
US =S”Z.. SMLOUVA O DÍLO
i níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami
(dále také jako „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Obchodní firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem : Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548 
Zastoupený: Milanem Máčkem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Machů, místopředsedou představenstva
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
Bankovní spojení : 
Číslo účtu :

Číslo smlouvy objednatele: 2022

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:
Obchodní firma: ElisaTex s.r.o.
se sídlem: Velký Třebešov 113, 552 03
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37725, 
zastoupený: Helenou Vlčkovou
IČO: 05408105
DIČ: CZ05408105

Číslo smlouvy zhotovitele:

Osoba oprávněná iedna^ménen^hotovitel^unezíclnét^mlouv^v^ěcech  technických: 
příjmení,

(dále jen

(Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými 
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 občanský zákoník), resp. v Živnostenském rejstříku (§ 60 
zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiném obdobném 
veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se 

Stránka 1 z 10



zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, 
nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke 
sjednání a podpisu této smlouvy,

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení, vyhlášeného objednatelem. Poptávkou
na: „Oprava solných hal - cestmistrovství Náchod a Jaroměř“ ze dne (dále jen
Poptávka) a nabídky zhotovitele ze dne Aa/A. a všech jejích doplněních (dále jen Nabídka). 
Poptávka a nabídka jsou závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré 
její případné změny a dodatky.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele 

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, ve věcném rozsahu vymezeném 
poptávkou a touto smlouvou, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo:

„Oprava solných hal - cestmistrovství Náchod a Jaroměř“
a závazek objednatele bezvadně provedené dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.
Dílem se rozumí oprava solných hal na cestmistrovství Náchod a Jaroměř, které jsou konstrukčně 
totožné o půdorysu 27,6 x 14,6 m, skladovací plocha 328 m2. Vlivem agresivního prostředí v solných 
halách a provozu manipulační techniky, dochází k narušení některých železobetonových panelů a 
ocelových konstrukčních prvků. Na základě toho je třeba některé z nich vyměnit za nové či opravit, 
ošetřit protikorozním nátěrem.

Zhotovitel se zavazuje zejména:

veškeré kovové konstrukce zbavit zbytků barev a rzi např. otryskáním a poté opatřit novým nátěrem, 
následně vyměnit dožilé a poškozené PZD desky (vážně degradovány jsou pouze předstěny tvořené 
svařenci dvou profilu U 200 a PZD desek o síle 100 mm a celkové výšce 2,6 m).

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je původcem odpadů vzniklých při 
provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně 
způsobilými. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět díla vymezený smlouvou považuje 
za srozumitelný a dostatečně určitý.

2.3 Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky 
díla, budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (za objednatele jsou k této dohodě 
oprávněni pracovníci stavebního dozoru, za zhotovitele osoby oprávněné jednat ve věcech technických), 
která bude poté zachycena v písemném záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro dodatek ke 
smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce nebo jiná taková plnění vzniká až po uzavření dodatku a předání 
a převzetí řádně provedeného plnění.

2.4 Splněním dodávky se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby.

2.5 Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentaci a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé 
s ohledem na určený účel užívání, a to po dohodnutou záruční dobu.

2.6 Místem plnění jsou areály cestmistrovství společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod a Jaroměř, Do Končin 396, 551 01 Jaroměř.

3. Cena díla a platební podmínky
3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky zhotovitele, na ceně za provedení díla, která je 

uvedena v příloze č. 1 Krycí list nabídky.
DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Stránka 2 z 10



3.2 Zhotovitel prohlašuje, že uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a 
mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými 
zákony a normami, za podmínek stanovených touto smlouvou, a zároveň na sebe bere nebezpečí změny 
okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v následujících případech (a postupem 
uvedeným v bodě 3.4):

vícepráce v případě změny okolností dle bodu 3.2 této smlouvy, přičemž vícepráce nezahrnuté 
v původním rozpočtu budou oceněné zhotovitelem za použití stejné cenové úrovně jako v jeho 
nabídce a vícepráce v původním rozpočtu zahrnuté budou oceněny dle tohoto rozpočtu, a uzavření 
dodatku ke smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění 
víceprací, budou vícepráce oceněny podle „katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS Praha a.s., 
platných ke dni vzniku potřeby víceprací
méněpráce, v případě změny okolností, a uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž méněpráce budou 
oceněny dle jednotkových cen položkového rozpočtu a odečteny od celkové ceny díla na základě 
soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran

3.4 Při zjištění změny dle bodu 3.2 zhotovitel sdělí tuto skutečnost pověřené osobě objednatele a v tomto 
smyslu bude proveden zápis ve stavebním deníku ve smyslu bodu 8.1 a vypracován evidenční list změny 
stavby, kde bude uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny ceny a který bude podepsán oprávněnými 
osobami všech subjektů zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny stavby bude 
vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
bude podkladem pro fakturaci.

3.5 Platby za provedení díla budou provedeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na 
základě předložení kompletní provozní dokumentace a předávacího protokolu kompletně dokončeného 
díla odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.6 Daňový doklad bude vystaven na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

3.7 Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za 
to, že daňový doklad byl objednateli doručen třetí pracovní den po jeho předání k poštovní přepravě 
zhotovitelem.

3.8 Daňový doklad musí splňovat náležitosti požadované právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných 
součástí dle platných právních předpisů bude přílohou daňového dokladu i potvrzený soupis prací.

3.9 Nesprávný nebo neúplný daňový doklad je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo 
opravení. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu zpět objednateli počíná běžet 
nová doba splatnosti v délce trvání stejné, jako byla původní.

3.10 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné sankce plynoucí ze smlouvy.

3.11 Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na daňovém dokladu.

3.12 Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

4. Doba plnění
4.1 Zhotovitel převezme a předá předmět zakázky objednateli ve lhůtě nejpozději do termínu, který je 

uveden v příloze č. 1 Krycí list nabídky.

4.2 Přesné termíny realizace pro jednotlivá místa plnění si vzájemně domluví a potvrdí oprávnění zástupci 
(viz hlavička smlouvy) obou stran. Konečný termín uvedený výše přitom musí být dodržen.
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5. Staveniště
5.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a 

projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 
dohodnutém smluvními stranami v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se 
termín dokončení díla o lhůtu, po kterou se objednatel nachází v prodlení.

5.2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přistup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy.
5.3 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany závazné pouze v 
případě jejich písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí staveniště.

5.4 Objednatel předá jako přílohy č. 5 a 6 této smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve zněni pozdějších předpisu (dále jen zákoník práce), zhotoviteli Informace o rizicích 
vyplývajících z pracovních činností v okolí stavby vlastních zaměstnanců a Pravidla BOZP, PO a OŽP 
pro dodavatele. S těmito dokumenty se zhotovitel zavazuje seznámit své osoby v místě plněni.

5.5 Zhotovitel se zavazuje v okamžiku převzetí staveniště v souladu se zákoním práce předat objednateli 
Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností při realizaci díla, objednatel se zavazuje s nimi 
seznámit své osoby v místě plnění.

5.6 Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
5.7 Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí staveniště 

důvody nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s formou a stavem staveniště, přístupových cest a napájecích bodů energií a vody, včetně 
vypouštění vod odpadních.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu 
provádění díla ochranu staveniště, uspořádat staveniště v souladu s požadavky nařízení vlády 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále se zavazuje zajistit, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním 
a požárním předpisům a předpisům v oblasti ochrany životního prostředí, aby ho prováděli zaměstnanci 
s potřebnou odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. 
Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti 
s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

5.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního 
prostředí.

5.11 V areálu objednatele je zakázáno odstavovat vozidla po/před pracovním výkonem s výjimkou místa 
k tomuto účelu vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku 
provozních kapalin. Pokud i přesto dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření 
k zamezení vniknutí do půdy, kanalizace nebo vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně 
prokazatelným způsobem oznámí objednateli. Při likvidaci bude postupovat v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákonem Č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.

5.12 Zhotovitel je povinen veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí provádět pouze do stavebního deníku.

6. Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí vzniku škody
6.1 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

7. Provádění díla
7.1 Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, 

není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla 
zapotřebí. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého díla jiném subjektu.

7.2 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla 
je zhotovitel vázán, jen plyne-1 i to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích. 
Zhotovitel je povinen nejpozději v den předáni staveniště předložit certifikáty nebo technické listy 
k dodávaným materiálům nebo konstrukcím, kterými budou prokazovány minimálně požadované 
kvalitativní parametry statických, technických a materiálových vlastností. Zhotovitel je dále povinen 
průběžně objednateli předávat během provádění díla doklady o kvalitě zabudovaných materiálů 
(prohlášení o vlastnostech), certifikáty o technických požadavcích na výrobky v plném znění v souladu 
s ustanovením zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále rovněž písemné doklady o provedených revizích, 
kontrolních zkouškách a měřeních.
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším postupem 
prací zakryty, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a 
telefonicky pracovníkovi stavebního dozoru objednatele. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
umožní objednateli provedení této kontroly a ponese náklady s tím spojené.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 
časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení 
dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole 
vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co 
dodatečná kontrola vyvolá.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele 
z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž 
realizaci všech nezbytných protipožárních opatření a opatření v oblasti ochrany životního prostředí 
vyplývajících z povahy prací na stavbě. Na stavbě budou pracovníci s potřebnou kvalifikací, proškolení 
v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně pokynů ke shromažďování, třídění a likvidaci 
odpadů a budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami včetně ochranných přileb a reflexních vest. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholických 
nápojů, drog nebo jiných omamných látek ve všech vnitřních i venkovních prostorech objednatele, dále 
se zavazuje nepoužívat žádný otevřený oheň vyjma případů svařování na základě příkazu ke svařování 
vystaveného objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje používat veškerou svoji techniku, elektrická zařízení včetně spotřebičů v řádném 
technickém stavu s platnými revizemi a kontrolami a vhodnou pro práci ve venkovním prostředí 
v souladu s ČSN 33 2000-7-704, ed.2. Po ukončení pracovní směny je povinen svoji techniku umístit 
na místě vymezeném objednatelem a řádněji zajistit proti zneužití a případným úkapům.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody zpúsoben^voií 
podnikatelskou činností s limitem pojistného plnění min. Kč s pojišťovnou

číslo pojistné smlouvy-MMMMM- a zavazuje se setrvat v pojištění s minimálním 
limitem 1 000 000,- Kč minimálně podobu trvání smlouvy, a to i po dohodnutou záruční dobu a 
předložit na vyžádání objednatele doklad o tom, že pojištění trvá.
Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, 
pokud taková rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce, 
které nebyly specifikovány v prováděcím projektu, budou tyto práce považovány za vícepráce dle 
smlouvy.
Veškeré činnosti při realizaci díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako 
povinnosti objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo sjednané 
v čl. 4 smlouvy.
Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla jsou považovány za odpady zhotovitele, který zajistí jejich 
likvidaci oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Kopie dokladů o likvidaci odpadů budou předloženy při předávání díla.

8. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla stavební deník, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
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stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro splnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky 
prováděných prací od smlouvy nebo projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení 
provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny 
práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku provedené oprávněnými osobami 
smluvních stran (viz hlavička smlouvy) se považují za změnu smlouvy a jsou podkladem pro 
vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po cenou dobu provádění díla smluvním 
stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat deník na staveništi kdykoli přístupný objednateli. Deník se skládá 
z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech 
nesmějí být ponechána volná místa a veškeré listy musí být Číslovány. Deník musí obsahovat zejména 
veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy. Do deníku zhotovitel zapisuje obchodní firmu, 
sídlo, identifikační číslo objednatele a zhotovitele, seznam veškeré relevantní dokumentace, odkaz na 
smlouvu, údaje o rozsahu provedených prací, o časovém postupu prací dle projektové dokumentace, 
počet osob zhotovitele na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod., včetně 
údajů, které určí objednatel. Zhotovitel odpovídá za vedení deníku a společně s objednatelem zapisují 
do deníku k jednotlivým zápisům svá stanoviska. Stavbyvedoucí, případně další osoby oprávněné činit 
zápisy do deníku, budou jmenovitě zaneseny do deníku.

8.3 Objednatel, resp. jeho pracovníci stavebního dozoru, je oprávněn zaznamenávat pokyny k provádění 
díla do deníku. Zhotovitel se zavazuje povahu pokynů objednatele posuzovat v souladu se smlouvou s 
vynaložením odborné péče a na případnou nevhodnost pokynu objednatele upozornit formou zápisu do 
deníku a dále písemným oznámením zaslaným objednateli, není-li smlouvou stanoveno jinak, a to do 
dvou pracovních dnů od zaznamenání pokynu objednatelem. Zhotovitel případnou nevhodnost pokynu 
zdůvodní a podloží vešketými relevantními fakty. V případě upozornění objednatele na nevhodnost 
pokynu je Zhotovitel takovým pokynem vázán pouze v případě písemného sdělení objednatele formou 
zápisu do deníku, že objednatel na realizaci daných pokynů trvá. Zhotovitel se zavazuje pokyny provádět 
v termínech stanovených objednatelem.

8.4 Jestliže pověřený pracovník (pracovník stavebního dozoru nebo osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 

jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
9.2 Objednatel převezme pouze takové dílo, která nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky.
9.3 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. 

Objednatel zahájí převzetí díla bez zbytečného odkladu.
9.4 Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
9.5 O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 

obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, 
identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených 
změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

9.6 Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně 
a jednoznačně všechny nezbytné pokyny pro užívání díla.

9.7 Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

9.8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním 
deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další 
postup.

10. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka
10.1 Dílo má vady, jestliže její provedeni neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 

vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími 
správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé 
po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
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10.3 Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva 
třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, 
pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se 
obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností 
objednatele, která je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené 
špatným ošetřením a vady způsobené mechanickým poškozením.

10.5 V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. občanského zákoníku.
10.6 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, 
kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 
dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
10.7 Záruční lhůta se sjednává na dobu uvedenou v příloze č. 1 Krycím listu nabídky, ode dne 

protokolárního převzetí díla. Záruka se nevztahuje na části, které se při provozu zákonitě opotřebují a 
na části, které jsou z hlediska funkce určeny k poškození při přílišném namáhání (pojistky). Záruka se 
dále nevztahuje na poškození způsobené neodborným zásahem do předmětu díla, nepředvídatelnými 
vlivy, vyšší mocí, neodbornou obsluhou a nesprávnou manipulací.

10.8 Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud 
to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout 
v konkrétním případě reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně zhotovitele, 
má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto náklady uhradit. 
Ve sporných případech nese tyto náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel. V případě 
havárie je zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 
24 hodin,

10.9 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.10 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jména zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovitele 
datum uplatnění 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
datum zahájení a ukončení odstranění vady 
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění) 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému

10.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu 
obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.

10.12 Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.
10.13 Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od 

smlouvy, pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

11. Smluvní pokuty
11.1 Při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100 000,00 Kč bez DPH.
11.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončením díla v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.4 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli díla požadovat i další dohodnuté finanční sankce za nedodržení 
kvality prací, a to formou 10% slevy z celkové ceny díla bez DPH, případně prodloužením záruční doby.

11.5 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody 
proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.
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11.6 Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na 
základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona 
o účetnictví. Pro doručování a případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 4.

11.7 Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

12. Trvání a ukončení smlouvy
12.1 Smlouva zaniká:

a) splněním závazku obou smluvních stran,
b) písemnou dohodou smluvních stran nebo
c) odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně nebo
d) zánikem smlouvy dle bodu 12.3 nebo 12.4 této smlouvy.

12.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

prodlení se zahájením prací trvající déle než 14 dnů, 
bezdůvodné přerušení prací trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů, 
prodlení s ukončením a předáním díla trvající déle než 30 dnů, 
porušení závazku zhotovitele provádět dílo v nejvyšší kvalitě, nerespektuje-li přes 

upozornění obsažené v zápise ve stavebním deníku oprávněné požadavky objednatele na řádné 
plnění.

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé 
smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, 
ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, tímto není 
dotčeno.

12.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odstavce 1 občanského zákoníku 
na smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění 
a odměny poskytnuté před dnem účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní strany 
si v případě ukončení smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně na základě 
a dle podmínek smlouvy (tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde obsažených), přičemž 
odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy dále nezanikají:

a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady díla; vzniklé nároky na zaplacení smluvních 

pokut vzniklé porušením smlouvy;
c) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
e) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
f) ujednání o obchodním tajemství.

13. Ostatní a závěrečná ujednání
13.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se 

považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli 
informace nebo dokumenty, které se vztahují ke smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou a jejím účelem.

13.2 Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.
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13.3 Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality 
podle požadavku ČSN EN ISO 9001, řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 
14001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN ISO 
45001 a systému hospodaření s energií splňující požadavky ČSN EN ISO 50001 a má pro tyto systémy 
platné certifikáty. Zhotovitel se zavazuje choval odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady 
v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou k dispozici na jeho webových 
stránkách www.uskhk.eu.

13.4 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky 
v platném znění.

13.5 DoruČovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud 
se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se 
má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co byla předána 
k poštovní přepravě.

13.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, 
obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto Část nelze oddělit 
od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem 
nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

13.7 Zmční-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou 
ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených 
v bodě 13.8 a 13.9.

13.8 Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 
nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným 
snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení 
jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost 
nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 
Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

13.9 Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek 
ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek 
určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud 
dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu 
okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

13.10 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které 
jsou označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
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l^iouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana obdrží 
jno vyhotovení.

^'fllouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7

Krycí list nabídky
Výkaz výměr
Seznam poddodavatelů
nepoužije se
Informace o rizicích včetně stanovených opatření 
Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele 
Informativní dodatek ke zpracování dat
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Příloha č 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Oprava solných hal - cestmistrovství Náchod a Jaroměř“

DODAVATEL (obchodní firma nebo název) ElisaTex s.r.o.

Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Velký Třebešov 113, 552 03

Zastoupený Helenou Vlčkovou

IČO 05408105

Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)

Výše nabídkové ceny za opravu solné haly - 
cestmistrovství Náchod
Výše nabídkové ceny za opravu solné haly - 
cestmistrovství Jaroměř
Nabídková cena celkem za předmět zakázky v Kč 
bez DPH
(údaj pro hodnocení nabídek) 1 463 900,67 Kč

DPH v Kč 307 419,14 Kč

Celková cena za předmět zakázky v Kč včetně DPH 1 771 319,81 Kč

Termín zahájení prací 02.05.2022

Termín dokončení prací 31.05.2022

Doba realizace předmětu zakázky (v kalendářních 
dnech od předání staveniště) (údaj pro hodnocení 
nabídek)

30

Záruční doba na provedené stavební práce a dodaný 
materiál v měsících (min. v délce 60 měsíců) 60

Upozornění:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako 
součást zadávací dokumentace.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

2021/62
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

KSO
Místo

CC-CZ:
Datum: 7 10.2021

Zadavatel: IČ.
US Královéhradeckého kraje a s , DIČ

Uchazeč ÍČ 05408105
ElisaTex s r o DIČ CZ05408105

Projektant: ič-
DIČ'

Zpracovatel: IČ 49997937
Janičatová DIČ

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy URS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava1 označeny popisem 
'CS ÚRS’ a úrovni příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH 1 463 900,67

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 463 900,67 307 419,14

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 771 319,81

ElisaTex s.r.o.
č D 113, 552 03 Velký Třebešov

Ič: 054 081 05 DIČ: CZ°540^^ ^
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/62

Stavba: Oprava solných hal ■ Náchod a Jaroměř

Místo: Datum: 7.10. 2021

Zadavatel: ÚS Královéhradeckého kraje a.s., Projektant:

Uchazeč: ElisaTex s.r.o. Zpracovatel: Janlčatová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZKJ Typ

Náklady stavby celkem

2021/62-01 Solná hala - Náchod

2021/62-02 Solná hala - Jaroměř

2021/62-03 Vedlejší rozpočtové náklady

1 463 900,67 1 771 319,81
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-01 - Solná hala - Náchod

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚS Královéhradeckého kraje a.s., DIČ:

Uchazeč: IČ: 5408105
ElisaTex s.ro DIČ: CZ05408105

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49997937
Janičatová DIČ:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně
718 931,95

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-01 - Solná hala - Náchod

Místo: Datum:

Zadavatel: ÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Uchazeč: ElisaTex s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

7. 10. 2021

Janičatová

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

Cena celkem jCZK]

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-01 - Solná hala - Náchod

Místo: Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

ÚS Královéhradeckého kraje a.s., 
ElisaTex s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Janičatová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena f CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2

1 K 273362321

Online PSC
W
W
w

Zakládání________________________________________
Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou 
svařitelností podélné s přesahy po jedné šírané k[js
svařovanými délky přes 50 do 100 mm. průměru prutů do 12 
mm_________________________________ _________________

UHS 2011 O2/27í3£Jiil
"PZD ukotveni“82*2
"věneď’39
Součet

T

203,000

164,000
39,000

203,000

D 4

2 K 411121243

Onllnn PSC

3 M 59341122

Vodorovné konstrukce___  _____ ____
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou 
maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 
1800 do 2700 mm 

_______

kus 82,000

deska stropní plná PZD 2090x290x1 OOmm
OnlkinPSC 
W

htw //oafmnte ťz/řtwvtt 2021 02A9941122
82*1,01 'Přepočtená koeficientem množství

kus 82,820

82.820

4 K 413231221 Zazdlvka zhlavl stropních trámů nebo válcovaných nosníků ^ug 
pálenými cihlami trámů, průřeze pres 0,02 do 0,04 m2

164,000

5

6

Online PSC
W

K 417321414

Online PSC
W

K 417351115

OnJIng PSC 
W

7 K 1417351116

osm psc

8 K .417361621

Online PSC
W

D 6________
9 K 529995101 

Online PSC
W 

10 I K ;634911114

Online PSC
W

D 9
—i r
11

i< ____
OtUinň PSC
W

K 949101111
„I

lw
82*2_____________ _________________
Zlužujicl pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže] tř. 
C 20/25___________,_______ _____________________
jtiras //
1,073 _______________________________ ____
Bedněni bočnlc ztužujlcfch pásů a věnců včetně vzpěr 

Izřizenl   
LhJ

0,3‘2*( 12,75'2*25 75'2-5.5'2}______________________
Bedněni bočnlc ztěžujících pásů a vůnců včetně vzpěr 
odstraněni

ío’< gyjjnuuí
Výztuž zlužujiclch pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 
fR) nebo BSt 500 _________ ________ _____________
>.ttoi//o<xM»lná_^..//.rrWCS un 1021 Q1M17H1U1
"prům 12mrn"(12,75*2+25,75*2-5,5)*0,89‘1 1*1.08*2/1000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Očištění vnějSIch ploch tlakovou vodou omytím

2, ?*( 12,75*25,75*21*2_________________
Řezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanlně nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm________________________ __

2021 O2AM4911114 
spára PZD‘82*2,1

12 K [952902121

QnUna PSC 
W

Ostatní konstrukce a práce, bourání__  __
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 

_ m_________________________________________________
r Tri ' JÚnCt URS Ip71 02/929101171

(25,75*2* 12,75*2-5,5)*2_________________________
Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků zametením

m3

m2

m2

i

m2

m

m2

164.000

1,073

1,073

39,600

39.600

39,600

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

0,151

0,151

346,950

346,950

172,200

172,200

143,000

143.000

328,313

13 K 963015131

Online psc

íitfM //jpodmiflkrv/í tt/ňtm/CS Uflí 102J O7/QWO212J
'ukhd obrazivá‘112,75'25.76] _____
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 
nebo žump hmotnosti do 0,12 [

328.313

kus

CS ÚRS 2021 02

, 14 ; K 9B4051111 
__ i

Online PSC 
w

15 K 966079851

Bouráni samostatných trámů, průvlaků nebo pásů za 
železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

MB 2021.0279640$1111
na&fltonávka PZD"0.1’0.15‘(12,75*2*25,75*2-5,5)

Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2

m3 1,073

kus

1,073

203,000
amine psc
w
w
w

16 K 974041113

"PZD"82*2
"nabetonávka“39
Součet________________________ _______________
Vysekáni cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi 
panely průřezu spáry 40x70 mm
HWt
‘výměna PZD"82*2‘0,3

in

m

164,000
39,000

203.000

49,200

49,200

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02
Online PSC
W
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J.cena [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Množství

17 K 985131211 □čižtůni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáni pískem 
sušeným m2 166,600

OiilMo PSC mfw/ZowifřwW.ií/J Cž/ittfn/CS jjns 2024 W7PWJJižll
w 166.6 166,600

18 K 985311113 Re profilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
lučně stán. tloušťky přes 20 do 30 mm m2 98,955

Onliflo PSC MtM f/V&Wt uurr.w UfB 1021 fWMHUlli
W "úprava PZD vně"( 102*0,3*2,1) 64,260
W •oprava 10%"(173,475*2*0,1) 34,695
w Součet 98 955

D 997 Přesun sutě
Vnilrosiaveništnl doprava suli a vybouraných hmot

19 ■ K í997013111 vodorovná do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 19,805,

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02
1

OňUnoPSC

Oníno PSC

20 . K i 997013501 j Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ,
imeziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

19,805

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za |
každý další i započatý 1 km přes 1 km

158,440

158,440

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

22 K ; 897013802

Online PSC
W

23 K 997013841

18.805-a___________________________ ____
| Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 

i skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
| Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

■ •’ , _ ■ ■ - ■> Z rf.uns 1021 <WW7013t42

15.045____________________________________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskáváni bez 

'obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 12 01 17 

t

t

15,045 CS ÚRS 2021 02

15,045

4.760 CS ÚRS 2021 02

onuno PSC 
W "tryskaný písek"4,76 4,760

D 998 Přesun hmot

24

f

K 
I

998021021

I Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby 
1$ nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou 
monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 

lhaly výšky do 20 m

t 41,907

Onktie PSC UK 2021 02/993021021

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

I 25
T

K 703314201 táKiadni antikorozní nátér zámečnických konstrukcí 
^dnonásnbny syntetický standardní

m2 154,674

Onluio PSC 
W 
W

Mtííiy/oodmi^v.wf CJfitfnr/CJ Uftf £021 02/783314201 
"sloupy 2xU2Q0"39*3*0,661*2
Soutei

154.674
154.674

26 K 783315101 Mezínálér zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 154,674

Online PSC //anÍBÉnl!!..yra,£lAMmA-5_ IMS-ZUZl O2Z?eMSÍ01
W 154,674 154.674

27 K 783317101 Krycí nátér (email) zámečnických konstrukci jednonásobný 
syn teličky standardní m2 154,674

Online PSC Wfrw u<t< w»»» <>>/■■« «i t 7«m
W 154,674 154,674

i
28

i

K 783817401
Krycí (ochranný) nátér omítek dvojnásobný hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bází dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický

m2 166,600

Online PSC
W

.„ MfvUW 2021 ft2/7SMJ
166.6 166,600

29 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 173,475
Ontaifl PSC z/Afřrn-nLUM 7021 ávnwuu

30 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
syntetický

m2 173,475

Online PSC htWiUK 2Q21 02^89917161

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

ICS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-02 - Solná hala - Jaroměř

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚS Královéhradeckého kraje a.s., DIČ:

Uchazeč: IČ: 05408105
ElisaTex s.r o. DIČ: CZ05408105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49997937
Janičatová DIČ:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-02 - Solná hala - Jaroměř

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 7.10.2021

ÚS Královéhradeckého kraje a.s., 
ElisaTexs.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Janičatová

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-02 - Solná hala - Jaroměř

Místo:

Zadavatel: ÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Uchazeč: ElisaTex s.r o.

Datum: 7.10.2021

Projektant:
Zpracovatel: Janičatová

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

ZakládáníD 2

166,600

1 K 273362321

Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou 
svařitelností podélné s přesahy po jedné straně 
svařovanými délky přes 50 do 100 mm, průměru prutů do 12 
mm

kus 237,000

Online PSC
W 
w 
w

"PZD ukolvení"99*2
"vénec"39
Součet

198,000
39,000

237,000

D 4 Vodorovné konstrukce
I

| 2
I

K ,411121243

I

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou 
maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky pres 
1800 do 2700 mm

kus 99,000 j

'JOT ftZVI.lJ7.124J
w 09 99.000

3 M 59341122 deska stropní plná PZD 2090x290x1 OOmm kus 99,990
Online PSC nttm//nOtftTvnkv uH UtAuntfilS UjRí 2Ů2J J Í2

W 99*1,01 Přepočtené koeficientem množství 99.990

4 K 413231221 
i |

Zazdívka zhlavl stropních trámů nebo válcovaných nosníků 
pálenými cihlami trámů, průřezu pres 0,02 do 0 04 m2

kus 164,000

Online PSC 'ZůJůrfrtWífeť ůďřtíffi/cs UJW ZOÍJ CZAUJiWiJ

W 82*2 164,000

5 K 417321414 Zluiující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. 
C 20/25

m3 1,073

Onkno PSC "OT 2O?« 'IIJPPJU
W 1,073 1.073

6 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízeni

m2 39,600

Online PSC
W 0,3*2’( 75*2* 25.75*2-5.5*2) 39.600

1 7 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstraněni

m2 39,600

Cntaio PSC Mt.n* .<< rMrerr»A-x ufií 2í»2í

8 i K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,151

Online PSC
W "prům.lžmm^lž,75*2+25,75*2-5,5)*0,89*1,1*1,08*2/1000 0,151

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 I K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 346,950

Ofilno PSC hWr.. //jXM^yrt^,u/>«/WFl/CS (W 2O2J OZ/ťíWÍSlCU

W 2,7*t 12-75+2575*272 346.950

10 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 207,900

OrUinu PSC 
W

wi _O?/é J Jp j j 1 j 4

■'spára PZD"99*2,1 207,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11
I

l K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
pro zatížení do 150 kg/m2, 0 výšce lešenové podlahy do 1,9 
m

m2 143,000

Úni Ji a PSC Mtni//ondzwitr ur» r/Aftm/rt MOT 7071 Q7/»tf910IÍJJ

W (25,75’2+12.75*2-5,5)'2 143.000

12 K 1952902121 Cišlfinl budov při prováděni oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nabo chodníků zamBlenlm

m2 328,313

Online PSC 
w

filŤJi74lwfriwiAzw> tf/rfíffVCT VflS 20JJ
■úklid abrazivůH(l275‘25.75) 328.313

13 K 963015131 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 
nebo žump hmotnosti do 0,12 t

kus 99,0001

OtiHne PSC rfřnt //nrx/m/p4'V i/rs MOT 7Q2J JJI

W 99 99.000

14 K 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 237,000

"OT ?n?i nJ/WjŮWil

W 
W 
w

■PZD"99*2
'nabetonávka''39
Součet

198,000
39,000

237.000

15 K ,974041113 Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi 
panely průřazu spáry 40x70 mm

m 49,200

Onllfuj PSC 

w
hfřm //oodmnkir uKt/AtrmSCS URi 2021 Q2M74O4H13 
'výměna PZCr-82’2'0,3 49,200

16 K 985131211 
I

Očištěni ploch stán, rubu kleneb a podlah tryskáni piskem 
sušeným

m2 166,600

166,6
Onuw PSC 

W

CS ÚRS 2021 02

CS ŮRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

'CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

ICS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC
W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

17 K ■985311113 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 111,807;

Online PSC Mm " ...................................2021 O2/99S3U113
W
W
W

' úprava PZD vně"(119*0,3*2,1) 
"oprava 10%"( 184,185*2*0,1) 
Součet

74,970
36,837

111,807

D 997 Přesun suté

18 K 997013111
Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 19,083

Oniinf> PSC IMS 202J CMS/OJMU

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 10,083

Online PSC ÍMlZíradmKrtvjsiaáMnvn VM 3011 oimimKoi

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

l 102,128

12,766*8 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

1 21 ; K 997013862

OnliflB PSC "• • A.V..U...<4,r/r \ .>•! ,W} rVAMMMUU/

W 14.323 14,323

22 K :997013841

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez 
obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 12 01 17

l

1 . 4,760

Online PSC Mfpi//rxMm-Aáy tMS JQ/i 02/992013*41
w "tryskaný písek' 4,76

D 998 Přesun hmot

4,760

1 23 K 998021021

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou 
monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
haly výšky do 20 m

t 45,570

1
Online PSC Artn. MvwVn-Uv UW ZWJ BJVSHOTJOSi

d PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

' 24 K 703314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
lednonásobnv synteticky standardní m2 74,532

Online PSC httoiUM 2021 Q2/72U142O1
W "sloupy 160/300"(4,95*12*0,76)
w "sloupy 160/300"(6,535*4*0,76)
W "sloupy 160/300"(5,175*4'0,46)
W Součet

45,144
19,866
9.522

74.532

25 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný 
synleUcký standardní

m2 74,532

QnhyPSC hflm//nůdCwU,-JrrAMVn Lř« Wl QZ/WHMIOJ

26 K 783317101
lii

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný 
syntetický standardní m2 74,532

I____________
Online PSC

27 K 783817401

UM 2(01 O2/7t3WiQL 

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický

M 2021 QX2S191M1

____________________________________________

102.128

14,323

CS ÚRS 2021 02

J

CS ÚRS 2021 02

1

J

1O6.60C

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS URS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS URS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

166,600 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

28 K 783913171 Penetračni nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 173,475

29 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
syntetický

m2 173,475

Online PSC Mfm /fa*"1*’*’ ■ UjM řffii OZ/MSSJ/lSl
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚS Královéhradeckého kraje a.s., DIČ:

Uchazeč: IČ: 05408105
ElisaTex s r.o DIČ: CZ05408105

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49997937
Janičatová DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 

snížená
i
Cena s DPH

0,00

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt:
2021/62-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ÚS Královéhradeckého kraje a s ,
Uchazeč: ElisaTexs.ro.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

7. 10. 2021

Janičatová

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava solných hal - Náchod a Jaroměř

Objekt.
2021/62-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: 
Uchazeč:

ÚS Královéhradeckého kraje a.s , 
ElisaTex s r o

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

7 10 2021

Janičatová

PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1
013284000

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Pasportizace objektu po provedeni prací CS URS 2021 02kpl

D

2 K

Online PSC

1,000

1 K 013344000 Kontrolní rozpočet kpl 2,000
Onlifia PSC uftJ 2Q}1 úi/am-iaíXiQ

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000

Online PSC _V« iOH (WQJllQNQQ
4 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000

S ÚRS 2021 02

:s ÚRS 2021 02

:s ÚRS 2021 02



Seznam poddodavatelů
Zakázka s názvem

„Oprava solných hal - cestmistrovství Náchod a Jaroměř“

Zakázka na „Oprava solných hal - cestmistrovství 
Náchod a Jaroměř“

Činnost poddodavatele, kterou 
bude při zhotovování díla provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení
Sídlo / Místo podnikání, popř 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

X-

X
Tel. z"
E-mail

Poznámka: Tabulku Poskytovatel použije tolikrát, kolik bude mlt poddodavatelů. K seznamu 
poddodavatelů přiloží Poskytovatel i Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a doklad o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, 
a to pro všechny uvedené poddodavatele.

ElisaTex s.r.o.
č.p. 113, 552 03 Velký Třebešov ,

IČ: 054 081 05 DIČ: CZ05408105L^^/

Podpis oprávněné osoby 
za účastníka řízení 

(jméno, příjmení a funkce)



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

RIZIKA OPATŘENÍ

Nehodv vozidel na komunikacích - sietí 
vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do 
překážky, dopravní nehoda

- při vjezdu do areálu se řídit pokyny ostrahy nebo 
vedoucího pracovníka
- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou 
viditelností - minimálně výstražná vesta
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením
- dodržovat dopravní předpisy

Zraněni osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením

Přejeti, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové 
komunikaci

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp 
vedoucímu cestmistrovi a řídit se jejich pokyny
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel
- respektovat dopravní značení

Zranění způsobená vstupem do vnitřních 
pracovních prostor - zavalení, možné 
poškození zdraví chemickými látkami 
(poleptáním, nadýcháním, apod.), zavalení 
regálem, spadlým materiálem z regálů, zranění 
končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným 
spouštěním strojů

- zákaz vstupu do všech prostor bez souhlasu 
pověřeného pracovníka
- zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, 
dopravních prostředků a dalších zařízení

Kolize osob s dopravním prostředkem 
v případě vystoupení z vozidla

- používání signálního ochranného oděvu, příp 
výstražné vesty
- před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude 
ohrožena jiným vozidlem
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečně označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp 
přerušované) světelné návěstí

dopravní nehoda - řízení vozidla je dovolena jen osobám vlastnícím 
platné řidičské oprávnění pro daný druh vozidla a se 
zdravotní způsobilostí

UORŽHA SILNIC Královéhradeckého ki ajc a s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové í IČO: 275G29HÍJ1 e-mail: uskhk.eu i www.uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Zpracoval: Miloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/PRE/2011

- zákaz nastupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek na pracoviště a řídit nebo jinak 
obsluhovat dopravní prostředky
- dodržovat předpisy pro provoz na silničních 
komunikacích
- přizpůsobit rychlost vozidla stavu komunikací, 
dopravní situaci, počasí a podmínkám stanoveným 
v návodu k obsluze dopravního prostředku
- bezpečnostní značení vozidel udržovat čitelné
- udržovat vozidla v dobrém technickém stavu
- nepřepravovat ve vozidle žádné osoby, které k tomu 
nemají oprávnění
- nevozit v kabině vozidla předměty, které nesouvisí
s jeho provozem, ostatní předměty mít řádně uložené 
tak, aby nepřekážely v řízení a nemohly ohrozit osádku
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- ne-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečné označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

uvolněni nástaveb a přídavných zařízeni a 
zranění osob, způsobeni dopravní nehodv

- upevnění nástavby a připojení přídavných zařízení 
provádět dle návodu k obsluze a údržbě
- nepřekračovat maximální dovolenou rychlost vozidla 
danou návodem k obsluze
- při předávání vozidla dalšímu řidiči se vždy přesvědčit 
o stavu vozidla a nástaveb a přídavných zařízení
- u strojů s rychloupínacím zařízením pro připojení a 
odpojení pracovního zařízení, kde zařízení není 
jednoznačně vidět z místa řidiče (z důvodu konstrukce 
stroje, znečištění, apod.) je nutno, aby řidič 
bezprostředně zkontroloval spojení přídavného zařízení 
s nosičem
- během kontroly se nesmí žádné další osoby zdržovat 
v nebezpečném prostoru

zraněni osob při couváni stroje (obsluha, 
řidič, účastníci provozu na pozemních 
komunikacích, apod.)

- osoba, která zajišťuje couvání, musí používat 
bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře 
viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být 
vybavena svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče
- osoba zajišťující couvání nesmí být během této 
činnosti zaměstnána jinými pracemi

zraněni obsluhv při nastupování nebo 
vystupování

- k nastupování nebo sestupování používat pouze 
stupátka nebo plochu k tomu určenou
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Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu 

a energetiky
Hlavním předpokladem zlepšování činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního 
zákazníka, tj. 100 % majitele, při správě majetku kraje k zajištění jeho vlastnických práv k silnicím II. 
a III., třídy včetně jejich příslušenství, zajištění údržby, oprav a výstavby tohoto majetku s cílem 
přispět k bezpečnosti provozu na komunikacích i ochraně životního prostředí. S tím vědomím 
vyhlašujeme následující závazky:

1. Závazek managementu kvality:
1. Zavazujeme se k neustálému plnění požadavků systému managementu kvality 

a jejich vhodnost a účelnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 
Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k tomu vytvoříme 
potřebné zdroje.

2. Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili 
naše činnosti při údržbě komunikací a tím přispěli ke zvýšení kvality i bezpečnosti 
provozu.

3. Budeme zlepšovat a zpřesňovat monitorování procesů za účelem jejich lepšího 
plánování a řízení.

4. Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje, a tyto 
získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou 
konkurencí dalším subjektům poskytujícím obdobné služby.

2. Závazek k bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci:
1. Péče o bezpečnost a zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí 

systému řízení procesů společnosti. Vedení společnosti se proto zavazuje, že pro ni 
vytvoří potřebné zdroje.

2. Vedení společnosti prohlašuje, že jednou z jeho priorit je předcházet úrazům 
a poškození zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkonnost v oblasti BOZP.

3. BOZP je řízena tak, aby plnila požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008
a navazující dokumentace systému managementu BOZP společnosti.

4. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování aplikovatelných požadavků právních 
předpisů a dalších požadavků, která se vztahují k oblasti BOZP.

3. Závazek k ochraně životního prostředí:
1. Zahrnujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fází naší činnosti 

výstavby a údržby silnic, a to jak běžné údržby, tak i údržby zimní, jakož i do všech 
činností podpůrných a souvisejících včetně zmírnění dopadů na životní prostředí 
po ukončení těchto činností.

2. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiály, omezení vypouštění 
znečišťujících látek, snižování objemu produkovaných odpadů a jejich zpětné 
využití. Tím přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

3. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje 
a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Na likvidaci 
případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky.

4. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli 
materiálu a služeb, a dalšími zainteresovanými stranami. Vyžadujeme od nich, aby 
jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami.
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5. Zavazujeme se respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
na ochranu životního prostředí a další závazné povinnosti, které se naší společnosti 
týkají.

6. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí 
a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně jeho ochrany. Informujeme 
naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany 
životního prostředí.

7. Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom 
snižovali negativní působení na životní prostředí.

4. Závazek hospodaření s energií a energetická politika:
1. Zavazujeme se snižovat energetickou náročnost našich provozů. Tento závazek 

realizujeme prostřednictvím energetických cílů a cílových hodnot, programů
a projektů na podporu trvale udržitelného rozvoje.

2. Zavazujeme se trvale dávat přednost nákupu energeticky úsporných produktů 
a služeb.

3. Zavazujeme se zapojovat všechny zaměstnance do programů energetického 
managementu.

4. Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování 
energetických cílů a cílových hodnot.

5. Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich 
požadavky a s dalšími požadavky, které se týkají naší společnosti v oblasti užití 
a spotřeby energie.

6. Pravidelné kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce této energetické politiky 
a všech s tím souvisejících provozních kritérií.

K naplnění politiky kvality, bezpečnosti práce, environmentu a energetiky stanovujeme každoročně 
cíle, cílové hodnoty, programy a akční plány.

O naší politice komunikujeme se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí 
o jejich individuálních povinnostech a odpovědnostech ve všech relevantních oblastech.
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
• Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění
• Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový 

vztah s objednatelem, a to smlouvu o dílo.
• Pod pojmem objednatel se rozumí společnost ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
• Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se 

zhotovitelem, příp. s objednatelem.
• Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to 

na základě příslušného obchodního závazkového vztahu, je zhotovitel povinen přiměřeně 
přenést povinnosti vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vztahu s 
podzhotovitelem.

• BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• PO se rozumí požární ochrana
• OŽP se rozumí ochrana životního prostředí

2. ZÁSADYBOZP

21 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele 
poskytujícího plnění pro objednatele

• Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o 
své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednáni, případně opomenutí při práci.

• Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby 
nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

• Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti zhotovitele (za 
zaměstnance zhotovitele) odpovídají vedoucí pracovníci zhotovitele na všech stupních řízení, v 
rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplní.

• Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržují 
na jeho pracovišti.

• Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci 
zhotovitele uvedení ve smlouvě anebo v „Příloze zápisu o předání a převzetí staveniště z 
hlediska BOZP, PO a OŽP".

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na 
ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, 
stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

22 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovištích objednatele

• Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, 
kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
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• Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy a pokyny a normy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.

• Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
• Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
• Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich 
odstraňování.

• Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích 
umístěných v objektech a na pracovištích objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, 
výstražné signály a upozornění objednatele.

• Používat v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikací.
• Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního 

místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a 
zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele.

• Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého 
přímého nadřízeného nebo objednatele.

2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích 
objednatele

• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 
oprávnění.

• Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové 
cesty.

• Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
• Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
• Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.
• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou 

dodrženy
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.

• Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a 

zařízení.
• Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či 

instalovaná objednatelem.
• Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání daného pracoviště a bez zajištění 

pracoviště.
• Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který 

musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, 

který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení.

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.

• Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou 
provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou 
obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí.
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, 
nad kterými se pracuje.

2.4 Zdravotní způsobilost k práci u objednatele

• Odpovědný pracovník zhotovitele musí na vyzvání objednatele předložit doklad o zdravotní 
způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě.

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele

Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích pracovníků je povinností 
každého pracovníka zhotovitele.
• Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy.
• Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník - přímý nadřízený postiženého - hlásit 

objednateli.
• Povinností zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru 

vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik.

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

• Pracovníci zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem 
alkoholu a omamných látek.

• Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou 
pracovní dobu.

• Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit 
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musí toto podezření 
prověřit a případně učinit potřebná opatření (při pozitivním zjištění vykázání z pracoviště).

• Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí 
pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit.

• Odmítne-li pracovník zhotovitele bezdůvodné podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce, 
bude to objednatelem i zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně.

2.7 Význam bezpečnostních značek

V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek, značek a dopravní 
značení. Odpovědní vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené 
pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značení. Nařízení těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti.

2.8 Osobní ochranné pracovní pomůcky

Zhotovitel je povinen:
• Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní 

ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
• Předložit na vyzvání objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o 

poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele.
6
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• Zajistit trvalé používání výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými 
prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích. Signalisté (tj. pracovníci zodpovědní za 
předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí být barevně odlišeni od 
ostatních pracovníků.

2.9 Vedoucí pracovníci zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí 
pracovníci zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty 
specifikovanými v zápisu o předání a převzetí staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP 
objednatele. Vedoucí pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s 
pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem 
do objektů objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni pracovníci zhotovitele budou před 
vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se 
příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.
Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí 
pracovníci zhotovitele na vyžádání objednatele.
Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podřízených pracovníků, jež 
provádějí práce na příslušném pracovišti.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Co je požární ochrana na pracovištích a v objektech objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:
• Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 

příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je 
to nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce - stěny, stropy, dveře, požární ucpávky 
atd.).

• Represivní část je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, 
požární hydranty apod.).

3.2 Prostředky požární ochrany

• Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně 
vyobrazeno na každém hasicím přístroji.

• Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je 
voda.
V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO

K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybují v objektech 
nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patří:
• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou 

pracoviště a objekty objednatele označeny.
• Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
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• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí 
přístroje.

• Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a 
místností trvale volné.

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele.
• Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 

112 každý požár a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.

• Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu 
např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový 
materiál uklizen do určených nádob.

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.
• Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením - přenosným hasicím přístrojům a 

požárním hydrantům.
• Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek a odpadů.

3.4 Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:
• Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
• Řezání kyslíkem nebo plamenem.
• Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
• Letování s letovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými 

hořáky a
další podobné práce s otevřeným ohněm.

• Rozbrušování kovů.

Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného 
POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný 
vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedení požárně-bezpečnostních opatření v 
Povolení stanovených.

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele 
povinen:
• Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu 

s pracovní činností.
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
• Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
• Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm.
• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu.
• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi 

s otevřeným ohněm.
• Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení

v příslušném stupni krytí.
• Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených
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skladů a na určená místa odpovědným zástupcem objednatele.
• Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čistící materiál 

odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.
- Mimo určená místa objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích 
pracovišť odstraněny na určená místa objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povolení případně touto smlouvou.
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou 
stavbu, je zhotovitel povinen se jimi řídit. Tyto dokumenty tvoří přílohu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a 
řídit se jimi.

Zhotovitel je povinen:
• V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k 

nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatele. V případech, kdy tato opatření 
neučiní zhotovitel, provede je objednatel na náklady zhotovitele.

• Umožnit objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.

4.2 Odpady
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. 
Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
• Udržovat na stavbě pořádek a čistotu.
• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
• Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není 

dohodnuto jinak.
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• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorii.
• Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 

daný typ odpadu) a řádné označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu).
• Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápis „Shromažďovací místo 

nebezpečného odpadu", kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a 
jméno odpovědné osoby).

• Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy, 
zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny 
proti samovolnému pohybu).

• Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu 
nebo na nich identifikační listy nebezpečných odpadů.

• Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví.

• Mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.
• Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona 

(průběžnou evidenci odpadů).
• Na vyžádání objednatele předložit evidenci odpadů, souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady i případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány.

4.3 Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických 
látek. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č. 
350/2011 Sb., chemický zákon.
Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a ze souvisejících předpisů 
vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.
Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, 
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je 
povinen:
• Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své pracovníky 

s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.
• Pro chemikálie klasifikované dle zák. č. 350/2011 Sb. v platném znění, jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dála látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B Písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi 
(projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně 
seznámit, a to před zahájením příslušných prací.

• Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako originální obaly.

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků, krmiv, kosmetických prostředků a 
hraček.

• Řídit se výstražnými symboly a H větami a P větami a dalšími pokyny uvedenými
v bezpečnostních listech.

• Skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, 
záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory, 
ve kterých se chemické látky a směsi nachází.

• Tekuté chemické látky a směsi mít umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při 
přelévání těchto látek.

10

□DRŽBA. '.iluhilC Královehradeckého kraje a.s, l Kuínoharská 59. jílO (ií Hradec Králové I ICO; 27502988 1 e-matl: uskok eu I vww.uókhk.eu



r

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:
• Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační 

prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z 
hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(zejména platná technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky.

4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku

• Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své 
dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie tzv. „havarijními balíčky" a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události 
postupovat.

• Obsah „Havarijního balíčku":
- záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor,
- sorpční materiál,
- igelitový pytel na použitý sorpční materiál.

• Na stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a 
mechanizačních prostředků.

• Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a 
zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor 
záchytnými vanami nebo sorpčními rohožemi.

• Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách.
• Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
• Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém 

stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
• Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem 

na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení 
běhu motorů na prázdno).

• Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a 
mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad 
bude takovýto prostředek vykázán ze stavby.

• Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i 
od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).

• Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách 
provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných 
externích opravnách.

• Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na 
stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat.

• Při tankování pohonných hmot v areálu staveniště, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, 
bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s 
postupem, jak má v případě takové události postupovat.
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• Dřeviny, které se nachází na staveništi, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány, zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou mechanizací.

• Na stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po 
staveništi, ale denně odváženy do zařízení provozce.

Technici stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu 
mechanizmu i provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných 
nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku.
V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem, bude tento vykázán ze 
stavby.

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních 
hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě 
vzniku havárie:
• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit 

látku do sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, přečerpáním).
• Zasypat zasažené místo sorpčním materiálem, směrem od okrajů ke středu.
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob.
• Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli.
• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii 

ČR, případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po 
havárii:
• Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
• Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a 

nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou).

• Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii.
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních 
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, 
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto 
údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj 
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.
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