Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

piedpist (dale jen ,obéansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Mateiska Skola, Specialni zakladni $kola a Praktickd skola, Hradec
Kralové, pfispévkova organizace

se sidlem: Hradecka 1231/11b, 500 03 Hradec Kralové

ICO 62693514

zastupce PaedDr. Pavel Svoboda, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka

¢islo uctu 107-5044240287/0100

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik Ing. Lukas Oma

se sidlem Kasalicky 59, 533 41 Kasalice

ICo 04888634

DIC nerelevantni (neplatce DPH)

zastupce Ing. Luka§ Oma

bankovni spojeni Equa Bank

&islo Gétu 1020174619/6100

déle jako ,pfikaznik", pfikazce a piikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spoleén& ,smiluvni
strany*

1.1

1.2

1.3

1 Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakéazka") ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpis (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek" &i
LZNZ").

Nazev vefejné zakazky Stavebni Gpravy a zména uzivani &asti objektu M$
Slunecnice - zajisténi TDS a BOZP

Pod pojmem ,zadavaci fizeni* se pro tcely této smlouvy rozumi jak zadévaci fizeni probihajici
postupem dle zékona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zékon, zejména dle smérmice €. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pii zadavani
vefejnych zakazek.

Odkladaci podminka ti¢innosti smlouvy
Tato smlouva nenabyde G&innosti dfive, nez kumulativné:

a) bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace,

b) bude zavazné schvéleno poskytnuti finan¢nich prostfedkil na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;
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c) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv, ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

d) bude piikaznikovi doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva Gcinnosti dle odst. 4 tohoto élanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavieni, bez dalsiho zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace
o skuteénostech podmifujicich nabyti ucinnosti kdykoliv za frvani platnosti této smiouvy.
Piikazce poskytne informace dle véty pifedchozi bez zbytecného odkladu po doru€eni pisemné
Zadosti pfikaznika.

2 Zmocnéné osoby
Prikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich: PaedDr. Pavel Svoboda, feditel
b) zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: Katefina Novakova

c) zastupce uzivatele objektu: Katerina Novakova

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich osoba odlidna od osoby opravnéné jednat za
piikazce dle pravnich predpis(l, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smilouvu ukongit.

Pfikaznik zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Lukag Oma;
b) zastupce piikaznika ve vécech technickych: Ing. Luka$ Oma;

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Luka$ Oma;

d) koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédg&eni
Koordinator bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Lukas Oma.

Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 3 pism. c) k zgjistovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona &. 360/1992
Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrh
a technikil ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé&jsich piedpisl, nebo osvédéenim o registraci
v pfisludném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Piikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 3 pism. d) k zajiStovani Zinnosti dle této smlouvy
disponuje osvédcenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal8i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisti.

Zmény ve zmochénych osobach

Zmocnéné osoby smiluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne vzniku této zmény. Prikaznik je
opravnén zménit asoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. ¢) ¢i d) a poddodavatele, jimiz
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prokazuje autorizace/ osvédéeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) &i d) pouze ve vyjimegnych
pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznémenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spineény vSechny podminky a doloZzeny véechny dokiady v rozsahu odst. 2.9 tohoto &lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimegny piipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimegny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se nepovazuiji kapacitni diivody, které mohi
piikaznik pfedvidat jiz v dob& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimainé
v chybgjicim rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpiisobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ z4kona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobég;

b) &estné prohia$eni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

¢) doklady dle § 83 ZZVZ v pFipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem prikaznika.
Prikazce miZe souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou

prediozeny vSechny pozadované doklady, aviak v takovém pFipadé zaplati pfikaznik prikazci
smiuvni pokutu dle této smiouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (piikaznika) podana dne
(doplni zadavatel pfed podpisem smiouvy) v rémci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektovd dokumentace zpracovana Ing. Vlastimilem Skalou, ICO 16287268, se sidlem
StéZirky 103, 503 12 StézZery.

b) Ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZkovy rozpotet)

c) Stavebni povoleni ze dne 26. 4. 2022 vydané Magistratem mésta Hradec Kralové pod &. j.
MMHK/072116/2022 ST2/Bak, které nabylo pravni moci dne 17. 5. 2022.

Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy

Pfiloha €. 1 Vybrana vysvétleni, doplnéni & zmény zadavaci dokumentace - nerelevantni
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Pfikaznik prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smiouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik dale prohladuje, Ze realizaci predmétu smiouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétieni, dopinéni & zmén.

Piikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladi pro uzavfeni smlouvy. Piipadny soupis zjist€nych vad a nedostatkd predané
dokumentace vcéetné navrhl na jejich odstranéni pfikaznik prfeda pfikazci bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Piedmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajisfovat €innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spolecné také jako ,zajistovana Cinnost", na stavebni akci s nazvem: Stavebni Gipravy a zména

uzivani ¢asti objektu M$ Sluneénice dale jen ,dilo" &i ,stavba®), a to za podminek dale v této
smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje piikaznikovi vykon zajiStované &innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je pInéni zajistované ginnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je podrobné specifikovan v &élanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZzen rozpocet, stanoveny Easovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni predpisy.

Rozsah vykonu zajistované &innosti:

a) Kontrolni dny: Piikaznik bude zaji§tovat organizaci kontrolnich dni v pribéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1x (jedenkrat) za 14 kalendainich dn,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v €ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat viechny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji Cinnost minimalné 3x (tfikrat) tydné&, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislu$né stavebni prace, a to v rozsahu alespoifi 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své ¢innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajistované ¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu nélezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika

V rdmci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici €innosti:
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b)

c)

d)

9)
h)

p)

q)

s)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy;

kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové pégi
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich pracf;

kontrola procesl spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesq;

pribézny kontakt s piikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ové&fovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, véetné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smiluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdé&lenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smiuvnich
dokumentti a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpo&tem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materialii, konstrukei a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupt, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk(l véetné zajisténi dokladd, které
prokazuiji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

kontrola a ové&fovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesi systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti viech dokladii a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listi
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmeén, vydavani stanovisek k pfedloZzené zméné a doporuéeni daldiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k predlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o viech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch &asti dodavek a montazi materialli, vyrobkd a technologickych postupi, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledki kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dill konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajitujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
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t) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

u) vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ové&fovani dokladi a
procesl, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci prikazce;

v) zajisténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomeésicni
pfedani pfikazci;

w) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

x) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrieni terminu, véetné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankcf;

y) koordinace procestl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
z) spoleéné se zhotovitelem zajistovat hlageni archeologickych nalez(;

aa) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkii, véetné stanoveni
terminu a zplsobu jejich odstrariovani;

bb) pfiprava podkladd pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
pfedani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smiouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupdsobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace proces kolaudaéniho fizeni, jen pfiprava
podkladl pro kolaudaéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatk(, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (Zadost o kolaudaéni souhlas véetné uhrazeni spravnich
poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti preda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonteni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendainich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu;

ee) kontrola doklad( a ovéfeni doklad(i pro kone¢né vylétovani stavebnich praci, které doloZi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;

ff) kontrola veskerych doklad(, které doloZi zhotovitel stavebnimu uradu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladdl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a cerpani financnich prostiedkli v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

i) kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pii kolauda&nim fizeni a vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ji} zabezpeceni C&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je staveni§té pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;
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mm) zajistovat koordinagni €innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych

parametrd v ramci dodavek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni sougasti PD
(napiiklad: AV technika, vybaveni interiér a atd.).

Koordinator BOZP

V ramci innosti koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

)

k)

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavki BOZP;
zpracovani piehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani piehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahjeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavateld na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatienimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbhé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatelli stavby s Planem BOZP na
stavenidti a o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na staveniéti b&hem
postupu praci, a o pfisluSnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorilovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
poZadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatfeni;

oznamovat piikazci stavby nedostatky v uplatiiovani poZzadavk( na zaji$t&ni bezpe&nosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené prijata pfimérena opatreni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v piipadé nepln&ni prokazatelnym zplsobem
vyZadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfisluSny Inspektorat bezpe&nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby z(Zastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi:

zuc€astiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souginnost
zhotoviteld stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykondvat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZzadavk(i v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zéaznamy;

provadeét kontrolu dokumentace systéml managementu BOZP souvisejici se stavebni
dinnosti a postupem praci podle realiza&ni dokumentace;

provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované €innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v zadném pfipadé
nezvySuji sjednanou cenu.
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5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

6 Doba plnéni

Piikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle €lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Predpokladany termin zahajeni pinéni Bezodkladné po doruéeni vyzvy k pinéni od
zakazky piikazce

Termin ukonéeni zajiStované €innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné
uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
piedpis( (dale také jako ,stavebni zakon"),

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkl
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby piikazcem na
zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélk{).

Termin  ukonéeni uplyne az uplynutim
nejpozdéjsiho z téchto terminl &i dob.

Predpokladana doba trvani realizace Pfiblizné 13 meésich - 1 tyden pfed zahdjenim
¢innosti stavby, 12 mésicli vramci realizace stavby,
2 tydny od ukonéeni stavebnich praci

Piikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prib&hu zavéretné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zji§tény vady branici kolaudaci
(i ¢astecné), konéi ginnost piikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby (Ci jeji casti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostiedné po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji§téni ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smilouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi;

Celkova cena v K¢ bez DPH 446.000,00
DPH v K& samostatné neplatce DPH
Celkova cena v K¢ véetné DPH 446.000,00
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Cena dle odst. 1 tohoto &lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Géelu zajistované
¢innosti dle této smiouvy a zahrnuje vedkeré nutné néklady k Fadnému provedeni &i zaji§téni této
€innosti v pIném vécném i Easovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pfipustna.

Dan z pfidané hodnoty bude uétovana die platnych pravnich piedpist v dobé& zdanitelného

pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto &lanku bude hrazena na zakladé dilgich mésiénich faktur a na zakladé
koneéné faktury. DilSi faktury budou prikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dilgi faktury dorudi piikaznik pfikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posiedni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny piikazcem.

Pokud v prib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 8.8 této
smiouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésigni fakturu.

V pfipadé ukonéeni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnl ode dne G&innosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendainich dnii ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje pfikazce provést na Ucet piikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
piislusné €astky z uétu pfikazce.

a

Faktura — dariovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zédkona &. 563/1991 sb.,
o Ugetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakona &. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl. V pfipadé, Zze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhita splatnosti zagina bézet znovu od opétovného doruéeni naleZité dopinéné & opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskere cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i piikazce,

b) 1CO a DIC pfikaznika i pfikazce,

c) udaj o zapisu piikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znagky,

d) Ccislo faktury,

e) cislo smilouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaéeni penézniho Ustavu a €islo U¢tu, na ktery ma kupujici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dari a celkovou &astku,

i) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou &ast smiouvy,

i) razitko a podpis opravnéné osoby,
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7.1

7.12

713

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

k) konstantni a variabilni symbol,
I) misto a osobu oprédvnénou k pifevzeti opravnéné faktury,

m) d&islo a nazev dotaéniho projektu dle této smiouvy.

Smiluvni strany vyslovné vyluéuji z Upravy jejich vzéjemnych vztahil zalozenych touto smiouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpefi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského z&koniku.

Smiluvni strana (platce) je povinna ve Ihité pro vystaveni dafového dokladu vynalozit usili, které
po ni lze rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce piné&ni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl piikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souéasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji innost tak, aby byla zajisténa priprava, realizace
a dokonéeni stavby v planovanych Ih(itach a financnich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované &innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a prebirani téch casti dodavek a praci,
vyrobktl a technologickych postuptl, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Gpiné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich, ktera bude prfedana zaroveii s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mi€enlivost o vech skuteénostech, které pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskere skutenosti, které by mohly oviivnit &i zménit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku pouZiti nedostatecénych nebo vadnych
podklad(i pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyntl pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které lze od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Prikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vZdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou c&innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud piikazce zjisti v priibéhu stavby,
Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostateénou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity a piikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit uc¢ast prislusnych odbornych zaméstnanctl piikaznika pfi realizaci

jednotlivych stavebnich souborll €i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
prisluSnych zaméstnanct na zku$ebnim provozu v rozsahu poZadovaném piikazcem.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smiouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k prerugeni praci a zaji§tovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vigi pfikaznikovi U¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni piikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajisfovanych &innosti je prikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespofi 3 kalendaini dny predem.

Piikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou souginnost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Ugelem se pfikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladii €i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5
této smlouvy jménem piikazce ucinit.

Piikazce se zavazuje pfedat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smiuvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smiouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tizemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje piikaznikovi predat bez zbytedného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Piikaznik je pfi pinéni této smlouvy povinen dodrzovat véechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k predmétu plnéni, a to véetné piedpistit BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napojl nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smiluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smiré. Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnostl a v pfipadé& potieby se setkat za ielem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli

Pfikaznik mize povéfit provedenim ¢asti plnéni tieti osobu (dale jen ,,poddodavatel*)
pouze s piedchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim &i se zménou
poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximaini moznou souginnost véem daldim dodavatelim
piikazce, jejichz pinéni je soucasti realizace stavby &i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout souéinnost a aktivné spoluplsobit pii koordinaci realizace jednotlivych zakéazek, které

jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neodivodnéné &i svévolné neposkytnuti souginnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

9 Pojisténi a zajisténi zavazki
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti véem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 1.000.000 K¢ na jednu pojistnou udélost.
Prikaznik je povinen udrZovat sjednané pagji§téni v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
Prikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pinénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazki za fadnou realizaci ¢innosti

Prikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za radné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny pInéni. Zadrzenou ¢astku vyplati pfikaznikovi piikazce bezodkladné, nejpozdé&ji
véak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dnl ¢i poslednim dnem doby ukonéeni zajistované
ginnosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda prikaznik objednateli original zarucni
listiny vystavené bankou osvédcujici existenci bankovni zaruky ve prospéch pfikazce
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonceni dila, nebo povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady pInéni a fadné pinéni zaruc¢nich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Gjmy zpUsobené piikaznikem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici Udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo prikaznika, vysi bankovni
zaruky, Gcel bankovni zaruky, oznaceni opravnéného k Eerpani pfislibené zaruky, tzn. piikazce,
dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna, bezpodmine€na, na
prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici opravnéni pfikazce k
uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) pfikaznik neplni své povinnost ve vztahu k fadnému dokonceni dila, nebo
b) pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) piikaznik neuhradi pfikazci nebo treti strané zpisobenou tjmu &i smluvni pokutu nebo jiny
penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén dpadek piikaznika.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusii pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vy$i 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li piikaznik  zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédceni), je povinen zaplatit pfikazci smiuvni pokutu ve vy8i 20.000 K& za kazdy
piipad porudeni povinnosti.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednavéa se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Pro pfipad porudeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma piikazce pravo na
smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé porudeni smiuvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti piikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dal§ich odstavel &lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poru$eni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smiluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pfipad nepiitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy
pitomna byt méla, a to i za kazdou nepiitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro piipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na Urok z prodleni v zakonné vysi,

V piipadé, Ze piikaznik nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny piitkazcem v zdpise z kontrolniho dne oznaden, je pfikazce opravnén uplatnit va&i
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kaZdy i zapog&aty den prodleni.

Za kazdé dilgi pochybeni piikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kaZdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v &lanku 5 odst. 3 pism. a) a vSech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavcl tohoto Elanku, je pikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
KE.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v &lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavci tohoto Elanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozené smiuvni strany pozadovat nahradu

§kody, a to $kody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zékladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

111

11.2

11.3

doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Piikazce je opravnén smlouvu kdykoli taste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
ddvodu. Pravni GCinky vypovédi nastavaji uplynutim kalendainiho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pitkaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni G&inky jeho
vypoveédi nastavaji uplynutim Etvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doruéena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihiité dvou tydni ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani népravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislu§na smiuvni strana povinna napravu
zjednat.
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12.6

12.7

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni Gginky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smiouvy ani narok na nahradu 8§kody, vzniklé pied odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
piikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon¢enému pinéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny vé. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

Piikaznik odpovida za $kody, které zplsobi piikazci nebo treti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zplisobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V piipadé §kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé 8kody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
piima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvrétit ani pfi
vyhaloZeni odborné péce.

Piikazce umozni zaméstnanctim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozddjsich predpisi, povinen
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist, vcetné acetnich dokladii po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné véech jejich pfiloh a pripadnych dodatki,
bude uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veskeré informace, skuteCnosti a veskerd
dokumentace tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za dlivérné, pfedem piikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouve.
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12.8 PFikaznik prohladuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuiji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich ldaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpisi.

12.9 Prfikaznik je povinen minimalné ve Ihitach dle odstavce 12.6 tohoto &lanku poskytovat
poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci, zaméstnanciim
nebo zmocnénclim povéfenych organd (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského t€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislu§ného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvoiit vyée uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

13.2 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
piikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik dvé vyhotoveni.

13.3 Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky oéislovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

13.4 Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smiuvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vyse
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za piikazce v Hradci Kralové dne Zé éZ&ZZ Za prikaznika v Kasalicich dne ....................

PaedDr. Pavel Svoboda Ing. Lukag Oma
feditel

MATEASKA SKoLa,
SPECIALNE ZAKLADNS SKSLA
A PRAKTICKA SKOLA,
Hrades Krdlovd, Hradeced 1234, PSE 500 99
1C0: 62693514
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