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SMLOUVA 
 
 

 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník) 

Smluvní strany: 

(1)    Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: 
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 

IČO: 25253361 
DIČ: CZ25253361 
zastoupený Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou  
zapsaný v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

I. 
Základní ustanovení 

1.  Objednatel  přijímá  nabídku  Zhotovitele  na  provedení  a  dokončení  Díla  „II/295 
Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“ 
v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy 
(dále  jen  „Dílo“)  a  zároveň  se  zavazuje  za  zhotovení  Díla  zaplatit  cenu  ve  výši  
119 775 540,50 Kč vč.  DPH  (slovy:  
stodevatenáctmilionůsedmsetsedmdesátpěttisícpětsetčtyřicet/50  Korun  českých) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy. 
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II. 
Obsah Smlouvy 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „II/295 
Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“ 
a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.  

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím: 
(a) Smlouva o dílo; 
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle   

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-
014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“ ze dne 27.02.2024, zn. TOÚ/014-
24/Ko; 

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce; 
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací  

dokumentace, týkající se provedení Díla; 
 

Smluvní podmínky, které zahrnují: 
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky; 
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají) 

 
 Technická specifikace, která obsahuje: 
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele; 
(h) Nepoužije se; 
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají) 

 
(j) Výkresy; 
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují: 
- Rekapitulaci nabídkové ceny,  
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule, 
- Harmonogram,  
- Seznam poddodavatelů,  
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a 
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 27. 02. 2024); 
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2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici. 

III.  
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.  

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění. 

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.  

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. 

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. 

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
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písemného  souhlasu  druhé  smluvní  strany  poskytnout  nebo  zpřístupnit  třetím  osobám  
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou  druhou  smluvní  stranou  předány  nebo  jinak  zpřístupněny.  Ustanovení  tohoto  
odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 
b)  takové  informace  sdělí  osobám,  které  mají  ze  zákona  stanovenou  povinnost  

mlčenlivosti 
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

11. Zhotovitel  akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury na výkon práva 
kontroly ve vztahu k  finančním prostředkům poskytnutým na financování Díla. 

12. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

13. Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  Smlouvu  přečetly,  plně  porozuměly  jejímu  obsahu  
a s jejím zněním  souhlasí.  Dále  prohlašují,  že  Smlouvu  uzavírají  svobodně  a  vážně, 
nikoliv  v  tísni  ani  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.  Na  důkaz  těchto  prohlášení  
připojují své vlastnoruční podpisy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.  

15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 05. 02. 2024, číslo usnesení 
RK/6/163/2024. 

V Hradci Králové dne     V Pardubicích dne  

 

______________________                                        
          Objednatel                                                                      Zhotovitel 
Mgr. Martin Červíček                                                                 Ing. Pavel Hrdina 
             hejtman       prokurista 
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/014-24/Ko             Ing. Koubová/ 18                       27.02.2024 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-

014B, 295-014C Přední Labská“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 05.02.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 252 53 361 

Právní forma: akciová společnost 
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle 

předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli 

(harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně 

podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku 

silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho 

údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

1) Plán kvality stavby, doručen dne 27.02.2024 (schválen správcem stavby); 

2) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 21.02.2024 (schválen správcem stavby); 

3) Harmonogram (zvlášť pro most ev č. 295-014 a pro mosty ev č . 295-014B a 295-014C), 

doručen dne 21.02.2024 (schválen správcem stavby). 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 
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IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 30.01.2024. 

 
 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 



D O P I S  N A B Í D K Y  
NÁZEV DÍLA: „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-

014C Přední Labská“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny 
nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro 
realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad 
v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně 
platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)   98 988 050,00 korun českých 
DPH (21%)        20 787 490,50 korun českých 
cena celkem       119 775 540,50 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uznáváme, 
že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, 
začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu 
s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. 
nikoliv prostřednictvím poddodavatele: 

- realizace (= montáž) nosné konstrukce mostů ev č. 295-014, 295-014B a 295-14C; 
- prokázání způsobilosti k montáži Certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na 

staveništi nebo certifikátem s přílohou pro prokázání způsobilosti provádění ocelových konstrukcí 
na staveništi v rozsahu požadavků norem ČSN EN 1090-2, ČSN 73 2603 a ČSN EN ISO 3834 ve 
vztahu k procesům svařování při montáži; 

- veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 



PŘÍLOHA K NABÍDCE 
NÁZEV DÍLA: „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-

014C Přední Labská“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 
podmínek 

Číslo Pod-
článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 
 
 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

Název a adresa Zhotovitele 
 

1.1.2.3, 1.3 
 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
K Vápence 2677, Zelené Předměstí 
530 02 Pardubice 

Hlavní stavbyvedoucí 
(autorizace v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce) 

 Jméno a příjmení: Ing. Jan Hanzlík 
Tel.: 4  
E-mail  
 
 

Geodet 
 
 
 
 
Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 
o dílo 

Jméno a příjmení: Ing. Josef Bohata 
Tel.: 4 1 

z 
 

a 
Tel.:  
E-mail:  

Jméno a adresa Správce stavby / 
Zástupce objednatele 
 
 
 

1.1.2.4, 1.3 
 
 
 
 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988 
Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 
Tel.: + 3 

  
 
Tato osoba je současně v pozici hlavního 
inženýra projektu. 
 

Technický dozor stavebníka 
(= Asistent správce stavby) 
 
 
 
 
 
Koordinátor BOZP na Staveništi 
 

 MANIFOLD GROUP s.r.o. 
Jméno a příjmení:  
E-mail: c  
Adresa: Mikulášské náměstí 17, 326 00 
Plzeň 
 
 
MANIFOLD GROUP s.r.o. 
Jméno a a 

 
Adresa: Mikulášské náměstí 17, 326 00 
Plzeň 

Datum zahájení prací  
 

1.1.3.2 
 
1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Termín pro dokončení Stavby 
(= prací)  

15.12.2024 
 

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 



Doba pro uvedení do provozu  1.1.3.10 20.10.2024 

Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců 
Záruční doba na izolaci mostu 1.1.3.7  120 měsíců na izolaci mostu 
Záruční doba na opravy provedené 
v rámci záruční doby 

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 
doby, podle toho, co nastane později 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 
Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 
Rozhodný jazyk 1.4 čeština 
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] 
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy 

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 
Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 
 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 
DPH za každý jednotlivý případ porušení a 
den trvání takového porušení 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 k) 0,4 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním  

 4.28 l) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 m) 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

Maximální celková výše smluvních 
pokut 

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) 
 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 
Pracovní doba 6.5 Bez omezení 



Měny plateb 14.15 Koruna česká 
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se 
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce 
této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního 
programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
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Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
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Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 



Název Díla: II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“ 

8 
 

a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
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f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), objednatel má nárok na smluvní 
pokutu dle Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi) 
m) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10. 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“ 
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6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 
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7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
 
Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
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Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
 
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku 
Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku): 
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně 
spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných 
pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné 
příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), 8.5 
(Zpoždění způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění 
postupného závazného milníku použijí obdobně. 
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění 
postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
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V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
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zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12  
Promlčení 
Přidává se nový pod-článek 11.12 (Promlčení): 
„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle 
toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii 
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ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  
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Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 
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„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. 

„z + 1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 
toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
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Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní 
den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 
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14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „II/295 Revitalizace 
„Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“ a registrační číslo projektu (není-li 
uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. 
Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování. 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: 
Ing. Daniel Jakwerth, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace 
staveb Trutnov, tel: 702 064 770, e-mail: daniel.jakwerth@uskhk.eu 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

mailto:daniel.jakwerth@uskhk.eu
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„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
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částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
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„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – září 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis 

hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za 

takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) 

Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

– Zvláštní podmínky. 

3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 

prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

DIO Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb 39 001,79 Kč
S1 Stavba 01 - Most ev. č. 295-014

SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky 1 352 108,55 Kč
SO 001.1 Příprava území 215 505,80 Kč
SO 002.1 Demolice mostu ev. č. 295-014 4 568 450,15 Kč
SO 101.1 Silnice II/295 v km 19,404 - 19,594 2 798 131,36 Kč
SO 180.1 Dopravně inženýrská opatření 386 680,61 Kč
SO 201.1 Most ev. č. 295-014 36 565 081,97 Kč
SO 901 Provizorní most a komunikace 5 236 728,41 Kč

S2 Stavba 02 - Mosty ev. č. 294-014B a ev. č. 294-014C
SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky 1 238 728,36 Kč
SO 001.2 Příprava území 650 581,11 Kč
SO 002.2 Demolice mostu ev. č. 295-014B 2 551 234,10 Kč
SO 003.2 Demolice mostu ev. č. 295-014C 944 920,21 Kč
SO 101.1 Silnice II/295 v km 20,120 - 20,500 7 336 097,40 Kč
SO 180.2 Dopravně inženýrská opatření 1 247 088,07 Kč
SO 201.2 Most ev. č. 295-014B 14 797 198,93 Kč
SO 202.2 Most ev. č. 295-014C 5 807 816,59 Kč
SO 251 Opěrná zeď v km 20,159 81 - 20,255 49 6 112 647,74 Kč
SO 252 Opěrná zeď v km 20,309 20 - 20,388 88 5 028 243,40 Kč
SO 253 Opěrná zeď v km 20,416 97 - 20,453 21 2 111 805,45 Kč

98 988 050,00 Kč
20 787 490,50 Kč

119 775 540,50 Kč

Název Díla: 

II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T DIO 0,00

Rozpočet: Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Položka zahrnuje náklady na operativní řízení a regulaci  dopravy během stavby  

zaměstnanci zhotovitele včetně společného řízení obou staveb    

PEVNÁ CENA

Dopravně inženýrská opatření zahrnují:    

- Operativní řízení a regulace dopravy  během stavby zaměstnanci zhotovitele dle 

stanoviska DI PČR.     

- dopravní značení, světelná signalizace a pod. je součástí objektů provizorní 

komunikace jednotlivých objektů   

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Nabídková cena je 

nepřekročitelná.      

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

dokumentace DIO    

PEVNÁ CENA
- zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v 

návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením 

přechodné úpravy provozu.    

- návrhy dočasného dopravního značení včetně  jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a zajištění přechodné úpravy provozu.   

- vypracování plánu organizace opatření řízení provozu pracovníky zhotovitele   

- vypracování signálních plánů pro semaforové soupravy s dynamickým řízením dle 

dopravního proudu a detekce kolon se synchronizací zelené vlny se všemi mosty 

souboru staveb   

- zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírce a dalších správních 

rozhodnutí nutných pro realizaci   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

DIO

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 000.1 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z    

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší 

v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění stávajících sítí, opatření pro jejich ochranu během stavby - zajištění stability 

sloupů, ochrana a izolace nadzemních vedení při manipulacích s břemeny a pod.    

podzemní vedení v prostoru stavby chránit např. panely na povrchu    

koordinace s přeložkou CETIN    

PEVNÁ CENA

dle situace a stanovisek správců   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby     

3x tištěné paré + 1x CD    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,     

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před    

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do    

užívání a řádnému předání dokončeného díla.    

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen    

PEVNÁ CENA

4 vlastníci   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 0,00 0,00

ochrana životního prostředí dle požadavků KRNAP - výjimka z podmínek ochrany 

ZCHDŽ- slovení živočichů, ochranná opatření    

- realizace před každou stavební sezonou se zásahem do koryta    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného 

zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).    

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti 

pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.     

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový 

plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.     

Na celou délku stavby,včetně mostních objektů    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Fotodokumentace stavby    

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o 

průběhu stavby    

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě    

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD 

dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími 

místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu 

celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech    

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S1
SO 000.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, 

včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.    

PEVNÁ CENA

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem    

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce    

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací    

- demontáž a odvoz po skončení platnosti    

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

7 Přidružená stavební výroba 0,00

11 75L3AX a INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

zpětná montáž stávající informační tabule včetně patek a sloupků

za mostem vpravo   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

1. Položka obsahuje:    

– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu    

– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů    

2. Položka neobsahuje:    

X    

3. Způsob měření:    

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
12 75L3AY a INFORMAČNÍ PRVEK, - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

demontáž stávající informační tabule a její dočasné uložení na deponii pro zpětnou 

montáž

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]
1. Položka obsahuje:    

– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně 

potřebného    

drobného pomocného materiálu    

– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů    

– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace 

bloku/zařízení    

2. Položka neobsahuje:    

X    

3. Způsob měření:    

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 001.1 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Příprava území

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  PAŘEZY T 50,820 0,00 0,00

na trvalou skládku

pol. 11201  11*5*0,8*0,7=30,800 [A]   

pol. 11202 1*8*1,2*0,7=6,720 [B]   

pol. 11204  19*2*0,5*0,7=13,300 [C]   

Celkem: A+B+C=50,820 [D]  

Celkem 50,82=50,820 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 

polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací vedení včetně 

vrchního vedení a sloupů v blízkosti komunikace a zdi. Zajištění sloupů během stavby.  

Koordinace s objektem přeložky kabelů CETIN.    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 0,00

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 159,000 0,00 0,00

včetně likvidace dřevní hmoty štěpkováním

dle dendrologického průzkumu    

52+38+69=159,000 [A]  

Celkem 159=159,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm    

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost    

spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 11,000 0,00 0,00

na pozemcích KRNAP, Povodí Labe a soukromých pozemcích - dřevní hmotu 

ponechat k dispozici majitele pozemku

vzrostlé stromy dle přehledu   

11=11,000 [A]  

Celkem 11=11,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

- zásyp jam po pařezech
5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 0,00 0,00

na pozemcích KRNAP, Povodí Labe a soukromých pozemcích - dřevní hmotu 

ponechat k dispozici majitele pozemku

vzrostlé stromy dle přehledu   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

- zásyp jam po pařezech
6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 19,000 0,00 0,00

na pozemcích KRNAP, Povodí Labe a soukromých pozemcích - dřevní hmotu 

ponechat k dispozici majitele pozemku

vzrostlé stromy dle přehledu   

19=19,000 [A]  

Celkem 19=19,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

- zásyp jam po pařezech
7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 216,000 0,00 0,00

sejmutí ornice v oblasti stavby - uložení na dočasnou skládku pro zpětné využití

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S1
SO 001.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



v plocháchl stavby160+605+550+125 =1 440,000 [A]   

a*0,150=216,000 [B]  

Celkem 216=216,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 101,000 0,00 0,00

natěžení zeminy pro zásyp jam po pařezech

pol. 11201  11*5=55,000 [A]   

pol. 11202  1*8=8,000 [B]   

pol. 11204  19*2=38,000 [C]   

Celkem: A+B+C=101,000 [D]  

Celkem 101=101,000 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 216,000 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

216=216,000 [A]  

Celkem 216=216,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 101,000 0,00 0,00

zpětný zásyp jam po pařezech - zemina ze zemníku bez zhutnění    

zemina schválena KRNAP

pol. 11201  11*5=55,000 [A]   

pol. 11202  1*8=8,000 [B]   

pol. 11204  19*2=38,000 [C]   

Celkem: A+B+C=101,000 [D]  

Celkem 101=101,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 39,000 0,00 0,00

ochrana ponechávaných stromů  a dřevin dle ČSN 83 9061

na hranici stavby   

předpoklad 13=13,000 [A]   

a*0,3*5*2,0=39,000 [B]  

Celkem 39=39,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

12 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 94,000 0,00 0,00

stávající zábradlí na mostě

dle stávajícího stavu   

48,0+46,0=94,000 [A]  

Celkem 94=94,000 [A]

položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

13 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,000 0,00 0,00

odstranění stávajících lanových svodidel

dle stávajícího stavu   

zkrácení lanového svodidla o cca 12m =12,000 [A]  

Celkem 12=12,000 [A]

položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo



14 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

dle stávajícího stavu   

B13 4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

15 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

dle stávajícího stavu    

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 002.1 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Demolice mostu ev.č.295-014

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 3 357,160 0,00 0,00

suť, kámen, beton

pol. 96611 589*2,5=1 472,500 [A]   

pol. 96615 86,3*2,2=189,860 [B]   

pol. 96616a 191*2,4=458,400 [C]   

pol. 96616b 562*2,2=1 236,400 [D]   

Celkem: A+B+C+D=3 357,160 [E]  

Celkem 3357,16=3 357,160 [A]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015670

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  

KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC T 2,550 0,00 0,00

pol.97817 510*0,005=2,550 [A]  

Celkem 2,55=2,550 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

3 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 589,050 0,00 0,00

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS

plocha nosníku na řezu 1,75 m2=1,750 [A]   

2*11*15,3*a=589,050 [B]  

Celkem 589,05=589,050 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

4 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 86,300 0,00 0,00

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 20=20,000 [A]   

vyrovnávky na mostě 510*0,13=66,300 [B]   

Celkem: A+B=86,300 [C]  

Celkem 86,3=86,300 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

5 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 190,995 0,00 0,00

bourání částí nosné konstrukce mostu

mostovka včetně závěrů 510*0,18=91,800 [A]   

příčníky 0,65*1,2*(16,5+17,5+17,5+19,0)=54,990 [B]   

ztužidla 0,4*0,65*(17,0+18,5)=9,230 [C]   

římsy a chodníky    

vlevo 0,40*48,5=19,400 [D]   

vpravo 0,35*44,5=15,575 [E]   

Celkem: A+B+C+D+E=190,995 [F]  

Celkem 190,995=190,995 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

6 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 562,300 0,00 0,00

spodní stavba

OP1 včetně křídel a prahů 246=246,000 [A]   

pilíř 138,3=138,300 [B]   

OP2 včetně křídel a prahů 178=178,000 [C]   

Celkem: A+B+C=562,300 [D]  

Celkem 562,3=562,300 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S1
SO 002.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

7 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 510,000 0,00 0,00

mostovka 510=510,000 [A]  

Celkem 510=510,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou    

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 101.1 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Silnice II/295 v km 19,404 - 19,594

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 25,550 0,00 0,00

25,55=25,550 [A]  

Celkem 25,55=25,550 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 122,740 0,00 0,00

pol. 12373 32,5*1,90=61,750 [A]   

pol. 12924 214*0,15*1,9=60,990 [B]   

Celkem: A+B=122,740 [C]  

Celkem 122,74=122,740 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T 261,284 0,00 0,00

pol. 11332  26,16*1,9=49,704 [A]   

pol. 11334 85,8*2,2=188,760 [B]   

pol. 11353 135,0*0,2*0,3*2,2=17,820 [C]   

pol. 96615: 2*2,5=5,000 [D]   

Celkem: A+B+C+D=261,284 [E]  

Celkem 261,284=261,284 [A]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 0,00

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 26,163 0,00 0,00

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů   

v ploše skladby A (185+140)*1,15*0,07=26,163 [A]  

Celkem 26,163=26,163 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 85,800 0,00 0,00

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů   

v ploše skladby A (185+140)*0,240*1,10=85,800 [A]  prměrná hodnota včetně rozšíření 

proti teoretické ploše krytu  

Celkem 85,8=85,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 135,000 0,00 0,00

odstranění, na skládku    

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu ve stavbě

dle situace   

včetně mostu 82,0+53,0=135,000 [A]  

Celkem 135=135,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11372D

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ 

ROZPADŮ DO 2000M2 M3 227,250 0,00 0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2      

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě    

frézování prováděné po fázích výstavby

dle situace a průzkůmů   

v ploše komunikace A  (185+140)*0,180=58,500 [A]   

v ploše komunikace A.1 (260+340)*0,150=90,000 [B]   

na mostech (505)*0,150=75,750 [C]     

napojení na stávající stav (12+18)*0,10=3,000 [D]   

Celkem: A+B+C+D=227,250 [E]  

Celkem 227,25=227,250 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S1
SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 146,900 0,00 0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka    

včetně poplatku za skládku

začátek a konec úseku 9,5+11,0 =20,500 [A]   

příčné spáry na mostě 15,5+11,90=27,400 [B]   

podélné spáry u říms (52+47)=99,000 [C]   

Celkem: A+B+C=146,900 [D]  

Celkem 146,9=146,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

9 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 32,500 0,00 0,00

v místě lokálních sanací     

na trvalou skládku

lokální sanace v místě poruch - předpoklad 10% plochy konstrukce A   

(185+140)*0,50*0,20=32,500 [A]  

Celkem 32,5=32,500 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 25,550 0,00 0,00

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

25,55=25,550 [A]  

Celkem 25,55=25,550 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
11 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 42,750 0,00 0,00

zpětné natěžení ornice pro rozprostření v místě stavby

vlevo podél komunikace   

160+125 =285,000 [A]   

a*0,150=42,750 [B]  

Celkem 42,75=42,750 [A]



položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 214,000 0,00 0,00

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ   

60+53,0+78,0+23,0=214,000 [A]  

Celkem 214=214,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.    

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 25,550 0,00 0,00

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ   

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]   

délky úseků 15,0+52,0+34,0+45,0=146,000 [B]   

a*b=25,550 [C]  

Celkem 25,55=25,550 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 406,250 0,00 0,00

dle situace a VPŘ   

v ploše skladby A  (185+140)*1,25=406,250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu  

Celkem 406,25=406,250 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje    

projekt.

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 42,750 0,00 0,00

zpětné rozprostření ornice

vlevo podél komunikace   

160+125 =285,000 [A]   

a*0,150=42,750 [B]  

Celkem 42,75=42,750 [A]

položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v 

předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 285,000 0,00 0,00

založení trávníku - luční směs

vlevo podél komunikace   

160+125 =285,000 [A]  

Celkem 285=285,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše    

bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 0,00

17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 406,250 0,00 0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %    

dle TP 97

dle situace a VPŘ   

v ploše skladby A  (185+140)*1,25=406,250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu  

Celkem 406,25=406,250 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 32,500 0,00 0,00

lokální sanace AZ hrubým drceným kamenicem 0-63 a 63-125

lokální sanace v místě poruch - předpoklad 20% plochy konstrukce A   

(185+140)*0,50*0,20=32,500 [A]  

Celkem 32,5=32,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00



19 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 56,063 0,00 0,00

SC C3/4 podkladní vrstva 150 mm

dle situace a VPŘ    

v ploše skladby A  (185+140)*1,15=373,750 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu   

a*0,150=56,063 [B]  

Celkem 56,063=56,063 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení    

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 61,669 0,00 0,00

ochranná vrstva ŠDA 0-64

dle situace a VPŘ    

v ploše skladby A  (185+140)*1,15=373,750 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu   

konstantní tloušťka 150 mm a*0,150=56,063 [B]   

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=5,606 [C]   

b+c=61,669 [D]  

Celkem 61,669=61,669 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 214,000 0,00 0,00

zpevnění krajnic ze štěrkodrti ŠD 0-32

dle situace a VPŘ   

60+53,0+78,0+23,0=214,000 [A]  

Celkem 214=214,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 971,300 0,00 0,00

PI-C  0,60 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 971,3=971,300 [A]  

Celkem 971,3=971,300 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 948,000 0,00 0,00

PS-C  do 0,4 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 1460+   

pod ACL 1488=2 948,000 [A]  

Celkem 2948=2 948,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

24 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 231,000 0,00 0,00

výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou směrech

vyztužení vozovky v přechodové oblasti   

10,5*10,0*2*1,1=231,000 [A]  

Celkem 231=231,000 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)    

- očištění podkladu    

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

25 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 460,000 0,00 0,00

ACO 11S PmB 25/55-60

dle situace a VPŘ   

v ploše komunikace A+A1  185+140+260+340 =925,000 [A]   

na mostě konstrukce B 505=505,000 [B]   

napojení na stávající stav 12+18=30,000 [C]   

Celkem: A+B+C=1 460,000 [D]  

Celkem 1460=1 460,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 487,750 0,00 0,00

ložní vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60

dle situace a VPŘ   

v ploše komunikace A+A1  (185+140+260+340) *1,03=952,750 [A]   

na mostě konstrukce B 505=505,000 [B]   

napojení na stávající stav 12+18=30,000 [C]   

Celkem: A+B+C=1 487,750 [D]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu  

Celkem 1487,75=1 487,750 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
27 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 62,438 0,00 0,00

podkladní vrstva ACP 16+  50/70



dle situace a VPŘ   

v ploše komunikace A+A1  (185+140+260+340)*1,05=971,250 [A]  včetně rozšíření 

proti teoretické ploše krytu   

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=48,563 [B]   

vyrovnávky v ploše konstrukce A1 (185+140+260+340)*0,03*0,50=13,875 [C]   

b+c=62,438 [D]  

Celkem 62,438=62,438 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
28 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 231,000 0,00 0,00

postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

vyztužení vozovky v přechodové oblasti   

10,5*10,0*2*1,1=231,000 [A]  

Celkem 231=231,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení    

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je 

zahrnuta v položkách 5779**).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

29 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 144,000 0,00 0,00

svodidlo před a za mostem včetně náběhů

dle situace   

vlevo 23,0+35,0=58,000 [A]   

vpravo 55,0+31,0=86,000 [B]   

Celkem: A+B=144,000 [C]  

Celkem 144=144,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

30 9119A1 a SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - úprava ukončení KPL 2,000 0,00 0,00

přerušení a zakotevní konců svodidel včetně kotevních bloků

dle situace    

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 0,00 0,00

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ   

na začátku stavby před svodidly 1+1=2,000 [A]   

na konci stavby za svodidly 1+1=2,000 [B]   

Celkem: A+B=4,000 [C]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

32 91238 a

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 0,00 0,00

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ   

svodidla 144=144,000 [A]   

a/10=14,400 [B]  v oblouku    

zaokrouhleno 16=16,000 [C]  

Celkem 16=16,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

33 91238 b

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 0,00 0,00

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ   

svodidla 144=144,000 [A]   

a/10=14,400 [B]  v oblouku    

zaokrouhleno 16=16,000 [C]  

Celkem 16=16,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 111,895 0,00 0,00

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)



dle situace DZ   

V1a (0,125) 0,125*110,0=13,750 [A]   

V2a (0,125/1,0/3,0) 0,125*0,33*(14,0)=0,578 [B]   

V2b (0,125/1,5/1,5) 0,125*0,5*(25,0)=1,563 [C]   

V2b (0,25/1,5/1,5) 0,25*0,5*(23,5)=2,938 [D]   

V3 (0,125/1,0/3,0) 0,125*1,33*(41,0)=6,816 [E]   

V4 (0,25) 0,25*(15,0+194,0+108,0+15,5)=83,125 [F]   

V4 (0,25/0,5/0,5) 0,25*0,5*25,0=3,125 [G]   

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=111,895 [H]  

Celkem 111,895=111,895 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 111,895 0,00 0,00

dle situace DZ   

V1a (0,125) 0,125*110,0=13,750 [A]   

V2a (0,125/1,0/3,0) 0,125*0,33*(14,0)=0,578 [B]   

V2b (0,125/1,5/1,5) 0,125*0,5*(25,0)=1,563 [C]   

V2b (0,25/1,5/1,5) 0,25*0,5*(23,5)=2,938 [D]   

V3 (0,125/1,0/3,0) 0,125*1,33*(41,0)=6,816 [E]   

V4 (0,25) 0,25*(15,0+194,0+108,0+15,5)=83,125 [F]   

V4 (0,25/0,5/0,5) 0,25*0,5*25,0=3,125 [G]   

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=111,895 [H]  

Celkem 111,895=111,895 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

36 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 15,000 0,00 0,00

dle situace   

15,0=15,000 [A]  

Celkem 15=15,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 5,000 0,00 0,00

vybourání a zpětné osazení stávajících kamenných obrub v místech napojení na 

stávající stav

5,0=5,000 [A]  

Celkem 5=5,000 [A]

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v 

položkách 9172 až 9177.

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,500 0,00 0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace   

příčné spáry napojení11,0+9,50=20,500 [A]  

Celkem 20,5=20,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

39 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 146,900 0,00 0,00

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech        

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek a konec úseku 9,5+11,0 =20,500 [A]   

příčné spáry na mostě 15,5+11,90=27,400 [B]   

podélné spáry u říms (52+47)=99,000 [C]   

Celkem: A+B+C=146,900 [D]  

Celkem 146,9=146,900 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

40 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 0,00 0,00

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 5m2 - 

opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace   

před mostem vlevo 1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

41 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 0,00 0,00

na trvalou skládku včetně uložení a poplatku za skládku

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,    

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 180.1 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 911FC2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY) M 88,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

mezi stavbou a provizorní komunikací  40+32=72,000 [A]   

příčné zábrany u mostu 2*4+2*4=16,000 [B]   

Celkem: A+B=88,000 [C]  

Celkem 88=88,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky    

- jeho montáž a osazení na určeném místě    

- nutnou opravu poškozených částí    

- případnou náhradu zničených částí    

nezahrnuje podkladní vrstvu

2 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 88,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

mezi stavbou a provizorní komunikací  40+32=72,000 [A]   

příčné zábrany u mostu 2*4+2*4=16,000 [B]   

Celkem: A+B=88,000 [C]  

Celkem 88=88,000 [A]

položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

3 911FC9 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM KPL 1,000 0,00 0,00

na dobu výstavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení    

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

4 914132

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

20=20,000 [A]  

Celkem 20=20,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dopravu demontované značky z dočasné skládky    

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem    

- nutnou opravu poškozených částí    

nezahrnuje dodávku značky

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

20=20,000 [A]  

Celkem 20=20,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914139 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dopravu demontované značky z dočasné skládky    

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem    

- nutnou opravu poškozených částí    

nezahrnuje dodávku značky

8 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

9 914419 R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

10 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 102,000 0,00 0,00

na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A]   

na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B]   

na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C]   

Celkem: A+B+C=34,000 [D]   

obnova 2x D*3=102,000 [E]  

Celkem 102=102,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku předepsané fólie    

- zahrnuje předznačení

11 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 34,000 0,00 0,00

na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A]   

na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B]   

na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C]   

Celkem: A+B+C=34,000 [D]  

Celkem 34=34,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S1
SO 180.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a 

odklizení vzniklé suti

12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí    

- napájení z baterie včetně záložní baterie

13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

14 916119 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí    

- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

17 916139 R DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1 souprava =1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí    

- napájení z baterie včetně záložní baterie

19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1 souprava =1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

20 916159 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

21 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

22 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

23 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

24 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

5+5=10,000 [A]  

Celkem 10=10,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

25 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 0,00



dle situace DIO   

5+5=10,000 [A]  

Celkem 10=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

26 916349 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

27 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 42,000 0,00 0,00

42=42,000 [A]  

Celkem 42=42,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

28 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 42,000 0,00 0,00

42=42,000 [A]  

Celkem 42=42,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

29 916729 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

30 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 32,000 0,00 0,00

32=32,000 [A]  

Celkem 32=32,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

31 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 32,000 0,00 0,00

32=32,000 [A]  

Celkem 32=32,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

32 916739 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 201.1 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Most ev.č.295-014

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 2 691,023 0,00 0,00

pol. 12373 849,0*1,9=1 613,100 [A]   

pol. 12383 496,5*1,9=943,350 [B]   

pol. 12891 70,828*1,9=134,573 [C]   

Celkem: A+B+C=2 691,023 [D]  

Celkem 2691,023=2 691,023 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje :    

- úkony dle ČSN 73 6221    

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou    

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 0,00

4 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 672,000 0,00 0,00

čerpání vody ze zahrázkovaného prostoru při zakládání spodní stavby

předpoklad 4 týdny při zakládání obou opěr   

4*7*12*2=672,000 [A]  

Celkem 672=672,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

5 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 849,000 0,00 0,00

odkop za rubem, na trvalou skládku

plocha výkopu 135=135,000 [A]   

průměrná výška 2,4=2,400 [B]   

plocha výkopu 150=150,000 [C]   

průměrná výška 3,5=3,500 [D]   

a*b+c*d=849,000 [E]  

Celkem 849=849,000 [A]

položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

6 12383 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 496,500 0,00 0,00

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

plocha výkopu 135=135,000 [A]   

průměrná výška 1,9=1,900 [B]   

plocha výkopu 150=150,000 [C]   

průměrná výška 1,6=1,600 [D]   

a*b+c*d=496,500 [E]  

Celkem 496,5=496,500 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

7 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 70,828 0,00 0,00

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III

v ploše založení včetně smykové zarážky   

opěra OP1 156,0*0,2+14,9*0,6*0,6=36,564 [A]   

opěra OP2 131,0*0,2+22,4*0,6*0,6=34,264 [B]   

Celkem: A+B=70,828 [C]  

Celkem 70,828=70,828 [A]

- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v    

položce č.0141

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 246,336 0,00 0,00

Zásypy před křídly a svahy u křídel    

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

odečteno z modelu   

(36,4+31,7+30,0+30,2)*4,8*0,4=246,336 [A]  

Celkem 246,336=246,336 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně    

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 57,000 0,00 0,00

těsnící vrstva v přechodové oblasti - zemina obsahující více než 20% jemných částic 

dle ČSN 73 6244 čl. 5.2

dle PD   

plocha výkopu 135=135,000 [A]   

průměrná výška 0,20=0,200 [B]   

plocha výkopu 150=150,000 [C]   

průměrná výška 0,20=0,200 [D]   

a*b+c*d=57,000 [E]  

Celkem 57=57,000 [A]



položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17780 a ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 900,000 0,00 0,00

těsněné hrázky v kotrytě ze žoků plněných těsnícím materiálem - v korytě pro svedení 

vody mimo oblast stavby    

zřízení i odstranění

žoky podél stavby   

3,0*1,5*50*4=900,000 [A]  včetně případného přestavování  

Celkem 900=900,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
2 Základy 0,00

11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,708 0,00 0,00

drenáž za rubem

dle VPŘ   

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]   

délka mezi křídly 19,2+14,3=33,500 [B]   

(a*b)*1,20=5,708 [C]  včetně odstupňování  

Celkem 5,708=5,708 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,422 0,00 0,00

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů   

plocha řezu 0,150*0,05=0,008 [A]   

délka proužků 1*41,0  =41,000 [B]  1x podélný   

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*7*0,05=0,049 [C]   

rozšíření v místě odvodňovačů (2*0,25*0,6)*3*0,05=0,045 [D]   

a*b+c+d=0,422 [E]  

Celkem 0,422=0,422 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 272,500 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ   

svislá část na rubu včetně přechodu na těsnící vrstvu   

OP1 27,0*(2,0+3,0)=135,000 [A]   

OP2 27,5*(2,0+3,0)=137,500 [B]   

Celkem: A+B=272,500 [C]  

Celkem 272,5=272,500 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 472,200 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě 

ochrany nátěry

dle VPŘ   

ochrana v místě izolace pouze nátěry      

na líci obnažené spodní stavby  včetně křídel 86,0*1,5+60,0*1,5=219,000 [A]   

deska obvod + horní líc 82,0*0,6+89,0+55,0*0,6+82,0=253,200 [B]   

Celkem: A+B=472,200 [C]  

Celkem 472,2=472,200 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 21361 c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 24,000 0,00 0,00

drenážní vrstva na rubu gabionů

dle PD   

(4,0*3,0*1,5)+(2,0*2,0*1,5)=24,000 [A]  

Celkem 24=24,000 [A]



Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

16 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 30,870 0,00 0,00

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění

pažení směrem k provizorní komunikaci   

(46,0+48,0)*8,0=752,000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 8,0 m   

a*(34/1000)=25,568 [B]  uvažováno HEB140   

převázky 2*(46,0+48,0)*1,5=282,000 [C]   

c*(18,8/1000)=5,302 [D]   

celkem b+d=30,870 [E]  

Celkem 30,87=30,870 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

17 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 423,000 0,00 0,00

výdřeva pažení - hranoly 100x100 včetně vyklínování

pažení směrem k provizorní komunikaci   

(46,0+48,0)*4,5=423,000 [A]  pažená výška max.4,5m  

Celkem 423=423,000 [A]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

18 26122

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 

100MM M 470,000 0,00 0,00

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě II    

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

celková délka pažení (46,0+48,0)=94,000 [A]   

počet etáží 2=2,000 [B]   

předpokládaný počet kotev (a*b)*0,5=94,000 [C]   

c*5,0=470,000 [D]  

Celkem 470=470,000 [A]

položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

19 26192 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM M 470,000 0,00 0,00

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě V-VI    

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

celková délka pažení (46,0+48,0)=94,000 [A]   

počet etáží 2=2,000 [B]   

předpokládaný počet kotev (a*b)*0,5=94,000 [C]   

c*5,0=470,000 [D]  

Celkem 470=470,000 [A]

položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

20 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 329,000 0,00 0,00

vrty pro zápory - v třídě II    

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(46,0+48,0)*3,5=329,000 [A]  

Celkem 329=329,000 [A]
položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
21 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M 329,000 0,00 0,00

vrty pro zápory ve skalním podloží - rula    

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(46,0+48,0)*3,5=329,000 [A]  

Celkem 329=329,000 [A]
položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 185,628 0,00 0,00

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA2

opěra OP1 156,0*0,6+14,9*0,6*0,6=98,964 [A]   

opěra OP2 131,0*0,6+22,4*0,6*0,6=86,664 [B]   

Celkem: A+B=185,628 [C]  

Celkem 185,628=185,628 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 27,840 0,00 0,00

B500B

uvažováno 150 kg/m3   

pol. 272325: 185,6*0,15=27,840 [A]  

Celkem 27,84=27,840 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
24 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 92,975 0,00 0,00

injektáž pat záporového pažení

(46,0+48,0)*3,5=329,000 [A]   

a*3,14*0,3*0,3=92,975 [B]  

Celkem 92,975=92,975 [A]

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 

položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 

těsnící a pod.).     

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.    

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

25 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 94,000 0,00 0,00

injektované zemní kotvy záporového pažení - tyčové nebo pramencové kotvy    

předpínací síla min. 50 kN, výsledná síla do 500 kN

celková délka pažení (46,0+48,0)=94,000 [A]   

počet etáží 2=2,000 [B]   

předpokládaný počet kotev (a*b)*0,5=94,000 [C]  

Celkem 94=94,000 [A]

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN 

včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční a 

odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro 

zadání stavby;    

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace 

podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně 

všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního 

čerpadla a pod.) ;    

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;    

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;    

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro 

svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.
3 Svislé konstrukce 0,00

26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 792,000 0,00 0,00

48,0+51,0=99,000 [A]   

a*8=792,000 [B]  

Celkem 792=792,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 74,354 0,00 0,00

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3    

včetně letopočtu

dle výkresů objektu   

římsy vlevo 50,7*(2,25*0,25+0,55*0,30)=36,884 [A]   

římsy vpravo 47,15*(2,25*0,25+0,550*0,30)=34,302 [B]   

římsy na křídlech (0,8*0,3)*(9,3+3,9)=3,168 [C]   

Celkem: A+B+C=74,354 [D]  

Celkem 74,354=74,354 [A]



položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 13,383 0,00 0,00

74,35*0,180=13,383 [A]  

Celkem 13,383=13,383 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

29 3272B7

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 16,000 0,00 0,00

zajištění konců křídel gabiony - vnější líce rovnané, vnitřky sypané

dle PD   

4,0*3,0*1,0+2,0*1,0*2,0=16,000 [A]  

Celkem 16=16,000 [A]

- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.    

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

30 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 55,256 0,00 0,00

obklad lícové části opěr a křídel včetně kotvení

OP1 67,5+9,3*2,4*0,5+3,9*3,5*0,5=85,485 [A]   

OP2 67,5+6,7*3,0*0,5+9,4*4,5*0,5=98,700 [B]   

(a+b)*0,30=55,256 [C]  

Celkem 55,256=55,256 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 

úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 313,165 0,00 0,00

opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

OP1 včetně křídel    

dolní stupeň 54,0*0,85=45,900 [A]   

horní stupeň 39,6*3,5=138,600 [B]   

OP2 včetně křídel   

dolní stupeň 38,1*0,45=17,145 [C]   

horní stupeň 27,2*4,1=111,520 [D]   

Celkem: A+B+C+D=313,165 [E]  

Celkem 313,165=313,165 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 46,980 0,00 0,00

313,2*0,150=46,980 [A]  

Celkem 46,98=46,980 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 0,00

33 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 37,275 0,00 0,00

vlečená přechodová deska včetně výplně spar, průžných vložek a propojení dle PD

(58,5+48,0)*0,350=37,275 [A]  

Celkem 37,275=37,275 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 5,595 0,00 0,00

37,3*0,150=5,595 [A]  

Celkem 5,595=5,595 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 175,800 0,00 0,00

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru    

586=586,000 [A]  půdorysná plocha včetně desky na křídlech   

průměrná tloušťka 0,30=0,300 [B]   

a*b=175,800 [C]  

Celkem 175,8=175,800 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 26,370 0,00 0,00

175,8*0,150=26,370 [A]  

Celkem 26,37=26,370 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 424179 R MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 1,754 0,00 0,00

spřahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle PD   

(532+5*532+1*532+1*173)*0,45/1000=1,754 [A]  

Celkem 1,754=1,754 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                                  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry 

konstrukcí,    

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    

- ochranná opatření před účinky bludných proudů    

- ochranu před přepětím.
38 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 2,906 0,00 0,00

montážní ztužení mezi nosníky zabetonované v opěrách, bez PKO, včetně spojovacího 

materiálu

montážní ztužení pro zajištění nosníků na opěře při betonáži    

(403+109+405+111+114+89+27+27+522+367+353)/1000=2,527 [A]   

svary a spojovací materiál a*0,05=0,126 [B]   

prořez a*0,10=0,253 [C]   

Celkem: A+B+C=2,906 [D]  

Celkem 2,906=2,906 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických    

výpomocí,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,    

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,    

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    

- ochranná opatření před účinky bludných proudů    

- ochranu před přepětím.
39 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 112,628 0,00 0,00

svařované ocelové příčle vč. ztužidel - S355 J2W, materiál, výroba , montáž,    

včetně kotvení na opěrách a montážního zajištění    

včetně výrobní a montážní dokumentace    

konstrukce bez PKO - pouze předtryskání v samostatné položce

dle PD   

nosníky (14365+71826+14365+6458)/1000=107,014 [A]   čistá hmotnost   

odečet trnů 1,754=1,754 [B]   

a-b=105,260 [C]   

svary c*0,02=2,105 [D]   

prořez c*0,05=5,263 [E]   

c+d+e=112,628 [F]  

Celkem 112,628=112,628 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických    

výpomocí,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,    

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,    

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    

- ochranná opatření před účinky bludných proudů    

- ochranu před přepětím.
40 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 33,500 0,00 0,00

detail vlečené přechodové desky   

19,2+14,3=33,500 [A]  

Celkem 33,5=33,500 [A]

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných    

konstru ních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se 

zařazují jako vodorovná konstrukce.

41 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 2,850 0,00 0,00

revizní schodiště



dle PD a detailů   

0,750*9,5*0,40=2,850 [A]  včetně podkladního betonu  

Celkem 2,85=2,850 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,    

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,    

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 78,600 0,00 0,00

těsnící vrstva a podkladní betony

pod opěry a křídla OP1 (164)*0,20=32,800 [A]   včetně vyrovnávek   

pod opěry a křídla OP2 (136)*0,2=27,200 [B]  včetně vyrovnávek   

pod gabiony 4,5*1,5*0,25+2,5*1,5*0,25=2,625 [C]   

pod přechodovou deskou (58,5+48,0)*0,15=15,975 [D]   

Celkem: A+B+C+D=78,600 [E]  

Celkem 78,6=78,600 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 28,340 0,00 0,00

lože pod dlažby C20/25n XF3

dle PD   

odláždění kuželů a ploch 25,0+75,0+50,0+30,0=180,000 [A]   

přechody u říms 9,0+9,0+9,0+11,0=38,000 [B]   

(a+b)*0,10*1,30=28,340 [C]  lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky  

Celkem 28,34=28,340 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 40,750 0,00 0,00

zásyp základu před lícem opěry

0,8*35,0=28,000 [A]   

0,5*25,5=12,750 [B]   

Celkem: A+B=40,750 [C]  

Celkem 40,75=40,750 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

45 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 17,420 0,00 0,00



podkladní spádový beton pod drenáží

1,3*0,4*19,2=9,984 [A]   

1,3*0,4*14,3=7,436 [B]   

Celkem: A+B=17,420 [C]  

Celkem 17,42=17,420 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 496,500 0,00 0,00

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

plocha výkopu 135=135,000 [A]   

průměrná výška 1,9=1,900 [B]   

plocha výkopu 150=150,000 [C]   

průměrná výška 1,6=1,600 [D]   

a*b+c*d=496,500 [E]  

Celkem 496,5=496,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

47 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 849,000 0,00 0,00

přechodové klíny, zásypy za rubem    

ŠD 0-32

plocha výkopu 135=135,000 [A]   

průměrná výška 2,4=2,400 [B]   

plocha výkopu 150=150,000 [C]   

průměrná výška 3,5=3,500 [D]   

a*b+c*d=849,000 [E]  

Celkem 849=849,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 96,520 0,00 0,00

kamenný zához před líci opěr    

zhotovitel v ceně zohlední možnost využití materiálu z provizorního zajištění břehů pod 

provizorním přemostěním

1,9*(23,7+27,1)=96,520 [A]  

Celkem 96,52=96,520 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

49 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 43,600 0,00 0,00

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4    

lože viz položka 45131A

odláždění kuželů a ploch 25,0+75,0+50,0+30,0=180,000 [A]   

přechody u říms 9,0+9,0+9,0+11,0=38,000 [B]   

(a+b)*0,20=43,600 [C]  

Celkem 43,6=43,600 [A]

položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

50 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 19,328 0,00 0,00

ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami 395*0,05=19,750 [A]   

odečet drenážního plastbetonu 0,422=0,422 [B]   

a-b=19,328 [C]  

Celkem 19,328=19,328 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

51 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 205,485 0,00 0,00

povrch římsy vpravo



vlevo 50,7*(2,25-0,150)=106,470 [A]   

vpravo 47,15*(2,25-0,150)=99,015 [B]   

Celkem: A+B=205,485 [C]  

Celkem 205,485=205,485 [A]

položka zahrnuje:    

- provedení předepsané úpravy

7 Přidružená stavební výroba 0,00

52 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 472,200 0,00 0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN

dle VPŘ   

izolace pouze nátěry      

na líci obnažené spodní stavby  včetně křídel 86,0*1,5+60,0*1,5=219,000 [A]   

deska obvod + horní líc 82,0*0,6+89,0+55,0*0,6+82,0=253,200 [B]   

Celkem: A+B=472,200 [C]  

Celkem 472,2=472,200 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

53 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY M2 327,000 0,00 0,00

NAIP na rubu spodní stavby včetně přechodu na těsnící vrstvu

dle PD   

svislá část na rubu včetně přechodu na těsnící vrstvu   

OP1 27,0*(2,0+3,0+1,0)=162,000 [A]   

OP2 27,5*(2,0+3,0+1,0)=165,000 [B]   

Celkem: A+B=327,000 [C]  

Celkem 327=327,000 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 639,250 0,00 0,00

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 586=586,000 [A]   

přechodová oblast (58,5+48,0)*0,5=53,250 [B]   

Celkem: A+B=639,250 [C]  

Celkem 639,25=639,250 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace    

pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton    

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 190,808 0,00 0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou vlevo 1,95=1,950 [A]   

délka říms (50,7)=50,700 [B]   

šířka pod římsou vpravo 1,95=1,950 [C]   

délka říms 47,15=47,150 [D]   

a*b+c*d=190,808 [E]  

Celkem 190,808=190,808 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

56 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 24,840 0,00 0,00

podhled mostovky u římsy

0,3*(36,0+33,0)*1,20=24,840 [A]  

Celkem 24,84=24,840 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 32,291 0,00 0,00

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(47,15+50,7)*1,10=32,291 [A]  

Celkem 32,291=32,291 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 0,00



58 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 6,000 0,00 0,00

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

3,0+3,0=6,000 [A]  

Celkem 6=6,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
59 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 33,000 0,00 0,00

drenážní potrubí za rubem opěr

19,0+14,0=33,000 [A]  

Celkem 33=33,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 211,700 0,00 0,00

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*(2+47,15+2)=102,300 [A]   

2*(2+50,7+2)=109,400 [B]   

Celkem: A+B=211,700 [C]  

Celkem 211,7=211,700 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

61 9111A1 R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,600 0,00 0,00

dopravně bezpečnostní zábradlí ve výbězích včetně PKO

5,5+5,6+5,5=16,600 [A]  

Celkem 16,6=16,600 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy    

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 

betonových bloků a nutných zemních prací)    

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 97,850 0,00 0,00

vpravo na vnější hraně chodníkové římsy

vlevo 50,7=50,700 [A]   

vpravo 47,15=47,150 [B]   

Celkem: A+B=97,850 [C]  

Celkem 97,85=97,850 [A]

položka zahrnuje:    

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy    

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací    

dokumentace nestanoví jinak    

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 104,000 0,00 0,00

zábradelní svodidlo bez výplně na vnitřním okraji římsy

vlevo 54,0=54,000 [A]   

vpravo 50,0 =50,000 [B]   

Celkem: A+B=104,000 [C]  

Celkem 104=104,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 0,00 0,00

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy    

v polovině rozpětí 2+   

nad OP1 2+   

nad OP2 2=6,000 [A]  

Celkem 6=6,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení    

a nutných zemních prací a zabetonování

66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 46,000 0,00 0,00

obruby za odláždněním náběhů říms

dle situace   

přechody (5,5+1,5)*4=28,000 [A]   

schodiště 15,0+1,5+1,5=18,000 [B]   

Celkem: A+B=46,000 [C]  

Celkem 46=46,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 0,00 0,00

silniční obruby odláždění za římsami

5,0+5,0+5,0+5,0=20,000 [A]  

Celkem 20=20,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

68 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 26,500 0,00 0,00

žlabovky pro svedení vody do koryta   

18,0+8,5=26,500 [A]  

Celkem 26,5=26,500 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce    

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- ukončení, patky, spárování    

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

69 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 3,000 0,00 0,00

dle detailu   

vlevo 3=3,000 [A]  

Celkem 3=3,000 [A]
položka zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních 

úprav a zařízení    

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu    

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření    

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav    

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení    

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél    

vozovek, napojení izolací a pod.)    

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření    

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy    

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem    

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
70 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 7,000 0,00 0,00

dle detailu    

7=7,000 [A]  

Celkem 7=7,000 [A]
položka zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení    

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu    

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření    

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav    

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení    

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél    

vozovek, napojení izolací a pod.)    

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření    

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy    

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem    

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
71 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 639,250 0,00 0,00

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru   

plocha mostovky 586=586,000 [A]   

přechodová oblast (58,5+48,0)*0,5=53,250 [B]   

Celkem: A+B=639,250 [C]  

Celkem 639,25=639,250 [A]



položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

72 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 1 374,000 0,00 0,00

předtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

dle dispoziočního výkresu, TZ a výkazu materiálu   

185+923+185+81=1 374,000 [A]  

Celkem 1374=1 374,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 901 0,00

Objekt: Stavba 01 - Most ev.č. 295-014
Rozpočet: Provizorní most a komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 353,400 0,00 0,00

pol. 12373 186*1,9=353,400 [B]  

Celkem 353,4=353,400 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 220,450 0,00 0,00

suť, kámen, beton

pol. 11346  97,5*1,9=185,250 [A]   

pol. 96615 16*2,2=35,200 [B]   

Celkem: A+B=220,450 [C]  

Celkem 220,45=220,450 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
3 027411 R PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ A PRONÁJEM KPL 1,000 0,00 0,00

provizorní přemostění - délka přemostění min. 42,0 m s možným a projednaným 

umístěním středního pilíře v řece    

min. volná šířka 3,50m, boční konzola nebo lávka pro chodce    

výhradní zatížitelnost 50 t    

včetně pronájmu, periodických prohlídek a běžné údržby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 027413 R PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

HMP pro uvedení MP do provozu

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje :    

- úkony dle ČSN 73 6221    

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou    

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 0,00

6 11329

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO 

KAMENE M3 228,000 0,00 0,00

odstranění provizorních opatření kolem provizorního mostu - zpětné využití v prostoru 

mostu    

zhotovitel v ceně zohlední zpětné použití v místě mostu    

bez odvozu a polatku za skládku

24+204=228,000 [A]  

Celkem 228=228,000 [A]

Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným 

materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 132,600 0,00 0,00

podklad stávající zpevněné plochy v trase provizorní komunikace - materiál využít pro 

zpětný zásyp

dle situace    

délka trasy 43+25=68,000 [A]   

šířka panelů nebo SC 6=6,000 [B]   

a*b=408,000 [C]   

c*0,25*1,30=132,600 [D]  

Celkem 132,6=132,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11346

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL M3 142,500 0,00 0,00

odstranění podkladních panelů včetně podkladu ze ŠD a krajnic, panely na skládku 

zhotovitele, podklad a krajnice na trvalou skládku

dle situace   

délka trasy 30+20=50,000 [A]  pouze v části na celé panely   

šířka panelů 6=6,000 [B]   

panely  a*b*0,15=45,000 [C]   

podklad a*b*0,25*1,30=97,500 [D]   

c+d=142,500 [E]  

Celkem 142,5=142,500 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S1
SO 901

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372E

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ 

ROZPADŮ DO 500M2 M3 38,720 0,00 0,00

odfrézování provizorní vozovky    

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě

plocha vozovky   320=320,000 [A]   

a*0,11*1,10=38,720 [B]  včetně vyrovnávek  

Celkem 38,72=38,720 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 28,000 0,00 0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka - napojení provizorní komunikace na 

stávající stav

dle situace   

17,0+11,0=28,000 [A]  

Celkem 28=28,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 186,000 0,00 0,00

odtěžení dosypání tělesa provizorní komunikace    

nepůvodní materiál - na skládku

186=186,000 [A]  

Celkem 186=186,000 [A]

položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 378,500 0,00 0,00

odkop pro provizorní komunikaci a spodní stavbu provizorního přemostění    

uložit na dočasnou skládku pro zpětné využití po odstranění komunikace    

bez poplatku za skládku

OP1 plocha na řezu 1,8=1,800 [A]    

délka 8,5=8,500 [B]   

OP2 plocha na řezu 29,6=29,600 [C]  včetně plochy na plombu   

délka 8,5=8,500 [D]   

odkop pro provizorní komunikaci   

plocha na řezu 3,1=3,100 [E]   

délka úpravy (26,0+10)=36,000 [F]   

a*b+c*d+e*f=378,500 [G]  

Celkem 378,5=378,500 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 173,250 0,00 0,00

zpětné natěžení ornice pro rozprostření v ploše provizorní komunikace



pro pol. 18230 173,25=173,250 [A]  

Celkem 173,25=173,250 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
14 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 378,500 0,00 0,00

zěptné zatěžní zeminy na zásypy

por pol. 17170 378,5=378,500 [A]  

Celkem 378,5=378,500 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
15 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 35,000 0,00 0,00

reprofilace příkopů provizorní komunikace - bez skládkovného, materiál využít v 

prostoru stavby a pro zpětný zásyp

dle situace   

15+20=35,000 [A]  

Celkem 35=35,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.    

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 378,500 0,00 0,00

vytěžený materiál pro zpětné využití

pol. 123738 378,5=378,500 [A]  

Celkem 378,5=378,500 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
17 17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 378,500 0,00 0,00

zpětné uložení zeminy do tělesa po odstranění provizorní komunikace a opěr

378,50=378,500 [A]  

Celkem 378,5=378,500 [A]



položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 186,000 0,00 0,00

dosypání náspu provizorní komunikace před mostem - zemina dle ČSN 73 6133

dle situace a pracovní řezů   

odečteno z modelu 186,0=186,000 [A]  

Celkem 186=186,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně    

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 602,100 0,00 0,00

dle situace   

délka trasy 43+25=68,000 [A]   

šířka  6=6,000 [B]   

a*b*1,20=489,600 [C]   

pod opěry a pilíř v korytě (3,0*7,5*2+5,0*9,0)*1,25=112,500 [D]   

c+d=602,100 [E]  

Celkem 602,1=602,100 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje    

projekt.

20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 173,250 0,00 0,00

zpětné rozprostření ornice v ploše provizorní komunikace

dle situace   

(605+550)=1 155,000 [A]   

a*0,15=173,250 [B]  

Celkem 173,25=173,250 [A]

položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v 

předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 155,000 0,00 0,00

založení trávníku - luční směs

dle situace   

605+550=1 155,000 [A]  

Celkem 1155=1 155,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše    

bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 0,00

22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 575,850 0,00 0,00

separační geotextilie pod panely provizorní komunikace a opěry

dle situace   

délka trasy 43+25=68,000 [A]   

šířka  6=6,000 [B]   

a*b*1,20=489,600 [C]   

pod opěry a pilíř v korytě (3,0*7,0*2+3,0*9,0)*1,25=86,250 [D]   

c+d=575,850 [E]  

Celkem 575,85=575,850 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

23 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 109,688 0,00 0,00

dočasná panelová rovnanina pro uložení provizorních mostů - zřízení i odstranění z 

inventárního materiálu zhotovitele

OP1 3,0*7,5*2,55*1,25=71,719 [A]     

OP2 3,0*7,5*0,450*1,25=12,656 [B]   

pilíř 5,0*9,0*0,45*1,25=25,313 [C]   

Celkem: A+B+C=109,688 [D]  

Celkem 109,688=109,688 [A]



- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,    

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,    

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
3 Svislé konstrukce 0,00

24 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 16,940 0,00 0,00

provizorní pilíř z inventárního materiálu zhotovitele (např. z věží PIŽMO),  montáž v 

korytě    

montáž, pronájem po celou dobu stavbu, demontáž

orientační hmotnost pro sestavu PIŽMO   

15,4*1,10=16,940 [A]  

Celkem 16,94=16,940 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do    

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,    

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, 

příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).    

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,    

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z    

výrobny na stavbu,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických    

výpomocí,    

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,    
4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,251 0,00 0,00

podkladní a vyrovnávací vrstva pod panelové rovnaniny - ŠD

dle situace a řezů   

OP1 3,0*7,5*0,1*1,25=2,813 [A]   

OP2 3,0*7,5*0,1*1,25=2,813 [B]   

pilíř 5,0*9,0*0,1*1,25=5,625 [C]   

Celkem: A+B+C=11,251 [D]  

Celkem 11,251=11,251 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 64,000 0,00 0,00

vyrovnávací plomba za rubem stávajících nábřežních zdí pro uložení panelové 

rovnaniny opěr

8,0*2*2,0=32,000 [A]   

2*a=64,000 [B]  

Celkem 64=64,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



27 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 117,300 0,00 0,00

obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po realizaci provizorních opěr

OP1 plocha na řezu 13,5=13,500 [A]   

délka 8,5=8,500 [B]   

OP2 plocha na řezu 0,3=0,300 [C]   

délka 8,5=8,500 [D]   

a*b+c*d=117,300 [E]  

Celkem 117,3=117,300 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 24,000 0,00 0,00

provizorní záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním 

viditelných ploch     

zajištění paty opěry provizorního mostu    

zhotovitel v ceně zohlední zpětné použití v místě mostu

u středního pilíře   

obvod cca 30m   

30*1,0*0,8=24,000 [A]  

Celkem 24=24,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

29 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 74,400 0,00 0,00

rovnanina z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce     

zpevnění břehů v prostorech zařízení staveniště a provizorních komunikace    

zhotovitel v ceně zohlední zpětné použití v místě mostu

u OP1 2,0*1,0*15,0*1,2=36,000 [A]   

u OP2 2,0*1,0*16,0*1,2=38,400 [B]   

Celkem: A+B=74,400 [C]  

Celkem 74,4=74,400 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00

30 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 14,250 0,00 0,00

SC C3/4 tl. 150 mm

vrstvy vozovky v místě klínovitého napojení na stávající komunikace    

(60+35)*0,150=14,250 [A]  

Celkem 14,25=14,250 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení    

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 132,600 0,00 0,00

ŠD 0-32 - podkladní vrstva pod panely v rozsahu provizorních komuninací. Včetně 

vyrovnání nerovností, zásypů příkopů a dosypání.

dle situace   

délka trasy 43+25=68,000 [A]   

šířka panelů nebo SC 6=6,000 [B]   

a*b=408,000 [C]   

c*0,25*1,30=132,600 [D]  

Celkem 132,6=132,600 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 169,500 0,00 0,00

krajnice provizorní komunikace včetně rozšíření pro chodce

dle situace   

krajnice 20+25=45,000 [A]   

provizorní trasa pro chodce (50+33)*1,50=124,500 [B]   

Celkem: A+B=169,500 [C]  

Celkem 169,5=169,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 320,000 0,00 0,00

pod ACO 130+190=320,000 [A]  

Celkem 320=320,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 320,000 0,00 0,00

ACO 11+ ,  obrusná vrstva provizorní komunikace

dle situace   

130+190=320,000 [A]  

Celkem 320=320,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
35 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 352,000 0,00 0,00

ACP 16+ podkladní vrstva provizorní komunikace

dle situace   

130+190=320,000 [A]   

a*1,10=352,000 [B]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek  

Celkem 352=352,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
36 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 300,000 0,00 0,00

provizorní podkladní konstrukce - předpoklad využití inventárních prostředků 

zhotovitele

dle situace   

délka trasy 30+20=50,000 [A]  pouze v části na celé panely   

šířka panelů 6=6,000 [B]   

a*b=300,000 [C]  

Celkem 300=300,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar    

- očištění podkladu    

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

37 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 28,000 0,00 0,00

v napojení při odstranění provizorní komunikace   

17,0+11,0=28,000 [A]  

Celkem 28=28,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

38 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 28,000 0,00 0,00

v napojení provizorní komunikace na stávající stav

17,0+11,0=28,000 [A]  

Celkem 28=28,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

39 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 16,000 0,00 0,00

ubourání části vyrovnávaní plomby za rubem OP zdi

8*2*2*0,5=16,000 [A]  

Celkem 16=16,000 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 000.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z    

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší 

v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění stávajících sítí, opatření pro jejich ochranu během stavby - zajištění stability 

sloupů, ochrana a izolace nadzemních vedení při manipulacích s břemeny a pod.    

podzemní vedení v prostoru stavby chránit např. panely na povrchu    

koordinace s přeložkou CETIN    

PEVNÁ CENA

dle situace a stanovisek správců   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby     

3x tištěné paré + 1x CD    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,     

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do    

užívání a řádnému předání dokončeného díla.    

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen    

PEVNÁ CENA

3 vlastníci   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného 

zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).    

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti 

pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.     

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový 

plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.     

Na celou délku stavby,včetně mostních objektů    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Fotodokumentace stavby    

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o 

průběhu stavby    

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě    

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD 

dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími 

místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu 

celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech    

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 000.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 001.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Příprava území

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  PAŘEZY T 113,400 0,00 0,00

na trvalou skládku

pol. 11201  3*5*0,8*0,7=8,400 [A]   

pol. 11204  150*2*0,5*0,7=105,000 [B]   

Celkem: A+B=113,400 [C]  

Celkem 113,4=113,400 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 

polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací vedení včetně 

vrchního vedení a sloupů v blízkosti komunikace a zdi. Zajištění sloupů během stavby.  

Koordinace s objektem přeložky kabelů CETIN.    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 0,00

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 867,000 0,00 0,00

včetně likvidace dřevní hmoty štěpkováním

dle dendrologického průzkumu    

867=867,000 [A]  

Celkem 867=867,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm    

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost    

spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 0,00 0,00

na pozemcích KRNAP - dřevní hmotu ponechat k dispozici majitele pozemku

vzrostlé stromy dle přehledu   

3=3,000 [A]  

Celkem 3=3,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

- zásyp jam po pařezech
5 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 150,000 0,00 0,00

na pozemcích KRNAP - dřevní hmotu ponechat k dispozici majitele pozemku

skupina mladých dřevin v souběhu se stavbou   

předpoklad 150=150,000 [A]  

Celkem 150=150,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace    

- zásyp jam po pařezech
6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 135,000 0,00 0,00

sejmutí lesní půdy v pruhu před lícem zdi - uložení na dočasnou skládku pro zpětné 

využití

podél stavby 300*3,0=900,000 [A]   

a*0,150=135,000 [B]  

Celkem 135=135,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 135,000 0,00 0,00

zpětné natěžení ornice pro rozprostření

900*0,15=135,000 [A]  

Celkem 135=135,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 001.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 315,000 0,00 0,00

natěžení zeminy pro zásyp jam po pařezech

pol. 11201  3*5=15,000 [A]   

pol. 11204  150*2=300,000 [B]   

Celkem: A+B=315,000 [C]  

Celkem 315=315,000 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 135,000 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

300*3,0*0,150=135,000 [A]  

Celkem 135=135,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 315,000 0,00 0,00

zpětný zásyp jam po pařezech - zemina ze zemníku bez zhutnění    

zemina schválena KRNAP

pol. 11201  3*5=15,000 [A]   

pol. 11204  150*2=300,000 [B]   

Celkem: A+B=315,000 [C]  

Celkem 315=315,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 900,000 0,00 0,00

zpětné rozprostření ornice

podél stavby 300*3,0=900,000 [A]  

Celkem 900=900,000 [A]

položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 150,000 0,00 0,00

ochrana ponechávaných stromů  a dřevin dle ČSN 83 9061



na hranici stavby   

předpoklad 50=50,000 [A]   

a*0,3*5*2,0=150,000 [B]  

Celkem 150=150,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

13 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 82,000 0,00 0,00

stávající zábradlí na mostech

dle stávajícího stavu   

54,0+28,0=82,000 [A]  

Celkem 82=82,000 [A]

položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

14 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 213,500 0,00 0,00

odstranění stávajících lanových svodidel na OP zdech a předpolích

dle stávajícího stavu   

97,0+78,0+38,5=213,500 [A]  

Celkem 213,5=213,500 [A]

položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

15 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

dle stávajícího stavu   

B13 4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

16 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

dle stávajícího stavu    

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 002.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Demolice mostu ev.č. 295-014B

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 1 045,312 0,00 0,00

suť, kámen, beton

pol. 96615 82,0*2,2=180,400 [A]   

pol. 96616a 267,72*2,4=642,528 [B]   

pol. 96616b 92,66*2,4=222,384 [C]   

Celkem: A+B+C=1 045,312 [D]  

Celkem 1045,312=1 045,312 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015670

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  

KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC T 2,450 0,00 0,00

pol.97817  490*0,005=2,450 [A]  

Celkem 2,45=2,450 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

3 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 82,000 0,00 0,00

na trvalou skládku

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

spádové betony za rubem 20=20,000 [A]   

vyrovnávky na mostě 420*0,10=42,000 [B]   

podbetonování ukončení otvorů ve svahu 20=20,000 [C]   

Celkem: A+B+C=82,000 [D]  

Celkem 82=82,000 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

4 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 267,720 0,00 0,00

bourání částí nosné konstrukce mostu

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

plocha mostovky se zabetonovanými nosníky KUJAN 420=420,000 [A]   

průměrná tloušťka mostovky 0,550=0,550 [B]   

a*b=231,000 [C]   

boční uzavírací nosníky 54*0,6*0,8=25,920 [D]   

římsy včetně obrub 54*0,20=10,800 [E]   

c+d+e=267,720 [F]  

Celkem 267,72=267,720 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

5 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 92,664 0,00 0,00

spodní stavba

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

OP1 1,5*1,35*7,40=14,985 [A]   

pilíře 1,8*1,35*8,6*3=62,694 [B]   

OP2 1,5*1,35*7,40=14,985 [C]   

Celkem: A+B+C=92,664 [D]  

Celkem 92,664=92,664 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

6 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 3,000 0,00 0,00

na skládku včetně poplatku za skládku

dle stávajícího stavu   

3=3,000 [A]  

Celkem 3=3,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 002.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

7 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 490,000 0,00 0,00

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

mostovka 420=420,000 [A]   

svislé části 70*1,0=70,000 [B]   

Celkem: A+B=490,000 [C]  

Celkem 490=490,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou    

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 003.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Demolice mostu ev.č. 295-014C

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 390,561 0,00 0,00

suť, kámen, beton

pol. 96615 34,0*2,2=74,800 [A]   

pol. 96616a 95,36*2,4=228,864 [B]   

pol. 96616b 36,207*2,4=86,897 [C]   

Celkem: A+B+C=390,561 [D]  

Celkem 390,561=390,561 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015670

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  

KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC T 0,885 0,00 0,00

pol.97817  177*0,005=0,885 [A]  

Celkem 0,885=0,885 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

3 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 34,000 0,00 0,00

na trvalou skládku

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

spádové betony za rubem 10=10,000 [A]   

vyrovnávky na mostě 140*0,10=14,000 [B]   

podbetonování ukončení otvorů ve svahu 10=10,000 [C]   

Celkem: A+B+C=34,000 [D]  

Celkem 34=34,000 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

4 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 95,360 0,00 0,00

bourání částí nosné konstrukce mostu

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

plocha mostovky se zabetonovanými nosníky KUJAN 140=140,000 [A]   

průměrná tloušťka mostovky 0,550=0,550 [B]   

a*b=77,000 [C]   

boční uzavírací nosníky 27*0,6*0,8=12,960 [D]   

římsy včetně obrub 27*0,20=5,400 [E]   

c+d+e=95,360 [F]  

Celkem 95,36=95,360 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

5 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 36,207 0,00 0,00

spodní stavba

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

OP1 1,5*1,40*5,40=11,340 [A]   

pilíře 1,8*1,35*5,4*1=13,122 [B]   

OP2 1,5*1,45*5,40=11,745 [C]   

Celkem: A+B+C=36,207 [D]  

Celkem 36,207=36,207 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

6 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 1,000 0,00 0,00

na skládku včetně poplatku za skládku

dle stávajícího stavu   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 003.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

7 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 177,000 0,00 0,00

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace   

mostovka 140=140,000 [A]   

svislé části 37*1,0=37,000 [B]   

Celkem: A+B=177,000 [C]  

Celkem 177=177,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou    

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 101.1 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Silnice II/295 v km 20,120 - 20,500

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 37,625 0,00 0,00

zemina   pro pol. 173103    

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

37,625=37,625 [A]  

Celkem 37,625=37,625 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou    

zemníku)

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 236,455 0,00 0,00

pol. 12373 58,0*1,90=110,200 [A]   

pol. 12924 275*0,15*1,9=78,375 [B]   

pol. 212635 140*0,3*0,6*1,9=47,880 [C]   

Celkem: A+B+C=236,455 [D]  

Celkem 236,455=236,455 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T 903,394 0,00 0,00

pol. 11332  93,380*1,9=177,422 [A]   

pol. 11334 255,2*2,2=561,440 [B]   

pol. 11347 63,2*2,0=126,400 [C]   

pol. 11353 251*0,2*0,3*2,2=33,132 [D]   

pol. 96615: 2*2,5=5,000 [E]   

Celkem: A+B+C+D+E=903,394 [F]  

Celkem 903,394=903,394 [A]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 0,00

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 93,380 0,00 0,00

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů   

v ploše skladby A 1160*1,15*0,07=93,380 [A]  

Celkem 93,38=93,380 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 255,200 0,00 0,00

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů   

v ploše skladby A 1160*0,20*1,10=255,200 [A]  prměrná hodnota včetně rozšíření proti 

teoretické ploše krytu  

Celkem 255,2=255,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 63,200 0,00 0,00

odstranění stávajících rigolů a zpevnění okrajů komunikace z kostek    

na trvalou skládku    

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu ve stavbě

dle situace a VPŘ   

rigol vlevo vlevo (132+119+65)*1,0=316,000 [A]   

a*0,20=63,200 [B]  

Celkem 63,2=63,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 251,000 0,00 0,00

odstranění, na skládku    

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu ve stavbě

dle situace   

132+119=251,000 [A]  

Celkem 251=251,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
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Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372D

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ 

ROZPADŮ DO 2000M2 M3 627,500 0,00 0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2      

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě    

frézování prováděné po fázích výstavby

dle situace a průzkůmů   

v ploše komunikace A  (1160)*0,180=208,800 [A]   

v ploše komunikace A.1 (1270+930)*0,150=330,000 [B]   

na mostech (550)*0,150=82,500 [C]     

napojení na stávající stav (30+32)*0,10=6,200 [D]   

Celkem: A+B+C+D=627,500 [E]  

Celkem 627,5=627,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 595,250 0,00 0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka    

včetně poplatku za skládku

začátek a konec úseku 9,6+11,15 =20,750 [A]   

příčné spáry na mostě 10,6+10,6+4,6+4,7=30,500 [B]   

podélné spáry u říms (453-160)=293,000 [C]   

podélné spáry u rigolů 132+119=251,000 [D]   

Celkem: A+B+C+D=595,250 [E]  

Celkem 595,25=595,250 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 58,000 0,00 0,00

v místě lokálních sanací     

na trvalou skládku

lokální sanace v místě poruch - předpoklad 10% plochy konstrukce A   

1160*0,50*0,10=58,000 [A]  

Celkem 58=58,000 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
11 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 37,625 0,00 0,00

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

37,625=37,625 [A]  

Celkem 37,625=37,625 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 275,000 0,00 0,00

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ   

60+95+65+55=275,000 [A]  

Celkem 275=275,000 [A]



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.    

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 37,625 0,00 0,00

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ   

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]   

délky úseků 47+60+68+40=215,000 [B]   

a*b=37,625 [C]  

Celkem 37,625=37,625 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 450,000 0,00 0,00

dle situace a VPŘ   

v ploše skladby A  (1160)*1,25=1 450,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu  

Celkem 1450=1 450,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje    

projekt.

2 Základy 0,00

15 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 336,000 0,00 0,00

separační geotextílie, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace a VPŘ   

opláštění trativodů 2,4*(140)=336,000 [A]  

Celkem 336=336,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

16 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 140,000 0,00 0,00

drenážní potrubí DN 150, těsnící materiál beton C8/10, obsyp ŠD16/32. Rýha 0,40 x 

0,60m

dle situace a VPŘ   

140=140,000 [A]  

Celkem 140=140,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:    

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu    

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu    

- obsyp trativodu předepsaným materiálem    

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy    

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 450,000 0,00 0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %    

dle TP 97

dle situace a VPŘ   

v ploše skladby A  (1160)*1,25=1 450,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu  

Celkem 1450=1 450,000 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 58,000 0,00 0,00

lokální sanace AZ hrubým drceným kamenicem 0-63 a 63-125

lokální sanace v místě poruch - předpoklad 10% plochy konstrukce A   

1160*0,50*0,10=58,000 [A]  

Celkem 58=58,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00

19 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 200,100 0,00 0,00

SC C3/4 podkladní vrstva 150 mm

dle situace a VPŘ    

v ploše skladby A  (1160)*1,15=1 334,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu   

a*0,150=200,100 [B]  

Celkem 200,1=200,100 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení    

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 220,110 0,00 0,00

ochranná vrstva ŠDA 0-64



dle situace a VPŘ    

v ploše skladby A  (1160)*1,15=1 334,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše 

krytu   

konstantní tloušťka 150 mm a*0,150=200,100 [B]   

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=20,010 [C]   

b+c=220,110 [D]  

Celkem 220,11=220,110 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 275,000 0,00 0,00

zpevnění krajnic ze štěrkodrti ŠD 0-32

dle situace a VPŘ   

60+95+65+55=275,000 [A]  

Celkem 275=275,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 528,000 0,00 0,00

PI-C  0,60 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 3528=3 528,000 [A]  

Celkem 3528=3 528,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 045,000 0,00 0,00

PS-C  do 0,4 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 3972+   

pod ACL 4073=8 045,000 [A]  

Celkem 8045=8 045,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

24 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 120,500 0,00 0,00

výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou směrech

vyztužení vozovky ve spárách mostu   

podélné (60+30)*1,0=90,000 [A]   

příčné (10,6+10,6+4,6+4,7)*1,0=30,500 [B]   

Celkem: A+B=120,500 [C]  

Celkem 120,5=120,500 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)    

- očištění podkladu    

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

25 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 972,000 0,00 0,00

ACO 11S PmB 25/55-60

dle situace a VPŘ   

v ploše komunikace A+A1  1160+1270+930 =3 360,000 [A]   

na mostech konstrukce B 425+125=550,000 [B]   

napojení na stávající stav 30+32=62,000 [C]   

Celkem: A+B+C=3 972,000 [D]  

Celkem 3972=3 972,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4 072,800 0,00 0,00

ložní vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60

dle situace a VPŘ   

v ploše komunikace A+A1  (1160+1270+930) *1,03=3 460,800 [A]   

na mostech konstrukce B 425+125=550,000 [B]   

napojení na stávající stav 30+32=62,000 [C]   

Celkem: A+B+C=4 072,800 [D]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu  

Celkem 4072,8=4 072,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
27 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 209,400 0,00 0,00

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ   

v ploše komunikace A+A1  (1160+1270+930)*1,05=3 528,000 [A]  včetně rozšíření 

proti teoretické ploše krytu   

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=176,400 [B]   

vyrovnávky v ploše konstrukce A1 (1270+930)*0,03*0,50=33,000 [C]   

b+c=209,400 [D]  

Celkem 209,4=209,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
28 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 120,500 0,00 0,00



postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

vyztužení vozovky ve spárách mostu   

podélné (60+30)*1,0=90,000 [A]   

příčné (10,6+10,6+4,6+4,7)*1,0=30,500 [B]   

Celkem: A+B=120,500 [C]  

Celkem 120,5=120,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení    

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je 

zahrnuta v položkách 5779**).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

29 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 80,000 0,00 0,00

svodidlo před a za opěrnou zdí včetně náběhů

dle situace   

40+40=80,000 [A]  

Celkem 80=80,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

30 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 20,000 0,00 0,00

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ   

délka úseku s krajnicemi  ((380))/20=19,000 [A] průměrně po 20 m   

celkem 20=20,000 [B]  vlevo  

Celkem 20=20,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

31 91238 a

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 18,000 0,00 0,00

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ   

svodidla 360=360,000 [A]   

a/20=18,000 [B]  vpravo  

Celkem 18=18,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

32 91238 b

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 18,000 0,00 0,00

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ   

v místě mostů 18=18,000 [A]  

Celkem 18=18,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 237,475 0,00 0,00

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ   

V1a (0,125) 0,125*380=47,500 [A]   

V4 (0,125) 0,25*(381,3+378,6)=189,975 [B]   

Celkem: A+B=237,475 [C]  

Celkem 237,475=237,475 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

34 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 237,475 0,00 0,00

dle situace DZ   

V1a (0,125) 0,125*380=47,500 [A]   

V4 (0,125) 0,25*(381,3+378,6)=189,975 [B]   

Celkem: A+B=237,475 [C]  

Celkem 237,475=237,475 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

35 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 251,000 0,00 0,00

dle situace   

132+119=251,000 [A]  

Celkem 251=251,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 10,000 0,00 0,00

vybourání a zpětné osazení stávajících kamenných obrub v místech napojení na 

stávající stav

10=10,000 [A]  

Celkem 10=10,000 [A]

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v 

položkách 9172 až 9177.

37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,750 0,00 0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace   

příčné spáry napojení 9,6+11,15=20,750 [A]  

Celkem 20,75=20,750 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody



38 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 595,250 0,00 0,00

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech        

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek a konec úseku 9,6+11,15 =20,750 [A]   

příčné spáry na mostě 10,6+10,6+4,6+4,7=30,500 [B]   

podélné spáry u říms (453-160)=293,000 [C]   

podélné spáry u rigolů 132+119=251,000 [D]   

Celkem: A+B+C+D=595,250 [E]  

Celkem 595,25=595,250 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

39 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 220,880 0,00 0,00

rigol z žulových kostek 160x160 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VPŘ   

rigol vlevo vlevo (132+119)*0,8=200,800 [A]   

a*1,10=220,880 [B] včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod.  

Celkem 220,88=220,880 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- měří se vydlážděná plocha.

40 935823 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK VELKÝCH M2 5,000 0,00 0,00

předláždění rigolů v napojení

5,0*1,0=5,000 [A]  

Celkem 5=5,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)    

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)    

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar

41 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 0,00 0,00

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 5m2 - 

opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace   

u propustku v km 20,450 1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

42 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 0,00 0,00

bourání ve výkopech:   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 180.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T 164,160 0,00 0,00

pol. 11332 86,40*1,9=164,160 [A]  

Celkem 164,16=164,160 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 0,00

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 86,400 0,00 0,00

stávající nezpevněné plochy v trase provizorní komunikace - materiál využít pro zpětný 

zásyp

dle situace    

240*1,20=288,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek   

a*0,30=86,400 [B]  

Celkem 86,4=86,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11372E

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ 

ROZPADŮ DO 500M2 M3 30,360 0,00 0,00

odfrézování provizorní vozovky    

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

plocha vozovky   240=240,000 [A]   

a*0,11*1,15=30,360 [B]  včetně vyrovnávek  

Celkem 30,36=30,360 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do    

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 35,000 0,00 0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka - napojení provizorní komunikace na 

stávající stav

dle situace   

20,0+15,0=35,000 [A]  

Celkem 35=35,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 288,000 0,00 0,00

240*1,20=288,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu  

Celkem 288=288,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje    

projekt.

2 Základy 0,00

6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 288,000 0,00 0,00

separační geotextilie pod vrstvy provizorní komunikace

dle situace   

240*1,20=288,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu  

Celkem 288=288,000 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 0,00

7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 86,400 0,00 0,00

ŠD 0-32 - podkladní vrstva pod panely v rozsahu provizorních komuninací. Včetně 

vyrovnání nerovností, zásypů příkopů a dosypání.

dle situace   

240*1,20=288,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek   

a*0,30=86,400 [B]  

Celkem 86,4=86,400 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 30,000 0,00 0,00

krajnice provizorní komunikace včetně rozšíření pro chodce

dle situace   

krajnice 60*0,5=30,000 [A]  

Celkem 30=30,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 240,000 0,00 0,00

pod ACO 240=240,000 [A]  

Celkem 240=240,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 180.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 240,000 0,00 0,00

ACO 11+ ,  obrusná vrstva provizorní komunikace

dle situace   

240=240,000 [A]  

Celkem 240=240,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
11 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 276,000 0,00 0,00

ACP 16+ podkladní vrstva provizorní komunikace

dle situace   

240=240,000 [A]   

a*1,15=276,000 [B]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek  

Celkem 276=276,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

12 911FC2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY) M 122,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

kolem mostů ve fázi 1 64+42=106,000 [A]   

příčné zábrany u mostů 2*4+2*4=16,000 [B]   

Celkem: A+B=122,000 [C]  

Celkem 122=122,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky    

- jeho montáž a osazení na určeném místě    

- nutnou opravu poškozených částí    

- případnou náhradu zničených částí    

nezahrnuje podkladní vrstvu

13 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 122,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

kolem mostů ve fázi 1 64+42=106,000 [A]   

příčné zábrany u mostů 2*4+2*4=16,000 [B]   

Celkem: A+B=122,000 [C]  

Celkem 122=122,000 [A]

položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

14 911FC9 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM KPL 1,000 0,00 0,00

na dobu výstavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení    

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

15 914132

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

20=20,000 [A]  

Celkem 20=20,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dopravu demontované značky z dočasné skládky    

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem    

- nutnou opravu poškozených částí    

nezahrnuje dodávku značky

16 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

20=20,000 [A]  

Celkem 20=20,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

17 914139 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

18 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dopravu demontované značky z dočasné skládky    

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem    

- nutnou opravu poškozených částí    

nezahrnuje dodávku značky

19 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

20 914419 R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00



na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

21 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 102,000 0,00 0,00

na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A]   

na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B]   

na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C]   

Celkem: A+B+C=34,000 [D]   

obnova 2x D*3=102,000 [E]  

Celkem 102=102,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku předepsané fólie    

- zahrnuje předznačení

22 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 34,000 0,00 0,00

na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A]   

na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B]   

na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C]   

Celkem: A+B+C=34,000 [D]  

Celkem 34=34,000 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a 

odklizení vzniklé suti

23 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí    

- napájení z baterie včetně záložní baterie

24 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

25 916119 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí    

- napájení z baterie včetně záložní baterie

27 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

28 916139 R DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

29 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1 souprava =1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí    

- napájení z baterie včetně záložní baterie

30 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

1 souprava =1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

31 916159 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

32 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

33 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00



dle situace DIO   

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

34 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

35 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

5+10+10+5=30,000 [A]  

Celkem 30=30,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

36 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 30,000 0,00 0,00

dle situace DIO   

5+10+10+5=30,000 [A]  

Celkem 30=30,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

37 916349 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

38 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 62,000 0,00 0,00

62=62,000 [A]  

Celkem 62=62,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

39 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 62,000 0,00 0,00

62=62,000 [A]  

Celkem 62=62,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

40 916729 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

41 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 32,000 0,00 0,00

32=32,000 [A]  

Celkem 32=32,000 [A]

položka zahrnuje:    

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem    

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

42 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 32,000 0,00 0,00

32=32,000 [A]  

Celkem 32=32,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

43 916739 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

44 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 60,000 0,00 0,00

obnova a úprava stávajících obrub na okraji prvizorní komunikace

dle situace   

60=60,000 [A]  

Celkem 60=60,000 [A]

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v 

položkách 9172 až 9177.

45 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 35,000 0,00 0,00

v napojení při odstranění provizorní komunikace   

20,0+15,0=35,000 [A]  

Celkem 35=35,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

46 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 35,000 0,00 0,00

v napojení provizorní komunikace na stávající stav

20,0+15,0=35,000 [A]  

Celkem 35=35,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

47 935823 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK VELKÝCH M2 30,000 0,00 0,00

obnova rigolu podél okraje provizorní komunikace - s využitím původního materiálu

dle situace   

60*0,50=30,000 [A]  

Celkem 30=30,000 [A]



- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)    

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)    

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 201.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Most ev.č.295-014B

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 318,915 0,00 0,00

pol. 12373 68,1*1,9=129,390 [A]   

pol. 12383 74,25*1,9=141,075 [B]   

pol. 12891  25,5*1,9=48,450 [C]   

Celkem: A+B+C=318,915 [D]  

Celkem 318,915=318,915 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

vypracování aktualizovaného mostního listu    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje :    

- úkony dle ČSN 73 6221    

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou    

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 0,00

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 133,200 0,00 0,00

obnažení paty opěrné zdi pro provedení sanace    

materiál uložit na dočasnou skládku pro využití při zpětném zásypu.

dle PD   

délka odkopů 8,7*4+7,2*4+1,6*2+2,4*3=74,000 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,2*1,0+1,2*1,0*0,5=1,800 [B]   

a*b=133,200 [C]  

Celkem 133,2=133,200 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 68,100 0,00 0,00

odkop za rubem, na trvalou skládku

odkop v třídě I - po úroveň těsnící vrstvy   

za opěrou 1,20*8,5*2=20,400 [A]   

za podélným prahem 53,0*0,9=47,700 [B]   

Celkem: A+B=68,100 [C]  

Celkem 68,1=68,100 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 201.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

6 12383 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 74,250 0,00 0,00

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

odkop za rubem - ve třídě II   

za opěrou 1,25*8,5*2=21,250 [A]   

za podélným prahem 53,0*1,0=53,000 [B]   

Celkem: A+B=74,250 [C]  

Celkem 74,25=74,250 [A]

položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 133,200 0,00 0,00

zpětné natěžení zeminy

pro pol. 17411 133,2=133,200 [A]  

Celkem 133,2=133,200 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
8 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 25,512 0,00 0,00

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III - skalní podloží

dolamování a začišťování dna výkopů   

za opěrou 2,2*0,2*1,20*8,5*2=8,976 [A]   

za podélným prahem 53,0*1,3*0,20*1,20=16,536 [B]   

Celkem: A+B=25,512 [C]  

Celkem 25,512=25,512 [A]



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v    

položce č.0141

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 133,200 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

pol. 12273 133,2=133,200 [A]  

Celkem 133,2=133,200 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 25,512 0,00 0,00

těsnící vrstva v přechodové oblasti - zemina obsahující více než 20% jemných částic 

dle ČSN 73 6244 čl. 5.2

dle PD   

za opěrou 2,2*0,2*1,20*8,5*2=8,976 [A]   

za podélným prahem 53,0*1,3*0,20*1,20=16,536 [B]   

Celkem: A+B=25,512 [C]  

Celkem 25,512=25,512 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 133,200 0,00 0,00

zpětný zásyp před lícem zdi - zpětné využití původního materiálu výkopku

dle PD   

délka odkopů 8,7*4+7,2*4+1,6*2+2,4*3=74,000 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,2*1,0+1,2*1,0*0,5=1,800 [B]   

a*b=133,200 [C]  

Celkem 133,2=133,200 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
2 Základy 0,00

12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 11,928 0,00 0,00

drenáž za rubem



dle VPŘ   

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]   

délka  8,5+8,5+53,0=70,000 [B]   

(a*b)*1,20=11,928 [C]  včetně odstupňování  

Celkem 11,928=11,928 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,452 0,00 0,00

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů   

plocha řezu 0,150*0,05=0,008 [A]   

délka proužků 1*53  =53,000 [B]  1x podélný   

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*4*0,05=0,028 [C]   

a*b+c=0,452 [D]  

Celkem 0,452=0,452 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 203,400 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ   

svislá část na rubu opěr včetně přechodu na těsnící vrstvu  (1,1+2,3)*8,5*2=57,800 [A]   

svislá část na rubu podélníků včetně přechodu na těsnící vrstvu 

(1,1+1,5)*(2*1,50+53,0)=145,600 [B]   

Celkem: A+B=203,400 [C]  

Celkem 203,4=203,400 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 136,500 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě 

ochrany nátěry

dle VPŘ   

ochrana v místě izolace pouze nátěry      

na líci obnažené spodní stavby 8,7*1,2*4+7,2*1,2*4+1,6*1,2*2+2,4*1,2*3=88,800 [A]   

rub podélného prahu 0,90*53,0=47,700 [B]   

Celkem: A+B=136,500 [C]  

Celkem 136,5=136,500 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

16 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 10,880 0,00 0,00

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění

pažení směrem k provizorní komunikaci - rozvinutá délka   

(64,0)*5,0=320,000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 5 m   

a*(34,0/1000)=10,880 [B]  uvažováno HEB140  

Celkem 10,88=10,880 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

17 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 128,000 0,00 0,00

výdřeva pažení - hranoly 100x100 včetně vyklínování

pažení směrem k provizorní komunikaci   

(64,0)*2,0=128,000 [A]  pažená výška max 2,0 m  

Celkem 128=128,000 [A]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

18 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 128,000 0,00 0,00

vrty pro zápory - v třídě II    

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

vrtání z povrchu komunikace   

64,0*2,0=128,000 [A]  

Celkem 128=128,000 [A]
položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
19 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M 160,000 0,00 0,00

vrty pro zápory ve skalním podloží     

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

vrtání z povrchu komunikace   

64,0*2,5=160,000 [A]  

Celkem 160=160,000 [A]
položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
20 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18,000 0,00 0,00



základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1 - lokální opravy a podchycení    

dle stavu zjištěném po odkopání - bude čerpáno se souhlasem TDI

předpoklad 3,0+3*4,0+3,0=18,000 [A]  

Celkem 18=18,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 3,600 0,00 0,00

B500B

včetně případného prokotvení - předpoklad 200 kg/m3   

pol. 272325: 18*0,20=3,600 [A]  

Celkem 3,6=3,600 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
22 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 45,216 0,00 0,00

injektáž pat záporového pažení

(64,0)*2,5=160,000 [A]   

a*3,14*0,3*0,3=45,216 [B]  

Celkem 45,216=45,216 [A]

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 

položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 

těsnící a pod.).     

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.    

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

23 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 528,000 0,00 0,00

vlepované kotvy (skoby) pro kotvení výztuže přibetonávky - R16 do vrtu R20 na 

hloubku min. 200 mm

dle PD   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 132=132,000 [A]   

počet kotev na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=528,000 [C]  

Celkem 528=528,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

24 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 339,680 0,00 0,00

dodatečné prokotvení původní spodní stavby a nových úložných prahů

celková plocha k dobetonování úložných prahů 

(1,6*7,4+2,4*8,55+2,4*8,55+2,4*8,55+1,6*7,2)=84,920 [A]   

počet kotev na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=339,680 [C]  

Celkem 339,68=339,680 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 0,00

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 424,000 0,00 0,00

53=53,000 [A]   

a*8=424,000 [B]  

Celkem 424=424,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,875 0,00 0,00



monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3    

včetně letopočtu

dle výkresů objektu   

délka římsy 53,0=53,000 [A]   

plocha římsy 0,80*0,27+0,53*0,30=0,375 [B]   

a*b=19,875 [C]  

Celkem 19,875=19,875 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,582 0,00 0,00

19,9*0,180=3,582 [A]  

Celkem 3,582=3,582 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 156,074 0,00 0,00

úložné prahy, opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresů tvaru   

úložné prahy příčné (1,6*7,4+2,4*8,55+2,4*8,55+2,4*8,55+1,6*7,2)*0,90=76,428 [A]   

podélný práh (10,75+10,80+10,70+10,70)*0,75*0,90=28,991 [B]   

svislé dobetonávky líců 

(0,5*7,8*4,0)*4*0,40+(0,5*6,5*2,5)*4*0,35+(1,6*2,5)*2*0,35+(2,4*4,0)*3*0,4=50,655 [C]   

Celkem: A+B+C=156,074 [D]  

Celkem 156,074=156,074 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 21,600 0,00 0,00

144*0,150=21,600 [B]  

Celkem 21,6=21,600 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

30 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 1,976 0,00 0,00

výztuž tenkých přibetonávek ze sítí 8x100/8x100

předpokládaná plocha dobetonávky líce 

(0,5*7,8*4,0)*4+(0,5*6,5*2,5)*4+(1,6*2,5)*2+(2,4*4,0)*3=131,700 [A]   

orientačně 0,015 t/m2 =0,015 [B]   

a*b=1,976 [C]  

Celkem 1,976=1,976 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 424A12 SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 15M M2 445,000 0,00 0,00

Kompletní nosná konstrukce mostu - mostovka včetně příčníků a podélných prahů a 

předpjatých nosníků    

4 pole o rozpětí 12,5 + 12,9 + 12,8 + 12,4 m    

mostovka, příčníky a podélníky  C30/37 XF2 XC4 XD1    

předem předpjaté nosníky - materiál  min. C45/55     

kompletní konstrukce včetně VTD, výroby, dopravy, montáže

dle výkresu tvaru    

plocha 445=445,000 [A]  

Celkem 445=445,000 [A]

- součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, spřažených 

železobetonovou deskou a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání veškeré 

výztuže.    

Pro položku platí všechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v části I – 

Popisovník prací staveb pozemních komunikací, Skupina stavebních dílů 4, 

Ustanovení k položkám 424A**.

32 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 39,650 0,00 0,00

vrubové klouby v příčném uložení na stávající spodní stavbu

dle PD   

7,2+8,4+8,4+8,4+7,25=39,650 [A]  

Celkem 39,65=39,650 [A]

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných    

konstru ních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se 

zařazují jako vodorovná konstrukce.

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 30,800 0,00 0,00

podkladní betony

dle PD   

pod podélný práh 55,0*2,80*0,20=30,800 [A]  

Celkem 30,8=30,800 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,680 0,00 0,00

lože pod dlažby C20/25n XF3

dle PD   

u opěr a pilířů pod odvodněním  1,0*6,0*6=36,000 [A]   

a*0,10*1,30 =4,680 [B] lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky  

Celkem 4,68=4,680 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 18,900 0,00 0,00

podkladní spádový beton pod drenáží

dle PD - realizace v případě neúnosného podloží   

za opěrou 0,9*0,3*8,5*2=4,590 [A]   

za podélným prahem 53,0*0,9*0,3=14,310 [B]   

Celkem: A+B=18,900 [C]  

Celkem 18,9=18,900 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 74,250 0,00 0,00

zásyp za rubem pod úrovní těsnící vrstvy



dle PD   

za opěrou 1,25*8,5*2=21,250 [A]   

za podélným prahem 53,0*1,0=53,000 [B]   

Celkem: A+B=74,250 [C]  

Celkem 74,25=74,250 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 68,100 0,00 0,00

přechodové klíny, zásypy za rubem    

ŠD 0-32

dle PD   

za opěrou 1,20*8,5*2=20,400 [A]   

za podélným prahem 53,0*0,9=47,700 [B]   

Celkem: A+B=68,100 [C]  

Celkem 68,1=68,100 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,000 0,00 0,00

záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním viditelných ploch

dle situace  - v místě vývařišť pro odvodnění   

objem vývařiště 1,0*2,0*0,5=1,000 [A]   

přelivy říms 2=2,000 [B]   

odvodnění 6=6,000 [C]   

a*(b+c)=8,000 [D]  

Celkem 8=8,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,360 0,00 0,00

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4    

lože viz položka 45131A

dle PD   

u opěr a pilířů pod odvodněním  1,0*6,0*6=36,000 [A]   

a*0,20*1,30 =9,360 [B]  

Celkem 9,36=9,360 [A]

položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

40 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 20,548 0,00 0,00

ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami 420*0,05=21,000 [A]   

odečet drenážního plastbetonu 0,452=0,452 [B]   

a-b=20,548 [C]  

Celkem 20,548=20,548 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

41 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 16,000 0,00 0,00

povrchová sanace - typ A dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 20=20,000 [A]   

rozsah typu sanace 80 % =80,000 [B]   

a*b/100=16,000 [C]  

Celkem 16=16,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

42 626122

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 

50MM M2 4,000 0,00 0,00

hloubková sanace - typ B dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 20=20,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=4,000 [C]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

43 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 216,620 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k dobetonování líců 131,7=131,700 [A]   

celková plocha k dobetonování úložných prahů 

(1,6*7,4+2,4*8,55+2,4*8,55+2,4*8,55+1,6*7,2)=84,920 [B]   

Celkem: A+B=216,620 [C]  

Celkem 216,62=216,620 [A]



položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

44 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 4,000 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 20=20,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=4,000 [C]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba 0,00

45 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 136,500 0,00 0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN

dle VPŘ   

izolace pouze nátěry      

na líci obnažené spodní stavby 8,7*1,2*4+7,2*1,2*4+1,6*1,2*2+2,4*1,2*3=88,800 [A]   

rub podélného prahu 0,90*53,0=47,700 [B]   

Celkem: A+B=136,500 [C]  

Celkem 136,5=136,500 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

46 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY M2 203,400 0,00 0,00

NAIP na rubu spodní stavby včetně přechodu na těsnící vrstvu

dle PD   

svislá část na rubu opěr včetně přechodu na těsnící vrstvu  (1,1+2,3)*8,5*2=57,800 [A]   

svislá část na rubu podélníků včetně přechodu na těsnící vrstvu 

(1,1+1,5)*(2*1,50+53,0)=145,600 [B]   

Celkem: A+B=203,400 [C]  

Celkem 203,4=203,400 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 467,250 0,00 0,00

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 445*1,05=467,250 [A]   včetně přechodu na svislou část  

Celkem 467,25=467,250 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace    

pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton    

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

48 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 53,000 0,00 0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou 0,60=0,600 [A]   

délka říms (53,0)=53,000 [B]  

Celkem 53=53,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 19,080 0,00 0,00

podhled mostovky u římsy

0,3*(53)*1,20=19,080 [A]  

Celkem 19,08=19,080 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.



50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 17,490 0,00 0,00

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(53,0)*1,10=17,490 [A]  

Celkem 17,49=17,490 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 0,00

51 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 71,000 0,00 0,00

drenážní potrubí - perforovaná část

potrubí za rubem   

53+9,0+9,0=71,000 [A]  

Celkem 71=71,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
52 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 5,000 0,00 0,00

plné potrubí ve spojích, prostupech a vyústění včetně příruby - HDPE s UV stabilizací

dle detailu VL4 204.01   

2*1,0+2*1,5=5,000 [A]  

Celkem 5=5,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
53 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 106,000 0,00 0,00

Chráničky DN 110 v převislých částech římsy -  korugovaná ochranná chránička

2*(53,0)=106,000 [A]  

Celkem 106=106,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
54 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 2,000 0,00 0,00

chráničky v prostupech pro odvodnění

dle detailu  VL4 204.01   

2*1,0=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

55 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 53,000 0,00 0,00

zábradelní svodidlo



dle PD   

53,0=53,000 [A]  

Celkem 53=53,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

56 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 9,000 0,00 0,00

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy    

na opěry vpravo 1+1=2,000 [A]   

na pilíře vpravo 1+1+1=3,000 [B]   

v polovině rozpětí polí 1+1+1+1=4,000 [C]   

Celkem: A+B+C=9,000 [D]  

Celkem 9=9,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

57 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení    

a nutných zemních prací a zabetonování

58 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 32,250 0,00 0,00

pružná vložka pod podélníkem

dle PD   

(10,80+10,80+10,70+10,70)*0,750=32,250 [A]  

Celkem 32,25=32,250 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

59 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 0,00 0,00

dle detailu    

4=4,000 [A]  

Celkem 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení    

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu    

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření    

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav    

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení    

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél    

vozovek, napojení izolací a pod.)    

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření    

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy    

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem    

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
60 93657 ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M 4,100 0,00 0,00

revizní žebrík pro přístup ke spodní stavbě mostu    

kompletní včetně PKO, kotvení

dle PD a ČSN   

4,1=4,100 [A]  

Celkem 4,1=4,100 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy    

- předepsanou povrchovou úpravu    

- veškeré potřebné pomocné práce    

- veškerý pomocný a upevňovací materiál

61 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 237,000 0,00 0,00

otryskání betonových povrchů před provedením sanace - odstranění znehodnoceného 

betonu

dle PD   

celková plocha k sanaci 20=20,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 132+85=217,000 [B]   

Celkem: A+B=237,000 [C]  

Celkem 237=237,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

62 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 467,250 0,00 0,00

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru   

445*1,05=467,250 [A]  

Celkem 467,25=467,250 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 202.2 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Most ev.č.295-014C

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 184,110 0,00 0,00

pol. 12373 40,7*1,9=77,330 [A]   

pol. 12383 41,8*1,9=79,420 [B]   

pol. 12891  14,4*1,9=27,360 [C]   

Celkem: A+B+C=184,110 [D]  

Celkem 184,11=184,110 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

vypracování aktualizovaného mostního listu    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 0,00 0,00

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje :    

- úkony dle ČSN 73 6221    

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou    

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 0,00

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 61,020 0,00 0,00

obnažení paty opěrné zdi pro provedení sanace    

materiál uložit na dočasnou skládku pro využití při zpětném zásypu.

dle PD   

délka odkopů 5,8*2+5,5*2=22,600 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,8*1,0+1,8*1,0*0,5=2,700 [B]   

a*b=61,020 [C]  

Celkem 61,02=61,020 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 40,700 0,00 0,00

odkop za rubem, na trvalou skládku

odkop v třídě I - po úroveň těsnící vrstvy   

za opěrou 1,20*5,5*2=13,200 [A]   

za podélným prahem 27,5*1,0=27,500 [B]   

Celkem: A+B=40,700 [C]  

Celkem 40,7=40,700 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 202.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

6 12383 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 41,800 0,00 0,00

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

odkop za rubem - ve třídě II   

za opěrou 1,30*5,5*2=14,300 [A]   

za podélným prahem 27,5*1,0=27,500 [B]   

Celkem: A+B=41,800 [C]  

Celkem 41,8=41,800 [A]

položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 61,000 0,00 0,00

zpětné natěžení zeminy

pro pol. 17411 61,0=61,000 [A]  

Celkem 61=61,000 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
8 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 14,388 0,00 0,00

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III - skalní podloží

dolamování a začišťování dna výkopů   

za opěrou 2,2*0,2*1,20*5,5*2=5,808 [A]   

za podélným prahem 27,5*1,3*0,20*1,20=8,580 [B]   

Celkem: A+B=14,388 [C]  

Celkem 14,388=14,388 [A]



- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k    

pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni    

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v    

položce č.0141

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 61,000 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

pol. 12273 61,0=61,000 [A]  

Celkem 61=61,000 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 14,388 0,00 0,00

těsnící vrstva v přechodové oblasti - zemina obsahující více než 20% jemných částic 

dle ČSN 73 6244 čl. 5.2

dle PD   

za opěrou 2,2*0,2*1,20*5,5*2=5,808 [A]   

za podélným prahem 27,5*1,3*0,20*1,20=8,580 [B]   

Celkem: A+B=14,388 [C]  

Celkem 14,388=14,388 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 61,020 0,00 0,00

zpětný zásyp před lícem zdi - zpětné využití původního materiálu výkopku

dle PD   

délka odkopů 5,8*2+5,5*2=22,600 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,8*1,0+1,8*1,0*0,5=2,700 [B]   

a*b=61,020 [C]  

Celkem 61,02=61,020 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
2 Základy 0,00

12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 6,492 0,00 0,00

drenáž za rubem



dle VPŘ   

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]   

délka  5,3+27,5+5,3=38,100 [B]   

(a*b)*1,20=6,492 [C]  včetně odstupňování  

Celkem 6,492=6,492 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,232 0,00 0,00

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů   

plocha řezu 0,150*0,05=0,008 [A]   

délka proužků 1*27,2  =27,200 [B]  1x podélný   

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*2*0,05=0,014 [C]   

a*b+c=0,232 [D]  

Celkem 0,232=0,232 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 106,860 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ   

svislá část na rubu opěr včetně přechodu na těsnící vrstvu  (1,1+2,3)*5,2*2=35,360 [A]   

svislá část na rubu podélníků včetně přechodu na těsnící vrstvu 

(1,1+1,5)*(27,5)=71,500 [B]   

Celkem: A+B=106,860 [C]  

Celkem 106,86=106,860 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 63,230 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě 

ochrany nátěry

dle VPŘ   

ochrana v místě izolace pouze nátěry      

na líci obnažené spodní stavby 5,8*1,8*2+5,5*1,6*2=38,480 [A]   

rub podélného prahu 0,90*27,5=24,750 [B]   

Celkem: A+B=63,230 [C]  

Celkem 63,23=63,230 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

16 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 5,610 0,00 0,00

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění

pažení směrem k provizorní komunikaci - rozvinutá délka   

(33,0)*5,0=165,000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 5 m   

a*(34,0/1000)=5,610 [B]  uvažováno HEB140  

Celkem 5,61=5,610 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

17 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 66,000 0,00 0,00

výdřeva pažení - hranoly 100x100 včetně vyklínování

pažení směrem k provizorní komunikaci   

(33,0)*2,0=66,000 [A]  pažená výška max 2,0 m  

Celkem 66=66,000 [A]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

18 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 66,000 0,00 0,00

vrty pro zápory - v třídě II    

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

vrtání z povrchu komunikace   

33,0*2,0=66,000 [A]  

Celkem 66=66,000 [A]
položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
19 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M 82,500 0,00 0,00

vrty pro zápory ve skalním podloží     

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

vrtání z povrchu komunikace   

33,0*2,5=82,500 [A]  

Celkem 82,5=82,500 [A]
položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
20 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,000 0,00 0,00



základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1 - lokální opravy a podchycení    

dle stavu zjištěném po odkopání - bude čerpáno se souhlasem TDI

předpoklad 3,0+1*4,0+3,0=10,000 [A]  

Celkem 10=10,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 2,000 0,00 0,00

B500B

včetně případného prokotvení - předpoklad 200 kg/m3   

pol. 272325: 10*0,20=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
22 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 23,315 0,00 0,00

injektáž pat záporového pažení

(33,0)*2,5=82,500 [A]   

a*3,14*0,3*0,3=23,315 [B]  

Celkem 23,315=23,315 [A]

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 

položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 

těsnící a pod.).     

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.    

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

23 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 102,900 0,00 0,00

vlepované kotvy (skoby) pro kotvení výztuže přibetonávky - R16 do vrtu R20 na 

hloubku min. 200 mm

dle PD   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 

(0,5*4,5*3,0)+(0,5*3,9*4,0)*2+(0,5*4,5*1,5)=25,725 [A]   

počet kotev na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=102,900 [C]  

Celkem 102,9=102,900 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

24 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 102,900 0,00 0,00

dodatečné prokotvení původní spodní stavby a nových úložných prahů

celková plocha k dobetonování úložných prahů 

(0,5*4,5*3,0)+(0,5*3,9*4,0)*2+(0,5*4,5*1,5)=25,725 [A]   

počet kotev na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=102,900 [C]  

Celkem 102,9=102,900 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 0,00

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 216,000 0,00 0,00

27=27,000 [A]   

a*8=216,000 [B]  

Celkem 216=216,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,313 0,00 0,00



monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3    

včetně letopočtu

dle výkresů objektu   

délka římsy 27,5=27,500 [A]   

plocha římsy 0,80*0,27+0,53*0,30=0,375 [B]   

a*b=10,313 [C]  

Celkem 10,313=10,313 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,854 0,00 0,00

10,3*0,180=1,854 [A]  

Celkem 1,854=1,854 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 48,658 0,00 0,00

úložné prahy, opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresů tvaru   

úložné prahy příčné (5,5*1,6+2,4*4,65+5,5*1,60)*0,90=25,884 [A]   

podélný práh (11,0+10,9)*0,75*0,90=14,783 [B]   

svislé dobetonávky líců 

(0,5*4,5*3,0)*0,25+(0,5*3,9*4,0)*0,35*2+(0,5*4,5*1,5)*0,25=7,991 [C]   

Celkem: A+B+C=48,658 [D]  

Celkem 48,658=48,658 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 7,305 0,00 0,00

48,7*0,150=7,305 [B]  

Celkem 7,305=7,305 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a    

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

30 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 0,386 0,00 0,00

výztuž tenkých přibetonávek ze sítí 8x100/8x100

předpokládaná plocha dobetonávky líce 

(0,5*4,5*3,0)+(0,5*3,9*4,0)*2+(0,5*4,5*1,5)=25,725 [A]   

orientačně 0,015 t/m2 =0,015 [B]   

a*b=0,386 [C]  

Celkem 0,386=0,386 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 424A12 SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 15M M2 138,000 0,00 0,00

Kompletní nosná konstrukce mostu - mostovka včetně příčníků a podélných prahů a 

předpjatých nosníků    

2 pole o rozpětí 12,7 + 12,7 m    

mostovka, příčníky a podélníky  C30/37 XF2 XC4 XD1    

předem předpjaté nosníky - materiál  min. C45/55     

kompletní konstrukce včetně VTD, výroby, dopravy, montáže

dle výkresu tvaru    

plocha 138=138,000 [A]  

Celkem 138=138,000 [A]

- součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, spřažených 

železobetonovou deskou a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání veškeré 

výztuže.    

Pro položku platí všechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v části I – 

Popisovník prací staveb pozemních komunikací, Skupina stavebních dílů 4, 

Ustanovení k položkám 424A**.

32 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 14,950 0,00 0,00

vrubové klouby v příčném uložení na stávající spodní stavbu

dle PD   

5,2+4,5+5,25=14,950 [A]  

Celkem 14,95=14,950 [A]

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných    

konstru ních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se 

zařazují jako vodorovná konstrukce.

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,400 0,00 0,00

podkladní betony

dle PD   

pod podélný práh 27,5*2,80*0,20=15,400 [A]  

Celkem 15,4=15,400 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,340 0,00 0,00

lože pod dlažby C20/25n XF3

dle PD   

u opěr a pilířů pod odvodněním  1,0*6,0*3=18,000 [A]   

a*0,10*1,30 =2,340 [B] lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky  

Celkem 2,34=2,340 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 10,395 0,00 0,00

podkladní spádový beton pod drenáží

dle PD - realizace v případě neúnosného podloží   

za opěrou 0,9*0,3*5,5*2=2,970 [A]   

za podélným prahem 27,5*0,9*0,3=7,425 [B]   

Celkem: A+B=10,395 [C]  

Celkem 10,395=10,395 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a    

vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se    

zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 41,800 0,00 0,00

zásyp za rubem pod úrovní těsnící vrstvy



dle PD   

za opěrou 1,30*5,5*2=14,300 [A]   

za podélným prahem 27,5*1,0=27,500 [B]   

Celkem: A+B=41,800 [C]  

Celkem 41,8=41,800 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 40,700 0,00 0,00

přechodové klíny, zásypy za rubem    

ŠD 0-32

dle PD   

za opěrou 1,20*5,5*2=13,200 [A]   

za podélným prahem 27,5*1,0=27,500 [B]   

Celkem: A+B=40,700 [C]  

Celkem 40,7=40,700 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,000 0,00 0,00

záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním viditelných ploch

dle situace  - v místě vývařišť pro odvodnění   

objem vývařiště 1,0*2,0*0,5=1,000 [A]   

přelivy říms 1=1,000 [B]   

odvodnění 3=3,000 [C]   

a*(b+c)=4,000 [D]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,680 0,00 0,00

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4    

lože viz položka 45131A

dle PD   

u opěr a pilířů pod odvodněním  1,0*6,0*3=18,000 [A]   

a*0,20*1,30 =4,680 [B]  

Celkem 4,68=4,680 [A]

položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

40 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 20,768 0,00 0,00

ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami 420*0,05=21,000 [A]   

odečet drenážního plastbetonu 0,232=0,232 [B]   

a-b=20,768 [C]  

Celkem 20,768=20,768 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

41 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 12,000 0,00 0,00

povrchová sanace - typ A dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 15=15,000 [A]   

rozsah typu sanace 80 % =80,000 [B]   

a*b/100=12,000 [C]  

Celkem 12=12,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

42 626122

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 

50MM M2 3,000 0,00 0,00

hloubková sanace - typ B dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 15=15,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=3,000 [C]  

Celkem 3=3,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

43 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 70,485 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k dobetonování líců (0,5*4,5*3,0)+(0,5*3,9*4,0)*2+(0,5*4,5*1,5)=25,725 

[A]   

celková plocha k dobetonování úložných prahů (15,5*1,6+2,4*4,65+5,5*1,60)=44,760 

[B]   

Celkem: A+B=70,485 [C]  

Celkem 70,485=70,485 [A]



položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

44 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 3,000 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 15=15,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=3,000 [C]  

Celkem 3=3,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba 0,00

45 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 63,230 0,00 0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN

dle VPŘ   

izolace pouze nátěry      

na líci obnažené spodní stavby 5,8*1,8*2+5,5*1,6*2=38,480 [A]   

rub podélného prahu 0,90*27,5=24,750 [B]   

Celkem: A+B=63,230 [C]  

Celkem 63,23=63,230 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

46 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY M2 106,860 0,00 0,00

NAIP na rubu spodní stavby včetně přechodu na těsnící vrstvu

dle PD   

svislá část na rubu opěr včetně přechodu na těsnící vrstvu  (1,1+2,3)*5,2*2=35,360 [A]   

svislá část na rubu podélníků včetně přechodu na těsnící vrstvu 

(1,1+1,5)*(27,5)=71,500 [B]   

Celkem: A+B=106,860 [C]  

Celkem 106,86=106,860 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 144,900 0,00 0,00

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 138*1,05=144,900 [A]   včetně přechodu na svislou část  

Celkem 144,9=144,900 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace    

pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton    

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

48 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 27,500 0,00 0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou 0,60=0,600 [A]   

délka říms (27,5)=27,500 [B]  

Celkem 27,5=27,500 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,900 0,00 0,00

podhled mostovky u římsy

0,3*(27,5)*1,20=9,900 [A]  

Celkem 9,9=9,900 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 9,075 0,00 0,00



nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(27,5)*1,10=9,075 [A]  

Celkem 9,075=9,075 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 0,00

51 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 38,000 0,00 0,00

drenážní potrubí - perforovaná část

potrubí za rubem   

27,0+5,5+5,5=38,000 [A]  

Celkem 38=38,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
52 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 5,000 0,00 0,00

plné potrubí ve spojích, prostupech a vyústění včetně příruby - HDPE s UV stabilizací

dle detailu VL4 204.01   

2*1,0+2*1,5=5,000 [A]  

Celkem 5=5,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
53 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 54,000 0,00 0,00

Chráničky DN 110 v převislých částech římsy -  korugovaná ochranná chránička

2*(27,0)=54,000 [A]  

Celkem 54=54,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
54 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 2,000 0,00 0,00

chráničky v prostupech pro odvodnění

dle detailu  VL4 204.01   

2*1,0=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

55 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 27,500 0,00 0,00

zábradelní svodidlo



dle PD   

27,5=27,500 [A]  

Celkem 27,5=27,500 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

56 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 5,000 0,00 0,00

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy    

na opěry vpravo 1+1=2,000 [A]   

na pilíře vpravo 1=1,000 [B]   

v polovině rozpětí polí 1+1=2,000 [C]   

Celkem: A+B+C=5,000 [D]  

Celkem 5=5,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

57 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení    

a nutných zemních prací a zabetonování

58 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 16,425 0,00 0,00

pružná vložka pod podélníkem

dle PD   

(11,0+10,90)*0,750=16,425 [A]  

Celkem 16,425=16,425 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

59 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2,000 0,00 0,00

dle detailu    

2=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]
položka zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení    

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu    

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření    

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav    

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení    

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél    

vozovek, napojení izolací a pod.)    

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření    

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy    

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem    

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
60 93657 ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M 4,100 0,00 0,00

revizní žebrík pro přístup ke spodní stavbě mostu    

kompletní včetně PKO, kotvení

dle PD a ČSN   

4,1=4,100 [A]  

Celkem 4,1=4,100 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy    

- předepsanou povrchovou úpravu    

- veškeré potřebné pomocné práce    

- veškerý pomocný a upevňovací materiál

61 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 85,500 0,00 0,00

otryskání betonových povrchů před provedením sanace - odstranění znehodnoceného 

betonu

dle PD   

celková plocha k sanaci 15=15,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 70,5=70,500 [B]   

Celkem: A+B=85,500 [C]  

Celkem 85,5=85,500 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

62 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 144,900 0,00 0,00

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru   

138*1,05=144,900 [A]  

Celkem 144,9=144,900 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 251 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Opěrná zeď v km 20,159 81 - 20,255 49

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 186,200 0,00 0,00

pol. 13173 (117-19)*1,9=186,200 [B]  

Celkem 186,2=186,200 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 230,940 0,00 0,00

pol. 96616 96,225*2,4=230,940 [B]  

Celkem 230,94=230,940 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 0,00

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 87,750 0,00 0,00

obnažení paty opěrné zdi pro provedení sanace    

materiál uložit na dočasnou skládku pro využití při zpětném zásypu.

dle PD   

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,0*0,6+1,0*0,6*0,5=0,900 [B]   

a*b=87,750 [C]  

Celkem 87,75=87,750 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 87,750 0,00 0,00

zpětné natěžení zeminy

pro pol. 17411 87,75=87,750 [A]  

Celkem 87,75=87,750 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 251

Poř. číslo Kód položky Varianta



5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 117,000 0,00 0,00

výkop za rubem v rozsahu SO zdi, konstrukční vrstvy komunikace jsou součástí SO 

komunikace    

na trvalou skládku

dle PD   

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

průměrná plocha odkopu na řezu 1,20=1,200 [B]   

a*b=117,000 [C]  

Celkem 117=117,000 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 204,750 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

pol. 12273 87,75=87,750 [A]   

pol. 13173 117=117,000 [B]   

Celkem: A+B=204,750 [C]  

Celkem 204,75=204,750 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 18,958 0,00 0,00

vytvoření kuželu a obsyp na konci zdi - zpětné využití části materiálu z odkopu za 

rubem zdi

dle situace   

6,5*3,5*0,5*5/3=18,958 [A]  

Celkem 18,958=18,958 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 87,750 0,00 0,00

zpětný zásyp před lícem zdi - zpětné využití původního materiálu výkopku

dle PD   

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,0*0,6+1,0*0,6*0,5=0,900 [B]   

a*b=87,750 [C]  

Celkem 87,75=87,750 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 292,500 0,00 0,00



úrovnání povrchu před lícem zdí

dle PD   

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

šířka pruhu vyrovnávky 3=3,000 [B]   

a*b=292,500 [C]  

Celkem 292,5=292,500 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2 Základy 0,00

10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 15,266 0,00 0,00

obetonování drenážního potrubí MCB-8

dle PD     

za rubem OP zdi (0,4*0,4-(3,14*0,075*0,075))*97,5*1,10=15,266 [A]   

včetně rezervy na vyrovnávky a přesahy  

Celkem 15,266=15,266 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

11 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 348,563 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ   

ochrana NAIP na rubu zdi včetně přesahu pod římsu a pod drenážní potrubí  

97,5*(0,50+1,5+1,25)*1,10=348,563 [A]  

Celkem 348,563=348,563 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 107,250 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě 

ochrany nátěry

dle VPŘ   

ochrana v místě izolace pouze nátěry      

na líci 97,5*(1,0)*1,10=107,250 [A]  

Celkem 107,25=107,250 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 356,000 0,00 0,00

vlepované kotvy (skoby) pro kotvení výztuže přibetonávky - R16 do vrtu R20 na 

hloubku min. 200 mm

dle PD   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 89,0=89,000 [A]   

počet kotem na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=356,000 [C]  

Celkem 356=356,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 0,00

14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 784,000 0,00 0,00

kovové konstrukce pro kotvení římsy - předpoklad kotva dle VL4 402.02

98=98,000 [A]   

8 kg/kotvu =8,000 [B]   

A*B=784,000 [C]  

Celkem 784=784,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 43,241 0,00 0,00

monolitické římsy C30/37 XC4 XF4 XD3

dle tvaru   

(0,8*0,30+0,37*0,55)*97,5=43,241 [A]  

Celkem 43,241=43,241 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 8,648 0,00 0,00

B500B

317325: 43,24*0,200=8,648 [A]  

Celkem 8,648=8,648 [A]



položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 90,500 0,00 0,00

Dřík opěrné zdi - C 30/37 XC2 XA1

dle výkresu tvaru    

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

předpoklad plochy dobetonávky dříku v řezu 0,70=0,700 [B]   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 89,0=89,000 [C]   

tloušťka dobetonávky líce  0,25=0,250 [D]   

a*b+c*d=90,500 [E]  

Celkem 90,5=90,500 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 10,920 0,00 0,00

pol. 327325: 97,5*0,70*0,160=10,920 [A]  

Celkem 10,92=10,920 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
19 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 1,335 0,00 0,00

výztuž dobetonávky ze sítí 8x100/8x100

předpokládaná plocha dobetonávky líce 89,0=89,000 [A]   

orientačně 0,015 t/m2 =0,015 [B]   

a*b=1,335 [C]  

Celkem 1,335=1,335 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,325 0,00 0,00

lože pod dlažbu včetně opěrných patek C 20/25n XF3

dle PD    

přechod za římsou 2,50*0,10*1,30=0,325 [A]  

Celkem 0,325=0,325 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 26,813 0,00 0,00

podkl. spád beton pod drenáží

dle VPŘ   

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

předpoklad plochy betonu v řezu 1,25*0,20=0,250 [B]   

a*b*1,10=26,813 [C]  včetně vyrovnávek  

Celkem 26,813=26,813 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 82,875 0,00 0,00

přechodové klíny, zásypy za rubem zdi po úroveň vrstev komunikace    

ŠD 0-32

dle PD   

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

předpoklad plochy zásypu v řezu 0,85=0,850 [B]   

a*b=82,875 [C]  

Celkem 82,875=82,875 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,000 0,00 0,00

záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním viditelných ploch



dle situace  - v místě vývařišť pro odvodnění   

objem vývařiště 1,0*2,0*0,5=1,000 [A]   

přelivy říms 3=3,000 [B]   

drenáže 3=3,000 [C]   

a*(b+c)=6,000 [D]  

Celkem 6=6,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,500 0,00 0,00

lomový kámen do bet. lože - spárování MC25 XF4    

lože viz položka 45131A

dle PD    

přechod za římsou 2,50*0,20=0,500 [A]  

Celkem 0,5=0,500 [A]

položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3,250 0,00 0,00

podkladní vrstva z ŠDB  pod dlažby v přechodech z říms

dle půdorysu a detailu   

2,50*1,30=3,250 [A]  

Celkem 3,25=3,250 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

26 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 127,200 0,00 0,00

povrchová sanace - typ A dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 159=159,000 [A]   

rozsah typu sanace 80 % =80,000 [B]   

a*b/100=127,200 [C]  

Celkem 127,2=127,200 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

27 626122

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 

50MM M2 31,800 0,00 0,00

hloubková sanace - typ B dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 159=159,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=31,800 [C]  

Celkem 31,8=31,800 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

28 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 206,000 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k dobetonování 89=89,000 [A]   

délka římsy 97,5=97,500 [B]   

šířka dříku v místě napojení 1,20=1,200 [C]   

a+b*c=206,000 [D]  

Celkem 206=206,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

29 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 31,800 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 159=159,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=31,800 [C]  

Celkem 31,8=31,800 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

30 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 24,375 0,00 0,00

sanace typ C dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

předpoklad délky trhlin a/10*2,5=24,375 [B]  

Celkem 24,375=24,375 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba 0,00

31 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 107,250 0,00 0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN



dle VPŘ   

izolace pouze nátěry      

na líci 97,5*(1,0)*1,10=107,250 [A]  

Celkem 107,25=107,250 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

32 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY M2 348,563 0,00 0,00

NAIP na rubu OP zdi

NAIP na rubu zdi včetně přesahu pod římsu a pod drenážní potrubí  

97,5*(0,50+1,5+1,25)*1,10=348,563 [A]  

Celkem 348,563=348,563 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
33 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 53,625 0,00 0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

ochrana NAIP pod římsou 97,5*(0,50)*1,10=53,625 [A]  

Celkem 53,625=53,625 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

34 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 248,000 0,00 0,00

ochranný sjednocující nátěr povrchů - sanace typ D

dle PD   

celková plocha k sanaci 159=159,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 89=89,000 [B]   

Celkem: A+B=248,000 [C]  

Celkem 248=248,000 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

35 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 29,250 0,00 0,00

ochranný nátěr betonu - odrazná hrana římsy

dle PD   

odrazná část římsy  97,5*(0,15+0,15)=29,250 [A]  

Celkem 29,25=29,250 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 0,00

36 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 98,000 0,00 0,00

drenážní potrubí - perforovaná část

potrubí za rubem   

98=98,000 [A]  

Celkem 98=98,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
37 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 7,500 0,00 0,00

plné potrubí ve spojích, prostupech a vyústění včetně příruby - HDPE s UV stabilizací

dle detailu VL4 204.01   

3*1,0+3*1,5=7,500 [A]  

Celkem 7,5=7,500 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
38 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 206,000 0,00 0,00

Chráničky DN 110 v převislých částech římsy -  korugovaná ochranná chránička

2*(5,0+98,0)=206,000 [A]  

Celkem 206=206,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
39 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 3,000 0,00 0,00

chráničky v prostupech pro odvodnění

dle detailu  VL4 204.01   

3*1,0=3,000 [A]  

Celkem 3=3,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 100,000 0,00 0,00

zábradelní svodidlo H2 - se svislou výplní

dle situace a VPŘ   

část na OP zdi včetně přechodu na silniční 98,0+ 2,0=100,000 [A]  

Celkem 100=100,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

41 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 7,000 0,00 0,00

bet. obrubník š. 100 mm - vnější obruba přechodů za římsou

přechod u říms 1,0+2,0+1,0+1,0+2,0=7,000 [A]  

Celkem 7=7,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 0,00 0,00

bet. silniční obrubník š. 150 mm, výškový náběh přechodu do silnice

dle PD    

2,00=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 248,000 0,00 0,00

otryskání betonových povrchů před provedením sanace - odstranění znehodnoceného 

betonu

dle PD   

celková plocha k sanaci 159=159,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 89=89,000 [B]   

Celkem: A+B=248,000 [C]  

Celkem 248=248,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



44 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 96,225 0,00 0,00

římsa a část dříku OP zdi    

na trvalou skládku

dle stávajícího stavu     

délka zdi 97,5=97,500 [A]   

předpoklad ubourání dříku v řezu 0,70=0,700 [B]   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 89,0=89,000 [C]   

tloušťka ubourání líce 0,15=0,150 [D]   

plocha původní římsy v řezu 0,25*0,60=0,150 [E]   

a*b+c*d+a*e=96,225 [F]  

Celkem 96,225=96,225 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 252 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Opěrná zeď v km 20,309 20 - 20,388 88

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 181,260 0,00 0,00

pol. 13173 (95,4)*1,9=181,260 [B]  

Celkem 181,26=181,260 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 189,600 0,00 0,00

pol. 96616 79,0*2,4=189,600 [B]  

Celkem 189,6=189,600 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 0,00

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 71,550 0,00 0,00

obnažení paty opěrné zdi pro propvedení sanace    

materiál uložit na dočasnou skládku pro využití při zpětném zásypu.

dle PD   

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,0*0,6+1,0*0,6*0,5=0,900 [B]   

a*b=71,550 [C]  

Celkem 71,55=71,550 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 71,550 0,00 0,00

zpětné natěžení zeminy

pro pol. 17411 71,550=71,550 [A]  

Celkem 71,55=71,550 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 252

Poř. číslo Kód položky Varianta



5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 95,400 0,00 0,00

výkop za rubem v rozsahu SO zdi, konstrukční vrstvy komunikace jsou součástí SO 

komunikace    

na trvalou skládku

dle PD   

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

průměrná plocha odkopu na řezu 1,20=1,200 [B]   

a*b=95,400 [C]  

Celkem 95,4=95,400 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 166,950 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

pol. 12273 71,55=71,550 [A]   

pol. 13173 95,4=95,400 [B]   

Celkem: A+B=166,950 [C]  

Celkem 166,95=166,950 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 71,550 0,00 0,00

zpětný zásyp před lícem zdi - zpětné využití původního materiálu výkopku

dle PD   

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,0*0,6+1,0*0,6*0,5=0,900 [B]   

a*b=71,550 [C]  

Celkem 71,55=71,550 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 238,500 0,00 0,00

úrovnání povrchu před lícem zdí

dle PD   

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

šířka pruhu vyrovnávky 3=3,000 [B]   

a*b=238,500 [C]  

Celkem 238,5=238,500 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2 Základy 0,00

9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 12,447 0,00 0,00

obetonování drenážního potrubí MCB-8

dle PD     

za rubem OP zdi (0,4*0,4-(3,14*0,075*0,075))*79,5*1,10=12,447 [A]   

včetně rezervy na vyrovnávky a přesahy  

Celkem 12,447=12,447 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

10 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 284,213 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ   

ochrana NAIP na rubu zdi včetně přesahu pod římsu a pod drenážní potrubí  

79,5*(0,50+1,5+1,25)*1,10=284,213 [A]  

Celkem 284,213=284,213 [A]



Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

11 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 87,450 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě 

ochrany nátěry

dle VPŘ   

ochrana v místě izolace pouze nátěry      

na líci 79,5*(1,0)*1,10=87,450 [A]  

Celkem 87,45=87,450 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 304,000 0,00 0,00

vlepované kotvy (skoby) pro kotvení výztuže přibetonávky - R16 do vrtu R20 na 

hloubku min. 200 mm

dle PD   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 76=76,000 [A]   

počet kotev na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=304,000 [C]  

Celkem 304=304,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 0,00

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 640,000 0,00 0,00

kovové konstrukce pro kotvení římsy - předpoklad kotva dle VL4 402.02

80=80,000 [A]   

8 kg/kotvu =8,000 [B]   

A*B=640,000 [C]  

Celkem 640=640,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 35,258 0,00 0,00

monolitické římsy C30/37 XC4 XF4 XD3

dle tvaru   

(0,8*0,30+0,37*0,55)*79,5=35,258 [A]  

Celkem 35,258=35,258 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 7,052 0,00 0,00

B500B

317325: 35,26*0,200=7,052 [A]  

Celkem 7,052=7,052 [A]
položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 74,650 0,00 0,00

Dřík opěrné zdi - C 30/37 XC2 XA1

dle výkresu tvaru    

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

předpoklad plochy dobetonávky dříku v řezu 0,70=0,700 [B]   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 76,0=76,000 [C]   

tloušťka dobetonávky líce  0,25=0,250 [D]   

a*b+c*d=74,650 [E]  

Celkem 74,65=74,650 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 8,904 0,00 0,00

pol. 327325: 79,5*0,70*0,160=8,904 [A]  

Celkem 8,904=8,904 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
18 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 1,140 0,00 0,00

výztuž dobetonávky ze sítí 8x100/8x100

předpokládaná plocha dobetonávky líce 76=76,000 [A]   

orientačně 0,015 t/m2 =0,015 [B]   

a*b=1,140 [C]  

Celkem 1,14=1,140 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 0,00

19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 21,863 0,00 0,00

podkl. spád beton pod drenáží

dle VPŘ   

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

předpoklad plochy betonu v řezu 1,25*0,20=0,250 [B]   

a*b*1,10=21,863 [C]  včetně vyrovnávek  

Celkem 21,863=21,863 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 67,575 0,00 0,00

přechodové klíny, zásypy za rubem zdi po úroveň vrstev komunikace    

ŠD 0-32

dle PD   

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

předpoklad plochy zásypu v řezu 0,85=0,850 [B]   

a*b=67,575 [C]  

Celkem 67,575=67,575 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,000 0,00 0,00

záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním viditelných ploch

dle situace  - v místě vývařišť pro odvodnění   

objem vývařiště 1,0*2,0*0,5=1,000 [A]   

přelivy říms 2=2,000 [B]   

drenáže 2=2,000 [C]   

a*(b+c)=4,000 [D]  

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

22 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 120,000 0,00 0,00

povrchová sanace - typ A dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 150=150,000 [A]   

rozsah typu sanace 80 % =80,000 [B]   

a*b/100=120,000 [C]  

Celkem 120=120,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

23 626122

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 

50MM M2 30,000 0,00 0,00

hloubková sanace - typ B dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 150=150,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=30,000 [C]  

Celkem 30=30,000 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

24 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 171,400 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k dobetonování 76=76,000 [A]   

délka římsy 79,5=79,500 [B]   

šířka dříku v místě napojení 1,20=1,200 [C]   

a+b*c=171,400 [D]  

Celkem 171,4=171,400 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

25 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 30,000 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 150=150,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=30,000 [C]  

Celkem 30=30,000 [A]



položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

26 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 19,875 0,00 0,00

sanace typ C dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

předpoklad délky trhlin a/10*2,5=19,875 [B]  

Celkem 19,875=19,875 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba 0,00

27 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 87,450 0,00 0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN

dle VPŘ   

izolace pouze nátěry      

na líci 79,5*(1,0)*1,10=87,450 [A]  

Celkem 87,45=87,450 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

28 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY M2 284,213 0,00 0,00

NAIP na rubu OP zdi

NAIP na rubu zdi včetně přesahu pod římsu a pod drenážní potrubí  

79,5*(0,50+1,5+1,25)*1,10=284,213 [A]  

Celkem 284,213=284,213 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
29 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,725 0,00 0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

ochrana NAIP pod římsou 79,5*(0,50)*1,10=43,725 [A]  

Celkem 43,725=43,725 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

30 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 226,000 0,00 0,00

ochranný sjednocující nátěr povrchů - sanace typ D

dle PD   

celková plocha k sanaci 150=150,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 76=76,000 [B]   

Celkem: A+B=226,000 [C]  

Celkem 226=226,000 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

31 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 23,850 0,00 0,00

ochranný nátěr betonu - odrazná hrana římsy

dle PD   

odrazná část římsy  79,5*(0,15+0,15)=23,850 [A]  

Celkem 23,85=23,850 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 0,00

32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 79,000 0,00 0,00

drenážní potrubí - perforovaná část

potrubí za rubem   

79=79,000 [A]  

Celkem 79=79,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
33 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 5,000 0,00 0,00

plné potrubí ve spojích, prostupech a vyústění včetně příruby - HDPE s UV stabilizací

dle detailu VL4 204.01   

2*1,0+2*1,5=5,000 [A]  

Celkem 5=5,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
34 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 160,000 0,00 0,00

Chráničky DN 110 v převislých částech římsy -  korugovaná ochranná chránička

2*(80)=160,000 [A]  

Celkem 160=160,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
35 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 2,000 0,00 0,00

chráničky v prostupech pro odvodnění

dle detailu  VL4 204.01   

2*1,0=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

36 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 80,000 0,00 0,00

zábradelní svodidlo H2 - se svislou výplní

dle situace a VPŘ   

část na OP zdi včetně přechodu na silniční 80,0=80,000 [A]  

Celkem 80=80,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

37 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 226,000 0,00 0,00



otryskání betonových povrchů před provedením sanace - odstranění znehodnoceného 

betonu

dle PD   

celková plocha k sanaci 150=150,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 76=76,000 [B]   

Celkem: A+B=226,000 [C]  

Celkem 226=226,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

38 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 78,975 0,00 0,00

římsa a část dříku OP zdi    

na trvalou skládku

dle stávajícího stavu     

délka zdi 79,5=79,500 [A]   

předpoklad ubourání dříku v řezu 0,70=0,700 [B]   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 76,0=76,000 [C]   

tloušťka ubourání líce 0,15=0,150 [D]   

plocha původní římsy v řezu 0,25*0,60=0,150 [E]   

a*b+c*d+a*e=78,975 [F]  

Celkem 78,975=78,975 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_CH+T SO 253 0,00

Objekt: Stavba 02 - Mosty ev.č. 294-014B a ev.č. 294-014C
Rozpočet: Opěrná zeď v km 20,416 97 - 20,453 21

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 44,840 0,00 0,00

pol. 13173 (42,6-19)*1,9=44,840 [B]  

Celkem 44,84=44,840 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 77,460 0,00 0,00

pol. 96616 32,275*2,4=77,460 [B]  

Celkem 77,46=77,460 [A]

1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu    

2. Položka neobsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce 0,00

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 31,950 0,00 0,00

obnažení paty opěrné zdi pro provedení sanace    

materiál uložit na dočasnou skládku pro využití při zpětném zásypu.

dle PD   

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,0*0,6+1,0*0,6*0,5=0,900 [B]   

a*b=31,950 [C]  

Celkem 31,95=31,950 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 31,950 0,00 0,00

zpětné natěžení zeminy

pro pol. 17411 31,95=31,950 [A]  

Celkem 31,95=31,950 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

O19020

S2
SO 253

Poř. číslo Kód položky Varianta



5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42,600 0,00 0,00

výkop za rubem v rozsahu SO zdi, konstrukční vrstvy komunikace jsou součástí SO 

komunikace    

na trvalou skládku

dle PD   

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

průměrná plocha odkopu na řezu 1,20=1,200 [B]   

a*b=42,600 [C]  

Celkem 42,6=42,600 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 74,550 0,00 0,00

uložení zemin na dočasnou skládku pro zpětné využití

pol. 12273 31,95=31,950 [A]   

pol. 13173 42,6=42,600 [B]   

Celkem: A+B=74,550 [C]  

Celkem 74,55=74,550 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 18,958 0,00 0,00

vytvoření kuželu a obsyp na konci zdi - zpětné využití části materiálu z odkopu za 

rubem zdi

dle situace   

6,5*3,5*0,5*5/3=18,958 [A]  

Celkem 18,958=18,958 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 31,950 0,00 0,00

zpětný zásyp před lícem zdi - zpětné využití původního materiálu výkopku

dle PD   

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

plocha odkopu na řezu průměrně 1,0*0,6+1,0*0,6*0,5=0,900 [B]   

a*b=31,950 [C]  

Celkem 31,95=31,950 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 106,500 0,00 0,00



úrovnání povrchu před lícem zdí

dle PD   

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

šířka pruhu vyrovnávky 3=3,000 [B]   

a*b=106,500 [C]  

Celkem 106,5=106,500 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

2 Základy 0,00

10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,558 0,00 0,00

obetonování drenážního potrubí MCB-8

dle PD     

za rubem OP zdi (0,4*0,4-(3,14*0,075*0,075))*35,5*1,10=5,558 [A]   

včetně rezervy na vyrovnávky a přesahy  

Celkem 5,558=5,558 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

11 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 126,913 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ   

ochrana NAIP na rubu zdi včetně přesahu pod římsu a pod drenážní potrubí  

35,5*(0,50+1,5+1,25)*1,10=126,913 [A]  

Celkem 126,913=126,913 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 39,050 0,00 0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě 

ochrany nátěry

dle VPŘ   

ochrana v místě izolace pouze nátěry      

na líci 35,5*(1,0)*1,10=39,050 [A]  

Celkem 39,05=39,050 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 56,000 0,00 0,00

vlepované kotvy (skoby) pro kotvení výztuže přibetonávky - R16 do vrtu R20 na 

hloubku min. 200 mm

dle PD   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 14=14,000 [A]   

počet kotem na 1m2 4=4,000 [B]   

a*b=56,000 [C]  

Celkem 56=56,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 0,00

14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 288,000 0,00 0,00

kovové konstrukce pro kotvení římsy - předpoklad kotva dle VL4 402.02

36=36,000 [A]   

8 kg/kotvu =8,000 [B]   

A*B=288,000 [C]  

Celkem 288=288,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 15,744 0,00 0,00

monolitické římsy C30/37 XC4 XF4 XD3

dle tvaru   

(0,8*0,30+0,37*0,55)*35,5=15,744 [A]  

Celkem 15,744=15,744 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 3,148 0,00 0,00

B500B

317325: 15,74*0,200=3,148 [A]  

Celkem 3,148=3,148 [A]



položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 28,350 0,00 0,00

Dřík opěrné zdi - C 30/37 XC2 XA1

dle výkresu tvaru    

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

předpoklad plochy dobetonávky dříku v řezu 0,70=0,700 [B]   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 14=14,000 [C]   

tloušťka dobetonávky líce  0,25=0,250 [D]   

a*b+c*d=28,350 [E]  

Celkem 28,35=28,350 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,976 0,00 0,00

pol. 327325: 35,5*0,70*0,160=3,976 [A]  

Celkem 3,976=3,976 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
19 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 0,210 0,00 0,00

výztuž dobetonávky ze sítí 8x100/8x100

předpokládaná plocha dobetonávky líce 14,0=14,000 [A]   

orientačně 0,015 t/m2 =0,015 [B]   

a*b=0,210 [C]  

Celkem 0,21=0,210 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,325 0,00 0,00

lože pod dlažbu včetně opěrných patek C 20/25n XF3

dle PD    

přechod za římsou 2,50*0,10*1,30=0,325 [A]  

Celkem 0,325=0,325 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 9,763 0,00 0,00

podkl. spád beton pod drenáží

dle VPŘ   

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

předpoklad plochy betonu v řezu 1,25*0,20=0,250 [B]   

a*b*1,10=9,763 [C]  včetně vyrovnávek  

Celkem 9,763=9,763 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 30,175 0,00 0,00

přechodové klíny, zásypy za rubem zdi po úroveň vrstev komunikace    

ŠD 0-32

dle PD   

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

předpoklad plochy zásypu v řezu 0,85=0,850 [B]   

a*b=30,175 [C]  

Celkem 30,175=30,175 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,000 0,00 0,00

záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním viditelných ploch



dle situace  - v místě vývařišť pro odvodnění   

objem vývařiště 1,0*2,0*0,5=1,000 [A]   

přelivy říms 1=1,000 [B]   

drenáže 1=1,000 [C]   

a*(b+c)=2,000 [D]  

Celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,500 0,00 0,00

lomový kámen do bet. lože - spárování MC25 XF4    

lože viz položka 45131A

dle PD    

přechod za římsou 2,50*0,20=0,500 [A]  

Celkem 0,5=0,500 [A]

položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3,250 0,00 0,00

podkladní vrstva z ŠDB  pod dlažby v přechodech z říms

dle půdorysu a detailu   

2,50*1,30=3,250 [A]  

Celkem 3,25=3,250 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

26 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 60,800 0,00 0,00

povrchová sanace - typ A dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 76=76,000 [A]   

rozsah typu sanace 80 % =80,000 [B]   

a*b/100=60,800 [C]  

Celkem 60,8=60,800 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

27 626122

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 

50MM M2 15,200 0,00 0,00

hloubková sanace - typ B dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 76=76,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=15,200 [C]  

Celkem 15,2=15,200 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

28 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 56,600 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k dobetonování 14=14,000 [A]   

délka římsy 35,5=35,500 [B]   

šířka dříku v místě napojení 1,20=1,200 [C]   

a+b*c=56,600 [D]  

Celkem 56,6=56,600 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

29 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 15,200 0,00 0,00

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

dle PD   

celková plocha k sanaci 76=76,000 [A]   

rozsah typu sanace 20 % =20,000 [B]   

a*b/100=15,200 [C]  

Celkem 15,2=15,200 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

30 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 8,875 0,00 0,00

sanace typ C dle PD    

předpoklad - skutečný rozsah bude potvrzen TDI po otryskání betonových povrchů

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

předpoklad délky trhlin a/10*2,5=8,875 [B]  

Celkem 8,875=8,875 [A]

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba 0,00

31 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 39,050 0,00 0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN



dle VPŘ   

izolace pouze nátěry      

na líci 35,5*(1,0)*1,10=39,050 [A]  

Celkem 39,05=39,050 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

32 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY M2 126,913 0,00 0,00

NAIP na rubu OP zdi

NAIP na rubu zdi včetně přesahu pod římsu a pod drenážní potrubí  

35,5*(0,50+1,5+1,25)*1,10=126,913 [A]  

Celkem 126,913=126,913 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
33 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 19,525 0,00 0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

ochrana NAIP pod římsou 35,5*(0,50)*1,10=19,525 [A]  

Celkem 19,525=19,525 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

34 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 90,000 0,00 0,00

ochranný sjednocující nátěr povrchů - sanace typ D

dle PD   

celková plocha k sanaci 76=76,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 14=14,000 [B]   

Celkem: A+B=90,000 [C]  

Celkem 90=90,000 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

35 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,650 0,00 0,00

ochranný nátěr betonu - odrazná hrana římsy

dle PD   

odrazná část římsy  35,5*(0,15+0,15)=10,650 [A]  

Celkem 10,65=10,650 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 0,00

36 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 36,000 0,00 0,00

drenážní potrubí - perforovaná část

potrubí za rubem   

36=36,000 [A]  

Celkem 36=36,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
37 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 2,500 0,00 0,00

plné potrubí ve spojích, prostupech a vyústění včetně příruby - HDPE s UV stabilizací

dle detailu VL4 204.01   

1*1,0+1*1,5=2,500 [A]  

Celkem 2,5=2,500 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
38 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 82,000 0,00 0,00

Chráničky DN 110 v převislých částech římsy -  korugovaná ochranná chránička

2*(5,0+36)=82,000 [A]  

Celkem 82=82,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
39 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 1,000 0,00 0,00

chráničky v prostupech pro odvodnění

dle detailu  VL4 204.01   

1*1,0=1,000 [A]  

Celkem 1=1,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 38,000 0,00 0,00

zábradelní svodidlo H2 - se svislou výplní

dle situace a VPŘ   

část na OP zdi včetně přechodu na silniční 36,0+ 2,0=38,000 [A]  

Celkem 38=38,000 [A]

položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

41 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 7,000 0,00 0,00

bet. obrubník š. 100 mm - vnější obruba přechodů za římsou

přechod u říms 1,0+2,0+1,0+1,0+2,0=7,000 [A]  

Celkem 7=7,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 0,00 0,00

bet. silniční obrubník š. 150 mm, výškový náběh přechodu do silnice

dle PD    

2,00=2,000 [A]  

Celkem 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 90,000 0,00 0,00

otryskání betonových povrchů před provedením sanace - odstranění znehodnoceného 

betonu

dle PD   

celková plocha k sanaci 76=76,000 [A]   

celková plocha k dobetonování 14=14,000 [B]   

Celkem: A+B=90,000 [C]  

Celkem 90=90,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



44 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 32,275 0,00 0,00

římsa a část dříku OP zdi    

na trvalou skládku

dle stávajícího stavu     

délka zdi 35,5=35,500 [A]   

předpoklad ubourání dříku v řezu 0,70=0,700 [B]   

předpokládaná plocha dobetonávky líce 14,0=14,000 [C]   

tloušťka ubourání líce 0,15=0,150 [D]   

plocha původní římsy v řezu 0,25*0,60=0,150 [E]   

a*b+c*d+a*e=32,275 [F]  

Celkem 32,275=32,275 [A]

položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C 

Přední Labská“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že 

zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. 

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 

naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být 

zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 

technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 
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stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 

výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 

technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, 

resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli, resp. Správci stavby, bez zbytečného 

odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, 

Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000.1 Všeobecné a předběžné 

položky a SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky.  

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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1) VŠEOBECNĚ

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě (směrnici pro plán 
kvality) ISO 10005 a na certifikovaném systému managementu kvality splňující požadavky ČSN EN 
ISO 9001:2016 (datum vydání 15.3.2021) firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 
řešení specifických požadavků na kvalitu během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na kvalitu, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

2) POUŽITÉ ZKRATKY

CHT a.s. - Chládek a Tintěra, Pardubice a,s,
SOD - smlouva o dílo
SK - systém kvality
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality
TP - technologický postup CHT
TKP - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky
TV - technický vedoucí
OV - obchodní vedoucí
KZP - kontrolní a zkušební plán
SJ-PK - systém jakosti pozemních komunikací

3) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STAVBY

4) PRVKY SYSTÉMU KVALITY



Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s. Plán kvality stavby Stránka 4 z 9

4.1 ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:
- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a řízeny 

koordinuje plnění požadavků na kavlitu stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, řeší 
problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů

- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
řídí provádění opatření k nápravě

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují 
činnosti ovlivňující kvalitu za vedoucího účastníka sdružení, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1.

4.2 SYSTÉM KVALITY

Akciová společnost CHT a.s. má vypracovány potřebné dokumentované postupy, které 
odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických předpisů MD 
ČR, své vyhlášené politice a cílům politiky kvality. Obecné postupy fungování systému kvality jsou 
popsány v Příručce kvality a v navazujících směrnicích.

Obecné výrobní postupy používané na stavbách řeší technologické postupy CHT, vypracované 
pro prokázání odborné způsobilosti k zajištění kvality. Tyto dokumentované postupy firma účinně 
uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné 
vazby.

4.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání smluv o 
dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce zhotovitele. Smlouvy k 
přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravář akce. Určený pracovník přezkoumá smlouvu 
a v případě, že neshledal žádné problémy, stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a 
předloží ji statutárnímu zástupci společnosti ke schválení. Přezkoumanou smlouvu schvaluje 
statutární zástupce CHT a.s. podpisem s uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých 
počtech výtisků ji rozdělí mezi CHT a.s. a objednatele (dodavatele).

4.4 NAKUPOVÁNÍ

CHT a.s. udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody nakupovaných výrobků se 
specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního produktu. Tyto postupy se týkají 
nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po stránce 
kvality materiálů, tak i ekonomické. Výběr subdodavatelů je prováděn na základě schopnosti 
dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že specifikované požadavky nebudou 
splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska 
objemu, a dalších požadavků (čas dodávky, zajištění dopravy a manipulace, ap.).
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Nakupované výrobky a subdodávky jsou před zabudování do stavby či působením na stavbě 
předkládány ke schválení objednavateli. Přehled schválených subdodavatelů pro stavbu je uveden 
v příloze č. 3. Subdodavatelé, kteří budou schvalováni v průběhu výstavby, budou postupně 
doplňovány.

4.5 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z 
předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné dílo 
identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. sledovatelné zpětně ve 
vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům.

Stavitel je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový výrobek, který 
odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace a požadavkům odpovědného zástupce 
objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném dokumentu.

4.6 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují kvalitu výroby, probíhají v řízených podmínkách, 
předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím 
rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy CHT. U jednoduchých operací, 
které nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o 
přiměřené praxi daného pracovníka.

4.7 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování výcviku 
pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci, 
kterou vykonávají.

4.8 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a zařízeními. 
Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle požadavků ČSN, 
TKP a interních technologických postupů CHT. Strojní zařízení je udržováno k trvalé způsobilosti 
k provozu.

4.9 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

V rámci certifikovaného systému kvality je systém kontrolní činnosti popsán v Příručce kvality. 
Technická kontrola kvality se provádí ve třech fázích výrobního procesu se zaměřením na dodržování 
kvality surovin, výrobků a prací. Vedoucí zaměstnanci v přípravě a řízení výroby odpovídají za kvalitu 
důsledným dodržováním postupů TP CHT, ustanovení technických kvalitativních podmínek a norem 
stanovených v SOD. Odpovídají za využití výsledků technické kontroly k odstraňování nedostatků, k
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vyšetření jejich příčin a k předcházení nedostatků realizací preventivních opatření. Technická kontrola 
kvality se dělí na:

a) vstupní kontrolu kvality
b) mezioperační kontrolu kvality
c) výstupní kontrolu kvality

4.9.1 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své činnosti, 
musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky dodávané s atesty 
nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků objednatele.

4.9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v TP CHT. Vychází z požadavků norem, TKP 
a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s parametry předepsanými 
v kontrolním a zkušebním plánu stavby (KZP). Proces musí být pozastaven, pokud nejsou v dané 
etapě výroby naplněny požadavky specifikované v KZP. Svolení k dalšímu pokračování procesu vydá 
stavitel na základě výsledků zkušební laboratoře, a pokynu zástupce objednatele či TDI. O výsledcích 
mezioperačních kontrol se vedou záznamy ve stavebním deníku.

4.9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v TP CHT. Vychází z požadavků norem, TKP a ZTKP. 
Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny všechny činnosti 
stanovené vTP CHT, TKP, ZTKP a činnosti stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly 
vypracovány protokoly o zkouškách a schváleny oprávněnými osobami.

4.9.4 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Kontrolní zkušební plán (KZP) je vnitropodnikový dokument systému kvality vypracovávaný pro 
každou zahajovanou stavbu. Obsahuje všechny výše uvedené kontroly a zkoušky požadované 
parametry, četnosti. Odpovědná kontrolní laboratoř s příslušným oprávněním (akreditace či odborná 
způsobilost) je uvedena v příloze č. 2 Subdodavatelé. Odpovědným za vypracování KZP, změnové 
řízení, schválení a distribuci je technolog stavby. Ve smlouvách se všemi subdodavateli je též 
vyžadován a dále předáván KZP.
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4.9.5 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, které jsou 
součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při kontrolách nebo 
zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv.

Přejímka díla je prováděna v souladu s požadavky pro odsouhlasení a převzetí prací dle TKP 
1. Povinností stavbyvedoucího je na základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční 
prvky, příp. zakrývané mezioperační kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy 
stavbyvedoucího ve stavebním deníku min. 14 dní před sjednaným termínem ukončení případně 
podle dalšího upřesnění objednatele. O přejímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že 
předané dílo splňuje specifikované požadavky kvality uvedené v TKP 1.

4.10 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Metrologické zabezpečení je dáno ustanoveními směrnice Řízení monitorovacích a měřicích 
zařízení. Při výběru dodavatelů na laboratorní činnost, geodetickou činnost, výrobu polotovarů a jiné 
činnosti, při kterých se používají měřidla, je požadováno, aby dodavatel měl bud’ zaveden 
certifikovaný systém kvality, nebo měl akreditaci nebo u geodetů měl příslušné oprávnění. Tím je 
zaručeno, že má měřidla řádně ošetřena. Metrologické ošetření měřidel ve vlastnictví CHT a.s. a 
používaných při výrobním procesu zajišťuje metrolog společnosti ve spolupráci s uživateli měřidel 
v souladu se směrnicí Řízení monitorovacích a měřicích zařízení.

4.11 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, ochranu a 
dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i konečný produkt 
nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

4.12 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 
konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly 
uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, a 
technologických postupech CHT, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen a 
předán k dalšímu řízení. Při zjištění neshody ihned stavitel rozhodne o řešení vzniklé situace. 
Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

• přepracování a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
• převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
• přeřazením pro jiný účel
• likvidací a znovu provedením.

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben následné 
kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. Pokud tato shoda 
není prokázána, nesmí stavitel uvolnit výrobek do dalšího procesu.
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Příloha č. 1

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují 
činnosti ovlivňující kvalitu
• příprava, provádění a řízení jednotlivých činností

příprava přípravář Daniela Missbergerová

práce na jednotlivých technologiích stavitel Ing. Jan Hanzlík

koordinace výše uvedených činností stavitel Ing. Jan Hanzlík

koordinace činnosti subdodavatelů stavitel Ing. Jan Hanzlík

kontrola kvality technolog Ing. Tomáš Vavřiník

přezkoumání smlouvy s objednatelem OV projektu Ing. Jaroslav Walter
právník Lipoldová Iveta

řizení dokumentace
příručka kvality, směrnice, řády, manažer kvality Dušek Jan

technologické postupy technolog Ing. Tomáš Vavřiník

technické normy technolog Ing. Tomáš Vavřiník

zákony, vyhlášky, předpisy manažer kvality Dušek Jan

plán kvality technolog Ing. Tomáš Vavřiník

projektová dokumentace TV projektu Ing. Zdeněk Roušar

hodnocení, výběr a řízení subdodavatelů
za výběr subdodavatelů TV projektu Ing. Zdeněk Roušar

za řízení subdodavatelů stavitel Ing. Jan Hanzlík

za hodnocení subdodavatelů TV projektu Ing. Zdeněk Roušar

stavitel Ing. Jan Hanzlík

materiály, technologie, kontrolní činnost
přejímka, skladování a identifikace vstupních
materiálů dle jednotlivých technologií stavitel Ing. Jan Hanzlík

uvolnění jednotlivých technologií stavitel Ing. Jan Hanzlík

technolog Ing. Tomáš Vavřiník

dodržování četnosti kontrol a zkoušek
stanovených KZP dle jednotlivých technologií stavitel Ing. Jan Hanzlík

technolog Ing. Tomáš Vavřiník

přejímací řízení
uvolnění dokončené stavby k přejímacímu řízení stavitel Ing. Jan Hanzlík

připravenost k přejímacímu řízení TV projektu Ing. Zdeněk Roušar

stavitel Ing. Jan Hanzlík
technolog Ing. Tomáš Vavřiník

Příloha č. 2

Seznam subdodavatelů a laboratoří působících na stavbě (bude průběžně aktualizován)
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Firma

QControl spol. s r.o.

AARSLEFF CZ s.r.o.

technologie

akreditovaná laboratoř

speciální zakládání



 
 

 

     

vypracoval: Lukáš Orct
datum: 13.02.2024

Kontrolní a zkušební plánCH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

stavba: Most ev.č. 295-014 - přední Labská
objekt(y): SO 901 Provizorní most a komunikace

část objektu: komunikace

■ i r v Digitálně

LUK3Sp°ípsalLukáš

Orct
Datum:
2024.02.21
07:53:04+01'00'

poznámka: KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologického předpisu či požadavku TDI min. 14 dni před zahájením prací na jednotlivých technologiích

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO 901 Komunikace
Zemní práce
Úprava pláně se zhutněním

602 m2
modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 45 MPa 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefí < 2,3 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/32 tl.250mm

602 m2
modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 70 MPa 1 x na předpolí 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefl < 2,5 1 x na předpolí 1 protokol laboratoř
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba

Panelová rovnanina
Silniční panely tl. 150 mm 300 m2 směrové a výškové urovnání panelů dle RDS průběžně dle skut zápis do SD stavba

rovinatost povrchu do 20 mm průběžně latí dle skut. zápis do SD stavba

Asfaltové vrstvy
ACO11 +.tl. 40 mm

320 m2
301

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 7001 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - radiosonda (B) min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda (B) 2,0-6,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podélná průběžně latí dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 160 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1x hod. die skut. zápis do SD stavba

ACP 16 + tl. 70 mm

352 m2
601

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva míra zhut. - radiosonda (B) min. 96% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda (B) 3,0-10,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 84 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Shválil:

Dne:

 
 

 

     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 
 

 

 

  
 

 

Název stavb^ Most ev. č. 295-014 - Přední Labská
Název a číslo sekce
Stavební objekt SO 201 MOST EV.Č. 295-014

Zkouška

Technologický proces / technologická část MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ A KOTVY

DRUH KONTROLY JAKOSTI: KONTROLNÍ

č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná četnost
Počet

kontrolních
zkoušek

Skutečně
provedený počet

kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup

1 Geodetické vytyčení výkopu celý objekt kpl Vytyčení výkopů dle RDS 1x etapa dle skutečnosti TKP 1, TKP 4 Geodet Geodet stavby Zápis v SD

2 Geodetické vytyčení lomových bodů zápor celý objekt kpl Půdorysné vytyčení pažení dle RDS 1x etapa
min. ve všech

lomových bodech
TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o vytyčení

3 Kontrola osazení a svislost mikrozápory 191,00 ks Osazení, svislost
svislost 2% délky mikrozápory

osazení +-200 mm
každá MZ dle skutečnosti ČSN EN 12063 pomocník strojníka Stavbyvedoucí protokol o vrtání

4 Sled geologického profilu zápor 191,00 ks Soulad s PD dle RDS Každý vrt dle skutečnosti ČSN EN 12063 Vrt mistr Geotechnik Protokol o vrtání

5 Kontrola hloubky vrtu 191,00 ks Kontrola hloubky vrtu a výšky hlavy mikrozápory dle RDS Každý vrt dle skutečnosti ČSN EN 12063 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol o vrtání

6 Zpětné zaměření 191,00 ks výška hlavy po zaberanění - +- 200 mm, každá MZ dle skutečnosti ČSN EN 12063 Geodet Geodet stavby Protokol o zaměření

7 Výškové vytyčení převázky a kotev 10,00 bodá Soulad s PD dle RDS min. 10 bodů dle skutečnosti TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o vytyčení

8 Rozměřeni navrtných bodů kotev 94,00 ks Soulad s PD dle PD Každý vrt dle skutečnosti TKP 29 pracovník zhotovitele Stavbyvedoucí bez záznamu

9 Sled geologického profilu kotev 94,00 ks Soulad s PD dle RDS Každý vrt dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
Vrtmistr Geotechnik Protokol o kotvě

10 Kontrola hloubky vrtu a sklonu kotev 94,00 ks Kontrola hloubky vrtu a sklonu dle RDS Každý vrt dle skutečnosti TKP 29 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

11 Výškové zaměření převázek a kotev - ks Soulad s PD '=+-100 mm každá převázka, kotva dle skutečnosti TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o zaměření

12 Zálivka a mjektážní směs - kg/m3 Objemová hmotnost mm.1750kg/m3 namátkově dle skutečnosti
ČSN EN 445, TKP

29
injektážník Stavbyvedoucí bez záznamu

13 Zálivka a injektážm směs § * m""1 Tekutost S35S namátkově dle skutečnosti
ČSN EN 445, TKP

29
injektážník Stavbyvedoucí bez záznamu

14 Zálivka vrtu - 1 celková spotřeba směsi každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
Injektážník Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

15 Injektážní směs - kg / bar spotřeba cementu, injekční tlak každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
Injektážník Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

16 Napínání kotev 94,00 ks Kontrolní zkouška dle RDS každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
Napínač Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

DRUH KONTROLY JAKOSTI :PRUKAZNI

č. Předmět kontroly Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná četnost Počet kontrol
Skutečné

provedený počet
kontrol

Norma (předpis) Kontrolu provede Odpovídá Výstup

1 Mikrozápory 191,00 ks Soulad s RDS
Shoda s deklarovanými

vlastnostmi
při každé dodávce na

stavbu
dle skutečnosti EN 10025-2:2004 TDI Stavbyvedoucí Inspekční certifikát 3.1

2 Kotvy 94,00 ks Délka, typ, počet lan Shoda s deklarovanými
vlastnostmi Každá kotva dle skutečnosti

ČSN EN 1537. TKP
18

TDI Stavbyvedoucí
Protokol o kotvě,

doklady k materiálu

3 Cement CEM H/32,5 t Prohlášení o shodě/vtastnostech, certifikát
Shoda s deklarovanými

vlastnostmi
při každé dodávce na

stavbu
dle skutečnosti EN 197-1:2011 TDI Stavbyvedoucí Prohlášení o shodě

Prototokol

Laboratoř
Provádíme, bez protokolu
Geodet stavby

Ing.
Kristýna
Halasová

Zpracoval

Digitálně podepsal
Ing. Kristýna
Halasová
Datum: 2024.02.21
10:41:10+01'00'

Projektový manažer

Jan Sekula

Podpis

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 
 

 

 

  
 

 



 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:
Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Vavřiník
Datum: 2024.02.21
09:21:37+01'00'

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):
část objektu:

Most ev. č. 295-014 - Přední Labská
SO 201 MOST EV.Č. 295-014

Betonové konstrukce monolitické

Poznámky: Počet těles bude odebírán dle aktuálního objemu každé bětonáže a může být upraven dle tabulky 18-5 část II, TKP18.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede (

Mostní konstrukce
Základy opěr křídel

C30/37-XA2, XC2 186 m3
konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm min. 3 x denně, 1. zk. u 1.

dodávky a pň výrobě zk. těles dle skut. protokol laboratoř

pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min. 8 zk. do 200 m3 6 protokol laboratoř

hloubka průsaku tlakovou vodou max. 35 mm +5 mm 1 zk. do 450 m3 2 protokol laboratoř

Stojky rámové - dolní stupeň
C30/37 - XF2, XC4, XD1

92 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 4 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 1 protokol laboratoř

Stojky rámové - horní stupeň
C30/37 - XF2, XC4, XD1

250 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
6 zk. do 150 m3 / stavební
postup

12 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Příčel rámová
C30/37 - XF2, XC4, XD1

175 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm každý dopravní prostředek dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
7 zk. do 175 m3 7 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 1 protokol laboratoř

Přechodové desky
C25/30-XF2

37 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 34 MPa jednotlivý výsledek min.

26 MPa
3 zk. do 50 m3 3 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 1 protokol laboratoř

Římsy
C30/37-XF4, XC4, XD3

74 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 4,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1000 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Výztuž
ocel B500B 66,0 kontrola dodváky na stavbu shoda s RDS - 100% zápis v SD protokol stavba + TDS

vizuální kontrola + kontrola krytí shoda s RDS - každý konstrukční celek zápis v SD protokol stavba + TDS
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Most ev. č. 295-014 - Přední Labská
objekt(y): SO 201 MOST EV.Č. 295-014
část objektu: Izolace

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede i

Mostovka
Povrch mostovky

639 m2

nerovnost povrchu pod 2m latí max. 8 mm - 1 zk./50m2 13 protokol laboratoř

hloubka maktrotextury povrchu 0,3-1,5 - 1 zk./500m2 2 protokol laboratoř

pevnost povrchových vrstev v tahu průměr min. 1,5 MPa 20 % hodnot pod 1,5 MPa 9zk./1000m2 9 protokol laboratoř
vlhkost betonu max 6 % hmotnostních, platí

pro PčV na mladý beton
• 1 zk. / den pokldáky

pečetící vrstvy
předpoklad

4zk.
protokol /

zápis do SD
stavba /
laboratoř

Pečetící vrstva
639 m2 teplota podkladu o 3 °C vyšší než rosný bod - 2x denně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

přilnavost k podkladu min. 1,5 MPa - 5zk/1000m2 5 zápis do SD stavba + TDS

Izolační pásy NAIP

639 m2

teplota vzduchu min. 5 °C 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička,

bez vad
- průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

přilnavost izolační vrstvy 0,4 N/mm2 až 0,7 N/mm2 11 - 5zk/1000m2 5 protokol laboratoř

Spodní stavba
Izolační pásy NAIP

327 m2
teplota vzduchu min. 5 °C 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička,

bez vad
průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

Asfaltový izolační
nátěr 472 m2 teplota vzduchu min. 5°C 2x denně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

celistvost a rovnoměrnost nátěrů vizuálně, bez vad - průběžně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

Poznámky:
1) Požadovaná hodnota je závislá na teplotě AIP ve spoji, viz požadavky ČSN 73 6242 (lineární interpolace mezi krajními hodnotami):

0,4 N/mm2 při +23 °C
0,7 N/mm2 při+8°C
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Most ev. č. 295-014 - Přední Labská
objekt(y): SO 201 MOST EV.Č. 295-014
část objektu: Zásypy v přechodové oblasti

Poznámky:
1) Počet zkoušek může být upraven na základě skutečného postupu výstavby.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

zásyp za opěrou
zemina G-F

849 m3

zatřídění zeminy vhodnost dle ČSN 73 6244 - 1 zkouška / SO 1 protokol laboratoř
lehká dynamická deska Mvd=30 MPa

-
3 zkoušky po výšce od těsnící vrstvy po
podkladní klín/ přechodová obalst 61) protokol laboratoř

statický modul přetvámosti pod
přechodovou deskou

Eder.2^45 MPa - 1 zkouška na horní vrstvě pod těsnící
vrstvou / přechodová obalst 21)

protokol laboratoř
Edef,2/Edefiž2,3 pn EdefJŽ60 MPa může být poměr vyšší protokol laboratoř

podkladní
přechodový klín

ŠD 16/32

statický modul přetvámosti pod
přechodovou deskou

Edef.2^45 MPa - 1 zkouška na horní vrstvě pod přechodovou
deskou / přechodová obalst 2”

protokol laboratoř

Edef,2/Edef,1^2,3 pň Edef1£60 MPa může být poměr vyšší protokol laboratoř
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

stavba: Most ev.č. 295-014 - přední Labská
objekt(y): SO 101.1 Silnice II/295 v km 19,404 -19,594

vypracoval: Lukáš Orct
datum: 13.02.202

Kontrolní a zkušební plán

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede i

SO101
Zemní práce
Úprava pláně se zhutněním

406 m2

modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 60 MPa 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
(sanace AZ ŠD 0/63 tl. 500 mm) * míra zhutnění (poměr) Édef2 / Edef-I < 2,5 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř

rovinatost podél. / pučná 25mm / 15mm průběžně / po 20m dle skut. zápis do SD stavba
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut zápis do SD stavba

* v případě nesplnění požadavku Edef2 60 MPa na stávající zemní pláni bude provedena sanace AZ s opakování kontrolních zkoušek

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/63 tl.150mm

374 m2

modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 80 MPa 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 ! Eden <2,5 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
tloušťka vrstvy min. 0,8*h, prům 0,9h po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba
rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 20m dle skut. zápis do SD stavba
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut zápis do SD stavba

Stmelené vrstvy
SC C3/4 tl. 150 mm

374 m2

pevnost v tlaku min. 4 MPa 1 x týdně dle skut protokol laboratoř
vlkost -3% - +2% dekl.hod. 1 x týdně dle skut. protokol laboratoř
míra zhutnění 97% 1 x 1 500 m2 min. 1 protokol laboratoř
rovinatost podél. / příčná 20mm / 20mm průběžně / po 20m dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy 0,8h min., 0,9h prům. po 100 m dle skut zápis do SD stavba

Asfaltové vrstvy
ACO11 S mod. tl. 40 mm

1 430 m2
140t

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 7001 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva - komunikace + most míra zhut. - vývrt 0 100mm (A+A1) min. 96%, prům. 98% 1 x 3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm (A+A1) 2,0-6,0% 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
komunikace (A+A1) - 925 m2 tloušťka - vývrt 0 100mm (A+A1) min. 36, prům. 40 mm 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
most (B) - 505 m2 spoj.vrstvev-vývrt 0 100mm (A+A1) 6,7 kN 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

míra zhut. - radiosonda (B) min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x na most 2 protokol laboratoř
mezer. - radiosonda (B) 2,0-6,0% 1 x 500 m2, min 2x na most 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél, průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 160 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba

2 <2. Žtóf- Shválll:
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

stavba: Most ev.č. 295-014 - přední Labská
objekt(y): SO 101.1 Silnice li/295 v km 19,404 -19,594

vypracoval: Lukáš Orc
datum: 13.02.202

Kontrolní a zkušební plán

poznámka: KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologického předpisu či požadavku TDI min. 14 dni před zahájením práci na jednotlivých technologiích

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet dokument zkoušku provede j

ACL16 S mod. tl. 60 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
ložní vrstva - komunikace + most míra zhut. - vývrt 0 10Omm min. 96%, prům. 98% 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm 3,0 - 8,0% 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř
komunikace (A+A1) - 953 m2 1 458 m2

2001

tloušťka - vývrt 0 100mm min. 54, prům. 60 mm 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř
most (B) - 505 m2 míra zhut. - radiosonda min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x na most 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda 3,0 - 8,0% 1 x 500 m2, min 2x na most 2 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt 0 10Omm 5,3 kN 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 150 °C min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 72mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACP 16 + tl. 50 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva - komunikace míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96% 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř

971 m2 mezer. - vývrt 0 100mm 3,0-10,0% 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř
1101 tloušťka - vývrt 0 10Omm min. 45, prům. 50 mm 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř

teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 60 mm min. 1xhod. dle skut zápis do SD stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Shválil:
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vypracoval: Lukáš Orct

datum: 13.02.2024

Kontrolní a zkušební plán
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

stavba: Most ev.č. 295-014 - přední Labská
objekt(y): SO 901 Provizorní most a komunikace

část objektu: komunikace

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO 901 Komunikace
Zemní práce
Úprava pláně se zhutněním

602 m2
modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 45 MPa 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefl <2,3 1 x na předpolí 2 protokol laboratoř
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/32 tl.250mm

602 mz
modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 70 MPa 1 x na předpolí 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 <2,5 1 x na předpolí 1 protokol laboratoř
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba

Panelová rovnanina
Silniční panely tl. 150 mm

300 m2 směrové a výškové urovnání panelů dle RDS průběžně dle skut. zápis do SD stavba
rovinatost povrchu do 20 mm průběžně latí dle skut. zápis do SD stavba

Asfaltové vrstvy
ACO11 +. tl. 40 mm

320 m2
30t

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 7001 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - radiosonda (B) min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda (B) 2,0-6,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podélná průběžně latí dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 160 °C min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba

ACP 16 + tl. 70 mm

352 m2
601

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva míra zhut. - radiosonda (B) min. 96% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda (B) 3,0-10,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 60 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě
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CHsT PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba: 11/295 revitalizace "Polských mostů" - mosty ev.č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 101.1 Silnice II/295 v km 20,120 - 20,500

vypracoval: Lukáš Orc

datum: 13.02.202

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO101
Zemní práce
Úprava pláně se zhutněním modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 60 MPa 1 x na předpolí 3 protokol laboratoř
(sanace AZ ŠD 0/63 tl. 500 mm) * 2 míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 < 2,5 1 x na předpolí 3 protokol laboratoř

1 450 m rovinatost podél. / příčná 25mm/ 15mm průběžně / po 20m dle skut zápis do SD stavba
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut zápis do SD stavba

* v případě nesplnění požadavku Edef2 60 MPa na stávající zemní pláni bude provedena sanace AZ s opakování kontrolních zkoušek

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/63 tl.150mm modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 80 MPa 1 x na předpolí 3 protokol laboratoř

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edef1 <2,5 1 x na předpolí 3 protokol laboratoř
1 334 m2 tloušťka vrstvy min. 0,8*h, prům 0,9h po 100 m sondou dle skut zápis do SD stavba

rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 20m dle skut. zápis do SD stavba
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut zápis do SD stavba

Stmelené vrstvy
SC C^tl. 150 mm pevnost v tlaku min. 4 MPa 1 x týdně dle skut protokol laboratoř

vlkost -3% - +2% dekl.hod. 1 x týdně dle skut. protokol laboratoř
1 334 m2 míra zhutnění 97% 1 x 1 500 m2 min. 1 protokol laboratoř

rovinatost podél. / příčná 20mm / 20mm průběžně / po 20m dle skut zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy 0,8h min., 0,9h prům. po 100 m dle skut. zápis do SD stavba

Asfaltové vrstvy
ACO11 S mod. tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x700t 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva - komunikace + mosty míra zhut. - vývrt 0 100mm (A+A1) min. 96%, prům. 98% 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm (A+A1) 2,0-6,0% 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
komunikace (A+A1) - 3 360 m2 tloušťka - vývrt 0 100mm (A+A1) min. 36, prům. 40 mm 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
mosty (B) - 550 m2 3 910m2 spoj.vrstvev-vývrt 0 100mm (A+A1) 6,7 kN 1 x3 000 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

3701 míra zhut. - radiosonda (B) min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x na každý most 2 + 2 protokol laboratoř
mezer. - radiosonda (B) 2,0-6,0% 1 x 500 m2, min 2x na každý most 2 + 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél, průběžně / př. po 40 m dle skut protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 160 °C min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Shválil:

Dne:

 
 

 

 

    

 
 

 

 

    



 
 

 

    

 

 
 

 

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba: 11/295 revitalizace "Polských mostů" - mosty ev.č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 101.1 Silnice II/295 v km 20,120 - 20,500

vypracoval: Lukáš Orct
datum: 13.02.20

poznámka: KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologického předpisu či požadavku TDI min. 14 dní před zahájením prací na jednotlivých technologiích

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet dokument zkoušku provede

ACL16 S mod. tl. 60 mm

4 010m2
5701

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
ložní vrstva - komunikace + mosty míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96%, prům. 98% 1 x1 500 m2, min. 2x 3 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm 3,0 - 8,0% 1 x1 500 m2, min. 2x 3 protokol laboratoř
komunikace (A+A1) - 3 460 m2 tloušťka - vývrt 0 10Omm min. 54, prům. 60 mm 1 x1 500 m2, min. 2x 3 protokol laboratoř
mosty (B) - 550 m2 míra zhut. - radiosonda min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x na každý most 2 + 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda 3,0 - 8,0% 1 x 500 m2, min 2x na každý most 2 + 2 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt 0 100mm 5,3 kN 1 x1 500 m2, min. 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 150 °C min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 72mm min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba

ACP 16 + tl. 50 mm

3 528 m2
4201

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva - komunikace míra zhut. - vývrt 0 10Omm min. 96% 1 x1 500 m2, min. 2x 3 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm 3,0-10,0% 1 x1 500 m2, min. 2x 3 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt 0 100mm min. 45, prům. 50 mm 1 x 1 500 m2, min. 2x 3 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1xhod. dle skut zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 60 mm min. 1xhod. dle skut zápis do SD stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Shválil:

Dne:

 
 

 

    

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

Název stavby Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
Název a čisto sekce
Stavební objekt SO 201 MOST EV.Č. 295-014B

Zkouška

Technologický proces / technologická část MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ A KOTVY

DRUH KONTROLY JAKOSTI: KONTROLNÍ

č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná četnost
Počet

kontrolních
zkoušek

Skutečné
provedený počet

kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup

1 Geodetické vytyčení výkopů celý objekt kpl Vytyčení výkopů dle RDS 1x etapa dle skutečnosti TKP 1, TKP 4 Geodet Geodet stavby Zápis v SD

2 Geodetické vytyčení lomových bodu zápor celý objekt kpl Půdorysné vytyčení pažení dle RDS 1x etapa min. ve všech
lomových bodech

TKP29 Geodet Geodet stavby Protokol o vytyčeni

3 Kontrola osazení a svislosti mikrozápory 191,00 ks Osazení, svislost svislost 2% délky mikrozápory
osazení +- 200 mm

každá MZ dle skutečnosti ČSN EN 12063 pomocník strojnika Stavbyvedoucí protokol o vrtáni

4 Sled geologického profilu zápor 191,00 ks Soulad s PD dle RDS Každý vrt tfle skutečnosti ČSN EN 12063 Vrtmistr Geo technik Protokol o vrtání

5 Kontrola hloubky vrtu 191,00 ks Kontrola hloubky vrtu a výšky hlavy mikrozápory dle RDS Každý vrt dle skutečnosti ČSN EN 12063 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol o vrtáni

6 Zpětné zaměření 191,00 ks výška hlavy po zaberanění = +- 200 mm, každá MZ dle skutečnosti ČSN EN 12063 Geodet Geodet stavby Protokol o zaměření

7 Vyškove vytyčení převázky a kotev 10,00 bodů Soulad s PD dle RDS min. 10 bodů dle skutečnosti TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o vytyčení

8 Rozměřeni návrtných bodu kotev 94,00 ks Soufed s PD «4ePD Každý vrt dle skutečnosti TKP 29 pracovník zhotovitele Stavbyvedoucí bez záznamu

9 Sled geologického profilu kotev 94,00 ks Soulad s PD dl® RDS Každý vrt dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29 Vrtmistr Geotechnik Protokol o kotvě

10 Kontrola hloubky vrtu a sklonu kotev 94,00 ks Kontrola hloubky vrtu a sklonu dle RDS Každý vrt dle skutečnosti TKP 29 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

11 Výškové zaměřeni převázek a kotev - ks Soulad s PD '= +-100 mm každá převázka, kotva dle skutečnosti TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o zaměření

12 Zálivka a injektážni směs - kg/m3 Objemová hmotnost mm.1750kg/m3 namátkově dle skutečnosti
ČSN EN 445. TKP

29 Injektážnlk Stavbyvedoucí bez záznamu

13 Zálivka a injektážní směs - •' m-í Tekutost £35s namátkově dle skutečnosti
ČSN EN 445, TKP

29
Injektážrwk Stavbyvedoucí bez zaznamu

14 Zálivka vrtu - I celková spotřeba směsi každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537. TKP

29
Injektážník Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

15 Iniektážní směs kg / bar spotřeba cementu, injekční tlak každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537. TKP

29 Injektážník Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

16 Napínání kotev 94,00 ks Kontrolní zkouška dle RDS každá kotva <ie skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
Napínač Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

DRUH KONTROLY JAKOSTI: PRŮKAZNÍ
č. Předmět kontroly Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) viasttiost Požadovaná hodnota Požadovaná Četnost Počet komrol

Skutečné
provedený počet

kontrol
Norma fptedpte) Kontrolu provede Odpovídá Výstup

1 Mikrozápory 191,00 te Soulad s RDS Shoda s deklarovanými
vlastnostmi

při každé dodávce na
stavbu dle skutečnosti EN 10025-2:2004 TDI Stavbyvedoucí Inspekční certifikát 3.1

2 Kotvy 94,00 ks Délka, typ, počet lan Shoda s deklarovanými
vlastnostmi Každá kotva dle skutečnosti

ČSN EN 1537. TKP
18 TDI Stavbyvedoucí Protokol o kotvě,

doklady k materiálu

3 Cement CEM 11/32,5 t Prohlášení o shodě/vlastnostech, certifikát Shoda s deMarovanými
vlastnostmi

při každé dodávce na
stavbu dle skutečnosti EN 197-1:2011 TDI Stavbyvedoucí Prohlášeni o shodě

Prototokol
Laboratoř
Provádíme, bez protokolu
Geodet stavby

Zpracoval Projektový manažer Podpis

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

      

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
SO 201 MOST EV.Č. 295-014B

Betonové konstrukce monolitické

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Poznámky: Počet těles bude odebírán dle aktuálního objemu každé bětonáže a může být upraven dle tabulky 18-5 část II, TKP 18.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Mostní konstrukce
Obetonávky spodní stavby
C30/37-XF2, XC4, XD1

50 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Příčné úložné prahy
C30/37-XF2, XC4, XD1

76 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

9 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

3
protokol laboratoř

Podélný práh
C30/37-XF2, XC4, XD1

29 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

12 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

4
protokol laboratoř

Mostovka
C30/37-XF2, XC4, XD1

186 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

12 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

4
protokol laboratoř >

Římsy
C30/37-XF4, XC4, XD3

20 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 4,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1000 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Výztuž
ocel B500B 72,2 kontrola dodváky na stavbu shoda s RDS 100% zápis v SD protokol stavba + TDS

vizuální kontrola + kontrola krytí shoda s RDS - každý konstrukční celek zápis v SD protokol stavba + TDS
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Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Vavřiník
Datum: 2024.02.21
10:03:09 +01'00'

CH&T PARDUBICE
člen skupiny enteria

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 201 MOST EV.Č. 295-014B
část objektu: Izolace

vypracoval: Ing. Tomáš Vavříník

Konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

Hodnocené 
množství

Kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální 
plánovaný 

počet

Výstupní 
dokument

Zkoušku 
provede

Mostovka
Povrch mostovky

467 m2

nerovnost povrchu pod 2m latí max. 8 mm - 1 zk. / 50 m2 10 protokol laboratoř

hloubka maktrotextury povrchu 0,3-1,5 - 1 zk. / 500 m2 1 protokol laboratoř

pevnost povrchových vrstev v tahu průměr min. 1,5 MPa 20 % hodnot pod 1,5 MPa 9 zk. /1000 m2 9 protokol laboratoř
vlhkost betonu max 6 % hmotnostních, platí 

pro PčV na mladý beton
- 1 zk. / den pokldáky 

pečetící vrstvy
předpoklad 

3zk.
protokol / 

zápis do SD
stavba / 
laboratoř

Pečetící vrstva
467 m2 teplota podkladu o 3 °C vyšší než rosný bod - 2x denně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

přilnavost k podkladu min. 1,5 MPa - 5zk/1000 m2 5 zápis do SD stavba + TDS

Izolační pásy NAIP

467 m2

teplota vzduchu min. 5 °C 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička, 

bez vad
- průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

přilnavost izolační vrstvy 0,4 N/mm2 až 0,7 N/mm2 11 - 5 zk 71000 m2 5 protokol laboratoř

Spodní stavba
Izolační pásy NAIP

136 m2
teplota vzduchu min. 5 °C 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička, 

bez vad
průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

Asfaltový izolační 
nátěr 203 m2 teplota vzduchu min. 5°C 2x denně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

celistvost a rovnoměrnost nátěrů vizuálně, bez vad - průběžně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

Poznámky:
1) Požadovaná hodnota je závislá na teplotě AIP ve spoji, viz požadavky ČSN 73 6242 (lineární interpolace mezi krajními hodnotami): 

0,4 N/mm2 při +23 °C
0,7 N/mm 2 při +8 °C
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Vavnník
Datum: 2024.02.21
10:03:21 +01'00'

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 201 MOST EV.Č. 295-014B

část objektu: Zásypy v přechodové oblasti

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Poznámky:
1) Počet zkoušek může být upraven na základě skutečného postupu výstavby.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

zásyp za operou
zemina G-F

142 m3

zatřídění zeminy vhodnost dle ČSN 73 6244 - 1 zkouška / SO 1 protokol laboratoř
statický modul přetvámosti pod
těsnící vrstvou

Eder.2^45 MPa - 1 zkouška na horní vrstvě pod těsnící
vrstvou / přechodová obalst 21)

protokol laboratoř

Edef.2/Edefl1^2,3 při Edef1£60 MPa může být poměr vyšší protokol laboratoř

podkladní
přechodový klín

ŠD 16/32

statický modul přetvámosti pod
přechodovou deskou

Edef.2^45 MPa -
1 zkouška na horní vrstvě pod přechodovou
deskou / přechodová obalst

2D
protokol laboratoř

Edeft2/Edef,l^2,3 při Edefjž60 MPa může být poměr vyšší protokol laboratoř
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Název stavby Mosty ev. č. 295-014B a 295-O14C
Název a číslo sekce
Stavební objekt SO 201 MOST EV.Č. 295-014C

Zkouška

Technologický proces 1 technologická část MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ A KOTVY

DRUH KONTROLY JAKOSTI: KONTROLNÍ

č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná četnost
Počet

kontrolních
zkoušek

Skutečně
provedený počet

kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup

t Geodetické vytyčení výkopů celý objekt kpl Vytyčení výkopů dle RDS 1x etapa dle skutečnosti TKP 1,TKP4 Geodet Geodet stavby Zápis v SD

2 Geodetické vytyčení lomových bodu zápor celý objekt kpl Půdorysné vytyčení paženi dle RDS 1x etapa min. ve všech
lomových bodech TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o vytyčeni

3 Kontrola osazeni a svislosti mikrozápory 191,00 ks Osazení, svislost svislost 2% délky mikrozápory
osazeni +- 200 mm každá MZ dle skutečnosti ČSN EN 12063 pomocník strojnika Stavbyvedoucí protokol o vrtání

4 Sled geologického profilu zápor 191,00 ks Soulad s PD dle RDS Každý vrt dle skutečnosti ČSN EN 12063 Vrtmistr Geotechnik Protokol o vrtání

5 Kontrola hloubky vrtu 191,00 ks Kontrola hloubky vrtu a výšky hlavy mikrozápory <fle RDS Každý vrt dle skutečnosti ČSN EN 12063 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol o vrtání

6 Zpětné zaměřeni 191,00 ks výška hlavy po zaberaněni = +- 200 mm, každá MZ dle skutečnosti ČSN EN 12063 Geodet Geodet stavby Protokol o zaměření

7 Výškové vytyčeni převázky a kotev 10,00 bodů Soulad s PD dle RDS min. 10 bodů dle skutečnosti TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o vytyčení

8 Rozměřeni návrtnýeh bodu kotev 94,00 ks Soulad s PD dlePD Každý vrt dte skutečnosti TKP 29 pracovník zhotovitele Stavbyvedoucí bez záznamu

9 Sled geologického profilu kotev 94,00 ks Soulad sPD dle RDS Každý vrt dle skutečnosti
ČSN EN1537, TKP

29
Vrtmistr Geotechnik Protokol o kotvě

10 Kontrola hloubky vrtu a sklonu kotev 94,00 ks Kontrola hloubky vrtu a sklonu dle RDS Každý vrt cle skutečnosti TKP 29 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

11 Výškové zaměřeni převázek a kotev - ks Soulad s PD '= +-100 mm každá převázka, kotva dle skutečnosti TKP 29 Geodet Geodet stavby Protokol o zaměřeni

12 Zátivka a in/ektážni směs :<g/m3 Objemová hmotnost mm.t ?50kg/mJ namátkově dle skutečnosti
ČSN EN 445, tKP

29
Injektážnlk Stavbyvedoucí bez záznamu

13 Zálivka a injektážni směs s • m 2 Tekutost s35s namátkově skutečnosti
ČSN EN 445. TKP

29 mjektažnlk Stavbyvedoucí bez záznamu

14 Zálivka vrtu - 1 celková spotřeba směsi každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29 Injektážnik Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

15 Injektážni směs - kg / bar spotřeba cementu, injekční tlak každá kotva dle skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
tnjektážnik Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

16 Napínáni kotev 94,00 ks Kontrolní zkouška dle RDS každá kotva de skutečnosti
ČSN EN 1537, TKP

29
Napínač Stavbyvedoucí Protokol o kotvě

DRUH KONTROLY JAKOSTI :PRÚKAZNl
č. Předmět kontroly Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodfiosa Požadovaná četnost Počet kontrol

Skutečně
provedený počet

kontrol
Norma (předpis) Kontrolu proved® Odpovídá Výstup

1 Mikrozápory 191,00 ks Soulad s RDS Shoda s deklarovanými
vlastnostmi

při každé dodávce na
stavbu dle skutečnosti EN 10025-2:2004 TDI Stavbyvedoucí Inspekční certifikát 3.1

2 Kotvy 94,00 ks Délka, typ, počet lan Shoda s deklarovanými
vlastnostmi Každá kotva dle skutečnosti

ČSN EN 1537, TKP
18

TDI Stavbyvedoucí Protokol o kotvě,
doklady k materiálu

3 Cement OEM H/32,5 t Prohlášení o shodě/vlastnostech, certifikát Shoda s deklarovanými
vlastnostmi

při každé dodávce na
stavbu dle skutečnosti EN 197-1:2011 TDI Stavbyvedoucí Prohlášeni o shodě

Prototokol Zpracoval Projektový manažer Podpis

Laboratoř
Provádíme, bez protokolu
Geodet stavby

Ing.
Kristýna
Halasová

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  
 

 

 

 
 



 

 

 
 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Vavřiník
Datum: 2024.02.21
10:06:02+01'00'

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
SO 201 MOST EV.Č. 295-014C

Betonové konstrukce monolitické

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Poznámky: Počet těles bude odebírán dle aktuálního objemu každé betonáže a může být upraven dle tabulky 18-5 část II, TKP18.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Mostní konstrukce
Obetonávky spodní stavby
C30/37 - XF2, XC4, XD1

8 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/rn2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Příčné úložné prahy
C30/37 - XF2, XC4, XD1

26 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

3 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

1
protokol laboratoř

Podélný práh
C30/37-XF2, XC4, XD1

15 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Mostovka
C30/37-XF2, XC4, XD1

54 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 3,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 75 m3 / stavební
postup

3 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1250 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

1
protokol laboratoř

Římsy
C30/37-XF4, XC4, XD3

10 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 4,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1000 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Výztuž
ocel B500B 1,9 kontrola dodváky na stavbu shoda s RDS 100% zápis v SD protokol stavba + TDS

vizuální kontrola + kontrola krytí shoda s RDS - každý konstrukční celek zápis v SD protokol stavba + TDS
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřín ík

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 201 MOST EV.Č. 295-014C
část objektu: Izolace

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Mostovka
Povrch mostovky

145 m2

nerovnost povrchu pod 2m latí max. 8 mm - 1 zk./50m2 3 protokol laboratoř

hloubka maktrotextury povrchu 0,3-1,5 - 1 zk. / 500 m2 1 protokol laboratoř

pevnost povrchových vrstev v tahu průměr min. 1,5 MPa 20 % hodnot pod 1,5 MPa 9zk./1000 m2 9 protokol laboratoř
vlhkost betonu max 6 % hmotnostních, platí

pro PčV na mladý beton
- 1 zk. / den pokldáky

pečetící vrstvy
předpoklad

1 zk.
protokol /

zápis do SD
stavba /
laboratoř

Pečetící vrstva
145 m2 teplota podkladu o 3 °C vyšší než rosný bod - 2x denně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

přilnavost k podkladu min. 1,5 MPa - 5 zk /1000 m2 5 zápis do SD stavba + TDS

Izolační pásy NAIP

145 m2

teplota vzduchu min. 5 °C 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička,

bez vad
- průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

přilnavost izolační vrstvy 0,4 N/mm2až0,7 N/mm2 n - 5zk/1000 m2 5 protokol laboratoř

Spodní stavba
Izolační pásy NAIP

107 m2
teplota vzduchu min. 5 °C 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička,

bez vad
průběžně dle skut zápis v SD stavba + TDS

Asfaltový izolační
nátěr 63 m2 teplota vzduchu min. 5°C 2x denně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

celistvost a rovnoměrnost nátěrů vizuálně, bez vad - průběžně dle skut. zápis do SD stavba + TDS

Poznámky:
1) Požadovaná hodnota je závislá na teplotě AIP ve spoji, viz požadavky ČSN 73 6242 (lineární interpolace mezi krajními hodnotami):
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 201 MOST EV.Č. 295-014C

část objektu: Zásypy v přechodové oblasti

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

Poznámky:
1) Počet zkoušek může být upraven na základě skutečného postupu výstavby.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

zásyp za opěrou
zemina G-F

75 m3

zatřídění zeminy vhodnost dle ČSN 73 6244 - 1 zkouška / SO 1 protokol laboratoř
statický modul přetvámosti pod
těsnící vrstvou

Edef.2^5 MPa - 1 zkouška na horní vrstvě pod těsnící
vrstvou / přechodová obalst

2n
protokol laboratoř

Edef,2^def,i^2,3 při Edet.1^60 MPa může být poměr vyšší protokol laboratoř

podkladní
přechodový klín

ŠD 16/32

statický modul přetvámosti pod
přechodovou deskou

Edef,2^45 MPa -
1 zkouška na horní vrstvě pod přechodovou
deskou / přechodová obalst 2”

protokol laboratoř

Edef,2^def,1^2,3 při Edef(1ž60 MPa může být poměr vyšší protokol laboratoř
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CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
objekt(y): SO 251 Opěrná zeď v km 20,159 81 - 20,255 49
část objektu: Sanace betonových konstrukcí

Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Konstrukční prvek
i (předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

Dočet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Předúprava povrchu betonu 159 m2

Vizuální kontrola celistvý, nenarušený a
dostatečně otevřený povrch

bez poruch či vad 100 % plochy 100% záznam v SD stavba

Stanovení pevnosti v tahu povrchových
vrstev

min. 1,2 MPa
- 1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Reprofilace betonu 159 m2

Teplota podkladu min. +5 °C min. 1x denně dle skut. záznam v SD stavba
Stanovení přilnavosti v tahu průměr 2 2,0 N/mm2 jednotlivý výsledek min.

1,5 N/mm2
1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Pevnost v tahu za ohybu není předepsáno 1 sada trámečků 40x40x160 mm 1 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku min. 45 MPa - 1 sada trámečků 40x40x160 mm 1 protokol laboratoř

Ochranné nátěry betonu 248 m2

Teplota podkladu min. +10 °C a minimálně 3 °C
nad teplotou rosného bodu -

min. 1x denně dle skut. záznam v SD stavba

Vizuální kontrola celistvost nátěru (krytí,
barevnsot)

bez poruch či vad 100 % plochy 100% záznam v SD stavba

stanovení přilnavosti v tahu průměr ž 0,8 N/mm2 jednotlivý výsledek min.
0,5 N/mm2

1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

 
 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
SO 251 Opěrná zeď v km 20,159 81 - 20,255 49
Betonové konstrukce monolitické

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Poznámky: Počet těles bude odebírán dle aktuálního objemu každé bětonáže a může být upraven dle tabulky 18-5 část llt TKP 18.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Obetonávky

C30/37 - XC2, XA1 91 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř

pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.
33 MPa

3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

9 protokol laboratoř

hloubka průsaku tlakovou vodou max. 50 mm +5 mm 1 zk. do 450 m3 3 protokol laboratoř

Římsy
C30/37-XF4, XC4, XD3

43 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 4,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1000 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Výztuž
ocel B500B 20,9 kontrola dodváky na stavbu shoda s RDS 100% zápis v SD protokol stavba + TDS

vizuální kontrola + kontrola krytí shoda s RDS - každý konstrukční celek zápis v SD protokol stavba + TDS

 

 

  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

      

 

 

 

 

 

 



C CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba: 
objekt(y): 
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C

SO 251 Opěrná zeď v km 20,159 81 - 20,255 49 

Izolace

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník 

datum:

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Vavřiník 
Datum: 2024.02.21 
09:34:58 +01'00'

Konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

Hodnocené 
množství

Kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální 
plánovaný počet

Výstupní 
dokument

Zkoušku 
provede

Rub opěrných zdí
Izolační pásy NAIP

348 m2
teplota vzduchu min. 5 °C - 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička, 

bez vad
průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

Asfaltový izolační nátěr 107 m2 teplota vzduchu min. 5°C - 2x denně dle skut. zápis do SC stavba + TDS
celistvost a rovnoměrnost nátěrů vizuálně, bez vad - průběžně dle skut. zápis do SC stavba + TDS



1f CH&T PARDUBICEA/ Clen skupin* enteria

Kontrolní a zkušební plán

stavba: 
objekt(y): 
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
SO 252 Opěrná zeď v km 20,309 20 - 20,388 88 

Sanace betonových konstrukcí

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Vavřiník 
Datum: 
2024.02.21 
09:35:12+01'00’

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

Hodnocené 
množství

Kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální 
plánovaný 

počet

Výstupní 
dokument

Zkoušku 
provede

Předúprava povrchu betonu 150 m2

Vizuální kontrola celistvý, nenarušený a 
dostatečně otevřený povrch

bez poruch či vad 100 % plochy 100% záznam v SD stavba

Stanovení pevnosti v tahu povrchových 
vrstev

min. 1,2 MPa
- 1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Reprofilace betonu 150 m2

Teplota podkladu min. +5 °C min. 1x denně dle skut. záznam v SD stavba
Stanovení přilnavosti v tahu průměr ž 2,0 N/mm2 jednotlivý výsledek min.

1,5 N/mm2
1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Pevnost v tahu za ohybu není předepsáno - 1 sada trámečků 40x40x160 mm 1 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku min. 45 MPa - 1 sada trámečků 40x40x160 mm 1 protokol laboratoř

Ochranné nátěry betonu 226 m2

Teplota podkladu min. +10 °C a minimálně 3 °C 
nad teplotou rosného bodu -

min. 1x denně dle skut. záznam v SD stavba

Vizuální kontrola celistvost nátěru (krytí, 
barevnsot)

bez poruch či vad 100 % plochy 100% záznam v SD stavba

stanovení přilnavosti v tahu průměr 2 0,8 N/mm2 jednotlivý výsledek min. 
0,5 N/mm2

1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě



 

 

 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba:

objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C

SO 252 Opěrná zeď v km 20,309 20 - 20,388 88
Betonové konstrukce monolitické

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Poznámky: Počet těles bude odebírán dle aktuálního objemu každé bětonáže a může být upraven dle tabulky 18-5 část II, TKP18.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Obetonávky

C30/37-XC2, XA1 75 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř

pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.
33 MPa

3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

9 protokol laboratoř

hloubka průsaku tlakovou vodou max. 50 mm +5 mm 1 zk. do 450 m3 3 protokol laboratoř
Římsy
C30/37-XF4, XC4, XD3

35 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 4,0% -0,5 % / +2,0 % dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

6 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1000 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

2
protokol laboratoř

Výztuž
ocel B500B 17,1 kontrola dodváky na stavbu shoda s RDS 100% zápis v SD protokol stavba + TDS

vizuální kontrola + kontrola krytí shoda s RDS - každý konstrukční celek zápis v SD protokol stavba + TDS

 

 

 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 

      

 

f CH&T PARDUBICE
WX* člen skupiny enteeia

Kontrolní a zkušební plán

stavba:

objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C

SO 252 Opěrná zeď v km 20,309 20 - 20,388 88
Izolace

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede i

Rub opěrných zdí
Izolační pásy NAIP

284 m2
teplota vzduchu min. 5 °C - 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička,

bez vad
průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

Asfaltový izolační nátěr 44 m2 teplota vzduchu min. 5°C - 2x denně dle skut. zápis do SC stavba + TDS
celistvost a rovnoměrnost nátěrů vizuálně, bez vad - průběžně dle skut. zápis do SC stavba + TDS

 

  

 
 
 

 

      

 

 

  

 
 
 

 

      

 



 

   
 

  

 

 

 

 

 

CH&T PARDUBICE
Clen skupiny enteria

Kontrolní a zkušební plán

stavba: Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C
objektfy): SO 253 Opěrná zeď v km 20,416 97 - 20,453 21
část objektu: Sanace betonových konstrukcí

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Konstrukční prvek
* (předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný

počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Předúprava povrchu betonu 76 m2

Vizuální kontrola celistvý, nenarušený a
dostatečně otevřený povrch

bez poruch či vad 100 % plochy 100% záznam v SD stavba

Stanovení pevnosti v tahu povrchových
vrstev

min. 1,2 MPa
- 1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Reprofilace betonu 76 m2

Teplota podkladu min. +5 °C min. 1x denně dle skut. záznam v SD stavba
Stanovení přilnavosti v tahu průměr ž 2,0 N/mm2 jednotlivý výsledek min.

1,5 N/mm2
1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Pevnost v tahu za ohybu není předepsáno 1 sada trámečků 40x40x160 mm 1 protokol laboratoř
Pevnost v tlaku min. 45 MPa - 1 sada trámečků 40x40x160 mm 1 protokol laboratoř

Ochranné nátěry betonu 90 m2

Teplota podkladu min. +10 °C a minimálně 3 °C
nad teplotou rosného bodu -

min. 1x denně dle skut. záznam v SD stavba

Vizuální kontrola celistvost nátěru (krytí,
barevnsot)

bez poruch či vad 100 % plochy 100% záznam v SD stavba

stanovení přilnavosti v tahu průměr £ 0,8 N/mm2 jednotlivý výsledek min.
0,5 N/mm2

1 zk. /100 m2 (min. 5 zk. / objekt) 5 protokol laboratoř

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

CH&T PARDUBICE
Clen skupiny enteria

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C

SO 253 Opěrná zeď v km 20,416 97 - 20,453 21
Betonové konstrukce monolitické

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Poznámky: Počet těles bude odebh>ť3le aktuálního objemu každé bětonáže a může být upraven dle tabulky 18-5 část II, TKP 18.

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Obetonávky

C30/37-XC2, XA1 28 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř

pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.
33 MPa

3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

9 protokol laboratoř

hloubka průsaku tlakovou vodou max. 50 mm +5 mm 1 zk. do 450 m3 3 protokol laboratoř

Římsy
C30/37-XF4, XC4, XD3

16 m3

konzistence sednutím kužele dle stupně konzistence -20 mm / +20 mm 1 zkouška na každý dopravní
prostředek

dle skut. protokol laboratoř
obsah vzduchu v ČB 4,0% -0,5%/+2,0% dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech průměr min. 41 MPa jednotlivý výsledek min.

33 MPa
3 zk. do 50 m3 / stavební
postup

3 protokol laboratoř

odolnost vůči vlivu vody a CHRL max. 1000 g/m2 +20 % 1 zk. do 450 m3 / stavební
postup

1
protokol laboratoř

Výztuž
ocel B500B 7,3 kontrola dodváky na stavbu shoda s RDS 100% zápis v SD protokol stavba + TDS

vizuální kontrola + kontrola krytí shoda s RDS - každý konstrukční celek zápis v SD protokol stavba + TDS

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

  

  
 

 

      

 

 
 

 
 

 

f CH&T PARDUBICE
/V éLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):
část objektu:

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C

SO 253 Opěrná zeď v km 20,416 97 - 20,453 21
Izolace

vypracoval: Ing. Tomáš Vavřiník

datum:

Konstrukční prvek
(předmět kontroly)

Hodnocené
množství

Kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

Požadovaná hodnota Přípustná odchylka Požadovaná četnost Minimální
plánovaný počet

Výstupní
dokument

Zkoušku
provede

Rub opěrných zdí
Izolační pásy NAIP

127 m2
teplota vzduchu min. 5 °C - 2x denně dle skut. zápis v SD stavba + TDS
kvalita natavení pásů vizuálně / trasovací kulička,

bez vad
průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDS

Asfaltový izolační nátěr 39 m2 teplota vzduchu min. 5°C - 2x denně dle skut. zápis do SC stavba + TDS
celistvost a rovnoměrnost nátěrů vizuálně, bez vad - průběžně dle skut. zápis do SC stavba + TDS

 

  

  
 

 

      

 

 
 

 
 

 

 

  

  
 

 

      

 

 
 

 
 

 



 
 

   
 

     

 
 

 

CH«T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Kontrolní a zkušební plán

stavba:
objekt(y):

část objektu:

11/295 revitalizace "Polských mostů" - mosty ev.č. 295-014B a 295-014C
SO 180.2 Dopravně inženýrská opatření
provizorní komunikace

vypracoval: Lukáš Orc
datum: 13.02.202

poznámka: KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologického předpisu či požadavku TDI min. 14 dni před zahájením prací na jednotlivých technologiích

konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO 180.2 - provizorní komunikace
Zemní práce
Úprava pláně se zhutněním

288 m2
modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 45 MPa 1 x1 000 m2 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) EdefZ / Edefl <2,3 1 x 1 000 m2 1 protokol laboratoř
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/32 tl.250mm

288 m2
modul přetvámosti (SZD) Edef2 min. 70 MPa 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Edef2 ! Edef1 <2,5 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř
celistvost a homogenita povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba

Panelová rovnanina
Silniční panely tl. 150 mm 276 m2 směrové a výškové urovnání panelů dle RDS průběžně dle skut. zápis do SD stavba

rovinatost povrchu do 20 mm průběžně latí dle skut. zápis do SD stavba

Asfaltové vrstvy
ACO11 +.tl. 40 mm

240 m2
201

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x700t 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - radiosonda (B) min. 96%, prům. 98% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda (B) 2,0-6,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podélná průběžně latí dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 160 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACP 16 + tl. 70 mm

276 m2
45t

zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost dle ČSN 73 6121 1 x 1 5001 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva míra zhut. - radiosonda (B) min. 96% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř

mezer. - radiosonda (B) 3,0-10,0% 1 x 500 m2, min 2x 2 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 84 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Shválil:

Dne:
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