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SMLOUVA 

 
 

 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy zhotovitele Správce: 1519.4070787MBU 

Č. smlouvy zhotovitele Společníka 2: 2024-MT-59 

Smluvní strany: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    Společnost Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí –  

EUROVIA a MADOS MT 

Se sídlem:  EUROVIA CZ a.s. závod Čechy východ, Piletická 498,  

503 41 Hradec Králové 

IČO:    --- 

DIČ:   --- 

zastoupený   Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady,  

na základě plné moci 

a Ing. Josefem Šaldou, ředitelem a prokuristou společnosti 

zapsaný    --- 

bankovní spojení:   

č. účtu:     

 

Společník 1 / Správce: EUROVIA CZ a.s. 

Se sídlem:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO:   452 74 924 

DIČ:   CZ45274924 

Zastoupený  Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady, 

    dle obchodního rejstříku, na základě plné moci 

Zapsaný   u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení:  

č. účtu:    

 

Společník 2:  MADOS MT s.r.o. 

Se sídlem:  Lupenice 51, 517 41 LUPENICE 

IČO:   252 97 899 

DIČ:   CZ25297899 

Zastoupený:  Ing. Josefem Šaldou, ředitelem a prokuristou společnosti 

Zapsaný     u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
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bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Přeložka silnice 

II/303 Běloves – Velké Poříčí“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 445 112 512,74 Kč vč. DPH (slovy: čtyři sta čtyřicet 

pět milionu sto dvanáct tisíc pět set dvanáct celých 74/100 Korun českých) v souladu se 

zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 

cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 

v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy. 

II. 

Obsah Smlouvy 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 

a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 

jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 

„Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ a ve Smluvních podmínkách na 

zhotovení Díla.  

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 

je dána pořadím: 

(a) Smlouva o dílo; 

(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle   

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na stavební práce: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ 

ze dne 21.6.2024, zn. TOÚ/008-24/Ko; 

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce; 

(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací  

dokumentace, týkající se provedení Díla; 

 

Smluvní podmínky, které zahrnují: 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky; 

(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 

„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 

překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 

v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 

a ke smlouvě se nepřikládají) 

 

 

http://www.pjpk.cz/
http://www.cace.cz/
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 Technická specifikace, která obsahuje: 

(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele; 

(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako 

součást projektové dokumentace Díla; 

(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 

smlouvě se nepřikládají) 

(j) Výkresy; 

(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují: 

- Rekapitulaci nabídkové ceny,  

- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule, 

- Harmonogram,  

- Seznam poddodavatelů,  

- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a 

- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 13.6.2024; 

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 

a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám 

známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 

uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici. 

 

III.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., 

nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 

účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 

této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 

roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 

aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.  

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 

v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 

lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění. 

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 

odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.  

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 

smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 

stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 

ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 

ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 

vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. 

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 

kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 

vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 

Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 

jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 

budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 

odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 

a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel. 

 

 

 



Číslo stavby: 34818 

 

Smlouva o dílo  5 

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 20.05.2024, číslo usnesení 

RK/16/671/2024. 

V Hradci Králové dne     V Hradci Králové dne 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček                                                                 Ing. Pavel Jiroušek 

             hejtman              člen správní rady 

             na základě plné moci 

               EUROVIA CZ a.s. 

 

 

                                        _______________________ 

                                                                                                    Zhotovitel 

           Ing. Josef Šalda 

                                                                                               ředitel a prokurista společnosti 

         MADOS MT s.r.o. 
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/008-24/Ko             Ing. Koubová/ 18                      21.06.2024 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 20.05.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

Společnost Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí – EUROVIA a MADOS 

MT 

Společník 1 (Správce): EUROVIA CZ a.s. 

Společník 2: MADOS MT s.r.o. 

Sídlo: Piletická 495, 503 41 Hradec Králové 

IČO: 452 74 924 (Správce) 

Právní forma: akciová společnost (Správce) 
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku k uzavření 

smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek 

asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 

80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu 

byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 

smlouvy); 

- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování 

nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby 

k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 

zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Vybraný dodavatel předloží návrh plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu, který bude 

zpracovaný v souladu s platnými normami. Plán jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu 

odsouhlasený a potvrzený Správcem stavby bude součástí Smlouvy o dílo.  

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle 

předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli 

(harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně 

podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění Díla. O uzavírku 

silnice požádá zhotovitel Díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho 

údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel předloží návrh harmonogramu, který bude dle výše uvedeného. Harmonogram 

odsouhlasený a potvrzený Správcem stavby bude součástí Smlouvy o dílo.  
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Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) k obalovně Liberecká obalovna, s.r.o. v Červeném Kostelci:  

• Čestné prohlášení dodavatele ze dne 27.05.2024; 

• Dojezdové vzdálenosti z obaloven; 

• Kupní smlouva č. 23_LOM_006 č. RH 233-23 ze dne 31.03.2023; 

• Výpis z majetkové evidence ze dne 15.04.2024; 

• Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-21039-101 ze dne 15.10.2021; 

• Protokol o výsledku posuzování č. 41039/3 ze dne 07.03.2024. 

• Protokol o výsledku posuzování č. 42039/3 ze dne 08.03.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech č. OS22-022-LOCK, typové označení SMA 11S, PMB 45/80-

65 ze dne 21.03.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech č. OS22-018-LOCK, typové označení ACO 11R, 50/70 ze 

dne 21.03.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech č. OS22-008-LOCK, typové označení ACL 16+ R, 50/70 ze 

dne 21.03.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech č. OS22-002-LOCK, typové označení ACP 16+ R, 50/70 ze 

dne 21.03.2022; 

b) k obalovně VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. v Hradci Králové – Plačicích:  

• Čestné prohlášení dodavatele ze dne 27.05.2024; 

• Dojezdové vzdálenosti z obaloven; 

• Rámcová kupní smlouva o dodávkách asfaltových směsí ze dne 03.04.2023; 

• Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1107901 ze dne 04.06.2021; 

• Protokol o výsledku posuzování č. 31079/3 ze dne 05.06.2023; 

• Protokol o výsledku posuzování č. 32079-1/3 ze dne 05.06.2023; 

• Protokol o výsledku posuzování č. 42079/3 ze dne 05.06.2024; 

• Protokol o výsledku posuzování č. 41079/3 ze dne 04.06.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech č. VC020324, typové označení ACO 11 + PMB 25/55-60 ze 

dne 11.03.2024; 

• Prohlášení o vlastnostech č. VC020122, typové označení ACO 11 + PMB 25/55-60 ze 

dne 14.04.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech č. VC030122, typové označení ACO 16+, 50/70 ze dne 

14.04.2022; 

• Prohlášení o vlastnostech č. VC030123, typové označení ACO 16+, 50/70 ze dne 

29.03.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech č. VC170120, typové označení ACP 16+, 50/70 ze dne 

25.05.2020; 

• Prohlášení o vlastnostech č. VC170122, typové označení ACP 16S, 50/70 ze dne 

14.04.2020; 

c) Plán kvality (EUROVIA CZ a.s.), doručen dne 13.06.2024, schválený správcem stavby; 

d) Plán jakosti (MADOS MT s.r.o.), doručen dne 13.06.2024, schválený správcem stavby; 

e) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 13.06.2024, schválený správcem stavby; 

f) Harmonogram, doručen dne 19.06.2024, schválený správcem stavby. 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 
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IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 25.04.2024. 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 



 

 

D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 

Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 

dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)  367 861 580,78 korun českých 

DPH (21%)        77 250 931,96 korun českých 

cena celkem       445 112 512,74 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele:  

- Pokládka asfaltových vrstev; 

- Realizace nosné konstrukce mostů; 

- veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

 

 

Zhotovitel: Společnost Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí – EUROVIA a MADOS MT 

Se sídlem EUROVIA CZ a.s. závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 



 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV DÍLA: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 

 

 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Název a adresa Zhotovitele 

 

1.1.2.3, 1.3 

 

„Společnost Přeložka silnice II/303 

Běloves – Velké Poříčí – EUROVIA a 

MADOS MT“ 

 

se sídlem EUROVIA CZ a.s., závod Čechy 

východ, Piletická 498, 503 41 Hradec 

Králové 

 

Společník 1 (Správce): 

EUROVIA CZ a.s. 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 

Michle, 140 00 Praha 4  

IČO: 452 74 924  

Společník 2: 

MADOS MT s.r.o. 

se sídlem 517 41 Lupenice 51 

IČO: 252 97 899 

Hlavní stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru dopravní stavby) 

 Jméno a příjmení: Ing. Jiří Studený 

 

 

  

Stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce) 

Jméno a příjmení: Ing. Martin Šálek 

 

 

  

Stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného 

inženýrství) 

Jméno a příjmení: Martin Sokol 

 

  

Geotechnik Jméno a příjmení: Mgr. Zdeněk Brunát 

 

 

  

Geodet Jméno a příjmení: Ing. Jiří Rain 

Tel.: +  

E-mail:   

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 

o dílo 

 

Jméno a příjmení: Marek Buřval 

 

  

  

 



 

 

Obalovna 

 

Liberecká obalovna, s.r.o., 

Obalovna Červený Kostelec,  

549 41 Červený Kostelec 

IČO: 622 45 589 

 

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. 

Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 259 47 800 

Jméno a adresa Správce stavby / 

Zástupce objednatele 

 

 

 

1.1.2.4, 1.3 

 

 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

J k 
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Tato osoba je současně v pozici hlavního 

inženýra projektu. 

 

Technický dozor stavebníka 

(= Asistent správce stavby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor BOZP na Staveništi 

 

 Jméno a příjmení: Ing. Jiří Koutník 

Tel.:  

E-mai   

 

Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 

Tel.: + 3 

  

 

Adresa:  

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové 

[Bude upřesněno před předáním 

staveniště] 

Jméno a příjmení:…………………. 

Tel.:  

E-mail:  

 

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

117 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem 

 

Doba pro dokončení Díla (12 týdnů 

po termínu dokončení Stavby) 

12 týdnů po termínu dokončení Stavby 

 

Doba realizace Díla  

 

117 týdnů + 12 týdnů 

Záruční doba  1.1.3.7 60 měsíců 

Záruční doba na izolaci mostu 1.1.3.7  120 měsíců na izolaci mostu 



 

 

Záruční doba na opravy provedené 

v rámci záruční doby 

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 

doby, podle toho, co nastane později 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] 

Výše bankovní záruky za Zajištění 

splnění smlouvy 

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Smluvní pokuta za porušení 

povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 

 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a den trvání takového porušení 

 4.28 g) 0,1 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

den trvání takového porušení 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 

poškození bez DPH za každý započatý den 

prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 

nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 k) 0,1 % z požadované výše bankovní záruky 

za každý započatý den prodlení s předáním  

 4.28 l) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

Maximální celková výše smluvních 

pokut 

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 

Pracovní doba 6.5 Bez omezení 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se 

Limit pojistného plnění pojištění 

majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 



 

 

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 

2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 

dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku 

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce 
této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informačními tabulemi 
k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se 
zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzorů předaných mu 
k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné publicity je dostupný na adrese: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU bude 
informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro 
publicitu u takto spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 

https://publicita.dotaceeu.cz/
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Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
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Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
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a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

 

 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
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d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), objednatel má nárok na smluvní 
pokutu dle Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi). 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“ 

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
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odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
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Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE  

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
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a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 
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11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12  
Promlčení 
Přidává se nový pod-článek 11.12 (Promlčení): 
„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle 
toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii 
ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 
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Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 
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položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. 

„z + 1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 
toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 
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14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní 
den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
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musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „Přeložka silnice 
II/303 Běloves – Velké Poříčí a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla 
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování. 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: 
Ing. Irena Vaněčková, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace 
staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu. 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 

mailto:irena.vaneckova@uskhk.eu
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„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
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17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
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Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
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Hradec Králové – září 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis 

hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za 

takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) 

Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

– Zvláštní podmínky. 

3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 

prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 Všeobecné a předběžné položky  13 660 475,00

SO 010 Příprava území   856 479,88

SO 101 Komunikace  147 087 696,79

SO 101.1 Hlavní náklady  143 872 421,05

SO 101.2 Vedlejší náklady  3 215 275,74

SO 102 Přeložka místní komunikace  6 093 003,87

SO 103 Přeložka silnice III/3032  2 801 800,58

SO 104 Přeložka polní cesty  3 963 800,66

SO 105 Rekonstrukce MK  1 240 052,69

SO 106 Přeložka cyklostezek  1 013 176,16

SO 107 Okružní křižovatka  6 720 283,51

SO 108 Chodníky v KÚ Běloves  1 190 398,46

SO 108.1 Chodníky v KÚ Běloves   241 942,89

SO 108.2 Chodníky v KÚ Velké Poříčí   948 455,57

SO 110 Provizorní komunikace  1 461 206,07

SO 110.1 Provizorní komunikace km 0,072 - 0,305   681 128,12

SO 110.2 Provizorní komunikace km 0,264 - 0,428   275 196,69

SO 110.3 Provizorní komunikace km 2,017 - 2,185   504 881,26

SO 201 Most přes Metuji km 0,874  37 450 529,61

SO 202 Most přes Metuji km 2,113  36 321 433,37

SO 203 Most přes polní cestu  5 989 097,21

SO 204 Lávka pro pěší  10 637 383,79

SO 205 Provizorní přemostění  1 672 348,83

SO 251 Opěrná zeď km 0,9809 - 0,29062  17 651 243,30

SO 252 Opěrná zeď km 1,428 - 1,516  5 952 766,02

SO 253 Zárubní zeď km 1,316 - 3,205  9 991 182,76

SO 301.1 Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km  1 132 297,07

SO 301.2 Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km  18 778 009,05

SO 302 Přeložka vodovodů ve st. Komunikace 2,400 km  1 501 095,40

SO 303 Přeložka vodovodní přípojky ve st. Komunikace 3,090 km   58 186,40

SO 304 Přeložka vodovodu   315 827,49

SO 351 Dešťová kanalizace  3 389 691,87

SO 351.1 Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275  2 803 733,96

SO 351.2 Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525   585 957,91

SO 352 Přeložka kanalizace DN 800 ve st. Komunikace 0,000 - 0,850 km  11 597 567,59

SO 353 Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. Komunikace 2,900 km   451 963,58

SO 381 Úprava meliorací  1 949 032,22

SO 382 Přeložka melioaračního kanálu   153 527,95

SO 383 Sanace studní   13 655,10

SO 384 Přeložka vodoteče   222 602,67

SO 385 Protipovodňový val   182 269,03

SO 420 Přeložka VO okružní křižovatky  1 052 706,29

SO 421 Přeložka VO komunikace pro pěší   504 925,44

SO 501.1 Přeložka STL plynovodu DN 160  2 638 868,74

SO 501.2 Přeložka STL plynovodu DN 63  1 794 491,74

SO 511 Přechod VTL plynovodu DN 300  1 419 021,82

SO 701 Protihlukové stěny 2635356,08

SO 701.1 Protihluková stěna km 1,407 - 1,531  1 365 613,88

SO 701.2 Protihluková stěna km 3,008 - 3,090  1 269 742,20

SO 702 Oplocení  2 540 660,04

SO 800 Vegetační úpravy  3 775 466,65

 367 861 580,78

77 250 931,96

445 112 512,74

Název Díla: 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH

DPH 21%
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

1

Objekt: SO 001

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01400 R POPLATKY - NÁJEM KČ/M2/R

OK

 10 000,000 ____________ ____________

Nezbytné získání práva k dočasnému užívání pozemků třetích osob nad rámec 

práv získaných zadavatelem  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 2 02140 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - SKLADY KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení  

jedná se o požadavek vlastníka pozemku ppč. 516/2, na k.ú. Běloves a 368/2, na k.ú. Malé Poříčí, po celou dobu omezení příjezdu do provozovny vlastníka.  

standardní uzamykatelný nákladní kontejner o délce 20 stop.

 3 02720 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní náklady za dočasné dopravní opatření. Veškeré regulace a řízení 

dopravy určenou proškolenou osobou, včetně dopravního značení stavebních 

míst, objízdných tras a provizorně přesunutých zastávek VHD  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02720 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Projednání a odsouhlasení DIO po dobu realizace stavby, zabezpečení a řízení 

dopravy oro pohyb chodců, cyklistů a vozů nutných služeb (sanitky, hasiči apod)  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vytyčení stávajících inženýrských sítívč. výkopů sond pro ověření průběhu a 

hloubky uložení   

Pevná cena

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

stranová přeložka kabelu NN v KÚ (v prostoru autobazaru), délka cca 30 m

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02730 C POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

domontáž sloupů VO v prostoru provizorní pěšiny k zastávce VHD ve Velkém 

Poříčí, 3 ks vč odvozu a uložení na skládku TS Velké Poříčí

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 8 02730 D POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

pomocné práce související se zajištěním proti poškození a ochrany IS v okolí lávky,   

ochrana překládaného kabelu VO (SO 421)

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 9 02730 E POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

uložení kabelu NN do chráničky, dl. 85 m, SO 105 - km 0,120 - 0,205

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 10 02730 F POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

stranová přeložka drážních zabezpečovacích a sdělovacích kabelů, km cca 0,480 
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 25 m, km 2,440 - 75 m

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 11 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

doplňující geologický průzkum v prostoru mostního objektu SO 201 (km cca 

0,820-0,840) po zpřístupnění lokality a v prostoru km 3,140 - 3,200  

Pevná cena

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení stavby vč. mostních objektů ke kolaudaci stavby 

(výškopisné i polohopisné) 3x tiskem, 1x digitální forma  

Pevná cena

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 12 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby (jednotlivých stavebních 

objektů) před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, zaměření všech 

konstukčních vrstev

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 14 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  20,000 ____________ ____________

v místech výstavby mostních objektů a zdí, body slouží pro přesné vytyčení 

jednotlivých stavebních objektů a následnou diagnostiku a monitorování konstrukcí  

PEVNÁ CENA
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 201: 4 =4,000 [A] 

SO 202: 4 =4,000 [B] 

SO 203: 2 =2,000 [C] 

SO 204: 4 =4,000 [D] 

SO 251: 2 =2,000 [E] 

SO 252: 2=2,000 [F] 

SO 253: 2=2,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=20,000 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z 

nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, 

zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)  

- dle projektu základní vytyčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumů či dat

 15 02938 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KS  1,000 ____________ ____________

Pamětní deska, s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby s textem 

dle vzoru objednavatele. min. rozměr 400 x 300 mm, pamětní deska musí mít 

trvanlivou formu, materiál kámen, kov, loga a text dle poskytovatele dotace  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 16 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

povodňový a havarijní plán  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 17 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  4,000 ____________ ____________

cena za vypracování mostních listů SO 201, SO 202, SO 203, SO 204 (5x tiskem) 

vč. vložení do BMS

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

stavební objekty řady SO 100, SO 200, SO 250, SO 350, SO 701  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 19 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

cena za vypracování DSPS jednotlivých stavebních objektů vč. 3x dokumentace v 

tištěné formě, 1x v digitální formě  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 20 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  10,000 ____________ ____________

Vytyčení hranic pozemků, geometrický odděl. plán pro majetkoprávní vypořádání 

majetkových vztahů (12 x tiskem)  

(tj. cena za vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem)  

Pevná cena

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 21 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

1x měsičně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě, 3x závěrečná 

fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 22 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  1,000 ____________ ____________

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu okolní zástavby a objektů před 

započetím stavebních prací, které mohou být dotčeny stavbou, vč. 

fotodokumentace.  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 23 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  5,000 ____________ ____________

cena za provedení I. mostní prohlídky (4x tiskem) SO 201, SO 202, SO 203, SO 

204, SO 205 (prohlídka mostního provizoria před uvedením do provozu)

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 24 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  4,000 ____________ ____________

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele.  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

- provizorní dopravní značení zabezpečující objízdnou trasu při realizaci SO 102 

(II/303) - odhadem 42 ks  

- provizorní dopravní značení zabezpečující objízdnou trasu při realizaci SO 103 

(III/3032) - odhadem 18 ks   

- provizorní dopravní značení zabezpečující objízdnou trasu, včetně světelného 

signalizačního zařízení, při realizaci SO 107 (I/33 + ul. Kladská), včetně přesunu v 

rámci jednotlivých etap výstavby - odhadem 18 ks + 3 ks světelné signalizační 

zařízení  

- provizorní dopravní značení včetně přesunu a údržby po celou dobu stavby 

používané zhotovitelem  

včetně návrhu, projednání s Policií ČR a OD, získání povolení, osazení a údržby 

během výstavby  

Pevná cena

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

1

Objekt: SO 010

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 010

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  200,000 ____________ ____________

viz pol.č. 11090 - odhad: 200 =200,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  6,149 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 96611: 0,9 * 2,4 =2,160 [A] 

viz pol.č. 96615: 16,764 * 2,4 =40,234 [B] 

viz pol.č. 96616: 0,072 * 2,4 =0,173 [C] 

viz pol.č. 966358: (2*3,14*0,3*0,08*17) * 2,4 =6,149 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 010

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 015170 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 

01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T  13,086 ____________ ____________

viz pol.č. 98816 - 5%: 418,5 * 0,05 *0,5 =10,463 [A] 

viz pol.č. 98817 - 5%: 104,9 * 0,05 * 0,5 =2,623 [B] 

Celkem: A+B=13,086 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015680 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* 

STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST

T  4,000 ____________ ____________

střešní krytina - odhad: 4 =4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  20 000,000 ____________ ____________
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Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 010

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění drobných staveb, suti, kamenů atd.,vč. odvozu a uložení na skládku 

trvalou, dle skutečnosti

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 6 11221 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  370,000 ____________ ____________

vč. likvidace, dle skutečnosti

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11222 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  200,000 ____________ ____________

vč. likvidace, dle skutečnosti

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 8 11223 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  30,000 ____________ ____________

vč. likvidace, dle skutečnosti

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 010

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 9 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,900 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

čelo propustku MK: 

4,5 * 1,0 * 0,2 =0,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  16,764 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

propustek MK km 0,060: 

(4,5 * 0,8 - 0,3 * 0,3 * 3,14) * 0,6 =1,990 [A] 

(7,5 * 2,5 - 0,3 * 0,3 * 3,14) * 0,8 =14,774 [B] 

Celkem: A+B=16,764 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Příprava území
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,072 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

římsa propustku MK: 

4,5 * 0,2 * 0,08 =0,072 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 12 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T  0,100 ____________ ____________

odkup zhotovitele za cenu šrotu

odstranění kovového zábradlí propustek MK:

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 13 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  17,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

propustek MK: 17 =17,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Příprava území
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 14 98816 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

DŘEVĚNÝCH

M3OP  418,500 ____________ ____________

bourání, vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

chatky na pozemku p.č. 358 KÚ Malé Poříčí 

"roubenka" 7,0 * 4,0 * 3,5 =98,000 [A] 

                    7,0 * 3,0/2 =10,500 [B] 

kolna            3,0 * 4,0 * 2,5 =30,000 [C] 

chatka dřevěná 7,0 * 4,0 * 3,5 =98,000 [D] 

                           7,0 * 4,0 * 3,5 =98,000 [E] 

                            6,0 * 4,0 * 3,5 =84,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=418,500 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů   

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku  

- kropení a vytváření vodní clony  

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce  

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky  

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén  

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů  

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy  

- naložení, dopravu a složení suti  

- ochranná ohrazení a sítě  
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- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů  

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

 15 988169 R PŘEMÍSTĚNÍ DROBNÉ STAVBY DŘEVĚNÉ M3OP  68,250 ____________ ____________

přemístění drobné stavby v prostoru původního autobazaru dle požadavku majitele, 

bez destrukce , do 0,5 km  

vč. nového usazení v požadované lokalitě

objekt autobazaru na p.č. 1591/4 KÚ V. Poříčí: 

3,5 * 6,5 * 3,0 =68,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

KOVOVÝCH

M3OP  104,900 ____________ ____________

bourání, odkup kovu zhotovitelem za cenu šrotu

kolny na pozemku p.č. 358 v KÚ M. Poříčí 

4,5 * 2,5 * 2,0 =22,500 [A] 

4,0 * 2,0 * 2,5 =20,000 [B] 

stavební dvoubuňka na p.č.368/2 v KÚ M. Poříčí  

(5,0 * 2,4 * 2,6) * 2 =62,400 [C] 

Celkem: A+B+C=104,900 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů   

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku  

- kropení a vytváření vodní clony  

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce  

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky  

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén  

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů  

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy  

- naložení, dopravu a složení suti  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranná ohrazení a sítě  

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů  

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní náklady

Komunikace II/303

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  3 732,330 ____________ ____________

viz pol.č. 12373b:1946,8 * 1,7 =3 309,560 [A] 

viz pol.č. 264128: (880 * (0,3*0,3*3,14)) * 1,7 =422,770 [B] 

Celkem: A+B=3 732,330 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  5,040 ____________ ____________

Podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č 11352: 56*0,15*0,25*2,4 =5,040 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 02920 A OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ M  1 410,000 ____________ ____________

trvalé zábrany proti vniknutí obojživelníků a plazů, vč. výkopu, podsypu a záhozu, 

výška do 0,5 m  

plast, polymerický beton

P-km 0,740-0,840: 100 =100,000 [A] 

L-km 0,730-0,840: 110 =110,000 [B] 

P-km 1,140-1,380: 140 =140,000 [C] 

P-km 2,140-2,220: 80 =80,000 [D] 

L-km 2,140-2,540: 400 =400,000 [E] 

P-km 2,440-2,540: 100 =100,000 [F] 

L-km 2,700-2,760: 60 =60,000 [G] 

P-km 2,700-2,760: 60 =60,000 [H] 

L-km 2,760-3,120: 360 =360,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 410,000 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  245,400 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnouu

km 0,045 - 0,080: 275 * 0,2 =55,000 [A] 

viz rozpis výměr: 952 * 0,2 =190,400 [B] 

Celkem: A+B=245,400 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  122,700 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dpčasnou
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,045 - 0,080: 275 * 0,1 =27,500 [A] 

viz rozpis výměr: 952 * 0,1 =95,200 [B] 

Celkem: A+B=122,700 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  56,000 ____________ ____________

vč. odvozu uložení na skládku trvalou

km 0,045 - 0,080: 10+16+9+15+6 =56,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  280,350 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

km 0,045 - 0,080: 275 * 0,15 =41,250 [C] 

viz rozpis výměr: 4782 * 0,05 =239,100 [B] 

Celkem: C+B=280,350 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  10 469,577 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné rozprostření na určené pozemky
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

průměrná hodnota sejmutí ornice dle pedologického průzkumu - 0,26 m 

viz rozpis výměr: 73269,20 * 0,26 =19 049,992 [E]  

- SO 382: -88,75 =-88,750 [B] 

- pol.č. 18222: - 56611,1 * 0,15 =-8 491,665 [C] 

Celkem: E+B+C=10 469,577 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  8 491,665 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování zemního tělesa

viz pol.č. 18222: 56611,1 * 0,15 =8 491,665 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  18 276,670 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

viz rozpis výměr: 18474,47=18 474,470 [A] 

- SO 382: - 197,80 =- 197,800 [B] 

Celkem: A+B=18 276,670 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 946,800 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou, nevhodná zemina

viz rozpis výměr: 1946,8 =1 946,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  160 883,440 ____________ ____________

viz pol.č. 12110A: 10469,58 =10 469,580 [A] 

viz pol.č. 12110B: 8491,67 =8 491,670 [B] 

viz pol.č. 171101: 90128,3 =90 128,300 [C] 

viz pol.č. 17130: 21581,3 =21 581,300 [E] 

viz pol.č. 17180: 8072,0 =8 072,000 [F] 

viz pol.č. 17310: 2693,0  =2 693,000 [G] 

viz pol.č. 12373A: 18276,67 =18 276,670 [H] 

viz pol.č. 13173: 11,76 =11,760 [I] 

viz pol.č. 13273: 765,14 =765,140 [J] 

viz pol.č. 11332: 245,4 =245,400 [K] 

viz pol.č. 11333: 122,7 =122,700 [L] 

viz pol.č. 21263: 216 * 0,4 * 0,3 =25,920 [M] 

Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M=160 883,440 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,760 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

vtoková jímka: 4,9 * 1,0 * 2,4 =11,760 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  765,145 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

Propustky km 0,482: 28  *1,8 * 0,5=25,200 [A] 

                km 1,900: 30 * 1,8 * 0,6 =32,400 [B] 

                km 2,520: 29 * 1,8 * 0,6 =31,320 [C] 

                km 2,733: 26 * 1,8 * 0,6 =28,080 [D] 

                km 3,295: 21 * 1,6 * 1,2 =40,320 [E] 

vyústění příkopu km 0,820: 10 * 1,6 * 1,5 =24,000 [F] 

                            km 0,880: 16 * 1,6 * 1,8 =46,080 [G] 

                            km 2,120: 18 * 1,8 * 1,5 =48,600 [H] 

čela km 0,820: 7,3 * 1,3 * 2,3 =21,827 [I] 

       km 0,880: 8,5 * 1,3 * 2,6 =28,730 [J] 

       km 2,120: 7,2 * 1,3 * 2,3 =21,528 [K] 

napojení uv km 3,037: 5 * 0,6 * 1,5 =4,500 [L] 

                    km 3,170: 15, * 0,6 * 1,5 =15,000 [M] 

                    km 3,205: 18 * 0,6 * 1,5 =16,200 [N] 

zatrubení příkopu km 3,294 - 3,415: 121 * 1,20 * 1,8 =261,360 [O] 

chránička vod. přípojky v km cca0,654: 35 * 1,25 * 1,2 =52,500 [P] 

chránička vod. přípojky v km cca 3,410: 45 * 1,25 * 1,2 =67,500 [Q] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=765,145 [R]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 171101 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  90 128,200 ____________ ____________

včetně nákupu materiálu

nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133 viz rozpis výměr: 54737,95 =54 737,950 [A] 

ostatní: viz rozpis výměr: 67003,250 =67 003,250 [B] 

-pol.č. 17111: -31613 =-31 613,000 [C] 

Celkem: A+B+C=90 128,200 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  31 613,000 ____________ ____________

zlepšení vápnem 2%, PS 95% ze zeminy získané na stavbě

viz bilance zemních prací ( přebytek ze všech stavebních objektů) :  

SO 101: 19800 =19 800,000 [A] 

SO 102: 2480 - 334 =2 146,000 [B] 

SO 103: 4450 =4 450,000 [C] 

SO 105: 371 - 16 =355,000 [D] 

SO 251: 983 - 137 =846,000 [E] 

SO 252: 279 - 63 =216,000 [F] 

SO 301,1: 182 - 146 =36,000 [G] 

SO 301,2: 4601 - 3830 =771,000 [H] 

SO 302: 547 - 347 =200,000 [I] 

SO 304: 167 - 108 =59,000 [J] 

SO 351: 690 - 184 =506,000 [K] 

SO 352: 3523 - 2216 =1 307,000 [L] 

SO 381: 940 - 217 =723,000 [M] 

SO 382: 198 =198,000 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=31 613,000 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  40 210,303 ____________ ____________

viz pol.č. 12373A: 18276,67 =18 276,670 [C] 

viz pol.č. 12373B: 1946,8 =1 946,800 [D] 

viz pol.č. 12110a: 10469,58 =10 469,580 [F] 

viz pol.č. 12110b: 8491,66 =8 491,660 [G] 

viz pol.č. 13273: 765,145  =765,145 [H] 

viz pol.č. 13173: 11,760 =11,760 [I]  

viz pol.č. 264128: (0,3*0,3*3,14)*880 =248,688 [J] 

Celkem: C+D+F+G+H+I+J=40 210,303 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17130 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  21 581,300 ____________ ____________

vč. nákupu zeminy dle ČSN 73 6133

viz rozpis výměr: 21581,3 =21 581,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8 072,080 ____________ ____________

sanační kamenivo , frakce 0-350, ČSN -EN 13 383

sanační kamenivo v km cca 2,300 - 2,720: 

viz rozpis výměr: 8072,08 =8 072,080 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17310 R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  2 693,100 ____________ ____________

vč. nákupu materiálu

viz rozpis výměr: 2693,10 =2 693,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  82,531 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

vyústění příkopů v km 0,820: 10 * 1,6 * 0,40 =6,400 [A] 

                            v km 0,880: 16 * 1,6 * 0,65 =16,640 [B] 

                            v km 2,120: 18 * 1,8 * 0,1 =3,240 [C] 

chránička vod. přípojky v km cca 0,654: 35 * 1,25 * 0,45 =19,688 [D] 

chránička vod. přípojky v km cca 3,410: 45 * 1,25 * 0,65 =36,563 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=82,531 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  117,980 ____________ ____________

štěrkopísek

propustky km 0,482: 28 * 1,8 * 0,2 =10,080 [A] 

                km 1,900: 27 * 1,8 * 0,2 =9,720 [B] 

                km 2,520: 25 * 1,8 * 0,2 =9,000 [C] 

                km 2,733: 22 * 1,8 * 0,2 =7,920 [D] 

                km 3,295: 21 * 1,6 * 0,2 =6,720 [E] 

vyústění příkopů km 0,820: 9 *1,6 * 0,2 =2,880 [F] 

                            km 0,880: 15 * 1,6 * 0,2 =4,800 [G] 

                            km 2,120: 17 * 1,8 * 0,2 =6,120 [H] 

přípojky uv km 3,037: 5 * 0,6 * 0,2 =0,600 [I] 

                   km 3,170: 15 * 0,6 * 0,2 =1,800 [J] 

                   km 3,205: 18 * 0,6 * 0,2 =2,160 [K] 

zatrubení příkopu: 119 * 1,1 * 0,2 =26,180 [L] 

chránička vod. přípojky v km cca 0,654: 35 * 1,25 * 0,3 =13,125 [M] 

chránička vod. přípojky v km cca 3,410: 45 * 1,25 * 0,3 =16,875 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=117,980 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  297,356 ____________ ____________

štěrkopísek

propustek km 0,482: 31 * 1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 31) =31,465 [A] 

                km 1,900: 30 * 1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 30) =30,450 [B] 

                km 2,520: 28 * 1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 28) =28,420 [C] 

                km 2,733: 25 * 1,8 * 1,2 - (3,14 * 0,6 * 0,6 * 25) =25,740 [D] 

                km 3,295: 21 * 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 21) =16,330 [E] 

vyústění příkopů km 0,820: 10 * 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 10) =7,776 [F] 

                            km 0,880: 16,* 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 16) =16,000 [G] 

                            km 2,120: 18 * 1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 18) =18,270 [H] 

přípojky uv km 3,037:  5 * 0,6 * 0,2 - (3,14 * 0,1 * 0,1 * 5) =0,443 [I]      

                   km 3,170: 15 * 0,6 * 0,2 -(3,14 * 0,1 * 0,1 * 15) =1,329 [J] 

                   km 3,205: 18 * 0,6 * 0,2 - (3,14 * 0,1 * 0,1 * 18) =1,595 [K] 

zatrubení příkopu: 119 - 1,10 * 0,4 - (3,14 * 0,2 * 0,2 * 119) =103,614 [L] 

chrámička vod. přípojky v km cca 0,654: 35 * 1,25 * 0,3 - (3,14 * 0,15 * 0,15 *35) =10,652 [M] 

chránička vod. přípojky v km cca 3,410: 45 * 1,25 * 0,1 - (3,14 * 0,05 * 0,05 * 45) =5,272 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=297,356 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  48 087,500 ____________ ____________

km 0,045 - 0,080: 295 =295,000 [A] 

viz rozpis výměr: 47792,5 =47 792,500 [B] 

Celkem: A+B=48 087,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  7 810,000 ____________ ____________

úprava území v km cca 2,300 - 2,720 pro pokládku geotextílie: 

5930 + 1880 =7 810,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 26 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  56 189,100 ____________ ____________

ze skládky dočasné

viz rozpis výměr: 56611,10 =56 611,100 [A] 

-SO 382:- 422,0 =- 422,000 [B] 

Celkem: A+B=56 189,100 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  56 189,100 ____________ ____________

luční směs

viz pol.č. 18222: 56189,1 =56 189,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  56 189,100 ____________ ____________

viz pol.č. 18222: 56189,1 =56 189,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 29 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  56 189,100 ____________ ____________

opakovat 2x

viz pol.č. 18222: 56189,1 =56 189,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 30 184B25 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  26,000 ____________ ____________

clona -  Habr obecný (Carpinus betulus Franc Fontaine)

2 * 13 =26,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 
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anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

 31 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  216,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

L km 3,130- 3,230: 100=100,000 [A] 

P km 3,295 - 3,411: 116 =116,000 [B] 

Celkem: A+B=216,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 32 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  18 894,420 ____________ ____________

ŠD, frakce 0/32

viz rozpis výměr: 62981,4 * 0,3 =18 894,420 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 33 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  141 291,750 ____________ ____________

netkaná separační geotextílie 400 g/m2, podélná pevnost min 8 kN/m, příčná min. 15 

kN/m

viz rozpis výměr: 141291,75 =141 291,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 34 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  65 509,400 ____________ ____________

úprava podloží v násypu a aktivní zóně v zářezu, hl. 0,25 m

viz rozpis výměr 

úprava podloží: 59347,4 =59 347,400 [A] 

úprava aktivní zóny: 6162,0 =6 162,000 [B] 

Celkem: A+B=65 509,400 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 35 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  131 018,800 ____________ ____________

3%

viz pol.č. 215663: 65509,40 + 65509,40 =131 018,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%  
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druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 36 22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  248,688 ____________ ____________

štěrkopísek, dle pokynu TDI

km 3,140-3,200: (60/3) * 11= 220 ks, předpoklad hl. 4m 

(0,3 * 0,3 * 3,14 * 4) * 220 =248,688 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, výplň piloty se zhutněním  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  

nezahrnuje vrty

 37 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M  880,000 ____________ ____________

vč odvozu a uložení na skládku trvalou, dle pokynů TDI

viz pol. č. 22457: 220 * 4 =880,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 38 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,328 ____________ ____________

betonové prahy na vyústění příkopů do vodoteče km 0,820 a 2,120: 

((0,3 * 0,6 * 2,8 * 2) + (0,3 * 0,6 * 4,6 * 2)) * 2 =5,328 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,186 ____________ ____________

vyústění příkopů km 0,820: 7,0 * 0,85 * 0,25 =1,488 [A] 

                            km 0,880: 8,3 * 0,85 * 0,25 =1,764 [B] 

                            km 2,120: 6,9 * 0,85 * 0,25 =1,466 [C] 

propustek km 0,482: 2,2 * 0,85 * 0,25 =0,468 [D] 

Celkem: A+B+C+D=5,186 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,160 ____________ ____________

2x 100/100/6

propustek km 0,482: 2,1 * 0,75 * 2 =3,150 [A] 

výtok km 0,820: 6,9 * 0,75 * 2 =10,350 [B] 

výtok km 0,880: 8,2 * 0,75 * 2 =12,300 [C] 

výtok km 2,121: 6,8 * 0,75 *2 =10,200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=36,000 [E] 

36 * 4,44 * 0,001=0,160 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 41 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  4,823 ____________ ____________

vyústění příkopů čela km 0,820: 7,5 * 1,45 * 0,1 =1,088 [A] 

                                    km 0,880: 8,7 * 1,45 * 0,1 =1,262 [B] 

                                    km 2,120: 7,4 * 1,45 * 0,1 =1,073 [C] 

vtoková jímka km 0,482: 5,0 * 2,4 * 0,1 =1,200 [D] 

pod uv: (1,0 * 1,0 * 0,1) * 2 =0,200 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=4,823 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  49,100 ____________ ____________

C20/25n XF3

pod kamenné dlažby: 

propustek km 0,482: 8 * 0,1 =0,800 [A] 

                km 1,900: 22 * 0,1 =2,200 [B] 

                km 2,520: 30 * 0,1 =3,000 [C] 

                km 2,733: 30 * 0,1 =3,000 [D] 

                km 3,295: 22 * 0,1 =2,200 [E] 

vyústění příkopů km 0,820: 18 * 0,1 =1,800 [F] 

                            km 0,880: 32 * 0,1 =3,200 [G] 

                            km 2,120: 27 * 0,1 =2,700 [H] 

vyústění příkopů do vodoteče km 0,820: 12 *0,1 =1,200 [I] 

                                                 km 2,120: 12 *0,1 =1,200 [J] 

výtoky od uv: (1 + 1) * 0,1 =0,200 [K] 

zatrubení příkopu 3,294-3,415 vtok, výtok: 6 * 0,1 =0,600 [L] 

odláždění příkopu v km 3,036 - 3,049  100 * 0,1=10,000 [M] 

retenční nádržv ZÚ: 170 * 0,1 =17,000 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=49,100 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  79,541 ____________ ____________

ŠP

propustky km 0,482: 31 * 1,8 * 0,15 =8,370 [A] 

                km 1,900: 30 * 1,8 * 0,15 =8,100 [B] 

                km 2,520: 28 * 1,8 * 0,15 =7,560 [C] 

                km 2,733: 25 * 1,8 * 0,2 =9,000 [D] 

                km 3,295: 21 * 1,6 * 0,15 =5,040 [E] 

vyústění příkopů km 0,820: 10 * 1,6 * 0,15 =2,400 [F] 

                            km 0,880: 16 * 1,6 * 0,15 =3,840 [G] 

                            km 2,120: 18 * 1,8 * 0,15 =4,860 [H] 

napojení uv km 3,037: 5 *0,6 * 0,1 =0,300 [I] 

                    km 3,170: 15 * 0,6 * 0,1 =0,900 [J] 

                    km 3,205: 18 * 0,6 * 0,1 =1,080 [K] 

zatrubení příkpu:  119 * 1,1 * 0,1 =13,090 [L] 

chránička vod. přípojky v km cca 0,654: 35 * 1,25 * 0,15 =6,563 [M]  

chránička vod. přípojky v km cca 3,410:  45 * 1,25 * 0,15 =8,438 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,541 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 317,220 ____________ ____________

fr. 0/350 ČSN EN 13 383

zpevnění svahů sil. tělesa v prostoru mostních objektů: viz rozpis výměr: 1317,22 =1 317,220 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  98,200 ____________ ____________

viz pol.č. 45131A: 491 * 0,2 =98,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 46 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,850 ____________ ____________

prahy u dlažby z lom. kamene 250/600, C25/30-XF3

vyústění příkopů km 0,820: 5 * 0,6 * 0,25 =0,750 [A] 

                            km 0,880: (3,5+1+3,5) * 0,6 * 0,25 =1,200 [B] 

                            km 2,120:  (2,6+0,8+2,6) * 0,6 * 0,25 =0,900 [C] 

Celkem: A+B+C=2,850 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 47 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  37 404,720 ____________ ____________

MZK tl. 170 mm

km 0,045 - 0,080:275 =275,000 [A] 

viz rozpis výměr: 37129,72 =37 129,720 [B] 

Celkem: A+B=37 404,720 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  6 770,100 ____________ ____________

přesah ochranné vrstvy atd, ŠDa fr.0/63

viz rozpis výměr: 6573,85 =6 573,850 [A] 

pod zámkovou dlažbu: 

km 1,40550 - 1,428: 22,5 * 1,0 =22,500 [B] 

km 1,516 - 1,532: 16,0 / 1,0 =16,000 [C] 

km 3,008 - 3,045: 37 * 1,0 =37,000 [D] 

km 3,136 - 3,205: 69 * 1,75 =120,750 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=6 770,100 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  39 444,480 ____________ ____________

ŠDa tl.250 mm, fr. 0/63

km 0,045 - 0,080: 285 =285,000 [A] 

viz rozpis výměr: 39159,48 =39 159,480 [B] 

Celkem: A+B=39 444,480 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  8 079,750 ____________ ____________

ŠD fr.0/32
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L km 0,070 - 0,827: 575 * 1,5 =862,500 [A] 

   km 0,930 - 1,043: 113 * 1,5 =169,500 [B]  

   km 1,053 - 1,405: 352 * 1,5 =528,000 [C]  

   km 1,532 - 1,862: 330 * 1,5 =495,000 [D]  

   km 1,867 - 2,060: 193 * 1,5 =289,500 [E] 

   km 2,160 - 2,428: 268 * 1,5 =402,000 [F] 

   km 2,447 - 2,790: 343 * 1,5 =514,500 [G] 

   km 2,790 - 3,060: 346 * 0,75 =259,500 [H] 

   km 3,066 - 3,136: 70 * 1,5 =105,000 [I] 

   km 3,205 - 3,320: 115 * 1,5 =172,500 [J] 

   km 3,320 - 3,516: 196 * 0,75 =147,000 [K] 

   km 3,545 - 3,606: 61 * 0,75 =45,750 [L] 

P km 0,083 - 0,098: 15 * 1,5 =22,500 [M]  

   km 0,290 - 0,420: 130 * 1,5 =195,000 [N]  

   km 0,434 - 0,677: 243 * 1,5 =364,500 [O] 

   km 0,686 - 0,813: 127 * 1,5 =190,500 [P] 

   km 0,918 - 1,044: 126 * 1,5 =189,000 [Q]  

   km 1,055 - 1,862: 807 * 1,5 =1 210,500 [R] 

   km 1,867 - 2,065: 198 * 1,5 =297,000 [S] 

   km 2,168 - 2,428: 260 * 1,5 =390,000 [T] 

   km 2,447 - 2,585: 138 * 1,5 =207,000 [U] 

   km 2,595 - 2,790: 195 * 1,5 =292,500 [V] 

   km 2,790 - 2,930: 140 * 0,75 =105,000 [W] 

   km 2,930 - 3,008: 78 *1,5 =117,000 [X] 

   km 3,045 - 3,100: 55 * 1,5 =82,500 [Y] 

   km 3,112 - 3,225: 113 * 1,5 =169,500 [Z] 

   km 3,225 - 3,294: 69 * 0,75 =51,750 [AA]  

   km 3,315 - 3,393: 78 *0,75 =58,500 [AB] 

   km 3,411 - 3,606: 195 *0,75 =146,250 [AC] 

   Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=8 079,750 [AD]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  37 404,720 ____________ ____________
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viz pol. č. 56314: 37404,72 =37 404,720 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 52 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  36 023,720 ____________ ____________

PS C, 0,3 kg/m2

viz pol.č. 574E46: 36023,72 =36 023,720 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  35 618,130 ____________ ____________

PS CP 0,3 kg/m2

viz pol.č. 574C56:35618,13 =35 618,130 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 54 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  36 062,170 ____________ ____________

ACO 11+, PMB 25/55-60,  tl. 40 mm
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km 0,045 - 0,800:275 =275,000 [A] 

viz rozpis výměr: 35787,17 =35 787,170 [B] 

Celkem: A+B=36 062,170 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  35 618,130 ____________ ____________

ACL 16+, 50/70, tl. 60 mm

km 0,045 - 0,080: 275 =275,000 [A] 

viz rozpis výměr: 35343,13 =35 343,130 [B] 

Celkem: A+B=35 618,130 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  36 023,720 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70,  tl. 50 mm

km 0,045 - 0,080: 280 =280,000 [A] 

viz rozpis výměr: 35743,72 =35 743,720 [B] 

Celkem: A+B=36 023,720 [C]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  196,250 ____________ ____________

L km 1,40550 - 1,428: 22,5 * 1,0 =22,500 [A] 

L km 1,516 - 1,532: 16,0 * 1,0 =16,000 [B] 

P km 3,008 - 3,045: 37 * 1,0 =37,000 [C] 

L km 3,136 - 3,205: 69 * 1,75 =120,750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=196,250 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  2,310 ____________ ____________

protichloridový
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římsa propustku km 0,480: (2,2 * 0,75) + (2,2 * 0,3) =2,310 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 59 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M  43,000 ____________ ____________

chránička vodovodní přípojky v km cca 3,410: 43 =43,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 60 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M  33,000 ____________ ____________

chránička vodovodní přípojky v km cca 0,654: 33 =33,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 61 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  80,000 ____________ ____________

vodovodní přípojky, polyetylén PE 32/4,4, vč. proplachu a dezinfekce, dle pokynu 

TDI

v případě výměny vodovodních přípojek v km cca 0,654 a 3,410: 35 + 45 =80,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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 62 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  38,000 ____________ ____________

HDPE DN 200

vyústění uv a vtokové jímky km 3,037: 5 =5,000 [A] 

                                              km 3,170: 15 =15,000 [B] 

                                              km 3,205: 18 =18,000 [C] 

Celkem: A+B+C=38,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 63 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  121,000 ____________ ____________

PP DN 400 SN 16 kN/m2

zatrubení příkopu km 3,294 - 3,415: 121 =121,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 64 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  3,000 ____________ ____________

na zatrubeném příkopu: 3 =3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- předepsané podkladní konstrukce

 65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

km 3,037: 1 =1,000 [A] 

km 3,170: 1 =1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 66 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,500 ____________ ____________

zábradlí na vtoku km 0,820: 6,5 =6,500 [A] 

                             km 0,890: 8 =8,000 [B] 

                             km 2,121: 6 =6,000 [C] 

Celkem: A+B+C=20,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 67 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  5 043,000 ____________ ____________
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P km 0,086 - 0,098: 12 =12,000 [A] 

   km 0,290 - 0,418: 128 =128,000 [B] 

   km 0,436 - 0,676: 240 =240,000 [C] 

   km 0,687 - 0,818: 131 =131,000 [D] 

   km 0,916 - 1,043: 127 =127,000 [E] 

   km 1,056 - 1,861: 805 =805,000 [F] 

   km 1,868 - 2,070: 202 =202,000 [G] 

   km 2,165 - 2,429: 264 =264,000 [H] 

   km 2,446 - 2,582: 136 =136,000 [I] 

   km 2,598 - 2,790: 192 =192,000 [J] 

   km 2,936 - 3,080: 144 =144,000 [K] 

   km 3,116 - 3,222: 110 =110,000 [L] 

L km 0,088 - 0,830: 742 =742,000 [M] 

   km 0,926 - 1,042: 116 =116,000 [N] 

   km 1,053 - 1,406: 353 =353,000 [O] 

   km 1,532 - 1,860: 328 =328,000 [P] 

   km 1,869 - 2,061: 192 =192,000 [Q] 

   km 2,155 - 2,429: 274 =274,000 [R] 

   km 2,446 - 2,789: 343 =343,000 [S] 

   km 3,066 - 3,148: 82 =82,000 [T] 

   km 3,193 - 3,315: 122 =122,000 [U] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=5 043,000 [V]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 68 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  74,000 ____________ ____________

sloupky po 2 m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

u protihlukových zdí: P km 3,008 - 3,045: 37 =37,000 [A] 

                                  L km 1,406 - 1,428: 22 =22,000 [B] 

                                  L km 1,517 - 1,532: 15 =15,000 [C] 

Celkem: A+B+C=74,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 69 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  24,000 ____________ ____________

Z 11a.b

P km 2,790 - 2,936: 3 =3,000 [A] 

   km 3,222 - 3,600: 8 =8,000 [B] 

L km 2,789 - 3,066: 5 =5,000 [C] 

   km 3,148 - 3,193: 2 =2,000 [D] 

   km 3,315 - 3,600: 6 =6,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=24,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 70 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000 ____________ ____________

Z 11g , na výjezdech účelových komunikací

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 71 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  34,000 ____________ ____________

modré

SO 201: 5+5+4+4 =18,000 [A] 

SO 202: 4+4+4+4 =16,000 [B] 

Celkem: A+B=34,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 72 91238 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  129,000 ____________ ____________

bílé

P: 8+10+6+16+18+3+3 =64,000 [A] 

L: 2+8+10+6+16+18+2+3 =65,000 [B] 

Celkem: A+B=129,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 73 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  46,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A4: 1 =1,000 [A] 

B21a: 16 =16,000 [B] 

B21b: 4 =4,000 [C] 

C 2a:1 =1,000 [D] 

C3a:1 =1,000 [Q] 

E 2b: 2 =2,000 [E] 

IS 3a:2 =2,000 [F] 

IS 3b:1 =1,000 [G] 

IS 3c: 1 =1,000 [H] 

IS 4b:1 =1,000 [I] 

IS 4c: 1 =1,000 [J] 

IS 16b: 5 =5,000 [K] 

IZ 4a:1 =1,000 [L] 

IZ 4b: 1 =1,000 [M] 

P1: 4 =4,000 [O] 

P2: 2 =2,000 [P] 

P6:1 =1,000 [R] 

P4: 1=1,000 [S] 

Celkem: A+B+C+D+Q+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+R+S=46,000 [T]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 74 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

IP 19: 2 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 75 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  8,750 ____________ ____________

IS 9b: 2,5 * 3,5 =8,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 76 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  43,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 77 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

pro IS 9b: 2 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 78 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 423,302 ____________ ____________

s reflexní úpravou

V1a: (10+30+500+470+330+170+130+310+30+30+54+30+30+30) * 0,125 =269,250 [A] 

V2a: (238 + 111) * 1/3 * 0,125 =14,542 [B] 

V2b: (12+100+100+500+330+130+190+310+100+21+16+50+223+30+60) * 2/3 * 0,12 =173,760 [C] 

        65 /2 * 0,25 =8,125 [D] 

V4: 3600 * 2 * 0,25 =1 800,000 [E] 

V5: 3,25 * 0,5 =1,625 [F] 

V9a: (8+9) * 1 =17,000 [G] 

V9b: (5+5+5+5+5) *0,5 =12,500 [H] 

V13: (188 + 65) * 0,5 =126,500 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 423,302 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu
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 79 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  157,625 ____________ ____________

po vyzrátí krytu, s reflexní úpravou

V5: 1,625 =1,625 [A] 

V9a: 17,0 =17,000 [B] 

V9b: 12,5 =12,500 [C] 

V13: 126,5 =126,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=157,625 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 80 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  2 265,675 ____________ ____________

po vyzrátí krytu, s reflexní úpravou

V1a: 269,25 =269,250 [A] 

V2a: 14,54 =14,540 [B] 

V2b 173,76 +8,125 =181,885 [C] 

V4: 1800 =1 800,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 265,675 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 81 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  125,500 ____________ ____________

km 0,045 - 0,080: (17+19) * 0,25 =9,000 [A] 

km 1,405 - 1,532: 127 * 0,5 =63,500 [B] 

km 3,008 - 3,045: 37 * 0,5 =18,500 [C] 

km 3,136 - 3,205: 69 * 0,5 =34,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=125,500 [E]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 46

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 82 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  11,750 ____________ ____________

vč odvozu a uložení na skládku trvalou

km 0,045 - 0,080: (10+16+15+6) * 0,25 =11,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 83 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A 

POKLÁD

KUS  427,000 ____________ ____________

Z10, dle TP 133

km 0,080 - 3,600: (3600 + 130 + 110) /9 =426,667 [A] 

= 427 =427,000 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 84 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  200,000 ____________ ____________

150/250/1000

km 0,045 - 0,080: 30+25 =55,000 [A] 

km 1,405 - 1,428: 23 =23,000 [B] 

km 1,516 - 1,532: 16 =16,000 [C] 

km 3,008 - 3,045: 37 =37,000 [D] 

km 3,136 - 3,205: 69 =69,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=200,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 85 9181E4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  2,000 ____________ ____________

výtok km 0,820: 1 =1,000 [A] 

         km 0,880: 1 =1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 86 9181F4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  1,000 ____________ ____________

výtok km 2,121: 1 =1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 87 9182F VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

1000MM

KUS  1,000 ____________ ____________

vnější rozměry dl x š x v: 4,8 x 2,2 x 1,6, tloušťka stěn 0,3 m 

propustek km 0,482: 1 =1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 88 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  49,000 ____________ ____________

PEHD/PP DN 800, SN 16

vyústění příkopu km 0,820: 12 =12,000 [A] 

                            km 0,880: 16 =16,000 [B] 

propustek km 3,295: 21 =21,000 [C] 

Celkem: A+B+C=49,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 89 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M  104,000 ____________ ____________
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PEHD/PP DN 1000, SN 16

vyústění příkopu km 2,121: 17,7 =17,700 [A] 

propustek km 0,482: 28 =28,000 [B] 

                km 1,900: 29,8 =29,800 [C] 

                km 2,520: 28,5 =28,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=104,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 90 9183G3 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM PLASTOVÝCH M  25,500 ____________ ____________

PEHD/PP DN 1200, SN 16

propustek km 2,733: 25,5 =25,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 91 93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA M3  0,099 ____________ ____________

fošny tl.40 mm, impregnace 2x nátěr

vyůstění příkopů km 0,820: 0,87 * 0,8 * 0,04 =0,028 [A] 

                            km 0,880: 0,87 * 0,8 * 0,04 =0,028 [B] 

                           km 2,120:  1,07 * 1,0 * 0,04 =0,043 [C] 

Celkem: A+B+C=0,099 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  
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- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  5 113,500 ____________ ____________

vč. folie, š. 600 mm, nevyztužená hydroizolační fólie z měkčeného PVC, tl. 1,2 mm, 

odolná proti ropným produktům

L:407+360+158+365+337+187+295+75+209+57+315+52 =2 817,000 [A] 

P: 139+234+32+80+143+143+531+194+301+56+166+74+187 =2 280,000 [B] 

skluzy: 7,5 +4,5 + 4,5 =16,500 [C] 

Celkem: A+B+C=5 113,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  
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- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 93 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  932,000 ____________ ____________

vč. fólie, š.800 mm, nevyztužená hydroizolační fólie z měkčeného PVC, tl. 1,2 mm, 

odolná proti ropným produktům

L: 326 + 12 =338,000 [A] 

P: 327+74+60+133 =594,000 [B] 

Celkem: A+B=932,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 94 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  57,713 ____________ ____________

U profil č. 65, 7,09 kg/m

vodicí lišty na čelech pro hradítka: km 0,820: (0,85+0,85+0,8) * 7,09 =17,725 [A] 

                                                       km 0,880: (0,85+0,85+0,8) * 7,09 =17,725 [B] 

                                                       km 2,120: (1,07+1,07+1,0) * 7,09 =22,263 [C] 

Celkem: A+B+C=57,713 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  90,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

ul. Kladská: (155 + 207) * 0,25 =90,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  36,200 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

ul. Kladská: (155 + 207) * 0,1 =36,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  35,600 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

ul. Kladská: (152 +204) * 0,1 =35,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  296,750 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 0,427: 307 * 0,25 =76,750 [A] 

         km 0,680: 200 * 0,25 =50,000 [B] 

         km 1,047: 286 * 0,25 =71,500 [C] 

         km 1,050: 297 * 0,25 =74,250 [D] 

         km 2,590: 81 *0,25 =20,250 [E] 

         km 3,062: 16 * 0,25 =4,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=296,750 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  257,860 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

sjezd km 3,062: 16 * 0,35 =5,600 [A] 

         km 3,310: 220 * 0,35 =77,000 [B] 

         km 3,406: 105 * 0,35 =36,750 [C] 

ul. Kladská: (0,12+0,42)/2 * (230 + 283) =138,510 [D] 

Celkem: A+B+C+D=257,860 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 006,970 ____________ ____________

viz pol.č. 11332: 90,50 =90,500 [A] 

viz pol.č. 11333: 36,2 =36,200 [B] 

viz pol.č. 12110: 296,75 =296,750 [C] 

viz pol.č. 12373: 257,86 =257,860 [D] 

viz pol.č. 13273: 151,96 =151,960 [E] 

viz pol.č. 171101: 2140,0 =2 140,000 [F] 

viz pol.č. 17310: 33,70 =33,700 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 006,970 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  151,960 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

sjezd km 0,427: 22 * 1,6 * 0,6 =21,120 [A] 

         km 0,680: 20 * 1,6 * 0,3 =9,600 [B] 

         km 1,047: 25 * 1,6 * 0,8 =32,000 [C] 

         km 1,050: 20,5 * 1,6 * 0,8 =26,240 [D]  

         km 2,590: 19 * 1,8 * 1,0 =34,200 [E] 

         km 3,062: 10 * 1,8 * 1,6 =28,800 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=151,960 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 171101 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  2 140,000 ____________ ____________

vč. nákupu vhodné nenamrzavé zeminy

sjezd km 0,427: 505 =505,000 [A] 

         km 0,680: 330 =330,000 [B] 

         km 1,047: 560 =560,000 [C] 

         km 1,050: 595 =595,000 [D]  

         km 2,590: 140 =140,000 [E] 

přejezd valu v km 0,732: 10 =10,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 140,000 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  706,570 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 296,75 =296,750 [A] 

viz pol.č. 12373: 257,86 =257,860 [B] 

viz pol.č. 13273: 151,96 =151,960 [C] 

Celkem: A+B+C=706,570 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17310 R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  33,700 ____________ ____________

vč. nákupu vhodné zeminy
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 0,427: (2 * 37) * 0,1 =7,400 [A] 

         km 0,680: (2 * 25) * 0,1 =5,000 [B] 

         km 1,047: (2 * 33) * 0,1 =6,600 [C] 

         km 1,050: (2 * 34) * 0,1 =6,800 [D] 

         km 2,590: (2 * 19) * 0,1 =3,800 [E] 

         km 3,062: (2 * 9) * 0,1 =1,800 [F] 

         km 3,310: (2 * 8) * 0,1 =1,600 [G] 

         km 3,406: 7 * 0,1 =0,700 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=33,700 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,740 ____________ ____________

ŠP
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 0,427  20 * 1,6 * 0,3 =9,600 [A] 

         km 0,680: 18 * 1,6 * 0,3 =8,640 [B] 

         km 1,047: 23 * 1,6 * 0,3 =11,040 [C] 

         km 1,050 23,5 * 1,6 * 0,3  =11,280 [D] 

         km 2,590: 17 * 1,8 * 0,3 =9,180 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=49,740 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  91,083 ____________ ____________

ŠP

sjezd km 0,427: 20 * 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 20) =15,552 [A] 

         km 0,680: 18 * 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 18) =13,997 [B]  

         km 1,047: 23 * 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 23) =17,885 [C] 

         km 1,050: 23,5 * 1,6 * 0,8 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 23,5) =18,274 [D] 

         km 2,590: 17 *1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 17) =17,255 [E]  

         km 3,062: 8 * 1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 8) =8,120 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=91,083 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 026,000 ____________ ____________

sjezd km 0,427: 250 =250,000 [A] 

         km 0,680: 290 =290,000 [B]  

         km 1,047: 230 =230,000 [C] 

         km 1,050: 240 =240,000 [D] 

         km 2,590: 140 =140,000 [E] 

         km 3,062: 55 =55,000 [F]  

         km 3,310: 208 =208,000 [G] 

         km 3,406: 100 =100,000 [H] 

ul. Kladská: 230 + 283 =513,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 026,000 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,500 ____________ ____________

C 12/15 X0

sjezd km 0,427: 6,0 * 0,1 =0,600 [A] 

         km 0,680: 7,0 * 0,1 =0,700 [B] 

         km 1,047: 7,0 * 0,1 =0,700 [C] 

         km 1,050: 7,0 * 0,1 =0,700 [D] 

         km 2,590: 8,0 * 0,1 =0,800 [E]  

         km 3,062: 10 * 0,1 =1,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=4,500 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  30,030 ____________ ____________

ŠP

sjezd km 0,427: 22 * 1,6 * 0,15 =5,280 [A] 

         km 0,680: 20 * 1,6 * 0,15 =4,800 [B] 

         km 1,047: 25 * 1,6 * 0,15 =6,000 [C] 

         km 1,050: 25,5 * 1,6 * 0,15 =6,120 [D] 

         km 2,590: 19 * 1,8 * 0,15 =5,130 [E] 

         km 3,062:  10 * 1,8 * 0,15 =2,700 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=30,030 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,000 ____________ ____________

odláždění vtoků a výtoků zatrubení 

sjezd km 0,427: 6 * 0,2 =1,200 [A] 

         km 0,680: 7 * 0,2 =1,400 [B] 

         km 1,047: 7 * 0,2 =1,400 [C] 

         km 1,050: 7 * 0,2 =1,400 [D] 

         km 2,590: 8 * 0,2 =1,600 [E] 

         km 3,062: 10 * 0,2 =2,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=9,000 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 995,000 ____________ ____________

ŠDa  tl. 250 mm, fr. 0/63

sjezd km 0,427: 233 =233,000 [A] 

         km 0,680: 240 =240,000 [B]  

         km 1,047: 219 =219,000 [C] 

         km 1,050: 225 =225,000 [D]  

         km 2,590: 124 =124,000 [E]  

         km 3,062: 52 =52,000 [F]  

         km 3,310: 220 =220,000 [G] 

         km 3,406: 105 =105,000 [H] 

ul. Kladská: (230 + 283) =513,000 [I] 

přejezd valu km 0,732: 20 * 3,2=64,000 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 995,000 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  60,000 ____________ ____________

r-mat. t. 100 mm

přejezd valu v km 0,732: 20 * 3 =60,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 931,000 ____________ ____________

0,8 kg/m2

viz pol.č. 56335: 1931 =1 931,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 395,000 ____________ ____________

0,3 kg/m2

viz pol.č. 574E46: 1395 =1 395,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 21 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 883,000 ____________ ____________

ACO 11+ ,50/70, tl. 50 mm

sjezd km 0,427: 225=225,000 [A] 

         km 0,680: 235 =235,000 [B]   

         km 1,047: 212 =212,000 [C] 

         km 1,050: 218 =218,000 [D] 

         km 2,590: 120 =120,000 [E]  

         km 3,062: 50 =50,000 [F] 

         km 3,310: 215 =215,000 [G] 

         km 3,406: 100 =100,000 [H] 

ul. Kladská: 228 + 280 =508,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 883,000 [J]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  512,000 ____________ ____________

ACL 16+, 50/70, tl. 60 mm

ul. Kladská: 229 + 283 =512,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 911,000 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70,  tl. 50 mm
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Komunikace II/303

Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 0,427: 229 =229,000 [A] 

         km 0,680: 238 =238,000 [B] 

         km 1,047: 215 =215,000 [D] 

         km 1,050: 221 =221,000 [E]  

         km 2,590: 122 =122,000 [G]  

         km 3,062: 51 =51,000 [I] 

         km 3,310: 217 =217,000 [J] 

         km 3,406: 102 =102,000 [K] 

ul. Kladská: 230 + 286 =516,000 [L] 

Celkem: A+B+D+E+G+I+J+K+L=1 911,000 [M]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  92,500 ____________ ____________

PEHD/PP DN 800, SN16

sjezd km 0,427: 22 =22,000 [A] 

         km 0,680: 20 =20,000 [B] 

         km 1,047: 25 =25,000 [C] 

         km 1,050: 25,5 =25,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=92,500 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
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SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M  29,000 ____________ ____________

PEHD/PP DN 1000, SN 16

sjezd  km 2,590: 19 =19,000 [A] 

          km 3,062: 10 =10,000 [B] 

Celkem: A+B=29,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka místní komunikace

Přeložka MK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  33,669 ____________ ____________

viz pol.č. 96615: 8,0* 2,4 =19,200 [A] 

viz pol.č. 63336: (12*2*(2*3,14*0,4*0,1)) * 2,4 =14,469 [B] 

Celkem: A+B=33,669 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  254,470 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

vozovka viz rozpis výměr: 1017,88 * 0,25 =254,470 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  81,163 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou
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viz rozpis výměr: 811,63 * 0,1 =81,163 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  4,800 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

překop pro propustek km 0,209: 8,0 * 1,5 * 0,4 =4,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  136,400 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

viz rozpis: 2728,0 * 0,05 =136,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  391,805 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro nasledné rozprostření na určené pozemky

viz rozpis: 2638,7 * 0,25 =659,675 [A]  

- pol.č. 18222: -3785,8 * 0,15 =- 567,870 [B] 

plocha na pozemku 1271/3: 1200 * 0,25 =300,000 [C] 

Celkem: A+B+C=391,805 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  567,870 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování zemního tělesa

viz pol.č 18222: 3785,8 * 0,15 =567,870 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 140,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

viz rozpis: 2020,5 =2 020,500 [A] 

plocha na pozemku 1271/3: 1200 * 0,1 =120,000 [B] 

Celkem: A+B=2 140,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka místní komunikace

Přeložka MK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4 509,150 ____________ ____________

viz pol.č. 11332:254,47 =254,470 [A] 

viz pol.č. 11333: 81,96 =81,960 [B] 

viz pol.č. 11343: 4,8 =4,800 [C] 

viz pol.č. 12110A: 391,8 =391,800 [D] 

viz pol.č. 12110B: 567,87 =567,870 [E] 

viz pol.č. 12373: 2140,5 =2 140,500 [F] 

viz pol.č. 13272: 52,95 =52,950 [G] 

niz pol.č. 17110: 334 =334,000 [H] 

viz pol.č. 17130: 490,9 =490,900 [I] 

viz pol.č. 17310: 182,70 =182,700 [J] 

viz pol.č. 21263: 60 * 0,3 * 0,4 =7,200 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=4 509,150 [L]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  75,150 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

propustky: 19,0 * 1,5 * 1,5 =42,750 [A] 

                  17,0 * 1,5 * 0,4 =10,200 [B] 

chránička: 37,0 * 0,6 * 1,0 =22,200 [C] 

Celkem: A+B+C=75,150 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  334,000 ____________ ____________

zlepšení hydraulickým pojivem 2%, PS 95%, vč. získání materiálu ze skládky 

dočasné

viz rozpis: 334 =334,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 175,320 ____________ ____________

viz pol.č. 12110A: 391,8 =391,800 [A] 

viz pol.č. 12110B: 567,87 =567,870 [B] 

viz pol.č. 12373: 2140,5 =2 140,500 [C] 

viz pol.č. 13273: 75,15 =75,150 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 175,320 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17130 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  490,900 ____________ ____________

vč. nákupu vhodného materiálu dle ČSN 73 6133

viz rozpis: 490,9 =490,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17310 R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  182,700 ____________ ____________

vč. nákupu vhodného materiálu

P km 0,141 - 0,457: 306 * 0,3 =91,800 [A] 

L km 0,154 - 0,457: 303 * 0,3 =90,900 [B] 

Celkem: A+B=182,700 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka místní komunikace

Přeložka MK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  70,631 ____________ ____________

štěrkopísek

propustek km 0,209: 19 * 1,5 * 1,5 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 19) =33,204 [A] 

propustek km 0,319: 17 * 1,5 * 1,5 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 17) =29,709 [B] 

chránička Bezedos: 37 * 0,6 * 0,4 - (3,14 * 0,1 * 0,1 * 37) =7,718 [C] 

Celkem: A+B+C=70,631 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 887,000 ____________ ____________

viz rozpis: 2687 =2 687,000 [A] 

plocha na pozemku 1271/3: 1200 =1 200,000 [C] 

Celkem: A+C=3 887,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 785,800 ____________ ____________

vč získání ornice ze skládky dočasné

viz rozpis: 3785,8 =3 785,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 785,800 ____________ ____________

luční směs

viz pol.č. 18222: 3785,8 =3 785,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 785,800 ____________ ____________

voz pol.č. 18242: 3785,8 =3 785,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 20 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  3 785,800 ____________ ____________

opakovat 2x
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viz pol.č. 18247: 3785,8 =3 785,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  60,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

km 0,390- 0,450: 60 =60,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  626,100 ____________ ____________

ŠDb 0/63 mm

viz rozpis: 2087 * 0,3 =626,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 23 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  5 272,000 ____________ ____________

netkaná separační textílie 400 g/m2, podélná pevnost min. 8 kN/m, příčná min. 15 

kN/m

viz rozpis: 2036 * 2 =4 072,000 [A] 

plocha na pozemku 1271/3: 1200 =1 200,000 [B] 

Celkem: A+B=5 272,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  2 397,000 ____________ ____________

úprava popdloží násypu, hl.0,25 m

viz rozpis: 2397,0 =2 397,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 25 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  4 794,000 ____________ ____________

3%

2397 + 2397 =4 794,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 26 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,500 ____________ ____________

C20/25n XF3

pod dlažby: (15 + 20) * 0,1 =3,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,740 ____________ ____________

ŠP
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pod propustky: 19 * 1,5 * 0,15 =4,275 [A] 

                        17 * 1,5 * 0,15 =3,825 [B] 

sjezd: 7 * 0,6 * 0,1 =0,420 [C] 

chránička: 37 * 0,6 * 0,1 =2,220 [D] 

Celkem: A+B+C+D=10,740 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,000 ____________ ____________

odláždění vtoků a výtoků: (15 + 20) * 0,20 =7,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 29 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  2 134,700 ____________ ____________

MZK tl.150 mm

viz rozpis: 2134,7 =2 134,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  348,000 ____________ ____________

přesah ochranné vrstvy, ŠDa, fr. 0/63

207 * 0,75 =155,250 [A] 

257 * 0,75 =192,750 [B] 

Celkem: A+B=348,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 142,600 ____________ ____________

ŠDa, fr. 0/63

viz rozpis: 2142,6 =2 142,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  211,000 ____________ ____________

ŠDa,  tl.250 mm - vjezdy, sjezdy

43 + 18 + 150 =211,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56335 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 200,000 ____________ ____________

ŠDb tl. 250 mm

plocha na pozemku 1271/3: 1200 =1 200,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 200,000 ____________ ____________

R-mat tl.100 mm

plocha na pozemku 1271/3: 1200 =1 200,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  240,000 ____________ ____________

fr.0/22

L - km 0,040 - 0,200:160 * 1,5 =240,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  135,000 ____________ ____________

TL. 150 MM, fr. 0/22

L-km 0,200 - 0,260: 60 * 0,75 =45,000 [A] 

P-km 0,140 - 0,260: 120 * 0,75 =90,000 [B] 

Celkem: A+B=135,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 345,700 ____________ ____________

viz pol. č. 56313: 2134,7 =2 134,700 [A] 

viz pol.č. 56335: 211 =211,000 [B] 

Celkem: A+B=2 345,700 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 515,330 ____________ ____________

0,3 kg/m2
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viz pol.č. 574A34: 3311,33 =3 311,330 [A]  

viz pol.č. 574A44: 204,0 =204,000 [B] 

Celkem: A+B=3 515,330 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 39 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  1 200,000 ____________ ____________

plocha na pozemku 1271/3: 1200 =1 200,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 40 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  10,000 ____________ ____________

vyrovnávka z ACO 11+, 50/70

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 311,330 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70,  tl. 40 mm

viz rozpis: 3311,33 =3 311,330 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  211,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70,  tl. 50 mm

vjezdy: 43+18+150 =211,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  10,000 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70, vyrovnávka

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 44 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  204,000 ____________ ____________

ACP 16+ , 50/70,  tl. 50 mm, vjezdy, sjezdy

vjezdy: 36 + 18 + 150 =204,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  2 262,800 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70,  tl. 80 mm

viz rozpis: 2262,8 =2 262,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 46 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  84,000 ____________ ____________

L km 0,154 - 0,202: 48 =48,000 [A] 

P km 0,032 - 0,068:  36 =36,000 [B] 

Celkem: A+B=84,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  134,000 ____________ ____________

odkup zhotovitele za cenu šrotu

48+55+31=134,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  38,000 ____________ ____________

km 0,160 - 0,340 á 50 m: 3 * 2 =6,000 [A] 

km 0,340 - 0,420 á 10 m: 8 * 2 =16,000 [B] 

km 0,420 - 0,460 á 5 m: 8 * 2 =16,000 [C] 

Celkem: A+B+C=38,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 23

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka místní komunikace

Přeložka MK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 49 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000 ____________ ____________

10 =10,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 50 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 51 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

A8: 1 =1,000 [A] 

B 20a 3 =3,000 [B] 

B 21a 1 =1,000 [C] 

P3: 1 =1,000 [D] 

P4: 1 =1,000 [E] 

IS 3d: 1 =1,000 [F] 

IS 3c: 1 =1,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,000 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 52 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

odkup zhotovitele za cenu šrotu
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

zkrácená

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000 ____________ ____________

vč. patek

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 55 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

odkup zhotovitele za cenu šrotu, vč. odstranění petek a odvozu a uložení na 

skládku trvalou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  288,333 ____________ ____________

V1a: (160 + 80) * 0,125 =30,000 [A] 

V2b: 220 * 2/3 * 0,125 =18,333 [B] 

V4: 460 * 2 * 0,25 =230,000 [C] 

V11a: 10 =10,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=288,333 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 57 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  288,300 ____________ ____________

oprava v záruční době na vyzrálý kryt

viz pol.č. 915111: 288,3 =288,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 58 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  88,000 ____________ ____________

150/250/1000, do bet. lože C20/25n XF3

93-5 =88,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000 ____________ ____________

150/300/1000, do bet. lože C 20/25n XF3

nástupiště: 20 =20,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 60 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3,000 ____________ ____________

150/150/1000, do bet. lože C20/25n XF3

místo pro přecházení: 3 =3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 917224 D SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,000 ____________ ____________

přechodové, do bet. lože C20/25n XF3

L + P : 1 + 1 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  7,000 ____________ ____________

PEHD DN300, SN 16

zatrubení sjezdu km 0,400: 7 =7,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 63 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  36,000 ____________ ____________

PEHD/PP, SN 16
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19+17=36,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  282,000 ____________ ____________

do bet. lože C20/25n XF3

108+94+80=282,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,000 ____________ ____________

vč odvozu a uložení na skládku trvalou

čela: 4 * 2 =8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 66 966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T  1,000 ____________ ____________

demontáž čekárny, vč. uložení na skládku TS Velké Poříčí

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  24,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

12 + 12 =24,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  218,240 ____________ ____________

viz pol.č. 11333: 99,2 * 2,2 =218,240 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  51,182 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č.11352: (126 * 0,15 * 0,25) * 2,4 =11,340 [A] 

viz pol.č. 11346: 3,15 * 2,4=7,560 [B] 

viz pol.č. 915402: (32 * 0,1) * 2,4 =7,680 [C] 

viz pol.č. 96687: (0,4 *2) * 2,4 =1,920 [D] 

viz pol.č. 969257: (10,0 * 2 * 3,14 * 0,25 * 0,08) * 2,4 =3,014 [E] 

viz pol.č. 96814: 0,035 * 2,4 =0,084 [F] 

viz pol.č. 96615: 8,16 * 2,4 =19,584 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=51,182 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
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likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  248,000 ____________ ____________

vč. odvozu  na skládku dočasnou

viz. pol. č. 11372: (925,0 + 67) * 0,25 =248,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  99,200 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

viz pol.č. 11372: (925 + 67) * 0,1 =99,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  3,150 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

vjezd do areálu: 21 * 0,15 =3,150 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  126,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

63,0 + 63,0 =126,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  101,900 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

od mostu po km 0,100: 925 * 0,1 =92,500 [A] 

km 0,100 - 0,122: 22 * 6,5 * 0,05 =7,150 [B] 

ul. K Bagru: 45 * 0,05 =2,250 [C] 

Celkem: A+B+C=101,900 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  30,400 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

dle RV: 152,0 * 0,2 =30,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 099,325 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

km 0,00760 - 0,020: 

(286,0 + 121,0)/2 * (3,9 + 2,8)/2 =681,725 [A] 

509,0 * 1,2 =610,800 [B] 

příkop: (71,0 + 5,0)/2 * 2,1 =79,800 [C] 

km 0,020 - KÚ dle RV: 2447 =2 447,000 [D] 

úprava pozemku u č. 429: 280 =280,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=4 099,325 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4 567,140 ____________ ____________

viz pol.č. 11332: 248,0 =248,000 [A] 

viz pol.č. 12110: 30,40 =30,400 [B] 

viz pol.č. 12373: 4099,33 =4 099,330 [C] 

viz pol.č. 13273: 89,72 =89,720 [D] 

viz pol.č. 17310: 15,03 =15,030 [E] 

viz pol.č. 18230: 74,1 =74,100 [F] 

viz pol.č. 212635: 88 * 0,3 * 0,4 =10,560 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 567,140 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  
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- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  89,720 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

propustek DN 800 od pláně III/3032: 40 * 1,5 * 1,25 =75,000 [A] 

přípojky UV: (11+11+1) * 0,8 * 0,8 =14,720 [B] 

Celkem: A+B=89,720 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 219,450 ____________ ____________
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viz pol.č. 12110: 30,4 =30,400 [A] 

viz pol.č. 12373: 4099,33 =4 099,330 [B] 

viz pol.č. 13 273: 89,72 =89,720 [C] 

Celkem: A+B+C=4 219,450 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  15,030 ____________ ____________

(32,5 + 17,6) * 0,3 =15,030 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka silnice III/3032

Přeložka silnice III/3032

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 103

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,680 ____________ ____________

ŠP (fr. 0-16 mm)

propustek:  40,0 * 1,5 * 0,25 =15,000 [A] 

přípojky uv: (11+11+1) * 0,8 * 0,2 =3,680 [B] 

Celkem: A+B=18,680 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,921 ____________ ____________

ŠP (fr. 0-16 mm)
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propustek: ((1,50 * 0,9) - 0,45 * 0,45 * 3,14) * 40,0 =28,566 [A] 

přípojky uv: (11,0 + 11,0 + 1,0) * (0,8 * 0,2 - 0,1 * 0,1 * 3,14) =2,958 [B] 

vpusti: (0,8 * 1,0 - 0,3*0,3*3,14) * 0,9 * 3 =1,397 [C] 

Celkem: A+B+C=32,921 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 315,000 ____________ ____________

km 0,006 - 0,100: 1205 =1 205,000 [A] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 315,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 17 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  400,000 ____________ ____________

úprava u č.p.429: 400 =400,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  74,100 ____________ ____________

ze skládky dočasné

úprava pozemku u č.p. 429: 160 * 0,2 =32,000 [A] 

dle RV: 421 * 0,1 =42,100 [B] 

Celkem: A+B=74,100 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  581,000 ____________ ____________

luční směs

dle RV: 421 =421,000 [A] 

úprava u č.p. 429: 160 =160,000 [B] 

Celkem: A+B=581,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  581,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18242: 581 =581,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 21 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  581,000 ____________ ____________
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opakovat 2x

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 22 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  88,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

L: 58,0  =58,000 [A] 

P: 30,0  =30,000 [B] 

Celkem: A+B=88,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 23 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  1 315,000 ____________ ____________

tl. 0,25 m

km 0,006 - 0,100: 1205 =1 205,000 [A] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 315,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 24 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  2 630,000 ____________ ____________

3%

1315 + 1315 =2 630,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,192 ____________ ____________

pod uv: (0,8 * 0,8) * 0,1 * 3 =0,192 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,800 ____________ ____________

C20/25n XF3

pod dlažbu: 18*0,1 =1,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,840 ____________ ____________

ŠP (fr. 0-16 mm)
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propustek: 40,0 * 1,5 * 0,15 =9,000 [A] 

přípojky uv: (11,0 + 11,0 + 1,0) * 0,8 * 0,1 =1,840 [B] 

Celkem: A+B=10,840 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,500 ____________ ____________

vtok a výtok propustku: 18,0 * 0,25 =4,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 29 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  9,600 ____________ ____________

SC 0/32, C 8/10

dělicí ostrůvek: 24 * 0,4 =9,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  
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- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  1 225,000 ____________ ____________

km 0,006 - 0,100: 1115 =1 115,000 [A] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 225,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 285,000 ____________ ____________

ŠDa, fr. 0/63

km 0,006 - 0,100: 1175 =1 175,000 [A] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 285,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  37,575 ____________ ____________

frakce 0/32 mm

(32,5 + 17,6) * 0,75 =37,575 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 225,000 ____________ ____________

0,8 kg/m2

viz pol.č. 56313: 1225 =1 225,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 210,000 ____________ ____________

0,3 kg/m2

km 0,006 - 0,100: 1100 =1 100,000 [A] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 210,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 35 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  143,000 ____________ ____________

0,5 KG/M2

km 0,100-0,122: 22 * 6,5 =143,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukončení

 36 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  2,860 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70

vyrovnávky km 0,100 - 0,122: 22 * 6,5 * 0,02 =2,860 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 348,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70,  tl.40 mm

km 0,006 - 0,100: 1095 =1 095,000 [A] 

km 0,100 - 0,122: 22 * 6,5 =143,000 [B] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 348,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 210,000 ____________ ____________
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ACP 16+, 50/70

km 0,006 - 0,100: 1100 =1 100,000 [A] 

ul. K Bagru: 110 =110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 210,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  25,000 ____________ ____________

lože 4/8 tl.30 mm

dělicí ostrůvek: 25 =25,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 20

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka silnice III/3032

Přeložka silnice III/3032

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 103

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  23,000 ____________ ____________

PVC DN 150

přípojky uv: 11,0 + 11,0 + 1,0 =23,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 41 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  139,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

87 + 52 =139,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 45 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

C4a: 2 =2,000 [A] 

E3b: 1 =1,000 [C] 

IS3: 2 =2,000 [D] 

IZ 4a: 1=1,000 [E] 

IZ 4b: 1 =1,000 [F] 

P4: 1=1,000 [G] 

P6: 1 =1,000 [H] 

Celkem: A+C+D+E+F+G+H=9,000 [I]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 46 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu, vč. odstranění betonu a odvozu na skládku 

trvalou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  100,625 ____________ ____________

V1a: 65 * 0,125 =8,125 [A] 

V4: (65,0 + 45,0) * 0,25 =27,500 [B] 

V5: 10* 0,5 =5,000 [C] 

V13: (19,0 + 78,0 + 19,0) * 0,5 =58,000 [D] 

V9: 2 * 1,0 =2,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=100,625 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  100,625 ____________ ____________

oprava v záruční době

viz pol.č. 915111: 100,625 =100,625 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  32,750 ____________ ____________

do lože C 20/25n XF3

L: 58 * 0,25 =14,500 [A] 

P: 73 * 0,25 =18,250 [B] 

Celkem: A+B=32,750 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 52 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  32,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

(63 + 65) * 0,25 =32,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 53 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  195,800 ____________ ____________

150/250/1000, do lože C20/25n XF3
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L: 41 + 60 =101,000 [A] 

P: 25 + 17 + 12 =54,000 [B] 

dělicí ostrůvek - rovné:  19 + 19 =38,000 [C] 

               oblouk R 0,5: 1,3 + 1,5 =2,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=195,800 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  30,000 ____________ ____________

150/150/1000 , do lože C20/25n XF3

vjezdy + místa pro přecházení: 3 + 3 + 5 + 10 + 9 =30,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000 ____________ ____________

přechodové, do lože C20/25n XF3

L: 5 =5,000 [A] 

P: 5 =5,000 [B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  40,000 ____________ ____________
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PEHD/PP DN 800, SN 16

propustek: 40 =40,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 57 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,160 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

betonová podezdívka u mostu: 17 * 0,6 * 0,8 =8,160 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 58 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

vč odvozu na skládku trvalou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 59 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,035 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou
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napojení trativodu: 0,2 * 0,2 * 0,1 * 2 =0,008 [A] 

napojení uv: 0,3 * 0,3 * 0,15 * 2 =0,027 [B] 

Celkem: A+B=0,035 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  10,000 ____________ ____________

vč odvozu na skládku trvalou

zatrubení vodoteče: 10,0 =10,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  1,080 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 11352: (12 * 0,25 * 0,15) * 2,4 =1,080 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  12,000 ____________ ____________

vč odvozu a uložení na skládku trvalou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  743,266 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné rozprostření na určené pozemky
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viz rozpis: (3135,7 + 731,35)  * 0,25 =966,763 [A] 

-pol.č.18222: -1689,98 * 0,15 =- 253,497 [B] 

prodloužení polní cesty v km 2,438: 40 * 3 * 0,25 =30,000 [C] 

Celkem: A+B+C=743,266 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  253,497 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování silničního tělesa

viz pol.č. 18222: 1689,98 * 0,15 =253,497 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  28,630 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

viz rozpis výměr: 18,05 + 10,58 =28,630 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 729,380 ____________ ____________

viz pol.č. 17130: 384,41=384,410 [A] 

viz pol.č. 17310: 139,35=139,350 [B] 

viz pol.č. 17180: 2240,15+965,47=3 205,620 [C] 

 

Celkem: A+B+C=3 729,380 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  29,790 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

propustek: 21 * 1,85 * 0,6 =23,310 [A] 

propustek v km 2,4738:  6 * 1,8 * 0,6 =6,480 [B] 

Celkem: A+B=29,790 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka polní cesty

Přeložka polní cesty
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  253,497 ____________ ____________

viz pol.č

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17130 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  384,410 ____________ ____________

vč. nákupu zeminy dle ČSN 73 6133

viz RV:260,74 + 123,67 =384,410 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 205,620 ____________ ____________

vč. požadovaného zhutnění, dle ČSN 73 6133

nenamrzavá zemina do 0,5 m nad Q100 viz rozpis výměr: 1812,51 + 427,64 =2 240,150 [A] 

ostatní nad 0,5 m nad Q100 viz rozpis výměr: 793,48 + 171,99 =965,470 [B] 

Celkem: A+B=3 205,620 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17310 R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  139,350 ____________ ____________

vč nákupu vhodné zeminy

(80+154+162+110+73+30) * 0,15 =91,350 [A] 

(78+82) * 0,3 =48,000 [B] 

Celkem: A+B=139,350 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,360 ____________ ____________

ŠP

propustek: 21 * 1,8 * 1,0 - (3,14 * 0,5 * 0,5 * 21) =21,315 [A] 

propustek v km 2,438: 6 * 1,8 * 0,5 -(3,14 * 0,25 * 0,25 * 6 * 2)=3,045 [B] 

Celkem: A+B=24,360 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 464,350 ____________ ____________

viz RV: 1938,95 + 525,40 =2 464,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 689,980 ____________ ____________

vč získání ornice ze skládky dočasné

viz RV: 1325,15 + 364,83 =1 689,980 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 689,980 ____________ ____________

luční směs

viz pol.č. 18222: 1689,98 =1 689,980 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 689,980 ____________ ____________

viz pol.č. 18242: 1689,98 =1 689,980 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 689,980 ____________ ____________

opakovat 2x

viz pol.č. 18242: 1689,98 =1 689,980 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________
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Základy2

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  676,155 ____________ ____________

ŠDb 0-63 mm

viz RV: (1681,35 + 572,5 ) * 0,3 =676,155 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  5 425,980 ____________ ____________

netkaná separační textílie 400g/m2, podélná pevnost min. 8 kN/m, příčná min. 15 

kN/m

viz RV: 4448,70 + 977,28 =5 425,980 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  3 867,050 ____________ ____________

úprava podloží násypů, viz RV: 3135,70 + 731,35 =3 867,050 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 21 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  7 734,000 ____________ ____________
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3%

3867 + 3867 =7 734,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,400 ____________ ____________

propustek km 2,438: 14 * 0,1 =1,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,200 ____________ ____________

C20/25n XF3

pod dlažbu:9 * 2 * 0,1 =1,800 [A] 

propustek km 2,438 u SO 203: 14 * 0,1 =1,400 [B] 

Celkem: A+B=3,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,448 ____________ ____________

ŠP

pod propustek: 21 * 1,85 * 0,15 =5,828 [A] 

propustek km 2,438: 6 * 1,8 * 0,15 =1,620 [B] 

Celkem: A+B=7,448 [C]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,000 ____________ ____________

vtok + výtok propustku: 9 * 2 * 0,25 =4,500 [A] 

propustek km 2,438: 14 * 0,25 =3,500 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 094,850 ____________ ____________

ŠDb tl.250 mm, fr. 0/63

"A" km 0,012 - 0,154: 142 * 5,2 =738,400 [A] 

"A" km 0,168 - 0,329: 161 * 5,2 =837,200 [B] 

"B" km 0,178 - 0,187: (14,5 + 5,2)/2 * 9 =88,650 [C] 

      km 0,187 - 0,229: 42 * 5,2 =218,400 [D]  

      km 0,229 - 0,250: (5,2 + 3,2)/2 * 21 =88,200 [E] 

polní cesta v km 2,438: 40 * 3,1 =124,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 094,850 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 053,350 ____________ ____________

Rmat tl. 60 mm, fr 0/32

"A":142 * 5,1 =724,200 [A] 

       161 * 5,1 =821,100 [B] 

"B": (14,4 + 5,1)/2 * 9 =87,750 [C] 

        42 * 5,1 =214,200 [D] 

        (5,1+3,1)/2 * 21 =86,100 [E]   

polní cesta v km 2,438: 120 =120,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 053,350 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 933,350 ____________ ____________

viz pol.č. 56362: 2053,35 - 120 =1 933,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 29 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  120,000 ____________ ____________

polní cesta v km 2,438: 120 =120,000 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2  1 895,850 ____________ ____________

ACO 16, 50/70

"A": 142 * 5,0 =710,000 [A] 

        161 * 5,0 =805,000 [B] 

"B": (14,3 + 5,0)/2 * 9 =86,850 [C] 

        42 * 5,0 =210,000 [D] 

       (5,0 + 3,0)/2 * 21 =84,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 895,850 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  144,000 ____________ ____________

úroveň zadržení N2

76 + 68 =144,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 32 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

Z11g

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 33 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

B11: 2 =2,000 [A] 

E13: 2 =2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 34 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 35 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M  12,000 ____________ ____________
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PEHD/PP DN 500, SN 16

propustek v km 2,438: 2 * 6 =12,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 36 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M  21,000 ____________ ____________

HDPE/PP DN 1000, SN 16

propustek: 21 =21,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  177,760 ____________ ____________

viz. pol.č. 11333: 80,8 * 2,2 =177,760 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  161,600 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

MK + plochy u vjezdů: (640 + 168) * 0,2 =161,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  80,800 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

viz pol.č. 11332: (640 + 168) * 0,1 =80,800 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  48,480 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední využití recyklovaného materiálu

viz pol.č. 11332: (640 + 168) * 0,06 =48,480 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  12,750 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

85 * 0,15 =12,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  210,150 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

km 0,000 - 0,040: 120,0 =120,000 [A] 

km 0,040 - KÚ: 167,0 * 4,5 * 0,10 =75,150 [B] 

rozjezd: 15 =15,000 [C] 

Celkem: A+B+C=210,150 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Rekonstrukce MK

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 105

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  435,845 ____________ ____________

viz pol.č. 11332: 161,6 =161,600 [A] 

viz pol.č.12110: 12,75  =12,750 [B] 

viz pol.č. 12373: 210,15 =210,150 [C] 

viz pol.č. 17110: 15,9 =15,900 [D] 

viz pol.č. 18232: 265 * 0,3 * 0,15 =11,925 [E] 

viz pol.č. 21263:  196 * 0,3 * 0,4 =23,520 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=435,845 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  15,900 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

doplnění za obrubou: 265 * 0,3 * 0,2 =15,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  222,900 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 12,75 =12,750 [A] 

viz pol.č. 12373: 210,15 =210,150 [B] 

Celkem: A+B=222,900 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  904,160 ____________ ____________
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viz pol.č. 56330B: 135,624/0,15 =904,160 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  79,500 ____________ ____________

vč. získání ornice ze skládky dočasné

za obrubou: 265 * 0,3 =79,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  79,500 ____________ ____________

luční směs

doplnění za obrubou: 265 * 0,3 =79,500 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  79,500 ____________ ____________

viz pol.č. 18241: 79,5 =79,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  79,500 ____________ ____________

opakovat 2x

viz pol.č. 18241: 79,50 =79,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  196,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5

 16 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  852,494 ____________ ____________

ŠDa, fr. 0/32, tl.150 mm
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rozjezd km 0,026500 - 0,03100: (10,1 + 5,1)/2 * 4,5 =34,200 [A]   

vozovka km 0,03100 - 0,05135: 20.35 * 5,1 =103,785 [B] 

vozovka km 0,5135 - 0,06118: 9,83 * (5,1 + 3,1)/2  =40,303 [C]  

vozovka km 0,06118 - 0,207: 145,82 * 3,3 =481,206 [D] 

vjezd v km 0,137: 13  =13,000 [E]  

plocha v KÚ: 180  =180,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=852,494 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  815,766 ____________ ____________

ŠDb, fr. 0/63 tl.150 mm

rozjezd km 0,026500 - 0,03100: (10,3 + 5,3)/2 * 4,5  =15,600 [A]  

vozovka km 0,03100 - 0,05135: 20,35 * 5,3  =107,855 [B] 

               km 0,05135 - 0,06118: 9,83 * (5,3 + 3,3)/2  =42,269 [C] 

               km 0,06118 - 0,207: 145,82 * 3,1 =452,042 [D] 

vjezd v km 0,137: 13  =13,000 [E] 

plocha v KÚ: 185  =185,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=815,766 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  852,494 ____________ ____________

0,8 kg/m2

viz pol.č. 56333A: 852,494 =852,494 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  806,709 ____________ ____________

0,3 kg/m2

viz pol.č. 574E46: 806,709 =806,709 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  827,780 ____________ ____________

ACO 11, 50/70,

km 0,02650 - 0,03100: (10+5)/2 * 4,5 =33,750 [A] 

      km 0,03100 - 0,05135: 25,25 * 5,0 =126,250 [B] 

      km 0,05135 - 0,06118: 9,83 * (5 + 3)/2 =39,320 [C] 

      km 0,06118 - 0,207: 145,82 * 3 =437,460 [D] 

vjezd v km 0,137: 13 =13,000 [E] 

plocha v KÚ:  178 =178,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=827,780 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  806,709 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70

km 0,02650 - 0,03100: (10,05 + 5,05)/2 * 4,5 =33,975 [A] 

km 0,03100 - 0,05135: 20,35 * 5,05 =102,768 [B] 

km 0,05135 - 0,06118: 9,83 * (5,05 + 3)/2 =39,566 [C] 

km 0,06118 - 0,20700: 145,8 * 3 =437,400 [D] 

vjezd v km 0,137: 13 =13,000 [E] 

plocha v km 0,137 180 =180,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=806,709 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

P4: 1 =1,000 [A] 

C3b:1 =1,000 [B] 

IP 10a: 1 =1,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 23 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  265,000 ____________ ____________

do betonu C 20/25 XF3

60,0 + 21 + 114 + 70 =265,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  198,000 ____________ ____________

do bet. lože C20/25n XF3

podél opěrné zdi: 198 =198,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  176,384 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

SO 106.1: 45,0 * 3,20 * 0,2 =28,800 [A] 

provizorium k SO 106.1: 142 * 3,20 * 0,2 =90,880 [B] 

SO 106.2: 88,6 * 3,20 * 0,2 =56,704 [C] 

Celkem: A+B+C=176,384 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  3,600 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele

(3,0 * 1,0) * 4 * 0,30 =3,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  62,640 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

SO 106,1: 45,0 * 3,0 * 0,05 =6,750 [A] 

provizorium k SO 106.1 vč. Rmat: 142 * 3,0 * 0,1 =42,600 [B] 

SO 106.2: 88,6 * 3,0 * 0,05 =13,290 [C] 

Celkem: A+B+C=62,640 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  185,000 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou pro následné  rozprostření na určené pozemky

SO 106.1: 90 * 0,25 =22,500 [A] 

SO 106.2: 275 * 4,0 * 0,25 =275,000 [B] 

- pol.č. 18234: -112,5 =- 112,500 [C] 

Celkem: A+B+C=185,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  112,500 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování

viz pol.č. 18234: (50 + 400) * 0,25 =112,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  716,120 ____________ ____________

viz pol.č. 11332: 176,38 =176,380 [A] 

viz pol.č. 12110A: 285,0 =285,000 [B] 

viz pol.č. 12110B: 112,50 =112,500 [C] 

viz pol.č. 171101: 59,74 =59,740 [D] 

viz pol.č. 17310: 82,50 =82,500 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=716,120 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  59,740 ____________ ____________

vyrovnání příčného sklonu: (0+0,1)/2 * 3,5 * (45,8+275) =56,140 [A] 

napojení provizorní SO 106.1: (0,3 * 4)*3/2 * 2 =3,600 [B] 

Celkem: A+B=59,740 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  397,500 ____________ ____________

viz pol.č. 12110A: 285 =285,000 [A] 

viz pol.č. 12110B: 112,5 =112,500 [B] 

Celkem: A+B=397,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17310 R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  82,500 ____________ ____________

vč nákupu vhodné zeminy
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SO 106.1: 45.8 * 0,15 * 2 =13,740 [A] 

provizorium k SO 106.1: 142 * 0,15 * 2 =42,600 [B] 

SO 106.2: 275 * 0,15 * 2 =82,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 851,200 ____________ ____________

SO 106.1: 45,8 * 4,0 =183,200 [A] 

provizorium k SO 106.1: 142 * 4,0 =568,000 [B] 

SO 106.2: 275 * 4,0 =1 100,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 851,200 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  450,000 ____________ ____________

vč získání ornice ze skládky dočasné
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038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 106.1:  50 =50,000 [A] 

provizorium k SO 106.1: (68+32) * 4 =400,000 [B] 

Celkem: A+B=450,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,000 ____________ ____________

luční směs

viz pol.č. 18234 mimo plochu provizoria: 450 - 400 =50,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  50,000 ____________ ____________

viz pol.č.18241: 50 =50,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  50,000 ____________ ____________

opakovat 2x

viz pol.č. 18241: 50 =50,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 15 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  1 283,200 ____________ ____________

do hl. 0,25 m

SO 106.1: 45,8 * 4,0 =183,200 [A] 

SO 106.2: 275 * 4,0 =1 100,000 [B] 

Celkem: A+B=1 283,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

Základy2 ____________

Komunikace5

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 480,960 ____________ ____________

ŠDb, tl. 200 mm, fr. 0/63

SO 106.1: 45,8 * 3,2 =146,560 [A] 

provizorium k SO 106.1: 142 * 3,2 =454,400 [B] 

SO 106.2: 275,0 * 3,2 =880,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 480,960 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2  12,000 ____________ ____________

ŠP 150 mm

pod panely: (6 * 1) *2 =12,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  1 434,680 ____________ ____________

fr. 0/32

SO 106.1: 45,8 * 3,1 =141,980 [A] 

provizorium k SO 106.1: 142 * 3,1 =440,200 [B] 

SO 106.2: 275 * 3,1 =852,500 [C] 

Celkem: A+B+C=1 434,680 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 434,680 ____________ ____________

viz pol.č.56361: 1434,68 =1 434,680 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  1 388,400 ____________ ____________

ACO 11, 50/70

SO 106.1: 45,8 * 3,0 =137,400 [A] 

provizorium k SO 106.1: 142 * 3,0 =426,000 [B] 

SO 106.2: 275 * 3,0 =825,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 388,400 [D]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  12,000 ____________ ____________

na přejezdu provizorní cyklostezky: (3,0 * 1,0) * 4 =12,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

SO 106.2: 6 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 23 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

SO 106.2: 6 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000 ____________ ____________

zapuštěné - přejezdy

SO 106.2: 12 =12,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  460,436 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 11334: 174,3 * 2,4 =418,320 [A]  

viz pol.č. 11352: (221,9 * 0,15 * 0,25) * 2,4 =19,971 [B] 

viz pol.č. 11411: 2,668 * 2,4 =6,403 [C] 

viz pol.č 915402: (68,475 * 0,08) * 2,4 =13,147 [D] 

viz pol.č. 96687: 1 * 2,4 =2,400 [E] 

viz pol.č. 11351: (6,5 * 0,05 * 0,25) * 2,4 =0,195 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=460,436 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  1,320 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití matariálu

stávající ochranný ostrůvek:2,75 * 2 * 2 * 0,12 =1,320 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  262,650 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

sil.II/303: 259 * 0,25 =64,750 [A] 

MK: 312 * 0,25 =78,000 [B] 

středový ostrůvek: 282 * 0,25 =70,500 [C]  

zbytkové plochy pro ozelenění: (71 + 66) * 0,25 =34,250 [D] 

chodník podél II/303: 96 * 0,15 =14,400 [E] 

UV: 1,0 * 1,0 * 0,25 * 3 =0,750 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=262,650 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  174,300 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

sil. II/303: 259 * 0,15 =38,850 [A] 

středový ostrůvek: 282 * 0,15 =42,300 [B] 

ochranné a směrové ostrůvky: (112 + 57) * 0,15=25,350 [C] 

zbytkové plochy I/33: (71 +66) * 0,15 =20,550 [D] 

UV: 1,0 * 1,0 * 0,15 * 3 =0,450 [E] 

MK: 312 * 0,15 =46,800 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=174,300 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  6,000 ____________ ____________
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vč. odvozu na skládku trvalou

provizorní napojení: 12,0 * 2,0 * 0,25 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  6,500 ____________ ____________

vč. odvozu  na skládku trvalou

provizor. napojení: 6,5 m =6,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  221,900 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku trvalou

OK:84,6 + (62,7-31,0) + (53,6-27,0) + 61 =203,900 [A] 

provizorní napojení: 12+6 =18,000 [B] 

Celkem: A+B=221,900 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  273,200 ____________ ____________

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Okružní křižovatka

okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 107

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sil. I/33: 1657 * 0,1 =165,700 [A] 

sil. II/303: 259 * 0,15 =38,850 [B] 

MK: 312 * 0,1 =31,200 [C] 

následné frézování 

středový ostrůvek: 282 * 0,05 =14,100 [D] 

MK (nová konstrukce): 131 * 0,05 =6,550 [E] 

ochranné a směrovací ostrůvky: (112 + 57 + 30) * 0,05 =9,950 [F] 

plochy pro ozelenění: (71 + 66) * 0,05 =6,850 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=273,200 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  136,800 ____________ ____________

průřez drážky 25/10 mm

napojení větví:15 + 12,8 + 15 + 12 =54,800 [A] 

spára u středového prstence pod obrubou: 82 =82,000 [B] 

Celkem: A+B=136,800 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET 

PODKLADU

M3  2,668 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

žlabovky: 26 * 0,57 * 0,08 =1,186 [A] 

podklad: 26 * 0,57 * 0,1 =1,482 [B] 

Celkem: A+B=2,668 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Okružní křižovatka

okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  108,000 ____________ ____________

vč odvozu skládku dočasnou

v místě rozšíření vozovky OK: (445 + 95) * 0,20 =108,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  311,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

rozšíření vozovky OK: (1,9 * 40) + (1,5 * 27) =116,500 [A] 

dle geologických podmínek případné přetěžení 

sil. II/303: 259 * 0,5 =129,500 [B] 

MK: 131 * 0,5 =65,500 [C] 

Celkem: A+B+C=311,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
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Okružní křižovatka

okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  823,500 ____________ ____________

viz pol.č. 12373: 311,5 =311,500 [A] 

viz pol.č. 13273: 24,50 =24,500 [B] 

viz pol.č. 171101: 379,50 =379,500 [C] 

viz pol.č. 12110: 108,000 =108,000 [E] 

Celkem: A+B+C+E=823,500 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  
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Okružní křižovatka

okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

přípojky UV: 

(7,5 + 16 + 7 + 14,5 + 1,5 + 2,5) * 1,0 * 0,5 =24,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  379,500 ____________ ____________
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Okružní křižovatka

okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vhodná zemina ze skládky dočasné

rozšíření OK: (3,5 * 46) + (1,4 * 31) =204,400 [A] 

plochy pro ozelenění (I/33): (30 + 24 + 59 ) * 0,5 =56,500 [B] 

středový ostrůvek 345 * 1,1 =379,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  444,000 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 108,0 =108,000 [A] 

viz pol.č. 12373: 311,5 =311,500 [B] 

viz pol.č. 13273: 24,50 =24,500 [C] 

Celkem: A+B+C=444,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,565 ____________ ____________

štěrkopísek

přípojky UV: (46 * 0,5 * 1,0) - (0,1 * 0,1 * 3,14 * 46) =21,556 [A] 

UV: ((1,0 * 1,0) - (3,14 * 0,3 * 0,3)) * 0,4 * 7 =2,009 [B] 

Celkem: A+B=23,565 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
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- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 078,000 ____________ ____________

rozšíření konstrikce OK: 660 =660,000 [A] 

MK: 131 =131,000 [B] 

II/303: 259 =259,000 [C] 

provizorní napojení: 28,0 =28,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 078,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  37,950 ____________ ____________

vč. získání materiálu ze skládky dočasné

rozšíření OK: (167 + 86) * 0,15 =37,950 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  197,200 ____________ ____________

vč. získání materiálu ze skládky dočasné

zbytkové plochy (I/33): (30 + 24 + 59) * 0,2 =22,600 [A] 

středový ostrůvek: 345 * 0,5 =172,500 [B] 

provizorní napojení - obnova: 7 * 1,5 * 0,2 =2,100 [C] 

Celkem: A+B+C=197,200 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  376,500 ____________ ____________

luční směs

zbytkové plochy I/33: 30 + 24 + 59 =113,000 [A] 

rozšíření OK: 167 + 86 =253,000 [B] 

provizorní napojení - obnova: 7,0 * 1,5 =10,500 [C] 

Celkem: A+B+C=376,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  376,500 ____________ ____________

viz pol. č. 18241: 376,5 =376,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 23 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  376,500 ____________ ____________

opakovat 2x

viz pol. č. 18241: 376,5 =376,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  80,000 ____________ ____________

dle geologických podmínek, vč. odvozu na skládku dočasnou
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středový ostrůvek: 70 =70,000 [A] 

napojení do UV: 10 =10,000 [B] 

Celkem: A+B=80,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  525,000 ____________ ____________

fr 150/250

dle geologických podmínek 

rozšíření vozovky OK: 660 * 0,5 =330,000 [A] 

MK: 131 * 0,5 =65,500 [B] 

II/303: 259 * 0,5 =129,500 [C] 

Celkem: A+B+C=525,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 21461D SEARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  1 050,000 ____________ ____________

dle geologických podmínek, netkaná min 400 g/m2, podélná pevnost min.8 kN/m, 

příčná min.15 kN/m

viz pol.č. 21451: 660+131+259 =1 050,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 27 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  0,700 ____________ ____________

pod UV: (1,0 * 1,0) * 0,1 * 7 =0,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,600 ____________ ____________

ŠP

pod přípojky UV: (7 + 15,5 + 6,5 + 14 + 1 + 2) * 1,0 * 0,1 =4,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 29 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  239,900 ____________ ____________

SC 0/32, C 8/10

rozšíření OK: 590 * 0,2 =118,000 [A] 

MK: 131 * 0,2 =26,200 [B] 

pojížděný prstenec: 152 * 0,2 =30,400 [C] 

výseč:28 * 0,2 =5,600 [D] 

ostrůvky (I/33 a MK). (112 + 57 + 30) * 0,3 =59,700 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=239,900 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  207,250 ____________ ____________

ŠDa, fr. 0/63

rozšíření vozovky OK: 590 * 0,25 =147,500 [A] 

MK: 131 * 0,25 =32,750 [B] 

část pojížděného prstence: 80 * 0,25 =20,000 [C] 

provizorní napojení: 28 * 0,25 =7,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=207,250 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  28,000 ____________ ____________

provizorní napojení: 28 =28,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 32 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 312,000 ____________ ____________

0,5 kg/m2

okružní jízdní pás na I/33: 363 =363,000 [A] 

zbýv část MK: 156 =156,000 [B] 

vjezdy na I/33 po odfrézování: 458 + 335 =793,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 312,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 709,000 ____________ ____________

0,3 kg/m2
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okružní jízdní pás: 726 * 3 =2 178,000 [A] 

MK: (156 + 25) * 2 =362,000 [B] 

vjezd II/303: 118 * 3 =354,000 [C] 

vjezdy I/33 (nová konstrukce): (38 + 29) * 3 =201,000 [D] 

vjezdy I/33: (458 + 335) * 2 =1 586,000 [E] 

provizorní napojení: 28 =28,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 709,000 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 34 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  1 913,000 ____________ ____________

ACO 11 +, PMB 25/55-60

okružní jízdní pás: 726 =726,000 [A] 

vjezd MK: (156 + 25) =181,000 [B] 

vjezd II/303: 118 =118,000 [C] 

vjezdy I/33: 458 + 335 + 38 + 29 =860,000 [D] 

provizorní napojení: 28 =28,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 913,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 885,000 ____________ ____________
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ACL 16S, PMB 25/55-60

okružní jízdní pás: 726 =726,000 [A] 

vjezd MK: (156 + 25) =181,000 [B] 

vjezd II/303: 118 =118,000 [C] 

vjezdy I/33:  458 + 335 + 38 + 29 =860,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 885,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  4,500 ____________ ____________

ACP 16S, 50/70

vyrovnávka- okružní jízdní pás: 4,5 =4,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 120,000 ____________ ____________

ACP 16S, 50/70
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okružní jízdní pás: 726 =726,000 [A] 

vjezd MK: (156 + 25) =181,000 [B] 

vjezd II/303: 118 =118,000 [C] 

vjezdy I/33 (nová konstrukce): 38 + 29 =67,000 [D] 

provizorní napojení: 28 =28,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 120,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  721,000 ____________ ____________

ACP 16S, 50/70

rozšíření vozovky OK: 590 =590,000 [A] 

nová konstrukce MK: 131 =131,000 [B] 

Celkem: A+B=721,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.L M3  5,250 ____________ ____________

výseč - beton C 30/37 XF4  

2 x kari sítě 150/150/8
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21 * 0,25 =5,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství  

- očištění podkladu  

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  227,720 ____________ ____________

pojížděný prstenec: 1,8 * 75,4 =135,720 [A] 

pojížděné ostrůvky: 50 + 42 =92,000 [B] 

Celkem: A+B=227,720 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  77,900 ____________ ____________

ochranný ostrůvek od centra: 45 - 4,2 =40,800 [A] 

ochranný ostrůvek na MK: 25 - 3,9 =21,100 [B] 

dělicí ostrůvek na II/303: 16 =16,000 [C] 

Celkem: A+B+C=77,900 [D]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,100 ____________ ____________

varovné a signální pásy- ochranný ostrůvek

4,2 + 3,9 =8,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 43 743931 N DEMONTÁŽ SVĚTEL SIGNALIZAČ ZAŘÍZENÍ SILNIČ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

kompletní, vč. odvozu a uložení na skládku TS Náchod, 3 sloupy s výložníky, 1 
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chodecký sloupek, tříbarevná světla - 6 ks, chodecká - 2 ks, řadič

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 44 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,060 ____________ ____________

zakrytí 3 uličních vpustí: 0,06 =0,060 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 

jiná předepsaná výplň.

 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  21,000 ____________ ____________

pojížděná výseč

21=21,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  46,000 ____________ ____________

napojení UV

7 + 15,5 + 6,5 + 14 + 1 + 2 =46,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000 ____________ ____________

7 =7,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 48 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 49 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 50 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  2,000 ____________ ____________

napojení potrubí do stávajících UV

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 51 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS  3,000 ____________ ____________

napojení potrubí do st. šachet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 52 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  33,000 ____________ ____________

B19: 1 =1,000 [A] 

B28: 1 =1,000 [B] 

C1: 4 =4,000 [C] 

C4a: 4 =4,000 [D] 

IP6: 2 =2,000 [E] 

IS3c: 3 =3,000 [F] 

IS4c: 1 =1,000 [G] 

IS 16c: 1 =1,000 [H] 

IS 17: 1 =1,000 [I] 

P4: 4 =4,000 [J] 

Z3: 11 =11,000 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=33,000 [L]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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 53 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

A 29: 1 =1,000 [A] 

A 31c: 1 =1,000 [B] 

B19: 1 =1,000 [C] 

C4a: 2 =2,000 [D] 

E7b: 1 =1,000 [E] 

IS 3b: 3 =3,000 [F] 

P4:1 =1,000 [G] 

P6: 1=1,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,000 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

odkup zhotovitele za cenu šrotu

IP 18 a: 1 =1,000 [A] 

IP 18 b: 2 =2,000 [B] 

IP 19:  2 =2,000 [C] 

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

IP 18 a: 2 =2,000 [A] 

IP 18 b: 3 =3,000 [B] 

IP 21a: 1 =1,000 [C] 

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  
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- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  24,000 ____________ ____________

IS 9b: (2 * 3) * 3 =18,000 [A] 

IP 16: 2 * 3 =6,000 [B] 

Celkem: A+B=24,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 57 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2  6,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

IP 16: 2 * 3 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 58 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000 ____________ ____________

IP 16: 2 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 59 914633 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

IP 16:  2 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 27

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Okružní křižovatka

okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 107

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 61 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

odvoz na skládku dočasnou pro další použití

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 63 914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

odkup zhotovitele za cenu šrotu

po značce IP 16: 3 =3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 64 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

pro IS 9b a IP 16: 10 =10,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  
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- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 65 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  151,125 ____________ ____________

na čestvý kryt, s reflexní úpravou

V 1a : (40+40+25+25+31+31+18+18) * 0,125 =28,500 [A] 

V2b:  (8*8 + 16) * 0,5 * 0,25 =10,000 [B] 

V4: (72+56+53+52+8,5+7+7+7+92) * 0,25 =88,625 [C] 

V7: (4 * 0,5) * 12 =24,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=151,125 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 66 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  556,000 ____________ ____________

na vyzrálý kryt. s reflexní úpravou, obsahuje i úpravu VDZ k OK u Kauflandu

viz pol.č. 915111: 151,25 =151,250 [A] 

+ úprava VDZ na I/33 

V1a: 322 * 0,125 =40,250 [C] 

V4: 50 * 0,25 =12,500 [B] 

V13: (74 + (35*18)) * 0,5 =352,000 [D] 

Celkem: A+C+B+D=556,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 67 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

ODSTRANĚNÍ

M2  20,000 ____________ ____________
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zbroušením, na stávající sil.I/33

20 =20,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 68 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  256,500 ____________ ____________

viz pol. č. 917426: 253,50 =253,500 [A] 

provizorní napojení: 12 * 0,25 =3,000 [B] 

Celkem: A+B=256,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 69 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  68,475 ____________ ____________

vč odvozu na skládku trvalou

OK: (84,6+62,7+53,6+61) * 0,25 =65,475 [A] 

provizorní napojení: 12,0 * 0,25 =3,000 [B] 

Celkem: A+B=68,475 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 70 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  12,000 ____________ ____________

provizorní napojení - obnova: 12 =12,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  18,000 ____________ ____________
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150/250/1000

provizorní napojení - obnova: 12+6=18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 917424 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  153,200 ____________ ____________

150/300/500

ochranné ostrůvky + vnitřní hrana prstence: 

12,6+25,3+13+13,5+20,8+68 - (8,83+3,18) =141,190 [A] 

poloměr 0,5: 1,04+0,98+1,03+1,45+0,94+1,01+1,4+0,98 =8,830 [B] 

poloměr 1,0: 3,18 =3,180 [C] 

Celkem: A+B+C=153,200 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 73 917424 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  26,000 ____________ ____________

150/150/500, vč. masivního betonového lože a opěry

snížené obruby u přechodu a místa pro přecházení + výplň výseče: 

4+4+4+4+10 =26,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  206,800 ____________ ____________

200/300/500, OP2 otočený, zkosená čela 100/65, vč. masivního betonového lože a 

opěry
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obvod pojížděných ostrůvků: 46 + 63,8 -(2,0+6,26)=101,540 [A] 

ohraničení prstence a výseče: 82 + 15 =97,000 [B] 

poloměr 0,5: 1,0 + 1,0 =2,000 [C] 

poloměr 1,0: 1,56+1,56+1,57+1,57 =6,260 [D] 

Celkem: A+B+C+D=206,800 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 75 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  253,500 ____________ ____________

250/200/500 - OP3, vč. masivního betonového lože a opěry

ohraničení obvodu OK: 

20+4+27,3+4+9+6+4+45,4+67,5+43,4+4+18,9 =253,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 76 91797 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M  4,500 ____________ ____________

vč. krajních dílů

ve VDZ V13: 1 + 1,5 + 2,0 =4,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

 77 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  185,500 ____________ ____________

pro směrové ostrůvky sil. I/33: 86,5 + 64,0 =150,500 [A] 

ochranný ostrůvek směr nákup. centrum: 31,0 =31,000 [B] 

provizorní napojení - chodník: 2+2 =4,000 [C] 

Celkem: A+B+C=185,500 [D]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 78 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  136,800 ____________ ____________

viz pol.č. 113763: 15 + 12,8+15+12 =54,800 [A] 

                             82 =82,000 [B] 

Celkem: A+B=136,800 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 79 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

vč odvozu na skládku trvalou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 80 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,200 ____________ ____________

odstranění mříží UV, 3 ks,

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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SO 108.1

Objekt: SO 108

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  20,724 ____________ ____________

viz pol.č. 11343: 9,42 * 2,2 =20,724 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  3,306 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 11351: (98,2 * 0,25 * 0,05) * 2,4 =2,946 [A] 

viz pol.č. 11352: (4 * 0,15 * 0,25) * 2,4 =0,360 [B] 

Celkem: A+B=3,306 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Zemní práce1

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  0,660 ____________ ____________

vč očištění, odvozu a uložení na skládku TS

chodník směr Velké Poříčí: 

(150 - 139) * 0,06 =0,660 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  9,420 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

prodloužení chodníků k "Albertu": 

(23,6 + 23,5) * 0,2 =9,420 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  98,200 ____________ ____________

vč odvozu a uložení na skládku trvalou

76 + 11,6 + 10,6 =98,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  4,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

v místě napojení chodníku na přechod: 4 =4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  206,000 ____________ ____________

134 + 8 + 30 + 29 + 5 =206,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  201,000 ____________ ____________

ŠDb, tl. 150 mm, fr. 0/63

134 + 30 + 29 + 8 =201,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  54,000 ____________ ____________
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doplnění chodníků směr "albert": 29 + 30 =59,000 [A] 

doplnění chodníku - přechod: 8 =8,000 [B] 

- varovné a signální pásy:  - 13,0 =-13,000 [C] 

Celkem: A+B+C=54,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,040 ____________ ____________

varovné a signální pásy:

(4,5*0,4) + (1,3*0,8) + (4,0*0,4) + (3,9*0,8) + (4,5*0,4) + (1,05*0,8) + (4,5*0,4) + (1,3*0,8) =13,040 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 587206 A PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  149,000 ____________ ____________

bez reliéfní úpravy
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chodník směr Velké Poříčí: 134 =134,000 [A] 

chodník směr hranice: 15 =15,000 [B] 

Celkem: A+B=149,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 12 587206 B PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  2,880 ____________ ____________

s reliéfní úpravou, st. chodecký přechod

chodník směr hranice: (4,0 * 0,4) + (1,6 * 0,8) =2,880 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  119,000 ____________ ____________

74 + 5+ 22 +18 =119,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  6,000 ____________ ____________

stávající přechod pro chodce: 6 =6,000 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Běloves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  26,950 ____________ ____________

viz pol.č. 11343: 12,25 * 2,2 =26,950 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  13,044 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 11315: 2,4 * 2,4 =5,760 [A] 

viz pol.č. 11351: (126 * 0,25 * 0,05) * 2,4 =3,780 [B] 

viz pol.č. 96615: 1,46 * 2,4 =3,504 [C] 

Celkem: A+B+C=13,044 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  2,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

vjezd č.p. 403:16 * 0,15 =2,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  9,700 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku obce (majitele pozemku)

chodník podél III/3032 (bet. dlaždice 0,3/0,3): 90,0 * 0,05 =4,500 [A] 

vjezd k č.p. 429 (zámková dlažba): 65 * 0,08 =5,200 [B] 

Celkem: A+B=9,700 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

viz pol.č. 11318: 

90 * 0,15 =13,500 [A] 

65 * 0,20 =13,000 [B] 

Celkem: A+B=26,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  12,250 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

chodník podél MK: 49 * 0,25 =12,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  126,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

podél MK a III/3032: 90 =90,000 [A] 

podél vjezdu k č.p. 429: 36 =36,000 [B] 

Celkem: A+B=126,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  66,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

vjezd č.p. 429: 100 * 0,5 =50,000 [A] 

vjezd č.p. 403: 30 * 0,3 =9,000 [B] 

vjezd č.p. 402: 25 * 0,3 =7,500 [C] 

Celkem: A+B+C=66,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  418,000 ____________ ____________

chodník podél III/3032: 97 =97,000 [A] 

chodník podél MK: 160 =160,000 [B] 

vjezdy: 100 + 30 + 6 + 25 =161,000 [C] 

Celkem: A+B+C=418,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  71,050 ____________ ____________

ŠDb, tl.150 mm, fr. 0/63

chodník podél III/3032: 97 * 0,15 =14,550 [A] 

chodník podél MK: 160 * 0,15 =24,000 [B] 

vjezdy: (90 * 0,2) + (30 * 0,25) + (5 * 0,15) + (25 * 0,25) =32,500 [C] 

Celkem: A+B+C=71,050 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  90,000 ____________ ____________

0,8 kg/m2

vjezd č.p. 429: 90 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  90,000 ____________ ____________

0,3 kg/m2

vjezd č.p. 429: 90 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  90,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70

vjezd č.p. 429: 90 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  90,000 ____________ ____________

ACP16+, 50/70

vjezd č.p. 429: 90 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  247,750 ____________ ____________
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník podél III/3032: 97 =97,000 [A] 

chodník podél MK: 160 =160,000 [B] 

vchod: 5,5 =5,500 [C] 

- varovné a signální pásy: - (8+6,75) =-14,750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=247,750 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  55,000 ____________ ____________

vjezdy: 30 + 25 =55,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,750 ____________ ____________
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

varovné a signální pásy: (2,5*0,4) + (2,5*0,4) + (4,0*0,4) + (1,15 + 0,8) + (1,5*0,8) =6,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  8,000 ____________ ____________

varovný pás - zastávka VHD: 20 * 0,4 =8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  6,000 ____________ ____________

předláždění vjezdu č.p.517: 6 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 20 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  18,000 ____________ ____________

předlážděmí plochy u č.p. 400: 18 =18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  85,000 ____________ ____________

podél chodníku u MK: 85 =85,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 22 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

označník zastávky VHD: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 23 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  136,000 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vchod: 7 =7,000 [A] 

chodník podél MK: 89 =89,000 [B] 

chodník podél III/3032: 40 =40,000 [C] 

Celkem: A+B+C=136,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  37,000 ____________ ____________

vjezd č.p. 403: 22 =22,000 [A] 

vjezd č.p. 402: 15 =15,000 [B] 

Celkem: A+B=37,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  33,000 ____________ ____________

vjezd u č.p. 429: 33 =33,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,460 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

vjezd u č.p. 403: 4,0 * 0,3 * 0,8 =0,960 [A] 

schody u č.p. 403: 0,5 =0,500 [B] 

Celkem: A+B=1,460 [C]
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Chodníky

Chodníky v KÚ Velké Poříčí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 108

SO 108.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní komunikace km 0,072 - 0,305

Provizorní komunikace

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 110.1

Objekt: SO 110

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Provizorní komunikace

Provizorní komunikace km 0,072 - 0,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 110

SO 110.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  82,360 ____________ ____________

ŠP, vč. odvozu a uložení na skládku dočasnoui

provizorní komunikace: 238 * 3,2 * 0,1 =76,160 [A] 

výhybny: 10 * 3,1 * 0,1 *2 =6,200 [B] 

Celkem: A+B=82,360 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  132,608 ____________ ____________

ŠD, vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou pro SO 110.2

provizorní komunikace: 238 * 3,2 * 0,16 =121,856 [A] 

výhybny: (10,5+10,5) * 3,2 * 0,16 =10,752 [B] 

Celkem: A+B=132,608 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11346 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  40,050 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele, přebytek panelů z SO 110.1 vůči SO 

110.2

viz pol. č. 58301 SO 110.1: 774 * 0,15 =116,100 [A]  

viz pol. č. 58301 SO 110.2: - 507 * 0,15 =-76,050 [B] 

Celkem: A+B=40,050 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11346 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  76,050 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou pro SO 110.2

viz pol. č. 58301 SO 110,2: 507 * 0,15 =76,050 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  65,750 ____________ ____________

viz pol.č.17310: 59,5 =59,500 [A] 

viz pol.č. 171101: 6,25 =16,250 [B] 

Celkem: A+B=75,750 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  6,250 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

výšková úprava v ZÚ na délku 5 m: (2,5 * 5) /2 =6,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  59,500 ____________ ____________

viz pol.č. 171101: 6,25 =6,250 [B] 

viz pol.č. 17311: 59,5 =59,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  59,500 ____________ ____________

vhodná zemina ze skládky dočasné

238 * 0,125 * 2 =59,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17311 N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY - ODSTRANĚNÍ M3  59,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro SO 110.2

viz pol. č. 17310: 59,5 =59,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 025,500 ____________ ____________

(238 * 4) + (10,5 * 3,5 * 2) =1 025,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  828,800 ____________ ____________

ŠDb, fr. 0/63  

průměrná tl. 160 mm

vyrovnávací vrstva ze štěrkodtri 

provizorní komunikace: 238 * 3,2 =761,600 [A] 

výhybny: (10,5 + 10,5) * 3,2 =67,200 [B] 

Celkem: A+B=828,800 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  774,000 ____________ ____________

vč. lože ŠP tl.100 mm

provizorní vozovka: 238 * 3,0 =714,000 [A] 

výhybny: 10 * 3,0 * 2 =60,000 [B] 

Celkem: A+B=774,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 110.2

Objekt: SO 110

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Provizorní komunikace

Provizorní komunikace km 0,264 - 0,428

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 110

SO 110.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  53,980 ____________ ____________

ŠP, vč odvozu a uložení na skládku dočasnou

provizorní komunikace: 159 * 3,2 * 0,1 =50,880 [A] 

výhybna: 10 * 3,1 *0,1 =3,100 [B] 

Celkem: A+B=53,980 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  100,650 ____________ ____________

ŠD, vč odvozu a uložení na skládku dočasnou

provizorní komunikace: 159 * 4,0 * 0,15 =95,400 [A] 

výhybna: 10 * 3,5 * 0,15 =5,250 [B] 

Celkem: A+B=100,650 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  76,050 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele

provizorní komunikace: 159 * 3,0 * 0,15 =71,550 [A] 

výhybna: 10 * 3,0 * 0,15 =4,500 [B] 

Celkem: A+B=76,050 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  167,750 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

provizorní komunikace: 159 * 4,0 * 0,25 =159,000 [A] 

výhybna: 10 * 3,5 * 0,25 =8,750 [B] 

Celkem: A+B=167,750 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  207,500 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 167,75 =167,750 [A] 

viz pol.č. 17310: 39,75 =39,750 [B] 

Celkem: A+B=207,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  207,500 ____________ ____________

viz pol. č. 12110: 167,75 =167,750 [A] 

viz pol.č. 17311N: 39,75 =39,750 [B] 

Celkem: A+B=207,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  39,750 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

159 * 0,125 * 2 =39,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17311 N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY - ODSTRANĚNÍ M3  39,750 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

viz pol.č. 17310: 39,75 =39,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  671,000 ____________ ____________

provizorní komunikace: 159 * 4,0 =636,000 [A] 

výhybna: 10 * 3,5 =35,000 [B] 

Celkem: A+B=671,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  167,750 ____________ ____________

vč. získání ornice ze skládky dočasné
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viz pol. č. 12110: 167,750 =167,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  671,000 ____________ ____________

(159 * 4,0) + (10 * 3,5) =671,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  671,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18241: 671 =671,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 13 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  671,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18241: 671 =671,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  671,000 ____________ ____________

vč. získání materiálu ze skládky dočasné (SO 110.1)
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provizorní komunikace: 159 * 4,0 =636,000 [A] 

výhybny: 10 * 3,5 =35,000 [B] 

Celkem: A+B=671,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  507,000 ____________ ____________

vč. získání ze skládky dočasné (SO 110.1), vč. ŠP lože tl. 100 mm

provizorní vozovka: 159 * 3,0 =477,000 [A] 

výhybna: 10 * 3,0 =30,000 [B] 

Celkem: A+B=507,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  59,860 ____________ ____________

ŠP, vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

vozovka: (95 + 63) * 3,2 * 0,1 =50,560 [A]  

výhybny: 15 * 3,1 * 2 * 0,1=9,300 [B] 

Celkem: A+B=59,860 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  110,550 ____________ ____________

ŠD, vč odvozu a uložení na skládku dočasnou

vozovka: (95 + 63) * 4,0 * 0,15 =94,800 [A] 

výhybny 15 * 3,5 * 2 * 0,15 =15,750 [B] 

Celkem: A+B=110,550 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  84,600 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku zhotovitele

vozovka: (95 + 63) * 3,0 * 0,15 =71,100 [A] 

výhybny: (15 * 3,0 * 2) * 0,15 =13,500 [B] 

Celkem: A+B=84,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  184,250 ____________ ____________

vč odvozu a uložení na skládku dočasnou

vozovka: (95 + 63) * 4,0 * 0,25 =158,000 [A] 

výhybny: (15 * 3,5 * 2) * 0,25 =26,250 [B] 

Celkem: A+B=184,250 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  338,950 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 184,25 =184,250 [A] 

viz pol.č. 171101: 115,2 =115,200 [B] 

viz  pol.č. 17310: 39,5 =39,500 [C] 

Celkem: A+B+C=338,950 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  115,200 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

nájezdy na mostní provizorium: ((4+8,8)/2 * 1.2) * 15  =115,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  223,750 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 184,25 =184,250 [A] 

viz pol.č. 17311N: 39,5 =39,500 [B] 

Celkem: A+B=223,750 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  39,500 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

vozovka + výhybny: (95 + 63) * 2 * 0,125 =39,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17311 N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY - ODSTRANĚNÍ M3  39,500 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

viz pol.č. 17310: 39,50 =39,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  737,000 ____________ ____________

vozovka: (95 + 63) * 4 =632,000 [A] 

výhybny: 15 * 3,5 * 2 =105,000 [B] 

Celkem: A+B=737,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  184,250 ____________ ____________

vč získání ornice ze skládky dočasné

viz pol. č. 12110: 184,25 =184,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  220,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

luční směs

v prostoru mokřadů: 220 =220,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  220,000 ____________ ____________

v prostoru mokřadů:220 =220,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  220,000 ____________ ____________

opakovat 2x

v prostoru mokřadu: 220 =220,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  737,000 ____________ ____________

ŠDb, fr. 0/63

vozovka: (95 + 63) * 4 =632,000 [A] 

výhybny: 15 * 3,5 * 2 =105,000 [B] 

Celkem: A+B=737,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  567,000 ____________ ____________

vč. lože z ŠP tl. 100 mm

vozovka: (96 + 63) * 3 =477,000 [A] 

výhybny: 15 *3 * 2 =90,000 [B] 

Celkem: A+B=567,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  2 303,396 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

- dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 334,9425=334,943 [A] 

 - dle pol. 12483 - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II: 421,6=421,600 [B] 

 - dle pol. 264841 - VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM: 402 * 0,45 * 0,45 * 3,14 =255,612 [H] 

 - dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 370,705=370,705 [D] 

 - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -148,05=- 148,050 [E] 

 - dle pol. 17750 - ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH: 120,0=120,000 [F] 

Celkem: 1354,939 m3 * 1,7 =2 303,396 [G] t

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL  168,400 ____________ ____________

ochranné zábradlí po dobu od začátku bednění NK po instalaci definitivního 

záchytného systému

2*84,2=168,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000 ____________ ____________

se souhlasem investora

12 * 7 * 4 =336,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  334,943 ____________ ____________

odkop stávajícího terénu pod mostem (pro nové zpevnění), odkop piotážních plošin

- pole 1: 14,1*4,2=59,220 [A] 

 - rýha pro patku za P2: 0,3*0,5*17,95=2,693 [B] 

 - pole 3: 14,1*10,3=145,230 [C] 

 - pilotážní plošiny, dle pol. 17180: 127,8=127,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=334,943 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3  421,600 ____________ ____________

- odkop pro zpevnění koryta

- levý břeh: 31*6,5=201,500 [A] 

 - pravý břeh: 31*7,1=220,100 [B] 

Celkem: A+B=421,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  724,320 ____________ ____________

-  (dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM): 148,05=148,050 [A] 

viz pol.č. 17180a:127,8 =127,800 [B] 

viz pol.č. 17180: 424,840 =424,840 [C] 

viz pol.č. 18220: 23,63 =23,630 [D] 

Celkem: A+B+C+D=724,320 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  370,705 ____________ ____________

"výkopy pro spodní stavbu,  

vč. odvozu na deponii (mezideponii), vč. čerpání vody"

- OP1: 15,35*5,4=82,890 [A] 

 - P2: 7,45*13,5=100,575 [B] 

 - P3: 7,55*14,4=108,720 [C] 

 - OP4: 15,1*5,2=78,520 [D] 

Celkem: A+B+C+D=370,705 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 502,860 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)

- odkop pod mostem, dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 334,9425=334,943 [A] 

 - výkop v korytě, dle pol. 12483 - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II: 421,6=421,600 [B] 

 - vrty pro piloty, dle pol. 264841 - VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM: 402 * 0,45*0,45*3,14=255,612 [C] 

 - výkopy pro spodní stavbu, dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 370,705=370,705 [D] 

 - zemní hrázky, dle pol. 17750 - ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH: 120=120,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 502,860 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  127,800 ____________ ____________

zřízení pilotážních plošin z recyklátu, vč. zhutnění

- OP1: 7*0,3*19=39,900 [A] 

 - P2: 8*0,3*10=24,000 [B] 

 - P3: 8*0,3*10=24,000 [C] 

 - OP4: 7*0,3*19=39,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=127,800 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  424,870 ____________ ____________

Obsyp opěr - svahové kužely, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- OP1, pravý kužel: 0,3333*1*4,05*55,6=75,052 [A] 

 - OP1, levý kužel: 0,3333*1*4,5*99,3=148,935 [B] 

 - OP4, pravý kužel: 0,3333*1*4,5*74,7=112,039 [C] 

 - OP4, levý kužel: 0,3333*1*4,9*54,4=88,844 [D] 

Celkem: A+B+C+D=424,870 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  148,050 ____________ ____________

zásypy z vykopané zeminy vhodné, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu,

- zásyp příkopu v poli 1: 14,1*10,5=148,050 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  131,450 ____________ ____________

zásypy základů podpěr, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- P2, zásyp základu: 23,9*2,9=69,310 [A] 

 - P3, zásyp základu: 23,9*2,6=62,140 [B] 

Celkem: A+B=131,450 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  263,350 ____________ ____________

Zásypy v přechodové oblasti, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- OP1, zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou: 11,5*3,2=36,800 [A] 

 - OP1, zásyp za opěrou, nad těsnící vrstvou: 11,5*7,2=82,800 [B] 

 - OP4, zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou: 11,5*3,1=35,650 [C] 

 - OP4, zásyp za opěrou, nad těsnící vrstvou: 11,5*9,4=108,100 [D] 

Celkem: A+B+C+D=263,350 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  120,000 ____________ ____________

"hrázky pro provedení opevnění koryta, vč. odstranění a odvezení  

na skládku"

- hrázky: 2*1*1,5*40=120,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  23,634 ____________ ____________

"ohumusování svahových kuželů v tl. 150 mm, včetně dovozu z mezideponie,   

čerpáno z objektu SO 101

- svahový kužel vpravo, OP1: 3,1415*0,25*6,2*7,15=34,816 [A] 

 - svahový kužel vlevo, OP1: 3,1415*0,25*7,3*8,8=50,452 [B] 

 - svahový kužel vpravo, OP4: 3,1415*0,25*5,9*7,1=32,899 [C] 

 - svahový kužel vlevo, OP4: 3,1415*0,25*6,6*7,6=39,394 [D] 

Celkem plocha: A+B+C+D=157,561 [E] 

Celkem objem: E*0,15=23,634 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  157,561 ____________ ____________

založení trávníku, plocha (objem/tl.)

- dle pol.18220: 157,561=157,561 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  315,122 ____________ ____________

2x ošetřování
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dle pol.18242: 2*157,561=315,122 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  37,500 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč. ochrany geotextílií

- OP1: 19,5=19,500 [A] 

 - OP4: 18=18,000 [B] 

Celkem: A+B=37,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,450 ____________ ____________

obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem

OP1: 0,15 * 11,50 =1,725 [A] 

OP4: 0,15 * 11,50 =1,725 [B] 

Celkem: A+B=3,450 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,046 ____________ ____________

"drenážní vrstva z polymerbetonu na NK, při pravé římse po délce mostu,   

žebra v místě odvodnění izolace a odvodňovačů, vč. příčného žebra před OP1 

(možno nahradit hliníkovým drenážním profilem)"

- drenážní polymerbeton: 1*1*0,15*0,045*84,18=0,568 [A] 

 - žebra v místě odvodňovačů: 1*4*0,7*0,06*0,7=0,118 [B] 

 - žebra v místě odvodnění izolace: 1*17*0,5*0,06*0,5=0,255 [C] 

 - příčné žebro před MZ OP1: 0,15*0,045*15,55=0,105 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1,046 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  255,732 ____________ ____________

železobetonové piloty prům.900 mm z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace,  

včetně zk. Integrity PIT + CHA v rozsahu dle požadavků TKP

- OP1: 3,1415*0,25*12*10,0*0,81=76,338 [A] 

 - P2: 3,1415*0,25*6*13,5*0,81=51,528 [B] 

 - P3: 3,1415*0,25*6*13,5*0,81=51,528 [C] 

 - OP4: 3,1415*0,25*12*10,0*0,81=76,338 [D] 

Celkem: A+B+C+D=255,732 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  25,573 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3

lipoty: 0,1*255,734=25,573 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 23 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST)

T  24,880 ____________ ____________

"pažící štětová stěna v. 10 m kolem koryta pro výkopy podpěr, vč. vytažení,  

hmotnost G=155.5 kg/m2,"

- P2: 8*10=80,000 [A] 

 - P3: 8*10=80,000 [B] 

Celkem plocha: A+B=160,000 [C] 

Celkem hmotnost: 0,1555*C=24,880 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zřízení stěny  

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů  

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  

- těsnění stěny, je-li nutné  

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  

- zhotovení koutových štětovnic  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání spojovacího materiálu,  
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- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 24 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T  24,880 ____________ ____________

Vytažení dočasných štětových stěn

- P2: 8*10=80,000 [A] 

 - P3: 8*10=80,000 [B] 

Celkem plocha: A+B=160,000 [C] 

Celkem hmotnost: 0,1555*C=24,880 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 25 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M  402,000 ____________ ____________

"vrty pro železobetonové piloty prům.900 mm,  

vykázány vrty na délku pilot,  

hluché vrtání nevykázáno (OP1: 0m, P2: 6x2.0=12m, P3: 6x2.1=12.6m, OP4: 0m; 

celkem 24.6m)"

- OP1: 12*(10)=120,000 [A] 

 - P2: 6*(13,5)=81,000 [B] 

 - P3: 6*(13,5)=81,000 [C] 

 - OP4: 12*(10)=120,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=402,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  
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- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 26 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  9,110 ____________ ____________

spádový beton pod rubovou drenáží C12/15n, SVP viz Technické specifikace

- OP1, rubová drernáž: 0,25*1,25*14,95=4,672 [A] 

 - OP4, rubová drernáž: 0,25*1,25*14,2=4,438 [B] 

Celkem: A+B=9,110 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  55,016 ____________ ____________

železobetonové základy pod podpěrami z betonu C25/30, SVP viz Technické 

specifikace, včetně bednění, pracovních a dilatačních spar, vč. izolačních 

souvrství asfaltovými nátěry

- P2: 4,6*1,3*4,6=27,508 [A] 

 - P3: 4,6*1,3*4,6=27,508 [B] 

Celkem: A+B=55,016 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  8,803 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 160 kg/m3
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- objem dle pol. 272324: 0,16*55,016=8,803 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  331,200 ____________ ____________

ochrana fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x2x300 g/m2) bez 

přesahů

- OP1: 2*2*3,6*11,5=165,600 [A] 

 - OP4: 2*2*3,6*11,5=165,600 [B] 

Celkem: A+B=331,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  165,600 ____________ ____________

těsnící fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti, bez přesahů

- OP1: 1*2*3,6*11,5=82,800 [A] 

 - OP4: 1*2*3,6*11,5=82,800 [B] 

Celkem: A+B=165,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 235,000 ____________ ____________

kotevní přípravek říms, odhad 6.5 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO

- pravá římsa: 95*6,5=617,500 [A] 

 - levá římsa: 95*6,5=617,500 [B] 

Celkem: A+B=1 235,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  65,756 ____________ ____________
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

železobetonové římsy z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění, pracovních a dilatačních spar, horní povrch opatřen striáží

- pravá, křídlo OP1: 7,15*0,34=2,431 [A] 

 - pravá, NK: 84,65*0,34=28,781 [B] 

 - pravá, křídlo OP4: 5*0,34=1,700 [C] 

 - levá, OP1: 5,25*0,34=1,785 [D] 

 - levá. NK: 84,2*0,34=28,628 [E] 

 - levá, OP4: 7,15*0,34=2,431 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,756 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,863 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- objem dle pol. 317325: 0,15*65,756=9,863 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  348,589 ____________ ____________

"ŽB dříky opěr, podložiskové bloky, závěrné zídky a zavěšená křídla z betonu 

C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar"
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- OP1, dřík, úložný práh: 2,85*3,35*15,53=148,273 [A] 

 - OP1, křídlo 1P: 0,5*17,25=8,625 [B] 

 - OP1, křídlo 1L: 0,5*8,5=4,250 [C] 

 - OP1, závěrná zídka (v části PD): 14,32*1,1=15,752 [D] 

 - OP1, závěrná zídka (mimo PD): 2*0,625*1,25=1,563 [E] 

 - OP1, podložiskové bloky (odhad): 2*0,75*0,25*0,75=0,281 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=178,744 [O] 

 - OP4, dřík, úložný práh: 2,85*3,35*14,82=141,494 [G] 

 - OP4, křídlo 4P: 0,5*8=4,000 [H] 

 - OP4, křídlo 4L: 0,5*15,8=7,900 [I] 

 - OP4, závěrná zídka (v části PD): 13,625*1,05=14,306 [J] 

 - OP4, závěrná zídka (mimo PD): 2*0,625*1,2=1,500 [K] 

 - OP4, podložiskové bloky (odhad): 2*0,75*0,25*0,75=0,281 [L] 

Celkem: G+H+I+J+K+L=169,481 [P] 

 - P2, podložiskový blok: 1,1*0,15*1,1=0,182 [M] 

 - P3, podložiskový blok: 1,1*0,15*1,1=0,182 [N] 

Celkem: M+N=0,364 [Q] 

Celkem: O+P+Q=348,589 [R]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  48,802 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3

- dle pol. 333325: 0,14*348,588=48,802 [A] 

Celkem: A=48,802 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  9,366 ____________ ____________

"ŽB sloupy podpěr z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,   

komplet včetně bednění, těsnění pracovních a dilatačních spar"

- P2: 3,1415*0,25*1,5*1,5*2,65=4,683 [A] 

 - P3: 3,1415*0,25*1,5*1,5*2,65=4,683 [B] 

Celkem: A+B=9,366 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 26

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,686 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 180 kg/m3

- dle pol. 334325: 0,18*9,366=1,686 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 38 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  33,498 ____________ ____________

"ŽB přechodová deska z betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace,   

komplet včetně bednění, těsnění pracovních a dilatačních spar"

- OP1: 4*0,3*14,335=17,202 [A] 

 - OP4: 4*0,3*13,58=16,296 [B] 

Celkem: A+B=33,498 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 28

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,700 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 200 kg/m3

- dle pol. 420324: 0,20*33,498=6,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 40 422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3  860,278 ____________ ____________

"jednotrámová monolitická dodatečně předpjatá nosná konstrukce z betonu C30/37, 

SVP viz Technické specifikace,  

komplet vč.bednění, pracovních spar"

- OP1, příčník: 1,6*18,07=28,912 [A] 

 - pole 1, konstant: 13,63*9,1=124,033 [B] 

 - pole 1.2.3, 0-1: 4*2*9,19=73,520 [C] 

 - pole 1.2.3, 1-2: 4*2*9,51=76,080 [D] 

 - pole 1.2.3, 2-3: 4*2*10,13=81,040 [E] 

 - pole 1.2.3, 3-4: 4*2*11=88,000 [F] 

 - pole 1.2.3, 4-5: 4*1,75*12,06=84,420 [G] 

 - P2: 1,5*12,64=18,960 [H] 

 - pole 2 konstant: 1,5*9,1=13,650 [I] 

 - P3: 11*10,87=119,570 [J] 

 - pole 3, konstant: 13,67*9,1=124,397 [K] 

 - OP4, příčník: 1,6*17,31=27,696 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=860,278 [M]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  137,644 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 160 kg/m3

- dle pol. 422325: 0,16*860,278=137,644 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 42 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  22,404 ____________ ____________

"kabely A, B, C z 18ti lan, a kabely D z 6ti lan Y1770S7-15.7, komplet, včetně kotev, 

osazení,  

(přesah uvažovaný 2 m jednostranně)"
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- A: 18*6*(2+83,525)=9 236,700 [A] 

 - B: 18*4*(2+83,59)=6 162,480 [B] 

 - C: 18*1*(2+83,41)=1 537,380 [C] 

 - D: 6*4*(2+83,4)=2 049,600 [D] 

Celkem délka: A+B+C+D=18 986,160 [E] 

Celkem hmotnost: 1,18/1000*E=22,404 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,  

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  

upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,  

- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,  

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 

požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,  

- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub 

včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,  

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,  

 nebo zainjektování,  

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,

 43 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  27,945 ____________ ____________

vrubový kloub přechodových desek

- OP1: 14,32=14,320 [A] 

 - OP4: 13,625=13,625 [B] 

Celkem: A+B=27,945 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 44 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  4,000 ____________ ____________
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"hrncová ložiska na opěrách,  

komplet, vč.uložení na vrstvu polymerbetonu,  

OP1  levé podélně pohyblivé Rz=4430 kN; Hy=210 kN ± 45 mm  

OP1 pravé všesměrné Rz=4430 kN; ± 45 mm  

OP4  levé podélně pohyblivé Rz=4430 kN; Hy=210 kN ± 70 mm  

OP4 pravé všesměrné Rz=4430 kN; ± 70 mm"

- OP1 (Podélně pohyblivé, Všesměrně pohyblivé): 2=2,000 [A] 

 - OP4 (Podélně pohyblivé, Všesměrně pohyblivé): 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  

- vyplnění kotevních otvorů  

- lešení a podpěrné konstrukce  

- tmelení, těsnění a výplně spar  

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 45 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS  2,000 ____________ ____________

"hrncová ložiska na podpěrách,  

komplet, vč.uložení na vrstvu polymerbetonu,  

P2  pevné Rz=14610 kN; Hx=1340 kN; Hy=320 kN +/-0 mm  

P3  podélně pohyblivé Ry=14610 kN; Hy=320 kN  ± 50 mm"

- P2 (Pevné): 1=1,000 [A] 

 - P3 (Podélně pohyblivé): 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  

- vyplnění kotevních otvorů  

- lešení a podpěrné konstrukce  

- tmelení, těsnění a výplně spar  

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 46 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  3,443 ____________ ____________

prefabrikované schodišťové stupně z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace, vč. výztuže, vč. dodání a osazení do def. polohy

- OP1 vpravo: 24*0,5*0,18*0,75=1,620 [A] 

 - OP4 vlevo: 27*0,5*0,18*0,75=1,823 [B] 

Celkem: A+B=3,443 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
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- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 47 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  39,333 ____________ ____________

podkladní beton C12/15n, SVP viz Technické specifikace, pod základy, 

přechodovou deskou

- OP1, základy: 3,3*0,15*16=7,920 [A] 

 - OP1, přechodová deska: 3,9*0,15*14,33=8,383 [B] 

 - P2, základy: 5*0,15*5=3,750 [C] 

 - P3, základy: 5*0,15*5=3,750 [D] 

 - OP4, základy: 3,3*0,15*15,3=7,574 [E] 

 - OP4, přechodová deska: 3,9*0,15*13,6=7,956 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=39,333 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  125,532 ____________ ____________

"podkladní beton C25/30n, SVP viz Technické specifikace, pod zpevněním z 

lomového kamene,  

(kámen vykázán zvlášť)"

- OP1, příkop před opěrou: 2,55*0,15*20=7,650 [A] 

 - pole 1, pod mostem: 13,5*0,15*23,35=47,284 [B] 

 - OP1, pod schodištěm: 1,2*3=3,600 [C] 

 - OP1, kolem křídla 1L: 0,8*0,15*9=1,080 [D] 

 - OP4, příkop před opěrou: 9,6*0,15*21,8=31,392 [E] 

 - pole 4, pod mostem: 13,5*0,15*18,05=36,551 [F] 

 - pole 4, pod mostem - odečtení cyklostezky: -3*0,15*14,5=-6,525 [G] 

 - OP4, pod schodištěm: 1,2*2,9=3,480 [H] 

 - OP4, kolem křídla 4P: 0,8*0,15*8,5=1,020 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=125,532 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 49 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,200 ____________ ____________

"přechodové klíny u říms z betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace, horní 

povrch z lomového kamene  

+lemování bet.obrubníkem vykázáno zvlášť"

- OP1,vpravo: 1,7*0,6*2,0=2,040 [A] 

 - OP1, vlevo: 1,3*0,6*2,0=1,560 [B] 

 - OP4,vpravo: 1,7*0,6*2,0=2,040 [C] 

 - OP4, vlevo: 1,3*0,6*2,0=1,560 [D] 

Celkem: A+B+C+D=7,200 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 50 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  7,500 ____________ ____________

pilotážní šablony vyztužené kari sítí 100/100-8/8 1 vrstva, vč. odstranění, odvozu a 

likvidace

- P2: 5*0,15*5=3,750 [A] 

 - P3: 5*0,15*5=3,750 [B] 

Celkem: A+B=7,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže

 51 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  154,100 ____________ ____________

"ochranný zásyp za opěrami s drenážní funkcí, v prostoru mezi křídly,  

podkladní přechodový klín za opěrami, v prostoru mezi křídly,  
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z propustného a nenamrzavého materiálu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu"

- OP1, ochranný zásyp: 11,5*3,3=37,950 [A] 

 - OP1, podkladní přechodový klín: 11,5*3,45=39,675 [B] 

 - OP4, ochranný zásyp: 11,5*3,35=38,525 [C] 

 - OP4, podkladní přechodový klín: 11,5*3,3=37,950 [D] 

Celkem: A+B+C+D=154,100 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 52 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  36,720 ____________ ____________

patky z betonu C25/30n, SVP viz Technické specifikace, kolem zpevnění z 

lomového kamene

- pole 1, patky kolem zpevnění pod mostem: 0,3*0,8*82=19,680 [A] 

 - pole 4, patky kolem zpevnění pod mostem: 0,3*0,8*71=17,040 [B] 

Celkem: A+B=36,720 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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 53 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  629,000 ____________ ____________

těžký kamenný zához svahů koryta s prostěrkováním a urovnaným povrchem, vč. 

patky

- pravý břeh: 8,5*1*37=314,500 [A] 

 - levý břeh: 8,5*1*37=314,500 [B] 

Celkem: A+B=629,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 54 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  250,560 ____________ ____________

opevnění svahových kuželů do výšky 0.5 m nad Q100, těžký lomový kámen tl. 

0.75m s urovnaným povrchem s prosypáním zeminou, vč. patky

- OP1 vpravo, svah.kužel: 5,2*0,75*15,5=60,450 [A] 

 - OP4 vlevo, svah.kužel: 6,5*0,75*15,6=76,050 [B] 

 - OP4 vpravo, svah.kužel: 2,1*0,75*16,8=26,460 [C] 

 - OP4 vpravo, svah.kužel: 0,75*116,8=87,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=250,560 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  159,562 ____________ ____________

"zpevnění z tříděného lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože (vykázáno 

zvlášť),  

vč. spárování proti CHRL"
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- OP1, příkop před opěrou: 2,55*0,2*20=10,200 [A] 

 - pole 1, pod mostem: 13,5*0,2*23,35=63,045 [B] 

 - OP1, kolem křídla 1L: 0,7*0,2*9=1,260 [C] 

 - OP4, příkop před opěrou: 9,6*0,2*21,8=41,856 [D] 

 - pole 4, pod mostem: 13,5*0,2*18,05=48,735 [E] 

 - pole 4, pod mostem - odečtení cyklostezky: -3*0,2*14,5=-8,700 [F] 

 - OP4, kolem křídla 4P: 0,7*0,2*8,5=1,190 [G] 

 - OP1 přechodový klín P: 1,5*0,2*1,9=0,570 [H] 

 - OP1 přechodový klín L: 1,1*0,2*1,9=0,418 [I] 

 - OP4 přechodový klín P: 1,1*0,2*1,9=0,418 [J] 

 - OP4 přechodový klín L: 1,5*0,2*1,9=0,570 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=159,562 [L]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 56 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  968,300 ____________ ____________

"0.35 kg/m2, na ochranu izolace, na mostě  

(plocha dle pol. 575C43)"

- plocha dle pol.575C43: 968,3=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukončení

 57 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  968,300 ____________ ____________

"0.35 kg/m2, mezi obrusnou a ložní vrstvou,  na mostě  

(plocha dle pol. 574C46)"

- plocha dle pol.574C46: 968,3=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 58 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  968,300 ____________ ____________

podkladní vrstva ACL 16S PMB 45/80-65, tl. 50 mm, na mostě

- most: 11,5*84,2=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  968,300 ____________ ____________

obrusná vrstva SMA 11S, PMB 45/80-65, tl. 40 mm, na mostě

- most: 11,5*84,2=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  991,300 ____________ ____________

ochranná vrstva MA 11 IV, tl. 35 mm, na mostě

- most: 11,5*84,2=968,300 [A] 

 - přechodové desky: 2*11,5*1=23,000 [B] 

Celkem: A+B=991,300 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  991,300 ____________ ____________

"posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4, 5kg/m2, na povrchu MA, na mostě  

(plocha dle pol. 575C43)"

- plocha dle pol.575C43: 991,3=991,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

 62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  257,000 ____________ ____________

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním (i podél zpevnění před a za římsami), 

podél mostních závěrů
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- pravá římsa: 100,8=100,800 [A] 

 - levá římsa: 100,3=100,300 [B] 

 - podél mostních závěrů OP1: 2*1*14,3=28,600 [C] 

 - podél mostních závěrů OP4: 2*1*13,65=27,300 [D] 

Celkem: A+B+C+D=257,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 63 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  144,031 ____________ ____________

"natavované asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr,  

resp. kotevně impregn. nátěr,  

vykázáno bez přesahů, rubové plochy opěr"

- OP1, horní povrch křídla P: 0,6*6,85=4,110 [A] 

 - OP1, horní povrch křídla L: 0,6*4,65=2,790 [B] 

 - OP1, horní povrch ZZ: 0,345*14,32=4,940 [C] 

 - OP1, horní povrch PD: 4*14,32=57,280 [D] 

 - OP1, boční povrch PD: 0,3*15,4=4,620 [E] 

 - OP4, horní povrch křídla P: 0,6*4,5=2,700 [F] 

 - OP4, horní povrch křídla L: 0,6*6,75=4,050 [G] 

 - OP4, horní povrch ZZ: 0,345*13,62=4,699 [H] 

 - OP4, horní povrch PD: 4*13,62=54,480 [I] 

 - OP4, boční povrch PD: 0,3*14,54=4,362 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=144,031 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 64 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 052,500 ____________ ____________

"tl.5 mm, natavované asfaltové izolační pásy na pečetící vrstvu,  

vykázána plocha izolovaného povrchu NK bez přesahů"

- NK: 12,5*84,2=1 052,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 65 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  114,690 ____________ ____________

"ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 100 mm před líc říms,  

výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů,  

vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms"
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- OP1, horní povrch křídla P: 0,6*6,85=4,110 [A] 

 - OP1, horní povrch křídla L: 0,6*4,65=2,790 [B] 

 - OP4, horní povrch křídla P: 0,6*4,5=2,700 [C] 

 - OP4, horní povrch křídla L: 0,6*6,75=4,050 [D] 

 - NK vpravo: 0,6*84,4=50,640 [E] 

 - NK vlevo: 0,6*84=50,400 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=114,690 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  717,216 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,  

rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,  

lícní plochy 1x300 g/m2"
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- OP1, pravý líc dříku: 1*2,75=2,750 [A] 

 - OP1, levý líc dříku: 1*5=5,000 [B] 

 - OP1,líc: 1*0,23*15,56=3,579 [C] 

 - OP1, rub: 2*4,4*14,93=131,384 [D] 

 - OP1, křídlo L, líc: 1*8,4=8,400 [E] 

 - OP1, křídlo L, rub: 2*16,4=32,800 [F] 

 - OP1, křídlo L, dolní povrch: 2*0,5*7,8=7,800 [G] 

 - OP1, křídlo P, líc: 1*4,9=4,900 [H] 

 - OP1, křídlo P, rub: 2*9,15=18,300 [I] 

 - OP1, křídlo P, dolní povrch: 2*0,5*5,8=5,800 [J] 

 - OP1, horní povrch PD: 2*3*14,32=85,920 [K] 

 - OP1, boční povrch PD: 2*0,3*15,4=9,240 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=315,873 [M] 

 - OP4, pravý líc dříku: 1*5,65=5,650 [N] 

 - OP4, levý líc dříku: 1*4,2=4,200 [O] 

 - OP4,líc: 1*0,57*14,81=8,442 [P] 

 - OP4, rub: 2*4,78*14,03=134,127 [Q] 

 - OP4, křídlo L, líc: 1*5,1=5,100 [R] 

 - OP4, křídlo L, rub: 2*15,15=30,300 [S] 

 - OP4, křídlo L, dolní povrch: 2*0,5*7,6=7,600 [T] 

 - OP4, křídlo P, líc: 1*4,4=4,400 [U] 

 - OP4, křídlo P, rub: 2*8,5=17,000 [V] 

 - OP4, křídlo P, dolní povrch: 2*0,5*5,5=5,500 [W] 

 - OP4, horní povrch PD: 2*3*13,62=81,720 [X] 

 - OP4, boční povrch PD: 2*0,3*14,54=8,724 [Y] 

Celkem: N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=312,763 [Z] 

 - P2, základ, boční: 1*1,225*18,4=22,540 [AA] 

 - P2, základ, horní: 1*19,4=19,400 [AB] 

 - P2, sloup: 1*0,45*4,7=2,115 [AC] 

Celkem: AA+AB+AC=44,055 [AD] 

 - P3, základ, boční: 1*1,225*18,4=22,540 [AE] 

 - P3, základ, horní: 1*19,4=19,400 [AF] 

 - P3, sloup: 1*0,55*4,7=2,585 [AG] 

Celkem: AE+AF+AG=44,525 [AH] 

Celkem: M+Z+AD+AH=717,216 [AI]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 67 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  313,308 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na celém povrchu římsy mimo 

obrubu

- pravá římsa: 1,62*96,8=156,816 [A] 

 - levá římsa: 1,62*96,6=156,492 [D] 

Celkem: A+D=313,308 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 68 78382 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  109,187 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S2 (OS-B),  

lícní plochy NK pod římsami + spodní povrch"

- pravá hrana, boční + spodní: 0,45*84,4=37,980 [A] 

 - levá hrana, boční + spodní: 0,45*84=37,800 [B] 

 - čelo příčníku op1: 1,1*15,55=17,105 [C] 

 - čelo příčníku op4: 1,1*14,82=16,302 [D] 

Celkem: A+B+C+D=109,187 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 69 78382 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  50,147 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S2 (OS-B),  

líc závěrné zídky"

- OP1: 1,7*15,55=26,435 [A] 

 - OP4: 1,6*14,82=23,712 [B] 

Celkem: A+B=50,147 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  53,185 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S4 (OS-C),  

nátěr odrazného pruhu na římse (svislá část + 100 mm na povrchu římsy)"

- pravá římsa: 0,275*96,8=26,620 [A] 

 - levá římsa: 0,275*96,6=26,565 [B] 

Celkem: A+B=53,185 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 71 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

betonové bloky pro vyústění rubové drenáže

- OP1: 1=1,000 [A] 

 - OP4: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní  

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 72 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  196,000 ____________ ____________
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zábradelní svodidlo na mostě, úroveň zadržení H2, se svislou výplní, vč. PKO

- vpravo: 98=98,000 [A] 

 - vlevo: 98=98,000 [B] 

Celkem: A+B=196,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  28,000 ____________ ____________

nástavce na svodidla bílé barvy na mostě, modré barvy na mostě a úsek 200 m 

před a za mostem

- modrá barva (200+98+200): 2*11=22,000 [A] 

 - bílá barva (98): 2*3=6,000 [B] 

Celkem: A+B=28,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 74 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  20,000 ____________ ____________

nivelační značky umístěné do spodní stavby (2+1+1+2=6 ks) a říms (2x(4+3)=14 

ks)

- spodní stavba: 6=6,000 [A] 

 - římsy: 14=14,000 [B] 

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 50

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 0,874

Most přes Metuji km 0,874

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 75 91355 a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

nové vč. nových sloupků , dopravní značky s evidenčním číslem mostu (na pravé 

straně mostu – ve směru jízdy vždy před mostem)

- ev.č.: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 76 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

letopočet stavby vlysem do betonu na líci viditelné části opěr na pravé straně po 

směru jízdy u revizního schodiště, v počtu 1 ks na každou opěru

- letopočet: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  47,363 ____________ ____________

v prostoru stavebních úprav, na nový asfalt, vč. předznačení

- vodící proužek vlevo V4: 1*0,25*84,2=21,050 [A] 

 - vodící proužek vpravo V4: 1*0,25*84,2=21,050 [B] 

 - dělící čára V2a: 0,5*0,125*84,2=5,263 [C] 

Celkem: A+B+C=47,363 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu
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 78 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  47,363 ____________ ____________

"v prostoru stavebních úprav, na vyzrálý asfalt vč. předznačení,  

dle pol. 915111"

- plocha dle pol.915111: 47,363=47,363 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 79 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  129,200 ____________ ____________

chodníkové obruby š. 100 mm kolem zpevnění z lom. kamene

- OP1, přechodový klín, vpravo: 10,4=10,400 [A] 

 - OP1, přechodový klín, vlevo: 5,2=5,200 [B] 

 - OP1, kolem křídla vlevo: 9=9,000 [C] 

 - OP1, kolem schodiště vpravo: 22=22,000 [D] 

 - OP4, přechodový klín, vpravo: 10,4=10,400 [E] 

 - OP4, přechodový klín, vlevo: 5,2=5,200 [F] 

 - OP4, kolem křídla vpravo: 17=17,000 [G] 

 - OP4, kolem schodiště vlevo: 21=21,000 [H] 

 - kolem cyklostezky: 29=29,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=129,200 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000 ____________ ____________

obruba přechodových klínů š. 150 mm
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- OP1, přechodový klín, vpravo: 2,0=2,000 [A] 

 - OP1, přechodový klín, vlevo: 2,0=2,000 [B] 

 - OP4, přechodový klín, vpravo: 2,0=2,000 [C] 

 - OP4, přechodový klín, vlevo: 2,0=2,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 81 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  257,000 ____________ ____________

naříznutí, zaříznutí asfaltových vrstev

- pravá římsa: 100,8=100,800 [A] 

 - levá římsa: 100,3=100,300 [B] 

 - podél mostních závěrů OP1: 2*1*14,3=28,600 [C] 

 - podél mostních závěrů OP4: 2*1*13,65=27,300 [D] 

Celkem: A+B+C+D=257,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  16,300 ____________ ____________

OP1: mostní závěr ± 30 mm, komplet

- OP1: 16,3=16,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  
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- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 83 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M  15,550 ____________ ____________

OP4: mostní závěr ± 60 mm, komplet

- OP1:15,55=15,550 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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 84 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS  3,000 ____________ ____________

komplet zatěžovací stavy dle AD, včetně statického výpočtu

- ZS: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky  

- výrobní dokumentace potřebných zařízení  

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  

- výpomoce při vlastní zkoušce  

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků  

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

 85 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  82,118 ____________ ____________

"skluzy a příkopy z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně),  

ve svahu uložit kaskádovitě"

- OP1, vpravo: 20,450=20,450 [A] 

 - OP4, vpravo: 19,668=19,668 [B] 

 - OP1, příkop před opěrou: 20=20,000 [C] 

 - OP1, příkop před opěrou: 22=22,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=82,118 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 86 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000 ____________ ____________

dopadiště ve zpevnění pod mostem
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- pole 1: 1=1,000 [A] 

 - pole 3: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 87 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  4,000 ____________ ____________

mostní odvodňovače ve vozovce 500x500 mm

- odvodňovače: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 88 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  17,000 ____________ ____________

trubka odvodnění izolace, z nerez oceli

- odvodňení izolace: 17=17,000 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 89 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  3 577,500 ____________ ____________

skruž pro betonáž NK, vč. kce pro přemostění koryta, vč. založení ve svahu 

koryta, sanace podloží dle potřeb zhotovitele, stat. výpočtu

- NK: 13,5*265=3 577,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  2 036,194 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

- dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 139,77=139,770 [A] 

 - dle pol. 12483 - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II: 486,7=486,700 [B] 

 - dle pol. 264841 - VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM: 255,741=255,741 [C] 

 - dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 195,55=195,550 [D] 

 - dle pol. 17750 - ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH: 120,0=120,000 [E] 

Celkem: 1197,761 m3 * 1,7 =2 036,194 [F] t

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL  168,400 ____________ ____________

ochranné zábradlí po dobu od začátku bednění NK po instalaci definitivního 

záchytného systému

2*84,2=168,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000 ____________ ____________
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se souhlasem investora

12 * 7 * 4 =336,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  139,771 ____________ ____________

odkop stávajícího terénu pod mostem (pro nové zpevnění), odkop piotážních plošin

- pole 2 P2: 14,1*1,1=15,510 [A] 

 - rýha pro patku za P2: 0,3*0,5*17,75=2,663 [B] 

 - rýha pro patku před P3: 0,3*0,5*16,15=2,423 [C] 

 - pole 3: 18,25*3,9=71,175 [D] 

 - pilotážní plošiny P2+P3, dle pol. 17180: 48=48,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=139,771 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3  486,700 ____________ ____________

- odkop pro zpevnění koryta

- levý břeh: 31*8,4=260,400 [A] 

 - pravý břeh: 31*7,3=226,300 [B] 

Celkem: A+B=486,700 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 2.113

Most přes Metuji km 2.113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 079,417 ____________ ____________

viz pol.č. 17180a:127,80 =127,800 [A] 

viz pol.č. 17180b: 469,595 =469,595 [B] 

viz pol.č. 17481a: 165,60 =165,600 [C] 

viz pol.č. 1748ab: 176,080 =176,080 [D] 

viz pol.č. 17750: 120,0 =120,000 [E] 

viz pol.č 18220: 20,342 =20,342 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 079,417 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Most přes Metuji km 2.113
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  195,550 ____________ ____________

"výkopy pro spodní stavbu,  

vč. odvozu na deponii (mezideponii), vč. čerpání vody"

- P2: 7,45*14,0=104,300 [B] 

 - P3: 7,30*12,5=91,250 [C] 

Celkem: B+C=195,550 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 2.113

Most přes Metuji km 2.113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 197,761 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)

- odkop pod mostem, dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 139,77=139,770 [A] 

 - výkop v korytě, dle pol. 12483 - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II: 486,7=486,700 [B] 

  - vrty pro piloty, dle pol. 264841 - VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM: 255,741=255,741 [C] 

 - výkopy pro spodní stavbu, dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 195,55=195,550 [D] 

 - zemní hrázky, dle pol. 17750 - ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH: 120=120,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 197,761 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  127,800 ____________ ____________

zřízení pilotážních plošin z recyklátu, vč. zhutnění

- OP1: 7*0,3*19=39,900 [A] 

 - P2: 8*0,3*10=24,000 [B] 

 - P3: 8*0,3*10=24,000 [C] 

 - OP4: 7*0,3*19=39,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=127,800 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  469,595 ____________ ____________

Obsyp opěr - svahové kužely, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- OP1, pravý kužel: 0,3333*1*3,81*85,1=108,066 [A] 

 - OP1, levý kužel: 0,3333*1*3,96*59,4=78,400 [B] 

 - OP4, pravý kužel: 0,3333*1*4,41*103=151,395 [C] 

 - OP4, levý kužel: 0,3333*1*4,13*95,7=131,734 [D] 

Celkem: A+B+C+D=469,595 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  165,600 ____________ ____________

Zásypy v přechodové oblasti, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- OP1, zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou: 11,5*2,4=27,600 [A] 

 - OP1, zásyp za opěrou, nad těsnící vrstvou: 11,5*4,0=46,000 [B] 

 - OP4, zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou: 11,5*3,0=34,500 [C] 

 - OP4, zásyp za opěrou, nad těsnící vrstvou: 11,5*5,0=57,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=165,600 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  176,080 ____________ ____________

zásypy základů podpěr, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- OP1, líc dříku: 12,5*1,1=13,750 [A] 

 - P2, zásyp základu: 24,1*3,4=81,940 [B] 

 - P3, zásyp základu: 23,8*2,8=66,640 [C] 

 - OP4, líc dříku: 12,5*1,1=13,750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=176,080 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  120,000 ____________ ____________

"hrázky pro provedení opevnění koryta, vč. odstranění a odvezení  

na skládku"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hrázky: 2*1*1,5*40=120,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  20,342 ____________ ____________

"ohumusování svahových kuželů v tl. 150 mm, včetně dovozu z mezideponie,   

čerpáno z objektu SO 101"

- svahový kužel vpravo, OP1: 3,1415*0,25*5,95*6,6=30,842 [A] 

 - svahový kužel vlevo, OP1: 3,1415*0,25*6,95*7,5=40,938 [B] 

 - svahový kužel vpravo, OP4: 3,1415*0,25*6,5*7,3=37,266 [C] 

 - svahový kužel vlevo, OP4: 3,1415*0,25*5,5*6,15=26,565 [D] 

Celkem plocha: A+B+C+D=135,611 [E] 

Celkem objem: E*0,15=20,342 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  135,611 ____________ ____________

založení trávníku, plocha (objem/tl.)

- dle pol.18220: 135,611=135,611 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  271,222 ____________ ____________

2x ošetřování

- dle pol.18242: 2*135,611=271,222 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  47,000 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč. ochrany geotextílií

- OP1: 24=24,000 [A] 

 - OP4: 23=23,000 [B] 

Celkem: A+B=47,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
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- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,450 ____________ ____________

obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem

OP1: 0,15 * 11,50 =1,725 [A] 

OP4: 0,15 * 11,50 =1,725 [B] 

Celkem: A+B=3,450 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,915 ____________ ____________

"drenážní vrstva z polymerbetonu na NK, při pravé římse po délce mostu,   

žebra v místě odvodnění izolace a odvodňovačů, vč. příčného žebra před OP1 

(možno nahradit hliníkovým drenážním profilem)"

- drenážní polymerbeton: 2*1*0,15*0,045*84,18=1,136 [A] 

 - žebra v místě odvodňovačů: 2*4*0,5*0,06*0,7=0,168 [B] 

 - žebra v místě odvodnění izolace: 2*17*0,5*0,06*0,5=0,510 [C] 

 - příčné žebro před MZ OP1: 0,15*0,045*15,0=0,101 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1,915 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  255,732 ____________ ____________

železobetonové piloty prům.900 mm z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace,  
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včetně zk. Integrity PIT + CHA v rozsahu dle požadavků TKP

- OP1: 3,1415*0,25*12*10,0*0,81=76,338 [A] 

 - P2: 3,1415*0,25*6*13,5*0,81=51,528 [B] 

 - P3: 3,1415*0,25*6*13,5*0,81=51,528 [C] 

 - OP4: 3,1415*0,25*12*10,0*0,81=76,338 [D] 

Celkem: A+B+C+D=255,732 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 21 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  25,573 ____________ ____________
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parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3

piloty: 0,1*255,734=25,573 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 22 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST)

T  24,880 ____________ ____________

"pažící štětová stěna v. 10 m kolem koryta pro výkopy podpěr, vč. vytažení,  

hmotnost G=155.5 kg/m2,"

- P2: 8*10=80,000 [A] 

 - P3: 8*10=80,000 [B] 

Celkem plocha: A+B=160,000 [C] 

Celkem hmotnost: 0,1555*C=24,880 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zřízení stěny  

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  
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- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů  

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  

- těsnění stěny, je-li nutné  

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  

- zhotovení koutových štětovnic  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 23 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T  24,880 ____________ ____________

Vytažení dočasných štětových stěn

- P2: 8*10=80,000 [A] 

 - P3: 8*10=80,000 [B] 

Celkem plocha: A+B=160,000 [C] 

Celkem hmotnost: 0,1555*C=24,880 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 24 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M  402,000 ____________ ____________

"vrty pro železobetonové piloty prům.900 mm,  

vykázány vrty na délku pilot,  
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hluché vrtání nevykázáno (OP1: 0m, P2: 6x1.7=10.2m, P3: 6x1.55=9.3m, OP4: 0m; 

celkem 19.5m)"

- OP1: 12*(10)=120,000 [A] 

 - P2: 6*(13,5)=81,000 [B] 

 - P3: 6*(13,5)=81,000 [C] 

 - OP4: 12*(10)=120,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=402,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 25 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  7,126 ____________ ____________

spádový beton pod rubovou drenáží C12/15n, SVP viz Technické specifikace

- OP1, rubová drernáž: 0,25*0,85*15,0=3,188 [A] 

 - OP4, rubová drernáž: 0,25*1,05*15,0=3,938 [B] 

Celkem: A+B=7,126 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 26 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  55,016 ____________ ____________

železobetonové základy pod podpěrami z betonu C25/30, SVP viz Technické 

specifikace, včetně bednění, pracovních a dilatačních spar, vč. izolačních 

souvrství asfaltovými nátěry

- P2: 4,6*1,3*4,6=27,508 [A] 

 - P3: 4,6*1,3*4,6=27,508 [B] 

Celkem: A+B=55,016 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  8,803 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 160 kg/m3

- objem dle pol. 272324: 0,16*55,016=8,803 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  331,200 ____________ ____________
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ochrana fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x2x300 g/m2) bez 

přesahů

- OP1: 2*2*3,6*11,5=165,600 [A] 

 - OP4: 2*2*3,6*11,5=165,600 [B] 

Celkem: A+B=331,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 29 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  165,600 ____________ ____________

těsnící fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti, bez přesahů

- OP1: 1*2*3,6*11,5=82,800 [A] 

 - OP4: 1*2*3,6*11,5=82,800 [B] 

Celkem: A+B=165,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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 30 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 248,000 ____________ ____________

kotevní přípravek říms, odhad 6.5 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO

- pravá římsa: 96*6,5=624,000 [A] 

 - levá římsa: 96*6,5=624,000 [B] 

Celkem: A+B=1 248,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  64,268 ____________ ____________

železobetonové římsy z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění, pracovních a dilatačních spar, horní povrch opatřen striáží

- pravá, křídlo OP1: 4,49*0,34=1,527 [A] 

 - pravá, NK: 84,4*0,34=28,696 [B] 

 - pravá, křídlo OP4: 5,62*0,34=1,911 [C] 

 - levá, OP1: 5,62*0,34=1,911 [D] 

 - levá. NK: 84,4*0,34=28,696 [E] 

 - levá, OP4: 4,49*0,34=1,527 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=64,268 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,640 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

- objem dle pol. 317325: 0,15*64,267=9,640 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  266,721 ____________ ____________

"ŽB dříky opěr, podložiskové bloky, závěrné zídky a zavěšená křídla z betonu 
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C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar"

- OP1, dřík, úložný práh: 2,85*2,4*15=102,600 [A] 

 - OP1, křídlo 1P: 0,5*5,65=2,825 [B] 

 - OP1, křídlo 1L: 0,5*8,6=4,300 [C] 

 - OP1, závěrná zídka (v části PD): 13,8*1,1=15,180 [D] 

 - OP1, závěrná zídka (mimo PD): 2*0,6*1,15=1,380 [E] 

 - OP1, podložiskové bloky (odhad): 2*0,75*0,25*0,75=0,281 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=126,566 [Q] 

 - OP4, dřík, úložný práh: 2,85*2,7*15=115,425 [G] 

 - OP4, křídlo 4P: 0,5*9,2=4,600 [H] 

 - OP4, křídlo 4L: 0,5*5,85=2,925 [I] 

 - OP4, závěrná zídka (v části PD): 13,8*1,1=15,180 [J] 

 - OP4, závěrná zídka (mimo PD): 2*0,6*1,15=1,380 [K] 

 - OP4, podložiskové bloky (odhad): 2*0,75*0,25*0,75=0,281 [L] 

Celkem: G+H+I+J+K+L=139,791 [M] 

 - P2, podložiskový blok: 1,1*0,15*1,1=0,182 [N] 

 - P3, podložiskový blok: 1,1*0,15*1,1=0,182 [O] 

Celkem: N+O=0,364 [P] 

Celkem: Q+M+P=266,721 [R]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  37,341 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3

- dle pol. 333325: 0,14*266,7218=37,341 [A] 

Celkem: A=37,341 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  8,836 ____________ ____________

"ŽB sloupy podpěr z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,   

komplet včetně bednění, těsnění pracovních a dilatačních spar"
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- P2: 3,1415*0,25*1,5*1,5*2,5=4,418 [A] 

 - P3: 3,1415*0,25*1,5*1,5*2,5=4,418 [B] 

Celkem: A+B=8,836 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,590 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 180 kg/m3

- dle pol. 334325: 0,18*8,836=1,590 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 37 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  33,000 ____________ ____________

"ŽB přechodová deska z betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace,   

komplet včetně bednění, těsnění pracovních a dilatačních spar"

- OP1: 4*0,3*13,75=16,500 [A] 

 - OP4: 4*0,3*13,75=16,500 [B] 

Celkem: A+B=33,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,600 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 200 kg/m3

- dle pol. 420324: 0,20*33,0=6,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 39 422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3  840,307 ____________ ____________

"jednotrámová monolitická dodatečně předpjatá nosná konstrukce z betonu C30/37, 

SVP viz Technické specifikace,  

komplet vč.bednění, pracovních spar"

- OP1, příčník: 1,6*16,34=26,144 [A] 

 - pole 1, konstant: 13,66*8,89=121,437 [B] 

 - pole 1.2.3, 0-1: 4*2*8,97=71,760 [C] 

 - pole 1.2.3, 1-2: 4*2*9,3=74,400 [D] 

 - pole 1.2.3, 2-3: 4*2*9,93=79,440 [E] 

 - pole 1.2.3, 3-4: 4*2*10,83=86,640 [F] 

 - pole 1.2.3, 4-5: 4*1,75*11,9=83,300 [G] 

 - P2: 1,5*12,44=18,660 [H] 

 - pole 2 konstant: 1,5*8,89=13,335 [I] 

 - P3: 11*10,67=117,370 [J] 

 - pole 3, konstant: 13,66*8,89=121,437 [K] 

 - OP4, příčník: 1,6*16,34=26,144 [L] 

 - nálitky: 6*1*0,04*1=0,240 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=840,307 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 29

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 2.113

Most přes Metuji km 2.113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  134,449 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 160 kg/m3

- dle pol. 422325: 0,16*840,307=134,449 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 41 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  22,404 ____________ ____________

"kabely A, B, C z 18ti lan, a kabely D z 6ti lan Y1770S7-15.7, komplet, včetně kotev, 
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osazení,  

(přesah uvažovaný 2 m jednostranně)"

- A: 18*6*(2+83,525)=9 236,700 [A] 

 - B: 18*4*(2+83,59)=6 162,480 [B] 

 - C: 18*1*(2+83,41)=1 537,380 [C] 

 - D: 6*4*(2+83,4)=2 049,600 [D] 

Celkem délka: A+B+C+D=18 986,160 [E] 

Celkem hmotnost: 1,18/1000*E=22,404 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,  

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  

upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,  

- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,  

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 

požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,  

- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub 

včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,  

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,  

 nebo zainjektování,  

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,

 42 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  27,600 ____________ ____________

vrubový kloub přechodových desek

- OP1: 13,8=13,800 [A] 

 - OP4: 13,8=13,800 [B] 

Celkem: A+B=27,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.
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 43 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  4,000 ____________ ____________

"hrncová ložiska na opěrách,  

komplet, vč.uložení na vrstvu polymerbetonu,  

OP1  levé podélně pohyblivé Rz=4360 kN; Hy=200 kN ± 45 mm  

OP1 pravé všesměrné Rz=4360 kN; ± 45 mm  

OP4  levé podélně pohyblivé Rz=4360 kN; Hy=200 kN  ± 70 mm  

OP4 pravé všesměrné Rz=4360 kN; ± 70 mm"

- OP1 (Podélně pohyblivé, Všesměrně pohyblivé): 2=2,000 [A] 

 - OP4 (Podélně pohyblivé, Všesměrně pohyblivé): 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  

- vyplnění kotevních otvorů  

- lešení a podpěrné konstrukce  

- tmelení, těsnění a výplně spar  

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 44 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS  2,000 ____________ ____________

"hrncová ložiska na podpěrách,  

komplet, vč.uložení na vrstvu polymerbetonu,  

P2  pevné Rz=14520 kN; Hx=1330 kN; Hy=320 kN +/-0 mm  

P3  podélně pohyblivé Ry=14520 kN; Hy=320 kN  ± 50 mm"
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- P2 (Pevné): 1=1,000 [A] 

 - P3 (Podélně pohyblivé): 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  

- vyplnění kotevních otvorů  

- lešení a podpěrné konstrukce  

- tmelení, těsnění a výplně spar  

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 45 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  3,241 ____________ ____________

prefabrikované schodišťové stupně z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace, vč. výztuže, vč. dodání a osazení do def. polohy

- OP1 vpravo: 23*0,5*0,18*0,75=1,553 [A] 

 - OP4 vlevo: 25*0,5*0,18*0,75=1,688 [B] 

Celkem: A+B=3,241 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
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- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 46 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  38,934 ____________ ____________

podkladní beton C12/15n, SVP viz Technické specifikace, pod základy, 

přechodovou deskou

- OP1, základy: 3,3*0,15*15,50=7,673 [A] 

 - OP1, přechodová deska: 3,9*0,15*13,75=8,044 [B] 

 - P2, základy: 5*0,15*5=3,750 [C] 

 - P3, základy: 5*0,15*5=3,750 [D] 

 - OP4, základy: 3,3*0,15*15,5=7,673 [E] 

 - OP4, přechodová deska: 3,9*0,15*13,75=8,044 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=38,934 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  159,179 ____________ ____________

"podkladní beton C25/30n, SVP viz Technické specifikace, pod zpevněním z 

lomového kamene,  

(kámen vykázán zvlášť)"

- pole 1, před dříkem: 13,5*0,15*2,4=4,860 [A] 

 - pole 1, pod mostem, před cyklostezko: 13,5*0,15*11,3=22,883 [B] 

 - pole 1, pod mostem, za cyklostezkou: 13,5*0,15*12,47=25,252 [C] 

 - OP1, pod schodištěm: 1,2*3,2=3,840 [D] 

 - OP1, kolem křídla 1L: 0,8*0,15*8,4=1,008 [E] 

 - OP4, příkop před opěrou: 9,6*0,15*21,8=31,392 [F] 

 - pole 4, pod mostem: 13,5*0,15*20=40,500 [G] 

 - pole 4, pod mostem, příkop: 6,55*0,15*17,65=17,341 [H] 

 - pole 4, před dříkem: 13,5*0,15*3,63=7,351 [I] 

 - OP4, pod schodištěm: 1,2*3,1=3,720 [J] 

 - OP4, kolem křídla 4P: 0,8*0,15*8,6=1,032 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=159,179 [L]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,200 ____________ ____________

"přechodové klíny u říms z betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace, horní 

povrch z lomového kamene  

+lemování bet.obrubníkem vykázáno zvlášť"

- OP1,vpravo: 1,7*0,6*2,0=2,040 [A] 

 - OP1, vlevo: 1,3*0,6*2,0=1,560 [B] 

 - OP4,vpravo: 1,7*0,6*2,0=2,040 [C] 

 - OP4, vlevo: 1,3*0,6*2,0=1,560 [D] 

Celkem: A+B+C+D=7,200 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 36

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes Metuji km 2.113

Most přes Metuji km 2.113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 49 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  7,500 ____________ ____________

pilotážní šablony vyztužené kari sítí 100/100 -8/8 1 vrstva, vč. odstranění, odvozu 

a likvidace

- P2: 5*0,15*5=3,750 [A] 

 - P3: 5*0,15*5=3,750 [B] 

Celkem: A+B=7,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže
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 50 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  114,425 ____________ ____________

"ochranný zásyp za opěrami s drenážní funkcí, v prostoru mezi křídly,  

podkladní přechodový klín za opěrami, v prostoru mezi křídly,  

z propustného a nenamrzavého materiálu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu"

- OP1, ochranný zásyp: 11,5*2,65=30,475 [A] 

 - OP1, podkladní přechodový klín: 11,5*2,1=24,150 [B] 

 - OP4, ochranný zásyp: 11,5*2,7=31,050 [C] 

 - OP4, podkladní přechodový klín: 11,5*2,5=28,750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=114,425 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 51 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  40,800 ____________ ____________

patky z betonu C25/30n, SVP viz Technické specifikace, kolem zpevnění z 

lomového kamene

- pole 1, patky kolem zpevnění pod mostem: 0,3*0,8*95=22,800 [A] 

 - pole 4, patky kolem zpevnění pod mostem: 0,3*0,8*75=18,000 [B] 

Celkem: A+B=40,800 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 52 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  418,500 ____________ ____________

těžký kamenný zához svahů koryta s prostěrkováním a urovnaným povrchem, vč. 

patky

- pravý břeh: 6,5*1*31=201,500 [A] 

 - levý břeh: 7,0*1*31=217,000 [B] 

Celkem: A+B=418,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 53 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  297,030 ____________ ____________

opevnění svahových kuželů do výšky 0.5 m nad Q100, těžký lomový kámen tl. 

0.75m s urovnaným povrchem s prosypáním zeminou, vč. patky

- OP1 vpravo, svah.kužel: 3,5*0,75*17=44,625 [A] 

 - OP1 vlevo, svah.kužel: 3,5*0,75*12,8=33,600 [B] 

 - OP4 vpravo, svah.kužel: 7,0*0,75*15,5=81,375 [C] 

 - OP4 vlevo, svah.kužel: 3,8*0,75*17,3=49,305 [D] 

 - OP4 vlevo: 0,75*117,5=88,125 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=297,030 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 54 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  204,404 ____________ ____________

"zpevnění z tříděného lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože (vykázáno 

zvlášť),  

vč. spárování proti CHRL"
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- OP1, svah před opěrou: 2,5*0,2*13,5=6,750 [A] 

 - pole 1, pod mostem, před cyklostezko: 13,5*0,2*11,3=30,510 [B] 

 - pole 1, pod mostem, za cyklostezkou: 13,5*0,2*12,47=33,669 [C] 

 - OP1, kolem křídla 1L: 0,8*0,2*8,4=1,344 [D] 

 - OP4, příkop před opěrou: 9,6*0,2*21,8=41,856 [E] 

 - pole 4, pod mostem: 13,5*0,2*20=54,000 [F] 

 - pole 4, pod mostem, příkop: 6,55*0,2*17,65=23,122 [G] 

 - pole 4, před dříkem: 13,5*0,2*3,63=9,801 [H] 

 - OP4, kolem křídla 4P: 0,8*0,2*8,6=1,376 [I] 

 - OP1 přechodový klín P: 1,5*0,2*1,9=0,570 [J] 

 - OP1 přechodový klín L: 1,1*0,2*1,9=0,418 [K] 

 - OP4 přechodový klín P: 1,1*0,2*1,9=0,418 [L] 

 - OP4 přechodový klín L: 1,5*0,2*1,9=0,570 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=204,404 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 55 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  968,300 ____________ ____________

"0.35 kg/m2, na ochranu izolace, na mostě  

(plocha dle pol. 575C43)"

- plocha dle pol.575C43: 968,3=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 56 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  968,300 ____________ ____________

"0.35 kg/m2, mezi obrusnou a ložní vrstvou,  na mostě  

(plocha dle pol. 574C46)""

- plocha dle pol.574C46: 968,3=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 57 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  968,300 ____________ ____________

podkladní vrstva ACL 16S PMB 45/80-65, tl. 50 mm, na mostě

- most: 11,5*84,2=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  968,300 ____________ ____________

obrusná vrstva SMA 11S, PMB 45/80-65, tl. 40 mm, na mostě

- most: 11,5*84,2=968,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  991,300 ____________ ____________

ochranná vrstva MA 11 IV, tl. 35 mm, na mostě

- most: 11,5*84,2=968,300 [A] 

 - přechodové desky: 2*11,5*1=23,000 [B] 

Celkem: A+B=991,300 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  991,300 ____________ ____________

"posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4, 5kg/m2, na povrchu MA, na mostě  

(plocha dle pol. 575C43)"

- plocha dle pol.575C43: 991,3=991,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

 61 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  252,200 ____________ ____________
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výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním (i podél zpevnění před a za římsami), 

podél mostních závěrů

- pravá římsa: 98,5=98,500 [A] 

 - levá římsa: 98,5=98,500 [B] 

 - podél mostních závěrů OP1: 2*1*13,8=27,600 [C] 

 - podél mostních závěrů OP4: 2*1*13,8=27,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=252,200 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 62 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  140,262 ____________ ____________

"natavované asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr,  

resp. kotevně impregn. nátěr,  

vykázáno bez přesahů, rubové plochy opěr"

- OP1, horní povrch křídla P: 0,6*4,0=2,400 [A] 

 - OP1, horní povrch křídla L: 0,6*5,3=3,180 [B] 

 - OP1, horní povrch ZZ: 0,345*13,8=4,761 [C] 

 - OP1, horní povrch PD: 4*13,8=55,200 [D] 

 - OP1, boční povrch PD: 0,3*15,3=4,590 [E] 

 - OP4, horní povrch křídla P: 0,6*5,3=3,180 [F] 

 - OP4, horní povrch křídla L: 0,6*4,0=2,400 [G] 

 - OP4, horní povrch ZZ: 0,345*13,8=4,761 [H] 

 - OP4, horní povrch PD: 4*13,8=55,200 [I] 

 - OP4, boční povrch PD: 0,3*15,3=4,590 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=140,262 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 63 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 052,500 ____________ ____________

"tl.5 mm, natavované asfaltové izolační pásy na pečetící vrstvu,  

vykázána plocha izolovaného povrchu NK bez přesahů"

- NK: 12,5*84,2=1 052,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 64 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  112,200 ____________ ____________

"ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 100 mm před líc říms,  

výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů,  

vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms"
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- OP1, horní povrch křídla P: 0,6*4,0=2,400 [A] 

 - OP1, horní povrch křídla L: 0,6*5,3=3,180 [B] 

 - OP4, horní povrch křídla P: 0,6*5,3=3,180 [C] 

 - OP4, horní povrch křídla L: 0,6*4,0=2,400 [D] 

 - NK vpravo: 0,6*84,2=50,520 [E] 

 - NK vlevo: 0,6*84,2=50,520 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=112,200 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  613,000 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,  

rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,  

lícní plochy 1x300 g/m2"
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- OP1, pravý líc dříku: 1*4,05=4,050 [A] 

 - OP1, levý líc dříku: 1*4,8=4,800 [B] 

 - OP1,líc: 1*0,33*15=4,950 [C] 

 - OP1, rub: 2*3,4*15=102,000 [D] 

 - OP1, křídlo L, líc: 1*4,8=4,800 [E] 

 - OP1, křídlo L, rub: 2*9,05=18,100 [F] 

 - OP1, křídlo L, dolní povrch: 2*0,5*4,43=4,430 [G] 

 - OP1, křídlo P, líc: 1*2,65=2,650 [H] 

 - OP1, křídlo P, rub: 2*5,25=10,500 [I] 

 - OP1, křídlo P, dolní povrch: 2*0,5*5,6=5,600 [J] 

 - OP1, horní povrch PD: 2*3*13,75=82,500 [K] 

 - OP1, boční povrch PD: 2*0,3*15,3=9,180 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=253,560 [M] 

 - OP4, pravý líc dříku: 1*5,1=5,100 [N] 

 - OP4, levý líc dříku: 1*5,2=5,200 [O] 

 - OP4,líc: 1*0,65*15=9,750 [P] 

 - OP4, rub: 2*3,7*15=111,000 [Q] 

 - OP4, křídlo L, líc: 1*3=3,000 [R] 

 - OP4, křídlo L, rub: 2*5,4=10,800 [S] 

 - OP4, křídlo L, dolní povrch: 2*0,5*4,55=4,550 [T] 

 - OP4, křídlo P, líc: 1*5=5,000 [U] 

 - OP4, křídlo P, rub: 2*9,75=19,500 [V] 

 - OP4, křídlo P, dolní povrch: 2*0,5*5,75=5,750 [W] 

 - OP4, horní povrch PD: 2*3*13,75=82,500 [X] 

 - OP4, boční povrch PD: 2*0,3*15,3=9,180 [Y] 

Celkem: N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=271,330 [Z] 

 - P2, základ, boční: 1*1,225*18,4=22,540 [AA] 

 - P2, základ, horní: 1*19,4=19,400 [AB] 

 - P2, sloup: 1*0,55*4,7=2,585 [AC] 

Celkem: AA+AB+AC=44,525 [AD] 

 - P3, základ, boční: 1*1,225*18,4=22,540 [AE] 

 - P3, základ, horní: 1*19,4=19,400 [AF] 

 - P3, sloup: 1*0,35*4,7=1,645 [AG] 

Celkem: AE+AF+AG=43,585 [AH] 

Celkem: M+Z+AD+AH=613,000 [AI]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 66 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  306,212 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na celém povrchu římsy mimo 

obrubu

- pravá římsa: 1,62*94,51=153,106 [A] 

 - levá římsa: 1,62*94,51=153,106 [D] 

Celkem: A+D=306,212 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 67 78382 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  105,780 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S2 (OS-B),  

lícní plochy NK pod římsami + spodní povrch"

- pravá hrana, boční + spodní: 0,45*84,2=37,890 [A] 

 - levá hrana, boční + spodní: 0,45*84,2=37,890 [B] 

 - čelo příčníku op1: 1*15,0=15,000 [C] 

 - čelo příčníku op4: 1*15,0=15,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=105,780 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 68 78382 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  48,000 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S2 (OS-B),  

líc závěrné zídky"

- OP1: 1,6*15,00=24,000 [A] 

 - OP4: 1,6*15,00=24,000 [B] 

Celkem: A+B=48,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 69 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  51,980 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S4 (OS-C),  

nátěr odrazného pruhu na římse (svislá část + 100 mm na povrchu římsy)"

- pravá římsa: 0,275*94,51=25,990 [A] 

 - levá římsa: 0,275*94,51=25,990 [B] 

Celkem: A+B=51,980 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 70 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

betonové bloky pro vyústění rubové drenáže

- OP1: 2=2,000 [A] 

 - OP4: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní  

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 71 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  192,000 ____________ ____________
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zábradelní svodidlo na mostě, úroveň zadržení H2, se svislou výplní, vč. PKO

- vpravo: 96=96,000 [A] 

 - vlevo: 96=96,000 [B] 

Celkem: A+B=192,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  28,000 ____________ ____________

nástavce na svodidla bílé barvy na mostě, modré barvy na mostě a úsek 200 m 

před a za mostem

- modrá barva (200+96+200): 2*11=22,000 [A] 

 - bílá barva (96): 2*3=6,000 [B] 

Celkem: A+B=28,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  20,000 ____________ ____________

nivelační značky umístěné do spodní stavby (2+1+1+2=6 ks) a říms (2x(4+3)=14 

ks)

- spodní stavba: 6=6,000 [A] 

 - římsy: 14=14,000 [B] 

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 74 91355 a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

nové vč. nových sloupků , dopravní značky s evidenčním číslem mostu (na pravé 

straně mostu – ve směru jízdy vždy před mostem)

- ev.č.: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 75 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

letopočet stavby vlysem do betonu na líci viditelné části opěr na pravé straně po 

směru jízdy u revizního schodiště, v počtu 1 ks na každou opěru

- letopočet: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 76 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  47,363 ____________ ____________

v prostoru stavebních úprav, na nový asfalt, vč. předznačení

- vodící proužek vlevo V4: 1*0,25*84,2=21,050 [A] 

 - vodící proužek vpravo V4: 1*0,25*84,2=21,050 [B] 

 - dělící čára V2a: 0,5*0,125*84,2=5,263 [C] 

Celkem: A+B+C=47,363 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu
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 77 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  47,363 ____________ ____________

"v prostoru stavebních úprav, na vyzrálý asfalt vč. předznačení,  

dle pol. 915111"

- plocha dle pol.915111: 47,363=47,363 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  117,800 ____________ ____________

chodníkové obruby š. 100 mm kolem zpevnění z lom. kamene

- OP1, přechodový klín, vpravo: 10,4=10,400 [A] 

 - OP1, přechodový klín, vlevo: 5,2=5,200 [B] 

 - OP1, kolem křídla vlevo: 8,5=8,500 [C] 

 - OP1, kolem schodiště vpravo: 19=19,000 [D] 

 - OP4, přechodový klín, vpravo: 10,4=10,400 [E] 

 - OP4, přechodový klín, vlevo: 5,2=5,200 [F] 

 - OP4, kolem křídla vpravo: 8,5=8,500 [G] 

 - OP4, kolem schodiště vlevo: 19,4=19,400 [K] 

 - kolem cyklostezky: 31,2=31,200 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+K+I=117,800 [L]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000 ____________ ____________

obruba přechodových klínů š. 150 mm
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- OP1, přechodový klín, vpravo: 2,0=2,000 [A] 

 - OP1, přechodový klín, vlevo: 2,0=2,000 [B] 

 - OP4, přechodový klín, vpravo: 2,0=2,000 [C] 

 - OP4, přechodový klín, vlevo: 2,0=2,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  252,200 ____________ ____________

naříznutí, zaříznutí asfaltových vrstev

- pravá římsa: 98,5=98,500 [A] 

 - levá římsa: 98,5=98,500 [B] 

 - podél mostních závěrů OP1: 2*1*13,8=27,600 [C] 

 - podél mostních závěrů OP4: 2*1*13,8=27,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=252,200 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 81 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  15,720 ____________ ____________

OP1: mostní závěr ± 30 mm, komplet

- OP1: 15,72=15,720 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 82 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M  15,720 ____________ ____________

OP4: mostní závěr ± 60 mm, komplet

- OP1:15,72=15,720 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 83 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS  3,000 ____________ ____________

komplet zatěžovací stavy dle AD, včetně statického výpočtu

- ZS: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky  

- výrobní dokumentace potřebných zařízení  

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  

- výpomoce při vlastní zkoušce  

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků  

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

 84 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  108,840 ____________ ____________

"skluzy a příkopy z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně),  

ve svahu uložit kaskádovitě"

- OP1, vpravo: 20,45=20,450 [A] 

 - OP1, vlevo: 19,67=19,670 [B] 

 - OP4, vpravo: 22,13=22,130 [C] 

 - OP4, vlevo: 24,59=24,590 [D] 

 - OP4, příkop před opěrou: 22,0=22,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=108,840 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 85 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000 ____________ ____________
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dopadiště ve zpevnění pod mostem

- pole 1: 2=2,000 [A] 

 - pole 3: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 86 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  8,000 ____________ ____________

mostní odvodňovače ve vozovce 300x500 mm

- odvodňovače: 2*4=8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 87 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  34,000 ____________ ____________

trubka odvodnění izolace, z nerez oceli
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- odvodňení izolace: 2*17=34,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 88 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  3 280,500 ____________ ____________

skruž pro betonáž NK, vč. kce pro přemostění koryta, vč. založení ve svahu 

koryta, včetně sanace podloží dle potřeb zhotovitele, stat výpočtu

- NK: 13,5*243=3 280,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  409,664 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

- dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 67,5=67,500 [A] 

 - dle pol. 264841 - VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM: 60,319=60,319 [B] 

 - dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 170,346=170,346 [C] 

 - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -57,186=-57,186 [D] 

Celkem: 240,979 m3 * 1,7 =409,664 [E] t

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL  36,000 ____________ ____________

ochranné zábradlí po dobu od začátku bednění NK po instalaci definitivního 

záchytného systému

2*18=36,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000 ____________ ____________
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se souhlasem investora

12 * 14 * 2 =336,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  67,500 ____________ ____________

odkop pilotážních plošin

- pilotážní plošiny, dle pol. 17180a: 67,5=67,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  854,523 ____________ ____________

vykopávky zeminy pro zpětné použití

-  (dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM): 57,186=57,186 [A] 

viz pol.č. 17180a: 67,500 =67,500 [B] 

viz pol.č. 17180b: 251,669 =251,669 [C] 

viz pol.č. 17481: 456,0 =456,000 [D] 

viz pol.č 18220: 22,168 =22,168 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=854,523 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes polní cestu

Most přes polní cestu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  170,346 ____________ ____________

"výkopy pro spodní stavbu,  

vč. odvozu na deponii (mezideponii), vč. čerpání vody"

- základy stěn: 2*15,27*3,3=100,782 [A] 

 - základy křídel: 4*5,27*3,3=69,564 [B] 

Celkem: A+B=170,346 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  298,165 ____________ ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.7
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Most přes polní cestu

Most přes polní cestu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)

- odkop pod mostem, dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 67,5=67,500 [A] 

 - vrty pro piloty, dle pol. 264841 - VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM: 60,319=60,319 [B] 

 - výkopy pro spodní stavbu, dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 170,346=170,346 [C] 

Celkem: A+B+C=298,165 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  67,500 ____________ ____________

zřízení pilotážních plošin z recyklátu, vč. zhutnění

- pilotážní plošina: 15*0,3*15=67,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 203
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  251,669 ____________ ____________

obsyp opěr - svahové kužely, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- OP1, pravý kužel: 0,3333*1*4,3*41,6=59,621 [A] 

 - OP1, levý kužel: 0,3333*1*4,3*47,6=68,220 [B] 

 - OP2, pravý kužel: 0,3333*1*4,3*45,4=65,067 [C] 

 - OP2, levý kužel: 0,3333*1*4,3*41=58,761 [D] 

Celkem: A+B+C+D=251,669 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
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038

SO 203
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  57,186 ____________ ____________

zásypy z vykopané zeminy vhodné, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu,

- zásyp před základy stěn - líc: 2*15,27*0,9=27,486 [A] 

 - zásyp před základy křídel - líc: 4*6,75*1,1=29,700 [B] 

Celkem: A+B=57,186 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  456,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásypy v přechodové oblasti, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou - základ stěn, za rubem 1: 2*7*2,1=29,400 [A] 

 - zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou - základ stěn, za rubem 2: 2*7*1,45=20,300 [B] 

 - zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou - základ křídel: 4*2,7*1,7=18,360 [C] 

 - zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou - nad základem křídel: 4*1,75*0,52*3,5=12,740 [D] 

 - zásyp za opěrou, pod těsnící vrstvou - základ křídel, za: 4*2,65*1,95=20,670 [E] 

 - zásyp za opěrou, pod křídly: 4*0,75*5,15=15,450 [F] 

 - zásyp za opěrou, nad těsnící vrstvou - za rubem 1: 2*9,8*9,7=190,120 [G] 

 - zásyp za opěrou, nad těsnící vrstvou - za rubem 1: 2*9,8*7,6=148,960 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=456,000 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  22,168 ____________ ____________

"ohumusování svahových kuželů v tl. 150 mm, včetně dovozu z mezideponie,   

čerpáno z objektu SO 101"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahový kužel vpravo, OP1: 3,1415*0,25*6,35*7,65=38,152 [A] 

 - svahový kužel vlevo, OP1: 3,1415*0,25*6,35*7,65=38,152 [B] 

 - svahový kužel vpravo, OP2: 3,1415*0,25*6,15*7,4=35,742 [C] 

 - svahový kužel vlevo, OP2: 3,1415*0,25*6,15*7,4=35,742 [D] 

Celkem plocha: A+B+C+D=147,788 [E] 

Celkem objem: 0,15*E=22,168 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  147,788 ____________ ____________

založení trávníku, plocha (objem/tl.)

- dle pol.18220: 147,788=147,788 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  295,576 ____________ ____________

2x ošetřování

- dle pol.18242: 2*147,788=295,576 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M  60,000 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč. ochrany geotextílií a obsypu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- OP1: 30=30,000 [A] 

 - OP4: 30=30,000 [B] 

Celkem: A+B=60,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,089 ____________ ____________

"drenážní vrstva z polymerbetonu na NK, při pravé římse po délce mostu,   

žebra v místě odvodnění izolace a odvodňovačů

- drenážní polymerbeton: 1*2*0,15*0,04*4,9=0,059 [A] 

 - žebra v místě odvodnění izolace: 1*2*0,5*0,06*0,5=0,030 [B] 

Celkem: A+B=0,089 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  178,900 ____________ ____________

plošná drenáž z plastu na rubových plochách stěn

- stěny: 2*11*4,05=89,100 [A] 

 - křídla: 4*22,45=89,800 [B] 

Celkem: A+B=178,900 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
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- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  76,338 ____________ ____________

železobetonové piloty prům.800 mm z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace,  

včetně zk. Integrity PIT + CHA v rozsahu dle požadavků TKP

- stěna OP1: 3,1415*0,25*8*5*0,81=25,446 [A] 

 - krídla OP1: 3,1415*0,25*4*5*0,81=12,723 [B] 

 - stěna OP2: 3,1415*0,25*8*5*0,81=25,446 [C] 

 - krídla OP2: 3,1415*0,25*4*5*0,81=12,723 [D] 

Celkem: A+B+C+D=76,338 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  
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- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 19 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  7,634 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3,  

vč. kotevních desek v oblasti základů (pro výztuže s nedostatečnou kotevní 

délkou)

- stěna OP1: 0,1*25,44615=2,545 [A] 

 - krídla OP1: 0,1*12,723075=1,272 [B] 

 - stěna OP2: 0,1*25,44615=2,545 [C] 

 - krídla OP2: 0,1*12,723075=1,272 [D] 

Celkem: A+B+C+D=7,634 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
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 20 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M  120,000 ____________ ____________

"vrty pro železobetonové piloty prům.800 mm,  

vykázány vrty na délku pilot,  

hluché vrtání nevykázáno (OP1 stěna: 8x0.8=6.4m, OP1 křídla: 4x0.8=3.2m, OP2 

stěna: 8x0.8=6.4m, OP2 křídla: 4x0.8=3.2m; celkem 19.2m)"

- stěna OP1: 8*(5)=40,000 [A] 

 - krídla OP1: 4*(5)=20,000 [B] 

 - stěna OP2: 8*(5)=40,000 [C] 

 - krídla OP2: 4*(5)=20,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=120,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 21 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,005 ____________ ____________

podklad ze štěrkopísku pod základy

- podklad: 2*0,15*63,35=19,005 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  43,638 ____________ ____________
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železobetonové základy pod podpěrami z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace, včetně bednění, pracovních a dilatačních spar, vč. izolačních 

souvrství asfaltovými nátěry

- základy stěn: 2*1,2*0,59*13=18,408 [A] 

 - základy krídel: 4*3*0,58*3,625=25,230 [B] 

Celkem: A+B=43,638 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,546 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

- objem dle pol. 272325: 0,15*43,638=6,546 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  159,040 ____________ ____________

ochrana fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x2x300 g/m2) bez 

přesahů

- stěny: 2*2*3*11,2=134,400 [A] 

 - křídla: 2*4*2,2*1,4=24,640 [B] 

Celkem: A+B=159,040 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  79,520 ____________ ____________

těsnící fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti, bez přesahů

- stěny: 1*2*3*11,2=67,200 [A] 

 - křídla: 1*4*2,2*1,4=12,320 [B] 

Celkem: A+B=79,520 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  234,000 ____________ ____________

kotevní přípravek říms, odhad 6.5 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO

- pravá římsa: 18*6,5=117,000 [A] 

 - levá římsa: 18*6,5=117,000 [B] 

Celkem: A+B=234,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  11,636 ____________ ____________

železobetonové římsy z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění, pracovních a dilatačních spar, horní povrch opatřen striáží
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- pravá římsa: 17,9*0,325=5,818 [A] 

 - levá římsa: 17,9*0,325=5,818 [B] 

Celkem: A+B=11,636 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,745 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

- objem dle pol. 317325: 0,15*11,635=1,745 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,000 ____________ ____________

"přechodové klíny u říms z betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace, horní 

povrch z lomového kamene  

+lemování bet.obrubníkem vykázáno zvlášť"

- OP1,vpravo: 1*0,6*2,5=1,500 [A] 

 - OP1, vlevo: 1*0,6*2,5=1,500 [B] 

 - OP4,vpravo: 1,0*0,6*2,5=1,500 [C] 

 - OP4, vlevo: 1,0*0,6*2,5=1,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  73,500 ____________ ____________

"ŽB zavěšená křídla z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar"

- OP1, křídlo 1P: 0,75*24,6=18,450 [A] 

 - OP1, křídlo 1L: 0,75*24,4=18,300 [B] 

 - OP2, křídlo 2P: 0,75*24,6=18,450 [C] 

 - OP2, křídlo 2L: 0,75*24,4=18,300 [D] 

Celkem: A+B+C+D=73,500 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,188 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 125 kg/m3

- dle pol. 333325: 0,125*73,5=9,188 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 32 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  74,014 ____________ ____________

"ŽB stěny rámu a příčel z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar"
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- OP1,stěna: 0,45*3,71*12,5=20,869 [A] 

 - OP2, stěna: 0,45*3,7*12,5=20,813 [B] 

 - náběhy, vč. stěny: 2*0,6*0,3*12,5=4,500 [C] 

 - Příčel: 4,9*5,68=27,832 [D] 

Celkem: A+B+C+D=74,014 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  14,063 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 190 kg/m3

- dle pol. 389325: 0,19*74,0133=14,063 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  13,212 ____________ ____________

podkladní beton C12/15n, SVP viz Technické specifikace, pod základy

- základy stěn: 2*1,5*0,15*13,3=5,985 [A] 

 - základy krídel: 4*3,3*0,15*3,65=7,227 [B] 

Celkem: A+B=13,212 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,883 ____________ ____________

"podkladní beton C25/30n, SVP viz Technické specifikace, pod zpevněním z 

lomového kamene,  

(kámen vykázán zvlášť)"

- opevnění příkopu v patě svahu pod skluzy vpravo: 2*2,5*0,15*2=1,500 [A] 

 - opevnění příkopu v patě svahu pod skluzy vlevo: 2*1,7*0,15*2=1,020 [B] 

 - kolem křídel OP1: 2*0,5*0,15*8=1,200 [C] 

 - kolem křídel OP1: 2*0,5*0,15*7,75=1,163 [D] 

Celkem: A+B+C+D=4,883 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  13,200 ____________ ____________

pilotážní šablony vyztužené kari sítí, vč. odstranění, odvozu a uložení na skládku

- OP1: 0,15*44=6,600 [A] 

 - OP2: 0,15*44=6,600 [B] 

Celkem: A+B=13,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže

 37 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  7,085 ____________ ____________

spádový beton pod rubovou drenáží C12/15

- stěny: 2*1*0,25*0,51*11=2,805 [A] 

 - křídla pravé: 2*2*0,25*0,35*4=1,400 [B] 

 - křídla levé: 2*2*0,25*0,72*4=2,880 [C] 

Celkem: A+B+C=7,085 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  162,392 ____________ ____________
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"ochranný zásyp za stěnami a křídly s drenážní funkcí,  

samostatný přechodový klín v prostoru mezi křídly,  

z propustného a nenamrzavého materiálu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu"

- ochranný zásyp, stěny: 2*0,6*2,3*11=30,360 [A] 

 - ochranný zásyp, křídla: 4*0,6*2,7*3,4=22,032 [B] 

 - samostatný přechodový klín: 2*11*5=110,000 [C] 

Celkem: A+B+C=162,392 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,150 ____________ ____________

"zpevnění z tříděného lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože (vykázáno 

zvlášť),  

vč. spárování proti CHRL"

- kolem křídel OP1: 2*0,5*0,2*8=1,600 [A] 

 - kolem křídel OP1: 2*0,5*0,2*7,75=1,550 [B] 

 - OP1 přechodový klín P: 1*0,2*2,5=0,500 [C] 

 - OP1 přechodový klín L: 1*0,2*2,5=0,500 [D] 

 - OP2 přechodový klín P: 1*0,2*2,5=0,500 [E] 

 - OP2 přechodový klín L: 1*0,2*2,5=0,500 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,150 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

 40 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  149,500 ____________ ____________

vrstva mechanicky zpevněného kameniva (MZK, fr. 0/32) tl. 170 mm, mimo most

- před mostem: 11,5*6,5=74,750 [A] 

 - za mostem: 11,5*6,5=74,750 [B] 

Celkem: A+B=149,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  143,000 ____________ ____________

vrstva štěrkodrti (min. ŠDA, fr 0/32) tl. 250 mm, mimo most

- před mostem: 11*6,5=71,500 [A] 

 - za mostem: 11*6,5=71,500 [B] 

Celkem: A+B=143,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  149,500 ____________ ____________

"0.80 kg/m2, kationaktivní emulze, pod podkladní vrstvou, mimo most  

(plocha dle pol.56314)"

- plocha dle pol. 56314: 149,5=149,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 43 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  149,500 ____________ ____________

"0.3 kg/m2, mezi obrusnou a ložní vrstvou, mimo most  

(plocha dle pol. 574C56a)"

- plocha dle pol.574C56a: 149,5=149,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 44 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  149,500 ____________ ____________

"0.3 kg/m2, mezi ložní a podkladní vrstvou, mimo most  

(plocha dle pol. 574E46)"

- plocha dle pol.574E46: 149,5=149,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 45 572213 c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  56,350 ____________ ____________

"0.3 kg/m2, mezi obrusnou a ložní vrstvou,  na mostě  

(plocha dle pol. 574C56b)"

- plocha dle pol.574C56b: 56,35=56,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukončení

 46 572213 d SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  56,350 ____________ ____________

"0.3 kg/m2, mezi ochranou izolace a ložní vrstvou, na mostě  

(plocha dle pol. 575C55)"

- plocha dle pol.575C55: 56,35=56,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 47 574A34 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  149,500 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm, mimo most

- před mostem: 11,5*6,5=74,750 [A] 

 - za mostem: 11,5*6,5=74,750 [B] 

Celkem: A+B=149,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574A34 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  56,350 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm, na mostě

- most: 11,5*4,9=56,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
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- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C56 a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  149,500 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+ ,50/70, tl. 60 mm, mimo most

- před mostem: 11,5*6,5=74,750 [A] 

 - za mostem: 11,5*6,5=74,750 [B] 

Celkem: A+B=149,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574C56 b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  56,350 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+, 50/70 , tl. 60 mm, na mostě

- most: 11,5*4,9=56,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 32

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes polní cestu

Most přes polní cestu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  149,500 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+ ,50/70, tl. 50 mm, mimo most

- před mostem: 11,5*6,5=74,750 [A] 

 - za mostem: 11,5*6,5=74,750 [B] 

Celkem: A+B=149,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  56,350 ____________ ____________

ochranná vrstva MA 11 IV, tl. 40 mm, na mostě

- most: 11,5*4,9=56,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  56,350 ____________ ____________

"posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4, 5kg/m2, na povrchu MA, na mostě  

(plocha dle pol. 575C53)"
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- plocha dle pol.575C53: 56,35=56,350 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

 54 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  45,800 ____________ ____________

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním (i podél zpevnění před a za římsami), 

řezaná spára vykázaná v pol.931326

- pravá římsa: 17,9=17,900 [A] 

 - levá římsa: 17,9=17,900 [B] 

 - podél zpevnění za římsou: 4*2,5=10,000 [C] 

Celkem: A+B+C=45,800 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 55 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  37,000 ____________ ____________

"natavované asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr,  

resp. kotevně impregn. nátěr,  

vykázáno bez přesahů"

- horní povrch křídel: 4*0,5*6,5=13,000 [A] 

 - rubová plocha křídel - zatažení na 0.5 m: 4*0,5*6,5=13,000 [B] 

 - rub stěn - zatažení z NK o 0.5 m: 2*0,5*11=11,000 [C] 

Celkem: A+B+C=37,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 56 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  61,250 ____________ ____________

"tl.5 mm, natavované asfaltové izolační pásy na pečetící vrstvu,  

vykázána plocha izolovaného povrchu NK bez přesahů"

- NK: 12,5*4,9=61,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 57 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  33,860 ____________ ____________

"ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 100 mm před líc říms 

na NK,  

výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů,  
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vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms"

- NK: 4*0,6*4,9=11,760 [A] 

 - křídla - horní povrch + zatažení na šikmo 0.35 m: 4*0,85*6,5=22,100 [B] 

Celkem: A+B=33,860 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 58 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  829,788 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,  

rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,  

lícní plochy 1x300 g/m2"

- základy, stěny, líc: 1*2*1,15*13=29,900 [A] 

 - základy, stěny, líc boky: 1*2*0,6*1,2=1,440 [B] 

 - základy, křídla, líc: 1*4*0,84*3,65=12,264 [C] 

 - základy, stěny, rub svislý: 2*2*0,52*7=14,560 [D] 

 - základy, křídla, rub svislý: 2*4*0,52*3,65=15,184 [E] 

 - základy, křídla, boky: 2*4*0,58*3=13,920 [F] 

 - základy, horní povrch, rub: 2*2*18,625=74,500 [G] 

 - křídla, líc: 1*4*10,25=41,000 [H] 

 - křídla, rub: 2*4*24,5=196,000 [I] 

 - křídla, zadní plocha: 2*4*0,75*5,25=31,500 [J] 

 - stěny, rub: 2*4*4,54*11=399,520 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=829,788 [L]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 59 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  55,848 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na celém povrchu římsy mimo 

obrubu
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- pravá římsa: 1,56*17,9=27,924 [A] 

 - levá římsa: 1,56*17,9=27,924 [B] 

Celkem: A+B=55,848 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  36,120 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S2 (OS-B),  

lícní plochy NK pod římsami + spodní povrch,  

stěny 1 m nad upravený terén"

- pravá hrana, boční + spodní: 0,68*4=2,720 [A] 

 - levá hrana, boční + spodní: 0,68*5=3,400 [B] 

 - stěny: 2*1,2*12,5=30,000 [C] 

Celkem: A+B+C=36,120 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  9,846 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S4 (OS-C),  

nátěr odrazného pruhu na římse (svislá část + 100 mm na povrchu římsy)"

- pravá římsa: 0,275*17,9=4,923 [A] 

 - levá římsa: 0,275*17,9=4,923 [B] 

Celkem: A+B=9,846 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 62 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________
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betonové bloky pro vyústění rubové drenáže

- OP1: 1=1,000 [A] 

 - OP4: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní  

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  40,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo na mostě, úroveň zadržení H2, se svislou výplní, vč. PKO

- vpravo: 20=20,000 [A] 

 - vlevo: 20=20,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 64 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  20,000 ____________ ____________

nástavce na svodidla modré barvy na mostě a úsek 200 m před a za mostem
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- modrá barva (200+18+200): 2*10=20,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 65 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000 ____________ ____________

nivelační značky umístěné do spodní stavby (2x2=4 ks) a říms (3x2=6 ks)

- spodní stavba: 4=4,000 [A] 

 - římsy: 6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 66 91355 a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

nové vč. nových sloupků , dopravní značky s evidenčním číslem mostu (na pravé 

straně mostu – ve směru jízdy vždy před mostem)

- ev.č.: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 67 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  1,000 ____________ ____________

letopočet stavby vlysem do betonu na líci viditelné části římsy v počtu 1 ks na 

pravé straně

- letopočet: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
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Most přes polní cestu

Most přes polní cestu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 68 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  10,070 ____________ ____________

v prostoru stavebních úprav, na nový asfalt, vč. předznačení

- vodící proužek vlevo V4: 1*0,25*17,9=4,475 [A] 

 - vodící proužek vpravo V4: 1*0,25*17,9=4,475 [B] 

 - dělící čára V2a: 0,5*0,125*17,92=1,120 [C] 

Celkem: A+B+C=10,070 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 69 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  10,070 ____________ ____________

"v prostoru stavebních úprav, na vyzrálý asfalt vč. předznačení,  

dle pol. 915111"

- plocha dle pol.915111: 10,07=10,070 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  53,500 ____________ ____________

chodníkové obruby š. 100 mm kolem zpevnění z lom. kamene

- přechodové klíny: 4*5,5=22,000 [A] 

 - kolem křídel OP1: 2*8=16,000 [B] 

 - kolem křídel OP2: 2*7,75=15,500 [C] 

Celkem: A+B+C=53,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000 ____________ ____________

obruba přechodových klínů š. 150 mm

- přechodové klíny: 4*2,5=10,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  81,800 ____________ ____________

naříznutí, zaříznutí asfaltových vrstev, podél říms a nad rubem stěn

- pravá římsa: 17,9=17,900 [A] 

 - levá římsa: 17,9=17,900 [B] 

 - nad rubem stěn: 2*2*11,5=46,000 [C] 

Celkem: A+B+C=81,800 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 73 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  23,000 ____________ ____________

výplň řezané spáry 20x40mm nad rubem stěny, modifikovaná zálivka

- nad rubem stěny: 2*11,5=23,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 74 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  41,000 ____________ ____________
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"skluzy a příkopy z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně),  

ve svahu uložit kaskádovitě"

- vpravo: 2*10,5=21,000 [A] 

 - vlevo: 2*10=20,000 [B] 

Celkem: A+B=41,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 75 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000 ____________ ____________

zaústění skluzů v patě svahu

- zaústění: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 76 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000 ____________ ____________

trubka odvodnění izolace, z nerez oceli

- odvodňení izolace:4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 42

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Most přes polní cestu

Most přes polní cestu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 77 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  207,900 ____________ ____________

skruž pro betonáž NK

- NK: 13,5*3,85*4=207,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  621,464 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

- dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 15,0=15,000 [A] 

 - dle pol. 264741 - VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM: 11,448=11,448 [B] 

 - dle pol. 264742 - VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM: 27,710=27,710 [C] 

 - dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 401,691=401,691 [D] 

 - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -90,282=-90,282 [E] 

Celkem: 365,567 m3 * 1,7 =621,464 [F] t

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL  68,600 ____________ ____________

ochranné zábradlí po dobu od začátku bednění NK po instalaci definitivního 

záchytného systému

2*34,3=68,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  84,000 ____________ ____________
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se souhlasem investora

12 * 7 * 1 =84,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  15,000 ____________ ____________

"odkop pilotážních plošin,  

vč. odvozu na skládku"

Lávka: 

 - pilotážní plošiny, dle pol. 17180a: 15=15,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 413,331 ____________ ____________

Lávka: 

 -  (dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM): 90,282=90,282 [A] 

 - dle pol. 18220 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU: 69,465=69,465 [B] 

viz pol.č. 17180a: 15,0 =15,000 [C] 

viz pol.č. 17180b: 134,665 =134,665 [D] 

viz pol.č. 17180c: 1093,839 =1 093,839 [E] 

viz pol.č. 17 481: 10,080 =10,080 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 413,331 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  401,692 ____________ ____________

"výkopy pro spodní stavbu,  

vč. odvozu na skládku, vč. čerpání vody"

Lávka: 

 - OP3: 2*9,3=18,600 [A] 

 - OP3 - křídla: 2*9,1=18,200 [B] 

 - P2: 3,4*4,1=13,940 [C] 

Zdi:Celkem: A+B+C=50,740 [D] 

 - 1 - 2 P: 10*4,215=42,150 [E] 

 - 2 - 6 P: 6,56*4,045=26,535 [F] 

 - 6 - 3 P: 3,44*3,485=11,988 [G] 

 - 3 - 4 P: 9,48*3,97=37,636 [H] 

 - 4 - 5 P: 3,54*4,95=17,523 [I] 

 - 5 - 7 P: 3,05*2,18=6,649 [J] 

 - 7 - 8 P: 10,02*2,14=21,443 [K] 

 - 8 - 9 P: 10,48*2,04=21,379 [L] 

 - 9 - 10 P: 22,5*2,415=54,338 [M] 

 - 10 - 11 P: 2,2*1,67=3,674 [N] 

Celkem: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=243,315 [O] 

Zdi: 

 - 1 - 2 L: 10*2,95=29,500 [P] 

 - 2 - 6 L: 6,56*2,835=18,598 [Q] 

 - 6 - 3 L: 3,44*2,82=9,701 [R] 

 - 3 - 4 L: 9*2,825=25,425 [S] 

 - 4 - 5 L: 7,5*3,255=24,413 [T] 

Celkem: P+Q+R+S+T=107,637 [U] 

Celkem: D+O+U=401,692 [V]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  455,849 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)

- odkop pod mostem, dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 15,0=15,000 [A] 

 - vrty pro piloty, dle pol. 264741 - VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM: 11,448=11,448 [B] 

 - vrty pro piloty, dle pol. 264742 - VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM: 27,710=27,710 [C] 

 - výkopy pro spodní stavbu, dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 401,691=401,691 [D] 

Celkem: A+B+C+D=455,849 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 093,839 ____________ ____________

násypové těleso chodníku, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Chodník - pod těsnící vrstvou: 

 - 1 - 2: 10*2,24=22,400 [A] 

 - 2 - 6: 6,56*3,34=21,910 [B] 

 - 6 - 3: 3,44*3,785=13,020 [C] 

 - 3 - 4: 9*4,4675=40,208 [D] 

 - 4 - 5: 5,9*5,1525=30,400 [E] 

 - 5 - 7: 4*1,215=4,860 [F] 

 - 7 - 8: 10,02*1,3075=13,101 [G] 

 - 8 - 9: 10,48*1,225=12,838 [H] 

 - 9 - 10: 18,6*1,07=19,902 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=178,639 [J] 

Chodník - nad těsnící vrstvou: 

 - 1 - 2: 10*0,1605=1,605 [K] 

 - 2 - 6: 6,56*0,316=2,073 [L] 

 - 6 - 3: 3,44*0,2195=0,755 [M] 

 - 3 - 4: 9*1,622=14,598 [N] 

 - 4 - 5: 4,65*3,6005=16,742 [O] 

 - 4 - 5 kužel vlevo: 0,3333*2,48*17,652=14,591 [P] 

 - 5 - 7 vpravo: 4,04*1,654=6,682 [Q] 

 - 5 - 7 střed: 5,13*8,395=43,066 [R] 

 - 5 - 7 vlevo: 6,44*4,469=28,780 [S] 

 - 7 - 8 vpravo: 10,07*3,0745=30,960 [T] 

 - 7 - 8 střed: 10,07*10,581=106,551 [U] 

 - 7 - 8 vlevo: 10,07*6,338=63,824 [V] 

 - 8 - 9 vpravo: 9,98*5,984=59,720 [W] 

 - 8 - 9 střed: 9,98*13,759=137,315 [X] 

 - 8 - 9 vlevo: 9,98*9,996=99,760 [Y] 

 - 9 - 9a vpravo: 14,48*9,999=144,786 [Z] 

 - 9 - 9a střed: 7,86*16,399=128,896 [AA] 

 - 9 - 9a vlevo: 0,6666*4,61*15,15=46,556 [AB] 

Celkem: K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=947,260 [AC] 

 - odečtení ochranného zásypu dle pol. 45857b - VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO: -32,06=-32,060 [AD] 

Celkem: J+AC+AD=1 093,839 [AE]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,000 ____________ ____________

zřízení pilotážních plošin z recyklátu, vč. zhutnění

Lávka: 

 - OP1: 5*0,3*5=7,500 [A] 

 - P2: 5*0,3*5=7,500 [B] 

 - OP3 (v rámci SO253): 0=0,000 [C] 

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  134,665 ____________ ____________

zásypy v přechodové oblasti a obsypy opěr, vč. zhutnění na požadovanou 

hodnotu

Lávka - přechodové ovlasti: 

 - OP3, zásyp za opěrou mezi křídly: 0,97*8,35=8,100 [A] 

 - OP1, zásyp za opěrou mezi křídly: 0,97*3,5=3,395 [B] 

 - OP1, zásyp za opěrou, pod křídly, po rozhraní etap: 2*1,85=3,700 [C] 

 - OP1, zásyp za opěrou, pod opěrou (na šířku opěry), po rozhraní etap: 2*13,1=26,200 [D] 

Lávka: 

 - OP1, pravý kužel: 0,3333*1*4,8*29,15=46,635 [E] 

 - OP1, levý kužel: 0,3333*1*4,8*29,15=46,635 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=134,665 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  49,770 ____________ ____________

"těsnící vrstva za rubem zdí z nepropustné (jílovité) zeminy, vč. zhutnění na 

požadovanou hodnotu,  

(alternativně možno použít fólií pevnosti 20 kN/m (protažení 20%) mezi vrstvami 

geotextílie (2x300 g/m2) mezi ŠP podsypem a zásypem fr. 0-16)"

Chodník - těsnící vrstva: 

 - 1 - 2: 0,3*11,45=3,435 [A] 

 - 2 - 6: 0,3*20,95=6,285 [B] 

 - 6 - 3: 0,3*9,25=2,775 [C] 

 - 3 - 4: 0,3*26,7=8,010 [D] 

 - 4 - 5: 0,3*11,65=3,495 [E] 

 - 5 - 7: 0,3*8=2,400 [F] 

 - 7 - 8: 0,3*20,05=6,015 [G] 

 - 8 - 9: 0,3*20,35=6,105 [H] 

 - 9 - 10: 0,3*37,5=11,250 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=49,770 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  90,282 ____________ ____________

zásypy z vykopané zeminy vhodné, před lícem základů, vč. zhutnění na 

požadovanou hodnotu,
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zdi pravé: 

 - 1 - 2 P: 10,06*1,135=11,418 [A] 

 - 2 - 6 P: 6,49*0,8575=5,565 [B] 

 - 6 - 3 P: 3,41*0,8175=2,788 [C] 

 - 3 - 4 P: 8,9*0,795=7,076 [D] 

 - 4 - 5 P: 2,52*0,8=2,016 [E] 

 - 5 - 7 P: 3*0,78=2,340 [F] 

 - 7 - 8 P: 10,02*0,745=7,465 [G] 

 - 8 - 9 P: 10,48*0,65=6,812 [H] 

 - 9 - 10 P: 23,31*0,875=20,396 [I] 

 - 10 - 11 P: 2,2*0,67=1,474 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=67,350 [K] 

Zdi levé: 

 - 1 - 2 L: 10*0,5275=5,275 [L] 

 - 2 - 6 L: 6,56*0,615=4,034 [M] 

 - 6 - 3 L: 3,44*0,62=2,133 [N] 

 - 3 - 4 L: 9*0,635=5,715 [O] 

 - 4 - 5 L: 7,5*0,77=5,775 [P] 

Celkem: L+M+N+O+P=22,932 [Q] 

Celkem: K+Q=90,282 [R]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Lávka pro pěší
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038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,080 ____________ ____________

zásyp základu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

Lávka: 

 - P2, zásyp základu: 9,6*0,55=5,280 [A] 

 - P2, zásyp základu: 4*1,2=4,800 [B] 

Celkem: A+B=10,080 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  69,465 ____________ ____________

"ohumusování svahových kuželů v tl. 150 mm, včetně dovozu z mezideponie,   

čerpáno z objektu SO 101"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lávka: 

 - svahový kužel vpravo, OP1: 3,1415*0,156*7,79*9,07=34,626 [A] 

 - svahový kužel vlevo, OP1: 3,1415*0,156*7,79*9,07=34,626 [B] 

 - terén před OP1: 2*4,4=8,800 [C] 

Celkem plocha pro lávku: A+B+C=78,052 [D] 

Chodník: 

 - 1 - 2: 0,45*10=4,500 [F] 

 - 2 - 6: 0,87*6,56=5,707 [G] 

 - 6 - 3: 0,455*3,44=1,565 [H] 

 - 3 - 4: 0,915*9=8,235 [I] 

 - 4 - 5: 1,69*3,85=6,507 [J] 

 - 4 - 5 kužel vlevo: 3,1415*0,28*4,3*5,16=19,517 [K] 

 - 5 - 7 vpravo: 2,325*3,85=8,951 [L] 

 - 5 - 7 vlevo: 4,915*6,65=32,685 [M] 

 - 7 - 8 vpravo: 2,985*10,07=30,059 [N] 

 - 7 - 8 vlevo: 5,355*10,07=53,925 [O] 

 - 8 - 9 vpravo: 3,88*10,15=39,382 [P] 

 - 8 - 9 vlevo: 6,655*9,9=65,885 [Q] 

 - 9 - 9a vpravo: 4,96*15,65=77,624 [R] 

 - 9 - 9a vlevo: 3,1415*0,09*6,94*7,94=15,580 [S] 

 - kolem obrubníku vpravo: 0,15*68,5=10,275 [T] 

 - kolem obrubníku vlevo: 0,15*31=4,650 [U] 

Celkem plocha pro chodník: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=385,047 [V] 

Celkem plocha: D+V=463,099 [W] 

Celkem objem: W*0,15=69,465 [X]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  463,099 ____________ ____________

založení trávníku, plocha (objem/tl.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lávka: 

 - dle pol.18220: 78,053=78,053 [A] 

Chodník: 

 - dle pol.18220: 385,046=385,046 [B] 

Celkem: A+B=463,099 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  926,198 ____________ ____________

2x ošetřování

- dle pol.18242: 2*463,099=926,198 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M  86,400 ____________ ____________

rubová drenáž DN 100 mm, vč. ochrany geotextílií a obsypu

Zdi: 

 - pravá zeď: 57,3=57,300 [A] 

 - levá zeď: 29,1=29,100 [B] 

Celkem: A+B=86,400 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 18 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  5,000 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč. ochrany geotextílií a obsypu (OP1)

Lávka: 

 - OP3: 2=2,000 [A] 

 - OP1: 3=3,000 [B] 

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,882 ____________ ____________

obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem, vč. svislého žebra

Lávka: 

 - OP3: 1,15*0,30*2,0=0,690 [A] 

 - OP3: 0,40*1,20*0,40=0,192 [B] 

Celkem: A+B=0,882 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  98,688 ____________ ____________

plošná drenáž z plastu na rubových plochách opěr, nad těsnící vrstvou

Lávka: 

 - OP3: 0,97*3,3=3,201 [A] 

 - OP3: 0,97*2,1=2,037 [B] 

Celkem: A+B=5,238 [C] 

Zdi: 

 - pravostranná: 64,15=64,150 [D] 

 - levostranná: 29,3=29,300 [E] 

Celkem: D+E=93,450 [F] 

Celkem: C+F=98,688 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  39,159 ____________ ____________

železobetonové piloty prům.900 mm a 1200 mm z betonu C25/30, SVP viz 

Technické specifikace,  

včetně zk. Integrity PIT + CHA v rozsahu dle požadavků TKP

Lávka: 

 - OP3, průměr. 900: 3,1415*0,9*0,9*0,25*2*9=11,451 [A] 

 - P2, průměr 1200: 3,1415*1,2*1,2*0,25*1*10=11,309 [B] 

 - OP1, průměr 1200: 3,1415*1,2*1,2*0,25*1*14,5=16,399 [C] 

Celkem: A+B+C=39,159 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  3,916 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3

Lávka: 

 - objem dle pol. 224324: 0,1*39,159=3,916 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 23 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST)

T  3,888 ____________ ____________

"pažící štětová stěna v. 5 m za křídlem OP3 lávky,  

hmotnost G=155.5 kg/m2,"

Lávka: 

Celkem plocha - OP3: 5*5=25,000 [A] 

Celkem hmotnost: 0,1555*A=3,888 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zřízení stěny  

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů  

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  

- těsnění stěny, je-li nutné  

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  

- zhotovení koutových štětovnic  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
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- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 24 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T  3,888 ____________ ____________

Vytažení dočasných štětových stěn

Lávka 

Celkem plocha: 5*5=25,000 [A] 

elkem hmotnost: 0,1555*A=3,888 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 25 261215 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. II D DO 50MM M  30,000 ____________ ____________

vrty pro zemní kotvy

Lávka: 

 - OP3: 2*(17-2)=30,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 26 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  1,800 ____________ ____________

vrty do úložného prahu (převázky) pro kotevní přípravek lícních prefabrikátů, 

odhad ks pro prefabrikáty šířky 1 m
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Lávka: 

Celkem ks - OP3: 2*2=4,000 [A] 

Celkem délka: 0,45*A=1,800 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M  18,000 ____________ ____________

"vrty pro železobetonové piloty prům.900 mm,  

vykázány vrty na délku pilot,  

hluché vrtání nevykázáno (OP3: 2x0.3=0.6m)"

- OP3, ? 900: 2*(9)=18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 28 264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M  24,500 ____________ ____________

"vrty pro železobetonové piloty prům.1200 mm,  

vykázány vrty na délku pilot,  

hluché vrtání nevykázáno (OP1: 1x0.3=0.6m, P2: 1x3.4=3.4m; celkem 3.7 m)"
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- P2, ? 1200: 1*(10)=10,000 [A] 

 - OP1, ? 1200: 1*(14.5)=14,500 [B] 

Celkem: A+B=24,500 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 29 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,502 ____________ ____________

spádový beton pod rubovou drenáží C12/15n, SVP viz Technické specifikace, vč. 

izolačního nátěru na horním povrchu (OP3)

Lávka: 

 - OP3: 1,35*0,15*2=0,405 [A] 

 - OP1: 0,2*0,5*0,97=0,097 [B] 

Celkem: A+B=0,502 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 30 272324 a ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  3,200 ____________ ____________

železobetonové základy pod podpěrami z betonu C25/30, SVP viz Technické 

specifikace, včetně bednění, pracovních, vč. izolačních souvrství asfaltovými 

nátěry

Lávka: 

 - P2: 2*0,8*2=3,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 32 272324 c ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  5,859 ____________ ____________

železobetonové základy pod křídly z betonu C25/30, SVP viz Technické 

specifikace, včetně bednění, pracovních a dilačních spar, vč. izolačních souvrství 

asfaltovými nátěry

- křídla: 3*2,17*0,50*1,80=5,859 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 31 272324 b ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  106,279 ____________ ____________
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železobetonové základy opěrných zdí z betonu C25/30, SVP viz Technické 

specifikace, včetně bednění, pracovních, vč. izolačních souvrství asfaltovými 

nátěry
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Zeď - pravostranná: 

 - dilat. A: 1,1*0,8*4=3,520 [A] 

 - dilat. B-1: 1,1*0,8*4=3,520 [B] 

 - dilat. B-2: 1,1*0,8*4=3,520 [C] 

 - dilat. C: 1,1*0,8*4,41=3,881 [D] 

 - dilat. D-1: 1,2*0,8*4,5=4,320 [E] 

 - dilat. D-2: 1,2*0,8*4,5=4,320 [F] 

 - dilat. E-1: 1,3*0,8*4=4,160 [G] 

 - dilat. E-2: 1,3*0,8*4=4,160 [H] 

 - dilat. F: 1,3*0,8*4=4,160 [I] 

 - dilat. G: 1,5*0,8*3,875=4,650 [J] 

 - dilat. H: 1,5*0,8*3,875=4,650 [K] 

 - dilat. I-1: 1,5*0,8*3,875=4,650 [L] 

 - dilat. I-2: 1,5*0,8*3,875=4,650 [M] 

 - dilat. J-1: 1,5*0,8*3,99=4,788 [N] 

 - dilat. J-2: 1,5*0,8*3,785=4,542 [O] 

 - dilat. J-3: 0,75*0,8*1,15=0,690 [P] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=64,181 [Q] 

Zeď - levostranná: 

 - dilat. A-1: 1,1*0,7*3,5=2,695 [R] 

 - dilat. A-2: 1,1*0,7*3,5=2,695 [S] 

 - dilat. A-3: 1,1*0,7*3,5=2,695 [T] 

 - dilat. B-1: 1,2*0,8*3,5=3,360 [U] 

 - dilat. B-2: 1,2*0,8*3,5=3,360 [V] 

 - dilat. B-3: 1,2*0,8*3,5=3,360 [W] 

 - dilat. C-1: 1,3*0,8*4,25=4,420 [X] 

 - dilat. C-2: 1,3*0,8*4,25=4,420 [Y] 

 - dilat. D-1: 1,4*0,8*3,14=3,517 [Z] 

 - dilat. D-2: 1,4*0,8*3,14=3,517 [AA] 

Celkem: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=34,039 [AB] 

Podezdívka plotu: 

 - dilat. A: 0,6*0,8*8,55=4,104 [AC] 

 - dilat. A - vynechání otvoru pro vpusť: -0,3*0,8*0,7=-0,168 [AD] 

 - dilat. B-1: 0,6*0,8*8=3,840 [AE] 

 - dilat. B-2: 0,6*0,8*0,59=0,283 [AF] 

Celkem: AC+AD+AE+AF=8,059 [AG] 

Celkem: Q+AB+AG=106,279 [AH]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 28

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 33 272324 d ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  0,525 ____________ ____________

podélný betonový práh betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace, v patě zdi 

vyztužený vrstvou kari sítě, vč. přikotvení k pilotám, vč. prostupů pro rubovou 

drenáž

Lávka: 

 - OP3: 0,35*0,75*2=0,525 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 34 272365 a VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,384 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 120 kg/m3

Lávka: 

 - objem dle pol. 272324a: 0,12*3,2=0,384 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
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- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 272365 b VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  14,879 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3

Zdi: 

 - objem dle pol. 272324b: 0,14*106,2786=14,879 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 272365 c VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,703 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 120 kg/m3

- objem dle pol. 272324c: 0,12*5,859=0,703 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 37 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 

200KN

KUS  2,000 ____________ ____________

pramecové zemní kotvy 4PKT, komplet, vč. chráničky v místě prostupu drenážním 

betonem

- OP3, 4PKT-17,0/8,0 m á 1.0 m: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, 

injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;  

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a 

aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;  

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;  

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;  

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.
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 38 28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 

10M

M  14,000 ____________ ____________

pramecové zemní kotvy 4PKT, komplet

- OP3, 4PKT-17,0/8,0 m á 1.0 m:  2*(17-10)=14,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: příplatek obsahuje ztížené provádění kotev delších než 10m za každý 1,0m.

 39 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3  0,896 ____________ ____________

stříkaný beton tl. 150 mm vyztužený kari sítí 6/6/100/100, mezi pilotami, včetně 

drenáží DN 100

0,896 =0,896 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  119,600 ____________ ____________

ochrana fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x2x300 g/m2) bez 

přesahů

Lávka: 

 - OP1: 2*2*2,6*11,5=119,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  59,800 ____________ ____________

těsnící fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti, bez přesahů

Lávka: 

 - OP1: 1*2*2,6*11,5=59,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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 42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  10,729 ____________ ____________

železobetonové římsy z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění, pracovních a dilatačních spar, vč. fabionu pro zatažení izolace, vč. příčné 

striáže na pochozí římse

Zdi: 

 - pravostranná: 0,4*0,25*62,4=6,240 [A] 

 - levostranná: 0,5*0,25*35,91=4,489 [B] 

Celkem: A+B=10,729 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,609 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3
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Lávka: 

 - objem dle pol. 317325: 0,15*10,729=1,609 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 44 318125 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,612 ____________ ____________

lícní prefabrikáty tl. 200 mm z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, s 

pohledovým betonem, vč. výztuže, vč. kotvících závitových tyčí v horní části pro 

vyvěšení, vč. otvorů v dolní části pro kotvení do betonového prahu, vč. navrtání a 

vlepení kotvy v dolní části, vč. protichloridového ochranného nátěru

Lávka: 

 - OP3: 2*1*0,2*4,03=1,612 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 45 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30

M3  111,376 ____________ ____________

"ŽB dříky opěrných zdí z betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace, včetně 

bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. 

prostupu rubové drenáže"
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Zeď - pravostranná: 

 - dilat. A: 0,6*0,57*4=1,368 [A] 

 - dilat. B-1: 0,6*0,71*4=1,704 [B] 

 - dilat. B-2: 0,6*0,85*4=2,040 [C] 

 - dilat. C: 0,6*0,965*4,62=2,675 [D] 

 - dilat. D-1: 0,7*1,065*4,5=3,355 [E] 

 - dilat. D-2: 0,7*1,16*4,5=3,654 [F] 

 - dilat. E-1: 0,8*1,255*4=4,016 [G] 

 - dilat. E-2: 0,8*1,34*4=4,288 [H] 

 - dilat. F: 0,8*1,43*4=4,576 [I] 

 - dilat. G: 1,0*1,67*3,82=6,379 [J] 

 - dilat. H: 1,0*1,905*3,82=7,277 [K] 

 - dilat. I-1: 1,0*2,07*3,82=7,907 [L] 

 - dilat. I-2: 1,0*2,01*3,82=7,678 [M] 

 - dilat. J-1: 1,0*1,8*3,835=6,903 [N] 

 - dilat. J-2: 1,0*1,38*3,935=5,430 [O] 

 - dilat. J-3: 0,25*0,64*1,2=0,192 [P] 

 - odečtení zkosení: -0,5*0,2*0,2*60=-1,200 [Q] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=68,242 [R] 

Zeď - levostranná: 

 - dilat. A-1: 0,6*0,3*3,5=0,630 [S] 

 - dilat. A-2: 0,6*0,595*3,5=1,250 [T] 

 - dilat. A-3-1: 0,6*0,825*2=0,990 [U] 

 - dilat. A-3-2: 0,6*0,92*1,5=0,828 [V] 

 - dilat. B-1: 0,7*0,98*3,5=2,401 [W] 

 - dilat. B-2: 0,7*1,275*3,5=3,124 [X] 

 - dilat. B-3-1: 0,7*1,505*2=2,107 [Y] 

 - dilat. B-3-2: 0,7*1,6*1,5=1,680 [Z] 

 - dilat. C-1: 0,8*1,795*4,25=6,103 [AA] 

 - dilat. C-2: 0,8*2,145*4,25=7,293 [AB] 

 - dilat. D-1: 0,9*2,385*3,05=6,547 [AC] 

 - dilat. D-2: 0,9*2,56*3,05=7,027 [AD] 

 - odečtení zkosení: -0,5*0,2*0,2*24,77=-0,495 [AE] 

Celkem:S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=39,485 [AF] 

Podezdívka plotu: 

 - dilat. A: 0,3*0,845*8,55=2,167 [AG] 

 - dilat. B-1: 0,3*0,545*8=1,308 [AH] 

 - dilat. B-2: 0,3*0,645*0,9=0,174 [AI] 
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Celkem: AG+AH+AI=3,649 [AJ] 

Celkem: R+AF+AJ=111,376 [AK]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  7,093 ____________ ____________

"ŽB úložný práh (převázka) z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace, 

včetně bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. vlepení 

kotev kotevního přípravku (vrty a přípravek vykázán zvlášť)"

Lávka: 

 - OP3, převázka: 1,9*1,5*1,97=5,615 [A] 

 - OP3, úložný práh: 1,97*0,75=1,478 [B] 

Celkem: A+B=7,093 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 327365 a VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,780 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 110 kg/m3

Lávka: 

 - objem dle pol. 327325: 0,11*7,092=0,780 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 327365 b VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  11,138 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3

Zdi: 

 - objem dle pol. 327324: 0,1*111,376=11,138 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 49 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  44,449 ____________ ____________

"ŽB dříky opěr, podložiskové bloky, závěrné zídky a zavěšená křídla z betonu 

C30/37, SVP viz Technické specifikace, vč. prostupu křídlem pro drenáž, včetně 

bednění,  

vč. izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar"

Lávka: 

 - OP3, závěrná zídka: 0,75*1,47*1,97=2,172 [A] 

 - OP3, závěrná zídka - kapsa (obrys desky): 0,45*0,9=0,405 [B] 

 - OP3, levé křídla: 0,5*(0.85+1.56+2.26)*(1.8+1.8+1.8)=12,609 [C] 

 - OP3, pravé křídla: 0,5*(0.85+1.56+2.26)*(1.33+1.8+1.8)=11,512 [D] 

 - OP3, deska nad křídly: 5,22*0,9=4,698 [E] 

 - OP3, táhlo mezi křídly: 0,2*0,2*0,97=0,039 [F] 

 - OP3, podložiskové bloky (odhad): 2*0,6*0,25*0,6=0,180 [G] 

 - OP1, dřík, úložný práh: 1,97*2,15=4,236 [H] 

 - OP1, závěrná zídka: 0,75*1,43*1,97=2,113 [I] 

 - OP1, závěrná zídka - kapsa (obrys desky): 0,45*0,9=0,405 [J] 

 - OP1, levé křídlo: 0,5*3,85=1,925 [K] 

 - OP1, pravé křídlo: 0,5*3,9=1,950 [L] 

 - OP3, deska nad křídly: 2,25*0,9=2,025 [M] 

 - OP1, podložiskové bloky (odhad): 2*0,6*0,25*0,6=0,180 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=44,449 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  4,442 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3

Lávka: 

 - dle pol. 333325: 0,14*31,727=4,442 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 51 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,442 ____________ ____________
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"ŽB sloup podpěry z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,   

komplet včetně bednění, těsnění pracovních"

Lávka: 

 - P2: 0,6*6,17*1,2=4,442 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,111 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 250 kg/m3

Lávka: 

 - dle pol. 334325: 0,25*4,442=1,111 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 53 33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ 

KOTVENÉ

T  0,420 ____________ ____________

sloupky plotu á 2.0 m trubka 63,5/4, vč. patek 200/200/10, kotvení do podezdíky a 

římsy, vč. PKO

Zdi: 

 - podezdívka plotu: 10=10,000 [A] 

 - pravostranná zeď: 32=32,000 [B] 

Celkem ks: A+B=42,000 [C] 

Celkem hmotnost 0,01*C=0,420 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku, kotevní desky a spojovacího materiálu  včetně PKO  

- zřízení a výplň kotevních otvorů  

- předepsané podlití kotevních desek

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 54 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  31,652 ____________ ____________

"železobetonová spřažená deska (mostovka a římsy) na předpjatých nosnících z 

betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,   

komplet vč.bednění, pracovních spar"

Lávka: 

 - pole 2: 16,2*0,74=11,988 [A] 

 - pole 1: 13,8*0,74=10,212 [B] 

 - příčník, OP3: 1,05*3=3,150 [C] 

 - příčník, OP3, odečet nosníku: -0,2*0,575=-0,115 [D] 

 - příčník, OP3, odečet nosníku: -0,4*1*0,6=-0,240 [E] 

 - příčník, P2: 1,9*2,2=4,180 [F] 

 - příčník, P2, odečet nosníku: -0,4*0,485=-0,194 [G] 

 - příčník, OP1, odečet nosníku: -0,4*0,455=-0,182 [H] 

 - příčník, OP1: 1,05*3=3,150 [I] 

 - příčník, OP1, odečet nosníku: -0,2*0,575=-0,115 [J] 

 - příčník, OP1, odečet nosníku: -0,4*1*0,6=-0,240 [K] 

 - nálitky: 4*0,6*0,04*0,6=0,058 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=31,652 [M]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  4,748 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

Lávka: 

 - dle pol. 421325: 0,15*31,652=4,748 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 56 424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3  18,453 ____________ ____________

"železobetonové prefabrikované předem předpjaté nosníky tvaru T z betonu 

C45/55, SVP viz Technické specifikace,  

vč. dodání, osazení a vč. výztuže betonářské i předpínací i závěsných ok"
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Lávka: 

 - 17.9, trám: 0,4*1*17,9=7,160 [A] 

 - 17.9, křídla: 1,57*0,11*16,75=2,893 [B] 

 - 17.9, vybrání: -0,4*0,525*0,25=-0,053 [C] 

 - 15.2, trám: 0,4*1*15,2=6,080 [D] 

 - 15.2, křídla: 1,57*0,11*14,05=2,426 [E] 

 - 15.2., vybrání: -0,4*0,525*0,25=-0,053 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=18,453 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 57 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  1,100 ____________ ____________

vrubový kloub P2

Lávka: 

 - P2: 1,1=1,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 58 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  4,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"elastomerová ložiska na opěrách,  

komplet, vč.uložení na vrstvu polymerbetonu,  

OP1  Rz=280 kN; ± 45 mm  

OP3  Rz=250 kN; ± 40 mm"

Lávka: 

 - OP3: 2=2,000 [A] 

 - OP1: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  

- vyplnění kotevních otvorů  

- lešení a podpěrné konstrukce  

- tmelení, těsnění a výplně spar  

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 59 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  37,291 ____________ ____________

podkladní beton C12/15n, SVP viz Technické specifikace, pod základy
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Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lávka: 

 - OP3: 3*1,8*0,15*2,4=1,944 [AA] 

 - OP3-klíny: 3,0*2,8=8,400 [Z] 

 - P2: 2,3*0,15*2,3=0,794 [A] 

 - OP1: 2,2*0,15*2,3=0,759 [B] 

Celkem: AA+Z+A+B=11,897 [U] 

Zeď - pravostranná: 

 - dilat. A: 1,4*0,15*4,15=0,872 [C] 

 - dilat. B: 1,4*0,15*8=1,680 [D] 

 - dilat. C: 1,4*0,15*4,41=0,926 [E] 

 - dilat. D: 1,5*0,15*9=2,025 [F] 

 - dilat. E: 1,6*0,15*8=1,920 [G] 

 - dilat. F: 1,6*0,15*4=0,960 [H] 

 - dilat. G: 1,8*0,15*3,875=1,046 [I] 

 - dilat. H: 1,8*0,15*3,875=1,046 [J] 

 - dilat. I: 1,8*0,15*7,75=2,093 [K] 

 - dilat. J-1: 1,8*0,15*8,15=2,201 [L] 

 - dilat. J-2: 1,05*0,15*1,4=0,221 [M] 

Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=14,990 [V] 

Zeď - levostranná: 

 - dilat. A: 1,4*0,15*10,65=2,237 [N] 

 - dilat. B: 1,5*0,15*10,5=2,363 [O] 

 - dilat. C: 1,5*0,15*8,5=1,913 [P] 

 - dilat. D: 1,6*0,15*6,4=1,536 [Q] 

Celkem: N+O+P+Q=8,049 [W] 

Podezdívka plotu: 

 - dilat. A: 0,9*0,15*8,7=1,175 [R] 

 - dilat. B-1: 0,9*0,15*8,15=1,100 [S] 

 - dilat. B-2: 0,9*0,15*0,59=0,080 [T] 

Celkem: R+S+T=2,355 [X] 

Celkem: U+V+W+X=37,291 [Y]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
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Lávka pro pěší
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 60 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,300 ____________ ____________

"podkladní beton C25/30n, SVP viz Technické specifikace, pod zpevněním z 

lomového kamene,  

(kámen vykázán zvlášť)"

Zdi: 

 - pravý svah na začátku úseku: 0,15*2=0,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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Lávka pro pěší
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 61 451382 a PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  1,500 ____________ ____________

pilotážní šablony vyztužené kari sítí, vč. odstranění, odvozu a uložení na skládku

Lávka: 

 - OP3: 1,5*0,15*2=0,450 [A] 

 - P2: 2*0,15*2=0,600 [B] 

 - OP1: 1,5*0,15*2=0,450 [C] 

Celkem: A+B+C=1,500 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže

 62 451382 b PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  0,420 ____________ ____________

podkladní beton C12/15, SVP viz Technické specifikace, pod převázkou, 

vyztužený karisítí

Lávka: 

 - OP3: 1,4*0,15*2=0,420 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže
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 63 45857 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,939 ____________ ____________

"ochranný zásyp za opěrami s drenážní funkcí, v prostoru mezi křídly,  

z propustného a nenamrzavého materiálu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu"

Lávka: 

 - OP3, ochranný zásyp: 0,97*1,80=1,746 [A] 

 - OP1, ochranný zásyp: 0,97*2,05*0,6=1,193 [B] 

Celkem: A+B=2,939 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 64 45857 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,060 ____________ ____________

"ochranný zásyp s drenážní funkcí, za dříky opěrných zdí,  

z propustného a nenamrzavého materiálu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu"
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Zdi: 

 - dilat. B-1: 0,4*1,43=0,572 [A] 

 - dilat. B-2: 0,4*1,99=0,796 [B] 

 - dilat. C: 0,4*2,58=1,032 [C] 

 - dilat. D-1: 0,4*3,18=1,272 [D] 

 - dilat. D-2: 0,4*3,63=1,452 [E] 

 - dilat. E-1: 0,4*3,6=1,440 [F] 

 - dilat. E-2: 0,4*4,32=1,728 [G] 

 - dilat. F: 0,4*5,1=2,040 [H] 

 - dilat. G: 0,4*5,85=2,340 [I] 

 - dilat. H: 0,4*6,75=2,700 [J] 

 - dilat. I-1: 0,4*7,25=2,900 [K] 

 - dilat. I-2: 0,4*7,07=2,828 [L] 

 - dilat. J-1: 0,4*6,58=2,632 [M] 

 - dilat. J-2: 0,4*4,59=1,836 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=25,568 [O] 

Zeď - levostranná: 

 - dilat. A-3: 0,4*0,46=0,184 [P] 

 - dilat. B-1: 0,4*0,93=0,372 [Q] 

 - dilat. B-2: 0,4*0,78=0,312 [R] 

 - dilat. B-3: 0,4*0,84=0,336 [S] 

 - dilat. C-1: 0,4*2,06=0,824 [T] 

 - dilat. C-2: 0,4*3,56=1,424 [U] 

 - dilat. D-1: 0,4*3,51=1,404 [V] 

 - dilat. D-2: 0,4*4,09=1,636 [W] 

Celkem: P+Q+R+S+T+U+V+W=6,492 [X] 

Celkem: O+X=32,060 [Y]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 65 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,400 ____________ ____________

"zpevnění z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože (vykázáno zvlášť),  

vč. spárování proti CHRL"

Zdi: 

 - pravý svah na začátku úseku: 0,2*2=0,400 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 55

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 66 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  202,844 ____________ ____________

vrstva štěrkodrti (min. ŠDB, fr 0/63) tl. 250 mm, pod chodníkem

Chodník: 

 - po konec levostranné zdi: 2,635*34,8=91,698 [A] 

 - zbytek: 3,365*33,03=111,146 [B] 

Celkem: A+B=202,844 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 67 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  160,875 ____________ ____________

zámková dlažba tl. 80 mm do lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. min 40 mm

Chodník: 

 - po konec levostranné zdi: 2,25*34,8=78,300 [A] 

 - zbytek: 2,5*33,03=82,575 [B] 

Celkem: A+B=160,875 [C]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 68 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  22,758 ____________ ____________

"natavované asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr,  

resp. kotevně impregn. nátěr,  

vykázáno bez přesahů, rubové plochy opěr"

- OP3 křídla, základ:  0,97*(1.8+0.75+1.8+0.75+1.8)=6,693 [A] 

 - OP3 křídla:  2*(0.85+1.56+2.26)/3*(1.56+1.8+1.8)=16,065 [B] 

Celkem: A+B=22,758 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
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- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 69 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2  113,609 ____________ ____________

přímopochozí izolace tl. 5 mm, na horním povrchu mostovky

Lávka: 

 - OP3: 2,66*5,7=15,162 [A] 

 - NK: 2,66*34,3=91,238 [B] 

 - OP1: 2,66*2,71=7,209 [C] 

Celkem: A+B+C=113,609 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 70 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  146,657 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,  

rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,  

lícní plochy 1x300 g/m2"
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Lávka: 

 - OP3, rub: 2*0,97*3,3=6,402 [A] 

 - OP3, křídlo L, rub: 2*8,05=16,100 [B] 

 - OP3, křídlo P, rub: 2*8,05=16,100 [C] 

 - OP3, křídlo, základ: 2*6,7=13,400 [S] 

 - OP3, křídlo L, líc: 1*7,3=7,300 [D] 

 - OP3, křídlo P, líc: 1*6,4=6,400 [E] 

 - OP1, rub: 2*0,97*2,1=4,074 [F] 

 - OP1, křídlo L, rub: 2*3,9=7,800 [G] 

 - OP1, křídlo P, rub: 2*3,9=7,800 [H] 

 - OP1, křídlo L, líc: 1*2,9=2,900 [I] 

 - OP1, křídlo P, líc: 1*2,9=2,900 [J] 

 - OP1, líc: 1*1,97*0,12=0,236 [K] 

 - P2, základ, boční: 1*0,8*8=6,400 [L] 

 - P2, základ, horní: 1*2*2=4,000 [M] 

 - P2, sloup: 1*0,35*3,6=1,260 [N] 

 - P3, základ, boční: 1*1,225*18,4=22,540 [O] 

 - P3, základ, horní: 1*19,4=19,400 [P] 

 - P3, sloup: 1*0,35*4,7=1,645 [Q] 

Celkem: A+B+C+S+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=146,657 [R]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 71 711509 b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  707,910 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,  

rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,  

lícní plochy 1x300 g/m2"
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Zeď - pravostranná: 

 - základ - líc: 1*1,2*62,4=74,880 [A] 

 - základ - rub: 2*0,9*62,4=112,320 [B] 

 - dřík - líc: 1*14,6=14,600 [C] 

 - dřík - rub: 2*98,1=196,200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=398,000 [E] 

Zeď - levostranná: 

 - základ - líc: 1*1,2*36,35=43,620 [F] 

 - základ - rub: 2*0,9*35,3=63,540 [G] 

 - dřík - líc: 1*16=16,000 [H] 

 - dřík - rub: 2*61,1=122,200 [I] 

Celkem: F+G+H+I=245,360 [J] 

Podezdívka plotu: 

 - základ - líc: 1*0,8*17,75=14,200 [K] 

 - základ - rub: 2*0,9*17,75=31,950 [L] 

 - dřík - líc: 1*9,8=9,800 [M] 

 - dřík - rub: 2*4,3=8,600 [N] 

Celkem:K+L+M+N=64,550 [O] 

Celkem: E+J+O=707,910 [P]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 72 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  159,600 ____________ ____________

drátěné potahované pletivo v. 2.0 m, sloupky vykázané zvášť

Zdi: 

 - podezdívka plotu: 2*17,4=34,800 [A] 

 - pravostranná zeď: 2*62,4=124,800 [B] 

Celkem: A+B=159,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.  

- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
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 73 78381 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  39,720 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na bočním a spodním povrchu římsy

Lávka: 

 - OP3: 0,93*5,7=5,301 [A] 

 - NK: 0,93*34,3=31,899 [B] 

 - OP1: 0,93*2,71=2,520 [C] 

Celkem: A+B+C=39,720 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 74 78381 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  94,564 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na povrchu říms opěrných zdí

Zdi: 

 - pravostranná: 0,82*62,4=51,168 [A] 

 - levostranná: 0,95*36,15=34,343 [B] 

 - podezdívka: 0,51*17,75=9,053 [C] 

Celkem: A+B+C=94,564 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 75 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,970 ____________ ____________

"ochranný nátěr typu S2 (OS-B),  

líc závěrné zídky a příčníku"

Lávka: 

 - příčníky opěr: 2*3=6,000 [A] 

 - levá hrana, boční + spodní: 2*3,985=7,970 [B] 

Celkem: A+B=13,970 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 76 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M  8,000 ____________ ____________

odpadní potrubí z rigolové prusti vpravo od chodníku

Chodník: 

 - portubí: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 77 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  16,000 ____________ ____________

svod z plastového potrubí DN 200, vč. zavěšení od NK, vč. svedení před opěrou, 

vč. kompenzátoru

Lávka: 

 - pravá strana:16=16,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 62

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 78 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  43,000 ____________ ____________

chránička DN110/94 v římsové části

Lávka: 

 - pravá strana: 43=43,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 79 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________
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betonové bloky pro vyústění rubové drenáže

Lávka: 

 - OP1: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní  

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 80 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

komplet kanalizační vpusť, vč. vyústění potrubím a napojení do další šachty

Chodnk: 

 - UV: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 81 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  135,750 ____________ ____________

"ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10m s bočními madly,  

vč. kotvení vlepovanými kotvami na zdech nebo betonovými patkami mimo zdi, vč. 

PKO"

Chodník: 

 - levostrannná zeď: 36,05=36,050 [A] 

 - chodník mimo zeď - levá strana: 31,15=31,150 [B] 

 - chodník - pravá strana: 68,55=68,550 [C] 

Celkem: A+B+C=135,750 [D]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 82 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  85,950 ____________ ____________

ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10m s bočními madly,vč. kotvení 

vlepovanými kotvami vč. PKO

Lávka: 

 - vpravo: 42,75=42,750 [A] 

 - vlevo: 43,2=43,200 [B] 

Celkem: A+B=85,950 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 83 91345 a NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  13,000 ____________ ____________

nivelační značky umístěné do spodní stavby (1+1+1=3 ks) a říms (2*(2+3)=10 ks)

Lávka: 

 - spodní stavba: 3=3,000 [A] 

 - římsy: 10=10,000 [B] 

Celkem: A+B=13,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 84 91345 b NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  18,000 ____________ ____________

nivelační značky umístěné do dříků zdí (2x10+2x4=28 ks)
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Zdi: 

 - pravostranná zeď: 10=10,000 [A] 

 - levostranná zeď: 8=8,000 [B] 

Celkem: A+B=18,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 85 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  3,000 ____________ ____________

letopočet stavby vlysem do betonu, na líci viditelné části římsy v počtu 1 ks na 

pravé straně římsy lávky, 1ks na římse každé zdi. Celkem 3ks

- lávka: 1=1,000 [A] 

 - zdi: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 86 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

nové značky na začátku chodníku a za koncem lávky

- C74: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 87 914944 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY 

DOD,MONT,DEMON

KUS  2,000 ____________ ____________

nové sloupky dopravních značek, do betonové patky

- dle pol. 914161: 1*2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 88 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  99,600 ____________ ____________

chodníkové obruby š. 100 mm do betonového lože

Chodník: 

 - vpravo: 68,6=68,600 [A] 

 - vlevo: 31,0=31,000 [B] 

Celkem: A+B=99,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 89 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  15,600 ____________ ____________

těsnění podél mostních závěrů a podél odv.žlabu-OP3

Lávka: 

 - MZ: 2*2*2,6=10,400 [A] 

 - žlab: 1*2*2,6=5,200 [B] 

Celkem: A+B=15,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 90 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  5,200 ____________ ____________

mostní závěr ± 30 mm, komplet

Lávka: 

 - OP3: 2,6=2,600 [A] 

 - OP1: 2,6=2,600 [B] 

Celkem: A+B=5,200 [C]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 91 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  85,600 ____________ ____________

"skluzy a příkopy z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně),  

v prudkém svahu uložit kaskádovitě"

Lávka: délka 

 - před OP1: 7=7,000 [A] 

Chodník: 

 - od vývařiště na konci zdi: 6,5=6,500 [B] 

 - kolem pravostranné zdi: 60,6=60,600 [C] 

 - kolem podezdívky: 11,5=11,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=85,600 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  
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- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 92 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  2,500 ____________ ____________

Odvodňovací polymerbetonový žlab, vč. vyústění

Lávka: 

 - OP3: 2,5=2,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 93 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000 ____________ ____________

vývařiště

- lávka - před OP1: 1=1,000 [A] 

 - chodník - na konci zdi P: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 94 93650 a DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  30,000 ____________ ____________

Kotevní přípravek sloupu VO, vč. PKO,

Lávka: 

 - kotvení VO: 10*3=30,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 95 93650 b DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  80,000 ____________ ____________

kotevní přípravek pro zavěšení lícních prefabrikátů, odhad ks pro prefabrikáty šířky 

1 m, předpokládaná hmotnost 1 ks 20kg
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lávka: ks na prefabrikát 

 - OP3: 20,0*2*2=80,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 96 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000 ____________ ____________

Odvodnění na lávce, z nerez oceli

Lávka: ks 

 - odv: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 97 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  82,000 ____________ ____________

skruž pro uložení nosníků, včetně založení, sanace podloží dle potřeb zhotovitele, 

stat výpočtu

- pole 2 OP3: 2*6*2=24,000 [A] 

 - pole 2 P2: 2*6,4*2=25,600 [B] 

 - pole 1 P2: 2*6,4*2=25,600 [C] 

 - pole 1 OP1: 2*1,7*2=6,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=82,000 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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Lávka pro pěší

Lávka pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  263,007 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů

- dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 205,2=205,200 [A] 

 - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -50,49=-50,490 [B] 

Celkem: 154,710 m3* 1,7 =263,007 [C] t

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2  122,765 ____________ ____________

"dodávka, montáž vč. dopravy, pronájem, demontáž vč. dopravy, uvedení do 

původního stavu, nátěr, očištění, zajištění opravy v případě poškození,  

mostní provizorium - jednopolové s rozpětím pole 21.0, (resp. světlost 18.0 m) s 

min. volnou šířkou 4.0 m, minimální nosností 60 t - STANAG 2021 (MLC 70 – kolové 

vozidlo, MLC 60 – pásové vozidlo),  

vč. oprav a udržovnání po celou dobu stavby, vč. nájmu,  

měsíční prohlídka se zápisem do SD"

- mostní provizorium: 5,71*21,5=122,765 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  24,000 ____________ ____________

se souhlasem investora

12 * 1 * 2 =24,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  50,490 ____________ ____________

vykopávky zeminy pro zpětné použití

-  (zpětné zásypy, dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM): 50,49=50,490 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  205,200 ____________ ____________

"výkopy pro spodní stavbu,  

vč. odvozu na deponii (mezideponii), vč. čerpání vody"

- OP1: 12*9,85=118,200 [A] 

 - OP2: 12*7,25=87,000 [B] 

Celkem: A+B=205,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  205,200 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)

- výkopy pro spodní stavbu, dle pol. 13183 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II: 205,2=205,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  50,490 ____________ ____________

"zásypy z vykopané zeminy vhodné, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu,  

po odstranění panelové rovnaniny - uvedení do původní podoby"

- OP1: 3*1,14*9=30,780 [A] 

 - OP2: 3*0,73*9=19,710 [B] 

Celkem: A+B=50,490 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  70,980 ____________ ____________

"obsyp panelové rovnaniny, vč. zhutnění,  

ŠD 0/32", včetně naložení, odvozu a likvidace

- OP1: 13,55*2=27,100 [A] 

 - OP1, boky: 2*3*1,85=11,100 [B] 

 - OP2: 13,55*1,6=21,680 [C] 

 - OP2, boky: 2*3*1,85=11,100 [D] 

Celkem: A+B+C+D=70,980 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,520 ____________ ____________

"ochrana spodní stavby v líci panelové rovnaniny, vč. zhutnění,  

lomový kámen", včetně naložení, odvozu a likvidace

- OP1: 13,55*1,8=24,390 [A] 

 - OP2: 13,55*0,6=8,130 [B] 

Celkem: A+B=32,520 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 27152 a POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  43,801 ____________ ____________

"SANACE podloží, vč. zhutnění,  

lomový kámen"
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- OP1: 10,95*1,75=19,163 [A] 

 - OP2: 10,95*2,25=24,638 [B] 

Celkem: A+B=43,801 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 27152 b POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  53,776 ____________ ____________

"SANACE podloží, vč. zhutnění,  

ŠD tříděný 125/63 (63/32)"

- OP1: 11,95*2,25=26,888 [A] 

 - OP2: 11,95*2,25=26,888 [B] 

Celkem: A+B=53,776 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 27152 c POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,400 ____________ ____________

"SANACE podloží, vč. zhutnění,  

ŠD 0/32"

- OP1: 5*0,1*12,4=6,200 [A] 

 - OP2: 5*0,1*12,4=6,200 [B] 

Celkem: A+B=12,400 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  95,460 ____________ ____________

"základy pro mostní provizorium ze silničních panelů,  

dočasná konstrukce, dílce budou po rozebrání opotřebené a opět použitelné,  

dodávka a uložení, pronájem, odstranění s odvozem"
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pod provizoriem: 2*3*1,29*9=69,660 [A] 

 - před a za provizoriem, po stranách: 4*2*1,075*3=25,800 [B] 

Celkem: A+B=95,460 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  184,000 ____________ ____________

geotextílie  2 x 300 g/m2 mezi ŠD 63/32 a 0/32, vykázána 2x plocha bez přesahů

oddělení vrstev: 2 * 2 * 4 * 11,5 =184,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Provizorní přemostění

Provizorní přemostění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,306 ____________ ____________

podkladní beton C12/15, SVP viz Technická specifikace, pod základy

- pod panelovou rovnaninou: 2*3,3*0,15*9,4=9,306 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062

Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 251

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  192,000 ____________ ____________

pro těsnící asf. zálivku

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  864,000 ____________ ____________

se souhlasem investora

12 * 3 * 24 =864,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  983,193 ____________ ____________

viz pol.č. 17511:137,06 =137,060 [A] 

viz pol.č. 13173: 983,193 - 137,06 =846,133 [B] 

Celkem: A+B=983,193 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062

Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 251

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  983,193 ____________ ____________

vč, odvozu a uložení na skládku dočasnou

80,5*3,8*(1,34+1,42)/2 + 72,0*3,8*(1,24+1,50)/2 + 40,5*3,8*(1,2+1,22)/2 =983,193 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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038

SO 251

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 517,304 ____________ ____________

viz pol.č.13173: 983,19 =983,190 [A] 

viz pol.č. 264141: 840 * (0,45 * 0,45 * 3,14) =534,114 [B] 

Celkem: A+B=1 517,304 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  137,060 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

(80+72+40) * 0,5 * 0,7 *2 + 3,8 * 0,5 * 0,7 * 2=137,060 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  192,000 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč ochrany geotextílií,s  vyústěním do UV

192 =192,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
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- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  51,840 ____________ ____________

obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem

0,27 * 192 =51,840 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 9 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  534,114 ____________ ____________

C 25/30 XA2, žb. piloty DN 900 mm, vč. šablony, vč odstranění a odvozu, vč 

zkoušek integrity, uvažovaná délka 7 m

(10+9+5) * 5 * 7 * 0,45 * 0,45 * 3,14 =534,114 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 10 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  53,411 ____________ ____________

vč. požadavku z hlediska bludných proudů, par. spotřeba 100 kg/m3

0,1 * 534,114 =53,411 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
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- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 11 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  840,000 ____________ ____________

DN 900, vč. odvozu  na skládku dočasnou

120 * 7 =840,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  376,320 ____________ ____________

C 25/30 XA2, vč nátěrů atd

(80 + 72 + 40) * 2,8 * 0,7 =376,320 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  56,448 ____________ ____________

vč. případného požadavku z hlediska bludných proudů, odhad 150 kg/m3 

0,15 * 376,32 =56,448 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 248,000 ____________ ____________

kotevní přípravek říms, odhad 6,5 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO

192 * 6,5 =1 248,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  54,912 ____________ ____________

C 30/37-XF4, vč. úprav dilatačních spar, vč, hydrofobního  integr. nátěru - povrch 

římsy

(80+72+40) * 0,286 =54,912 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  8,237 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3, vč. požadavku z hlediska bludných proudů

54,912 * 0,15 =8,237 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  438,330 ____________ ____________

vč. bednění, úprav pracovních a dilatačních spar, vč. prostupů pro inž, sítě, vč. 
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zámečnických výrobků osazených do betonu, izolace proti zemní vlhkosti PN + 2x 

AN

80 * 0,75 * (2,00 + 3,25)/2 =157,500 [A]  

72 * 0,75 * (3,15 + 3,54)/2 =180,630 [B] 

40 * 0,75 * (3,24 + 3,44)/2 =100,200 [C] 

Celkem: A+B+C=438,330 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  52,600 ____________ ____________

vč. případného požadavku z hlediska bludných proudů, odhad 120 kg/m3

0,12 * 438,33 =52,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  78,067 ____________ ____________

deska v hlavách pilot

(80,25 + 72 + 40,25) * 3,1 * 0,15 - (10+9+5 ) * 5 * 0,45 * 0,45 * 3,14 * 0,15 =78,067 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  72,580 ____________ ____________

podklad ŠP pod bet. desku (0-32 mm)

(80,5+70+40,5) * 3,8 * 0,1 =72,580 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  252,744 ____________ ____________

ŠP (0-32 mm)

80 * 0,6 * (1,15+2,4)/2 + 72 * 0,6 * (2,3+2,69)/2 + 40 * 0,6 * (2,39+2,59)/2 =252,744 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  23,040 ____________ ____________

192,0 * 0,6 * 0,2 =23,040 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 23 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  71,385 ____________ ____________

natavované asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr, překrytí pracovních spar 

š. 0,5 m

(2,00+3,25)/2 * 20 * 0,5 =26,250 [A] 

(3,15+3,54)/2 * 18 * 0,5 =30,105 [B] 

(3,24+3,44)/2 * 9 * 0,5 =15,030 [C] 

Celkem: A+B+C=71,385 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  153,600 ____________ ____________

plošná drenáž

192 * 0,8 =153,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  278,400 ____________ ____________

protichloridový nátěr na římse

192 * (0,15+0,8+0,5) =278,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 26 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  551,800 ____________ ____________

sjednocující

80 * (1,83+3,08)/2 + 72 * (2,98+3,37)/2 + 40 * (3,07 + 3,27)/2 =551,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  192,000 ____________ ____________

vč. kotvení a spoj. součástí, ukončujících a dilatujících přechodů, vč. nástavců 

směrových slouků, vč PKO

192 =192,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 17

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062

Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 251

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 28 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  192,000 ____________ ____________

těsnění mezi vozovkou a římsou

192 =192,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 29 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  16,000 ____________ ____________

pro sledování sedání vč. osazení

nivelační značky po 12 m na římse: 192 / 12 =16,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1

Objekt: SO 252

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ
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Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 252

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  88,000 ____________ ____________

pro těsnění mezi vozovkou a římsou

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  279,286 ____________ ____________

viz pol.č. 17511: 63,56 =63,560 [A] 

viz pol.č. 13173: 279,286 - 63,56 =215,726 [B] 

Celkem: A+B=279,286 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS
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Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 252

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  279,286 ____________ ____________

vč, odvozu a uložení na skládku dočasnou

24,5 * 2,8 * 1,07 + 64,5 * 2,8 * 1,14 =279,286 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  382,103 ____________ ____________
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Rozpočet:

038
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol.č. 13173: 279,286 =279,286 [A] 

viz pol.č. 264141: 330 * (0,315 * 0,315 * 3,14) =102,817 [B] 

Celkem: A+B=382,103 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  63,560 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

(24 + 64) * 0,5 * 0,7 * 2 + 2,8 * 0,5 * 0,7 * 2 =63,560 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  99,000 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč ochrany geotextílií, vyústění do UV

88 + 11 =99,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  23,760 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem

0,27 * 88 =23,760 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  102,817 ____________ ____________

C 25/30 XA2, žb. piloty DN 630 mm, vč. šablony, vč odstranění a odvozu, vč 

zkoušek integrity, uvažovaná délka 6 m

(3 + 8) * 5 * 6 * 0,315 * 0,315 * 3,14 =102,817 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 9 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  11,995 ____________ ____________

vč. požadavku z hlediska bludných proudů, par. spotřeba 100 kg/m3

0,1 * 119,953 =11,995 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 10 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  330,000 ____________ ____________

DN 630, vč. odvozu na skládku dočasnou

55 * 6 =330,000 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  110,880 ____________ ____________

C 25/30 XA2

(24 + 64) * 1,8 * 0,7 =110,880 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  16,632 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3 

0,15 * 110,88 =16,632 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  572,000 ____________ ____________
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kotevní přípravek říms, odhad 6,5 kg/ks, á 1m, vč. osazení a PKO

88 * 6,5 =572,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  36,696 ____________ ____________

vč. úprav dilatačních spar, vč, hydrofobního  integr. nátěru - povrch římsy

(24 + 64) * 0,417 =36,696 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,504 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3, vč. požadavku z hlediska bludných proudů

36,696 * 0,15 =5,504 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  134,880 ____________ ____________

vč. bednění, úprav pracovních a dilatačních spar, vč. prostupů pro inž, sítě, vč. 

zámečnických výrobků osazených do betonu

24 * 0,6 * (2,59 + 2,65)/2 =37,728 [A] 

64 * 0,6 * (2,45 + 2,61)/2 =97,152 [B] 

Celkem: A+B=134,880 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  16,181 ____________ ____________

vč. případného požadavku z hlediska bludných proudů, odhad 120 kg/m3

0,12 * 134,84 =16,181 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  25,307 ____________ ____________

deska v hlavách pilot

(24,25 + 64,25) * 2,1 * 0,15 - (3+8) * 5 * 0,315 * 0,315 *3,14 * 0,15 =25,307 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  21,360 ____________ ____________

podklad ŠP pod bet. desku (0-32 mm)

(24,5 + 64,5) * 2,4 * 0,1 =21,360 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 20 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  26,835 ____________ ____________

natavovací asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr, překrytí pracovních spar š. 

0,5m

(2,59+2,65)/2 * 6 * 0,5 =7,860 [A] 

(2,45+2,61)/2 * 15 * 0,5 =18,975 [B] 

Celkem: A+B=26,835 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 252

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 21 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  224,800 ____________ ____________

plošná drenáž

24 * (2,59 + 2,65) /2 =62,880 [A] 

64 * (2,45 + 2,61) /2 =161,920 [B] 

Celkem: A+B=224,800 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  162,800 ____________ ____________

protichloridový nátěr na římse

88 * (0,15 + 1,2 + 0,5) =162,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  216,000 ____________ ____________

sjednocující

24 * (2,49 + 2,55)/2 + 64 * (2,35 + 2,51)/2 =216,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 252

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  88,000 ____________ ____________

vč. kotvení a spoj. součástí, vč. nástavců směrových sloupků, vč PKO

88 =88,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 25 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M  55,000 ____________ ____________

provizorní oplocení pozemku podél opěrné zdi: 55 =55,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  55,000 ____________ ____________

55 =55,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  88,000 ____________ ____________

mezi vozovkou a římsou

88 =88,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
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Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Opěrná zeď km 1,428 - 1,516

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 252

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 28 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  7,000 ____________ ____________

pro sledování sedání vč. osazení

nivelační značky po 12 m na římse: 88 / 12 =7,333 [A] 

7 =7,000 [B]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 253

Objekt: SO 253

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 793,221 ____________ ____________

nevhodná zemina a kamenivo

- dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 181,65=181,650 [A] 

 - dle pol. 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 838,365=838,365 [B] 

 - dle pol. 264741 - VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM: 34,821=34,821 [C] 

Celkem: 1054,836 m3 * 1,7 =1 793,221 [D] t

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

"Pomocné práce souvisejících se zajištěním proti poškození a ochrany IS v okolí 

mostu,  

ochrana překládaného kabelu VO (SO 421 Přeložka VO)"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  181,650 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop pilotážních plošin

- pilotážní plošiny, dle pol. 17180: 181,65=181,650 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  838,366 ____________ ____________

"odkop násypu definitivní,  

vč. odvozu na skládku"
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  (odkop zásypu pro pilotážní plošiny, dle pol. 17110 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM): 591,2425=591,243 [A] 

Po lícovou hranu dříku: 

 - spadiště, před A: 3*7,88=23,640 [B] 

 - dilat. díl A: 4*5,915=23,660 [C] 

 - dilat. díl B: 2,5*6,175=15,438 [D] 

 - dilat. díl B: 6,5*2,28=14,820 [E] 

 - dilat. díl C: 9*1,885=16,965 [F] 

 - dilat. díl D: 10*1,485=14,850 [G] 

 - dilat. díl E: 10*2,41=24,100 [H] 

 - dilat. díl F: 10*3,525=35,250 [I] 

 - dilat. díl G: 10*4,08=40,800 [J] 

 - dilat. díl H: 5*4,07=20,350 [K] 

 - spadiště za H: 3*5,75=17,250 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=838,366 [M]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  772,893 ____________ ____________

vykopávky zeminy pro zpětné použití - pro zřízení pilot.plošin

-  (dle pol. 17110 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM): 591,2425=591,243 [A] 

viz pol.č. 17180: 181,650 =181,650 [B] 

Celkem: A+B=772,893 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  591,243 ____________ ____________

"násypy pro zřízení pilotážních plošín,   

zásypy z vykopané zeminy vhodné, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu,"

- dilat. díl B: 2,5*10,46=26,150 [A] 

 - dilat. díl B: 6,5*10,69=69,485 [B] 

 - lávka: 2*10,71=21,420 [C] 

 - dilat. díl C: 9*12,385=111,465 [D] 

 - dilat. díl D: 10*15,07=150,700 [E] 

 - rampa ke třetí: 12,5*5,885=73,563 [F] 

 - dilat. díl E: 10*4,84=48,400 [G] 

 - dilat. díl F: 10*5,75=57,500 [H] 

 - rampa k druhé plošině: 11*2,96=32,560 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=591,243 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 054,836 ____________ ____________

uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)

- odkop pilot.plošin, dle pol. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 181,65=181,650 [A] 

 - odkop definitivní, dle pol. 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 838,365=838,365 [B] 

 - vrty pilot, dle pol. 264741 - VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM: 34,821=34,821 [C] 

Celkem: A+B+C=1 054,836 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,650 ____________ ____________

zřízení pilotážních plošin z recyklátu,vč. zhutnění na požadovanou hodnotu

- pilot. plošina pro G, H: 7*0,3*21=44,100 [A] 

 - pilot. plošina pro E, F: 7*0,3*22=46,200 [B] 

 - pilot. plošina pro B, C, D: 7*0,3*31=65,100 [C] 

 - pilot. plošina pro A, B: 7*0,3*12,5=26,250 [D] 

Celkem: A+B+C+D=181,650 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  101,450 ____________ ____________

svislá rubová drenáž DN 100 mm, vč. ručně provedené drážky, vč. obsypu, vč. 

kotvení oky do zeminy

- dilat. díl A: 0.18+1*1.5=1,680 [A] 

 - dilat. díl B: 0.54+0.86+1.19+1.53+1.84+2.16+2.51+7*1.5=21,130 [B] 

 - dilat. díl C: 2.54+2.45+2.36+2.27+2.17+2.08+1.99+1.9+8*1.5=29,760 [C] 

 - dilat. díl D: 1.81+1.72+1.63+1.54+1.39+1.27+1.18+8*1.5=22,540 [D] 

 - dilat. díl E: 1.09+1+0.94+0.81+0.72+0.66+0.54+0.45+8*1.5=18,210 [E] 

 - dilat. díl F: 0.36+0.27+5*1.5=8,130 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=101,450 [G]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
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- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 10 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  73,800 ____________ ____________

rubová drenáž DN 160 mm, vč. ochrany geotextílií a obsypu

- dilat. díl A: 7,15=7,150 [A] 

 - dilat. díl B: 9,35=9,350 [B] 

 - dilat. díl C: 9,05=9,050 [C] 

 - dilat. díl D: 10,05=10,050 [D] 

 - dilat. díl E: 10,05=10,050 [E] 

 - dilat. díl F: 10,05=10,050 [F] 

 - dilat. díl G: 10,05=10,050 [G] 

 - dilat. díl H: 8,05=8,050 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=73,800 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  24,120 ____________ ____________

obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem

- dilat. díl A: 0,8*0,45*4=1,440 [A] 

 - dilat. díl B: 0,8*0,45*9=3,240 [B] 

 - dilat. díl C: 0,8*0,45*9=3,240 [C] 

 - dilat. díl D: 0,8*0,45*10=3,600 [D] 

 - dilat. díl E: 0,8*0,45*10=3,600 [F] 

 - dilat. díl F: 0,8*0,45*10=3,600 [G] 

 - dilat. díl G: 0,8*0,45*10=3,600 [H] 

 - dilat. díl H: 0,8*0,45*5=1,800 [I] 

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=24,120 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  55,900 ____________ ____________

drenážní geotextílie mezi pilotami, pod stříkaným betonem, vč.přikotvení do zeminy

- dilat. díl A: 3,75=3,750 [A] 

 - dilat. díl B: 10,9=10,900 [B] 

 - dilat. díl C: 14,3=14,300 [C] 

 - dilat. díl D: 11,7=11,700 [D] 

 - dilat. díl E: 8,45=8,450 [E] 

 - dilat. díl F: 5,2=5,200 [F] 

 - dilat. díl G: 1,6=1,600 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=55,900 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  278,000 ____________ ____________

železobetonové piloty prům.900 mm z betonu C25/30, SVP viz Technické 

specifikace,  
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včetně zk. Integrity PIT + CHA v rozsahu dle požadavků TKP

- dilat. díl A: 3,1415*0,25*2*7*0,81=8,906 [A] 

 - dilat. díl B: 3,1415*0,25*3*10*0,81=19,085 [B] 

 - dilat. díl B: 3,1415*0,25*2*8*0,81=10,178 [C] 

 - dilat. díl B: 3,1415*0,25*2*9*0,81=11,451 [D] 

 - dilat. díl C: 3,1415*0,25*7*10*0,81=44,531 [E] 

 - dilat. díl D: 3,1415*0,25*8*9*0,81=45,803 [F] 

 - dilat. díl E: 3,1415*0,25*8*7*0,81=35,625 [G] 

 - dilat. díl F: 3,1415*0,25*4*8*0,81=20,357 [H] 

 - dilat. díl F: 3,1415*0,25*4*10*0,81=25,446 [I] 

 - dilat. díl G: 3,1415*0,25*3*9*0,81=17,176 [J] 

 - dilat. díl G: 3,1415*0,25*3*8*0,81=15,268 [K] 

 - dilat. díl G: 3,1415*0,25*2*7*0,81=8,906 [L] 

 - dilat. díl H: 3,1415*0,25*4*6*0,81=15,268 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=278,000 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  
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- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 14 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  27,800 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3

- objem dle pol. 224324: 0,1*278,0=27,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 15 261215 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. II D DO 50MM M  249,000 ____________ ____________

vrty pro zemní kotvy
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dilat. díl B: 3*(17-2)=45,000 [A] 

 - dilat. díl C: 4*(17-2)=60,000 [B] 

 - dilat. díl D: 4*(17-2)=60,000 [C] 

 - dilat. díl E: 4*(16-2)=56,000 [D] 

 - dilat. díl F: 2*(16-2)=28,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=249,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 16 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  60,300 ____________ ____________

vrty do převázky pro kotevní přípravek lícních prefabrikátů, odhad ks pro 

prefabrikáty šířky 1 m

- dilat. díl A: 2*4=8,000 [A] 

 - dilat. díl B: 2*9=18,000 [B] 

 - dilat. díl C: 2*9=18,000 [C] 

 - dilat. díl D: 2*10=20,000 [D] 

 - dilat. díl E: 2*10=20,000 [E] 

 - dilat. díl F: 2*10=20,000 [F] 

 - dilat. díl G: 2*10=20,000 [G] 

 - dilat. díl H: 2*5=10,000 [H] 

Celkem ks: A+B+C+D+E+F+G+H=134,000 [I] 

Celkem délka: I*0,45=60,300 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 17 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M  437,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"vrty pro železobetonové piloty prům.900 mm,  

vykázány vrty na délku pilot,  

hluché vrtání nevykázáno (A: 2x1.375= 2.75 m, B: 3x0.515= 1.55 m, B: 2x1.605= 

3.21 m, B: 2x0.605= 1.21 m, C: 7x0.62= 4.34 m, D: 8x1.25= 10 m, E: 8x0.675= 5.4 

m, F: 4x1.18= 4.72 m, F: 4x1.52= 6.08 m, G: 3x0.75= 2.25 m, G: 3x1.11= 3.33 m, G: 

2x1.41= 2.82 m, H: 4x1.77= 7.08 m; celkem 54.74 m)"

- dilat. díl A: 2*(7)=14,000 [A] 

 - dilat. díl B: 3*(10)=30,000 [B] 

 - dilat. díl B: 2*(8)=16,000 [C] 

 - dilat. díl B: 2*(9)=18,000 [D] 

 - dilat. díl C: 7*(10)=70,000 [E] 

 - dilat. díl D: 8*(9)=72,000 [F] 

 - dilat. díl E: 8*(7)=56,000 [G] 

 - dilat. díl F: 4*(8)=32,000 [H] 

 - dilat. díl F: 4*(10)=40,000 [I] 

 - dilat. díl G: 3*(9)=27,000 [J] 

 - dilat. díl G: 3*(8)=24,000 [K] 

 - dilat. díl G: 2*(7)=14,000 [L] 

 - dilat. díl H: 4*(6)=24,000 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=437,000 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 18 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  7,035 ____________ ____________
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spádový beton pod rubovou drenáží C12/15n, SVP viz Technické specifikace, vč. 

izolačního nátěru na horním povrchu

- dilat. díl A: 0,7*0,15*4=0,420 [A] 

 - dilat. díl B: 0,7*0,15*9=0,945 [B] 

 - dilat. díl C: 0,7*0,15*9=0,945 [C] 

 - dilat. díl D: 0,7*0,15*10=1,050 [D] 

 - dilat. díl E: 0,7*0,15*10=1,050 [E] 

 - dilat. díl F: 0,7*0,15*10=1,050 [F] 

 - dilat. díl G: 0,7*0,15*10=1,050 [G] 

 - dilat. díl H: 0,7*0,15*5=0,525 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7,035 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  17,721 ____________ ____________

podélný betonový práh betonu C25/30, SVP viz Technické specifikace, v patě zdi 
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyztužený vrstvou kari sítě, vč. přikotvení k pilotám, vč. prostupů pro rubovou 

drenáž

- dilat. díl A: 0,35*0,75*4=1,050 [A] 

 - dilat. díl B: 0,35*1*9=3,150 [B] 

 - dilat. díl C: 0,35*1*9=3,150 [C] 

 - dilat. díl D: 0,35*1*10=3,500 [D] 

 - dilat. díl E: 0,35*1*10=3,500 [E] 

 - dilat. díl F: 0,35*0,85*10=2,975 [F] 

 - dilat. díl G: 0,35*0,31*3,65=0,396 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,721 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 20 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 

200KN

KUS  17,000 ____________ ____________

pramecové zemní kotvy 4PKT, komplet
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dilat. díl B, 4PKT-17,0/8,0 m á 2,4 m: 3=3,000 [A] 

 - dilat. díl C, 4PKT-17,0/8,0 m á 2,4 m: 4=4,000 [B] 

 - dilat. díl D, 4PKT-17,0/8,0 m á 2,5 m: 4=4,000 [C] 

 - dilat. díl E, 4PKT-16,0/7,0 m á 2,5 m: 4=4,000 [D] 

 - dilat. díl F, 4PKT-16,0/7,0 m á 2,5 m: 2=2,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=17,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, 

injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;  

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a 

aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;  

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;  

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;  

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.

 21 28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 

10M

M  113,000 ____________ ____________

vrty pro zemní kotvy

- dilat. díl B: 3*7=21,000 [A] 

 - dilat. díl C: 4*7=28,000 [B] 

 - dilat. díl D: 4*7=28,000 [C] 

 - dilat. díl E: 4*6=24,000 [D] 

 - dilat. díl F: 2*6=12,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=113,000 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: příplatek obsahuje ztížené provádění kotev delších než 10m za každý 1,0m.

 22 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3  5,243 ____________ ____________

stříkaný beton  tl. 150 mm vyztužený kari sítí 6/6/100/100, mezi pilotami
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dilat. díl A: 2,35=2,350 [A] 

 - dilat. díl B: 6,8=6,800 [B] 

 - dilat. díl C: 8,95=8,950 [C] 

 - dilat. díl D: 7,3=7,300 [D] 

 - dilat. díl E: 5,3=5,300 [E] 

 - dilat. díl F: 3,25=3,250 [F] 

 - dilat. díl G: 1=1,000 [G] 

Celkem plocha: A+B+C+D+E+F+G=34,950 [H] 

Celkem objem: H*0,15=5,243 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 19

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  40,200 ____________ ____________

železobetonové římsy z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,  včetně 

bednění, pracovních a dilatačních spar

- dilat. díl A: 4*0,6=2,400 [A] 

 - dilat. díl B: 9*0,6=5,400 [B] 

 - dilat. díl C: 9*0,6=5,400 [C] 

 - dilat. díl D: 10*0,6=6,000 [D] 

 - dilat. díl E: 10*0,6=6,000 [E] 

 - dilat. díl F: 10*0,6=6,000 [F] 

 - dilat. díl G: 10*0,6=6,000 [G] 

 - dilat. díl H: 5*0,6=3,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=40,200 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,030 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

- objem dle pol. 317325: 0,15*40,2=6,030 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 318125 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  31,823 ____________ ____________

lícní prefabrikáty tl. 200 mm z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,  

předpokládaná skladební šířka prefabrikátů 1.0 m - 67 ks, s pohledovým betonem, 

vč. výztuže, vč. kotvících závitových tyčí v horní části pro vyvěšení, vč. otvorů v 

dolní části pro kotvení do betonového prahu, vč. navrtání a vlepení kotvy v dolní 

části
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dilat. díl A: 4*0,2*1,7*1=1,360 [A] 

 - dilat. díl B: 9*0,2*2,865*1=5,157 [B] 

 - dilat. díl C: 9*0,2*3,7025*1=6,665 [C] 

 - dilat. díl D: 10*0,2*3,0075*1=6,015 [D] 

 - dilat. díl E: 10*0,2*2,28*1=4,560 [E] 

 - dilat. díl F: 3*0,2*1,81*1=1,086 [F] 

 - dilat. díl F: 7*0,2*1,7*1=2,380 [G] 

 - dilat. díl G: 5*0,2*1,6*1=1,600 [H] 

 - dilat. díl G: 5*0,2*1,5*1=1,500 [I] 

 - dilat. díl H: 5*0,2*1,5*1=1,500 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=31,823 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 26 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  136,500 ____________ ____________

"ŽB převázka a zavěšená křídla z betonu C30/37, SVP viz Technické specifikace,  

včetně bednění,  

izolačních souvrství asf. nátěry, těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. vlepení 

kotev kotevního přípravku (vrty a přípravek vykázán zvlášť)"
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Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dilat. díl A: 1,35*1,5*4=8,100 [A] 

 - dilat. díl B: 1,35*1,5*9=18,225 [B] 

 - dilat. díl C: 1,35*1,5*9=18,225 [C] 

 - dilat. díl D: 1,35*1,5*10=20,250 [D] 

 - dilat. díl E: 1,35*1,5*10=20,250 [E] 

 - dilat. díl F: 1,35*1,5*10=20,250 [F] 

 - dilat. díl G: 1,35*1,5*10=20,250 [G] 

 - dilat. díl H: 1,35*1,5*5=10,125 [H] 

 - dilat. díl A, křídlo: 0,3*1,2*0,95=0,342 [I] 

 - dilat. díl H, křídlo: 0,3*1,4*1,15=0,483 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=136,500 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  15,015 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Zárubní zeď km 3,136-3,205

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dle pol. 327325: 0,11*136,5=15,015 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,377 ____________ ____________

podkladní beton C12/15n, SVP viz Technické specifikace, pod spadištěm

- před A: 1,7*0,15*2,6=0,663 [A] 

 - za H: 1,7*0,15*2,8=0,714 [B] 

Celkem: A+B=1,377 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
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Rozpočet:

038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451382 a PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  15,075 ____________ ____________

pilotážní šablony vyztužené kari sítí, vč. odstranění, odvozu a uložení na skládku

- dilat. díl A: 1,5*0,15*4=0,900 [A] 

 - dilat. díl B: 1,5*0,15*9=2,025 [B] 

 - dilat. díl C: 1,5*0,15*9=2,025 [C] 

 - dilat. díl D: 1,5*0,15*10=2,250 [D] 

 - dilat. díl E: 1,5*0,15*10=2,250 [E] 

 - dilat. díl F: 1,5*0,15*10=2,250 [F] 

 - dilat. díl G: 1,5*0,15*10=2,250 [G] 

 - dilat. díl H: 1,5*0,15*5=1,125 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=15,075 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže

 30 451382 b PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3  9,108 ____________ ____________

podkladní beton C12/15, SVP viz Technické specifikace, pod převázkou, 

vyztužený karisítí 1 vrstva KS 100/100-8/8, včetně likvidace

- dilat. díl A: 1,4*0,15*4=0,840 [A] 

 - dilat. díl B: 1,4*0,15*9=1,890 [B] 

 - dilat. díl C: 1,4*0,15*9=1,890 [C] 

 - dilat. díl D: 1,4*0,15*10=2,100 [D] 

 - dilat. díl E: 1,4*0,15*10=2,100 [E] 

 - dilat. díl F: 1,4*0,15*10=2,100 [F] 

 - dilat. díl G: 1,4*0,15*10=2,100 [G] 

 - dilat. díl H: 1,4*0,15*5=1,050 [H] 

 - odečet profilu pilot: -3,1415*0,25*52*0,15*0,81=-4,962 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,108 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže

 31 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  75,375 ____________ ____________

"ochranný zásyp za opěrami s drenážní funkcí za rubem,  

z propustného a nenamrzavého materiálu, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu"

- dilat. díl A: 0,75*1,5*4=4,500 [A] 

 - dilat. díl B: 0,75*1,5*9=10,125 [B] 

 - dilat. díl C: 0,75*1,5*9=10,125 [C] 

 - dilat. díl D: 0,75*1,5*10=11,250 [D] 

 - dilat. díl E: 0,75*1,5*10=11,250 [E] 

 - dilat. díl F: 0,75*1,5*10=11,250 [F] 

 - dilat. díl G: 0,75*1,5*10=11,250 [G] 

 - dilat. díl H: 0,75*1,5*5=5,625 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=75,375 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  201,000 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,  

rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2"

- dilat. díl A: 2*1,5*4=12,000 [A] 

 - dilat. díl B: 2*1,5*9=27,000 [B] 

 - dilat. díl C: 2*1,5*9=27,000 [C] 

 - dilat. díl D: 2*1,5*10=30,000 [D] 

 - dilat. díl E: 2*1,5*10=30,000 [E] 

 - dilat. díl F: 2*1,5*10=30,000 [F] 

 - dilat. díl G: 2*1,5*10=30,000 [G] 

 - dilat. díl H: 2*1,5*5=15,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=201,000 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 33 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  201,000 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na celém povrchu římsy

- dilat. díl A: 3*4=12,000 [A] 

 - dilat. díl B: 3*9=27,000 [B] 

 - dilat. díl C: 3*9=27,000 [C] 

 - dilat. díl D: 3*10=30,000 [D] 

 - dilat. díl E: 3*10=30,000 [E] 

 - dilat. díl F: 3*10=30,000 [G] 

 - dilat. díl G: 3*10=30,000 [F] 

 - dilat. díl H: 3*5=15,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+G+F+H=201,000 [I]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 34 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  159,280 ____________ ____________

protichloridový ochranný nátěr typu na celém povrchu lícních prefabrikátů

- dilat. díl A: 1,7*4=6,800 [A] 

 - dilat. díl B: 2,87*9=25,830 [B] 

 - dilat. díl C: 3,7*9=33,300 [C] 

 - dilat. díl D: 3,01*10=30,100 [D] 

 - dilat. díl E: 2,29*10=22,900 [E] 

 - dilat. díl F: 1,735*10=17,350 [F] 

 - dilat. díl G: 1,55*10=15,500 [G] 

 - dilat. díl H: 1,5*5=7,500 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=159,280 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 35 896458 SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  2,000 ____________ ____________

spadiště na začátku a konci zárubní zdi, z betonu C30/37, SVP viz Technické 

specifikace, komplet vč. výztuže, vč. lomového kamene ve dně

- dilat. díl A: 1=1,000 [A] 

 - dilat. díl B: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 36 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  16,000 ____________ ____________

Na každém dilatačním celku budou po 2 nivelační značky
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- dilat. díl A: 2=2,000 [A] 

 - dilat. díl B: 2=2,000 [B] 

 - dilat. díl C: 2=2,000 [C] 

 - dilat. díl D: 2=2,000 [D] 

 - dilat. díl E: 2=2,000 [E] 

 - dilat. díl F: 2=2,000 [F] 

 - dilat. díl G: 2=2,000 [G] 

 - dilat. díl H: 2=2,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=16,000 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  68,000 ____________ ____________

příkopy z betonových tvárnic do betonového lože C25/30 (včetně)

- dilat. díl A: 4,5=4,500 [A] 

 - dilat. díl B: 9=9,000 [B] 

 - dilat. díl C: 9=9,000 [C] 

 - dilat. díl D: 10=10,000 [D] 

 - dilat. díl E: 10=10,000 [E] 

 - dilat. díl F: 10=10,000 [F] 

 - dilat. díl G: 10=10,000 [G] 

 - dilat. díl H: 5,5=5,500 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=68,000 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 38 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  2 680,000 ____________ ____________

kotevní přípravek pro zavěšení lícních prefabrikátů, odhad ks pro prefabrikáty šířky 

1 m, předpokládaná hmotnost 1 ks 20kg

- dilat. díl A: 2*4=8,000 [A] 

 - dilat. díl B: 2*9=18,000 [B] 

 - dilat. díl C: 2*9=18,000 [C] 

 - dilat. díl D: 2*10=20,000 [D] 

 - dilat. díl E: 2*10=20,000 [E] 

 - dilat. díl F: 2*10=20,000 [F] 

 - dilat. díl G: 2*10=20,000 [G] 

 - dilat. díl H: 2*5=10,000 [H] 

Celkem ks: A+B+C+D+E+F+G+H=134,000 [I] 

Celkem hmotnost: I*20=2 680,000 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 39 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  141,000 ____________ ____________

otryskání pilot od hlíny tlakovou vodou

- celá plocha: 141,0=141,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 301.1

Objekt: SO 301.1

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2,000 ____________ ____________

pol. č. 96615: 2=2,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 115331 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 2000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  20,000 ____________ ____________

odčerpání vody po výřezech potrubí - odhad, upravit podle skutečnosti

odhad: 

20=20,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  36,000 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování

odečteno z dokumentace; odhad tl. 250 mm: 

17,6=17,600 [A] 

18,4=18,400 [B] 

Celkem: A+B=36,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  52,600 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol.č. 17120: 52,6 =52,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  123,800 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4; vč výkopu rýhy pro bourání stáv. vodovodu,

dle PD: 

123,8=123,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  52,600 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km; vč 

výkopu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

52,6=52,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,600 ____________ ____________

pol. č. 132731: 52,6=52,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  123,800 ____________ ____________

vč zásypu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

123,8=123,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,200 ____________ ____________

frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajícím 

vodovodu v místech napojení

dle PD: 

46,2=46,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  36,000 ____________ ____________

odečteno z dokumentace, tl. 200 mm: 

36=36,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  144,000 ____________ ____________

dle PD: 

144=144,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  144,000 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD: 

144=144,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,400 ____________ ____________

podkladní bloky v zemi - množství dle podkladů od výrobce trub, vč. bednění

dle PD: 

10+2,4=12,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,400 ____________ ____________

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajícím vodovodu v místech 

napojení

dle PD: 

6,4=6,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 15 85158 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

600MM

M  39,900 ____________ ____________

trouby litinové tlakové s integrovaným těsněním PN 25

dle PD: 

39,9=39,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 16 85258A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

600MM

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu přírubových tvarovek PN 

25 dle kladeč.sch., včetně montáže

dle kladečského schematu: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 17 891989N Zavření a otevření armatur dle VaK Náchod KUS  2,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí; rozsah 

dle TZ a výkresu V_06,  rozděleno do objektů SO 301.1 a SO 301.2

odhad - upřesnit dle VaK Náchod: 

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 891990N Odkalení a napuštění stávajícího vodovodu dle VaK Náchod SOUBOR  1,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí,  doba 

odkalení dle skutečnosti; rozděleno do objektů SO 301.1 a SO 301.2

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 19 891991N Přeložení a přepojení katodové ochrany M  45,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4x16 mm2 včetně naspojkování v místech napojení na stáv. vodovod

45=45,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  44,000 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.vodič: 

44=44,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  40,000 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.fólii: 

40=40,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 22 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  4,000 ____________ ____________

včetně zatěsnění stávajícího potrubí po dobu stavby

2+2=4,000 [A]
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 301.1

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 23 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M  39,900 ____________ ____________

39,9=39,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 24 89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM M  39,900 ____________ ____________

39,9=39,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 25 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,000 ____________ ____________

odhad bourání ve výkopech pro vodovodi: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km
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Rozpočet:
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SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 969158 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH M  40,000 ____________ ____________

vybourání stáv. potrubí; upravit podle skutečnosti; ocel - odvoz do šrotu

ve výkopu: 

40=40,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 301.2

Objekt: SO 301.2

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  30,000 ____________ ____________

pol. č. 96615: 30=30,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 115331 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 2000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  32,000 ____________ ____________

odčerpání vody po výřezech potrubí - odhad, upravit podle skutečnosti

odhad: 

4*8=32,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  627,240 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování

odečteno z dokumentace; odhad tl. 250 mm: 

1244,96*0,25=311,240 [A] 

1264*0,25=316,000 [B] 

Celkem: A+B=627,240 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  956,131 ____________ ____________
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD: 

1208,731-252,6=956,131 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3 645,869 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4; vč výkopu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

1340,28+893,52+2368,2-956,131=3 645,869 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  956,131 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km; vč 

výkopu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

1208,731-252,6=956,131 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  956,131 ____________ ____________

pol. č. 132736: 956,131=956,131 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3 829,531 ____________ ____________

vč zásypu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

1208,731=1 208,731 [A] 

2620,8=2 620,800 [B] 

Celkem: A+B=3 829,531 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  900,573 ____________ ____________

frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajícím 

vodovodu v místech napojení

dle PD: 

900,573=900,573 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  501,792 ____________ ____________

odečteno z dokumentace, tl. 200 mm: 

248,992=248,992 [A] 

252,8=252,800 [B] 

Celkem: A+B=501,792 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,500 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní bloky v zemi - množství dle podkladů od výrobce trub, vč. bednění

dle PD: 

4,5+4,5+4,5=13,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  124,496 ____________ ____________

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajícím vodovodu v místech 

napojení

dle PD: 

124,496=124,496 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 13 85158 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

600MM

M  778,100 ____________ ____________

trouby litinové tlakové s integrovaným těsněním PN 25

dle PD: 

778,1=778,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM

M  1,200 ____________ ____________

TP 150 - dl. 600 mm

1,2=1,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 15 85258 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

600MM

M  3,000 ____________ ____________

A kus 600/150

3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 16 85258A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

600MM

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu přírubových tvarovek PN 

25 dle kladeč.sch., včetně montáže

dle kladečského schematu: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 17 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 891427A VZDUŠNÍK DN 150MM KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 19 891989N Zavření a otevření armatur dle VaK Náchod KUS  2,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí; rozsah 

dle TZ a výkresu V_06,  rozděleno do objektů SO 301.1 a SO 301.2

odhad - upřesnit dle VaK Náchod: 

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 891990N Odkalení a napuštění stávajícího vodovodu dle VaK Náchod SOUBOR  1,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí, doba 

odkalení dle skutečnosti; rozděleno do objektů SO 301.1 a SO 301.2

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 891991N Přeložení a přepojení katodové ochrany M  784,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4x16 mm2 včetně naspojkování v místech napojení na stáv. vodovod

784=784,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 893311A ŠACHTY ARMATURNÍ Z PLAST HMOT PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- předepsané podkladní konstrukce

 23 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

DN 1500 mm, výška 1,0 m - ochrana vzdušníkových šachet

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 24 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  2,000 ____________ ____________

dle PD: 

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 25 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  782,100 ____________ ____________
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Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km
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Rozpočet:
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SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. dopojení na stáv.vodič: 

778,1+4=782,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 26 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  782,100 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.fólii: 

778,1+4=782,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 27 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  4,000 ____________ ____________

včetně zatěsnění stávajícího potrubí po dobu stavby

2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 28 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M  778,100 ____________ ____________

778,10=778,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 29 89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM M  778,100 ____________ ____________

778,10=778,100 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  15,000 ____________ ____________

odhad bourání ve výkopech pro vodovodi: 

15=15,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 969158 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH M  790,000 ____________ ____________

vybourání stáv. potrubí; upravit podle skutečnosti; ocel - odvoz do šrotu

ve výkopu: 

790=790,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 16

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8,000 ____________ ____________

pol. č. 96615: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  0,179 ____________ ____________

trvalá skládka dle zhotovitele - plast

dle položky 969134: 

3,1416*0,225*0,009*28,2=0,179 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  8,000 ____________ ____________

odčerpání vody po výřezech potrubí - odhad, upravit podle skutečnosti

odhad: 

8=8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  11,250 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování a na terénní úpravy

odečteno z dokumentace; odhad tl. 200 mm: 

11,25=11,250 [A]
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  27,750 ____________ ____________

viz pol.č. 17120: 16,5 =16,500 [A] 

viz pol.č. 12110: 11,25 =11,250 [B] 

Celkem: A+B=27,750 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  25,500 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4; vč výkopu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

25,5=25,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  16,500 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km; vč 

výkopu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

16,5=16,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  104,000 ____________ ____________

dle PD: 

104=104,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,750 ____________ ____________

pol. č. 132731: 16,5=16,500 [A] 

pol.č. 12110: 11,25 =11,250 [B] 

Celkem: A+B=27,750 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  25,500 ____________ ____________

vč zásypu rýhy pro bourání stáv. vodovodu

dle PD: 

25,5=25,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,500 ____________ ____________

frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajícím 

vodovodu v místech napojení

dle PD: 

13,5=13,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  11,250 ____________ ____________
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Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z dokumentace, tl. 200 mm: 

11,25=11,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  45,000 ____________ ____________

dle PD: 

45=45,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  45,000 ____________ ____________

dle PD: 

45=45,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,000 ____________ ____________

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajícím vodovodu v místech 

napojení

dle PD: 

3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 16 85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

300MM

M  2,000 ____________ ____________

náhrada za demontované šoupě DN 300

dle PD: 

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 17 85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
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Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 18 85245A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 300MM SOUBOR  1,000 ____________ ____________

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu hrdlových tvarovek dle 

kladeč.sch., včetně montáže

dle kladečského schematu: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  104,000 ____________ ____________

vč. objímek RACI a gumových manžet

dle PD: 

104=104,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

pojízdná sedla (objímky)  

případně předepsané utěsnění konců chráničky  

nezahrnuje dodávku potrubí

 20 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  148,600 ____________ ____________

PE 100 RC SDR 11 d 160x14,6 mm svařovaných na tupo

dle PD: 

148,6=148,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 891989N Zavření a otevření armatur dle VaK Náchod KUS  4,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí

odhad - upřesnit dle VaK Náchod: 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 891990N Odkalení a napuštění stávajícího vodovodu dle VaK Náchod SOUBOR  1,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí, doba 

odkalení dle skutečnosti

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 23 893313 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 

3,5M2

KUS  1,000 ____________ ____________

vnitřní světlost 1,5 x 2,0 m, výška 2,9 m vč. poklopu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- předepsané podkladní konstrukce

 24 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  157,000 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.vodič: 

157=157,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 25 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  40,000 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.fólii: 

40=40,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 26 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  4,000 ____________ ____________

včetně zatěsnění stávajícího potrubí po dobu stavby

4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně zatěsnění stávajícího potrubí po dobu stavby

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 28 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  149,000 ____________ ____________

149=149,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 29 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  149,000 ____________ ____________

149=149,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,000 ____________ ____________

bourání AŠ - 2 ks

odhad bourání ve výkopech pro vodovodi: 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  57,000 ____________ ____________

upravit podle skutečnosti; ocel - odvoz do šrotu, PVC na skládku

dle PD: 

57=57,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  1,000 ____________ ____________

upravit podle skutečnosti; litina - odvoz do šrotu

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 303

Objekt: SO 303

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,000 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování

odečteno z dokumentace; odhad tl. 200 mm: 

3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,900 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4

dle PD: 

27-8,1=18,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  8,100 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km

dle PD: 

6,3+1,8=8,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8,100 ____________ ____________
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Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 132736: 6,3+1,8=8,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,900 ____________ ____________

dle PD: 

18,9=18,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,300 ____________ ____________

frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění

dle PD: 

6,3=6,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  3,000 ____________ ____________
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Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km
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Rozpočet:

038

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z dokumentace, tl. 200 mm: 

3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15,000 ____________ ____________

dle PD: 

15=15,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  15,000 ____________ ____________

dle PD: 

15=15,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,800 ____________ ____________

frakce 0-4 mm

dle PD: 

1,8=1,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Vnitřní vodovod722

 11 72227N VODOMĚRNÁ SESTAVA - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Vnitřní vodovod722 ____________

Potrubí8

 12 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  20,000 ____________ ____________

potrubí vodovodní rPE d 40 x 3,7 mm

dle PD: 

20=20,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS  1,000 ____________ ____________

šoupátko pro domovní přípojky 6/4"

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 14 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

pro PVC 160-6/4"

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 15 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 16 89371N VODOMĚRNÁ ŠACHTA Z PP OBETONOVANÁ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  22,000 ____________ ____________

Délka včetně vytažení vodiče pod poklopy armatur, vč. dopojení na stáv.vodič: 

22=22,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  20,000 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.fólii: 

20=20,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 20 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  18,000 ____________ ____________

18=18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 304

Objekt: SO 304

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,000 ____________ ____________

pol. č. 96615: 4=4,000 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  3,000 ____________ ____________

odčerpání vody po výřezech potrubí - odhad, upravit podle skutečnosti

odhad: 

3=3,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  107,800 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4

dle PD: 

100,254+66,836-59,29=107,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  59,290 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km

dle PD: 

59,29=59,290 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  59,290 ____________ ____________

pol. č. 132736: 59,29=59,290 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  107,800 ____________ ____________

dle PD: 

107,80=107,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,510 ____________ ____________

frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajícím 

vodovodu v místech napojení

dle PD: 

48,51=48,510 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,650 ____________ ____________

podkladní bloky v zemi - množství dle podkladů od výrobce trub, vč. bednění

dle PD: 

2*0,1+3*0,15=0,650 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,780 ____________ ____________

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajícím vodovodu v místech 

napojení

dle PD: 

10,78=10,780 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Vnitřní vodovod722

 10 72227N VODOMĚRNÁ SESTAVA - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Vnitřní vodovod722 ____________

Potrubí8

 11 85127A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu dle kladeč.sch., včetně 

montáže

dle PD: 

1=1,000 [A]
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 12 86827A NASUNUTÍ PLAST POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO PLASTOVÉ 

CHRÁNIČKY

M  18,000 ____________ ____________

vč. objímek RACI a gumových manžet

dle PD: 

18=18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

pojízdná sedla (objímky)  

případně předepsané utěsnění konců chráničky  

nezahrnuje dodávku potrubí

 13 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  71,500 ____________ ____________

MO PVC d 110 mm

dle PD: 

71,5=71,500 [A]
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  28,800 ____________ ____________

potrubí vodovodní rPE d 40 x 3,7 mm

dle PD: 

28,8=28,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 15 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  18,000 ____________ ____________

dle PD: 

18=18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 16 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS  1,000 ____________ ____________

šoupátko pro domovní přípojky 5/4"

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 17 891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

pro LT 80-2"
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 19 891989N Zavření a otevření armatur dle VaK Náchod KUS  4,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí

odhad - upřesnit dle VaK Náchod: 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 891990N Odkalení a napuštění stávajícího vodovodu dle VaK Náchod SOUBOR  1,000 ____________ ____________

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků - zhotovitel ocení 

položku dle nabídky provozovatele veřejného vodovodu, kterou si zajistí, doba 

odkalení dle skutečnosti

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 89371N VODOMĚRNÁ ŠACHTA Z PP OBETONOVANÁ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD: 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 23 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  106,300 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.vodič: 

71,5+2+28,8+1+1,5+1,5=106,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 24 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  103,300 ____________ ____________

vč. dopojení na stáv.fólii: 

71,5+2+28,8+1=103,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 25 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně zatěsnění stávajícího potrubí po dobu stavby

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 26 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  26,500 ____________ ____________

26,5=26,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  71,500 ____________ ____________

dle PD: 

71,5=71,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 28 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  26,500 ____________ ____________

26,5=26,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 29 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  71,500 ____________ ____________

dle PD: 

71,5=71,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000 ____________ ____________

odhad bourání ve výkopech pro vodovodi: 

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  6,000 ____________ ____________

bourání v místech napojení; upravit podle skutečnosti; litina - odvoz do šrotu

ve výkopu: 

6=6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Dešťová kanalizace

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 351.1

Objekt: SO 351

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  81,044 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 96814: 0,082 * 2,4 =0,197 [A] 

viz pol.č. 96615: 27,281 * 2,4 =65,474 [B] 

viz pol.č. 96636: ((2*3,14*0,4) * 0,15 * 17) * 2,4 =15,373 [C] 

Celkem: A+B+C=81,044 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000 ____________ ____________

pro retenční plochu: 100 =100,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  14,275 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

ul. Kladská pro kanalizaci: 11,0 * 1,3 * 0,5 =7,150 [A] 

ul. Kladská pro odstranění st. propustku: 9,5 * 1,5 * 0,5 =7,125 [B] 

Celkem: A+B=14,275 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  52,000 ____________ ____________

vč. odvozu  na skládku dočasnou

úprava retenční plochy: 104 * 0,5 =52,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  630,205 ____________ ____________

viz pol.č. 12373: 52,0 =52,000 [A] 

viz pol.č. 13173: 18,252 =18,252 [B] 

viz pol.č. 13273: 559,953 - 170,793 - 12,0 =377,160 [C] 

viz pol.č. 17411: 170,793 =170,793 [D] 

viz pol.č. 17110: 12,00 =12,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=630,205 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,252 ____________ ____________

vč. odvozu  na skládku dočasnou

jámy v rýze pro šachty: 2,6 * 2,6 * 0,3 * 9 =18,252 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  559,953 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýha pro DN 500: 

(13,0 + 1,0) * 1,3 * 0,75 =13,650 [A] 

31,0 * 1,3 * (0,7+0,75)/2 =29,218 [B] 

43,0 * 1,3 * (0,75+0,95)/2 =47,515 [C] 

34,0 * 1,3 * 0,95 =41,990 [D] 

37,0 * 1,3 * (0,95+1,10)/2 =49,303 [E] 

34,0 * 1,3 * (1,10+1,15)/2 =49,725 [F] 

28,0 * 1,3 * (1,05+1,20+3,2)/3 =66,127 [G] 

31,0 * 1,3 * (3,2 + 1,0)/2 =84,630 [H] 

37,0 * 1,3 * (1,0 + 2,4)/2 =81,770 [I] 

9,0 * 1,3 * 1,0 =11,700 [J] 

rýha pro DN 315: 

7,0 * 0,8 * (0,2 + 3,2)/2 =9,520 [K] 

rýha pro DN 200: 

(10+10+11+10+11+10+9,5) * 0,6 * 0,8 =34,320 [L] 

rýha pro DN 150: 2 * 0,6 * 0,8 =0,960 [M] 

rýha -st. propustek: 

17,0 * 1,5 * (1,9 + 1,2)/2 =39,525 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=559,953 [O]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  12,000 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

hráz retenční plochy:8,0 * 1,5 * 1,0 =12,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  630,202 ____________ ____________
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol.č.12373: 52,0 =52,000 [A] 

viz.pol.č.13173: 18,252 =18,252 [B] 

viz pol.č.13273: 559,95 =559,950 [C] 

Celkem: A+B+C=630,202 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  170,793 ____________ ____________

vč. získaání vhodné zeminy ze skládky dočasné

DN 500: 

(31,0 + 43,0) * 1,3 * 0,10 =9,620 [A] 

34,0 * 1,3 * 0,1 =4,420 [B] 

37,0 * 1,3 * 0,1 =4,810 [C] 

34,0 * 1,3 * 0,15 =6,630 [D] 

28,0 * 1,3 * (0,1+0,2+2,2)/3 =30,333 [E] 

31,0 * 1,3 * (2,2+0)/2 =44,330 [F] 

37,0 * 1,3 * (0,0 + 0,4)/2 =9,620 [G] 

8,5 * 1,3 * 0,1 =1,105 [H] 

zásyp rýhy po st. propustku: 

17,0 * 1,5 * (2,7+2,0)/2 =59,925 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=170,793 [J]
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  215,309 ____________ ____________

ŠP (f.0-16 mm)

šachty: 

9 * (2,6 * 2,6 - 0,65 * 0,65 * 3,14) * 1,55 =75,795 [A] 

vpusti: 

7 * (1,0 * 1,05 - 0,3 * 0,3 * 3,14) * 0,8 =4,297 [B] 

2 * (1,0 * 1,05 - 0,3 * 0,3 * 3,14) * 0,9 =1,381 [C] 

(1,3 * 1,0 - 0,6 * 1,2) * 1,2 =0,696 [D] 

DN 500: 299 * 1,3 * 0,3 =116,610 [E] 

DN 300: 8,5 * 0,8 * 0,3 =2,040 [F] 

DN 200: 78,5 * 0,6 * 0,3 =14,130 [G] 

DN 150: 2* 0,6 * 0,3 =0,360 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=215,309 [I]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
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3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  162,941 ____________ ____________

ŠP (f. 0-16 mm)

DN 500: 299 * (0,55 * 1,3 - 0,25 * 0,25 * 3,14) =155,106 [A] 

DN 300: 8 * (0,3 * 0,8 -0,15 * 0,15 * 3,14) =1,355 [B] 

DN 200: 71,5 * (0,2 * 0,6 - 0,1 * 0,1 * 3,14) =6,335 [C] 

DN 150: 2 * (0,15 * 0,6 - 0,075 * 0,075 * 3,14) =0,145 [D] 

Celkem: A+B+C+D=162,941 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  304,300 ____________ ____________

plocha pro dlažbu retenční nádrže: 

96,0 + 173 =269,000 [A] 

plocha vozovky - kanalizace: 

11 * 1,3 =14,300 [B] 

plocha vozovky po st. propustku: 

14 * 1,5 =21,000 [C] 

Celkem: A+B+C=304,300 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  26,900 ____________ ____________

C 8/10 X0

lože pod dlažbu retenční plochy: 

(96 + 173) * 0,1 =26,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,250 ____________ ____________

C 12/15 X0

šachty: 10 * 1,5 * 1,5 * 0,1 =2,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,475 ____________ ____________

ŠP

DN 500: 299,0 * 1,3 * 0,10 =38,870 [A] 

objekty: 10 * 2,6 * 2,6 * 0,10 =6,760 [B] 

DN 300: 7 * 0,8 * 0,10 =0,560 [C] 

objekty:3 * 1,05 * 1,0 * 0,1 =0,315 [D] 

DN 200: 71,5 * 0,6 * 0,1 =4,290 [E] 

objekty: 7 * 0,8 * 1,0 * 0,1 =0,560 [F] 

DN 150: 2 * 0,6 * 0,1 =0,120 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=51,475 [H]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  53,800 ____________ ____________

retenční plocha: (96 + 173) * 0,2 =53,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 18 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  28,660 ____________ ____________

MZK tl. 170 mm

rýha po st. propustku: 9,40 * 1,5 =14,100 [A] 

rýha po kanalizaci: 11,20 * 1,3 =14,560 [B] 

Celkem: A+B=28,660 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  28,940 ____________ ____________

ŠD tl. 250 mm

rýha po st. propustku: 9,5 * 1,5 =14,250 [A] 

rýha po kanalizaci: 11,30 * 1,3 =14,690 [B] 

Celkem: A+B=28,940 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  28,660 ____________ ____________

0,8 kg/m2

9,4 * 1,5 + 11,20 * 1,3 =28,660 [A]
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Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  56,460 ____________ ____________

0,3 kg/m2

9,2 * 1,5 * 2 + 11,1 * 1,3 * 2 =56,460 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  28,100 ____________ ____________

ACO 11+ TL. 40 mm

po st. propustku: 9,2 * 1,5 =13,800 [A] 

po kanalizaci: 11,0 * 1,3 =14,300 [B] 

Celkem: A+B=28,100 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  28,240 ____________ ____________

ACL 16+ tl. 60 mm
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rýha po st. propustku: 9,25 * 1,5 =13,875 [A] 

rýha po kanalizaci: 11,05 * 1,3 =14,365 [B] 

Celkem: A+B=28,240 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  28,380 ____________ ____________

ACP 16+ tl. 50 mm

rýha po st. propustku: 9,3 * 1,5 =13,950 [A] 

rýha po kanalizaci: 11,1 * 1,3 =14,430 [B] 

Celkem: A+B=28,380 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,000 ____________ ____________

PP 150
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 26 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  78,500 ____________ ____________

přípojky UV: 78,5 =78,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  7,000 ____________ ____________

PP DN 300 SN 16

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 28 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  299,000 ____________ ____________

PP DN 500 SN 16

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 29 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  9,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 30 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  2,000 ____________ ____________

odvodnění MK: 2 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- mříže s rámem, koše na bahno,  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 31 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 32 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M  299,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 33 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  299,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 34 918245 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

300MM

KUS  1,000 ____________ ____________

výtok z retenční plochy: 1 =1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 35 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

500MM

KUS  1,000 ____________ ____________

vtok silničního příkopu: 1 =1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 36 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  40,400 ____________ ____________

pro překop pro kanalizaci: 11 * 2 =22,000 [A] 

pro překop - odstranění st. propustku: 9,2 * 2 =18,400 [B] 

Celkem: A+B=40,400 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  27,281 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou
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čela st. propustku: 7,5 * 0,75 * 3,2 + 4,5 * 0,75 * 2,75 =27,281 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 38 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  17,000 ____________ ____________

st. propustek: 17 =17,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 39 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,082 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

zaústění trativodů do vpustí: 0,1 * 0,1 * 3,14 *0,08 * 8 =0,020 [A] 

kanalizační přípojky: 0,12 * 0,12 *3,14 * 0,15 * 7 =0,047 [B] 

přípojka DN 300: 0,18 * 0,18 * 3,14 * 0,15 * 1 =0,015 [C] 

Celkem: A+B+C=0,082 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Dešťová kanalizace

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 351.2

Objekt: SO 351

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  0,127 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viu ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 96814: 0,053 * 2,4 =0,127 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,296 ____________ ____________

viz pol.č. 17411: 1,296 =1,296 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,140 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

jámy v rýze pro šachty: 2,6 * 2,6 * 0,3 * 5 =10,140 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  97,446 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

roura DN 400: 

(8,9+24,9+21,9+21,9+23+10) * 1,10 * 0,6 =72,996 [A] 

čela: 

vtok:4,5 * 1,3 * 1,3  =7,605 [B] 

výtok: 5,5 * 1,3 * 1,3 =9,295 [C] 

šachty: 

5 * 2,6 * (2,6 - 1,10) * 0,1 =1,950 [D] 

roury DN 200: 

5 * 2,0 * 0,8 * 0,7 =5,600 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=97,446 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  107,590 ____________ ____________

viz pol.č. 13173: 10,14 =10,140 [A] 

viz pol.č. 13273: 97,45 =97,450 [B] 

Celkem: A+B=107,590 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1,296 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čela vtoku a výtoku: 

4,5 * 0,2 * 0,*8 =0,000 [A] 

5,5 * 0,2 * 0,8 =0,880 [B] 

(1,3 * 0,2 * 0,8 ) * 2 =0,416 [C] 

Celkem: A+B+C=1,296 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,168 ____________ ____________

ŠP

šachty: 

5 * (2,6 * 2,6 - 0,65 * 0,65 * 3,14) * 0,9 =24,450 [A] 

-2 * 0,65 * 0,8 * 0,9 * 5 =-4,680 [B] 

DN 400: 110,6 * 1,1 * 0,3 =36,498 [C] 

DM 200: 5 * 1 * 0,6 *0,3 =0,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=57,168 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,216 ____________ ____________

ŠP (0-16 mm)

DN 400: 

110,6 * (1,1 * 0,4 - 0,2 * 0,2 * 3,14) =34,773 [A] 

DN 200: 

5 * 1,0 * (0,6 * 0,2 - 0,1 * 0,1 * 3,14) =0,443 [B] 

Celkem: A+B=35,216 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  1,100 ____________ ____________

lože pod kam. dlažbu: 

(7 + 4) * 0,1 =1,100 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,347 ____________ ____________

C 12/15 X0

lože pod šachty: (1,5 * 1,5 * 0,1) *5 =1,125 [A] 

lože pod čela: 4,2 * 1,3 * 0,1 =0,546 [B] 

                       5,2 * 1,3 * 0,1 =0,676 [C] 

Celkem: A+B+C=2,347 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,891 ____________ ____________

ŠP (0-8 mm)

DN 400: 110,6 * 1,1 * 0,1 =12,166 [A] 

objekty: 5 * (1,5 * 1,5 * 0,1) =1,125 [B] 

DN 200: 5 * 2,0 * 0,6 * 0,1 =0,600 [E] 

Celkem: A+B+E=13,891 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,200 ____________ ____________

vtok + výtok: (7 + 4) * 0,2 =2,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  5,000 ____________ ____________

PVC DN 200

přípojky UV: 5 =5,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 351

SO 351.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  110,600 ____________ ____________

PP DN 400 SN 16

110,60=110,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 15 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 17 899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M  111,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
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pro odbočující řady.

 18 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  111,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  2,000 ____________ ____________

vtok a výtok: 2 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 20 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,053 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

kanalizační přípojky: 0,12 * 0,12 *3,14 * 0,15 * 5 =0,034 [A] 

trativod: 0,1 * 0,1 * 3,14 * 0,15 * 4 =0,019 [B] 

Celkem: A+B=0,053 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 352

Objekt: SO 352

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  45,300 ____________ ____________

45,3=45,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  399,600 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování

odečteno z dokumentace; odhad tl. 250 mm: 

399,6=399,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 702,800 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4

dle PD: 

1611+91,8=1 702,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  1 963,700 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km

dle PD: 

1920,5+43,2=1 963,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 963,700 ____________ ____________

1963,7=1 963,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 702,800 ____________ ____________

dle PD: 

1702,8=1 702,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  992,800 ____________ ____________

frakce 0-16 mm, vč. ztratného a zhutnění

dle PD: 

992,8=992,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  399,600 ____________ ____________

odečteno z dokumentace, tl. 250 mm: 

399,6=399,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 598,500 ____________ ____________

dle PD: 

1598,5=1 598,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 598,500 ____________ ____________

dle PD: 

1598,5=1 598,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  368,000 ____________ ____________

výpň stáv. potrubí cementopopílkovou suspenzí

368,0=368,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).   

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.  

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  367,600 ____________ ____________

frakce 0-8 mm

dle PD: 

367,6=367,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH De DO 300MM M  54,000 ____________ ____________

silnostěnné PVC dn 300 x 11,7 mm SN 16,

dle PD: 

54=54,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD De DO 800MM M  439,250 ____________ ____________

silnostěnné PVC dn 800 x 25,0 mm SN 12,- 355,2 m +  PVC dn 800 mm SN 16,- 

84,05 m

dle PD: 

355,2+84,05=439,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
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Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M  318,700 ____________ ____________

silnostěnné PVC dn 1000 mm SN 12

dle PD: 

318,7=318,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 17 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  9,000 ____________ ____________

9 x DN 1200

dle PD: 

9=9,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  9,000 ____________ ____________

9 x DN 1500

9=9,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 19 899590N NAPOJENÍ NA OBET POTRUBÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

vč. přidružených nutných prací

1=1,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  54,000 ____________ ____________

54=54,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M  439,250 ____________ ____________

439,25=439,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 899691 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN PŘES 800MM M  318,700 ____________ ____________

dle PD: 

318,7=318,700 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 624,000 ____________ ____________

Na potrubí je nutno provést jako součást předávací dokumentace průzkum televizní 

kamerou. Kamerový průzkum bude proveden ještě jednou před skončením záruční 

lhůty stavby.

2*(758+54)=1 624,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 24 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000 ____________ ____________

včetně příslušných spojek pro napojení na stáv. přípojky

dle PD: 

2=2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 25 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  16,000 ____________ ____________

odhad bourání ve výkopech pro kanalizaci: 

16=16,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  7,000 ____________ ____________

včetně poplatku za skládku; bourání stávajících šachet podle skutečnosti

dle zaměření; upravit podle skutečnosti: 

7=7,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 27 967156 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM M3  5,000 ____________ ____________

Obetonování a deska stáv.kanalizace v místech napojení: 

5=5,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 352

SO 352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 28 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ M  4,000 ____________ ____________

2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 353

Objekt: SO 353

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 353

SO 353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,500 ____________ ____________

použije se zpět k ohumusování

odečteno z dokumentace; odhad tl. 200 mm: 

13,5=13,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  99,900 ____________ ____________

dle PD: 

99,9=99,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 353

SO 353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  99,900 ____________ ____________

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4

dle PD: 

121,5+81-102,6=99,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  102,600 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 353

SO 353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýh v zemině tř. 3 a tř. 4 s odvozem na dočasnou skládku do 1 km

dle PD: 

102,6=102,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  102,600 ____________ ____________

pol. č. 132736: 102,6=102,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 353

SO 353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  99,900 ____________ ____________

dle PD: 

99,9=99,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 353

SO 353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  13,500 ____________ ____________

odečteno z dokumentace, tl. 200 mm: 

13,5=13,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  67,500 ____________ ____________

dle PD: 

67,5=67,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  67,500 ____________ ____________

dle PD: 

67,5=67,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Potrubí8

 10 899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  79,050 ____________ ____________

dle PD: 

79,05=79,050 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 353

SO 353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava meliorací

Úprava meliorací

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

1

Objekt: SO 381

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Úprava meliorací

Úprava meliorací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 381

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  948,000 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou

1264 * 3,0 * 0,25 =948,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 888,200 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 948 =948,000 [A]  

viz pol.č. 13273: 940,20 - 217,03 =723,170 [B] 

viz pol.č. 17411: 217,03 =217,030 [C] 

Celkem: A+B+C=1 888,200 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Úprava meliorací

Úprava meliorací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 381

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  940,200 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

roury DN 150: (64+65+90+100+99+84+103+102+97+98+54+76+68+118) * 0,85 * 0,75 =776,475 [A] 

roury DN 200: (46+3+12+9) * 0,95 * 0,75 =49,875 [B] 

roury DN 400: (40+31+34+33) * 1,10 * 0,75 =113,850 [C] 

Celkem: A+B+C=940,200 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 888,200 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 948 =948,000 [A] 

viz pol.č. 13273: 940,2 =940,200 [B] 

Celkem: A+B=1 888,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  217,035 ____________ ____________

vč. získání zeminy ze skládky dočasné

DN 150: 1218 * 0,85 * 0,2 =207,060 [A] 

DN 200: 70 * 0,95 * 0,15 =9,975 [B] 

Celkem: A+B=217,035 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  557,747 ____________ ____________

ŠP

DN 150: 1218 * (0,85 * 0,45 - 0,08*0,08*3,14) =441,408 [A] 

DN 200: 70 * (0,95 * 0,50 - 0,1*0,1*3,14)=31,052 [B] 

DN 400: 138 * (1,10 * 0,70 - 0,22 * 0,22 * 3,14)=85,287 [C] 

Celkem: A+B+C=557,747 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
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- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  948,000 ____________ ____________

zpětná rekultivace pozemku: viz pol. č 12110: 948,0 =948,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 792,000 ____________ ____________

dle pokynu TDI

zpětná rekultivace pozemku: 1264 * 3,0 =3 792,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,000 ____________ ____________

C12/15 X0

podkladní vrstva pod drenážní šachty: 20 * 1,0 * 1,0 * 0,1 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,600 ____________ ____________

C20/25n XF3

podkladní vrstvy pod dlažby: (2+2+2) * 0,1 =0,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  125,360 ____________ ____________

štěrkopísek 0-16 mm

DN 150: 1218 * 0,85 * 0,10 =103,530 [A] 

DN 200: 70 * 0,95 * 0,10 =6,650 [B] 

DN 400: 138 * 1,1 * 0,1 =15,180 [C] 

Celkem: A+B+C=125,360 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,900 ____________ ____________

vyústění drenáží: (2+2+2) * 0,15 =0,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Potrubí8

 13 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  150,000 ____________ ____________

chráničky pod násyp

40+31+34+33+12 =150,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  208,000 ____________ ____________

HDPE DN 200, SN 8 kN/m2

přechody, vyvedení do melioračního kanálu: 40+46+31+34+3+33+12+9=208,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  1 218,000 ____________ ____________

64+65+90+100+99+84+103+102+97+98+54+76+68+118=1 218,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 16 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru  

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní  
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Úprava meliorací

Úprava meliorací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 381

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

1

Objekt: SO 382

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 382

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  25,450 ____________ ____________

vč odvozu na skládku dočasnou pro následné rozprostření na určené pozemky

viz rozpis výměr: 355 * 0,25 =88,750 [A] 

-pol.č. 18222: -422 * 0,15 =-63,300 [B] 

Celkem: A+B=25,450 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  63,300 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování svahů příkopu

viz pol.č. 18222: 422 * 0,15 =63,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  197,800 ____________ ____________

vč odvozu  na skládku dočasnou

viz rozpis výměr: 197,80 =197,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 382

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  290,353 ____________ ____________

viz pol.č. 12110A: 25,45 =25,450 [A] 

viz pol.č. 12110B: 63,3 =63,300 [B] 

viz pol.č. 12473: 197,8 =197,800 [C] 

viz pol.č. 13273: 3,803 =3,803 [D] 

Celkem: A+B+C+D=290,353 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 382

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,803 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

pro mobilní nornou stěnu: (4,5 * 1,4 * 0,5) * 0,75 =2,363 [A] 

práh u dlažby: 3,6 * 0,25 * 0,6 =0,540 [B] 

prahy u křížení s vodovodem: (3,0 * 0,25 * 0,6) *2 =0,900 [C] 

Celkem: A+B+C=3,803 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 382

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  290,353 ____________ ____________

viz pol.č. 12110A: 25,45 =25,450 [A] 

viz pol.č. 12110B: 63,3 =63,300 [B] 

viz pol.č. 12473: 197,8 =197,800 [C] 

viz pol.č. 13273:  3,803 =3,803 [D] 

Celkem: A+B+C+D=290,353 [E]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  422,000 ____________ ____________

vč získání ornice ze skládky dočasné
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Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 382

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz RV: 422 =422,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  422,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18222: 422 =422,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  422,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18222: 422 =422,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 10 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  422,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18222: 422 =422,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 11 342314 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU DO C25/30 M3  1,056 ____________ ____________

norná stěna, C25/30 - XF3

3,52 * 0,3 =1,056 [A]
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Přeložka melioračního kanálu

Přeložka melioračního kanálu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 382

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,000 ____________ ____________

C20/25n XF3

km 1,324 pod dlažbu z lom kamene: 10 * 0,1 =1,000 [A] 

v místě přechodu vodovodu: 20 * 0,1 =2,000 [B] 

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,100 ____________ ____________

km 1,324 u norné stěny: 14 * 0,15 =2,100 [A] 

vmístě přechodu vodovodu: 20 * 0,15 =3,000 [B] 

Celkem: A+B=5,100 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 14 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,440 ____________ ____________
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C25/30-XF3

práh u norné stěny 250/600: 3,6 * 0,6 * 0,25 =0,540 [A]  

prahy při křížení s vodovodem: (3,0 * 0,6 * 0,25) *2 =0,900 [B] 

Celkem: A+B=1,440 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA M3  0,014 ____________ ____________

fošny tl.40 mm, dl. 870 mm, impregnace - 2x nátěr

0,04 * 0,870 * 0,400 =0,014 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  19,750 ____________ ____________

vodítka norné stěny, U profil č. 65, 7,09 kg/m

(0,85 + 0,85 + 0,8) * 7,9 =19,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
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- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  4,800 ____________ ____________

podmínka IROP: mejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol.č. 96611: 2 * 2,4 =4,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  4,000 ____________ ____________

vyčerpání studny před zásypem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,261 ____________ ____________

vhodná zemina

viz pol.č. 17411: 2,261 =2,261 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,261 ____________ ____________

vhodná zemina

0,6 * 0,6 * 3,14 * 1,0 * 2 =2,261 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,652 ____________ ____________

štěrkopísek

zásyp do úrovně 0,5 m nad hladinu spodní vody: 

0,6 * 0,6 * 3,14 * 2,5 * 2 =5,652 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Sanace studní

Sanace studní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 383

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

vybourání 1. skruže a zákrytové desky: 2 * 1,0 =2,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 7 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,050 ____________ ____________

demontáž potrubí se sacím košem, odkup zhotovitelem za cenu šrotu

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Sanace studní

Sanace studní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 383

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Přeložka vodoteče

Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  59,600 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování svahů koryta

koryto: 7 * (46-6)  * 0,2 =56,000 [A] 

zatrubení: 1,5 * 12 * 0,2 =3,600 [B] 

Celkem: A+B=59,600 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  160,000 ____________ ____________

vč. přemístění do stávajícího koryta

(7+1)/2 * (46-6) =160,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodoteče

Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  62,980 ____________ ____________

viz pol.č. 17411: 9,7 =9,700 [A] 

viz pol.č. 18222: 331,2 * 0,15 =49,680 [B] 

viz pol.č. 18232: 18 * 0,2 =3,600 [C] 

Celkem: A+B+C=62,980 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Přeložka vodoteče

Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,375 ____________ ____________

vč. přemístění do stávajícího koryta

čelo: 5,5 * 1,5 * 2,5 =20,625 [A] 

roura: 1,5 * 2,0 * 12 =36,000 [B] 

práh: 5 * 0,6 * 0,25 =0,750 [C] 

Celkem: A+B+C=57,375 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka vodoteče

Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  59,600 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 59,6 =59,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,700 ____________ ____________

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

čelo: (5,5 * 0,2 * 2) + (1,5 * 0,25 * 2 * 2) =3,700 [A] 

roura: (1,5 * 5 * 0,8) =6,000 [B] 

Celkem: A+B=9,700 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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Přeložka vodoteče

Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,950 ____________ ____________

ŠP

roura: 1,5 * 11 * 0,3 =4,950 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,674 ____________ ____________

ŠP
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Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

roura: 1,5  * 0,8 * 11 - ( 0,4 * 0,4 * 3,14 * 11) =7,674 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6,000 ____________ ____________

pod dlažbozu z lom. kamene

6 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  331,200 ____________ ____________

vč. získání ornice ze skládky dočasné
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

koryto: 3,6 * 46 * 2 =331,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  18,000 ____________ ____________

vč. získání ornice ze skládky dočasné

roura: 1,5 * 12 =18,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  349,200 ____________ ____________

viz pol. č. 18222: 331,2 =331,200 [A] 

viz pol. č. 18232: 18 =18,000 [B] 

Celkem: A+B=349,200 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  359,200 ____________ ____________

viz pol.č. 18241: 359,2 =359,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  359,200 ____________ ____________

viz pol.č. 18241: 359,2 =359,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka vodoteče

Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,500 ____________ ____________

C20/25n XF3

pod dlažbu z lom. kamenne: 15 * 0,1 =1,500 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,800 ____________ ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS
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Přeložka vodoteče

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 384

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠP fr. 0-16 mm

roura: 1,5 * 12 * 0,1 =1,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,250 ____________ ____________

do lože z betonu C 12/15 XO tl. 100 mm

vtok: 15 * 0,15 =2,250 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 18 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,750 ____________ ____________

C 25/30 XF3

práh: 5 * 0,25 * 0,6 =0,750 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS
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Přeložka vodoteče
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000 ____________ ____________

zábradlí na čele propustku

dl. 4 =4,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 20 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000 ____________ ____________

vč. římsy z bet C 30/37 XF4 s doplněním kari sítě s oky 100 x 100

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
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- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 21 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  12,000 ____________ ____________

HDPE/PP DN 800, SN 8 kN/m2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Zemní práce1

 1 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  26,250 ____________ ____________

vč. odvozu  na skládku dočasnou pro následné rozprostření na určené pozemky

6,5 * 42 *0,2 =54,600 [A] 

-pol.č. 18222: -105 * 0,15 =-15,750 [B] 

-pol.č. 18232: -84 * 0,15 =-12,600 [C] 

Celkem: A+B+C=26,250 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  28,350 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou pro následné ohumusování tělesa

viz pol.č. 18222: 105 * 0,15 =15,750 [A] 

viz pol.č. 18232: 84 * 0,15 =12,600 [B] 

Celkem: A+B=28,350 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  242,550 ____________ ____________

viz pol.č. 17110: 214,2 =214,200 [A] 

viz pol.č. 18222: 105 * 0,15 =15,750 [B] 

viz pol.č. 18232: 84 * 0,15 =12,600 [C] 

Celkem: A+B+C=242,550 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 17110 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  214,200 ____________ ____________

násypový materiál s malým koeficientem propustnosti, vč. nákupu materiálu

(6,5 + 2)/2 * 1,2 * 42 =214,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  54,600 ____________ ____________

viz pol.č. 12110: 54,6 =54,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  106,000 ____________ ____________

pod dlažby z vegetačních dílců: 2,5 * 40 =100,000 [A] 

pod kamennou dlažbu: 6 =6,000 [B] 

Celkem: A+B=106,000 [C]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  105,000 ____________ ____________

vč. získání ornice ze skládky dočasné

2,5 * 42 =105,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  84,000 ____________ ____________

vč. získání ornice ze skládky dočasné

2,0 * 42 =84,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  189,000 ____________ ____________

(2,5 * 42) + (2,0 * 42) =189,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  189,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18242: 189 =189,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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 11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  189,000 ____________ ____________

viz pol. č. 18242: 189 =189,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,600 ____________ ____________

C20/25n XF3

pod dlažbu z lom. kamenne: 6 * 0,1 =0,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,720 ____________ ____________

ŠP (0-16)  v tl. 100 mm

pod zatravňovací tvárnice: 2,5 * 40 * 0,1 =10,000 [A] 

pod propustek: 1,2 * 6,0 * 0,1 =0,720 [B] 

Celkem: A+B=10,720 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,900 ____________ ____________

propustek pod valem: 6 * 0,15 =0,900 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  8,000 ____________ ____________

tl.80 mm

2,5 * 40 * 0,08 =8,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- povrchovou úpravu podkladu  

- zřízení spojovací vrstvy  
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- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem  

- výplň spar předepsaným materiálem  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 16 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

výšková úprava stávající šachty Š 23

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  6,000 ____________ ____________

HDPE/PP DN 600, SN 8 kN/m2, vč. seříznutí čel

6 =6,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina, vč. odvozu na skládku do 

30km pol. č. 13273 – pol.č. 17411

M3  69,020 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 2 029 OSTATNÍ POŽADAVKY - UZAVÍRÁNÍ VĚCNÝCH VZTAHŮ A 

BŘEMEN

KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 4 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11343 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU 2*0,2*20=2,4 -chodníky mimo rozsah stavby

M3  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 245*0,2*0,6 M3  18,375 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 7 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 

0,35*0,5*75-chodník 0,6*0,9*245-vol. terén 0,6*1,0*70-chrán. přechody

M3  187,425 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT pol.č. 13273 - pol.č 899521 – 

pol.č. 45157 – pol. č. 567303

M3  118,405 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 245*0,2*0,6 M3  29,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO pískové lože pro 

chráničku DN63 0,35*0,2*75+0,5*0,20*245

M3  29,750 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 11 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,50*0,80*70 – 

provizorní oprava komunikací, chodníků, vjezdů, vč. zhutnění

M3  28,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 12 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU -chodníky mimo 

rozsah stavby

M3  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka VO okružní křižovatky

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 420

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 741157 b SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ STOŽÁR 8,2M VČ. 

ZÁKLADU, VÝLOŽNÍKU, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSL. např. 

Kooperativa U 10 - 159/133/114 Z + J 2 - 2000/180

KUS  1,000 ____________ ____________

Závěsná výška svítidla nad komunikací: 10,5m  

-pro osvětlení komunikace (V10)

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 13 741157 1 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ STOŽÁR 6M VČ. 

ZÁKLADU, VÝLOŽNÍKU, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSL. např. 

Kooperativa PA 6 – 114/89/76 + PDA 1 – 1500/76 -pro

KUS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 14 741157 a SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ STOŽÁR 8,2M VČ. 

ZÁKLADU, VÝLOŽNÍKU, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSL. např. 

Kooperativa U 10 – 159/133/114 Z + J 1 – 2000 (aty

KUS  9,000 ____________ ____________

Závěsná výška svítidla nad komunikací: 10,5m  

- pro osvětlení komunikace (V01-V09)  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 741917 DEMONTÁŽ SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KUS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE 

CYKY-J 4x25 RM

M  538,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 18 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 

4x25 RM

M  62,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka VO okružní křižovatky

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 420

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 742124 a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE CYKY-J 

3x1,5mm2

M  148,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 742519a UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu 

v osvětlovacím bodu-CYKY 4x25 nebo AYKY 4x35

KUS  33,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 742519b UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu 

v osvětlovacím bodu-CYKY 3Cx1,5

KUS  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M  390,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 23 74318a SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ DigiStreet MediumBGP762, CLO, 60 LED, CW 

(5700K), DPR1, 13000lm, PsysStart 79W, PsysEnd 84W, PsysAV včetně 

stmívání 61W, lifetime 100 000 h,

KS  4,000 ____________ ____________

ey, without knife connector, driver code S00, program code 8VFQWPIV929D, 

DynaDim 11  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 24 74318b SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ DigiStreet Medium BGP762, CLO, 60 LED, NW 

(4000K), DN11, 12000lm, PsysStart 72W, PsysEnd 77W, PsysAV včetně 

stmívání 56W, lifetime 100 000 h,

KS  2,000 ____________ ____________

rey, without knife connector, driver code S00, program code 8VFQWPIV926A, 

DynaDim 11  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:

Objekt:
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038
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 74318c SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ DigiStreet Mini BGP761, CLO, 30 LED, NW 

(4000K), DN11, 7000lm, PsysStart 43W, PsysEnd 46W, PsysAV včetně 

stmívání 34W, lifetime 100 000 h, sp

KS  1,000 ____________ ____________

, without knife connector, driver code R00, program code 8VFQWPIV91AC, 

DynaDim 11  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 26 743819 PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL SPECIÁLNÍCH demontáž, očištění a opětovná 

montáž svítidel dle přílohy „Specifikace osvětlovacích bodů“

KUS  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 27 744243 ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG zapínací bod RVO kompletní 

dodávka-plastový pilíř, provedení s elektroměrovou částí pro úřední 

měření (připojovací podmínky ČEZ Di),

KUS  1,000 ____________ ____________

roměrem 3x 50A, 6x třífázový vývod In=32A, ovládání soumrakovým čidlem  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 28 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O10MM nebo FeZn 30x4mm vč. 

započtení rezervy 10% pro zvlnění a odchylky trasy od PD + spoje + 

napojení stožárů

M  726,154 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 29 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM např. Kopoflex 110, vč. 

rezervy pro křížení inž. sítí

M  250,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 30 87633b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM např. Kopoflex 63 vč. 

zatahovacího ocelového lanka

M  600,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 31 87833 NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY DO DN200 M  600,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 32 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 0,6*0,3*70-

(0,055*0,055*3,14*70*2)

M  11,270 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Přeložka VO komunikace pro pěší

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 421

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina, vč. odvozu na skládku do 

30km pol. č. 13273 – pol.č. 17411

M3  26,810 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 2 029 OSTATNÍ POŽADAVKY - UZAVÍRÁNÍ VĚCNÝCH VZTAHŮ A 

BŘEMEN

KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 3 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 4 029522a OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 

0,5*1,20*10 – vozovka 0,5*0,90*205 – volný terén

M3  98,250 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 6 17411a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT pol.č. 13273 - pol.č 899521 – 

pol.č. 45157 – pol. č. 567303

M3  71,440 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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Přeložka VO komunikace pro pěší

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 421

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45157a PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO pískové lože pro 

chráničku DN63 0,5*0,20*215

M3  21,500 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 8 567303a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,50*0,80*10 – 

provizorní oprava komunikací, chodníků, vjezdů, vč. zhutnění

M3  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 9 741157a SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ např. 

Kooperativa STK 60/60/3, výložník SK-1 – 300; žár. zinek. kotvení: 

vetknutý do betonového základu

KUS  5,000 ____________ ____________

Včetně základu, výzbroje VO a montáže stožáru.  

 body S01-S05  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 10 741157a 1 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ např. 

Kooperativa STK 60/60/3, výložník SK-1 – 300; žár. zinek. kotvení: na 

přírubu. Nutná koordinace s konstrukčním

KUS  2,000 ____________ ____________

Včetně dodávky kotvících roštů. Jejich betonáž a přípravu zajistí pro osazení 

stožáru stavba. Včetně základu, výzbroje VO a montáže stožáru. body S06-S07  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 11 741913a DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ DŘEV JEDN S PATKOU KUS  5,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 12 741915a DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 13 74193a DEMONTÁŽ VZDUŠ VODIČŮ NN M  200,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 14 742123a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 

4x10mm2 vč. zavlečení do kabel. chráničky

M  291,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 15 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE CYKY-J 

3x1,5mm2 7*8

M  56,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 742519a UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu 

v osvětlovacím bodu nebo rozvaděči – CYKY-J 4x10mm2

KUS  14,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 742519c UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu 

v osvětlovacím bodu-CYKY-J 3x1,5mm2

KUS  14,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 18 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M  291,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 19 74318a SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ BGP203 LED DM50 2000/14-15W NW CLO IP66 

IK08 Kompletní dodávka svítidla, předřadníku, veškerého přísl. a montáže.

KUS  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 743913 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KUS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 7451a KOMPLETACE JISTÍCÍ PŘÍSTROJE pojistková skříň SV100/NSV1V-C vč. 

sady s omezovači přepětí, pojistkových vložek 3x gG 40A, napojení na 

stávající vedení VO na stáv

KUS  1,000 ____________ ____________

h pásků Bandimex  

~

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 745511a UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30x4 (včetně zemnících 

svorek) vč. započtení rezervy 10% pro zvlnění a odchylky trasy od PD + 

spoje + napojení stožárů

M  389,025 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 23 87633a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM např. Kopoflex 110; v 

místech chráničkových přechodů (vč. rezerv) vjezdů a křížení IS

M  50,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 24 87633b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM např. Kopoflex 63 vč. 

zatahovacího ocelového lanka Chránička v římse mostu není součástí 

tohoto SO – zajistí stavba, vč. dodá

M  261,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 25 87833a NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY DO DN200 M  261,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 26 899521a OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 10*

(0,5*0,3-2*0,055*0,055*3,14)

M3  1,310 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:
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038

SO 501.1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  13,538 ____________ ____________

270,75*0,05

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  48,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 4 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm M  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  25,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 6 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení M2  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 7 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění M2  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 8 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 9 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:

Objekt:
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038
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  270,750 ____________ ____________

197*1  

3,5*2,5*4  

9,5*2,5  

6*2,5  

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 11 131313701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně (60% kub 40% ruč)

M3  19,080 ____________ ____________

9*2*1,5  

5,5*2*1,5  

3*2*1,5*4  

Součet  

79,5*0,6*0,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 12 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 500 m3 strojně (60% kub 60% stroj)

M3  16,200 ____________ ____________

45*0,6*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 13 131413701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 5 ručně (40% kub 40% ruč)

M3  12,720 ____________ ____________

79,5*0,4*0,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 14 131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem 

do 500 m3 strojně (40% kub 60% stroj)

M3  10,800 ____________ ____________

45*0,4*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 15 132312131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 ručně (60% kub 40% ruč)

M3  111,783 ____________ ____________

197*0,8*1,2  

197*0,8*1,4  

Součet  

409,76*0,6*0,4  

20*0,8*1,4*0,6  

98,343+13,44

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně (60% kub 60% stroj)

M3  130,118 ____________ ____________

361,44*0,6*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 132412131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 ručně (40% kub 40% ruč)

M3  74,522 ____________ ____________

409,76*0,4*0,4  

20*0,8*1,4*0,4  

65,562+8,96

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 18 132454104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně (40% kub 60% stroj)

M3  86,746 ____________ ____________

361,44*0,4*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 19 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  166,280 ____________ ____________

217*0,8*0,8+3*4*1*1+9*1,1+5,5*1*1

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 20 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 080,400 ____________ ____________

197*2*1,2  

197*2*1,4  

20*2*1,4  

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 080,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  79,500 ____________ ____________

3*1,5*8  

9*1,5*2  

5,5*1,5*2  

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 23 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2  79,500 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 24 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3  79,500 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 25 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3  79,500 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 26 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  502,700 ____________ ____________

79,5+423,2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 27 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  257,750 ____________ ____________

108,5+149,25

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 28 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  502,700 ____________ ____________

502,7

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 29 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  502,700 ____________ ____________

502,7

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 30 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  394,200 ____________ ____________

79,5+423,2-108,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 31 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% 

kub)

M3  54,250 ____________ ____________

(197)*0,8*0,5  

20*0,8*0,2  

3*2*0,5*4  

5,5*2*0,5  

9*2*0,5  

Součet  

108,5*0,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 32 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% 

kub)

M3  54,250 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

108,5*0,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 33 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 

ručně

M2  270,750 ____________ ____________

197  

3,5*2,5*4  

9,5*2,5  

6*2,5  

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 34 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  270,750 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 35 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2  466,500 ____________ ____________

(197+20+197)*1  

3,5*2,5*6  

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 56 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  217,000 ____________ ____________

108,5*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 57 58343903 kamenivo drcené hrubé frakce 11/16 T  326,640 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

197*0,8*(1,2-0,5)  

3*2*4*(1,5-0,5)  

9*2*(1,5-0,5)  

5,5*2*(1,5-0,5)  

Součet  

163,32*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Zemní práce1 ____________

Montáže potrubí23-M

 36 23008046R Demontáž řez potrubí ruční pilkou, vč. utěsnění čel chráničky KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 37 230083100 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm KUS  47,500 ____________ ____________

190/4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 38 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 M  197,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 39 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 SADA  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 40 230200271 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 

63 mm - jedním stlačovadlem

KUS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 41 230200273 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 

přes 110 do 160 mm - jedním stlačovadlem

KUS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 42 230201124 Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 43 230201132 Montáž trubních dílů přivařovacích D 219,3 mm tl stěny 6,3 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 44 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm KUS  20,000 ____________ ____________

20

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 45 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 5,8 mm

M  36,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 46 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 

110 mm en 6,3 mm

M  23,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 47 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 

160 mm en 9,1 mm

M  161,000 ____________ ____________

161

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 48 230205141 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 

225 mm en 8,6 mm

M  11,400 ____________ ____________

3,7*2+4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 49 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 

mm en 5,7 mm

KUS  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 50 230208514 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 200 mm M  200,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 51 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 52 230220006 Montáž litinového poklopu KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 53 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 54 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200 M  197,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 55 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 65 r01 Trubka plynovodní PE100 RC SDR11 D63x5,8 M  37,800 ____________ ____________

36*1,05

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 66 r02 Chránička PE100 RC SDR17,6 D110x6,3 M  24,150 ____________ ____________

23*1,05

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 67 r03 Trubka plynovodní PE100 RC SDR11 D160x9,5 M  169,050 ____________ ____________

161*1,05

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 68 r04 Chránička PE100 RC SDR17,6 D225x12,8 M  11,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 69 r05 Koleno 30st. PE100 SDR11 D63 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 70 r06 Koleno 90st. PE100 SDR11 D63 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 71 r07 Tvarovka víčko PE 100 SDR11 D63 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 72 r08 Tvarovka nátrubek PE100 SDR11 D63 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 73 r09 Navrtávací tvarovka PE D63/ PE D63 PE100 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 74 r10 Koleno 45st. PE100 SDR11 D160 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 75 r11 Koleno 90st. PE100 SDR11 D160 KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 76 r12 Tvarovka T-kus PE100 SDR11 D160 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přeložka STL plynovodu DN 160

Přeložka STL plynovodu DN 160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 77 r13 Tvarovka redukce PE100 SDR11 D160/63 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 78 r14 Tvarovka přechodka PE HD/oc PE100 SDR11 D/DN 160/150 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 79 r15 Tvarovka víčko PE 100 SDR11 D160 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 80 r16 Tvarovka nátrubek PE100 SDR11 D160 KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 81 r17 Stoplovací PE tvarovka D160 PE100 KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 82 r18 Navrtávací tvarovka pro natlakování stoplu/odtlakování potrubí PE100 

D160

KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 83 r19 Navrtávací tvarovka PE D160/ PE D63 PE100 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 84 r20 Záslepka PE D160 PE100 KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 85 r21 Objímková přesuvka spojovací SCHUCK SMU-S DN150 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 86 r22 Stoplovací ocelctvarovka DN200 KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 87 r23 Navrtávací tvarovka pro natlakování stoplu/odtlakování potrubí oc. DN 

200

KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 88 r24 Zemní souprava s ovládáním KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 89 r25 Poklop litinový oválný s označením plyn KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 90 r26 Sloupek orientační KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 91 r27 Propojovací objekt chráničky POCH, vč.stavebních úprav KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 92 r28 Odstavení potrubí stoplem oc. DN200 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 93 r29 Odstavení potrubí stoplem PE100 D160 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 94 r30 Otlakování škrcení PE D160 PE100 KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 95 r31 Montáž, dodávka, vč. dopravy dvoudílné chráničky DN400, tlustostěnné 

ke svařování délky 18m, vč. dopravy, manipulace, koncového těsnění, 

distančních objímek a k

SOUB  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 96 r32 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D110 M  23,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 97 r33 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D225 M  11,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 98 r34 Koncová uzavírací manžeta chráničky D1/D2 110/90 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 99 r35 Koncová uzavírací manžeta chráničky D1/D2 225/160 KS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 100 r36 Odvětrací trubka u PE chrániček PE D 225 a PD D 110 vyvedené nad terén 

zakončené tr. obloukem 180st. - mat.+mtž.

KPL  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 101 r37 Propojení sig. vodičů na potr. oc Aluminotermicky KS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 102 r38 Oprava opláštění potrubí oc PE páskou DENSO M2  4,150 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 103 r39 Provizorní by-pass D63 L=5m (propojení, dodávka, montáž, demontáž) SADA  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 104 r40 Provizorní by-pass D63 L=8m (propojení, dodávka, montáž, demontáž) SADA  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 113 WVN.FF4859

43W

Elektrozáslepka 160 KUS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka STL plynovodu DN 160

Přeložka STL plynovodu DN 160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 114 WVN.FF4859

55W

Elektrozáslepka 63 KUS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Montáže potrubí23-M ____________

Trubní vedení8

 58 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 59 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 60 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M  215,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 61 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  210,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 62 916921113 Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,20 m2 v přímce nebo 

oblouku r přes 20 m

M  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998
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Přeložka STL plynovodu DN 160

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 63 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  551,268 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Přesun hmot998 ____________

OstatníB

 105 r41 Mimostaveništní doprava materiálu, odvoz demontovaného potrubí, vč. 

likvidace

KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 106 r42 Vytýčení sítí HOD  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 107 r43 Revize, předání stavby HOD  24,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 108 r44 Poplatky, zvláštní užívání KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 109 r45 Geodetické práce KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 110 r46 Kompletační činnost KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 111 r47 Zařízení staveniště KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 112 r48 Koordinační činnost při montáži chráničky na STL plynovodním potrubí KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

OstatníB ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

 64 HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný - dopojení 

KVCH

HOD  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka STL plynovodu DN 63

Přeložka STL plynovodu DN 63

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

1

Objekt: SO 501.2

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka STL plynovodu DN 63

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  1,750 ____________ ____________

35*0,05

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  6,460 ____________ ____________

6,46

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 3 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně M2  6,460 ____________ ____________

1,7*1,9*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  40,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 6 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm M  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  18,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

zřízení

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Přeložka STL plynovodu DN 63

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

odstranění

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 10 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení M2  9,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 11 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění M2  9,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 12 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 13 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 14 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  35,000 ____________ ____________

3,5*2,5*4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 15 131313701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně (60% kub 40% ruč)

M3  9,144 ____________ ____________

3*2*1,5*4   

1,2*1,4*1,25   

Součet   

38,1*0,6*0,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 500 m3 strojně (60% kub 60% stroj)

M3  13,716 ____________ ____________
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Přeložka STL plynovodu DN 63

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

38,1*0,6*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 131413701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 5 ručně (40% kub 40% ruč)

M3  6,096 ____________ ____________

38,1*0,4*0,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 18 131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem 

do 500 m3 strojně (40% kub 60% stroj)

M3  9,144 ____________ ____________

38,1*0,4*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 19 132312131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 ručně (60% kub 40% ruč)

M3  102,144 ____________ ____________

187*0,8*1,4   

178*0,8*1,4   

15*0,8*1,4   

Součet   

425,6*0,6*0,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně (60% kub 60% stroj)

M3  153,216 ____________ ____________

425,6*0,6*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 132412131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 ručně (40% kub 40% ruč)

M3  68,096 ____________ ____________

425,6*0,4*0,4
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Přeložka STL plynovodu DN 63

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 132454104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně (40% kub 60% stroj)

M3  102,144 ____________ ____________

425,6*0,4*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 23 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  128,320 ____________ ____________

178*0,8*0,8+3*4*1*1+1,2*2*1*1

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 24 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 064,000 ____________ ____________

187*2*1,4   

178*2*1,4   

15*2*1,4   

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 25 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  1 064,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 26 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  43,200 ____________ ____________

3*1,5*8   

1,2*1,5*4   

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 27 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2  43,200 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 28 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3  38,100 ____________ ____________
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Přeložka STL plynovodu DN 63

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 29 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3  38,100 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 30 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  463,700 ____________ ____________

38,1+425,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 31 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  219,840 ____________ ____________

94,48+125,36

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 32 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  463,700 ____________ ____________

38,1+425,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 33 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  463,700 ____________ ____________

38,1+425,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 34 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  369,220 ____________ ____________

38,1+425,6-94,48

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 35 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% 

kub)

M3  47,240 ____________ ____________
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Přeložka STL plynovodu DN 63

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(187+15)*0,8*0,5   

3*2*0,5*4   

1,2*1,4*0,5*2   

Součet   

94,48*0,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 36 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% 

kub)

M3  47,240 ____________ ____________

94,48*0,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 37 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 

ručně

M2  35,000 ____________ ____________

3,5*2,5*4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 38 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  35,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 39 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2  413,460 ____________ ____________

(187+170+15)*1   

3,5*2,5*4   

1,7*1,9*2   

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 56 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  188,960 ____________ ____________

94,48*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 58343903 kamenivo drcené hrubé frakce 11/16 T  250,720 ____________ ____________

178*0,8*(1,2-0,5)   

3*2*4*(1,5-0,5)   

1,2*1,4*(1,5-0,5)   

Součet   

125,36*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Zemní práce1 ____________

Montáže potrubí23-M

 40 230083100 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm KUS  44,500 ____________ ____________

178/4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 41 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 M  187,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 42 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 SADA  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 43 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 SADA  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 44 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 

mm en 3,0 mm

M  17,000 ____________ ____________

17

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 5,8 mm

M  187,000 ____________ ____________

187

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 46 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 

110 mm en 6,3 mm

M  54,000 ____________ ____________

23+5+7+8+11

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 47 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 

mm en 2,0 mm

KUS  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 48 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 

mm en 5,7 mm

KUS  29,000 ____________ ____________

29

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 49 230208514 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 200 mm M  180,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 50 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 51 230220006 Montáž litinového poklopu KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 52 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 501.2

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M  17,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 54 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200 M  187,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 71 r-01 Trubka plynovodní PE100 RC SDR11 D32x3,0, s ochranným pláštěm M  18,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 72 r-02 Trubka plynovodní PE100 RC SDR11 D63x5,8 M  196,500 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 73 r-03 Chránička PE100 RC SDR17,6 D110x6,3 M  57,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 74 r-04 Koleno 45st. PE100 SDR11 D32 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 75 r-05 Koleno 90st. PE100 SDR11 D32 KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 76 r-06 Tvarovka nátrubek PE100 SDR11 D32 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 77 r-07 Oblouk 22st. PE100 SDR11 D63 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 78 r-08 Oblouk 60st. PE100 SDR11 D63 KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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038
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1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 79 r-09 Koleno 30st. PE100 SDR11 D63 KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 80 r-10 Koleno 45st. PE100 SDR11 D63 KS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 81 r-11 Koleno 90st. PE100 SDR11 D63 KS  9,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 82 r-12 Tvarovka navrtávací T-kus PE 100 SDR11 D63/32 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 83 r-13 Tvarovka T-kus PE100 SDR11 D63 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 84 r-14 Tvarovka redukce PE100 SDR11 D63/32 KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 85 r-15 Tvarovka nátrubek PE100 SDR11 D63 KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 86 r-16 Kulový kohout PE D63, určený pro zemní plyn - zemní provedení, přetlak 

0,4Mpa, přivařovací

KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 87 r-17 Zemní souprava s ovládáním KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 88 r-18 Poklop litinový oválný s označením plyn KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 89 r-19 Sloupek orientační KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 90 r-20 Propojení na stávající STL plynovod D32 - pomocí přímé lektro-mufny, vč. 

napojení na signal.vodiče

KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 91 r-21 Propojení na stávající STL plynovod D63 - pomocí přímé lektro-mufny, vč. 

napojení na signal.vodiče

KS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 92 r-22 Odpojení STL plynovodu D32 KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 93 r-23 Odpojení STL plynovodu D63 KS  9,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 94 r-24 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D110 M  54,000 ____________ ____________

23+5+7+8+11

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 95 r-25 Koncová uzavírací manžeta chráničky D1/D2 110/63 KS  10,000 ____________ ____________

10

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 96 r-26 Příčky v rýze ve svahu proti vyplavování zeminy M  12,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 97 r-27 Kotvení potrubí PE D63 ve svahu KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 98 r-28 Propojení sig. vodičů na potr. oc Aluminotermicky KS  10,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 99 r-29 Oprava opláštění potrubí oc PE páskou DENSO M2  3,940 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 100 r-30 Provizorní by-pass D63 L=5m (propojení, dodávka, montáž, demontáž) SADA  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 101 r-31 Mobilní zásobovací vůz, cca 1500m3, vč dopravy, napojení a odpoje SOUB  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Montáže potrubí23-M ____________

Komunikace pozemní5

 55 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm M2  6,460 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 59 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  6,460 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 70 PSB.14010300 HOLLAND I 200x100x60 mm M2  1,292 ____________ ____________

6,46*0,2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8
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 58 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 60 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 61 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M  230,000 ____________ ____________

210+20   

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 62 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  215,000 ____________ ____________

200+15

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 63 916921113 Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,20 m2 v přímce nebo 

oblouku r přes 20 m

M  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 64 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  5,168 ____________ ____________

6,46-1,292

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 65 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  2,497 ____________ ____________
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6,46*0,2*1,8   

1,292*0,06*2,2   

Součet

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 66 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 

(celkem 30km)

T  72,413 ____________ ____________

2,497*29

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 67 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  0,171 ____________ ____________

1,292*0,06*2,2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 68 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  2,326 ____________ ____________

6,46*0,2*1,8

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 69 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  446,825 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Přesun hmot998 ____________

OstatníB
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 102 r-32 Mimostaveništní doprava materiálu, odvoz demontovaného potrubí, vč. 

likvidace

KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 103 r-33 Vytýčení sítí HOD  12,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 104 r-34 Revize, předání stavby HOD  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 105 r-35 Poplatky, zvláštní užívání KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 106 r-36 Geodetické práce KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 107 r-37 Kompletační činnost KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 108 r-38 Zařízení staveniště KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

OstatníB ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 511

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 3 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm M  15,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 4 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení M2  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 5 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění M2  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 6 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 7 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 8 132312131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 ručně (60% kub 100% ruč)

M3  26,880 ____________ ____________

32*1*1,4*0,6

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 9 132412131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 ručně (40% kub 100% ruč)

M3  17,920 ____________ ____________
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SO 511

1
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32*1*1,4*0,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 10 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  25,600 ____________ ____________

32*0,8*1

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 11 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  89,600 ____________ ____________

32*1,4*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 12 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  89,600 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 13 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  44,800 ____________ ____________

44,8

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 14 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  6,400 ____________ ____________

6,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 15 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  44,800 ____________ ____________

44,8

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  44,800 ____________ ____________
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038
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

44,8

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  38,400 ____________ ____________

44,8-6,4

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 18 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% 

kub)

M3  3,200 ____________ ____________

32*1*0,2   

Součet   

6,4*0,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 19 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% 

kub)

M3  3,200 ____________ ____________

6,4*0,5

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2  38,400 ____________ ____________

32*1,2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 24 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  12,800 ____________ ____________

6,4*2

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Zemní práce1 ____________

Montáže potrubí23-M
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 21 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 SADA  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200 M  40,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 23 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 31 r-01 Propojovací objekt chráničky POCH, vč.stavebních úprav KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 32 r-02 Montáž, dodávka, vč dopravy dvoudílné chráničky DN500, tlustostěnné 

ke svařování délky 30m, vč. dopravy, manipulace, koncového těsnění, 

distančních objímek a ko

SOUB  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 33 r-03 Oprava opláštění potrubí oc PE páskou DENSO M2  2,150 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Montáže potrubí23-M ____________

Trubní vedení8

 25 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 26 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Přechod VTL plynovodu DN 300

Přechod VTL plynovodu DN 300

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 511

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  40,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 28 916921113 Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,20 m2 v přímce nebo 

oblouku r přes 20 m

M  17,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 29 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  22,117 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Přesun hmot998 ____________

OstatníB

 34 r-04 Vytýčení sítí HOD  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 35 r-05 Revize, předání stavby HOD  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 36 r-06 Poplatky, zvláštní užívání KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 37 r-07 Geodetické práce KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 38 r-08 Kompletační činnost KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 39 r-09 Zařízení staveniště KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 40 r-10 Koordinační činnost při montáži chráničky na VTL plynovodním potrubí KS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

OstatníB ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS

 30 HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný - dopojení 

KVCH

HOD  16,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 701.1

Objekt: SO 701

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 1,407 - 1,531

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  14,269 ____________ ____________

viz pol.č. 137738: 6,87 * 1,9 =13,053 [A] 

viz pol.č. 122738: 0,64 * 1,9 =1,216 [B] 

Celkem: A+B=14,269 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  0,640 ____________ ____________

odkop pro soklové panely, vč odvozu na skládku travalou

(20+12) * 0,2 * 0,1 =0,640 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 1,407 - 1,531

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 137738 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I S ODVOZEM DO 20KM M3  6,867 ____________ ____________

vrtané piloty pro základy sloupků DN 500 mm, vč. odvozu na skládku trvalou

viz výkres č. 3, 4 

 (3,14 * 0,27 * 0,27) * 2,5 * (7+5) =6,867 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: kompletní provedení výkopu, vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,510 ____________ ____________

na skládku trvalou

viz pol.č. 122738: 0,64 =0,640 [A]  

viz pol.č. 137738: 6,87 =6,870 [B] 

Celkem: A+B=7,510 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 1,407 - 1,531

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  1,649 ____________ ____________

C 30/37 XF4 - zálivka sloupků

viz výkres č. 3, 4 

 (3,14 * 0,25 * 0,25 ) * 0,70 * (7+5) =1,649 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 6 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  4,239 ____________ ____________

C 20/25 - XC2

viz výkres č. 3, 4. 

 (3,14 * 0,25 * 0,25) * 1,8 * (7+5) =4,239 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 7 33794 A SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T  1,445 ____________ ____________

HEA 16 vč. montáže

viz výkres č. 3, 4 

(7+5) * 2,8 * 43 * 0,001 =1,445 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  
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- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 8 33794 B SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T  3,973 ____________ ____________

HEA 160 vč. patky a montáže

sloupky na opěrné zdi 

44 * 2,1 * 43 * 0,001 =3,973 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy 

protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 9 342125 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37) M3  6,300 ____________ ____________
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Protihluková stěna km 1,407 - 1,531

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

soklový panel výšky 0,5 m, C 30/37 XF4

viz výkres č. 3, 4 

((10 * 4) + (43 * 2)) * 0,5 * 0,1 =6,300 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 34718 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA M2  189,000 ____________ ____________

oboustraně pohltivé

viz výkres č. 3, 4 

((10 * 4) + (43 * 2)) * 1,5 =189,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  21,600 ____________ ____________

510/5 vč. PKO ochrany, základy pro sloupky

viz výkres č. 3, 4 

(7 + 5) * 1,80 =21,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození  

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Protihlukové stěny

Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

SO 701.2

Objekt: SO 701

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  34,542 ____________ ____________

viz pol.č. 137738: 16,02  * 1,9 =30,438 [A] 

viz pol.č. 122738: 2,16 * 1,9 =4,104 [B] 

Celkem: A+B=34,542 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,160 ____________ ____________

odkop pro soklové panely

(60 * 0,2 * 0,15) + (36 * 0,2 * 0,05) =2,160 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 137738 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I S ODVOZEM DO 20KM M3  16,023 ____________ ____________

vrtané piloty DN 500 pro základy sloupků

viz výkres č. 3, 4 

 (3,14 * 0,27 * 0,27) * 2,5 * 28 =16,023 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: kompletní provedení výkopu, vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,180 ____________ ____________

viz pol.č. 122738: 2,16 =2,160 [A] 

viz pol.č. 137738: 16,02 =16,020 [B] 

Celkem: A+B=18,180 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  90,000 ____________ ____________

prostor 1,5 m za protihlukovými stěnami

60 * 1,5 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  90,000 ____________ ____________

viz pol. č. 18214: 90 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  90,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18214: 90 =90,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  90,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18214: 90 =90,000 [A]
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  3,847 ____________ ____________

C 30/37 XF4 - zálivka sloupků

viz výkres č. 3, 4 

(3,14 * 0,25 * 0,25 ) * 0,70 * 28 =3,847 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.7

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  9,891 ____________ ____________

C 20/25 - XC2

viz výkres č. 3, 4 

 (3,14 * 0,25 * 0,25) * 1,8 * 28 =9,891 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 11 33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T  3,462 ____________ ____________

HEA 160 vč. montáže
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 3, 4 

10 * 3,8 * 43 * 0,001 =1,634 [A] 

8 * 4,4 * 4,3 * 0,001 =0,151 [B] 

10 * 3,9 * 43 * 0,001 =1,677 [C] 

Celkem: A+B+C=3,462 [D]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 342125 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37) M3  4,800 ____________ ____________

soklový panel výšky 0,5 m, C 30/37 XF4

viz výkres č. 3, 4 

((22 * 4) + (4 * 2)) * 0,5 * 0,1 =4,800 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 13 34718 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA M2  254,000 ____________ ____________

jednostraně pohltivá

viz výkres č. 3, 4 

((15 * 4) + (4 * 2)) * 2,5 =170,000 [A] 

(7 * 4) * 3 =84,000 [B] 

Celkem: A+B=254,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Protihlukové stěny

Protihluková stěna km 3,008 - 3,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 701

SO 701.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8

 14 86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  50,400 ____________ ____________

510/5 vč. PKO ochrany, základy pro sloupky

viz výkres č. 3, 4.1-2, 5 

28 * 1,8 =50,400 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození  

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

1

Objekt: SO 702

Stavba: 038

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  6,192 ____________ ____________

podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz ZP) pro zpětné využití na stavbách

viz pol. č. 96615: 2,580  * 2,4 =6,192 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,648 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dočasnou

SO 702.11 podezdívka: 

28 * (0,8+1,40) * 0,6 =36,960 [A] 

SO 702.12 podezdívka: 

(3,10 * 0,6 * 1,3) + ((9,5 * (0,9+1,3)/2 * 0,6) =8,688 [B] 

Celkem: A+B=45,648 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  45,600 ____________ ____________

viz pol.č. 13273: 45,6 =45,600 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 4 318314 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  5,670 ____________ ____________

plotové podezdívky

SO 702.3: (21 + 18 + 24) * 0,3 * 0,3 =5,670 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 5 318325 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  22,692 ____________ ____________
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Oplocení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 702.11: 

28 * 0,6 * 0,6 =10,080 [A] 

4 * 0,3 * 0,8 =0,960 [B] 

12 * 0,3 * 0,9 =3,240 [C] 

4 * 0,3 * 0,6 =0,720 [D] 

4 * 0,3 * 0,5 =0,600 [E] 

4 * 0,3 * 0,4 =0,480 [F] 

SO 702.12: 

12,60 * 0,6 * 0,6 =4,536 [G] 

3,10 * 0,3 * 0,7 =0,651 [H] 

9,5 * 0,3 * (0,7+0,3)/2 =1,425 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=22,692 [J]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 6 318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T  0,466 ____________ ____________
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Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí_EUROVIA+MADOS

Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plotová podezdívka

SO 702.11: 2,12 * 15 * 0,89 * 0,001 =0,028 [A] 

2,32 * 45 * 0,89 * 0,001 =0,093 [B] 

1,72 * 15 * 0,89 * 0,001 =0,023 [C] 

1,52 * 15 * 0,89 * 0,001 =0,020 [D] 

1,32 * 15 * 0,89 * 0,001 =0,018 [E] 

24 * 6 * 0,89 * 0,001 =0,128 [F] 

4 * 4 * 0,89 * 0,001 =0,014 [G] 

SO 702.12: 

1,9 * 15 * 0,89 * 0,001 =0,025 [H] 

1,7 * 12 * 0,89 * 0,001 =0,018 [I] 

1,4 * 17 * 0,89 * 0,001 =0,021 [J] 

1,1 * 17 * 0,89 * 0,001 =0,017 [K] 

(3,10+2,5+3,5) * 6 * 0,89 * 0,001 =0,049 [L] 

3,5 * 4 * 0,89 * 0,001 =0,012 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=0,466 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  327,000 ____________ ____________

ocelové sloupky s plastovou úpravou dl. 2,5 m, vč. zemních prací, odvozu a 

uložení na skládku dočasnou, zabetonování bet. C 20/25 XC2

SO 702,1: 8  =8,000 [A] 

SO 702.2: 31 =31,000 [B] 

SO 702.3: 20 =20,000 [L] 

SO 702.4: 47 =47,000 [C] 

SO 702.5: 39 =39,000 [D] 

SO 702.6: 22 =22,000 [E] 

SO 702.7: 21 =21,000 [F] 

SO 702.8: 15 =15,000 [G] 

SO 702.9: 19 =19,000 [H] 

SO 702.10: 20 =20,000 [I] 

SO 702.11: 15 =15,000 [J] 

SO 702.12: 5 =5,000 [K] 

SO 702.13: 65 =65,000 [M] 

Celkem: A+B+L+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=327,000 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO  

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu  

- nutné zemní práce

 8 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  74,000 ____________ ____________

s plastovou úpravou, vč. zamních prací a zabetonování betonem C 20/25 XC2  

každý osmý sloupek a rohový
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Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 702.1: 3 * 2=6,000 [A] 

SO 702.2: 4 * 2=8,000 [B] 

SO 702.3: 3 * 2 =6,000 [L] 

SO 702.4: 6 * 2=12,000 [C] 

SO 702.5: 5 * 2=10,000 [D] 

SO 702.6: 3 * 2 =6,000 [E] 

SO 702.7: 3 * 2 =6,000 [F] 

SO 702.8: 2 *2 =4,000 [G] 

SO 702.9: 3 * 2 =6,000 [H] 

SO 702.10: 3 * 2 =6,000 [I] 

SO 702.12: 2 * 2 =4,000 [J] 

Celkem: A+B+L+C+D+E+F+G+H+I+J=74,000 [M]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO  

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu  

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 9 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  1 121,300 ____________ ____________

výška 1,8

SO 702.1: 19,0 * 1,8 =34,200 [A] 

SO 702.2: 78,0 * 1,8 =140,400 [B] 

SO 702.3: 21,5 + 27 =48,500 [J] 

SO 702.4: 132,0 * 1,8 =237,600 [C] 

SO 702.5: 128,0 * 1,8 =230,400 [D] 

SO 702.6: 50,0 * 1,8 =90,000 [E] 

SO 702.7: 45,0 * 1,8 =81,000 [F] 

SO 702.8: 45,0 * 1,8 =81,000 [G] 

SO 702.9: 47,0 * 1,8 =84,600 [H] 

SO 702.10: 52,0 * 1,8 =93,600 [I] 

Celkem: A+B+J+C+D+E+F+G+H+I=1 121,300 [K]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.  

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 10 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  83,200 ____________ ____________

výška 1,6 m

SO 702.11: (28+24) * 1,6 =83,200 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.  

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 11 76796 A VRATA A VRÁTKA M2  70,800 ____________ ____________

SO 702.1,2,6,7,10 - vrata + vrátka

SO 702.1: 6,0 * 1,8 =10,800 [A] 

SO 702.2: 7,0 * 1,8 =12,600 [B] 

SO 702.6: (8,0 + 4,0 + 5,0) * 1,8 =30,600 [C] 

SO 702.7: 6,0 * 1,8 =10,800 [D] 

SO 702.10: (5,0 + 1,0) =6,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=70,800 [F]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.  

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 12 76796 B VRATA A VRÁTKA M2  27,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrata posuvná s el. pohonem.

SO 702.8: 10 * 1,8 =18,000 [A] 

SO 702.13: 5 * 1,8 =9,000 [B] 

Celkem: A+B=27,000 [C]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.  

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 13 76796 C VRATA A VRÁTKA M2  7,000 ____________ ____________

posun posuvných vrat u p.č.685/17 (SO 702.3), demontáž + montáž

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.  

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M  923,000 ____________ ____________

mobilní plotová pole se sloupky, patky, spojky, vč. nájemného
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SO 702

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní oplocení: 

SO 702.1: 23,0 =23,000 [A] 

SO 702.2: 91,0 =91,000 [B] 

SO 702.3: 56,0 =56,000 [C] 

SO 702.5: 112,0 =112,000 [D] 

SO 702.6: 100,0 =100,000 [E] 

SO 702.7: 50,0 =50,000 [F] 

SO 702.8: 47,0 =47,000 [G] 

SO 702.9: 49,0 =49,000 [H] 

SO 702.10: 52,0 =52,000 [I] 

SO 702.11: 47,0 =47,000 [J] 

SO 702.12 42,0 =42,000 [K] 

pozemek p.č.508/3: 50,0 =50,000 [L] 

SO 201 - opěra č4: 204,0 =204,000 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=923,000 [N]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  923,000 ____________ ____________

viz pol.č. 916811: 923,00 =923,000 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,580 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku trvalou

podezdívka SO 702.3: 21,5 * (0,2 * 0,6) =2,580 [A]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 17 966842 A ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  1 284,500 ____________ ____________

pletivo + sloupky, vrata, odkup zhotovitele za cenu šrotu

odměřeno z geodet. zaměření 

KÚ Běloves: 

viz SO 702.1: 19 + 6=25,000 [A] 

      SO 702.2: 87 + 7 =94,000 [B] 

      SO 702.3: 21,5 + 27 =48,500 [L] 

KÚ Malé Poříčí: 

     oplocení km cca 0,427 - 0,720: 5+480+77=562,000 [C] 

     oplocení km cca 1,440 - 1,510: 88 =88,000 [D] 

KÚ V. Poříčí: 

     oplocení km cca 3,080 - 3,110: 122 =122,000 [E] 

viz SO 702.7: 125 =125,000 [F] 

     SO 702.8: 47 =47,000 [G] 

     SO 702.9: 63 =63,000 [H] 

     SO 702.10: 52 =52,000 [I] 

     SO 702.11: 58 =58,000 [J] 

Celkem: A+B+L+C+D+E+F+G+H+I+J=1 284,500 [M]

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,  

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 18 966842 B ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  50,000 ____________ ____________

parcela 508/3, demontáž oplocení + vrata, uložení na parcele majitele, následná 

montáž

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trvalky10

 83 27 Aster dumosus Mittelmeer KS  180,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 84 28 Sedum telephium KS  150,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Trvalky10 ____________

Popínavé rostliny11

 85 29 Parthenocissus tricuspidata KS  43,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 88 30 Ztratné KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Popínavé rostliny11 ____________

Doprava12

 101 R Doprava rostlin a materiálů suma  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 104 R 1 Doprava osob suma  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Doprava12 ____________

PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ2

 103 R Rozměření výsadeb HOD  24,000 ____________ ____________
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Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ2 ____________

VÝSADBA STROMU4

 3 10 Pletivo pozinkované, vhodné k individuální ochraně dřevin, výška 1,8m, 

2,5bm/ks

bm  860,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 4 11 Nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice KG  2,064 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 7 12 Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 M3  23,040 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 8 13 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x L  68 800,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 10 14 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 4x L  68 800,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 20 183101221 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KS  53,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 21 183102221 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 1 m3 ve svahu do 1:

KS  291,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 28 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 

do 1:5

KS  53,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 30 184102125 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 KS  291,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 31 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KS  344,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 32 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 

1:5

M2  53,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 33 184501142 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu do 1:2 M2  291,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 34 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 KS  344,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 35 184813125 Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 

1:2

KS  291,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 36 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v 

rovině a svahu do 1:5

100ks  3,440 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 37 184813138 Příplatek k ochraně dřevin před okusem za chemickou ochranu ve svahu 

do 1:2

100ks  2,910 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 38 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, 5% KS  17,200 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 40 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2  49,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 43 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 M2  239,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 47 185802114 1 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 

do 1:5 - PŘÍPRAVEK ZADRŽUJÍCÍ VODU V PŮDĚ

T  0,016 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 46 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 

do 1:5 - HNOJIVO

T  0,002 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 50 185802124 1 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2 - 

PŘÍPRAVEK ZADRŽUJÍCÍ VODU V PŮDĚ

T  0,087 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 49 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2 - 

HNOJIVO

T  0,012 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 52 185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km 

v rovině a svahu do 1:5

M2  49,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 54 185804233 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km 

ve svahu do 1:2

M2  239,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 56 185804312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 4x M3  68,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 60 185804312 1 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x M3  68,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 63 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3  68,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 67 185851121 1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3  68,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 86 3 Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks M3  55,040 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 90 4 Ekologický přípravek zadržující vodu v půdě, pod stromy, 0,3kg/ks KG  103,200 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 91 5 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks KG  13,760 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 94 6 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez 

kruh, tl. 8cm, délka 2,5m

KS  1 032,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 96 7 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč KS  1 032,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 97 8 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm  619,200 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 100 9 Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů KS  344,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 102 R Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene KS  344,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

VÝSADBA STROMU4 ____________

VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN5

 13 15 Zahradnický substrát pod jehličnaté keře, 5l/ks M3  0,600 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 15 16 Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2 KG  216,500 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 17 17 Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) M3  346,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 19 18 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x L  346 400,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 22 183111112 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v 

rovině a svahu do 1:5

KS  148,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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 24 183111212 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5

KS  120,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 25 183112129 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 ve 

svahu do 1:2

KS  3 884,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 27 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 

do 1:5

KS  268,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 29 184102121 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 KS  3 884,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 39 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2  136,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 42 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 M2  4 194,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 44 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 T  0,007 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 48 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 T  0,210 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 53 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 

km v rovině a svahu do 1:5

M2  136,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 185804234 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 

km ve svahu do 1:2

M2  4 194,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 57 185804312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 20l/m2, opakování 4x M3  346,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 59 185804312 1 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x M3  346,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 64 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3  346,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 65 185851121 1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3  346,400 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 68 19 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 20l/m2, opakování 4x L  346 400,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN5 ____________

VÝSADBA TRVALEK6

 23 183111211 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5

KS  330,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 26 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm KS  330,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 41 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2  60,000 ____________ ____________
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 45 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 T  0,003 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 51 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5, opakování 2x

M2  120,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 58 185804312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 20l/m2, opakování 4x M3  4,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 61 185804312 1 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x M3  4,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 62 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3  4,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 66 185851121 1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3  4,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 72 20 Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks M3  0,330 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 74 21 Hnojivo k trvalkových výsadbách - NPK, 50g NPK/m2 KG  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 75 22 Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) M3  4,800 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 77 23 Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x L  4 800,000 ____________ ____________
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 80 24 Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 20l/m2, opakování 4x L  4 800,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

VÝSADBA TRVALEK6 ____________

Listnaté stromy7

 1 1 Acer pseudoplatanus KS  19,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 2 10 Tilia cordata KS  14,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 5 11 Tilia platyphyllos KS  57,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 70 2 Acer platanoides KS  61,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 87 3 Alnus glutinosa KS  12,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 89 4 Betula pendula KS  34,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 92 5 Fraxinus excelsior KS  49,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 93 6 Malus Royalty KS  4,000 ____________ ____________
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 95 7 Prunus avium KS  26,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 98 8 Prunus padus KS  12,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 99 9 Quercus robur KS  56,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Listnaté stromy7 ____________

Jehličnaté keře8

 6 12 Microbiota decussata KS  120,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Jehličnaté keře8 ____________

Listnaté keře9

 9 13 Corylus avellana KS  396,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 11 14 Crataegus laevigata KS  369,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 12 15 Deutzia gracilis KS  37,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 14 16 Euonymus europaeus KS  355,000 ____________ ____________
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 16 17 Ligustrum vulgare KS  390,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 18 18 Lonicera xylosteum KS  425,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 69 19 Prunus spinosa KS  495,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 71 20 Rosa canina KS  260,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 73 21 Sambucus nigra KS  245,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 76 22 Spiraea bumalda Anthony Waterer KS  74,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 78 23 Swida sanguinea KS  591,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 79 24 Viburnum lantana KS  40,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 81 25 Viburnum opulus KS  275,000 ____________ ____________

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

 82 26 Weigela Purpurea KS  37,000 ____________ ____________
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

038

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: EUROVIA 22 - 

Listnaté keře9 ____________

Celkem: ____________
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že minimálně 70 % nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že 

zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. 

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 

naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být 

zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 

technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 

stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 
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výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 

technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, 

resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli, resp. Správci stavby, bez zbytečného 

odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, 

Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001 Všeobecné a předběžné položky 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       STAVENIŠTĚ

Datum zahájení prací 29.07.2024

Termín pro dokončení Stavby (=prací): 25.10.2026

Termín pro dokončení Díla: 17.01.2027

Doba realizace Díla: 117 týdnů + 12 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

SO 511

SO 702 Oplocení 

Protihlukové stěny (v km 1,371-1,550)/(v km 1,407 – 1,531)

Dokladová část 

Název Díla: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí

SO 800 Vegetační úpravy

SO 701.2

Přechod VTL plynovodu DN 300 

SO 701.1

Protihlukové stěny (v km 3,020-3,089)/(v km 3,008 – 3,090)

SO 501.1 Přeložka STL plynovodu DN 160 

SO 501.2 Přeložka STL plynovodu DN 63 

SO 420 Přeložka VO okružní křižovatky

SO 421 Přeložka VO komunikace pro pěší 

SO 384 Přeložka vodoteče 

SO 385 Protipovodňový val 

SO 382 Přeložka melioračního kanálu 

SO 383 Sanace studní 

SO 353 Obetonování kanalizace DN 1000 ve st. kom. 2,900 km 

SO 381 Úprava meliorací

SO 351.2 Dešťová kanalizace km 1,421 – 1,523 

SO 352 Přeložka kanalizace DN 800 ve st. kom. 0,000 – 0,850 

SO 304 Přeložka vodovodu DN 80 ve st. kom. 0.000 km 

SO 351.1 Dešťová kanalizace km ZÚ – 0,275

SO 302 Přeložka vodovodu ve st. kom. 2.400 km 

SO 303 Přeložka vodovodní přípojky ve st. kom. 3.090 km 

SO 301.1 Přeložka vodovodu DN 600 ve st. kom. 0,740 km 

SO 301.2 Přeložka vodovodu DN 600 ve st. kom. 1,035 – 1,750

SO 252 Opěrná zeď v km 1.42800 – 1.51664 

SO 253 Zárubní zeď v km 3.136 – 3.205 

SO 205 Provizorní přemostění 

SO 251 Opěrná zeď v km 0.09809 – 0.29062 

SO 203 Most přes polní cestu 

SO 204 Lávka pro pěší 

SO 201 Most přes Metuji v km 0.874

SO 202 Most přes Metuji v km 2.113 

SO 110.2 Provizorní komunikace km 0,264 – 0,428 

SO 110.3 Provizorní komunikace km 2,017 – 2,185  

SO 108.2 Chodníky (v KÚ Velké Poříčí) 

SO 110.1 Provizorní komunikace km 0,072 – 0,305 

SO 108.1 Chodníky (v KÚ Běloves)

SO 105 Rekonstrukce MK 

SO 106 Přeložka cyklostezek

SO 104 Přeložka polní cesty

Zhotovitel navrhne předpokládaný průběh stavebních prací se zohledněním vlivu obvyklých klimatických podmínek a jejich vliv na provádění prací tak, aby byly respektovány podmínky a požadavky 

příslušných TKP, TP a dalších předpisů.  V harmonogramu budou rovněž zohledněny technologické postupy a koordinace. Po zahájení stavby (v souladu s obchodními podmínkami) bude 

zhotovitelem zpracován podrobný týdenní harmonogram, který bude v průběhu stavby aktualizovat. 

Schválil (jméno a podpis)

Název Díla: Přeložka silnice „II/303 Běloves – Velké Poříčí"

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b

je
k
t

P
o

řa
d

. 
č
. 

p
o

lo
ž
k
y
/č

. 

p
o

lo
ž
k
y

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2024 2025

SO 101 Komunikace II/303      

SO 102 Přeložka místní komuniíkace                  

2026 2027

SO 107 Okružní křižovatka 

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

SO 010 Příprava území      

SO 103 Přeložka silnice III/3032                                            



 

Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 

Společnost:  „Společnost II/303 Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí – 

EUROVIA a MADOS MT“ 

se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec 

Králové 

IČO:  --- 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ---, oddíl ---, vložka --- 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů   

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů. 

Dodavatel neuvažuje o využití poddodavatelů. Práce provede vlastními kapacitami.  

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

1. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

 XXX  

  

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  
  

IČO:     

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  
  

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  
  

Tel./fax:   

E-mail:   
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1  ÚVOD   
 

1.1 Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společ-
nosti EUROVIA CZ, a. s. Systém managementu kvality závodu Čechy východ je vytvořen, zdoku-
mentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a je certifiko-
ván podle této normy certifikační společností VÚPS – Výzkumný ústav pozemních staveb – Cer-
tifikační společnost, s.r.o. 
Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS), tvoře-
ného dále certifikovanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Celý integrovaný systém managementu je popsán 
v dokumentaci řízení IMS.  
Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka – Kvalifikační předpoklady.  
 

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na do-
kumentaci řízení IMS, kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě 
požadavku objednatele/objednatele k nahlédnutí u provozně-obchodního náměstka a u hlavního 
stavbyvedoucího. 
Pojem „systém managementu kvality“, resp. zkratka „QMS“ jsou v dalším textu tohoto plánu kva-
lity uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních pří-
padech je použit pojem „integrovaný systém managementu“, resp. zkratka „IMS“. 
 

1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním 
celého IMS vedením a externími audity, prováděnými certifikační společností. 
 

1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zásad IMS 
na stavbě odpovídá hlavní stavbyvedoucí. 
 
 
 

2  PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY   
 

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci 
smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ 
 

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel: 
EUROVIA CZ a. s., závod Čechy východ 
se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 
IČ: 45274924 
 
2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zho-
tovení předmětné stavby na základě oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v za-
dávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 
veřejnou zakázku na stavební práce „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ (dále 
stavba, resp. předmětná stavba) . 
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2.4 Plán kvality je určen: 
- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované 

kvalitě  
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek 

pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.  
 

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance i pro všechny osoby subdodavatelů podíle-
jících se na stavbě. 
 

2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje: 
a) environmentální management 
b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky. 
 

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo. 
 
 
 

3  VSTUPY PRO PLÁN KVALITY   
 

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou: 
a) dokumentace řízení IMS 
b) zadávací dokumentace stavby 
c) související právní a technické předpisy 
d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.  

 

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností 
a pravomocí uvedených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.  
 
 
 

4  CÍLE KVALITY   
 

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou 
vyjádřeny následujícím způsobem: 

a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně 
předávaných objektů  

b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanove-
ných v KZP schváleném objednatelem  

c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením ale-
spoň stupně „velmi dobré“ v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem“ a kladné 
doporučení formou referenčního listu stavby  

d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího roz-
sahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek  

e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.  
 

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy 
uvedené v tomto plánu. 
 

4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.  
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5  ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU 
 

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se 
přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech to-
hoto dokumentu. 
Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené 
v Příručce IMS. 
 

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby 
a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventiv-
ních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu 
kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek p. Ing. Pavol Škuliga.  
 

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu p. Ing. Michal Šumpík.  
 

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů 
v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění 
prací v souladu s  harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností 
s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným 
útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění 
stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitoro-
vání průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí p. Ing. Jiří Studený a ředitel stavby p. Marek 
Buřval. 
 
 
 

6  ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ 
 

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty 
stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány 
stanoveným způsobem.  
Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími 
s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto 
předpisy: 
- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS) 
- obecně závazné právní předpisy 
- české technické normy (ČSN) 
- technologická pravidla EUROVIA CS (TPr) 
- technické kvalitativní podmínky (TKP)  
- dodací podmínky  
- technické podmínky MD ČR (TP)  
- vzorové listy  
 

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumen-
tace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích 
objednatele.  
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Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CZ a.s., 
pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak. 
 

6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů 
pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distri-
buci předpisů odpovídá inženýr kvality pí Leona Buřvalová.  
 

6.3 Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů 
stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.  
 

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u 
vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným 
osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí a zástupce zhotovitele. 
 
 
 

7  ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ 
 

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, 
dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objed-
natele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby. 
K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a mě-
řeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, 
doklady o shodě výrobků ad.  
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CZ, pokud ve 
smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak. 
 

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním 
požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyve-
doucí a ředitel stavby. 
 
 
 

 
 
8  ZDROJE 
 

8.1 Poskytování zdrojů 
Vedení OZ periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování 
IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.  
 

8.2 Materiály 
Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakte-
ristikami. 
 

8.3 Lidské zdroje 
 

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace za-
městnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpi-
sech. 
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8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační poža-
davky.  
 

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení. 
 

8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dal-
šího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních po-
žadavků hlavního stavbyvedoucího a ředitele stavby a za zajištění specializovaných školení od-
povídá personalistka pí. Hana Berková. 
 

8.4 Infrastruktura 
 

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).  
Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s: 
Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s: 
a) VČO – Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové – Plačice.  
b) Libereckou obalovnou, s.r.o. – obalovnou Červený Kostelec – Lhota za Červeným Kostel-
cem. 
Uvedená výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických 
předpisů - TKP, ČSN). 
 
Závod má dále zaveden systém plánovité péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, 
pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních pa-
rametrů stavby. 
Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium po-
třebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené pa-
rametry kvality. 
 

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a 
spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy p. Petr Ditrych.  
 

8.5 Pracovní prostředí 
 

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodno-
tami jsou stanoveny v  technických předpisech příslušných technologií.  
Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel 
stavby. 
 
 

9  POŽADAVKY 
 

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumen-
tace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a před-
pisech, viz dále čl. 9.2.  
 
 

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito doku-
menty a předpisy: 
a) smlouvou o dílo 
b) dodacími podmínkami stavby 
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c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy 
d) zadávací dokumentací stavby 
e) projektovou dokumentací stavby 
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR 
g) (event. další dokumenty a předpisy). 
9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se 
provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby 
byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizo-
ván obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání. 
 

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo 
nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek. 
 
 
 

10  KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 
 

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v do-
kumentaci IMS (Příručka IMS). 
 

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá pro-
vozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá 
hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby. 
 

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní tele-
fony, internet, datová schránka apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záleži-
tosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. 
operativních jednání. 
Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků ob-
jednatele.  
 
 
 

11  NÁVRH A VÝVOJ 
 

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS  aplikovány. 
Závod nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti. 
Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační doku-
mentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje 
odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promít-
nutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.). 
Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
MD ČR, TKP a další související předpisy.  
 

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň PDPS, 
zpracovatel: Společnost STRADA – PRIS – BĚLOVES – VELKÉ POŘÍČÍ (účastníci STRADA HK spol. 
s r.o. a Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.), Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, poslední revize 
09/2023, číslo zakázky 1316, zodpovědný projektant Ing. Aleš Dejmek, jako součást zadávací 
dokumentace a podle navazující RDS.  
 

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS). 
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V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu 
a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.  
 

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za 
schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá provozně-obchodní náměstek.  
 
11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k od-
souhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k pro-
vedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. 
Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek.  
 
11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel 
stavby. 
 
 
 

12  NAKUPOVÁNÍ 
 

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb 
(souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v  aktualizované databázi.  
 

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech poža-
davků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny po-
žadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a 
v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací. 
 

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, 
důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými po-
žadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími 
odpovídajícími doklady.  
Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zá-
kona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
 

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za 
koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-ob-
chodní náměstek.  
 

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavby-
vedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.  
 
 
 

13  VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné vali-
dace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces 
výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu 
SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dal-
šími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených 
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podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech 
EUROVIA CZ a.s. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 
Zdroje.  
Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena 
v SOD. 
 

Vstupy do procesu výstavby: 
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy  
- nakupované výrobky, práce a služby  
- výrobní a technická zařízení  
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací  
- energetické vstupy  
- (event. další vstupy). 
 

Realizační činnosti: 
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů  
- kontrolní a zkušební činnosti  
- (event. další realizační činnosti).  
 

Výstupy: 
- dokončená stavba  
- záznamová dokumentace z průběhu stavby  
- dokumentace skutečného provedení  
- dokumentace o předání a převzetí stavby  
- (event. další výstupy).  
 

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prová-
děných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapi-
tole 18.  
 
13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve staveb-
ních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici 
na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat 
v dohodnutém režimu zástupci objednatele. Případně bude veden elektronický stavební deník.  
 

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím a 
ředitelem stavby odpovídá provozně-obchodní náměstek.  
 

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, 
strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé pro-
vádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími před-
pisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků 
a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů 
stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za 
dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel 
stavby. 
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13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů 
o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.  
 
 
 

 
14  IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST 
 

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, 
vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňo-
váním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, 
směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a pří-
padné stažení.  
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je sta-
vební deník. 
 

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ře-
ditel stavby. 
 
 
 

15  MAJETEK ZÁKAZNÍKA 
 

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, 
jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna 
uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a  pří-
padné stažení tohoto majetku.  
Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování 
výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zá-
sady jako u výrobků nakupovaných. 
 

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve 
vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo za-
budování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání 
v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní ná-
městek.  

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím a ředitelem stavby. 
 

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele 
odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby.  
 
 
 
 

16  OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ 
 

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před 
poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá 
v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby. 
Ochranná opatření jsou stanovena: 
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- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie 
- v dokumentaci přípravy stavby, 
- operativně hlavním stavbyvedoucím a ředitelem stavby. 
 

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s tě-
mito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí a 
ředitel stavby. 
 

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v poža-
dované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných 
vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby.  
 
 
 

17  ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ 
 

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části 
stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad 
stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí nebo 
ředitel stavby stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabraňující nespráv-
nému použití. 
 

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, pře-
zkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby. V jeho pravomoci je rov-
něž případné vyžádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém pří-
padě se postupuje podle dokumentovaných postupů IMS.  
 
 
 

18  MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 
 

18.1 Monitorování a měření procesů 
 

18.1.1 OZ má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování 
a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno 
zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřed-
nictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kon-
trol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční 
doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole). 
 

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech 
a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby. 
 
 

18.2 Monitorování a měření produktu 
 

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stano-
venými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele. 
 

18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stano-
vujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto 
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plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvi-
sejícími předpisy.  
 

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny 
VIALAB CZ, s.r.o., Laboratoř Čechy východ (č. akreditace 502/2017), ostatní zkoušky a měření bu-
dou zajištěny ve způsobilých externích laboratořích.  
 

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími 
stanovenými dokumenty a předpisy.  
Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření 
budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném re-
žimu. 
18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a 
měření u svých subdodavatelů.  
U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných 
druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze 
strany závodu.  
Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kon-
trolních a přejímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a 
měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním 
deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.  
 

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí 
stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), 
resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky). 
 

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkou-
šek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře Čechy východ, 
s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, zkoušek 
a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení 
kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepří-
stupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby. 
 

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kon-
trolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí. 
 

18.2.8 Za provedení nárokovaných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích labora-
toří odpovídá vedoucí laboratoře Čechy východ. 
 

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních 
a přejímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá 
provozně-obchodní náměstek. 
 

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - 
hlavní geodet.  
 

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zho-
tovitele o hodnocení jakosti díla“ odpovídá hlavní stavbyvedoucí a ředitel stavby. Zpráva bude 
vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních ko-
munikací zhotovitelem.  
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18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení 
 

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, 
způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení 
záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu. 
 
18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog závodu 
Čechy východ. 
 
 
 

19  AUDITY 
 

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí au-
dity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.  
 

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole 
plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování 
a efektivnosti plánu kvality.  Interní audity mohou být provedeny formou: 
a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS 

(směrnice č. 4)  
b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby. 
 

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu 
stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.  
 

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikač-
nímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění pod-
mínek certifikátu IMS. 
 
 
 

20  ZKRATKY A DEFINICE  
 

20.1 Použité zkratky   
 

EUROVIA CZ - EUROVIA CZ, a.s. 
Z - závod Čechy východ 
MD ČR - Ministerstvo dopravy České republiky 
IMS  - integrovaný systém managementu 
QMS  - systém managementu kvality 
EMS  - systém environmentálního managementu 
HSMS  - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
SOD  - smlouva o dílo 
DSP  - dokumentace pro stavební povolení 
DZS  - dokumentace pro zadání stavby 
PDPS  - projektová dokumentace pro provádění stavby 
RDS  - realizační dokumentace stavby 
ZTKP   - Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
TKP  - technické kvalitativní podmínky  
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TP  - technické podmínky MD ČR 
ČSN   - české technické normy  
TPr   - technologická pravidla EUROVIA CZ  
KZP  - kontrolní a zkušební plán 
 
Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu. 
 
 
 
 
20.2 Definice vybraných pojmů  
 

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého 
díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení. 
 

Zhotovitel stavby: společnost EUROVIA CZ, a. s., závod Čechy východ, který se smlouvou o dílo 
zavazuje k provedení stavby. 
 

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a slu-
žeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby. 
 

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace 
stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality. 
 

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objas-
něny v dokumentech souvisejících. 
 
 

21  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

21.1 Revize a změny plánu kvality 
 

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality mini-
málně v následujících fázích, resp. situacích: 
- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických) 
- při změnách vstupů plánu kvality 
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele 
- při změnách IMS 
- (event. v dalších případech).  
 

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních poža-
davků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá provozně-
obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu. 
Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality. 
 

21.2 Účinnost 
 

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.  
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_101.1/E001/2 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_101.1/E001/2024 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Podloží násypu a upravená AZ 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Podloží násypu – upravená 
zemina 

 
59 350 m2 

 
Úprava AZ – upravená zemina 

 
6 160 m2 

 

 

Pol. 215663 
 

65 510 m2 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu 

4 
ČSN 73 6133 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 min. 10 % IBI 1 x 10 000 m3  4 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10 000 m3  4 ČSN EN ISO 17892-1  Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

8 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 

D ≥ 95%3), 97%4) 

ID ≥ 0,805), 0,754) 

Edef,2 (dle ČSN 72 
1006) 

Míra zhutnění 
(alt. Modul přetvárnosti)2)  

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

22 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  66 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  17 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  14 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

32 755 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
Dle situace TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

 
                        

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Štěrkové pilíře 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Štěrkové pilíře 
 

880 m 
248 m3 

 

 

Pol. 22457 
 

248 m3 Gc 80 Zrnitost 
1 test /10 000t  

každý zdroj 2 TKP 5, ČSN 73 6126-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

220 ks  Vytyčení pilířů dle PD 
cca 4 %, každý 25 

bod 
4 ČSN EN 13286-47 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

880 m 
Dle projektu +- 10 

% 
Hloubka pilíře  Všechny pilíře 4 ČSN EN ISO 17892-1 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol 

bar 280 bar Tlak vibrátoru 90 % 8 ČSN EN 13286-2 Vrtmistr Stavbyvedoucí Protokol 

  Čas provádění Všechny pilíře 22 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Vrtmistr Stavbyvedoucí Zápis v SD 

 
 
 
 
 

petr.vanecek
Schváleno
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Násyp 

 
90 130 m3 

 

 

 

Pol. 171101 

90 130 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

90 130 m3 min. 10 % IBI 
1 x 10000 m3 nebo 

1 x denně 
10 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

90 130 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

19 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

90 130 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

57 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

90 130 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 181 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Násyp – upravená zemina 
 

31 620 m3 

 

 

Pol. 17111 

31 620 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu 

4 
ČSN 73 6133 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 min. 10 % IBI 1 x 10 000 m3  4 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10 000 m3  4   Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

8 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 

D ≥ 95%3), 97%4) 

ID ≥ 0,805), 0,754) 

Edef,2 (dle ČSN 72 
1006) 

Míra zhutnění 
(alt. Modul přetvárnosti)2)  

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

22 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  64 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  16 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  13 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

31 620 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
Dle situace TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 
 
 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

Zásyp 
 

277 m3 

 

Pol. 13273, A-H 

277 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

277 m3 
178 m 

D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

4 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

5 

Obsyp 
298 m3 

Pol. 17581 
298 m3 D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m  4 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

6 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
 

Pol. 17130 
18110 

48 090 m2 
(21 585 m3  
při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 3 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 bm Edef, 2 min. 45 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

36 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 bm 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x na 300 bm / při 
změně sypaniny 

12 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 600 bm D min. 100 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 
1x na 100 bm 

dopravního pásu 
36 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 bm Max. 30 mm Nerovnost podélná průběžně 3 600 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 bm Max. 20 mm Nerovnost příčná 1 x 40 m 90 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 bm ± 40 mm Odchylky výšek 1 x 20 m 180 ČSN 73 6133 
TKP 4 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 bm ± 1,0 % Odchylka od příčného sklonu 1 x 20 m 180 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

7 

 
Krajnice 

  
 

Pol. 17310 
 

2x 3 600 m 
(2 693 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

7 200 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 9 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

7 200 m  D min. 95 % Míra zhutnění 1x 200 m 36 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Geosyntetika 

Č. Druh kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Počet měr. jednotek Požad. počet zk. Norma (předpis) Provádí Výstup 

8 

Geotextílie separační 
do 400 g/m2 

 
Pol. 21461D 

Pevnost v tahu podélně ≥ 5.0 kN 1 x 20 000 m2 

141 300 m2 

8 

TP 97 
ČSN EN ISO 10319 
ČSN EN ISO 12236 

ČSN EN 918 
ČSN EN ISO 11058 
ČSN EN ISO 12958 

Laboratoř Protokol 

Pevnost v tahu příčně ≥ 5.0 kN 1 x 20 000 m2 8 Laboratoř Protokol 

Tažnost podélně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2 8 Laboratoř Protokol 

Tažnost příčně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2 8 Laboratoř Protokol 

Pevnost na protlačení CBR ≥ 2.0 kN 1 x 5 000 m2 29 Laboratoř Protokol 

Odolnost proti proražení ≤ 20 mm 1 x 5 000 m2 29 Laboratoř Protokol 

Propustnost vody kolmo k 
rovině výrobku 

≥ 10-4 1 x 5 000 m2 29 Laboratoř Protokol 

 

 
Zkoušky mohou být dokladovány jako celek na stavbu současně na více SO. 
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Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy MZK 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

9 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

MZK 
tl. vrstvy min. 170 mm 

 
Pol. 56314 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

6 400 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

7 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

37 405 m2 Edef,2 > 140 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 27 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Nestmelená podkladní vrstva 
MZK 

 
Pol. 56314 

3 600 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 3 600 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 45 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

10 

3 600 m 
min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 45 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

3 600 m 
max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 90 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

3 600 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 45 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

11 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
tl. vrstvy min. 250 mm 

 
Pol. 56335 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

9 900 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

10 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

39 445 m2 Edef,2 > 90 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 27 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
 

Pol. 56335 

3 600 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 3 600 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 45 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

12 

3 600 m 
min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 45 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

3 600 m 
max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 90 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

3 600 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 45 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkouška 
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Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 0,8 kg.m-2 

 
Pol. 572123 

37 405 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

37 405 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

37 405 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULTECH RV 0,3 kg.m-2 

 

Pol. 57213 

36 024 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

36 024 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

36 024 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 Spojovací postřik 
EMULVIA TAC E 0,3 kg.m-2 

 

Pol. 572214 

35 618 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

35 618 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

35 618 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
Pol. 574E46 

36 024 m2 

4 500 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

 
Asfaltová podkladní vrstva 

ACP 16+ 50/70 
tloušťka 50 mm 

 
Pol. 574E46 

36 024 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 73 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 024 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 73 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 024 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 25 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 024 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 25 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 024 m2 min 40, Ø 45 mm Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 25    

3 600 m < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m min. 48 mm Tloušťka vrstvy po 40 m 902 geodet stavbyvedoucí Protokol Ø 54 mm 

3 600 m max. ± 0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 902 geodet stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová ložná vrstva 
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Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACL 16+ 50/70 

 
Pol. 574C56 

35 620 m2 

235 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová ložní vrstva 

ACL 16+ 50/70 
tloušťka 50 mm 

 
Pol. 574C56 

35 620 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 72 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

35 620 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 72 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

35 620 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 26 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

35 620 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 26 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

35 620 m2 min 40, Ø 45 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 26    

3 600 m < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m 
min. 48 mm Tloušťka vrstvy po 40 m 902 geodet stavbyvedoucí Protokol Ø 54 mm 

3 600 m max. ± 0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 902 geodet stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 + PMB 25/55-60 

 
Pol. 574B34 

36 062 m2 

3 550 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
6 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

6 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 6 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová obrusná vrstva 
ACO 11 + PMB 25/55-60 

tloušťka 40 mm 
 

Pol. 574B34 

36 062 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 73 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 062 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 73    

36 062 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 3000 m2 13 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 062 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 3000 m2 13 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 062 m2 min 32, Ø 36 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 3000 m2 13 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

36 062 m2 Min. 6,7 kN Spojení vrstev 1 x 3000 m2 13 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 902 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m 
min. 32 mm 
Ø 36 mm 

Tloušťka vrstvy po 40 m 902 geodet stavbyvedoucí Protokol 

3 600 m max. ±0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 902 geodet stavbyvedoucí Protokol 

Teplota směsi na obalovně je kontrolována průběžně v rámci výroby asfaltových směsí.  
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Provádění betonových monolitických konstrukcí 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jedn. Kontrolovaná (zkoušená) 

vlastnost 
Požadovaná četnost Počet 

kontrolních zk. 
Požadovaná 
hodnota 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

6 

Beton C 25/30  

Betonové prahy 

Pol. 272314 

Pol. 467314 

8,2 m3  Konzistence ČB 1 x dopravní prostředek Dle skut.  
TKP 18  

ČSN EN 206 +A1 

ČSN P 73 2404 

 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

8,2 m3  Pevnost v tlaku 
3 zk. těles (krychle) do 
50 m3 

Dle skut. 
Min. 26 MPa 

Prům. 34 MPa 
Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

8,2 m3  Hloubka průsaku tlakovou vodou 
1 zk. těleso (krychle) do 
50 m3 

Dle skut. Max 20 mm Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

7 

Beton C 30/37  

Římsa, práh 

 

Pol. 317325 

5,2 m3  Konzistence ČB 
1 x dopravní prostředek 
a při výrobě zkušebních 
těles 

Dle skut.  

TKP 18 

ČSN EN 206 +A1 

ČSN P 73 2404 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

5,2 m3  Obsah vzduchu ČB  
1 x dopravní prostředek 
a při výrobě zkušebních 
těles 

Dle skut.  Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

5,2 m3  Pevnost v tlaku 
3 zk. tělesa (krychle) do 
50 m3 

Dle skut. 
Min. 33 MPa 

Prům. 41 MPa 
Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

5,2 m3  CHRL 1 těleso Dle skut. 
Odpad max. 
1000 g/m2 

Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

8 
Cementová malta MC 25 XF4 

Pol. 465512 
Dle skut.  CHRL 1 těleso 1 

25 cyklů 

1000 g/m2 
TKP 18 Akreditovaná laboratoř Zhotovitel Protokol o zkoušce 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks 

Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 
65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 

SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Položky: 914131, 914411, 914521, 914921, 914981 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Vodorovné dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Jednosložková barva 
- kontrola 

2423 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

4 
Jednosložková barva 
- kontrola 

2423 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

5 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

2423 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

6 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

7 Plast - kontrola 2423 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

8 Plast - kontrola 2423 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

9 
Knoflíky trvale 
zapuštěné 

427 ks 
Ověření počtu dle projektu a ověření 100% adheze 

vituální kontrola vratným světlem odrazem v noci na konci pokládky Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

10 
vyhodnocení 
odchylek 

V celém 
úseku 
stavby 

  

Přípustné odchylky: u podélných čar v podélném směru ±50 mm, v šířce čáry 
±10 mm, - u příčných čar ve všech směrech +50 mm, u značky č. V 7, V 8, V 
13a vzdálenost jednotlivých čar ±50 mm, u šipek, písma a ostatních značek a 
symbolů ±2 % v příčném směru a ±1 % v podélném směru, osa podélných čar 

může být plynule odchýlena nejvýše ±25 mm od stanovené osy značení 
nejvýše jednou na 100 m délky značení 

Min. 1 Min. 1 TP 70 kap. 7.3, PPK-VZ kap. 3.5 SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

11 Výstupní kontrola 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL Retroreflexe (měření součinitele jasu) Nejdříve 14 dní po poslední pokládce 1x TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ AZL SV Protokol AZL 

Pol. č. 915111, 915211, 915231, 915401,  
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_101.2/E002/2024 

  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp 

 
2 140 m3 

 
Pol. 171101 

2 140 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 140 m3 min. 10 % IBI 
1 x 10000 m3 nebo 

1 x denně 
1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

2 140 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

2 140 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 140 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 
 
 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

Zásyp 
 

50 m3 

 

Pol. 17481 

50 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

50 m3 
102 m 

D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

3 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Obsyp 
91 m3 

Pol. 17581 
91 m3 D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m  3 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
Pol. 18110 

 

2 026 m2 
(1 013 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 3 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

165 bm Edef, 2 min. 30 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

2 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

165 bm 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x na 300 bm / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

165 bm D min. 100 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 
1x na 100 bm 

dopravního pásu 
2 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

5 

 
Krajnice 

  
Pol. 17310 

 
 

2x 165 m 
(34 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

330 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

330 m  D min. 95 % Míra zhutnění 1x 200 m 2 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

6 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
tl. vrstvy min. 250 mm 

 
Pol. 56335 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

500 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 995 m2 Edef,2 > 60 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 2 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 0,8 kg.m-2 

 

Pol. 572123 

1 931 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 931 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 931 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULTECH RV 0,3 kg.m-2 

 

Pol. 572213 

1 395 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 395 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 395 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
Pol. 574E46 

1 911 m2 

240 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

Asfaltová podkladní vrstva 
ACP 16+ 50/70 
tloušťka 50 mm 

1 911 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 911 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová ložná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACL 16+ 50/70 

 
Pol. 574C56 

512 m2 

75 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

Asfaltová ložní vrstva 
ACL 16+ 50/70 
tloušťka 60 mm 

512 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

512 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 + PMB 25/55-60 

 
Pol. 574A44 

1 883 m2 

235 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová obrusná vrstva 
ACO 11 + PMB 25/55-60 

tloušťka 40 mm 
 
 

1 883 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 883 m2 

2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4    

Rozbory asfaltových směsí budou odebrány a kontrolovány současně s SO 101.1.  
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Podloží násypu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Podloží násypu – upravená 
zemina 

 
2 397 m2 

 
Pol. 215663 

2 397 m2 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu 

1 
ČSN 73 6133 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 min. 10 % IBI 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN ISO 17892-1  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 

D ≥ 95%3), 97%4) 

ID ≥ 0,805), 0,754) 

Edef,2 (dle ČSN 72 
1006) 

Míra zhutnění 
(alt. Modul přetvárnosti)2)  

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  2 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
Dle situace TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp – upravená zemina 

 
334 m3 

 
 

Pol. 17111 

334 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

334 m3 min. 10 % IBI 1 x 10000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

334 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10000 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

334 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

334 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

334 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

334 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

334 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

334 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
1 TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 
 
 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

Zásyp 
 

52 m3 

 

Pol. 13273, A,B 

52 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

52 m3 
36 m 

D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Obsyp 
63 m3 

Pol. 17581, A,B 
63 m3 D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m  1 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
Pol. 17130 
Pol. 18110 

 
 
 

2 540 m2 
(491 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

457 bm Edef, 2 min. 45 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

5 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

457 bm 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x na 300 bm / při 
změně sypaniny 

2 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

457 bm D min. 100 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 
1x na 100 bm 

dopravního pásu 
5 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

5 

 
Krajnice 

  
Pol. 17310 

 
 

2x 304,5 m 
183 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

609 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

609 m  D min. 95 % Míra zhutnění 1x 200 m 4 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
  

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Geosyntetika 

Č. Druh kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Počet měr. jednotek Požad. počet zk. Norma (předpis) Provádí Výstup 

8 

Geotextílie separační 
do 400 g/m2 

 
Pol. 21461D 

Pevnost v tahu podélně ≥ 8.0 kN 1 x 20 000 m2 

5 272 m2 

1 

TP 97 
ČSN EN ISO 10319 
ČSN EN ISO 12236 

ČSN EN 918 
ČSN EN ISO 11058 
ČSN EN ISO 12958 

Laboratoř Protokol 

Pevnost v tahu příčně ≥ 15.0 kN 1 x 20 000 m2 1 Laboratoř Protokol 

Tažnost podélně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2 1 Laboratoř Protokol 

Tažnost příčně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2 1 Laboratoř Protokol 

Pevnost na protlačení CBR ≥ 2.0 kN 1 x 5 000 m2 2 Laboratoř Protokol 

Odolnost proti proražení ≤ 20 mm 1 x 5 000 m2 2 Laboratoř Protokol 

Propustnost vody kolmo k 
rovině výrobku 

≥ 10-4 1 x 5 000 m2 2 Laboratoř Protokol 

 

Zkoušky mohou být dokladovány jako celek na stavbu současně na více SO. 
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Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy MZK 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

9 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

MZK 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
Pol. 56313 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

320 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 135 m2 Edef,2 > 130 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 2 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Nestmelená podkladní vrstva 
MZK 

 
Pol. 56313 

457 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 457 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

457 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 6 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

10 

457 m min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 6 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

457 m max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 12 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

457 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 6 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

11 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
tl. vrstvy min. 250 mm 

 
Pol. 56334 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

430 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 143 m2 Edef,2 > 80 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 2 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
 

Pol. 56334 

457 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 457 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

457 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 6 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

12 

457 m 
min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 6 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

457 m 
max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 12 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

457 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 6 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 0,8 kg.m-2 

 

Pol. 572123 

2 346 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

2 346 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

2 346 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULTECH RV 0,3 kg.m-2 

 

Pol. 572213 

3 515 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

3 515 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

3 515 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
Pol. 574E76 

 2 263 m2 

450 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

 
Asfaltová podkladní vrstva 

ACP 16+ 50/70 
tloušťka 80 mm 

 
Pol. 574E76 

2 263 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 5 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2 263 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 5 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2 263 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2 263 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2 263 m2 min 64, Ø 72 mm Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 2    

457 m < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

457 m 
min. 64 mm Tloušťka vrstvy po 40 m 12 geodet stavbyvedoucí Protokol Ø 72 mm 

457 m max. ± 0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 12 geodet stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 + 50/70 

 
 

Pol. 574A34 

3 112 m2 

320 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová obrusná vrstva 

ACO 11 + 50/70 
tloušťka 40 mm 

 
Pol. 574A34 

3 112 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 7 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 112 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 7    

3 112 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 3000 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 112 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 3000 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 112 m2 min 32, Ø 36 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 3000 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 112 m2 Min. 6,7 kN Spojení vrstev 1 x 3000 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

457 m < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

457 m < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 12 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

457 m min. 32 mm 
Ø 36 mm 

Tloušťka vrstvy po 40 m 12 geodet stavbyvedoucí Protokol 

457 m 
max. ±0,5 % 

Odchylka od příčného sklonu 
maximální po 40 m 12 geodet stavbyvedoucí Protokol 

 
Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks 

Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 
65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 

SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Pol. 914131, 914133, 914731, 914921, 914923 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Vodorovné dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 

od okraje podélné linie čáry 
Před první pokládkou Min. 1 

TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Jednosložková barva 
- kontrola 

288 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

4 
Jednosložková barva 
- kontrola 

288 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

5 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

288 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

6 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

7 Plast - kontrola 288 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

8 Plast - kontrola 288 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

9 
vyhodnocení 
odchylek 

V celém 
úseku 
stavby 

  

Přípustné odchylky: u podélných čar v podélném směru ±50 mm, v šířce čáry 
±10 mm, - u příčných čar ve všech směrech +50 mm, u značky č. V 7, V 8, V 
13a vzdálenost jednotlivých čar ±50 mm, u šipek, písma a ostatních značek a 
symbolů ±2 % v příčném směru a ±1 % v podélném směru, osa podélných čar 
může být plynule odchýlena nejvýše ±25 mm od stanovené osy značení 
nejvýše jednou na 100 m délky značení 

Min. 1 Min. 1 TP 70 kap. 7.3, PPK-VZ kap. 3.5 SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

10 Výstupní kontrola 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL Retroreflexe (měření součinitele jasu) Nejdříve 14 dní po poslední pokládce 1x TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ AZL SV Protokol AZL 

Pol. 915111, 915211 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_103/E004/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_103/E004/2024 

  

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Podloží násypu = AZ 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Podloží – upravená zemina 
 

1 315 m2 
 

Tloušťka 250 mm 
 

Pol. 18110 
Pol. 215663 

1 315 m2 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu 

1 
ČSN 73 6133 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

330 m3 min. 10 % IBI 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

600 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN ISO 17892-1  Stavbyvedoucí Protokol 

330 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

120 m D ≥ 100 % 
Míra zhutnění 

 

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

120 m Edef, 2 min. 45 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

2 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

330 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

330 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

330 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

330 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
Dle situace TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

Zásyp 
 

15 m3 
Pol. 17481, A 

15 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

15 m3 
50 m 

D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Obsyp 
29 m3 

Pol. 17581, A 
29 m3 D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m  1 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 
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Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy MZK 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

8 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

MZK 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56313 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

190 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 225 m2 Edef,2 > 130 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Nestmelená podkladní vrstva 
MZK 

 
 

100 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 100 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

100 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

9 

100 m 
min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 2 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

100 m 
max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 3 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

100 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 2 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

10 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
tl. vrstvy min. 200 mm 

 
pol. 56334 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

260 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 285 m2 Edef,2 > 80 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
 
 

100 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 100 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

100 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

11 

100 m 
min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 2 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

100 m 
max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 3 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

100 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 2 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
KZP_103/E004/2024 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 3/5 
 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 0,8 kg.m-2 

 

pol. 572123 

1 225 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 225 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 225 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULTECH RV 0,3 kg.m-2 

 

pol. 572213 

1 363 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 363 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 363 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
Pol. 574E76 

 1 210 m2 

150 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

 
Asfaltová podkladní vrstva 

ACP 16+ 50/70 
tloušťka 80 mm 

 
 

1 210 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 210 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 210 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 210 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 210 m2 min 64, Ø 72 mm Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 1    

120 m < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

120 m 
min. 64 mm Tloušťka vrstvy po 40 m 3 geodet stavbyvedoucí Protokol Ø 72 mm 

120 m max. ± 0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 3 geodet stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

5 Asfaltová směs 
ACO 11 + 50/70 

 
Pol. 574A04 

1 348 m2 

170 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

6 

 
Asfaltová obrusná vrstva 

ACO 11 + 50/70 
tloušťka 40 mm 

 
 

1 348 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 348 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3    

1 348 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 348 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 348 m2 min 32, Ø 36 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 348 m2 Min. 6,7 kN Spojení vrstev 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

120 m < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

120 m < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 3 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

120 m 
min. 32 mm 
Ø 36 mm 

Tloušťka vrstvy po 40 m 3 geodet stavbyvedoucí Protokol 

120 m max. ±0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 3 geodet stavbyvedoucí Protokol 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks 

Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 

65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 
SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Položky: 914131, 914133, 914913, 914921 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Vodorovné dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Jednosložková barva 
- kontrola 

2423 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

4 
Jednosložková barva 
- kontrola 

2423 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

5 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

2423 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

6 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

7 Plast - kontrola 2423 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

8 Plast - kontrola 2423 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

9 
vyhodnocení 
odchylek 

V celém 
úseku 
stavby 

  

Přípustné odchylky: u podélných čar v podélném směru ±50 mm, v šířce čáry 
±10 mm, - u příčných čar ve všech směrech +50 mm, u značky č. V 7, V 8, V 
13a vzdálenost jednotlivých čar ±50 mm, u šipek, písma a ostatních značek a 
symbolů ±2 % v příčném směru a ±1 % v podélném směru, osa podélných čar 
může být plynule odchýlena nejvýše ±25 mm od stanovené osy značení 
nejvýše jednou na 100 m délky značení 

Min. 1 Min. 1 TP 70 kap. 7.3, PPK-VZ kap. 3.5 SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

10 Výstupní kontrola 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL Retroreflexe (měření součinitele jasu) Nejdříve 14 dní po poslední pokládce 1x TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ AZL SV Protokol AZL 

Pol. č. 915111, 915211, 915401 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    

 



  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
KZP_104/E005/2024 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 1/5 
 

 
  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_104/E005/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_104/E005/2024 

  

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Podloží násypu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Podloží – upravená zemina 
 

3 867 m2 
 

Tloušťka 500 mm 
 
 

Pol. 215663 

3 867 m2 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu 

1 
ČSN 73 6133 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 min. 10 % IBI 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN ISO 17892-1  Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 D ≥ 95 % 
Míra zhutnění 

 

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

2 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  4 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

1 935 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
Dle situace TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

Zásyp 
 

30 m3 

 

Pol. 13273 

30 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

30 m3 
27 m 

D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Obsyp 
25 m3 

Pol. 17581 
25 m3 D min. 95 % Míra zhutnění 1x na 50 m  1 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

 
Násyp 

 
3 206 m3 

 
 

Pol. 17180 

3 206 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 206 m3 min. 10 % IBI 
1 x 10000 m3 nebo 

1 x denně 
1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 206 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 206 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

3 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3 206 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 7 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

5 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
 

pol. 17130 
pol. 18110 

2 465 m2 
(384 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 3 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

450 bm Edef, 2 min. 30 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

5 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

450 bm PS / 
max., min. 

ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x na 300 bm / při 
změně sypaniny 

2 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

450 bm 
D min. 100 % 

Míra zhutnění 
(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 100 bm 
dopravního pásu 

4 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

450 bm Max. 30 mm Nerovnost podélná průběžně 450 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

450 bm Max. 20 mm Nerovnost příčná 1 x 40 m 12 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

340 m ± 40 mm Odchylky výšek 1 x 20 m 24 ČSN 73 6133 
TKP 4 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

340 m ± 1,0 % Odchylka od příčného sklonu 1 x 20 m 24 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

6 

 
Krajnice 

  
 

Pol. 17310 
 

769 m 
(140 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

769 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

769 m  D min. 95 % Míra zhutnění 1x 200 m 4 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Geosyntetika 

Č. Druh kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Počet měr. jednotek Požad. počet zk. Norma (předpis) Provádí Výstup 

8 

Geotextílie separační 
do 400 g/m2 

 
Pol. 21461D 

Pevnost v tahu podélně ≥ 8.0 kN 1 x 20 000 m2 

5 426 m2 

1 

TP 97 
ČSN EN ISO 10319 
ČSN EN ISO 12236 

ČSN EN 918 
ČSN EN ISO 11058 
ČSN EN ISO 12958 

Laboratoř Protokol 

Pevnost v tahu příčně ≥ 15.0 kN 1 x 20 000 m2 1 Laboratoř Protokol 

Tažnost podélně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2 1 Laboratoř Protokol 

Tažnost příčně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2 1 Laboratoř Protokol 

Pevnost na protlačení CBR ≥ 2.0 kN 1 x 5 000 m2 2 Laboratoř Protokol 

Odolnost proti proražení ≤ 20 mm 1 x 5 000 m2 2 Laboratoř Protokol 

Propustnost vody kolmo k 
rovině výrobku 

≥ 10-4 1 x 5 000 m2 2 Laboratoř Protokol 

 

Zkoušky mohou být dokladovány jako celek na stavbu současně na více SO. 
 
 
 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

10 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
tl. vrstvy min. 250 mm 

 
pol. 56335 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

225 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 095 m2 Edef,2 > 60 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 2 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
 
 

340 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 340 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

340 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 5 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

11 

340 m 
min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m 5 

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

340 m 
max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m 9 Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

340 m max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m 5 Geodet Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 1,0 kg.m-2 

Pol. 572123 

1 934 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 934 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 934 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

5 Asfaltová směs 
ACO 16 50/70 

 
Pol. 574A55 

1 895 m2 

300 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

6 

 
Asfaltová obrusná vrstva 

ACO 16 50/70 
tloušťka 60 mm 

 
 

1 895 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 895 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4    

1 895 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 895 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 895 m2 min 32, Ø 36 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 895 m2 Min. 6,7 kN Spojení vrstev 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

340 m < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

340 m < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 9 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

340 m 
min. 32 mm 
Ø 36 mm 

Tloušťka vrstvy po 40 m 9 geodet stavbyvedoucí Protokol 

340 m max. ±0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 9 geodet stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks 

Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 
65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 

SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Položky: 914131, 914521 
 

 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_105/E006/2024 

  
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp – upravená zemina 

 
16 m3 

 
 

Pol. 17110 

16 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

16 m3 min. 10 % IBI 1 x 10000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

16 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10000 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

16 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

16 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

16 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

16 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

16 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

16 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
1 TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

 
Aktivní zóna 
tl 300 mm  

 
 

pol. 18110 

905 m2 
(272 m3  

při tl. 0,3 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

180 bm Edef, 2 min. 30 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

2 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

180 bm 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x na 300 bm / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

180 bm D min. 100 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 
1x na 100 bm 

dopravního pásu 
2 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
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Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/32 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

9 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/32 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56333 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

130 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

852 m2 Edef,2 > 80 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

180 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 180 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

180 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 3 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 
 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

11 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56333 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

130 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

816 m2 Edef,2 > 45 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

180 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 180 
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

180 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 3 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 0,8 kg.m-2 

 
pol. 572123 

852 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

852 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

852 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULTECH RV 0,3 kg.m-2 

 
pol. 572213 

807 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

807 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

807 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
pol. 574E46 

 

 807 m2 

100 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

 
Asfaltová podkladní vrstva 

ACP 16+ 50/70 
tloušťka 50 mm 

 
 

807 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

807 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

807 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

807 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

807 m2 min 64, Ø 72 mm Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

180 m < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 50/70 

 
pol. 574A33 

828 m2 

85 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová obrusná vrstva 

ACO 11 50/70 
tloušťka 40 mm 

 
 

828 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

828 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2    

828 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

828 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

828 m2 min 32, Ø 36 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

828 m2 Min. 6,7 kN Spojení vrstev 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

180 m < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

180 m < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 5 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 

materiál 5 ks 
Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál 5 ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

5 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

5 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

5 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

5 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 
65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 

SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

5 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Položky: 914131, 914921 
 

 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_107/E007/2024 

 
 
                        
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp 

 
379 m3 

 

 

Pol. 171101 

379 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

379 m3 min. 10 % IBI 
1 x 10000 m3 nebo 

1 x denně 
1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

379 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

379 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

379 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1., resp. na základě zhutňovací zkoušky 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, meliorace 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

Zásyp/obsyp 
 

24 m3 

 

Pol. 17581 

24 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

24 m3 
46 m 

D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 
1x na 50 m po 1 m 

výšky 
1 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 
Meliorace 

Pol. 212635 
80 m D min. 92 % 

Míra zhutnění 
(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 50 m po 1 m 
výšky 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
 

pol. 18110 

1 078 m2 
(539 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 Edef, 2 min. 45 MPa Modul přetvárnosti 2x na 100 bm 
dopravního pásu 

 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

539 m3  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

539 m3  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 Max. 30 mm Nerovnost podélná průběžně  
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 Max. 20 mm Nerovnost příčná 1 x 40 m  Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 ± 40 mm Odchylky výšek 1 x 20 m  ČSN 73 6133 
TKP 4 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 ± 1,0 % Odchylka od příčného sklonu 1 x 20 m  Geodet Stavbyvedoucí Protokol 
 
 
 
 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Geosyntetika 

Č. Druh kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Počet měr. jednotek Požad. počet zk. Norma (předpis) Provádí Výstup 

5 

Geotextílie separační 
do 400 g/m2 

 
Pol. 21461D 

Pevnost v tahu podélně ≥ 5.0 kN 1 x 20 000 m2 

1 050 m2 

1  

TP 97 
ČSN EN ISO 10319 
ČSN EN ISO 12236 

ČSN EN 918 
ČSN EN ISO 11058 
ČSN EN ISO 12958 

Laboratoř Protokol 

Pevnost v tahu příčně ≥ 5.0 kN 1 x 20 000 m2  1 Laboratoř Protokol 

Tažnost podélně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2  1 Laboratoř Protokol 

Tažnost příčně ≥ 10 % 1 x 20 000 m2  1 Laboratoř Protokol 

Pevnost na protlačení CBR ≥ 2.0 kN 1 x 5 000 m2  1 Laboratoř Protokol 

Odolnost proti proražení ≤ 20 mm 1 x 5 000 m2  1 Laboratoř Protokol 

Propustnost vody kolmo k 
rovině výrobku 

≥ 10-4 1 x 5 000 m2  1 Laboratoř Protokol 

Zkoušky mohou být dokladovány jako celek na stavbu současně na více SO. 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Stmelená směs 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

6 

 
SC C8/10 

 
tl. 200 mm 

 
pol. 56210 

 

240 m3 Min. 10 MPa Pevnost v tlaku 1x denně min. 1 TKP 5 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

240 m3  PM 
Srovnávací laboratorní objemová 

hmotnost a optimální vlhkost 
1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

240 m3  D min. 97 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

7 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
tl. vrstvy min. 250 mm 

 
pol. 26330 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

208 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

829 m2 Edef,2 > 65 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

1. a 2. 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
 
 

 max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně  
ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m  Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

8 

 min. 0,8 h Tloušťka vrstvy po 80 m  

ČSN 73 6126-1 
TKP 5 

Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø 0,9 h 

 max. ± 20 mm Odchylky výšek  po 40 m  Geodet Stavbyvedoucí Protokol Ø ± 10 mm 

 max. ± 1,0 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 80 m  Geodet Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 1,0 kg.m-2 

28 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

 Pol. 572123 28 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

  28 m2 Min. 0,9 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULVIA TAC E 0,5 kg.m-2 

6 021 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

 Pol. 572214 6 021 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

  6 021 m2 Min. 0,45 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
Pol. 574E46 

1 841 m2 

250 t 

140 – 180 °C Teplota směsi u obalovny 1 x hodina - 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

technik obalovny stavbyvedoucí záznam z obalovny 

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

 
Asfaltová podkladní vrstva 

ACP 16+ 50/70 
tloušťka 50 mm 

 
tloušťka 60 mm 

 
 

1 841 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3+2 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 841 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3+2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 841 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1+1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 841 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1+1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 841 m2 min 40, Ø 45 mm 
 min 48, Ø 54 mm 

Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 1+1    

 < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
min. 48 mm Tloušťka vrstvy po 40 m 6 geodet stavbyvedoucí Protokol Ø 54 mm 

 max. ± 0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 6 geodet stavbyvedoucí Protokol 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová ložná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACL 16+ PMB 25/55-60 

 
Pol. 574D46 

1 885 m2 

235 t 

140 – 180 °C Teplota směsi u obalovny 1 x hodina - 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

technik obalovny stavbyvedoucí záznam z obalovny 

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová ložní vrstva 

ACL 16+ PMB 25/55-60 
tloušťka 50 mm 

 
 

1 885 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 885 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 885 m2 > 96 % míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 885 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 1500 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 885 m2 min 40, Ø 45 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 1500 m2 1    

 < 20 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
min. 48 mm Tloušťka vrstvy po 40 m 6 geodet stavbyvedoucí Protokol Ø 54 mm 

 max. ± 0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 6 geodet stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 + PMB 25/55-60 

 
Pol. 574B44 

1 913 m2 

235 t 

140 – 180 °C Teplota směsi u obalovny 1 x hodina - 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová obrusná vrstva 
ACO 11 + PMB 25/55-60 

tloušťka 40 mm 
 
 

1 913 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 913 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 4    

1 913 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 913 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (na vývrtech) 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 913 m2 min 32, Ø 36 mm  Tloušťka vrstvy 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 913 m2 Min. 6,7 kN Spojení vrstev 1 x 3000 m2 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 6 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
min. 32 mm 
Ø 36 mm 

Tloušťka vrstvy po 40 m 6 geodet stavbyvedoucí Protokol 

 max. ±0,5 % 
Odchylka od příčného sklonu 

maximální po 40 m 6 geodet stavbyvedoucí Protokol 

Teplota směsi na obalovně je kontrolována průběžně v rámci výroby asfaltových směsí.  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. Předmět 
kontroly (zk.) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks 

Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 
65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 

SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Položky: 914131, 914133, 914431, 914521, 914631, 914981 
 



  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
KZP_107/E007/2024 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 6/6 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Vodorovné dopravní značení 

Č. Předmět 
kontroly (zk.) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Jednosložková barva 
- kontrola 

 m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

4 
Jednosložková barva 
- kontrola 

 m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

5 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

 m2 Připravenost podkladu (suchý, čistý) Před každou denní pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

6 
Vstupní kontrola - 
vozovka 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL 
Vzdálenost pracovních dilatačních spár obrusné vrstvy vozovky min 10,00 cm 
od okraje podélné linie čáry 

Před první pokládkou Min. 1 
TP 70, TP 133, TKP kap. 14, Tepř, PPK-

VZ 

SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

7 Plast - kontrola  m2 Dávkování hmoty, vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesení Před každou denní pokládkou Min. 1 TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

8 Plast - kontrola  m2 Identifikace hmoty Min. 1 Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C SV (vedoucí pracovní čety SV Zápis ve SD/denní výkaz 

9 
Knoflíky trvale 
zapuštěné 

 ks 
Ověření počtu dle projektu a ověření 100% adheze 

vituální kontrola vratným světlem odrazem v noci na konci pokládky Min. 1 TP 70 Tab. 6, TKP 14C, PPK-VZ SV (vedoucí pracovní čety SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

10 
vyhodnocení 
odchylek 

V celém 
úseku 
stavby 

  

Přípustné odchylky: u podélných čar v podélném směru ±50 mm, v šířce čáry 
±10 mm, - u příčných čar ve všech směrech +50 mm, u značky č. V 7, V 8, V 
13a vzdálenost jednotlivých čar ±50 mm, u šipek, písma a ostatních značek a 
symbolů ±2 % v příčném směru a ±1 % v podélném směru, osa podélných čar 
může být plynule odchýlena nejvýše ±25 mm od stanovené osy značení 
nejvýše jednou na 100 m délky značení 

Min. 1 Min. 1 TP 70 kap. 7.3, PPK-VZ kap. 3.5 SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

11 Výstupní kontrola 

V celém 
úseku 
stavby 

KPL Retroreflexe (měření součinitele jasu) Nejdříve 14 dní po poslední pokládce 1x TP 70, TKP kap. 14, Tepř, PPK-VZ AZL SV Protokol AZL 

Pol. č. 915111, 915211, 915401,  
 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_108.1/E008/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_108.1/E008/2024 

 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Aktivní zóna 
tl 300 mm  

 
 

pol. 18110 

206 m2 
(62 m3  

při tl. 0,3 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

62 m3 Edef, 2 min. 30 MPa Modul přetvárnosti 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
 

ČSN 72 1006 
TKP 4 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

62 m3  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

62 m3  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 

Zkoušky provedeny současně s SO 108.2 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56333 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

31 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-14 %, OC80 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

201 m2 Edef,2 > 50 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 

Zkoušky provedeny současně s SO 108.2 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_108.2/E009/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_108.2/E009/2024 

 
 
                        
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Aktivní zóna 
tl 3-00 mm  

 
 

pol. 18110 

418 m2 
(125 m3  

při tl. 0,3 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

418 m3 Edef, 2 min. 30 MPa Modul přetvárnosti 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
 

ČSN 72 1006 
TKP 4 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

418 m3  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

418 m3  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56330 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

72 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-14 %, OC80 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

480 m2 Edef,2 > 50 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová podkladní vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 0,8 kg.m-2 

90 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

 Pol. 572123 90 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 21) ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

  90 m2 Min. 0,9 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 11) ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

2 Spojovací postřik 
EMULVIA TAC E 0,3 kg.m-2 

90 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku Průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

 Pol. 572213 90 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 21) ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

  90 m2 Min. 0,45 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 11) ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3 Asfaltová směs 
ACP 16+ 50/70 

 
Pol. 574E76 

90 m2 

20 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

  
 

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 1500 t / 1 x 

objekt 

11) laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 11) laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

3,0 – 9,0 % mezerovitost 11) laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

4 

Asfaltová podkladní vrstva 
ACP 16+ 50/70 
tloušťka 80 mm 

90 m2 > 97 % míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

90 m2 3,0 až 10,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 

 
Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 + 50/70 

 
Pol. 574A34 

90 m2 

10 t 

140 – 180 °C Teplota směsi u obalovny 1 x hodina - 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 

11) laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 11) laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 11) laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

Asfaltová obrusná vrstva 
ACO 11 + 50/70 
tloušťka 40 mm 

90 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

90 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 2 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1) Zkoušky budou převzaty ze souběžně pokládaného jiného SO stavby.  
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Evidenční číslo: KZP_110.1/E010/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_110.1/E010/2024 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp 

 
7 m3 

 
 

Pol. 171101 

7 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

7 m3 min. 10 % IBI 
1 x 10000 m3 nebo 

1 x denně 
19) ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

7 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

7 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

7 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 19) ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

 
 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.2 a 110.3 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
 

pol. 18110 

1 026 m2 
(513 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

513 m3 
Edef, 2 min. (dle 

RDS) MPa 
Modul přetvárnosti 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
 

ČSN 72 1006 
TKP 4 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

513 m3  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

513 m3  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.2 a 110.3 
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Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56333 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 19) 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

125 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-14 %, OC80 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

19) 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

828 m2 Edef,2 > 65 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.2 a 110.3 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Krajnice 

  
Pol. 17310 

 
 

2x 238 m 
(60 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

476 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

476 m  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

 
1x 200 m 3 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
pol. 18110 

 

671 m2 
(336 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

336 m3 
Edef, 2 min. (dle 

RDS) MPa 
Modul přetvárnosti 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
 

ČSN 72 1006 
TKP 4 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

336 m3  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

336 m3  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.3 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56333 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 19) 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

101 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-14 %, OC80 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

19) 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

671 m2 Edef,2 > 65 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.3 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

3 

 
Krajnice 

  
 

Pol. 17310 
 

2x 159 m 
(40 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

318 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

318 m  D min. 95 % Míra zhutnění 1x 200 m 2 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.3 
 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_110.3/E012/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_110.3/E012/2024 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp 

 
116 m3 

 

 

Pol. 171101 

116 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

116 m3 min. 10 % IBI 
1 x 10000 m3 nebo 

1 x denně 
19) ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

116 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

116 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

116 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 19) ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

 
 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.2 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Aktivní zóna 
tl 500 mm  

 
 

pol. 18110 

737 m2 
(370 m3  

při tl. 0,5 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

370 m3 
Edef, 2 min. (dle 

RDS) MPa 
Modul přetvárnosti 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
 

ČSN 72 1006 
TKP 4 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 370 m3  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny 

19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

370 m3  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti) 

1x na 1 600 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.2 
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Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 150 mm 

 
pol. 56333 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 19) 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

111 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-14 %, OC80 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

19) 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

737 m2 Edef,2 > 65 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.2 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Krajnice 

  
 

Pol. 17310 
 

2x 158 m 
(40 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 19) 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

316 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 19) ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

316 m  D min. 95 % 
Míra zhutnění 

 
1x 200 m 2 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
9) Zkoušky provedeny současně s SO 110.1 a 110.2 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_106/E013/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_106/E013/2024 

  

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Podloží násypu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 

Podloží násypu – upravená 
zemina 

 
1 283 m2 

 
Tloušťka 250 mm 

 
 

Pol. 215663 

1 283 m2 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu 

1 
ČSN 73 6133 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 min. 10 % IBI 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10 000 m3  1 ČSN EN ISO 17892-1  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 

D ≥ 95%3), 97%4) 

ID ≥ 0,805), 0,754) 

Edef,2 (dle ČSN 72 
1006) 

Míra zhutnění 
(alt. Modul přetvárnosti)2)  

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3  1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

321 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
Dle situace TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Násyp 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Násyp – upravená zemina 

 
60 m3 

 

 

pol. 171101 

60 m3 
Kritéria 

použitelnosti Zrnitost 
1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

60 m3 min. 10 % IBI 1 x 10000 m3  1 ČSN EN 13286-47 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

60 m3 w0,9 Minimální vlhkost 1 x 10000 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

60 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 500 m3 / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

60 m3 D min. 95 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 

1x na 1 500 m3 a 
při každé změně 
sypaniny / každá 

vrstva 

1 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

60 m3 
Odchylky od wopt  

-5 % až +3 % 
Vlhkost 1 x 500 m3 1 ČSN EN ISO 17892-1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

60 m3  Stejnoměrnost a hloubka promísení 1 x 2 000 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

60 m3 
±10 % od 

předepsaného 
množství pojiva 

Dávkování pojiva 1 x 2 500 m3  1 TP 94 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

60 m3 
Průměr hrudky 
max. 25 mm 

Hrudkovitost 
Po každém cyklu 

úpravy 
1 TP 94 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
 
 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Aktivní zóna 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

4 

 
Aktivní zóna 
tl 300 mm  

 
 

pol. 18110 

1 851 m2 
(556 m3  

při tl. 0,3 m) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 bm Edef, 2 min. 30 MPa Modul přetvárnosti 1x na 100 bm 
dopravního pásu 

4 
ČSN 72 1006 

TKP 4 
Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 bm 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x na 300 bm / při 
změně sypaniny 

1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

321 bm D min. 100 % 
Míra zhutnění 

(alt. Modul přetvárnosti)2) 
1x na 100 bm 

dopravního pásu 
3 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 

2) V případě, že nelze stanovit D, ID. Minimální požadovaná hodnota podle ČSN 72 1006 tab. E. 1.,  
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Zkouška 

Technologický proces / technologická část Krajnice 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

5 

 
Krajnice 

  
 

Pol. 17310 
 

2x 321 m 
(83 m3) 

Kritéria 
použitelnosti Zrnitost 

1 x 10 000 m3 / při 
změně materiálu min. 1 

ČSN 73 6133 
TKP 5 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

642 m  
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 1x 800 m 1 ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

642 m  D min. 95 % Míra zhutnění 1x 200 m 7 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technologický proces / technologická část Nestmelené podkladní vrstvy ŠD 0/63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

11 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDB 0/63 
tl. vrstvy min. 200 mm 

 
pol. 563334 

 
Shoda s ČSN EN 

13242+A1; 
13 285 

Posouzení vhodnosti materiálu 1 x stavba 1 
ČSN EN 13242+A1 

TKP 5, ZTKP 
Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

290 m3  
Shoda s ČSN EN 

13242+A1 a  
13 285 

Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita 
jemných částic 

SE ≥ 35, f 2-9 %, OC85 

1 x 1000 m3, min. 1 
x týdně 

1 
ČSN EN 933-1 

ČSN EN 13242+A1 
TKP 5, ČSN EN 13285 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1 453 m2 Edef,2 > 80 MPa 
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5 

Modul přetvárnosti statickou 
zatěžovací deskou 1 x 1500 m2 1 ČSN 72 1006 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

 
Nestmelená podkladní vrstva 

ŠDA 0/63 
 

321 m max. 30 mm Podélná nerovnost povrchu průběžně 321 

ČSN 73 6175 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

321 m max. 20 mm Příčná nerovnost povrchu po 80 m 4 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Postřiky 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Infiltrační postřik 
EMULTECH IP 1,0 kg.m-2 

 

Pol. 572123 

1 435 m2 vizuální kontrola Rovnoměrnost postřiku průběžně - 
ČSN 73 6129 

TKP 26 
stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 435 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

1 435 m2 Min. 0,72 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 73 6129 Laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

3 515 m2 15 – 80 °C Pracovní teplota postřiku 2x denně Min 2 ČSN 73 6129 Obsluha distributoru Stavbyvedoucí Zápis do ESD 

3 515 m2 Min. 0,27 kg/m2 Dávkování pojiva 1x denně Min 1 ČSN 731 6129 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 
 



  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
KZP_106/E013/2024 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 4/4 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Asfaltová obrusná vrstva 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 Asfaltová směs 
ACO 11 50/70 

 
Pol. 574A43 

1 389 m2 

175 t 

    

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

   

> 140 °C Teplota směsi u finišeru 1 x hodina - stavbyvedoucí stavbyvedoucí Zápis do ESD 

dle ITT zrnitost 
1 x 700 t / 1 x 

objekt 
1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

dle ITT obsah asfaltu 1 x 700 t / 1 x 
objekt 

1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

2,0 – 6,0 % mezerovitost 1 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

2 

 
Asfaltová obrusná vrstva 

ACO 11 50/70 
tloušťka 50 mm 

 
 

1 389 m2 > 97 %, Ø 98 míra zhutnění (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3 

ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6121 

TKP 7 

laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

1 389 m2 2,0 až 6,0 % mezerovitost (nedestruktivně) 1 x 500 m2 3    

321 m < 5 mm rovinatost podélná průběžně průběžně laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

321 m < 5 mm rovinatost příčná po 40 m 12 laboratoř stavbyvedoucí Protokol 

 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Svislé dopravní značení 

Č. 
Předmět 
kontroly 
(zkoušky) 

Výměra MJ Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet KZ Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

1 
Vstupní kontrola - 
počasí 

celá 
stavba 

x Ověření příhodných klimatických podmínek z hlediska použitelnosti betonu Před každou denní směnou 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

2 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks 

Ověření počtu použitelných kotevních a upevňovacích prvků SDZ a počtu 
požadovaných značek 

před denní montáží 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV Zápis ve SD/denní výkaz 

3 
Vstupní kontrola - 
materiál  ks Ověření správného rozměru a třídy reflexní fólie značek 

na počátku prací, při dodávce 
materiálu 

505 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

4 
Mezioperační 
kontrola - beton 

 ks tuhnutí betonu a rovinatost upevnění kotevních prvků značek průběžně namátkou Min. 1 TP 65, PPK-SZ SV (vedoucí pracovní čety SV vizuální 

5 
Mezioperační 
kontrola - základ 

 ks výšky betonového základu značek nad terénem (max 50 mm) každý jednotlivý základ 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

6 
výstupní kontrola - 
základ 

 ks tuhost kotevního materiálu v betonovém základu po každé betonáži 511 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV vizuální 

7 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks 

Kontrola výškového, bočního a vzájemného umístění jednotlivých značek. 
Přípustná odchylka v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m, směrová ± 0,3 
m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v 
dokumentaci, max. přípustné podle v PPK – SZ nebo TP 65. 

úsek celé stavby Min. 1 
Technická specifikace kap. 14.B.6, TP 
65 kap. 8, PPK-SZ kap. 3.1.4, ZTKP 

SV s autorizací SV s autorizací Zápis ve SD/denní výkaz 

8 
výstupní kontrola - 
značky 

 ks kontrola realizace s projektovou dokumentací úsek celé stavby Min. 1 TP 65, PPK-SZ 
SV (vedoucí pracovní 
čety) SV výkaz provedených prací/soupis 

Položky: 914121, 914921 
 
 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_420/E401/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_420/E401/2024 

  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Zásyp 
119 m3 

 
Pol. 17411 

119 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

119 m3 
390 m 

D min. 92 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

8 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Obsyp 
30 m3 

Pol. 45157 
30 m3 OC80 zrnitost 1x na 50 m  8 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část elektro 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra  Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost   Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

3 

Instalace kabelů 

748 m 

Pol. 741917 
742122 
742123 

742124 a 

poloha, neporušenost, ukončení v rozvaděči   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Instalace chrániček 850 m 
Pol. 87627 

87633b 
poloha, neporušenost, uchycení na stěnu   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Instalace rozvaděče 1 ks Pol. 744243 způsob uchycení, poloha, neporušenost   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Sloupy veřejného osvětlení 14 ks Pol. 741157 Poloha oproti RDS   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Výchozí revize 1  Technická prohlídka, funkční zkouška   RDS Oprávněná osoba Stavbyvedoucí Protokol 
 
 
 
 

 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_421/E402/2024 

  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásyp potrubí, obsyp - ŠP 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná 

četnost 
Počet 

kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

2 

 
Zásyp 
72 m3 

 
Pol. 17411a 

72 m3 
PS / 

max., min. 
ulehlost 

Srovnávací laboratorní objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

1x 4 800 m3 / při 
změně sypaniny  ČSN EN 13286-2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

72 m3 
291 m 

D min. 92 % Míra zhutnění 1x na 50 m po 1 m 
výšky 

6 
ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3 

Obsyp 
22 m3 

Pol. 45157a 
22 m3 OC80 zrnitost 1x na 50 m  6 

ČSN 72 1006 
TKP 4, TP 94 

Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část elektro 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra  Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost   Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

3 
Instalace kabelů 347 m 

Pol. 742123a 
Pol. 742124a  

poloha, neporušenost, ukončení v rozvaděči   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Instalace chrániček 311 m 
Pol. 87633a 
Pol. 87633b 

poloha, neporušenost, uchycení na stěnu   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Instalace rozvaděče 1 ks Pol. 7451a způsob uchycení, poloha, neporušenost   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Sloupy veřejného osvětlení 7 ks Pol. 741157a Poloha oproti RDS   RDS Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

Výchozí revize 1  Technická prohlídka, funkční zkouška   RDS Oprávněná osoba Stavbyvedoucí Protokol 
 
 
 
 

 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    

 



  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
KZP_501.1/E501/2024 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 1/1 
 

 
  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_501.1/E501/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_501.1/E501/2024 

  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část SO 501.1 – přeložka STL plynovodu DN 160 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost 

Počet 
kontrolních 

zkoušek 
Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 
Kontrola potrubí před pokládkou 197 m vizuálně deformace potrubí, vizuální kontrola izolace 1x stavební úsek 1 TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

2 VT kontrola svarů 100% 197 m bez závad vizuální kontrola svarů 3x stavební úsek 3 TPG 702 04 Kontrolor VT2 Stavbyvedoucí Protokol 

3 Kontrola svařování 197 m vizuálně vizuální kontrola provedení po ukončení svářečských prací 1 směrnice TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

4 
Kontrola vtažení potrubí do ochranné 

trubky 
197 m vizuálně nepropustnost vody a nečistot Po vtažení potrubí 1 TPG 702 01 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

5 Základová spára pod potrubím 197 m vizuálně čistota, vlhkost a rovnost - vizuální kontrola před každou pokládkou potrubi 
do rýhy 

Dle sutuace TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

6 Vyrovnávací podkladní vrstva  197 m vizuálně čistota, vlhkost a rovnost - vizuální kontrola průběžně - TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

7 
vizuální kontrola instalace výstražné 

fólie "Pozor plyn" 
197 m vizuálně vizuální kontrola provedení průběžně - TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

8 
Zásyp potrubí (průměrná hloubka 

zásypu cca 1,1 m) 
Pol. 174151101 

197 m 95 % PS 
100 % PS - AZ 

kontrola míry zhutnění 1x na 50 m a 1 m délky 4 TKP4 a TKP3 laboratoř Stavbyvedoucí protokol 

9 
Pročištění potrubí před TZ 

Pol. 230120049 
197 m 0,98xD čištění potrubí po výstavbě, kalibrace po ukončení montážních prací 1 TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

10 
Tlaková zkouška plynovodu 

Pol. 230170004 
197 m Psk≤Pref měření teploty a tlaku 24h po ukončení montážních prací 1 TPG 702 04 revizní technik, inspektor TIČR Stavbyvedoucí protokol 

11 Výchozí revize PZ 197 m bez závad celkové hodnocení zařízení průběžně 1 dle NV191/2022 revizní technik  Stavbyvedoucí Revizní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_501.2/E502/2024 

  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část SO 501.2 – přeložka STL plynovodu DN 63 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost 

Počet 
kontrolních 

zkoušek 
Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 
Kontrola potrubí před pokládkou 187 m vizuálně deformace potrubí, vizuální kontrola izolace 1x stavební úsek 1 TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

2 VT kontrola svarů 100% 187 m bez závad vizuální kontrola svarů 3x stavební úsek 3 TPG 702 04 Kontrolor VT2 Stavbyvedoucí Protokol 

3 Kontrola svařování 187 m vizuálně vizuální kontrola provedení po ukončení svářečských prací 1 směrnice TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

4 
Kontrola vtažení potrubí do ochranné 

trubky 
187 m vizuálně nepropustnost vody a nečistot Po vtažení potrubí 1 TPG 702 01 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

5 Základová spára pod potrubím 187 m vizuálně čistota, vlhkost a rovnost - vizuální kontrola před každou pokládkou potrubi 
do rýhy 

Dle sutuace TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

6 Vyrovnávací podkladní vrstva  187 m vizuálně čistota, vlhkost a rovnost - vizuální kontrola průběžně - TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

7 
vizuální kontrola instalace výstražné 

fólie "Pozor plyn" 
187 m vizuálně vizuální kontrola provedení průběžně - TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

8 
Zásyp potrubí (průměrná hloubka 

zásypu cca 1,1 m) 
Pol. 174151101 

187 m 95 % PS 
100 % PS - AZ 

kontrola míry zhutnění 1x na 50 m a 1 m délky 4 TKP4 a TKP3 laboratoř Stavbyvedoucí protokol 

9 
Pročištění potrubí před TZ 

Pol. 230120049 
187 m 0,98xD čištění potrubí po výstavbě, kalibrace po ukončení montážních prací 1 TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

10 
Tlaková zkouška plynovodu 

Pol. 230170004 
187 m Psk≤Pref měření teploty a tlaku 24h po ukončení montážních prací 1 TPG 702 04 revizní technik, inspektor TIČR Stavbyvedoucí protokol 

11 Výchozí revize PZ 187 m bez závad celkové hodnocení zařízení průběžně 1 dle NV191/2022 revizní technik  Stavbyvedoucí Revizní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_511/E503/2024 

  
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část SO 511 – přechod VTL plynovodu DN 300 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost 

Počet 
kontrolních 

zkoušek 
Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 
Kontrola potrubí před pokládkou 40 m vizuálně deformace potrubí, vizuální kontrola izolace 1x stavební úsek 1 TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

2 VT kontrola svarů 100% 40 m bez závad vizuální kontrola svarů 3x stavební úsek 3 TPG 702 04 Kontrolor VT2 Stavbyvedoucí Protokol 

3 Kontrola svařování 40 m vizuálně vizuální kontrola provedení po ukončení svářečských prací 1 směrnice TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

4 
Kontrola vtažení potrubí do ochranné 

trubky 
40 m vizuálně nepropustnost vody a nečistot Po vtažení potrubí 1 TPG 702 01 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

5 Základová spára pod potrubím 40 m vizuálně čistota, vlhkost a rovnost - vizuální kontrola před každou pokládkou potrubi 
do rýhy 

Dle sutuace TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

6 Vyrovnávací podkladní vrstva  40 m vizuálně čistota, vlhkost a rovnost - vizuální kontrola průběžně - TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

7 
vizuální kontrola instalace výstražné 

fólie "Pozor plyn" 
40 m vizuálně vizuální kontrola provedení průběžně - TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

8 
Zásyp potrubí (průměrná hloubka 

zásypu cca 1,1 m) 
Pol. 174151101 

40 m 95 % PS 
100 % PS - AZ 

kontrola míry zhutnění 1x na 50 m a 1 m délky 1 TKP4 a TKP3 laboratoř Stavbyvedoucí protokol 

9 
Pročištění potrubí před TZ 

Pol. 230120049 
40 m 0,98xD čištění potrubí po výstavbě, kalibrace po ukončení montážních prací 1 TPG 702 04 TDS, stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zápis do SD 

10 
Tlaková zkouška plynovodu 

Pol. 230170004 
40 m Psk≤Pref měření teploty a tlaku 24h po ukončení montážních prací 1 TPG 702 04 revizní technik, inspektor TIČR Stavbyvedoucí protokol 

11 Výchozí revize PZ 40 m bez závad celkové hodnocení zařízení průběžně 1 dle NV191/2022 revizní technik  Stavbyvedoucí Revizní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_701.1/E701/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_701.1/E701/2024 

 
 
                        
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Betonová směs 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná 

(zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Zálivka sloupů 

z prostého betonu 
C 30/37 FX4 

 
 
 

Pol 272315 
 

1,7 m3 
Dle stupně 
konzistence 

Konzistence ČB 
První denní dodávka, min. 3x 
denně, vždy při zk. obsahu 

vzduchu a výrobě KZT, vždy z 
následující dodávky při mezní 

hodnotě 

Dle počtu mixů 

TKP 18 
ČSN EN 206 

ČSN EN 13670 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1,7 m3 Dle druhu směsi Obsah vzduchu Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1,7 m3  - Objemová hmotnost ČB 
Vždy při výrobě KZT a zk. 

obsahu vzduchu 
1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

1,7 m3  
min. 33, prům. 41 

MPa 
Pevnost v tlaku 2x do 5 m 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1,7 m3 Max. 1000 g/m2 Odolnost CHRL 1x za týden 1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

1,7 m3 - Objemová hmotnost ZB Každé KZT 3 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 

Základy z prostého betonu 
piloty 

C 202/25 XC2 
12 ks 

 
 
 

Pol. 27231A 

4,3 m3 
Dle stupně 
konzistence 

Konzistence ČB 

První denní dodávka, min. 3x 
denně, vždy při zk. obsahu 

vzduchu a výrobě KZT, vždy z 
následující dodávky při mezní 

hodnotě 

Dle počtu mixů 

TKP 18 
ČSN EN 206 

ČSN EN 13670 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

4,3 m3 Dle druhu směsi Obsah vzduchu   Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

4,3 m3 
- Objemová hmotnost ČB 

Vždy při výrobě KZT a zk. 
obsahu vzduchu 

1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

4,3 m3 min. 33, prům. 41 
MPa 

Pevnost v tlaku 2x do 5 m 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

4,3 m3 
Max 50 mm 

Odolnost průsaku 
tlakovou vodou 

3 KZT/ hodnotící celek 1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

4,3 m3 - Objemová hmotnost ZB Každé KZT 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 
 
 
 

  

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 8  

Evidenční číslo: KZP_701.2/E702/2024 Počet výtisků 4  

   Výtisk číslo 1   2   3   4   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán 

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 
KZP_701.2/E702/2024 

 
 
                        
 
 
 

Zkouška 

Technologický proces / technologická část Betonová směs 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra 
Požadovaný 

parametr 
Kontrolovaná 

(zkoušená) vlastnost Požadovaná četnost Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku provede Odpovídá Výstup 

 

1 

 
Zálivka sloupů 

z prostého betonu 
C 30/37 FX4 

 
 
 

Pol. 272315 

3,9 m3 
Dle stupně 
konzistence 

Konzistence ČB 
První denní dodávka, min. 3x 
denně, vždy při zk. obsahu 

vzduchu a výrobě KZT, vždy z 
následující dodávky při mezní 

hodnotě 

Dle počtu mixů 

TKP 18 
ČSN EN 206 

ČSN EN 13670 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3,9 m3 Dle druhu směsi Obsah vzduchu Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3,9 m3 - Objemová hmotnost ČB 
Vždy při výrobě KZT a zk. 

obsahu vzduchu 
1 Laboratoř  Stavbyvedoucí protokol 

3,9 m3 
min. 33, prům. 41 

MPa 
Pevnost v tlaku 2x do 5 m3 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3,9 m3 Max. 1000 g/m2 Odolnost CHRL 1x za týden 1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

3,9 m3 - Objemová hmotnost ZB Každé KZT 3 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

2 

Základy z prostého betonu 
piloty 

C 202/25 XC2 
28 ks 

 
 

Pol. 27231A 

9,9 m3 
Dle stupně 
konzistence 

Konzistence ČB 

První denní dodávka, min. 3x 
denně, vždy při zk. obsahu 

vzduchu a výrobě KZT, vždy z 
následující dodávky při mezní 

hodnotě 

Dle počtu mixů 

TKP 18 
ČSN EN 206 

ČSN EN 13670 

Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

9,9 m3 Dle druhu směsi Obsah vzduchu   Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

9,9 m3 - Objemová hmotnost ČB 
Vždy při výrobě KZT a zk. 

obsahu vzduchu 
1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

9,9 m3 
min. 33, prům. 41 

MPa 
Pevnost v tlaku 2x do 5 m3 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

9,9 m3 Max 50 mm 
Odolnost průsaku 
tlakovou vodou 

3 KZT/ hodnotící celek 1 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

9,9 m3 - Objemová hmotnost ZB Každé KZT 2 Laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 
 
 
 

  

Zpracoval 

Slavomír Cucyk 

Kvalitář zhotovitele    

 Funkce  Podpis  

Za plnění odpovídá 
Marek Buřval 

Hlavní stavbyvedoucí 

   

 
Funkce    
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  Počet stran 9  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 201 Most přes Metuji km 0,874 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 30/37 XA2 
Dmax 22 – S4 

255,732 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 36 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 
prům. 41MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XA2: 
max 35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 36 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 36 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy mostního objektu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp za opěrou (pod těsnící vrstvou) - kód položky 17481 b 

1. Zásyp základů 131,450 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 95% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Ochranný zásyp - kód položky 45857 

2. Ochranný zásyp 154,100 * m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle relativní 
ulehlosti (ID)  

ID ≥ 0,85 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3 m) 

dle 
skutečnosti 

Zásyp za opěrou (nad těsnící vrstvou) - kód položky 17481 a 

3. Zásyp za opěrami 263,350 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Podkladní přechodový klín - kód položky 45857 

4. 
Poslední vrstva pod 

přechodovou deskou na obou 
předpolích mostu 

154,100 * m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa pod volným koncem 
budoucí přechodové 

desky 
1 + 1 

Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 

* Společná výměra pro ochranný zásyp za opěrami a pro podkladní přechodový klín za opěrami. 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy podpěr ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2 

Dmax 22 – S3 

55,016 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  

na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
8,803 t 

Výztuž - kód položky 272365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Sloupy podpěr ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 22 – S3 

9,366 m3 

Čerstvý beton - kód položky 334325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 334325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  

na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
1,686 t 

Výztuž - kód položky 334365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Dříky opěr ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4, XD2 

Dmax 22 – S3 

348,589 m3 

Čerstvý beton - kód položky 333325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 333325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  

na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
48,802 t 

Výztuž - kód položky 333365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Příčníky ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 16 – S3 

860,287 m3 

Čerstvý beton - kód položky 422335 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

3,0% - 6,5% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 16mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 422335 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  

na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
137,644 t 

Výztuž - kód položky 422365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Přechodové desky ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF1 XD1 

Dmax 22 – S3 

33,498 m3 

Čerstvý beton - kód položky 420324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF1: 

2,0% - 5,5% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 420324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže 
ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
ztvrdlého betonu 

XF1: 

50mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

1 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
6,700 t 

Výztuž - kód položky 420365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 XD3 

Dmax 16 – S4 

65,756 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

4,0% - 7,5% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 16mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  

na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
9,863 t 

Výztuž - kód položky 317365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická 
část 

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostovka nosné konstrukce - kód položky 711452 

1. Mostovka nosné konstrukce 1 052,500 m2 

Pevnost v tahu povrchových 
vrstev betonu mostovky 

průměrná hodnota ≥ 
1,5 N/mm2  

a maximálně 20% 
všech zjištěných 

hodnot ≥ 1,2 N/mm2 

3x 100 m2 

5x 500 m2 

9x 1 000 m2  

a  

5x na každých dalších 
1 000 m2 

14 ČSN 73 6242 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Nerovnost povrchu mostovky ≤ 8 mm 1x 50 m2 22 ČSN 73 6175 

Makrotextura podkladu 
mostovky 

0,3 mm - 1,5 mm 1x 500 m2 3 ČSN EN 13036-1 

Pečetící vrstva - kód položky 711452 

2. 
Pečetící vrstva  

Master TOP P 603 
1 052,500 m2 Celistvost pečetící vrstvy vizuálně průběžně - TKP 21 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí 

+ TDI 

Zápis ve 
stavebním 

deníku 

Asfaltové pásy - kód položky 711452 

3. 

Natavovací asfaltové izolační 
pásy 

TESTUDO DP 25/5 

1 052,500 m2 
Přilnavost asfaltových 
izolačních pásů 

při +23°C 

≥ 0,4 N/mm2  

při +08°C 

≥ 0,7 N/mm2  

mezilehlé hodnoty 
se určí interpolací 

3x 500 m2 

5x 1 000 m2  
a  

3x na každých dalších 
1 000 m2 

8 ČSN 73 6242 
Akreditovaná 

laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Ochrana mostní izolace - kód položky 575C43 

4. 

Litý asfalt  
MA 11 IV 

tl. 35 mm 

991,300 m2 

Zrnitost 

(vzorek na obalovně) křivka zrnitosti 1x na 200 t 1 

ČSN 73 6122 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Obsah asfaltu 

(vzorek na obalovně) ITT ± 0,5% 1x na 200 t 1 

Číslo tvrdosti 1,0 - 5,0% 1x na 200 t 1 

Přírustek čísla tvrdosti < 0,6 1x na 200 t 1 

Bod měknutí asfaltu po extrakci - 1x na 1 000 t 1 

Teplota min 210°C 1x na 50 t 1 

Tloušťka vrstvy 

min. 80% tloušťky  
dle PD, 

prům. mínusová 
odchylka všech 

měření max. 10% 

1x na 1 500 m2 1 

Příčný sklon ± 0,5% po 20 m min 3x Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 9  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 202 - Most přes Metuji km 2.113 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 30/37 XA2 
Dmax 22 – S4 

255,732 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 36 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 
prům. 41MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XA2: 
max 35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 36 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 36 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy mostního objektu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp za opěrou (pod těsnící vrstvou) - kód položky 17481 b 

1. Zásyp základů 176,080 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 95% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Ochranný zásyp - kód položky 45857 

2. Ochranný zásyp 114,425 * m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle relativní 
ulehlosti (ID)  

ID ≥ 0,85 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3 m) 

dle 
skutečnosti 

Zásyp za opěrou (nad těsnící vrstvou) - kód položky 17481 a 

3. Zásyp za opěrami 165,600 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Podkladní přechodový klín - kód položky 45857 

4. 
Poslední vrstva pod 

přechodovou deskou na obou 
předpolích mostu 

114,425 * m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa pod volným koncem 
budoucí přechodové 

desky 
1 + 1 

Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 

* Společná výměra pro ochranný zásyp za opěrami a pro podkladní přechodový klín za opěrami. 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy podpěr ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2 

Dmax 22 – S3 

55,016 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
8,803 t 

Výztuž - kód položky 272365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Sloupy podpěr ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 22 – S3 

8,836 m3 

Čerstvý beton - kód položky 334325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 334325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
1,590 t 

Výztuž - kód položky 334365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Dříky opěr ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4, XD2 

Dmax 22 – S3 

266,721 m3 

Čerstvý beton - kód položky 333325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 333325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
37,341 t 

Výztuž - kód položky 333365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Příčníky ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 16 – S3 

840,307 m3 

Čerstvý beton - kód položky 422335 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

3,0% - 6,5% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 16mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 422335 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
134,449 t 

Výztuž - kód položky 422365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Přechodové desky ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF1 XD1 

Dmax 22 – S3 

33,000 m3 

Čerstvý beton - kód položky 420324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF1: 

2,0% - 5,5% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 420324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže 
ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
ztvrdlého betonu 

XF1: 

50mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

1 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
6,600 t 

Výztuž - kód položky 420365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 XD3 

Dmax 16 – S4 

64,268 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

4,0% - 7,5% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 16mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
9,640 t 

Výztuž - kód položky 317365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 
 
  



  
 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MADOS MT S.R.O. 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 9/9 
 

 Zkouška 

Technologický proces / technologická 
část 

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostovka nosné konstrukce - kód položky 711452 

1. Mostovka nosné konstrukce 1 052,500 m2 

Pevnost v tahu povrchových 
vrstev betonu mostovky 

průměrná hodnota ≥ 
1,5 N/mm2  

a maximálně 20% 
všech zjištěných 

hodnot ≥ 1,2 N/mm2 

3x 100 m2 

5x 500 m2 

9x 1 000 m2  

a  

5x na každých dalších 
1 000 m2 

14 ČSN 73 6242 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Nerovnost povrchu mostovky ≤ 8 mm 1x 50 m2 22 ČSN 73 6175 

Makrotextura podkladu 
mostovky 

0,3 mm - 1,5 mm 1x 500 m2 3 ČSN EN 13036-1 

Pečetící vrstva - kód položky 711452 

2. 
Pečetící vrstva  

Master TOP P 603 
1 052,500 m2 Celistvost pečetící vrstvy vizuálně průběžně - TKP 21 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí 

+ TDI 

Zápis ve 
stavebním 

deníku 

Asfaltové pásy - kód položky 711452 

3. 

Natavovací asfaltové izolační 
pásy 

TESTUDO DP 25/5 

1 052,500 m2 
Přilnavost asfaltových 
izolačních pásů 

při +23°C 

≥ 0,4 N/mm2  
při +08°C 

≥ 0,7 N/mm2  
mezilehlé hodnoty 
se určí interpolací 

3x 500 m2 

5x 1 000 m2  
a  

3x na každých dalších 
1 000 m2 

8 ČSN 73 6242 
Akreditovaná 

laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Ochrana mostní izolace - kód položky 575C43 

4. 

Litý asfalt  
MA 11 IV 

tl. 35 mm 

991,300 m2 

Zrnitost 

(vzorek na obalovně) křivka zrnitosti 1x na 200 t 1 

ČSN 73 6122 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Obsah asfaltu 

(vzorek na obalovně) ITT ± 0,5% 1x na 200 t 1 

Číslo tvrdosti 1,0 - 5,0% 1x na 200 t 1 

Přírustek čísla tvrdosti < 0,6 1x na 200 t 1 

Bod měknutí asfaltu po extrakci - 1x na 1 000 t 1 

Teplota min 210°C 1x na 50 t 1 

Tloušťka vrstvy 

min. 80% tloušťky  
dle PD, 

prům. mínusová 
odchylka všech 

měření max. 10% 

1x na 1 500 m2 1 

Příčný sklon ± 0,5% po 20 m min 3x Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 7  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 203 - Most přes polní cestu 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 30/37 XA2 
Dmax 22 – S4 

76,338 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 24 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 
prům. 41MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XA2: 
max 35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 24 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 24 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy mostního objektu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp za opěrou (pod těsnící vrstvou) - kód položky 17411 

1. Zásyp základů 57,186 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 95% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Ochranný zásyp - kód položky 45857 

2. Ochranný zásyp 162,392 * m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle relativní 
ulehlosti (ID)  

ID ≥ 0,85 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3 m) 

dle 
skutečnosti 

Zásyp za opěrou (nad těsnící vrstvou) - kód položky 17481 

3. Zásyp za opěrami 456,000 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Podkladní přechodový klín - kód položky 45857 

4. 
Poslední vrstva pod 

přechodovou deskou na obou 
předpolích mostu 

162,392 * m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa pod volným koncem 
budoucí přechodové 

desky 
1 + 1 

Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 

* Společná výměra pro ochranný zásyp za opěrami a pro podkladní přechodový klín za opěrami. 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2 

Dmax 22 – S3 

43,638 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
6,546 t 

Výztuž - kód položky 272365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 
  



  
 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MADOS MT S.R.O. 

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 
 

DOKUMENTACE STAVBY F.07.01.12 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 4/7 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostní opěry a křídla ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD3 

Dmax 22 – S3 

73,500 m3 

Čerstvý beton - kód položky 333325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 333325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
9,188 t 

Výztuž - kód položky 333365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostní rámové konstrukce ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 22 – S3 

74,014 m3 

Čerstvý beton - kód položky 389325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 389325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
14,063 t 

Výztuž - kód položky 389365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 XD3 

Dmax 22 – S4 

11,636 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
1,745 t 

Výztuž - kód položky 317365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická 
část 

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostovka nosné konstrukce - kód položky 711452 

1. Mostovka nosné konstrukce 61,250 m2 

Pevnost v tahu povrchových 
vrstev betonu mostovky 

průměrná hodnota ≥ 
1,5 N/mm2  

a maximálně 20% 
všech zjištěných 

hodnot ≥ 1,2 N/mm2 

3x 100 m2 

5x 500 m2 

9x 1 000 m2  

a  

5x na každých dalších 
1 000 m2 

3 ČSN 73 6242 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Nerovnost povrchu mostovky ≤ 8 mm 1x 50 m2 2 ČSN 73 6175 

Makrotextura podkladu 
mostovky 

0,3 mm - 1,5 mm 1x 500 m2 1 ČSN EN 13036-1 

Pečetící vrstva - kód položky 711452 

2. 
Pečetící vrstva  

Master TOP P 603 
61,250 m2 Celistvost pečetící vrstvy vizuálně průběžně - TKP 21 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí 

+ TDI 

Zápis ve 
stavebním 

deníku 

Asfaltové pásy - kód položky 711452 

3. 

Natavovací asfaltové izolační 
pásy 

TESTUDO DP 25/5 

61,250 m2 
Přilnavost asfaltových 
izolačních pásů 

při +23°C 

≥ 0,4 N/mm2  
při +08°C 

≥ 0,7 N/mm2  
mezilehlé hodnoty 
se určí interpolací 

3x 500 m2 

5x 1 000 m2  
a  

3x na každých dalších 
1 000 m2 

3 ČSN 73 6242 
Akreditovaná 

laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Ochrana mostní izolace - kód položky 575C53 

4. 

Litý asfalt  
MA 11 IV 

tl. 40 mm 

56,350 m2 

Zrnitost 

(vzorek na obalovně) křivka zrnitosti 1x na 200 t 1 

ČSN 73 6122 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Obsah asfaltu 

(vzorek na obalovně) ITT ± 0,5% 1x na 200 t 1 

Číslo tvrdosti 1,0 - 5,0% 1x na 200 t 1 

Přírustek čísla tvrdosti < 0,6 1x na 200 t 1 

Bod měknutí asfaltu po extrakci - 1x na 1 000 t 1 

Teplota min 210°C 1x na 50 t 1 

Tloušťka vrstvy 

min. 80% tloušťky  
dle PD, 

prům. mínusová 
odchylka všech 

měření max. 10% 

1x na 1 500 m2 1 

Příčný sklon ± 0,5% po 20 m min 3x Geodet Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 9  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 204 - Lávka pro pěší 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 25/30 XF3 
Dmax 22 – S4 

39,159 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 4 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 
prům. 34MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XF3: 
max 20mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 4 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 4 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy mostního objektu 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp za opěrou (pod těsnící vrstvou) - kód položky 17481 

1. Zásyp základů 10,080 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 95% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Ochranný zásyp - kód položky 45857 a, b 

2. Ochranný zásyp 34,999 m3 

Zrnitost, index plasticity 
deklarovaná 

vlastnost 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Maximální a minimální ulehlost - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle relativní 
ulehlosti (ID)  

ID ≥ 0,85 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3 m) 

dle 
skutečnosti 

Zásyp za opěrou (nad těsnící vrstvou) - kód položky 17411 

3. Zásyp za opěrami 90,282 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x na každé 
zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa Podslední vrstva pod 
pokladními 

vozovkovými 
vrstvami 

1 + 1 
Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2 

Dmax 22 – S3 

9,059 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272324 a + c 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272324 a + c 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
1,087 t 

Výztuž - kód položky 272365 a + c 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostní opěry a křídla ze železobetonu včetně úložných prahů 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 22 – S3 

51,542 m3 

Čerstvý beton - kód položky 333325 a 327325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 333325 a 327325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
5,222 t 

Výztuž - kód položky 333365 a 327365a 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Mostní pilíře a stativa ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF2, XD1 

Dmax 22 – S3 

4,442 m3 

Čerstvý beton - kód položky 334325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 334325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
1,111 t 

Výztuž - kód položky 334365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Železobetonová spřažená deska (mostovka a římsy) 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 XD3 

Dmax 22 – S4 

31,652 m3 

Čerstvý beton - kód položky 421325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 421325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
4,748 t 

Výztuž - kód položky 421365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy opěrných zdí ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2 

Dmax 22 – S3 

106,279 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272324 b 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272324 b 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
14,879 t 

Výztuž - kód položky 272365 b 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Dříky opěrných zdí ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2, XD1 

Dmax 22 – S3 

111,376 m3 

Čerstvý beton - kód položky 327324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 327324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
11,138 t 

Výztuž - kód položky 327365 b 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 XD3 

Dmax 22 – S4 

10,729 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
1,609 t 

Výztuž - kód položky 317325 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 5  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 251 - Opěrná zeď km 0,09809 - 0,29062 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 25/30 XA2 
Dmax 22 – S4 

534,114 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 120 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 
prům. 34MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XA2: 
max 35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 120 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 120 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy opěrné zdi 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 

vlastnost 
Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp opěrné zdi - kód položky 45857 

1. Zásyp opěrné zdi 252,744 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x u každého 
dilatačního celku  

ob každou 
zhutňovanou vrstvu 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa 
Podslední vrstva pod 

pokladními 
vozovkovými 

vrstvami; 

1x u každého 
dilatačního celku  

1 + 1 
Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy opěrné zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XA2 

Dmax 22 – S3 

376,320 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XA2: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže 
ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
ztvrdlého betonu 

XA2: 

35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

1 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
56,448 t 

Výztuž - kód položky 272365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Dříky opěrné zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2 

Dmax 22 – S3 

438,330 m3 

Čerstvý beton - kód položky 327324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 327324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
52,600 t 

Výztuž - kód položky 327365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy opěrné zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 

Dmax 22 – S4 

54,912 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
8,237 t 

Výztuž - kód položky 317365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 5  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 252 - Opěrná zeď km 1,428 - 1,516 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 25/30 XA2 
Dmax 22 – S4 

102,817 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 55 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 
prům. 34MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XA2: 
max 35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 55 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 55 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy opěrné zdi 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 

vlastnost 
Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp opěrné zdi - kód položky 17511 

1. Zásyp opěrné zdi 63,560 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x u každého 
dilatačního celku  

ob každou 
zhutňovanou vrstvu 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa 
Podslední vrstva pod 

pokladními 
vozovkovými 

vrstvami; 

1x u každého 
dilatačního celku  

1 + 1 
Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Základy opěrné zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XA2 

Dmax 22 – S3 

110,880 m3 

Čerstvý beton - kód položky 272324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XA2: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 272324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže 
ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
ztvrdlého betonu 

XA2: 

35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

1 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
16,632 t 

Výztuž - kód položky 272365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Dříky opěrné zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 25/30 XF2 

Dmax 22 – S3 

134,880 m3 

Čerstvý beton - kód položky 327324 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF2: 

2,5% - 6,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 327324 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 

prům. 34MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF2: 

metoda C75 

max 1 250g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
16,181 t 

Výztuž - kód položky 327365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy opěrné zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4 

Dmax 22 – S4 

36,696 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
5,504 t 

Výztuž - kód položky 317365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 4  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 253 - Zárubní zeď km 3,136-3,205 

 
 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Vrtané piloty 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr  
(způsob 
provedení) 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Vrtané piloty 

1. 
Piloty ze železobetonu 

C 25/30 XA2 
Dmax 22 – S4 

278,000 m3 

Geodetické zaměření 
Vytyčení a zaměření pilot - každá pilota 52 - Geodet Geodet Geod. protokol 

Čerstvý beton - kód položky 224325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) - každý mix dle skutečnosti 

ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
vždy první mix dle skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého betonu 
(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 
tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně  
dle skutečnosti 

Objemová hmotnost čerstvého 
betonu 

deklarovaná 
hodnota 

1x z každého dopravního 
prostředku, 

minimálně 3x denně, 
vždy při výrobě zkušebních těles 

dle skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 224325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 26MPa 
prům. 34MPa 

3 zkoušky na jednu sadu; 
1 sada vzorků pro každou z 
prvních tří pilot na staveništi; 

jedna sada vzorků pro každých 
dalších pět pilot 

dle skutečnosti ČSN EN 206 + A2 

TKP 16 

TKP 18 
 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Vodotěsnost  
(odolnost proti průsaku) 

XA2: 
max 35mm 

1 zkušební těleso  
na každých 450m3 

dle skutečnosti 

Výztuž - kód položky 224365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

Piloty 

Protokol o pilotě - každá pilota 52 - 
Stavbyvedoucí 

zhotovitele 
Stavbyvedoucí Protokol vrtané 

piloty 

Zkouška integrity PIT délka piloty každá pilota 52 ČSN EN 206 + A2 AZL Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / technologická část Zásypy zárubní zdi 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 

vlastnost 
Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Zásyp zárubní zdi - kód položky 45857 

1. Zásyp zárubní zdi 75,375 m3 

Zrnitost 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 

TKP 4 

Akreditovaná 
laboratoř Stavbyvedoucí Protokol 

Mez plasticity 
použitelnost do 

zásypu 
1x na 2 000 m3 1 

Objemová hmotnost pro 
stanovení míry zhutnění - 

1x na 500 m3 

a při každé změně 
sypaniny 

1 

Míra zhutnění dle objemové 
hmotnosti (parametr D) 

D ≥ 100% PS 

1x u každého 
dilatačního celku  

ob každou 
zhutňovanou vrstvu 

(tl. vrstvy 0,3m) 

dle 
skutečnosti 

Modul přetvárnosti (Edef,2) 
Zatěžovací zkouškou deskou 

Edef,1 ≥ 45MPa 
Poslední vrstva pod 
betonovým ložem 

žlabovek; 

1x u každého 
dilatačního celku  

1 + 1 
Poměr modulů přetvárnosti 
(Edef,2/Edef,1) 

hrubozrnné zeminy 

Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Železobetonová převázka a zavěšená křídla 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4, XD3 

Dmax 22 – S3 

136,500 m3 

Čerstvý beton - kód položky 327325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S3: 

100 – 150mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 327325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
15,015 t 

Výztuž - kód položky 327365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Římsy zárubní zdi ze železobetonu 

1. 

Betonová směs 

C 30/37 XF4, XD3 

Dmax 22 – S4 

40,020 m3 

Čerstvý beton - kód položky 317325 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Teplota čerstvého betonu 
min. 5°C 

max. 27°C 
Vždy první mix 

dle 
skutečnosti 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Konzistence čerstvého 
betonu 

(sednutí kužele) 

S4: 

160 – 210mm 

tolerance ± 10mm 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky 
při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Obsah vzduchu čerstvého 
betonu 

XF4: 

3,5% - 7,0% 

(u zrnitosti kameniva 
do frakce 22-32mm) 

1x z každého dopravního 
prostředku, minimálně 3x denně 

a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky 

při mezní hodnotě 

dle 
skutečnosti 

Objemová hmotnost 
čerstvého betonu 

deklarovaná hodnota 

vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu  

a výrobě zkušebních těles 

dle 
skutečnosti 

Ztvrdlý beton - kód položky 317325 

Pevnost v tlaku ztvrdlého 
betonu 

min. 33MPa 

prům. 41MPa 

minimálně 1 sada po 28 dnech 
na hodnocený celek, případně 
více dle objemu betonážního 

celku 

3 * počet 
taktů 

betonáže ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

AZL Stavbyvedoucí Protokol 

Odolnost ztvrdlého betonu 

proti CHRL 

XF4: 

metoda C75 

max 1 000g/m2 

1 zkušební těleso  
na týden betonáže 

dle 
skutečnosti 

Geodetické zaměření 
Zaměření polohy nové 
konstrukce 

Shoda s RDS - 1 TKP 18 Geodet Geodet 
Geodetický 

protokol 

2. 
Výztuž z oceli 

B 500B 
6,030 t 

Výztuž - kód položky 317365 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1  TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 301.1 - Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 0,740 km 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy vodovodního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 176,400 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
6,400 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
46,200 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 123,800 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Tlakové zkoušky – kód položky 899671 

6. Tlaková zkouška 39,900 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 301.2 - Přeložka vodovodu DN 600 ve st. komunikace 1,035 - 1,750 km 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy vodovodního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 4602,000 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
124,496 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
900,573 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 3829,531 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Tlakové zkoušky – kód položky 899671 

6. Tlaková zkouška 778,100 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 302 - Přeložka vodovodů ve st. komunikace 2,400 km 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy vodovodního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 42,000 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
3,000 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
13,500 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 25,500 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Tlakové zkoušky – kód položky 899641 

6. Tlaková zkouška 149,000 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 303 - Přeložka vodovodní přípojky ve st. komunikace 3,090 km 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy vodovodního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 27,000 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
1,800 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
6,300 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 18,900 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Míra zhutnění dle objemové hmotnosti  
(parametr D) 

D min. 95% PS 

na poslední vrstvě 
zásypu v aktivní 
zóně pro každý 

jízdní pruh 

dle skutečnosti Akreditovaná 
laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

Tlakové zkoušky – kód položky 899611 

6. Tlaková zkouška 18,000 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 304 - Přeložka vodovodu 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy vodovodního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 167,090 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
10,780 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě a každých  

5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
48,510 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 107,800 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Tlakové zkoušky – kód položky 899611 a 899621 

6. Tlaková zkouška 98,000 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 351.1 - Dešťová kanalizace km 0,000 - 0,275 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy kanalizačního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13173 a 13273 

1. Hloubení rýh 578,205 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
armaturní šachtya 

a každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
51,475 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
šachtového dna a 
každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
162,941 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 a 17481 

5. Zásyp rýh 386,102 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Míra zhutnění dle objemové hmotnosti  
(parametr D) 

D min. 95% PS 

na poslední vrstvě 
zásypu v aktivní 
zóně pro každý 

jízdní pruh 

dle skutečnosti Akreditovaná 
laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

Televizní prohlídka – kód položky 89980 a tlakové zkoušky  – kód položky 899671 

6. Televizní prohlídka 299,000 m Televizní prohlídka Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Kamerová 
zkouška 

7. Tlaková zkouška 299,000 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 351.2 - Dešťová kanalizace km 1,421 - 1,525 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy kanalizačního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13173 a 13273 

1. Hloubení rýh 107,586 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
armaturní šachtya 

a každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
13,891 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
šachtového dna a 
každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
35,216 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 a 17481 

5. Zásyp rýh 58,464 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Televizní prohlídka – kód položky 89980 a tlakové zkoušky  – kód položky 899661 

6. Televizní prohlídka 111,000 m Televizní prohlídka Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Kamerová 
zkouška 

7. Tlaková zkouška 111,000 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 352 - Přeložka kanalizace DN 800 ve st. komunikace 0,000 - 0,850 km 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy kanalizačního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 3666,500 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
armaturní šachtya 

a každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
367,600 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
šachtového dna a 
každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
992,800 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 1702,800 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Míra zhutnění dle objemové hmotnosti  
(parametr D) 

D min. 95% PS 

na poslední vrstvě 
zásypu v aktivní 
zóně pro každý 

jízdní pruh 

dle skutečnosti Akreditovaná 
laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 

Televizní prohlídka – kód položky 89980 a tlakové zkoušky  – kód položky 899652, 899682 a 899691 

6. Televizní prohlídka 811,95 m Televizní prohlídka Shoda s RDS 

2x stoka 

(z toho 1x před 
skončením záruční 

lhůty) 

- RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Kamerová 
zkouška 

7. Tlaková zkouška 811,95 m Tlaková zkouška Shoda s RDS 1x stoka - RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí Protokol 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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  Počet stran 2  

Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.12  Klasifikace PI  

 

Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 353 - Obetonování kanalizačního potrubí DN 1000 ve st. komunikace 2,900 km 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy kanalizačního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 a 132731 

1. Hloubení rýh 202,500 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 99,900 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

Míra zhutnění dle objemové hmotnosti  
(parametr D) 

D min. 95% PS 

na poslední vrstvě 
zásypu v aktivní 
zóně pro každý 

jízdní pruh 

dle skutečnosti Akreditovaná 
laboratoř  Stavbyvedoucí Protokol 
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 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část 

Železobetonové konstrukce 

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná četnost Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Obetonování potrubí - kód položky 899572 

1. 

Betonová směs 

C 12/15  

včetně vyztužení KARI sítí 
79,050 m3 

Čerstvý beton 

Kontrola čerstvého betonu  
(vizuální kontrola) 

- Každý mix 1 

ČSN EN 206 + A1 

ČSN P 73 2404 

TKP 18 

Stavbyvedoucí 
 +  

TDI 

Stavbyvedoucí Bez protokolu 

Výztuž 

Odsouhlasení výztuže 

před betonáží 
(vizuální kontrola) 

Shoda s RDS a TP - 1 - TDI TDI 
Zápis ve 

stavebním 
deníku 

 
 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  
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Evidenční číslo:  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   
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Kontrolní a zkušební plán MADOS MT s.r.o. 

Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 
SO 381 - Úprava meliorací 

 
 

 Zkouška 

Technologický proces / 
technologická část Zásypy kanalizačního potrubí 

Č. Předmět kontroly 
(zkoušky) 

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaný 
parametr  
(způsob provedení) 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

Odpovídá Výstup 

Výkopové práce – kód položky 13273 

1. Hloubení rýh 940,200 m3 Vytyčení před zahájením výkopových prací Shoda s RDS 1x stoka - RDS geodet stavbyvedoucí 
SD,  

geodetický 
protokol 

Zásypy potrubí 
Dno výkopu 

2. Základová spára - m2 

Kontrola základové spáry Vizuálně 
průběžně 

dle postupu prací 
- 

ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

ČSN 73 6244 

TKP 4; ZTKP 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
armaturní šachtya 

a každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Lože pod potrubí – kód položky 45157 

3. 
Lože pod potrubí 

ŠP 0/8 
125,360 m3 

Kontrola vrstvy lože 
Vizuálně 

min. 0,10 m 
každých 5 m - RDS 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD Podélný spád – latí/vodováhou Shoda s RDS 

v každém lomovém 
bodě pro osazení 
šachtového dna a 
každých 5 m rýhy 

dle skutečnosti RDS 

Kontrola čistoty lože před pokládkou potrubí Vizuálně 
v průběhu celé 

pokládky 
- - 
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Obsyp potrubí – kód položky 17581 

4. 
Obsyp potrubí 

ŠP 0/8 
557,747 m3 

Kontrola provedení obsypu 

Vyplnění prostoru 
mezi potrubím a 
ložem, kontrola 

kvality obsypového 
materiálu na 

přítomnost hrubé 
frakce kameniva. 

Obsyp prováděn na 
polovinu výšky 

potrubí a následně 
po vrchní úroveň 

potrubí. 

průběžně dle skutečnosti RDS 
Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola vrstvy obsypu nad potrubím 
Vizuálně 

min. 0,30 m 
každých 5 m - RDS 

Zásyp rýh – kód položky 17411 

5. Zásyp rýh 217,035 m3 

Kontrola tloušťky vrstvy Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti ČSN 72 1006 

ČSN 73 6133 

ĆSN 73 6192 

TKP 4; ZTKP 

Stavbyvedoucí 
za účasti TDS 

Stavbyvedoucí SD 

Kontrola hutnění jednotlivých vrstev Vizuálně 
1 x na vrstvu 

(tl. 0,30 m) 
dle skutečnosti 

 

 

 

Zpracoval Ing. Marios Stavrinou    

 
přípravář  Podpis  

Za plnění odpovídá 

 
 
 

Libor Janeček 

   

 
hlavní stavbyvedoucí  Podpis  

 



petr.vanecek
Schváleno
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