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3.1.1.1  (24.3.19.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34175 - III/28526 Jizbice - operná zed - chodníky (Mesto Náchod)

Objekt: SO_000 - Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: [SO_000] - Všeobecné a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_000 Všeobecné a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetická cinnost v prubehu provádení stavebních prací (geodet zhotovitele
stavby) vcetne prípravy stavenište -  vytycení stavby, obvodu stavenište a skutecného zjištení prubehu
inženýrských sítí. Soucástí je vybudování potrebné vytycovací síte.

Cenová soustava OTSKP 2024

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizacní dokumentace stavby v rozsahu dle požadavku objednatele vcetne
zapracování všech podmínek a požadavku stavebního povolení a podmínek
stanovených zadávací dokumentací.
Realizacní dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Smernice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vc. dodatku c. 1
(12/2009) – Provádecí dokumentace zhotovovacích prací dle cl. 11.4.2.1 SDS PK v
rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), príloha c. 5. Soucástí je predání
dokumentace v tištené podobe (4 paré) a predání 1 x v elektronické podobe
(rozsah a usporádání odpovídající podobe tištené) v uzavreném (PDF) a otevreném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Cenová soustava OTSKP 2024

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutecného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního
zákona, dle kap. 12 Smernice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS
PK) (2/2007), vc. dodatku c. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D)
(8/2006), príloha c. 6. Soucástí je predání dokumentace v tištené podobe (3 paré) a predání 1 x v digitální
podobe (rozsah a usporádání odpovídající podobe tištené) v uzavreném (PDF) a otevreném formátu (DWG, XLS,
DOC, apod.).

Cenová soustava OTSKP 2024

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

fotodokumentace pred zapocetím stavby, v jejím pubehu a po jejím dokoncení

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 03100 ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní zarízení stavenište pro celou stavbu vcetne zajištení potrebných
povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením
stavenište, vstupem a vjezdem na stavenište, staveništní prípojky vody,
kanalizace, elektrické energie, zajištení dodávky elektrické energie, rozvody médií
po stavbe vcetne vyvolaných preložek sítí a s tím spojených nákladu s odstávkou
a zabezpecení stávajících IS proti poškození, kancelárské plochy pro potreby
zhotovitele a zástupce investora, sociální zarízení, zajištení skladovacích ploch a
prostor pro potreby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpecení stavenište.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostredí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem verejného prostranství a s tím související dopravní
znacení a zabezpecení pracovište. Poplatky a náklady za spotrebované energie,
plyn a vodu atd. v dobe výstavby až do predání díla. Zajištení údržby verejných
komunikací a komunikací pro peší v prubehu celé stavby, vcetne prípadné zimní
údržby.

Cenová soustava OTSKP 2024

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na porízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zarízení

7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana všech podzemních i nadzemních vedení v míste stavby v rámci prípravy stavenište, vc. vytýcení a
vyznacení; Predpokládá se rozsah dotcených inženýrských sítí dle pruvodní a technické zprávy, vc. domovních
prípojek, aj. vc. prípadné provizorní podperné konstrukce; vc. príp. presunu na provizorní konstrukci a
následného presunu na puvodní pozice, vc. chránicek, vytýcení trasy, projednání se správcem.

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zarízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34175 - III/28526 Jizbice - operná zed - chodníky (Mesto Náchod)

Objekt: SO_110 - Zpevnené plochy a chodníky

Rozpočet: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_110 Zpevnené plochy a chodníky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,424 ---------- ----------

- skládka dle zadávacích podmínek v režii zhotovitele s poplatkem a evidencí

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz. pol. 966841 - oplocení drevené"

42*8*0,0009 = 0,302 [D]

"viz. pol. 966842 - oplocení drátené pletivo"

23*0,00112 = 0,026 [E]

"viz.pol. 966843 a 966843.1 - oplocení rámeckové pletivo"

(66,5+14,5)*0,00118 = 0,096 [F]

"Celkové množství "0.424000 = 0,424 [G]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 20,175 ---------- ----------

nákup ornice pro ohumusování

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 18232 "134,5*0,15 = 20,175 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 351,732 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 11130 "237*0,15*2 = 71,100 [A]

"viz pol.123736 "10,99*2 = 21,980 [B]

"viz pol.132736 a 132736.1 "(61.545+9.315)*2 = 141,720 [C]

"viz pol. 131736 "1,5*2 = 3,000 [D]

"viz pol. 113326 a 113326.1 - kamenivo; odpad kategorie 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod císlem 17 05
03 "(13,05+30,77)*2,6 = 113,932 [E]

"Celkové množství "351.732000 = 351,732 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 41,026 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 969258 "19,5*((3,14*0,35*0,35)-(3,14*0,3*0,3))*2,4 = 4,776 [A]

"viz pol.969245 "16*((3,14*0,2*0,2)-(3,14*0,15*0,15))*2,4 = 2,110 [B]

"viz pol. 113186 "7,9*2,4 = 18,960 [C]

"viz pol. 966156 "5,6*2,4 = 13,440 [D]

"viz pol. 966156.1 "0,725*2,4 = 1,740 [E]

"Celkové množství "41.026000 = 41,026 [F]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

5 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DREVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z
DEMOLIC

T 0,430 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz.pol. 93767 - demolice dreveného prístrešku "((1,8*2+3,5+2,2)*46,2)/1000 = 0,430 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

6 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

- docasné vyvešení kabelu nadzemního vedení Cetin u docasne demontovaného stožáru v míste výstavby nové
operné zdi

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

71 R01 PRELOŽKA KANALIZACNÍ PRÍPOJKY KPL 1,000 ---------- ----------

- výšková úprava kanalizacní prípojky u c.p. 21 v míste nové operné zdi
- tato položka bude cerpána dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI

Cenová soustava OTSKP 2024

72 R02 PLOT Z TAHOKOVU KOMPLET KPL 1,000 ---------- ----------

- obnovovaný plot u c.p. 8 - tahokov s betonovou podezdívkou (ta je zahrnuta v pol. c. 27211, 272314, 27152)
- cást oplocení, u kterého je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)
- celková délka 14,5 m

Cenová soustava OTSKP 2024

"plotové dílce - 8 ks"

"plotové sloupky - 9 ks"

73 R02.1 PLOT Z TAHOKOVU KOMPLET KPL 1,000 ---------- ----------

- obnovovaný plot u c.p. 8 - tahokov s betonovou podezdívkou (ta je zahrnuta v pol. c. 27211, 272314, 27152)
- cást oplocení uvedená majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením stavby
- celková délka 13,5 m
- vc. vstupní branky, taktéž z tahokovu

Cenová soustava OTSKP 2024

"plotové dílce - 7 ks"

"plotové sloupky - 7 ks"

"vstupní branka - 1 ks"

1 Zemní práce ----------

7 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2 27,000 ---------- ----------

odstranení plotu z keru a thují

Cenová soustava OTSKP 2024

27*1 = 27,000 [A]

Specifikace
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 237,000 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

237 = 237,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace vcetne vodorovné dopravy  a uložení na skládku

9 113135 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 6,750 ---------- ----------

- stávající chodník - živice
- odvoz na deponii mesta Náchod (Beloves), kde bude uloženo k opetovnému využití v rámci jiné stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

135*0,05 = 6,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

10 113186 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 7,900 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

158*0,05 = 7,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

11 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 13,050 ---------- ----------

- stávající nezpevnené sjezdy
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111
- jedná se o odpad kategorie 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod císlem 17 05 03

Cenová soustava OTSKP 2024

87*0,15 = 13,050 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

12 113326.1 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 30,765 ---------- ----------

- konstrukce stávajících chodníku - podklad
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111
- jedná se o odpad kategorie 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod císlem 17 05 03

Cenová soustava OTSKP 2024

307,65*0,1 = 30,765 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

13 11352 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 353,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

353 = 353,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce).

14 11352B.1 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 282,400 ---------- ----------

- odvoz na deponii mesta Náchod (Beloves), kde bude uloženo k opetovnému využití v rámci jiné stavby
(predpoklad do 8 km)
- viz pol. 11352

Cenová soustava OTSKP 2024

353*0,1*8 = 282,400 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urcí jako soucin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

15 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 10,988 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

219,75*0,05 = 10,988 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 20,175 ---------- ----------

vykopání a dovoz ornice

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 18232 "134,5*0,15 = 20,175 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 1,500 ---------- ----------

- výkop pro UV
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

1*1*1,5*1 = 1,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

18 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 61,545 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111
- cást oplocení, u kterého je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"- výkop pro základ betonové podezdívky nového plotu u c.p.21:"

"délka podezdívky * hloubka * tl."

(14,5+2,5)*0,75*1 = 12,750 [A]

"- výkop pro základ betonové podezdívky ostatních nových plotu:"

(14,5+35)*1,15*(0,2+2*0,2) = 34,155 [B]

"- výkop pro prípojky UV:"

"délka prípojek*šírka výkopu*hloubka"

10*1,2*1,22 = 14,640 [C]

"Celkem: "A+B+C = 61,545 [D]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

19 132736.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 9,315 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111
- cást oplocení uvedená majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

"- výkop pro základ betonové podezdívky u c.p.8:"

13,5*1,15*(0,2+2*0,2) = 9,315 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 0,960 ---------- ----------

- zásyp UV

Cenová soustava OTSKP 2024

1,5-(0,6*0,6*1,5)*1 = 0,960 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 62,460 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon
Strana 12 z 31

3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zatrubnení DN 300 u operné zdi - viz pol. 87445:"

"šírka výkopu*délka potrubí*tl. obsypu"

1,2*47*0,7 = 39,480 [A]

"obnova potrubí stávající kanalizace u OZ - viz pol.87445.1:"

"šírka výkopu*délka potrubí*tl. obsypu"

1,2*19,5*0,7 = 16,380 [B]

"obsyp prípojek UV - viz pol.87434:"

"šírka výkopu*délka potrubí*tl. obsypu"

1,2*10*0,55 = 6,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 62,460 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

22 18232 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 134,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

134,5 = 134,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2 134,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

134,5 = 134,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

24 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 2,000 ---------- ----------

obnova ovocných stromu u c.p. 17, parcela KN c. 11

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka vysazování stromu zahrnuje dodávku projektem predepsaných stromu,  hloubení jamek (min. rozmery
pro stromy min. 1,5 násobek balu výpestku) s event. výmenou pudy, s hnojením anorganickým hnojivem a
prídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kuly, chránicky ke stromum nebo ochrana stromu
náterem a pod.
Obvod kmene se merí ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením

2 Základy ----------

25 26A12 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TEŽITELNOSTI I D DO 200MM M 39,750 ---------- ----------

- sloupky obnovovaného oplocení kotvené do terénu
- oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 33817C"

53*0,75 = 39,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zrízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, nájem, provoz a premístení, montáž a demontáž vrtacích zarízení a dalších mechanismu
- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zarízení a dalších mechanismu
- vrtací plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.
- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

26 27152 POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,990 ---------- ----------

- podklad základu podezdívky plotu
- cást oplocení, u kterého je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

0,15*0,4*(17+35+14,5) = 3,990 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 27152.1 POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,810 ---------- ----------

- podklad základu podezdívky plotu
- cást oplocení uvedená majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

0,15*0,4*13,5 = 0,810 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

28 27211 ZÁKLADY Z DÍLCU BETONOVÝCH M3 5,385 ---------- ----------

- betonová podezdívka plotu
- cást oplocení, u kterého je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka*výška*šírka podezdívky"

"c.p.19+17"

35*0,6*0,2 = 4,200 [A]

"c.p. 25"

7*0,3*0,15 = 0,315 [B]

"c.p. 8"

14,5*0,3*0,2 = 0,870 [C]

"Celkem: "A+B+C = 5,385 [D]

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

29 27211.1 ZÁKLADY Z DÍLCU BETONOVÝCH M3 0,810 ---------- ----------

- betonová podezdívka plotu
- cást oplocení uvedená majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka*výška*šírka podezdívky"

"c.p. 8"

13,5*0,3*0,2 = 0,810 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).

30 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 20,790 ---------- ----------

- základy podezdívky plotu
- cást oplocení, u kterého je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

1*(35+14,5)*(0,2+0,2)*1,05 = 20,790 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

31 272314.1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,670 ---------- ----------

- základy podezdívky plotu
- cást oplocení uvedená majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením stavby
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

1*13,5*(0,2+0,2)*1,05 = 5,670 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

3 Svislé konstrukce ----------

33 318366 VÝZTUŽ ZDÍ ODDEL A OHRAD Z KARI-SÍTÍ T 0,080 ---------- ----------

obnova stávající betonové hrázky navazující na novou betonovou jímku

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 31831"

0,02*4 = 0,080 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

34 32811 OPERNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M M2 21,250 ---------- ----------

- betonová podezdívka pod novým plotem u c.p. 21
- oplocení, u kterého je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka podezdívky * výška"

(2,5+14,5)*(0,5+0,75) = 21,250 [A]

Specifikace

Položka se vykazuje v m2 svislé lícní pohledové plochy
Pod pojmem „výška“ na 5. pozici císelného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany operného systému od
rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomríže, betonové tvarovky,
systémový plastový liniový konektor
Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpocet kubatury tohoto
materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak
jeden a pul násobkem výšky.

35 33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCU KOVOVÝCH  DODATECNE KOTVENÉ T 0,119 ---------- ----------

- c.p. 21:  sloupky nového plotu vcetne kotvení z boku nové operné zdi (chemické kotvy)
- ostatní sloupky - kotvení do podezdívky plotu
- oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"pocet sloupku * hmotnost"

"c.p. 21:"

29*2,2/1000 = 0,064 [A]

"ostatní ploty s podezdívkou:"

25*2,2/1000 = 0,055 [B]

"Celkem: "A+B = 0,119 [C]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
- dodání a osazení predepsaného sloupku, kotevní desky a spojovacího materiálu  vcetne PKO
- zrízení a výpln kotevních otvoru
- predepsané podlití kotevních desek

36 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCU KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 53,000 ---------- ----------

- sloupky obnovovaného oplocení kotvené do terénu
- oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

53 = 53,000 [A]

Specifikace
- dodání a osazení predepsaného sloupku vcetne PKO
- prípadnou betonovou patku z predepsané trídy betonu
- nutné zemní práce

4 Vodorovné konstrukce ----------

32 31831 ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET M3 0,225 ---------- ----------

obnova stávající betonové hrázky navazující na novou betonovou jímku

Cenová soustava OTSKP 2024

1,5*1*0,15 = 0,225 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

5 Komunikace ----------

37 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2 578,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

- ŠDB 150 mm
- konstrukce nepojiždeného chodníku

Cenová soustava OTSKP 2024

578 = 578,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2 94,500 ---------- ----------

- ŠDB 250 mm
- konstrukce pojíždeného chodníku - vjezdy

Cenová soustava OTSKP 2024

94,5 = 94,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

39 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 9,075 ---------- ----------

nezpevnené sjezdy

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha*tl.vrstvy"

60,5*0,15 = 9,075 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

40 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 540,000 ---------- ----------

- z duvodu nutnosti dodržení funkcního hmatového kontrastu mezi reliéfní dlažbou varovných a signálních pásu a
klasickou nereliéfní dlažbou bude na povrch chodníku použita zámková dlažba bez zkosených hran, která zarucí
dodržení tohoto kontrastu

Cenová soustava OTSKP 2024

540 = 540,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

41 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 62,000 ---------- ----------

- pojíždená dlažba vjezdu
- z duvodu nutnosti dodržení funkcního hmatového kontrastu mezi reliéfní dlažbou varovných pásu a klasickou
nereliéfní dlažbou bude na povrch chodníku použita zámková dlažba bez zkosených hran, která zarucí dodržení
tohoto kontrastu

Cenová soustava OTSKP 2024

62 = 62,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

42 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11,000 ---------- ----------

varovné a signální pásy

Cenová soustava OTSKP 2024

11 = 11,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

43 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 28,000 ---------- ----------

varovné pásy a vmístech pojezdu vozidel

Cenová soustava OTSKP 2024

28 = 28,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

44 587206 PREDLÁŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 11,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

11 = 11,000 [A]

Specifikace

- pod pojmem *predláždení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, ocištení)
- dodání a rozprostrení materiálu pro lože a jeho tlouštku predepsanou dokumentací a pro predepsanou výpln
spar
- eventuelní doplnení plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce c.582

7 Pridružená stavební výroba ----------

45 75H11X STOŽÁR (SLOUP) DREVENÝ JEDNODUCHÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

- zpetná montáž sloupu v míste operné zdi, vcetne zpetného upevnení kabelu (Cetin, nadzemní vedení)

Cenová soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarízení a souvisejícího príslušenství vcetne potrebného drobného
montážního materiálu
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení
potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

46 75H11Y STOŽÁR (SLOUP) DREVENÝ JEDNODUCHÝ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

- docasná demontáž sloupu v míste operné zdi, vcetne docasného vyvešení kabelu (Cetin, nadzemní vedení)

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zarízení vcetne potrebného drobného pomocného
materiálu
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení
potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
 – odvoz demontovaného bloku/zarízení a skladování, prípadne ekologické likvidace bloku/zarízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

47 76793 OPLOCENÍ Z RÁMECKOVÉHO PLETIVA M2 198,000 ---------- ----------

- obnovované oplocení z poplastovaných pletivových dílcu
- vc. podhrabových desek (u plotu bez betonové podezdívky)
- oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"celková délka obnovovaných plotu * výška"

165*1,2 = 198,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podperné, závesné, upevnovací prvky,
spojovací a tesnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpery, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka
(272**)
- soucástí položky je  prípadne i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypocítává po horní hranu drátu.

48 76796 VRATA A VRÁTKA M2 12,300 ---------- ----------

- vstupní branka a vjezdové brány obnovovaných plotu z poplastovaných pletivových dílcu
- oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

(3,5*2+1,2)*1,5 = 12,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podperné, závesné, upevnovací prvky,
spojovací a tesnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky vcetne
kotvení, základové patky a nutných zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná predepsaná výpln.
- soucástí položky je  prípadne i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypocítává po horní hranu drátu.

8 Potrubí ----------

49 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 10,000 ---------- ----------

prípojky UV

Cenová soustava OTSKP 2024

"celková délka"

10 = 10,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

50 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 47,000 ---------- ----------

- zatrubnení DN 300 u operné zdi od stávajícího podélného propustku

Cenová soustava OTSKP 2024

"celková délka"

47 = 47,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

51 87445.1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 19,500 ---------- ----------

- obnova potrubí stávající kanalizace, vyústení betonové jímky

Cenová soustava OTSKP 2024

"celková délka obnovovaného potrubí"

19.5 = 19,500 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

52 894145 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 3,000 ---------- ----------

- šachty na zatrubnení u operné zdi

Cenová soustava OTSKP 2024

3 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.
- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku
- predepsané podkladní konstrukce

53 89712 VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU KUS 1,000 ---------- ----------

UV pred c.p. 36 - zaústení strešního svodu

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení predepsaných dílu vcetne mríže
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- predepsané podkladní konstrukce

54 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 1,073 ---------- ----------

- obnova potrubí stávající kanalizace

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha obetonování * délka potrubí"

0,055*19,5 = 1,073 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

55 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

40 = 40,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných
zemních prací)
- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

56 914121 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

IJ4b 2x

Cenová soustava OTSKP 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

IJ4b 2x

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevnovací zarízení vcetne jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

58 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 50MM M 348,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

348 = 348,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

59 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM M 400,000 ---------- ----------

délka silnicních obrub na rozhraní chodníku a komunikace

Cenová soustava OTSKP 2024

400 = 400,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

60 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

12 = 12,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

61 9182A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VCET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

- betonová jímka s bocní mríží (vc.)
- pudorysné rozmery 1,2 x 1,2 m

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, prípadne dokumentací predepsaný kamenný obklad sten,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu.
Nezahrnuje mríž a zábradlí.

62 93767 MOBILIÁR - PRÍSTREŠKY PRO ZASTÁVKY VEREJNÉ DOPRAVY KUS 1,000 ---------- ----------

- odstranení stávajícího prístrešku autobusové zastávky "Náchod, Jizbice" ve smeru na Lipí a nahrazení novým,
typickým pro mobiliár mesta Náchod. Ocelová pozinkovaná konstrukce s polyuretanovým náterem, zasklená
tvrzeným sklem 6 mm, vcetne bocnic
- poplatky za skládku uvedeny v pol. c. 014112

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zarízení, predepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- predepsanou povrchovou úpravu (nátery a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu predstavuje rozhodující podíl ve výrobku

63 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 5,600 ---------- ----------

- odstranení stávajících betonových podezdívek plotu
- cásti oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

15*0,25*1+37*0,2*0,25 = 5,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

64 966156.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,725 ---------- ----------

- odstranení stávajících betonových podezdívek plotu
- cást oplocení uvedená majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením stavby
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

14,5*0,2*0,25 = 0,725 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

65 966841 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ DREVENÉHO M 42,000 ---------- ----------

- vc. odvozu a uložení na skládku; poplatky uvedeny v pol. c. 014112
- vc. sloupku oplocení (betonové sloupky u c.p.17 (4ks) odvezeny na deponii mesta Náchod)
- odstranení cástí oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)

Cenová soustava OTSKP 2024

42 = 42,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

66 966842 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 23,000 ---------- ----------

- vc. odvodzu a uložení na skládku; poplatky za skládku uvedeny v pol. c. 014112
- vc. sloupku oplocení
- odstranení cástí oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

23 = 23,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

67 966843 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ Z RÁMEC PLETIVA M 66,500 ---------- ----------

- odstranení cástí oplocení, u kterých je nutná obnova z duvodu umístení nového chodníku (posun oplocení)
- vc. odvodzu a uložení na skládku; poplatky za skládku uvedeny v pol. c. 014112
- vc. sloupku oplocení

Cenová soustava OTSKP 2024

81-14,5 = 66,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
-  kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

68 966843.1 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ Z RÁMEC PLETIVA M 14,500 ---------- ----------

- odstranení cásti oplocení u c.p.8 uvedené majitelem k obnove jako podmínka k vydání souhlasu s umístením
stavby
- vc. odvodzu a uložení na skládku; poplatky za skládku uvedeny v pol. c. 014112
- vc. sloupku oplocení

Cenová soustava OTSKP 2024

14,5 = 14,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
-  kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

69 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC M 16,000 ---------- ----------

- odstranení zatrubnení u c.p. 21
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110] - Zpevnené plochy a chodníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

16 = 16,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

70 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC M 19,500 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 87445.1"

19,5 = 19,500 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34175 - III/28526 Jizbice - operná zed - chodníky (Mesto Náchod)

Objekt: SO_110.1 - Obnova stávající kanalizace

Rozpočet: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_110.1 Obnova stávající kanalizace ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 361,992 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 131736 "57,392*2 = 114,784 [A]

"viz pol.132736 "123,604*2 = 247,208 [B]

"Celkové množství "361.992000 = 361,992 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 55,574 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 969258 "133*((3,14*0,35*0,35)-(3,14*0,3*0,3))*2,4 = 32,574 [A]

"viz pol. 96688 "10*2,3 = 23,000 [B]

"Celkové množství "55.574000 = 55,574 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

1 Zemní práce ----------

3 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 57,392 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI
- obnova stávajících šachet v lomových bodech této kanalizace v puvodních polohách dle situace na stvabe po
odkyrtí kanalizace
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

10*2*2*2-10*3,14*0,6*0,6*2 = 57,392 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 123,604 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

133*1,0*1,0-133*3,14*0,15*0,15 = 123,604 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 68,596 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka výkopu*šírka*predpokládaná hloubka"

133*1,0*0,3 = 39,900 [A]

10*2*2*1-10*3,14*0,6*0,6*1 = 28,696 [C]

"Celkové množství "68.596000 = 68,596 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 112,400 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI

Cenová soustava OTSKP 2024

"šírka výkopu * délka potrubí * tl. obsypu"

1,0*133*0,7-133*3,14*0,15*0,15 = 83,704 [A]

10*2*2*1-10*3,14*0,6*0,6*1 = 28,696 [C]

"Celkové množství "112.400000 = 112,400 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

5 Komunikace ----------

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2 133,000 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI
- obnova vrstvy stávající vozovky v míste opravy kanalizace

Cenová soustava OTSKP 2024

"predpokládaná délka obnovy kanalizace*šírka výkopu"

133*1,0 = 133,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

8 Potrubí ----------

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 133,000 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon
Strana 7 z 9

3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"70% délky dotcené kanalizace"

190*0,7 = 133,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

9 894158 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 10,000 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI
- obnova stávajících šachet v lomových bodech této kanalizace v puvodních polohách dle situace na stvabe po
odkyrtí kanalizace
- vcetne mríží 70x70 cm

Cenová soustava OTSKP 2024

10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.
- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku
- predepsané podkladní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 7,315 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha obetonování * délka potrubí"

0,055*133 = 7,315 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_110.1] - Obnova stávající kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

11 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 10,000 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI
- obnova stávajících šachet v lomových bodech této kanalizace v puvodních polohách dle situace na stavbe po
odkyrtí kanalizace
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 894158"

10 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

12 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC M 133,000 ---------- ----------

- obnova stávající kanalizace - uvažováno 70% délky stávajícího potrubí dotceného v rámci rekonstrukce
komunikace a výstavby chodníku
- dle situace na stavbe, na prímý príkaz TDI
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 87445"

133 = 133,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34175 - III/28526 Jizbice - operná zed - chodníky (Mesto Náchod)

Objekt: SO_201 - Operná zed

Rozpočet: [SO_201] - Operná zed

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO_201 Operná zed ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,111 ---------- ----------

- poplatky za uložení stavebních sutí - skládka dle zadávacích podmínek v režii zhotovitele s poplatkem a
evidencí

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz.pol. 966841 - oplocení drevené"

9*8*0,0009 = 0,065 [B]

"viz.pol. 966842 - oplocení drátené pletivo"

41*0,00112 = 0,046 [C]

"Celkové množství "0.111000 = 0,111 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 10,650 ---------- ----------

nákup ornice pro ohumusování

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 18222 "71*0,15 = 10,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TRÍDA TEŽITELNOSTI

T 633,460 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz. pol. 11130 "125*2 = 250,000 [A]

"viz. pol. 13183 "191,73*2 = 383,460 [B]

"Celkové množství "633.460000 = 633,460 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZÁKLADU TV

T 55,474 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz.pol. 966345 "3*((3,14*0,2*0,2)-(3,14*0,15*0,15))*2.4 = 0,396 [A]

"viz. pol. 966155 "2,724*2,4 = 6,538 [B]

"viz.pol. 966165 "19,416*2,5 = 48,540 [C]

"Celkové množství "55.474000 = 55,474 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znení.

5 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ CERPÁNÍ VODY KPL 1,000 ---------- ----------

- docasné odcerpání vody v míste výstavby operné zdi na pozemku u c.p. 21, vcetne udržování po dobu výstavby

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zarízení zhotovitele

1 Zemní práce ----------

6 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2 33,000 ---------- ----------

odstranení živého plotu

Cenová soustava OTSKP 2024

33 = 33,000 [A]

Specifikace
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 125,000 ---------- ----------

odstranení stávající zelene
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

125 = 125,000 [A]

Specifikace vcetne vodorovné dopravy  a uložení na skládku

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 10,650 ---------- ----------

dovoz ornice pro ohumusování

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"viz. pol. 18222"

71*0,15 = 10,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II M3 191,730 ---------- ----------

- výkop pro OZ

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha z VZR* délka OZ vc. odstupu"

4,15*1,2*38,5 = 191,730 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr.,
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 191,730 ---------- ----------

- odvoz vykopané zeminyna recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015111

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz. pol.13183 "

191,73 = 191,730 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 63,294 ---------- ----------

zásyp líce operné zdi; zemina vhodná, nenamrzavá dle CSN 736244 (5.2)
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha z VZR * délka zdi"

1,644*38,5 = 63,294 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

12 18120 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 82,775 ---------- ----------

úprava odhalené zeminy pod OZ

Cenová soustava OTSKP 2024

"šírka z VZR*délka OZ vc. odstupu"

2,15*38,5 = 82,775 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

13 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 71,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

71 = 71,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2 71,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz.pol. 18222"

71 = 71,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy ----------
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 9,232 ---------- ----------

MCB-8 400x400 mm

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha z VZR*délka drenáž. potrubí"

0,12*35,4+0,14*35,6 = 9,232 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

16 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 7,412 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"zápory uvažovány po 1m, HEB 140 (33,7 kg/m):"

"délka zápor * pocet*prepocet"

4,35*40*0,0337 = 5,864 [A]

"prevázky:"

"délka*pocet*prepocet"

43*2*0,018 = 1,548 [B]

"Celkem: "A+B = 7,412 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do pripravených vrtu vcetne zabetonování koncu a
obsypu, prípadne jejich zaberanení. Ocelová prevázka se zapocítá do výsledné hmotnosti.

17 22595A VÝDREVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 101,050 ---------- ----------

plocha trvalého pažení

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka pažení*hloubka"

43*2,35 = 101,050 [A]

Specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 100MM M 48,000 ---------- ----------

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci

Cenová soustava OTSKP 2024

"délka*pocet"

4*12 = 48,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
premístení, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 264415 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 300MM M 154,000 ---------- ----------

vrty pro zápory (záporové pažení)

Cenová soustava OTSKP 2024

"hloubka vrtu*pocet"

3,85*40 = 154,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zrízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- cerpání vody z vrtu, vycištení vrtu
- zabezpecení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a premístení, montáž a demontáž vrtacích zarízení a dalších mechanismu
- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zarízení a dalších mechanismu
- vrtací plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.
- v prípade zapažení docasnými pažnicemi jejich opotrebení
- v prípade zapažení suspenzí veškeré hospodarení s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

20 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,010 ---------- ----------

C30/37 XC2 XA1

Cenová soustava OTSKP 2024

"výška základu * šírka  * délka"

1,7*0,3*35,5*1,05 = 19,010 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 2,281 ---------- ----------

BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 272325"

19,01*0,12 = 2,281 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 150KN KUS 12,000 ---------- ----------

injektované zemní kotvy záporového pažení

Cenová soustava OTSKP 2024

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 7,01m do 8,00m a únosnosti do 150kN vcetne príslušenství
(podložky, matice,  injektážního nástavce, injekcní a odvzdušnovací hadice a pod.), podle požadavku a popisu
uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- soucástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického predpisu
výrobce nutné pro rádné osazení a aktivaci vcetne všech pomocných mechanizmu, prípravku a hmot (napr.
injektážní hmoty, injektážního cerpadla a pod.) ;
- prukazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístení a rozsah zkoušek urcuje zadávací dokumentace;
- vrty pro kotvy nejsou soucástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do
12m.

3 Svislé konstrukce ----------

23 327325 ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 28,832 ---------- ----------

DRÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

Cenová soustava OTSKP 2024

"tl. dríku* prumerná výška dríku*délka zdi"

0,35*2,21*1,05*35,5 = 28,832 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 4,325 ---------- ----------

BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

Cenová soustava OTSKP 2024

"viz pol. 327325"

28,83*0,15 = 4,325 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce ----------

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,337 ---------- ----------

podkladní beton - C12/15n X0

Cenová soustava OTSKP 2024

"výška podkladního betonu*šírka základu*délka OZ"

0,1*1,7*1,05*35,5 = 6,337 [A]
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3.1.1.1  (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 14,783 ---------- ----------

podklad pod opernou zdí v prípade nutnosti zlepšení základové spáry ze ŠDA 0/32 tl. 0,15 - na prímý príkaz TDI

Cenová soustava OTSKP 2024

"tl. vrstvy*šírka základu OZ vc. presahu*délka OZ vc. presahu"

0,15*(1,7+0,5+0,5)*(35,5+0,5+0,5) = 14,783 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 458522 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 0,8 M3 122,892 ---------- ----------

zásyp za rubem OZ

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha z VZR*délka OZ vc. odstupu"

2,66*1,2*38,5 = 122,892 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Pridružená stavební výroba ----------

28 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY M2 134,900 ---------- ----------

nátery ploch ve styku se zeminou
ALP + 2x ALN
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

3,8*35,5 = 134,900 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení,
otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 78,100 ---------- ----------

ploš. drenáž geotextilie na rubu zdi - 1x 600g/m2

Cenová soustava OTSKP 2024

2,2*35,5 = 78,100 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

30 78383 NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,500 ---------- ----------

ochranný náter ploch líce OZ

Cenová soustava OTSKP 2024

1*35,5 = 35,500 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých
náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku
daných technologickým predpisem.

8 Potrubí ----------

31 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH M 71,000 ---------- ----------

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní, perforované s plným dnem, komplet vcetne vyústení a zatesnení v
místech prostupu

Cenová soustava OTSKP 2024

"drenážní potrubí - délka"

35,4+35,6 = 71,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a
pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a
pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a
upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

32 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 41,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

41 = 41,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

33 912283 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

34 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2,724 ---------- ----------

- odstranení stávajících betonových konstrukcí
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

"odstranení betonových sloupku - 3ks"

"tl.*šír.*výška*pocet"

0,2*0,2*1,5*3 = 0,180 [A]

"odstranení betonové podezdívkycásti plotu"

"tl.*šír.*výška"

0,25*18,5*0,5*1,1 = 2,544 [B]

"Celkem: "A+B = 2,724 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

35 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 19,416 ---------- ----------

- odstranení stávajících betonových konstrukcí
- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

"odstranení stávající betonové jímky"

(1,3+1)*2*0,25*1,2*1,2 = 1,656 [A]

"odstranení stávající betonové zdi"

"plocha ze situace*výška"

9,25*1,2*1,6 = 17,760 [B]

"Celkem: "A+B = 19,416 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

36 966345 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 3,000 ---------- ----------

- odvoz na recyklacní skládku; poplatek za recyklaci uveden v pol. c. 015140

Cenová soustava OTSKP 2024

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí
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Objekt: [SO_201] - Operná zed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

37 966841 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ DREVENÉHO M 9,000 ---------- ----------

- odstranení cásti stávajícího plankového oplocení u c.p. 21
- vc. odvozu a uložení na skládku; poplatky uvedeny v pol. c. 014112
- vc. sloupku oplocení

Cenová soustava OTSKP 2024

9 = 9,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

38 966842 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 41,000 ---------- ----------

- odstranení stávajícího pletivového plotu u c.p. 21
- odstranení cásti stávajícího plankového oplocení u c.p. 21
- vc. odvozu a uložení na skládku; poplatky uvedeny v pol. c. 014112
- vc. sloupku oplocení

Cenová soustava OTSKP 2024

41 = 41,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)

39 96687 VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

- demolice stávající vpusti v míste OZ
- odstranení cásti stávajícího plankového oplocení u c.p. 21
- odvoz na deponii mesta Náchod (Beloves), kde bude uloženo k opetovnému využití v rámci jiné stavby

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím
textu k položce)


