

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel REDOMO a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2062

se sídlem: Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Jiří Kliment, předseda představenstva
IČO: 25937499

DIČ: CZ25937499

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy “

Článek 1 Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Marek Pavlík, [REDACTED]
Ing. Václav Nýč, [REDACTED]
 - b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
 - c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou smlouvou
 - d) zástupce uživatele objektu: Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA, [REDACTED]
 - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
- 1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kliment, [REDACTED]
 - b) ve věcech technických: Ing. Petr Přikryl, [REDACTED]
 - c) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Jiří Zadina, [REDACTED]
[REDACTED]
 - d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.
- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 1. 2025 předložená v rámci veřejné zakázky „**Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy**“.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby, (uloženo mimo smlouvu)

- b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram – bude zpracován zhotovitelem po doručení výzvy k plnění a bude tvořit oddělenou přílohu smlouvy
- d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (uloženo mimo smlouvu)
- e) Příloha č. 5 – Změnový list (vzor)
- f) Příloha č. 6 – Schvalovací list vzorku (vzor)
- g) Příloha č. 7 – Reklamační protokol (vzor)
- h) Příloha č. 8 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Dílem jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „**Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy**“, a s nimi souvisejících dodávek a služeb, podle projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností PROXION s.r.o., IČO: 252 64 451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant Ing. René Hubka, ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti předmětu plnění jsou obsaženy v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy.

Stavba se člení na následující stavební objekty:

SO-01 Budova Zámečku (stavební úpravy)

SO-02 Spojovací chodba (přístavba a stavební úpravy)

SO-03 Hlavní budova (stavební úpravy)

SO-04 Venkovní úpravy (úprava venkovních ploch)

Přístavby a stavební úpravy spojovací chodby a budovy Zámečku a stavební úpravy Hlavní budovy budou změnami dokončených staveb. Účel užívání celého areálu se stavbou nezmění. I na dále půjde o poskytování služeb, ubytování a zázemí seniorům.

Budova Zámečku: zde se vyjma plochy a prostoru stávající kuchyně v části 1.NP (přízemí) a jejich skladů v části 1.PP (suterén) mění užívání kompletně. Předně ve stavebně upravované budově už nebudou žádné pokoje klientů pro ubytování. Budova bude pouze administrativně provozní.

- 1.PP (suterén) vyjma části skladu pro kuchyň bude užíváno jako zázemí zaměstnanců (šatny, sprchy, záchody) a technická místnost rozvodu vody;
- 1.NP (přízemí) bude užíváno pro provoz současné kuchyně, nových provozů pedikúry a kadeřnictví a příležitostného ubytování zaměstnanců (nouzové přespání).
- 2.NP (1.patro) bude užíváno pro administrativu domova (kanceláře a pohotovostní wc).
- 3.NP (podkroví) bude využito pro provozní místnosti domova (terapeutická hobby místnost, rehabilitace, serverovna, kotelna, sklady).

Spojovací chodba: účel užívání se nemění. Nadále půjde o vnitřní komunikační prostor propojující budovu Zámečku a hlavní budovu. Přístavěná místnost respiria bude užívána pro setkávání, posezení a odpočinek klientů v teplém a suchém prostředí s výhledy do zahrady a přírody a umožňující sledování části provozu budov. Rozšiřovaná místnost jídelny zaměstnanců bude užívána jako doposud, tedy pro odběr a konzumaci stravy personálem a odběr stravy externími zákazníky.

Hlavní budova: stavební úpravy části přízemí se navrhuje pro změnu v užívání z kanceláří na 6 pokojů klientů s vlastními sociálními zařízeními. V této části stávající společenská místnost (č.m.1.13) bude užívána beze změny tedy pro setkávání klientů a personálu.

Jedná se o trvalou stavbu. Na stavební práce bylo vydáno stavební povolení.

Součástí plnění je také zajištění kolaudačního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem.

Předmětem plnění je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve dvou tištěných paré a jedno paré v elektronické podobě na záznamovém nosiči USB flash disk ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměř;
- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozborů vody apod.;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad;

- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy.
- 4.3 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 19:00 hod.** (pondělí až sobota). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením Domova pro seniory Borohrádek. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.
- 4.5 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům.
- 4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:
- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
 - zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání;
 - provádění a řízení stavebních prací;
 - obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - vedení deníku stavby;
 - pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací
 - zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel;
 - provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
 - vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele;
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
 - zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
 - koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
 - zaškolení pracovníků uživatele;
 - dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - poskytnutí záruk na celé dílo;

- odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 266/2021 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.11 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své

náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, obstarat kolaudační souhlas a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit emailem) je zhotovitel povinen převzít **staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění I. etapy:		Na písemnou výzvu zadavatele k zahájení plnění I. etapy
I. ETAPA	Dokončení stavebních prací	do 72 týdnů od výzvy
	Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb.	nejdéle do 8 týdnů od dokončení stavebních prací I. etapy
Přestávka na stěhování		

Zahájení plnění II. etapy:		Na písemnou výzvu zadavatele k zahájení plnění II. etapy
II. ETAPA	Dokončení stavebních prací	do 20 týdnů od výzvy
	Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb..	nejdéle do 8 týdnů od dokončení stavebních prací II. etapy

Stavba bude provedena na etapy, a to I. etapa: přístavba a rekonstrukce SO 01 a 02 a realizace SO-04 a II. etapa rekonstrukce SO 03. Po dokončení I. etapy bude přestávka na stěhování.

Místo plnění: DZR Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

- 5.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele (ON Náchod a.s.), nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění.
- 5.4 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 59 670 095,99 Kč

slovy: padesát devět milionů šest set sedmdesát tisíc devadesát pět korun českých devadesát devět haléřů.

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,82. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.
- Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřeně prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno.
- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
- 6.7 Zhotovitel dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem

uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení dílčích faktur – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
 1. splátka – Částka rovnající se 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
 2. Splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

- 7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započítat proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 7.11 Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatel, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.12 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.13 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.
- 7.14 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

- 8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací

a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Stavební deník bude veden v elektronické formě. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací,

ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoli části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil."
- 8.5.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady *ekologickou likvidaci veškerých odpadů* vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
- 8.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:
1x dvojbuňka, spojená jako jednáci místnost
1x sanitární buňka 1x (ženy, muži).

Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, 1x uzamykatelnou skříň s policemi, pracovní stůl a tři židle, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3, projektor s plátnem k promítání s možností připojení pracovních notebooků, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. Bude zajištěn pravidelný úklid.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
- 8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem do 30 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 tvoří oddílnou přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.8 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně,

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 3 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

8.9.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 3 měsíce zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním zkolaudovaného díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a bylo-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména **protokol o dokončení včetně dokladu prokazujícího řádné podání žádosti o kolaudační souhlas**.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
 - Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-line): [REDACTED] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDACTED] v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost

neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti kterémukoli z termínů, uvedených v bodě 5.2 této smlouvy činí 10 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle bodu 5.1. této smlouvy a smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedoděly, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
 - 12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.
 - 12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelům v zápise z kontrolního dne označeny.

- 12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.15 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.1.16 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 10 000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.
- 12.1.17 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících ze souhrnného prohlášení (čl. 14.13), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.1.18 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce *provedené* zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **100 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené **Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky** (dále též jen „souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým **poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na **životní prostředí** a byla respektována udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na **společenskou a environmentální odpovědnost a inovace** uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele.

14.14 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí **legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky**, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

14.15 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

14.16 Vyhrazená změna závazku

V souladu s ust. §100 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na nové stavební práce spočívající v rekonstrukci a výměně evakuačních výtahů v rámci areálu DZR Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek včetně souvisejících stavebních prací. Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové stavební práce budou případně zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku a budou zahrnovat stavební práce obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky. Pokud zadavatel vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové stavební práce postupovat podle ustanovení §100 odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, nebo podle právních předpisů platných v době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy. Případná změna závazku bude provedena formou Dodatku ke smlouvě.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

- b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
- c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým z čl. 16.3 uvedených způsobů.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.10 Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 10. 2. 2025 č. usnesení RK/4/168/2025

Objednatel:



Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:



Ing. Jiří Kliment, předseda představenstva
REDOMO a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240601
Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera / František Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 670 095,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	59 670 095,99	7 160 411,52
Cena s DPH v CZK			66 830 507,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	240601		
Stavba:	DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	Proxion, Hurdálková 206
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	Ivan Mezera / František Mrázek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 670 095,99	66 830 507,51
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	1 059 000,00	1 186 080,00
SO 01	Zámeček	38 646 739,26	43 284 347,97
SO 01.1	Bourací práce	4 148 685,01	4 646 527,21
SO 01.2	Hydroizolace suterénu	6 708 991,58	7 514 070,57
SO 01.3	Krov	3 900 825,30	4 368 924,34
SO 01.4	Rekonstrukce	13 875 108,92	15 540 121,99
SO 01.5	Ostatní rozpočtové náklady	41 300,00	46 256,00
SO 01.6	Technické zabezpečení budov	9 971 828,45	11 168 447,86
SO 01.06.01.	Zdravotechnika	3 617 923,48	4 052 074,30
SO 01.06.02.	Vytápění	2 609 772,90	2 922 945,65
SO 01.06.03.	Plynovod	226 788,33	254 002,93
SO 01.06.04.	Vzduchotechnika	1 269 680,50	1 422 042,16
SO 01.06.05.	Elektroinstalace	1 828 944,54	2 048 417,89
SO 01.06.06.	Měření a regulace	418 718,70	468 964,94
SO 02	Spojovací chodba	12 932 023,35	14 483 866,15
ON 02.01.	Ostatní náklady	95 900,00	107 408,00
SO 02.01.	Demolice a bourací práce	638 072,15	714 640,81
SO 02.01.01.	Demolice	170 864,45	191 368,18
SO 02.01.02.	Bourací práce	467 207,70	523 272,62
SO 02.02.	Stavební práce	11 187 906,80	12 530 455,62
SO 02.03.	Technické zabezpečení budov	1 010 144,40	1 131 361,73
SO 02.03.01.	Zdravotechnika	148 487,67	166 306,19
SO 02.03.02.	Vytápění	264 629,15	296 384,65
SO 02.03.04.	Vzduchotechnika	100 645,50	112 722,96
SO 02.03.05.	Elektroinstalace	398 271,08	446 063,61
SO 02.03.06.	Měření a regulace	98 111,00	109 884,32
SO 03	Hlavní budova	3 732 807,60	4 180 744,51
ON 03.01.	Ostatní náklady	19 100,00	21 392,00
SO 03.01.	Bourací práce	220 716,89	247 202,92
SO 03.02.	Stavební část	2 098 151,35	2 349 929,51
SO 03.03.	Technické zabezpečení budov	1 394 839,36	1 562 220,08
SO 03.03.01.	Zdravotechnika	796 793,58	892 408,81
SO 03.03.02.	Vytápění	212 905,00	238 453,60
SO 03.03.04.	Vzduchotechnika	83 335,00	93 335,20
SO 03.03.05.	Elektroinstalace	301 805,78	338 022,47
SO 01-03	Slaboproud	1 835 665,20	2 055 945,02

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 04	Venkovní úpravy	1 463 860,58	1 639 523,85
ON 04.01.	Ostatní náklady	2 000,00	2 240,00
SO 04.01.	Bourací práce	206 376,34	231 141,50
SO 04.02.	Zpevněné plochy a sadové úpravy	934 774,49	1 046 947,43
SO 04.03.	Venkovní objekty	320 709,75	359 194,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

1508765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 059 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 059 000,00	12,00%	127 080,00

Cena s DPH

v CZK

1 186 080,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187Datum: 21.12.2024

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.KrálovéProjektant: ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

Zhotovitel: REDOMO a.s.Zpracovatel: 206 547 01 Máchad Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 059 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 059 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	110 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	880 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	39 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΠΑΡΑΔΙΚΟΥΑ 206 547 01 Μάχης
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 059 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 059 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

1	K	003R	Geodetické vytyčení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	001R	Geometrické zaměření stavby a vyhotovení GP	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
3	K	005R	Geometrické zaměření technických sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

5	K	001R.1	Vyhotovení a schválení plánu BOZP	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	002R.1	Vytyčení stávajících technických sítí (vodovod, SEK)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 880 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště včetně zázemí pro činnost objednatele a TDS	%	1,000	850 000,00	850 000,00
8	K	034103000	Oplocení staveniště vč. vjezdové 2kř brany	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 39 000,00

9	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby. Veškeré náklady spojené s kolaudacemi objektů.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
10	K	006R	Hutnicí zkouška zemní pláně vč. vyhodnocení a návrhu případných opatření	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

11	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	----------------	---	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy

Objekt:

SO 01.1 - Bourání

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 148 685,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 148 685,01	12,00%	497 842,20

Cena s DPH

v CZK

4 646 527,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.1 - Bourání

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	František Mrázek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 148 685,01
HSV - Práce a dodávky HSV	3 047 097,69
1 - Zemní práce	87 887,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	865 244,74
997 - Přesun sutě	2 093 965,81
PSV - Práce a dodávky PSV	1 101 587,32
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	801,00
762 - Konstrukce tesařské	657 023,42
763 - Konstrukce suché výstavby	35 157,42
764 - Konstrukce klempířské	163 870,54
766 - Konstrukce truhlářské	38 348,79
767 - Konstrukce zámečnické	25 995,66
771 - Podlahy z dlaždic	53 870,61
776 - Podlahy povlakové	56 167,45
781 - Dokončovací práce - obklady	36 752,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.1 - Bourání

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: Proxion, Hurdálková
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: František Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 148 685,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 047 097,69

D 1 Zemní práce 87 887,14

1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	26,664	1 144,00	30 503,62
2	K	161111512	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	26,664	586,00	15 625,10
3	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	26,664	341,00	9 092,42
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,664	313,00	8 345,83
5	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211	m3	26,664	350,00	9 332,40
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,995	300,00	14 398,50
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,664	22,10	589,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 865 244,74

8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,853	3 320,00	45 991,96
9	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	7,897	3 541,00	27 963,28
10	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	271,590	126,00	34 220,34
11	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	167,698	155,00	25 993,19
12	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	12,188	1 725,00	21 024,30
13	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	77,376	956,00	73 971,46
14	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	7,851	6 172,00	48 456,37
15	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	15,832	3 321,00	52 578,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky	m3	3,140	4 239,00	13 310,46
17	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	5,500	123,00	676,50
18	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	40,945	792,00	32 428,44
19	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	9,478	1 627,00	15 420,71
20	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	26,664	3 017,00	80 445,29
21	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	40,002	2 460,00	98 404,92
22	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,183	6 169,00	1 128,93
23	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,504	3 089,00	20 090,86
24	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,385	3 715,00	1 430,28
25	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	975,300	151,00	147 270,30
27	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	322,340	126,00	40 614,84
28	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,400	582,00	3 142,80
29	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	60,648	405,00	24 562,44
30	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	91,90	919,00
31	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	165,00	1 650,00
32	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	365,00	3 650,00
33	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	10,000	995,00	9 950,00
34	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	242,00	2 420,00
35	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	501,00	5 010,00
36	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	120,000	271,00	32 520,00

D 997

Přesun sutě

2 093 965,81

37	K	997013012	Vyklizení ulehlejší suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m	m3	541,260	368,00	199 183,68
38	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	748,625	360,00	269 505,00
39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	748,625	359,00	268 756,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1 497,249	108,00	161 702,89
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 497,249	244,00	365 328,76
42	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11 977,992	9,40	112 593,12
43	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 497,249	218,00	326 400,28
44	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	207,650	360,00	74 754,00
45	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	47,696	450,00	21 463,20
46	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	278,870	400,00	111 548,00
47	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	75,730	400,00	30 292,00
48	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	829,320	150,00	124 398,00
49	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	50,750	350,00	17 762,50
50	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	3,426	3 000,00	10 278,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 101 587,32

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 801,00

53	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	188,00	188,00
54	K	725230811	Demontáž bidetů díturvitových	soubor	1,000	265,00	265,00
55	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	179,00	179,00
56	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	169,00	169,00

D 762 Konstrukce tesařské 657 023,42

57	K	762212811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,50 m	m	86,190	227,00	19 565,13
58	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2	m	923,120	305,00	281 551,60
59	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	83,800	248,00	20 782,40
60	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	173,000	258,00	44 634,00
61	K	762331924	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	496,900	227,00	112 796,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	26,000	227,00	5 902,00
63	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	117,770	309,00	36 390,93
64	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	25,720	309,00	7 947,48
65	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	154,900	61,80	9 572,82
66	K	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných	m2	123,000	51,50	6 334,50
67	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	496,000	25,80	12 796,80
68	K	762751820	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	142,800	61,80	8 825,04
69	K	762751830	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	41,900	82,40	3 452,56
70	K	762751840	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	37,000	124,00	4 588,00
71	K	762751850	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	49,500	165,00	8 167,50
72	K	762815811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	216,177	227,00	49 072,18
73	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	216,177	114,00	24 644,18

D 763

Konstrukce suché výstavby

35 157,42

74	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	87,670	95,10	8 337,42
75	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	180,000	149,00	26 820,00

D 764

Konstrukce klempířské

163 870,54

76	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	57,900	186,00	10 769,40
77	K	764001833	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	470,000	258,00	121 260,00
78	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti	m	42,165	82,40	3 474,40
79	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenačů do suti	m	75,500	92,70	6 998,85
80	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	46,080	61,80	2 847,74
81	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	33,800	46,40	1 568,32
82	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	124,00	496,00
83	K	764002831	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače průběžného do suti	m	78,690	72,10	5 673,55
84	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	23,815	30,90	735,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	0,000	309,00	0,00
86	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	78,000	97,90	7 636,20
87	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	78,000	30,90	2 410,20

D 766 Konstrukce truhlářské 38 348,79

88	K	766211812	Demontáž madel schodišťových upevněných na sténovou konstrukci	m	46,870	73,00	3 421,51
89	K	766622812	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 1 do 2 m2	m2	6,125	500,00	3 062,50
90	K	766622831	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2	m2	2,430	950,00	2 308,50
91	K	766622832	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 1 do 2 m2	m2	12,647	640,00	8 094,08
92	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	22,000	25,00	550,00
93	K	766624929	Demontáž dřevěných garnyží	kus	48,000	200,00	9 600,00
94	K	766641812	Demontáž balkónových dveří k opětovnému použití včetně rámu bez rozlišení nosné konstrukce zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
95	K	766641817	Demontáž balkónových dveří k opětovnému použití včetně rámu bez rozlišení nosné konstrukce zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
96	K	766641818	Demontáž balkónových dveří k opětovnému použití včetně rámu bez rozlišení nosné konstrukce zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
97	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	18,320	85,00	1 557,20
98	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	41,000	45,00	1 845,00
99	K	766691915	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	6,000	85,00	510,00

D 767 Konstrukce zámečnické 25 995,66

100	K	767161811	Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	55,360	181,00	10 020,16
101	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,456	196,00	1 657,38
102	K	767996705	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1 350,766	10,60	14 318,12

D 771 Podlahy z dlaždic 53 870,61

103	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	205,420	45,70	9 387,69
104	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	322,340	138,00	44 482,92

D 776 Podlahy povlakové 56 167,45

105	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	652,960	67,50	44 074,80
106	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	659,800	16,30	10 754,74
107	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	63,710	21,00	1 337,91

D 781 Dokončovací práce - obklady 36 752,43

108	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	334,113	110,00	36 752,43
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 600,00

109	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	192,000	175,00	33 600,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy

Objekt:

SO 01.2 - Hydroizolace suterénu

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 708 991,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 708 991,58	12,00%	805 078,99

Cena s DPH

v CZK

7 514 070,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.2 - Hydroizolace suterénu

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	František Mrázek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 708 991,58
HSV - Práce a dodávky HSV	6 232 533,16
1 - Zemní práce	263 039,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 280 584,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 662 060,05
998 - Přesun hmot	26 848,86
PSV - Práce a dodávky PSV	476 458,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	476 458,42

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.2 - Hydroizolace suterénu

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: František Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 708 991,58

D HSV Práce a dodávky HSV 6 232 533,16

D 1 Zemní práce 263 039,50

1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	112,980	186,00	21 014,28
2	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	161,561	1 083,00	174 970,56
3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	161,561	257,00	41 521,18
4	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	112,980	226,00	25 533,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 280 584,75

5	K	611324113	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	301,714	550,00	165 942,70
6	K	611324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	301,714	250,00	75 428,50
7	K	611324315	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně nanášená strojně schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	48,170	450,00	21 676,50
8	K	612316121	Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	791,191	1 350,00	1 068 107,85
9	K	612316191	Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	791,191	350,00	276 916,85
10	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	791,191	850,00	672 512,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 662 060,05

11	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 092,905	160,00	174 864,80
12	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	1 092,905	50,00	54 645,25
13	K	985411115	Sanace zdiva k odstranění vlhkosti plošnou injektáží na výšku 1,65m s vyvrtáním otvorů a vyplněním polyuretanem	m2	272,000	9 050,00	2 461 600,00
14	K	985421135	Vodorovná hydroizolace zdiva tl.300-950mm chemickou injektáží	m2	91,500	2 900,00	265 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	985421136	Vodorovná hydroizolace zdiva tl.1000-2330mm chemickou injektáží	m2	168,000	4 200,00	705 600,00
D 998 Přesun hmot							26 848,86
16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	488,161	55,00	26 848,86
D PSV Práce a dodávky PSV							476 458,42
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							476 458,42
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	301,714	22,00	6 637,71
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	43,038	22,00	946,84
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,186	78 000,00	14 508,00
20	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	170,982	250,00	42 745,50
21	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	290,000	350,00	101 500,00
22	M	24551830	stěrka hydroizolační kompozitní	kg	691,473	250,00	172 868,25
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	301,714	185,00	55 817,09
24	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	351,648	156,00	54 857,09
25	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	43,038	210,00	9 037,98
26	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	52,549	156,00	8 197,64
27	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	4 671,161	2,00	9 342,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy

Objekt:

SO 01.3 - Krov

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 900 825,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 900 825,30	12,00%	468 099,04

Cena s DPH

v CZK

4 368 924,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.3 - Krov

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	František Mrázek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 900 825,30
PSV - Práce a dodávky PSV	3 900 825,30
713 - Izolace tepelné	381 549,67
762 - Konstrukce tesařské	1 489 676,30
763 - Konstrukce suché výstavby	617 309,55
764 - Konstrukce klempířské	1 043 601,04
765 - Krytina skládaná	368 688,74

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.3 - Krov

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: František Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 900 825,30

D PSV Práce a dodávky PSV 3 900 825,30

D 713 Izolace tepelné 381 549,67

1	K	713151111	Montáž tepelné izolace střež šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	705,900	95,00	67 060,50
2	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm	m2	720,018	148,00	106 562,66
3	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm	m2	720,018	168,00	120 963,02
4	K	713151141	Montáž tepelné izolace střež šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní pod krokve parotěsné , tloušťka izolace do 5 mm	m2	705,900	38,00	26 824,20
5	M	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2	741,195	52,00	38 542,14
6	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 599,525	6,00	21 597,15

D 762 Konstrukce tesařské 1 489 676,30

7	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	30,613	1 391,00	42 582,68
8	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	393,450	253,00	99 542,85
9	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,480	10 094,00	25 033,12
10	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,123	11 948,00	1 469,60
11	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,784	14 935,00	26 644,04
12	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	69,800	361,00	25 197,80
13	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	2,091	11 948,00	24 983,27
14	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	753,700	356,00	268 317,20
15	K	762332933	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	137,770	670,00	92 305,90
16	K	762332945	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	25,720	979,00	25 179,88
17	K	762342211	Montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať do 150 mm	m2	705,900	101,00	71 295,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	32,471	9 785,00	317 728,74
19	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	705,900	56,70	40 024,53
20	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	28,236	9 785,00	276 289,26
21	K	762421016	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	178,000	577,00	102 706,00
22	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	14 393,008	3,50	50 375,53

D 763

Konstrukce suché výstavby

617 309,55

23	K	763131432	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	705,900	825,00	582 367,50
24	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 823,675	6,00	34 942,05

D 764

Konstrukce klempířské

1 043 601,04

25	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	78,000	273,00	21 294,00
26	K	764011617	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	20,400	464,00	9 465,60
27	K	764101143	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	705,900	309,00	218 123,10
28	M	55350183	"01a/K"+"01b/K" krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou	m2	275,301	382,00	105 164,98
29	K	764111113	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	119,900	1 504,00	180 329,60
30	K	764111133	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	2,500	1 648,00	4 120,00
31	K	764121463	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	15,900	1 772,00	28 174,80
32	K	764211605	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů oblých s větracím pásem rš 400 mm	m	68,000	948,00	64 464,00
33	K	764211645	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenáčů oblých rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	75,500	1 082,00	81 691,00
34	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	65,000	701,00	45 565,00
35	K	764212661	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm	m	78,000	268,00	20 904,00
36	K	764216611	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 900 mm	m	20,000	907,00	18 140,00
37	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	82,100	433,00	35 549,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	5,000	1 587,00	7 935,00
39	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	4,000	2 215,00	8 860,00
40	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	114,220	788,00	90 005,36
41	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	79,200	804,00	63 676,80
42	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 034,625	4,00	40 138,50

D 765

Krytina skládaná

368 688,74

43	K	765135043	Montáž střešních doplňků plechové krytiny skládané háků bezpečnostních	kus	24,000	567,00	13 608,00
44	M	553501901	<i>bezpečnostní montážní hák</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>2 678,00</i>	<i>64 272,00</i>
45	K	765135213	Montáž střešních doplňků plechové krytiny vlnité střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	5,000	2 163,00	10 815,00
46	M	55351066	<i>výlez střešní pro plechové střechy 65x65cm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>4 996,00</i>	<i>24 980,00</i>
47	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	705,900	56,70	40 024,53
48	M	28329012	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>776,490</i>	<i>47,40</i>	<i>36 805,63</i>
49	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	705,900	67,00	47 295,30
50	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	<i>m2</i>	<i>776,490</i>	<i>66,00</i>	<i>51 248,34</i>
51	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	527,900	124,00	65 459,60
52	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 545,084	4,00	14 180,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy

Objekt:

SO 01.4 - Rekonstrukce

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 875 108,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	13 875 108,92	12,00%	1 665 013,07

Cena s DPH

v CZK

15 540 121,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.4 - Rekonstrukce

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	František Mrázek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	13 875 108,92
-----------------------	---------------

HSV - Práce a dodávky HSV	4 303 663,18
1 - Zemní práce	56 234,44
2 - Zakládání	34 148,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	962 236,78
4 - Vodorovné konstrukce	189 974,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 295 671,86
8 - Trubní vedení	3 971,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	592 012,50
998 - Přesun hmot	169 413,93
PSV - Práce a dodávky PSV	9 282 479,74
713 - Izolace tepelné	725 775,73
761 - Konstrukce prosvětlovací	220 382,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 434 595,44
766 - Konstrukce truhlářské	1 854 466,95
767 - Konstrukce zámečnické	1 241 315,55
771 - Podlahy z dlaždic	1 072 756,24
776 - Podlahy povlakové	1 072 365,76
781 - Dokončovací práce - obklady	1 039 752,91
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	5 292,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 980,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	413 257,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	182 540,16
M - Práce a dodávky M	13 266,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	13 266,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	253 500,00
OST - Ostatní	22 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.4 - Rekonstrukce

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: František Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 875 108,92

D HSV Práce a dodávky HSV 4 303 663,18

D 1 Zemní práce 56 234,44

1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	1,040	1 696,00	1 763,84
2	K	132153311	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky přes 1 do 1,5 m	m	117,000	174,00	20 358,00
3	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,080	379,00	5 715,32
4	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211	m3	15,080	350,00	5 278,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,080	313,00	4 720,04
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,144	300,00	8 143,20
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,080	22,10	333,27
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,610	257,00	9 922,77

D 2 Zakládání 34 148,00

9	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	14,040	1 641,00	23 039,64
10	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	117,000	72,60	8 494,20
11	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,320	3 899,00	1 247,68
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,280	409,00	523,52
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,280	79,20	101,38
14	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020	37 079,00	741,58

D 3 Vísle a kompletní konstrukce 962 236,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	310231015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm	m2	2,016	1 153,00	2 324,45
16	K	310231031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy do 1 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	11,507	1 722,00	19 815,05
17	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	89,904	1 644,00	147 802,18
18	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	57,310	1 895,00	108 602,45
19	K	310232065	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 380 mm	m2	7,105	2 249,00	15 979,15
20	K	310232085	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 500 mm	m2	18,845	3 449,00	64 996,41
21	K	310235251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,000	201,00	402,00
22	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,563	7 343,00	33 506,11
23	K	311231129	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15	m3	7,833	7 302,00	57 196,57
24	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	6,966	1 897,00	13 214,50
25	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,671	16 944,00	28 313,42
26	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	1,838	36 900,00	67 822,20
27	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,700	15 520,00	10 864,00
28	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,770	36 900,00	28 413,00
29	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,735	14 543,00	10 689,11
30	M	13010832	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 260	t	0,809	36 900,00	29 852,10
31	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,871	1 120,00	3 215,52
32	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	295,347	704,00	207 924,29
33	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	116,184	958,00	111 304,27

D 4

Vodorovné konstrukce

189 974,24

34	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	13,078	4 803,00	62 813,63
35	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,870	37 069,00	32 250,03
36	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	46,735	962,00	44 959,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	46,735	161,00	7 524,34
38	K	431351125	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení	m2	7,663	1 423,00	10 904,45
39	K	431351126	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2	7,663	167,00	1 279,72
40	K	431351128	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	46,735	90,20	4 215,50
41	K	431351129	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	46,735	17,30	808,52
42	K	433351135	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení	m2	7,663	1 854,00	14 207,20
43	K	433351136	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2	7,663	184,00	1 409,99
44	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,536	4 063,00	2 177,77
45	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	6,880	630,00	4 334,40
46	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	6,880	134,00	921,92
47	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,061	35 536,00	2 167,70

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 295 671,86

48	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	801,172	502,00	402 188,34
49	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	2 124,332	419,00	890 095,11
50	K	622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	142,357	208,00	29 610,26
51	K	622525105	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2	kus	2,000	1 641,00	3 282,00
52	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,614	4 605,00	12 037,47
53	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,614	330,00	862,62
54	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,614	101,00	264,01
55	K	631319222	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	65,258	1 172,00	76 482,38
56	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,105	37 079,00	3 893,30
57	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	21,048	4 005,00	84 297,24
58	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	21,048	660,00	13 891,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výtuzze nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	21,048	401,00	8 440,25
60	K	631362021	Výtuz mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,579	37 079,00	58 547,74
61	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	454,639	303,00	137 755,62
62	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	547,329	378,00	206 890,36
63	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	2 132,057	26,00	55 433,48
64	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	67,000	2 000,00	134 000,00
65	M	55331481	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>1 800,00</i>	<i>39 600,00</i>
66	M	55331482	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>1 800,00</i>	<i>54 000,00</i>
67	M	55331483	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>1 800,00</i>	<i>12 600,00</i>
68	M	55331484	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
69	M	55331486	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
70	M	55331487	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 200,00</i>	<i>4 400,00</i>
71	M	55331488	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 200,00</i>	<i>4 400,00</i>
72	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
73	M	55331747	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
74	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
75	M	55331611	<i>pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>

D 8 Trubní vedení 3 971,43

76	K	894201120	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,099	4 628,00	458,17
77	K	894201220	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,570	4 449,00	2 535,93
78	K	894608211	Výtuz šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,029	33 701,00	977,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 592 012,50

79	K	941111122	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 285,437	92,00	118 260,20
80	K	941111222	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	118 260,204	1,20	141 912,24
81	K	941111822	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 285,437	55,70	71 598,84
82	K	944411112	Síť zachytávací umístěná max. 6 m pod chráněnou úroveň třída B montáž	m2	1 285,437	63,20	81 239,62
83	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 285,437	12,00	15 425,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	118 260,204	0,20	23 652,04
85	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 285,437	8,10	10 412,04
86	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 060,400	65,70	69 668,28
87	K	974031139	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky Příplatek k ceně -1137 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 50 mm	m	180,000	38,80	6 984,00
88	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	6,000	3 350,00	20 100,00
89	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	6,000	5 460,00	32 760,00

D 998 Přesun hmot 169 413,93

90	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	418,306	405,00	169 413,93
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 282 479,74

D 713 Izolace tepelné 725 775,73

91	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	362,429	40,00	14 497,16
92	M	28376530	<i>deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy $\lambda=0,022$ tl 60mm</i>	m2	276,255	300,00	82 876,50
93	M	28372309	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm</i>	m2	37,800	137,00	5 178,60
94	M	28375907	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm</i>	m2	48,195	52,00	2 506,14
95	M	28376555	<i>deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm</i>	m2	18,300	62,00	1 134,60
96	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	748,410	30,60	22 901,35
97	M	28355304	<i>pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 3mm</i>	m2	864,414	70,40	60 854,75
98	K	713121311	Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm	m2	163,700	34,50	5 647,65
99	M	58765105	<i>šterk z pěnového skla frakce 4/16</i>	m3	8,594	2 500,00	21 485,00
100	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	228,525	93,10	21 275,68
101	M	63151290	<i>deska tepelně izolační minerální do přiček $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm</i>	m2	239,951	100,00	23 995,10
102	K	713151111	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	1 411,800	95,00	134 121,00
103	M	63148155	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm</i>	m2	720,018	148,00	106 562,66
104	M	63148156	<i>deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm</i>	m2	720,018	168,00	120 963,02
105	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE	m2	17,429	14,60	254,46
106	M	28323103	<i>fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm</i>	m2	20,313	197,00	4 001,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	705,900	38,00	26 824,20
108	M	28323102	<i>fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm</i>	m2	822,726	52,00	42 781,75
109	K	998713213	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	%	6 978,613	4,00	27 914,45

D 761

Konstrukce prosvětlovací

220 382,00

110	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
111	M	56245308	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) pojízdný včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákny rošt mřížkový 1250x1300x600mm</i>	kus	5,000	13 000,00	65 000,00
112	K	761661061	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
113	M	56245304	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákny rošt mřížkový 1000x1500x700mm</i>	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
114	K	761661071	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky přes 1,0 do 1,5 m	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
115	M	56245256	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1500x700mm</i>	kus	2,000	32 000,00	64 000,00
116	K	998761213	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 182,000	1,00	2 182,00

D 763

Konstrukce suché výstavby

1 434 595,44

117	K	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	22,350	895,00	20 003,25
118	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	25,752	965,00	24 850,68
119	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	10,070	1 276,00	12 849,32
120	K	763111437	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	13,277	1 432,00	19 012,66
121	K	763121455	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	14,264	855,00	12 195,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	763121476	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 19 dB, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	336,888	1 150,00	387 421,20
123	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	257,760	793,00	204 403,68
124	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	393,779	825,00	324 867,68
125	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	203,200	450,00	91 440,00
126	M	59030571	<i>podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm</i>	m2	213,360	350,00	74 676,00
127	K	763164516	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	91,915	950,00	87 319,25
128	K	763164616	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	91,915	950,00	87 319,25
129	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	9,000	650,00	5 850,00
130	M	55331589	<i>záрубеň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	4,000	2 950,00	11 800,00
131	M	55331590	<i>záрубеň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	2 980,00	5 960,00
132	M	55331591	<i>záрубеň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	3,000	3 150,00	9 450,00
133	K	998763413	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	13 794,187	4,00	55 176,75

D 766

Konstrukce truhlářské

1 854 466,95

134	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	2,000	1 849,00	3 698,00
135	M	61233165	<i>"10/Z" schody půdní skládací protipožární zateplené, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 45, 110x60cm, popis dle poznámky</i>	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
138	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	19,245	1 130,00	21 746,85
139	M	611100121	<i>"15/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo 1090x1570mm, dle poznámky</i>	m2	3,423	14 800,00	50 660,40
140	M	611100122	<i>"16/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo 1060x1500mm, dle poznámky</i>	m2	1,590	15 000,00	23 850,00
141	M	611100123	<i>"17/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo 1090x1500mm, dle poznámky</i>	m2	1,635	15 000,00	24 525,00
142	M	611100124	<i>"18/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo, 980x1700mm, dle poznámky</i>	m2	3,332	15 000,00	49 980,00
143	M	611100125	<i>"19/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo 1080x1700mm, dle poznámky</i>	m2	1,836	15 000,00	27 540,00
144	M	611100126	<i>"20/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo 1090x1700mm, dle poznámky</i>	m2	5,559	15 000,00	83 385,00
145	M	611100127	<i>"21/T" okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo 1100x1700mm, dle poznámky</i>	m2	1,870	15 000,00	28 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	7,950	800,00	6 360,00
149	M	611400-03	"03/P" okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo, dle popisu v poznámce	m2	0,590	9 000,00	5 310,00
150	M	611400-04	"04/P" okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo, dle popisu v poznámce	m2	1,206	9 000,00	10 854,00
151	M	611400-05	"05/P" okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo, dle popisu v poznámce	m2	1,620	9 000,00	14 580,00
152	M	611400-06	"06/P" okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo, dle popisu v poznámce	m2	4,534	9 000,00	40 806,00
153	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	4,863	1 200,00	5 835,60
154	M	611400-07	"07/P" okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m dle popisu v poznámce	m2	4,863	18 000,00	87 534,00
155	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	56,000	900,00	50 400,00
156	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	25,000	4 500,00	112 500,00
157	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	11,000	4 500,00	49 500,00
158	M	61162091	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm	kus	2,000	5 800,00	11 600,00
159	M	61162092	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	18,000	5 800,00	104 400,00
160	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
161	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	6,000	4 500,00	27 000,00
162	M	61162093	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
163	M	61162089	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1100x1970-2100mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
164	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
165	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	6 200,00	18 600,00
166	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
167	M	61165315	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	2,000	38 500,00	77 000,00
168	K	766660051	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
169	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 200,00	8 200,00
170	K	766660061	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
171	M	61140512	"01/P"dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené dle popisu v poznámce	m2	3,003	12 000,00	36 036,00
172	M	61140513	"02/P" dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené dle popisu v poznámce	m2	3,003	12 000,00	36 036,00
173	K	766660151	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně nadsvětlíkových křídel, výšky do 500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
174	M	61140041	"08/P"okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 - nadsvětlík	m2	0,792	6 000,00	4 752,00
175	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	kus	10,000	450,00	4 500,00
176	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	M	54915213	<i>plech okopový nerez 915x250x0,6mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>1 200,00</i>	<i>9 600,00</i>
178	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	500,00	2 000,00
179	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>4 200,00</i>	<i>16 800,00</i>
180	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	49,000	150,00	7 350,00
181	M	54924008	<i>zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>	<i>240,00</i>	<i>11 520,00</i>
182	M	54964155	<i>vložka cylindrická 50+65</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>	<i>1 100,00</i>	<i>52 800,00</i>
183	M	54926004	<i>zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>
184	M	8502600654	<i>Čidlo kouřové Somfy</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
185	M	ADI.0035150.UR S	<i>Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním dveří v otevřené poloze</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>
186	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	59,000	200,00	11 800,00
187	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>58,000</i>	<i>600,00</i>	<i>34 800,00</i>
188	M	54914124	<i>kování rozetové koule/klika</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>
189	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	19,000	250,00	4 750,00
190	M	54914128	<i>kování rozetové spodní pro WC</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>	<i>730,00</i>	<i>13 870,00</i>
191	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
192	M	54914135	<i>kování panikové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>9 400,00</i>	<i>37 600,00</i>
193	K	766660748	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle	kus	2,000	550,00	1 100,00
194	M	54914137	<i>kování k posuvným dveřím mušle</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>650,00</i>	<i>1 300,00</i>
195	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	24,640	400,00	9 856,00
196	M	60794100	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm</i>	<i>m</i>	<i>8,640</i>	<i>520,00</i>	<i>4 492,80</i>
197	M	60794102	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm</i>	<i>m</i>	<i>2,400</i>	<i>590,00</i>	<i>1 416,00</i>
198	M	60794103	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm</i>	<i>m</i>	<i>13,600</i>	<i>640,00</i>	<i>8 704,00</i>
199	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	38,200	500,00	19 100,00
200	M	60794105	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm</i>	<i>m</i>	<i>24,000</i>	<i>790,00</i>	<i>18 960,00</i>
201	M	60794107	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm</i>	<i>m</i>	<i>2,650</i>	<i>930,00</i>	<i>2 464,50</i>
202	M	60794108	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm</i>	<i>m</i>	<i>3,750</i>	<i>1 100,00</i>	<i>4 125,00</i>
203	M	60794000	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm</i>	<i>m</i>	<i>2,550</i>	<i>1 580,00</i>	<i>4 029,00</i>
204	M	60794002	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm</i>	<i>m</i>	<i>5,250</i>	<i>1 580,00</i>	<i>8 295,00</i>
205	K	766811142	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky nádobí	kus	1,000	700,00	700,00
206	K	766811143	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice	kus	4,000	500,00	2 000,00
207	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
208	K	766811212	Montáž kuchyňských linek délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
209	M	607222871	<i>"23/T" kuchyňská linka se soklem v. 100mm dle popisu</i>	<i>m2</i>	<i>2,973</i>	<i>9 800,00</i>	<i>29 135,40</i>
210	K	766811213	Montáž kuchyňských linek, délky přes 2000 do 7000 mm	kus	4,000	12 150,00	48 600,00
211	M	607222872	<i>"24/T" kuchyňská linka se soklem v. 100mm,2700x2030mm, dle popisu</i>	<i>m2</i>	<i>5,481</i>	<i>9 800,00</i>	<i>53 713,80</i>
212	M	607222873	<i>"25/T" kuchyňská linka se soklem v. 100mm,3100x2030mm, dle popisu</i>	<i>m2</i>	<i>7,130</i>	<i>9 800,00</i>	<i>69 874,00</i>
213	M	607222874	<i>"26/T" kuchyňská linka se soklem v. 100mm,2150x2050mm, dle popisu</i>	<i>m2</i>	<i>4,408</i>	<i>9 800,00</i>	<i>43 198,40</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	M	607222875	"27/T" kuchyňská linka se soklem v. 100mm 6600x2050mm, dle popisu	m2	13,530	9 800,00	132 594,00
215	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	7,000	150,00	1 050,00
216	K	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	2,000	300,00	600,00
217	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	5,000	160,00	800,00
218	K	766811232	Montáž kuchyňských linek zádové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	6,000	140,00	840,00
219	M	60722279	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 10mm	m2	9,180	1 800,00	16 524,00
220	K	766811239	Montáž kuchyňských linek zádové desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na zásuvku	kus	36,000	80,00	2 880,00
221	K	998766213	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	18 452,408	0,50	9 226,20

D		767	Konstrukce zámečnické				1 241 315,55
222	K	767113120	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 6 do 9 m2	m2	7,228	4 100,00	29 634,80
223	M	55341360	"05/Z" stěna vnitřní prosklená s dveřmi a pevným nadsvětlíkem a pevnými bočními světlíky, oboustr. madla 2950x2450mm dle popisu v poznámce	kus	1,000	164 000,00	164 000,00
224	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	11,900	2 500,00	29 750,00
225	M	55342281	"15/Z" zábradlí s trubkovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek dle popisu v poznámce	m	11,900	8 500,00	101 150,00
226	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	48,900	600,00	29 340,00
227	M	55261305	"14/Z, 15/Z" trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pro lisované spoje d 42	m	48,900	800,00	39 120,00
228	K	767330111	Montáž trubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	4,000	6 180,00	24 720,00
229	M	55381003	světlovod trubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	4,000	12 463,00	49 852,00
230	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením	m2	17,429	408,00	7 111,03
231	M	15484142	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm	m2	19,747	703,00	13 882,14
232	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	7,076	111,00	785,44
233	M	69752160	"12/Z" rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	7,784	400,00	3 113,60
234	K	767531212	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	2,000	181,00	362,00
235	M	69752065	"13/Z" rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily	m2	1,608	5 000,00	8 040,00
236	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	3,085	127,00	391,80
237	M	69752110	"12/Z" rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	3,394	1 300,00	4 412,20
238	K	767531232	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení záchytné vany plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	2,000	300,00	600,00
239	M	69752164	"13/Z" vana záchytná čistících zón z nerezového plechu včetně rámu přes 0,5 do 1,0m2	m2	1,462	9 000,00	13 158,00
240	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
241	M	55341332	"06/Z" dveře jednokřídlé AI prosklené z 1/3 1470x2000mm dle popisu v poznámce	kus	1,000	60 500,00	60 500,00
242	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	17 000,00	34 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
243	M	55341184	"02/Z" dveře jednokřídlé prosklené otevíravé dveře s nadsvětlikem 1310x2450mm, protipožární EI30 DP3-C3 dle popisu v poznámce	kus	1,000	98 000,00	98 000,00
244	M	55341185	"03/Z" dveře jednokřídlé prosklené otevíravé dveře s nadsvětlikem 1300x2600mm, protipožární EI30 DP3-C3 dle popisu v poznámce	kus	1,000	100 000,00	100 000,00
245	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
246	M	553413352	"08/Z" dveře dvoukřídlé Al prosklené 1470x2000mm, EW30DP3-C2, popis v poznámce	kus	1,000	93 000,00	93 000,00
247	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlikem	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
248	M	553413351	"01/Z" dveře dvoukřídlé Al prosklené s pevným nadsvětlikem 1500x2450mm popis v poznámce	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
249	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	9 700,00	9 700,00
250	M	55341349	"04/Z" dveře jednokřídlé Al prosklené protipožární EI30 DP3-C3 1100x2100mm dle popisu v poznámce	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
251	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
252	M	55341194	"07/Z" dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EW45 DP1-C2 800x2100mm	kus	1,000	27 000,00	27 000,00
253	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 269,00	456,84
254	M	56245702	"11/Z" dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem protipožární dle poznámky	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
255	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	40,000	500,00	20 000,00
256	M	55341421	"17/Z" průvětrník bez klapky se sítí 250x80mm	kus	40,000	1 200,00	48 000,00
257	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	115,800	200,00	23 160,00
258	M	39491041	"14/Z, 15/Z" držák madla nerezový dle vyobrazení	kus	69,000	150,00	10 350,00
259	M	39491042	"15/Z" montážní patka nerezová dle vyobrazení	kus	14,000	200,00	2 800,00
260	M	39491043	"14/Z, 15/Z" nerezová záslepka madla nerezové trubky prům. 42mm dle vyobrazení	kus	15,000	100,00	1 500,00
261	M	39491044	"15/Z" nerezová záslepka nerezové trubky prům. 12mm dle vyobrazení	kus	9,000	100,00	900,00
262	M	39491045	"15/Z" nerezová krycí rozeta k zábradlí dle vyobrazení	kus	15,000	150,00	2 250,00
263	M	54879004	"14/Z, 15/Z" patrona chemická M16x125mm	kus	69,000	100,00	6 900,00
264	M	19416013	"16/Z" lišta přechodová nerezová samolepící	m	68,400	500,00	34 200,00
265	K	998767213	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12 351,399	0,50	6 175,70

D 771

Podlahy z dlaždic

1 072 756,24

266	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	415,461	15,00	6 231,92
267	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	415,461	60,00	24 927,66
268	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	404,620	250,00	101 155,00
269	K	771274313	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	88,990	360,00	32 036,40
270	M	59761085	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm (minimální cenová relace 500,-kč/m2)	m	97,889	500,00	48 944,50
271	K	771274332	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	88,990	280,00	24 917,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	M	59761137	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	m2	19,558	500,00	9 779,00
273	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	458,770	160,00	73 403,20
274	M	59761187	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm</i>	m	504,647	300,00	151 394,10
275	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	404,620	740,00	299 418,80
276	M	59761128	<i>dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	445,082	500,00	222 541,00
277	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,700	600,00	26 820,00
278	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	415,461	48,00	19 942,13
279	K	998771213	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 415,109	3,00	31 245,33

D 776

Podlahy povlakové

1 072 365,76

280	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	652,900	48,00	31 339,20
281	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	652,900	42,50	27 748,25
282	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	652,900	230,00	150 167,00
285	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	149,900	145,00	21 735,50
286	M	69751104	<i>koberec zátěžový v pásu tl 8mm, všívaná lineární smyčka, vlákno 100% ovčí vlna, 28 dB, třída zátěže 22 (minimální cenová relace 1050.-kč/m2)</i>	m2	164,890	1 200,00	197 868,00
287	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	503,000	163,00	81 989,00
288	M	28411143	<i>PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a vyztuz. vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 (minimální cenová relace 800.-kč/m2)</i>	m2	553,300	800,00	442 640,00
289	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	458,200	86,00	39 405,20
290	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	m	467,364	93,00	43 464,85
291	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	141,060	48,00	6 770,88
292	M	69751104	<i>koberec zátěžový v pásu tl 8mm, všívaná lineární smyčka, vlákno 100% ovčí vlna, 28 dB, třída zátěže 22</i>	m2	15,517	1 200,00	18 620,40
293	K	998776213	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 617,483	1,00	10 617,48

D 781

Dokončovací práce - obklady

1 039 752,91

294	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	536,264	60,00	32 175,84
295	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	523,454	590,00	308 837,86
296	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	523,454	185,00	96 838,99
297	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	359,364	85,00	30 545,94
298	M	28342003	<i>lišta ukončovací z PVC 10mm</i>	m	395,300	69,00	27 275,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	536,264	720,00	386 110,08
300	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	589,890	200,00	117 978,00
301	K	998781213	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9 997,624	4,00	39 990,50

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 5 292,00

302	K	782133811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	1,680	3 000,00	5 040,00
303	K	998782213	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	50,400	5,00	252,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 980,00

304	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	74,000	120,00	8 880,00
305	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	74,000	150,00	11 100,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 413 257,00

306	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 084,318	25,00	77 107,95
307	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 084,318	15,00	46 264,77
308	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 141,204	15,00	62 118,06
309	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 141,204	55,00	227 766,22

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 182 540,16

310	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	75,680	100,00	7 568,00
311	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	75,680	2 300,00	174 064,00
312	K	998786213	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	%	1 816,320	0,50	908,16

D M Práce a dodávky M 13 266,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 13 266,00

313	K	460941221	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	180,000	73,70	13 266,00
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 253 500,00

314	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	300,000	413,00	123 900,00
315	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	300,000	432,00	129 600,00

D OST Ostatní 22 200,00

316	K	10010001	D+M orientačního informačního systému	kus	40,000	555,00	22 200,00
-----	---	----------	---------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy

Objekt:

SO 01.5 - Ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	41 300,00	12,00%	4 956,00

Cena s DPH

v CZK

46 256,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt:

SO 01.5 - Ostatní rozpočtové náklady

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	František Mrázek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	41 300,00
OST - Ostatní	41 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov seniorů Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy
Objekt: SO 01.5 - Ostatní rozpočtové náklady

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Datum: 21.12.2024

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Projektant: Proxion, Hurdálková
206 547 01 Náchod

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Zpracovatel: František Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 300,00

D		OST	Ostatní					41 300,00
1	K	00100001	Vyhotovení výrobní dokumentace vnitřních AL výrobků	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	00100002	Vyhotovení kladečského plánu montovaných podhledů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	00100003	Vyhotovení kladečského plánu keramických obkladů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
4	K	00100004	Vyhotovení dílenského výkresu výztuže schodiště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	00100005	D+M pomocné práškové hasící přístroje 6 kg	kus	21,000	1 300,00	27 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt:

SO 01 - Budova zámečku - zdravotní technika

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 617 923,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 617 923,48	12,00%	434 150,82

Cena s DPH

v CZK

4 052 074,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt:
SO 01 - Budova zámečku - zdravotní technika

Místo:
DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

Datum:
21.12.2024

Projektant:
0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 617 923,48
HSV - Práce a dodávky HSV	1 195 387,12
1 - Zemní práce	188 746,50
2 - Zakládání	1 148,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 968,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 194,00
8 - Trubní vedení	672 617,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 980,80
997 - Přesun sutě	124 802,33
998 - Přesun hmot	53 930,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 422 536,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	607 863,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	639 732,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	42 620,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	864 136,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	174 120,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	78 205,36
732 - Ústřední vytápění - strojovny	15 860,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt: SO 01 - Budova zámečku - zdravotní technika

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: 0
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 617 923,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 195 387,12

D 1 Zemní práce 188 746,50

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	72,000	171,00	12 312,00
2	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	323,00	969,00
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	287,00	861,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	261,00	783,00
5	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	38,560	598,00	23 058,88
6	K	133154102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	36,000	618,00	22 248,00
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,000	535,00	2 675,00
8	K	139911122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	0,500	6 020,00	3 010,00
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,000	73,00	1 752,00
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	24,000	1 950,00	46 800,00
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vykopu příložené, hloubky do 2 m	m2	24,000	43,10	1 034,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	24,000	975,00	23 400,00
13	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	74,560	43,20	3 220,99
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,080	281,00	8 452,48
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	183,120	21,40	3 918,77
16	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	30,080	114,00	3 429,12
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,120	300,00	13 536,00
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,080	19,80	595,58
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,880	218,00	3 243,84
20	M	58337308	<i>šterkopísek frakce 0/2</i>	<i>t</i>	<i>29,760</i>	<i>280,00</i>	<i>8 332,80</i>
21	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,000	218,00	1 090,00
22	M	58333674	<i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	<i>t</i>	<i>7,465</i>	<i>539,00</i>	<i>4 023,64</i>
D 2			Zakládání	1 148,00			
23	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	4,000	287,00	1 148,00
D 4			Vodorovné konstrukce	10 968,00			
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,400	1 120,00	2 688,00
25	K	452311162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	1,000	4 830,00	4 830,00
26	K	452312162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	0,500	4 800,00	2 400,00
27	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,000	350,00	1 050,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 194,00			
28	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	54,000	411,00	22 194,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení	672 617,49			
29	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	15,000	148,00	2 220,00
30	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	7,000	90,40	632,80
31	M	28613503	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm</i>	<i>m</i>	<i>7,105</i>	<i>133,00</i>	<i>944,97</i>
32	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	5,000	102,00	510,00
33	M	28613382	<i>potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm</i>	<i>m</i>	<i>5,075</i>	<i>133,00</i>	<i>674,98</i>
34	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	4,000	91,80	367,20
35	M	28617002	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>4,060</i>	<i>299,00</i>	<i>1 213,94</i>
36	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	20,000	157,00	3 140,00
37	M	28617003	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>20,300</i>	<i>309,00</i>	<i>6 272,70</i>
38	K	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
39	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,000	30,60	214,20
40	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	7,000	21,50	150,50
41	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	28,40	568,00
42	K	894812204	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	2,000	1 964,00	3 928,00
43	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 867,00	3 734,00
44	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	618,00	1 236,00
45	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	96,30	192,60
46	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
47	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,000	4 470,00	4 470,00
48	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	0,500	4 640,00	2 320,00
49	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	2,000	190,00	380,00
50	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	32,000	26,90	860,80
51	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	32,000	12,40	396,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	89999001x	Čerpací šachta kanalizace - z betonových skruží DN2100 mm tl 120 mm, hloubka šachty 4,4 m, včetně krycí desky, dvou poklopů DN600 A125, patka+rameno jeřábku, 2 ks čerpadel HCP 80AFU41,5; plováková sestava; 2*uzacírací šoupě DN80, 2*kulová zpětná klapka DN80, potrubí nerez DN80 - komplet včetně vyzbrojení, montáže, dopravy, osazení Uvedené specifické označení slouží pouze pro stanovení technických parametrů výrobku. Při realizaci lze použít jiné výrobky s kvalitativně a technicky srovnatelnými parametry.	soub	1,000	550 000,00	550 000,00
53	K	89999003x	Podstavec - sokl - betonový pod elektrorozvaděč; rozměry cca 300*600 mm, hloubka 700 mm; komplet včetně souvisejících prací	soub	1,000	1 600,00	1 600,00
54	K	89999004x	ROZVADĚČ PRO 2 ČERPADLA (VENKOVNÍ PROVEDENÍ), STŘÍDÁNÍ ČERPADEL, SIGNALIZACE PORUCH, SOUBĚH ČERPADEL, GSM MODUL PRO ZASÍLÁNÍ SMS - komplet včetně dodání, montáže, osazení	soub	1,000	80 500,00	80 500,00

D 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **120 980,80**

55	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mříčkovým z litiny	m	1,200	5 085,00	6 102,00
56	K	935932633	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 150 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	1,000	4 743,00	4 743,00
57	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500	3 528,00	1 764,00
58	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,200	3 528,00	14 817,60
59	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	4,100	1 462,00	5 994,20
60	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	290,000	148,00	42 920,00
61	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	155,000	288,00	44 640,00

D 997 **Přesun sutě** **124 802,33**

62	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	32,262	998,00	32 197,48
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,262	304,00	9 807,65
64	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	258,096	13,30	3 432,68
65	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	32,262	2 460,00	79 364,52

D 998 **Přesun hmot** **53 930,00**

66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,000	1 215,00	51 030,00
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,500	5 800,00	2 900,00

D PSV **Práce a dodávky PSV** **2 422 536,36**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	607 863,00			
68	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	30,000	93,00	2 790,00
69	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	40,000	82,00	3 280,00
70	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	6,000	850,00	5 100,00
71	K	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	6,000	80,00	480,00
72	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	66,000	10,00	660,00
73	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	70,000	15,00	1 050,00
74	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	4,000	380,00	1 520,00
75	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	37,000	320,00	11 840,00
76	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	49,000	420,00	20 580,00
77	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	34,000	480,00	16 320,00
78	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	60,000	385,00	23 100,00
79	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	39,000	380,00	14 820,00
80	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	92,000	400,00	36 800,00
81	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	77,000	590,00	45 430,00
82	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	181,000	910,00	164 710,00
83	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	20,000	1 180,00	23 600,00
84	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	26,000	65,00	1 690,00
85	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000	70,00	1 400,00
86	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	75,00	1 800,00
87	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	80,00	160,00
88	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	28,000	110,00	3 080,00
89	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	6,000	120,00	720,00
90	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
91	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	30,000	60,00	1 800,00
92	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	5,000	245,00	1 225,00
93	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	5,000	650,00	3 250,00
94	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	5,000	320,00	1 600,00
95	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	3,000	980,00	2 940,00
96	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	555,000	12,00	6 660,00
97	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	34,000	15,00	510,00
98	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	48,000	250,00	12 000,00
99	K	72199002x	Ostatní zednické přímomoce na vnitřní kanalizaci (5% z ceny vnitřní kanalizace)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
100	K	72199003x	Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (včetně obsypu a podsypu pískem, hutnění, odvozu přebytečné vytěžené zeminy včetně poplatků za skládku)	m	95,000	1 350,00	128 250,00
101	K	72199004x	HL 21 vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	360,00	720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	72199006x	Poklop pro zadržení vodotěsný, plynotěsný, hliníkový, (600*600 mm, 1,5t)	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
103	K	72199007x	Nápojevací koleno pro záchodovodu mísu HL227 s odbočkou DN50 (včetně nápojevací soupravy)	kus	4,000	362,00	1 448,00
104	K	72199008x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	60,000	110,00	6 600,00
105	K	72199009x	Kondenzační sifon s kuličkou pro kondenzát HL138N	kus	13,000	860,00	11 180,00
106	K	72199023x	Betonový základ pod založením kanalizace	soub	19,000	500,00	9 500,00
107	K	72199030x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní kanalizaci	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
108	K	72199036x	Obetonování (podbetonování) potrubí, suchou betonovou směsí - betonem prostým tř. B15	m3	0,750	6 000,00	4 500,00
109	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,800	10 000,00	8 000,00

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

639 732,00

110	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	25,000	490,00	12 250,00
111	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	5,000	520,00	2 600,00
112	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	24,000	605,00	14 520,00
113	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	2,000	715,00	1 430,00
114	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	90,000	30,00	2 700,00
115	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	120,000	35,00	4 200,00
116	K	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	30,000	20,00	600,00
117	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	98,000	20,00	1 960,00
118	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	80,000	10,00	800,00
119	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	60,000	12,00	720,00
120	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	16,000	200,00	3 200,00
121	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	12,000	250,00	3 000,00
122	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	6,000	280,00	1 680,00
123	K	722174074	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4	kus	4,000	320,00	1 280,00
124	K	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	2,000	450,00	900,00
125	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	190,000	290,00	55 100,00
126	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	490,000	320,00	156 800,00
127	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	99,000	432,00	42 768,00
128	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	28,000	505,00	14 140,00
129	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	56,000	670,00	37 520,00
130	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	4,000	840,00	3 360,00
131	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	680,000	35,00	23 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	243,000	65,00	15 795,00
133	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	260,000	10,00	2 600,00
134	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	32,000	42,00	1 344,00
135	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	94,000	46,00	4 324,00
136	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	106,000	52,00	5 512,00
137	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	34,000	80,00	2 720,00
138	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	10,000	95,00	950,00
139	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	122,000	180,00	21 960,00
140	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	60,00	120,00
141	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	122,000	100,00	12 200,00
142	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	20,000	20,00	400,00
143	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	20,000	25,00	500,00
144	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	14,000	30,00	420,00
145	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	20,000	185,00	3 700,00
146	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	4,000	240,00	960,00
147	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	2,000	420,00	840,00
148	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	3,000	733,00	2 199,00
149	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	1,000	360,00	360,00
150	K	722231142	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	520,00	520,00
151	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	22,000	280,00	6 160,00
152	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	28,000	340,00	9 520,00
153	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	10,000	430,00	4 300,00
154	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	620,00	620,00
155	K	722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	6,000	780,00	4 680,00
156	K	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
157	K	722232501	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
158	K	722234263	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,000	250,00	250,00
159	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	410,00	410,00
160	K	722234267	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 6/4"	kus	1,000	685,00	685,00
161	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	4,000	8 900,00	35 600,00
162	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	2,000	920,00	1 840,00
163	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
164	K	722263205	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné G 1/2"x 80 mm Qn 1,5	kus	2,000	920,00	1 840,00
165	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	923,000	10,00	9 230,00
167	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	56,000	12,00	672,00
168	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	867,000	15,00	13 005,00
169	K	72299001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	24,000	250,00	6 000,00
170	K	72299002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřním vodovodu (3% z ceny vnitřního vodovodu)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
171	K	72299003x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	140,000	110,00	15 400,00
172	K	72299004x	Štítky s popisem větví a sekci u jednotlivých uzávěrů (dle požadavků a standardů investora) - včetně označení směru proudění vody, barvy šipek, popis stoupaček..	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
173	K	72299005x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní vodovod	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
174	K	72299006x	Vyvažovací /regulační) ventil pro teplou vodu, vnější závit, s vypouštěním, včetně izolačního pouzdra	kus	5,000	4 200,00	21 000,00
175	K	72299008x	Manometr s manometrickým kohoutem 0-10 bar	kus	1,000	980,00	980,00
176	K	72299010x	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu DD 35 L včetně bezpečnostní armatury	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
177	K	72299012x	Ventil nezámrzný s rukojetí DN 15 délka 435 mm	soub	1,000	3 200,00	3 200,00
178	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,716	8 000,00	13 728,00

D 724

Zdravotnicka - strojní vybavení

42 620,00

179	K	724149102	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 108 l	kus	1,000	600,00	600,00
180	M	72415001x	<i>Čerpadlo ponorné do studny s frekvenčním měničem, TW15 306EM FS, 230 V, 0,75 kW, kabel 15 m; skříňka SIRIO XP; komplet včetně dodávky a zapojení Uvedené specifické označení slouží pouze pro stanovení technických parametrů výrobku. Při realizaci lze použít jiné výrobky s kvalitativně a technicky srovnatelnými parametry.</i>		1,000	13 200,00	13 200,00
181	K	724233014	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
182	K	724233015	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 33 l	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
183	K	724242223x	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem G 1"	soubor	1,000	8 930,00	8 930,00
184	K	724242226	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem G 2"	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00
185	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018	5 000,00	90,00

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

864 136,00

186	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	12,000	110,00	1 320,00
187	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	2 800,00	39 200,00
188	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	700,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
189	M	64236051	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované</i>	kus	5,000	5 300,00	26 500,00
190	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	19,000	150,00	2 850,00
191	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	19,000	650,00	12 350,00
192	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,000	9 600,00	19 200,00
193	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	6,000	110,00	660,00
194	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	20,000	110,00	2 200,00
195	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	19,000	2 350,00	44 650,00
196	K	725211641	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
197	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	5,000	3 240,00	16 200,00
198	K	725229105	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou pedikérních vaniček	soubor	1,000	800,00	800,00
199	M	12522901x	<i>Pedikérní vanička keramická bílá 38*56*20 cm</i>		1,000	1 700,00	1 700,00
200	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	4,000	200,00	800,00
201	K	725241212	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
202	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	4,000	4 600,00	18 400,00
203	K	725244522	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
204	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	4,000	8 540,00	34 160,00
205	K	72529001x	Sklopné nerezové zrcadlo na, toalety pro tělesně postižené, montáž na stěnu pomocí, montážní lišty, rozměr zrcadla 400 x 600 mm	kus	5,000	3 700,00	18 500,00
206	K	725291650	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů toaletní desky rovné	kus	5,000	250,00	1 250,00
207	M	64294623	<i>deska keramická toaletní bílá</i>	kus	5,000	2 100,00	10 500,00
208	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	24,000	120,00	2 880,00
209	M	55431097	<i>dávkovač tekutého mýdla 1,2L</i>	kus	24,000	1 030,00	24 720,00
210	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	19,000	120,00	2 280,00
211	M	55431092	<i>zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm</i>	kus	19,000	1 100,00	20 900,00
212	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	24,000	120,00	2 880,00
213	M	55431086	<i>zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý</i>	kus	24,000	1 200,00	28 800,00
214	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	19,000	120,00	2 280,00
215	M	55779012	<i>štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk</i>	kus	19,000	980,00	18 620,00
216	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	48,000	120,00	5 760,00
217	M	55441011	<i>háček koupelnový</i>	kus	48,000	610,00	29 280,00
218	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	10,000	120,00	1 200,00
219	M	55147061	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm</i>	kus	10,000	1 320,00	13 200,00
220	K	725291674	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového	kus	10,000	120,00	1 200,00
221	M	55147211	<i>madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm</i>	kus	10,000	1 610,00	16 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
222	K	725291676	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového	kus	5,000	120,00	600,00
223	M	55147177	<i>madlo sprchové pravé/levé bílé 500x600mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>1 790,00</i>	<i>8 950,00</i>
224	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	1 980,00	7 920,00
225	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	4,000	200,00	800,00
226	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	6,000	700,00	4 200,00
227	M	72533001x	<i>Výlevka keramická závěsná s odpadem DN100 + závěsný modul pro zazdění (včetně splachovací nádoby a ventilu pro splachování START-STOP)</i>	<i>soub</i>	<i>6,000</i>	<i>10 530,00</i>	<i>63 180,00</i>
228	K	725539202	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l	soubor	1,000	800,00	800,00
229	M	54132234x	<i>ohřívač vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon, rychloohřev 20L 2kW</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
230	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	4,000	205,00	820,00
231	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	24,000	65,00	1 560,00
232	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00
233	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	6,000	1 380,00	8 280,00
234	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	4,000	1 420,00	5 680,00
235	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	24,000	8 552,00	205 248,00
236	K	72583001x	Elektrický zdroj pro termostatickou senzorovou baterii	kus	24,000	1 200,00	28 800,00
237	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	4,000	85,00	340,00
238	K	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	5,000	8 970,00	44 850,00
239	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	24,000	65,00	1 560,00
240	K	725851305	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4"	kus	4,000	390,00	1 560,00
241	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	24,000	377,00	9 048,00
242	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	19,000	195,00	3 705,00
243	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	5,000	860,00	4 300,00
244	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	4,000	386,00	1 544,00
245	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	32,000	350,00	11 200,00
246	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,597	3 000,00	4 791,00

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

174 120,00

247	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	14,000	4 600,00	64 400,00
248	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	5,000	14 200,00	71 000,00
249	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	19,000	125,00	2 375,00
250	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	19,000	680,00	12 920,00
251	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	19,000	70,00	1 330,00
252	M	55281795	<i>tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>	<i>1 100,00</i>	<i>20 900,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,239	5 000,00	1 195,00

D 727

Zdravotnicka - požární ochrana

78 205,36

254	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	14,000	800,00	11 200,00
255	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	12,000	800,00	9 600,00
256	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	18,000	800,00	14 400,00
257	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	9,000	1 040,00	9 360,00
258	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	28,000	1 200,00	33 600,00
259	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,047	965,00	45,36

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

15 860,00

260	K	732421212.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační elektronické 25-40N DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	15 860,00	15 860,00
-----	---	---------------	---	--------	-------	-----------	-----------

VYTÁPĚNÍ DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU					Výr. příkaz číslo	Varianta :	I.
						Datum :	24.04.2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
Část strojovna vytápění							
	Plynový závěsný kondenzační kotel, výkon cca 45-49 kW, prvky MaR, kaskádová						
1	regulace , propojovací kabeláž, integrované pojistné prvky		sada	2	65 983	131 966	0
2	Systémové odkouření nad střechu délka cca 4 m		sada	2	10 577	21 154	0
3	Průchodka pro šikmou střechu, oplechování, utěsnění		ks	2	1 450	2 900	0
4	Zaregulování a kontrola pojistných a bezpečnostních prvků plynového kotle, uvedení do provozu		sada	2	2 800	5 600	0
	Nastavení a vyregulování systému systému MaR a hořáku plynového kotle, kabeláž pro napojení čidla, instalace a nastavení systému MaR, prostorový						
5	termostat		sada	2	3 000	6 000	0
6	Pomocná expanzní nádoba objem 100 litrů vč. pomocných armatur		ks	2	5 100	10 200	0
7	Neutralizační set kondenzátu od PK (dle koordinace s ZTI), propojení na PK		sada	2	13 800	27 600	0
8	Komunikační rozhraní pro nadřazený systém MaR		sada	2	6 300	12 600	0
9	Akumulační zásobník TUV 500 litrů v výměníkem kombinovaný, tepelně izolovaný		sada	1	35 200	35 200	0
10	Topná spirála cca 6 kW/40V s regulací pro nastavení požadované teploty (modul integrováný v rámci el. ohřevu), rozhraní pro ovládání MaR		sada	1	7 800	7 800	0
11	Čerpadlo oběhové elektronické vel. 25-80 s regulací otáček, ovládání přes Modbus, montážní konzole		ks	6	19 660	117 960	0
12	Čerpadlo oběhové elektronické vel. 25-60 s regulací otáček, ovládání přes Modbus, montážní konzole		ks	1	15 800	15 800	0
13	Zpětná klapka DN 20		ks	1	330	330	83
14	Zpětná klapka DN 25		ks	7	432	3 024	756
15	Zpětná klapka DN 40		ks	2	650	1 300	325
16	Filtr DN 40		ks	2	630	1 260	315
17	Kulový kohout DN 40		ks	6	780	4 680	1 170
18	Kulový kohout DN 32		ks	25	615	15 375	3 844
19	Kulový kohout DN 20		ks	2	380	760	190
20	Sestava pro napouštění, filtraci, úpravu vody a automatické hlídání tlaku		ks	1	35 600	35 600	8 900
21	Vypouštěcí ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	26	185	4 810	1 203
22	Automat. Odvzduš.ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	20	240	4 800	1 200
23	Kontrolní vodoměr DN20		ks	1	1 230	1 230	308
24	Manometr		ks	2	1 200	2 400	600
25	Teploměr		ks	20	380	7 600	1 900
26	Ruční regulační ventil DN25		ks	7	2 790	19 530	4 883
27	Automatický odkalovač DN40		ks	1	3 560	3 560	0
28	Automatický odvzdušňovač DN40		ks	1	3 200	3 200	0
29	Rozdělovač/sběrač tepelně izolovaný (kaučuková izolace) viz. schéma PD, konzole		ks	1	45 200	45 200	11 300
30	Chráničky potrubí vedení rozvodů na střeše		bm	25	320	8 000	2 000
31	Ocelové lisované potrubí 54x1,5 včetně tvarovek		bm	18	1 035	18 630	4 658
32	Ocelové lisované potrubí 42x1,5 včetně tvarovek		bm	18	855	15 390	3 848
33	Ocelové lisované potrubí 28x1,5 včetně tvarovek		bm	90	497	44 730	11 183
34	Návrková izolace DN 25 (28x1,5) tl.15-20 mm, kaučukové provedení		m	90	105	9 450	2 363
35	Návrková izolace DN 40 (42x1,5) tl.19-20 mm kaučukové provedení		m	18	140	2 520	630
36	Návrková izolace DN 50 (56x1,5) tl.19-20 mm kaučukové provedení		m	18	168	3 024	756
37	Plošná kaučuková izolace pro doizolování armatur tl.15-20 mm		m2	4	830	3 320	0
38	Hydraulický vyrovnávač tlaků HVDt vel.IV, tepelně izolovaný (kaučuková izolace)		ks	1	14 200	14 200	3 550
39	Montáž 3-cestného ventilu (dodávka MAR)		ks	5	350	1 750	438
40	Montáž nátrubků pro čidla (dodávka MAR)		ks	10	220	2 200	550
Mezisoučet						672 653 739 601	66 948
Část teplovodní rozvody							
	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/5100, čelní deska hladká, spodní rohové						
1	připojení		ks	3	8 540	25 620	2 562
	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/5140, čelní deska hladká, spodní rohové						
2	připojení		ks	2	9 658	19 316	1 932
	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/9120, čelní deska hladká, spodní rohové						
3	připojení		ks	1	12 130	12 130	1 213
	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/5080, čelní deska hladká, spodní rohové						
4	připojení		ks	1	8 449	8 449	845
	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5160, čelní deska hladká, spodní rohové						
5	připojení		ks	1	8 234	8 234	823

VYTÁPĚNÍ DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU			Výr. příkaz číslo		Varianta : Datum :		I. 24.04.2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
6	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5120, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	1	7 393	7 393	739
7	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5100, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	5	6 972	34 860	3 486
8	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5080, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	25	6 551	163 775	16 378
9	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5060, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	2	6 130	12 260	1 226
10	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5090, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	14	6 759	94 626	9 463
11	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9080, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	1	8 020	8 020	802
12	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9090, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	2	8 365	16 730	1 673
13	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5050, čelní deska hladká, spodní rohové připojení		ks	2	5 919	11 838	1 184
14	Sada šroubení „H,, s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, spodní rohové připojení		ks	60	465	27 900	6 975
15	Termostatická hlavice pro OT s pojistkou proti neoprávněnou manipulaci		ks	60	330	19 800	0
16	Otopné těleso „žebříček,, 1820x450		ks	3	4 102	12 306	1 231
17	Otopné těleso „žebříček,, 1500x450		ks	1	2 420	2 420	242
18	Sada šroubení s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, spodní rohové připojení pro OT žebříček		ks	4	1 112	4 448	1 112
19	Termostatická hlavice pro OT s pojistkou proti neoprávněnou manipulaci		ks	4	330	1 320	0
20	Vyčištění stávající otopná tělesa v kuchyni, seřízení ventilů		ks	9			900
21	FCU kazetová 4-cestná jednotka, dekorační panel, výkon cca 2,5-3,5 kW, prostorový termostat, pomocná kabeláž		sada	3	23 720	71 160	0
22	2-cestný ventil pro FCU jednotku se servopohonem, pomocná kabeláž		ks	3	4 600	13 800	0
23	Ruční regulační ventil DN15		ks	3	2 600	7 800	1 950
24	Kulový kohout DN 20		ks	6	380	2 280	570
25	Vypouštěcí ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	10	185	1 850	463
26	Automat. Odvzduš.ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	10	240	2 400	600
27	Pružné tlakové potrubí DN20, délka cca 1 m		ks	6	680	4 080	1 020
28	Ocelové lisované potrubí 15x1,2 včetně tvarovek		bm	400	320	128 000	32 000
29	Ocelové lisované potrubí 18x1,2 včetně tvarovek		bm	250	345	86 250	21 563
30	Ocelové lisované potrubí 22x1,2 včetně tvarovek		bm	300	411	123 300	30 825
31	Ocelové lisované potrubí 28x1,5 včetně tvarovek		bm	700	497	347 900	86 975
32	Návrhová izolace DN 25 (28x1,5) tl.18-20 mm		m	700	75	52 500	13 125
33	Návrhová izolace DN 20 (22x1,2) tl.15-20 mm		m	300	66	19 800	4 950
34	Návrhová izolace DN 20 (18x1,2) tl.15-20 mm		m	250	55	13 750	3 438
35	Návrhová izolace DN 15 (15x1,2) tl.15-20 mm		m	400	47	18 800	4 700
36	Chráničky potrubí		bm	40	105	4 200	1 050
37	Přechodové šroubení		ks	20	230	4 600	1 150
Mezisoučet						1 393 915 1 651 077	257 162
Část podlahové vytápění 1.PP							
1	Přepouštěcí ventil DN15		ks	2	3 200	6 400	1 600
2	Připojovací šroubení		sada	4	165	660	165
3	Kulový uzávěr DN25		ks	4	430	1 720	430
4	Systémová deska s výstupky bez tepelné izolace, po rozteč 100,150,200 mm		m ²	260	210	54 600	8 190
5	Dilatační pás		m	250	25	6 250	938
6	Ochranná hadice (husí krk) černá 25x20		m	20	22	440	110
7	Spona pro přichycení hadic k izolaci		ks	20	3	60	15
8	Spona pro přichycení trubek k izolaci		ks	180	4	720	180
9	Potrubí PEX 18x2 (17x2) dle systémového řešení dodavatele		m	900	38	34 200	5 130
10	Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění - kompletní sestava, čerpadlo, 6x okruh, směšovač vč. pohonu řízení 0-10V		sada	1	15 530	15 530	1 553
11	Skříň rozdělovače pro zazdění, elektro pohony 230V pro ovládání okruhů		sada	1	14 782	14 782	1 478
12	Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění - kompletní sestava, čerpadlo, 5x okruh, směšovač vč. pohonu řízení 0-10V		sada	1	14 782	14 782	1 478
13	Skříň rozdělovače pro zazdění, elektro pohony 230V pro ovládání okruhů		sada	1	14 782	14 782	1 478
12	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX, PEX a Pb		ks	22	85	1 870	468
13	Řídicí modul systému podlahového vytápění , pomocná kabeláž(dle koordinace s dodavatelem MaR)		ks	2	3 900	7 800	1 950

VYTÁPĚNÍ				Výr. příkaz číslo		Varianta :	I.
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU						Datum :	24.04.2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
14	Prostorový termostát podlahového vytápění , kabeláž na propojení do rozdělovače (dle koordinace s dodavatelem MaR)		ks	11	1 495	16 445	4 111
	Mezisoučet					161 477 187 794	26 317
	Ostatní položky						
1	Průchodky a chráničky potrubí (přes stavební konstrukce a dilatace)		soubor	1		1 000	
2	Pomocné konstrukce		soubor	1		2 000	
3	Drobný a pomocný materiál		soubor	1		1 500	
4	Topná zkouška		soubor	1		500	
5	Ozanačení tras instalací popisem		soubor	1		600	
6	Lešení a plošiny		soubor	1		800	
7	Přesun hmot		soubor	1		1 000	
8	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		600	
9	Provozní a tlakové zkoušky		soubor	1		1 500	
10	Zaškolení obsluhy		soubor	1		300	
11	Revize		soubor	1		1 000	
12	Úklid pracoviště		soubor	1		500	
13	Doprava		soubor	1		4 000	
14	Kompletní demontáž otopné soustavy (cca 80 hod práce), ekologické třídění a likvidace odpadu (cca 3000 kg)		soubor	1		16 000	
	Mezisoučet Kč					31 300	
	Celkem UT Kč bez DPH					2 609 773	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK - přístavba a stavební úpravy
Objekt:
223020_01 - Rozvod plynu

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

Projektant:
T-FESTING s.r.o.

Zpracovatel:
Marie Dvořáková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 45539782
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			226 788,33
Cena bez DPH			226 788,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	226 788,33	12,00%	27 214,60
Cena s DPH			254 002,93

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK - přístavba a stavební úpravy

Objekt: 223020_01 - Rozvod plynu

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové
Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024
Projektant: T-FESTING s.r.o.
Zpracovatel: Marie Dvořáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	226 788,33
HSV - Práce a dodávky HSV	82 588,23
1 - Zemní práce	37 514,60
4 - Vodorovné konstrukce	18 144,00
5 - Komunikace pozemní	9 180,15
8 - Trubní vedení	3 605,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 070,20
997 - Přesun sutě	10 815,40
998 - Přesun hmot	258,68
PSV - Práce a dodávky PSV	71 443,90
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	65 899,90
783 - Nátěry	5 544,00
M - Práce a dodávky M	54 786,20
23-M - Montáže potrubí	52 786,20
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 000,00
HZS - Ostatní - doplňkové stavební práce, vytýčení stávajících sítí, zaměření	17 970,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	226 788,33
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK - přístavba a stavební úpravy

Objekt: 223020_01 - Rozvod plynu

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové
Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024
Projektant: T-FESTING s.r.o.
Zpracovatel: Marie Dvořáková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							226 788,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 588,23
D	1		Zemní práce				37 514,60
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	287,00	287,00
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,950	598,00	22 694,10
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,700	43,20	505,44
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,700	117,00	1 368,90
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,700	19,80	231,66
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	26,250	142,00	3 727,50
7	K	1741511-R01	Zrušení kanálu topné vody	m	30,000	290,00	8 700,00
D	4		Vodorovné konstrukce				18 144,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - včetně přesunu	m3	16,200	1 120,00	18 144,00
D	5		Komunikace pozemní				9 180,15
9	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	10,500	200,00	2 100,00
10	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	10,500	173,00	1 816,50
11	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	10,500	491,00	5 155,50
12	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní (případně bude použita původní - rozebraná, která bude očištěna)	m2	10,815	10,00	108,15
D	8		Trubní vedení				3 605,20
13	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - CYY 2,5	m	112,000	19,90	2 228,80
14	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - perforovaná - žlutá š. 300 mm	m	111,000	12,40	1 376,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 070,20
15	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	10,500	117,00	1 228,50
16	K	113107421	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,500	71,40	749,70
17	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,500	104,00	1 092,00
D	997		Přesun sutě				10 815,40
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,138	734,00	5 973,29
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,138	595,00	4 842,11
D	998		Přesun hmot				258,68
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,233	243,00	0,00
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,223	1 160,00	258,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 443,90
D	723		Zdravotecnika - vnitřní plynovod				65 899,90
22	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	1,000	391,00	391,00
23	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25	m	0,500	468,00	234,00
24	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 40	m	3,000	588,00	1 764,00
25	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním trvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	45,000	544,00	24 480,00
26	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	2,000	495,00	990,00
27	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	1,000	623,00	623,00
28	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	4,500	650,00	2 925,00
29	K	7231503-R01	Potrubí - příplatek za vedení v drážce v obvodové zdi	m	1,500	200,00	300,00
30	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	2,000	220,00	440,00
31	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	368,00	368,00
32	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	440,00	880,00
33	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
34	K	723234313-R01	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 25 m3/hod pro zemní plyn - B 25	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00
35	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ	kus	2,000	105,00	210,00
36	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	2,000	166,00	332,00
37	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí (venkovní + vnitřní rozvod)	m	163,500	12,00	1 962,00
38	K	723190909	Tlaková zkouška těsnosti potrubí plynovodního (venkovní + vnitřní rozvod) včetně přípravy	hod	6,000	200,00	1 200,00
39	K	723-R001.1	Provedení kovových podpěr - konzol, táhel pro uložení potrubí plynovodu - konzoly U č.50 + třmeny pro připevnění - 20 ks	kg	80,000	110,00	8 800,00
40	K	723-R002	Vodivé pospojení potrubí a uzávěrů	hod	5,000	250,00	1 250,00
41	K	998723312	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	599,090	10,00	5 990,90
D	783		Nátěry				5 544,00
42	K	7836176-R01	Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn	m	49,500	112,00	5 544,00
D	M		Práce a dodávky M				54 786,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 23-M Montáže potrubí							52 786,20
43	K	230201012	Montáž potrubí z oceli D do 60,3 mm tloušťky stěny 3,2 mm	m	2,500	321,00	802,50
44	M	55261-R002	potrubí ocelové izolované - BRALEN - DN 50	m	2,500	988,00	2 470,00
45	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	13,000	144,00	1 872,00
46	M	28613900-R01	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm - ochranné potrubí	m	13,000	132,00	1 716,00
47	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky	m	13,000	173,00	2 249,00
48	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm x 5,8 mm	m	111,500	133,00	14 829,50
49	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	111,500	110,00	12 265,00
50	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm x 5,8 mm	kus	11,000	329,00	3 619,00
51	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	413,00	1 652,00
52	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	4,000	413,00	1 652,00
53	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	179,00	179,00
54	M	286R003	elektrotvarovka - přechodka PE - ocel zemní - D 63/DN 50 - včetně zaizolování páskou FATRABAL 921 nebo 922 a provedení jiskrové zkoušky	kus	2,000	2 188,00	4 376,00
55	K	230230076	Čištění potrubí stlačeným vzduchem a pryžovým ježkem	m	111,500	10,80	1 204,20
56	K	230200-R01	Napojení na stávající STL rozvod plynu ve stávající plechové skříni - před stávajícím regulátorem tlaku plynu	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							2 000,00
57	K	58-R	Výchozí revize plynového zařízení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
D HZS Ostatní - doplňkové stavební práce, vytýčení stávajících sítí, zaměření							17 970,00
58	K	HZS2491	Doplňkové stavební práce - prostupy zdmi a stropy pro plynovod, drážka ve zdivu pro plynovod vč. začištění, doprava a uložení vybouraných hmot na skládku	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
59	K	HZS4231	Vytýčení stávajících podzemních sítí	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
60	K	HZS4221	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	110,000	77,00	8 470,00

VZDUCHOTECHNIKA					Výr. příkaz číslo	Varianta :	I.
DOMOV SENIORŮ BOROHRADEK, SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU						Datum :	04/2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
Zařízení č. 1: Větrání sociálního zázemí SO 01							
	Potrubní ventilátor pr.125, výkon 290 m3/hod, Pexter 120 Pa,opatřený hlukovou izolací,						
1	doběhové čidlo chodu		ks	2	3 800,00	7 600,00	1 520,00
	Potrubní ventilátor pr.125, výkon 240 m3/hod, Pexter 120 Pa,opatřený hlukovou izolací,						
2	doběhové čidlo chodu		ks	1	3 800,00	3 800,00	760,00
	Potrubní ventilátor pr.125, výkon 130 m3/hod, Pexter 120 Pa,opatřený hlukovou izolací,						
3	doběhové čidlo chodu		ks	1	3 800,00	3 800,00	760,00
	Potrubní ventilátor pr.125, výkon 200 m3/hod, Pexter 120 Pa,opatřený hlukovou izolací,						
4	doběhové čidlo chodu		ks	1	3 800,00	3 800,00	760,00
	Potrubní ventilátor pr.160, výkon 330 m3/hod, Pexter 120 Pa,opatřený hlukovou izolací,						
5	doběhové čidlo chodu		ks	1	4 200,00	4 200,00	840,00
6	Pružná manžeta (objímka) pr.125-160		ks	12	85,00	1 020,00	255,00
7	Zpětná klapka těsná pr.125-160		ks	6	290,00	1 740,00	435,00
8	Vyústka pr.125-150, nátrubek, s regulací průtoku		ks	23	240,00	5 520,00	1 380,00
9	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	45	250,00	11 250,00	2 812,50
10	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	6	350,00	2 100,00	525,00
11	Flexo potrubí s akustickým útlumem, izolované, ztužující pružina pr. 125-127		m	40	140,00	5 600,00	1 400,00
12	Flexo potrubí s akustickým útlumem, izolované, ztužující pružina pr. 160		m	2	180,00	360,00	90,00
13	Mřížka na fasádu (žaluzie), 125x125, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	1	800,00	800,00	200,00
14	Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	1	800,00	800,00	200,00
15	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 20 mm		m2	40	400,00	16 000,00	4 000,00
16	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu VZT na fasádu/střechu		ks	6	1 200,00	7 200,00	1 800,00
17	Výfuková hlavice nad střechem pr.125, barva RAL		ks	2	1 100,00	2 200,00	550,00
18	Požární izolace minerální, AL popel, EI15 (izolace stoupaček v prostupu střechou)		m2	5	650,00	3 250,00	812,50
Mezisoučet Kč						81 040,00	19 100,00
3A + 3B - Větrání sociálního zázemí SO 01						100 140,00	
	VZT jednotka s rekuperací výkon 800 m3/hod odvod, 800 m3/hod přívod vzduchu,						
1	technické parametry viz. výkresová dokumentace vnitřní zateplené provedení, zprovoznění VZT jednotky, příprava pro rozhraní pro napojení nadřazený systém MaR, elektro ohřev rekuperace, klapky + servopohon, manžety, tlumiče hluku Systém MaR včetně rozvaděče a prokabelování, čidla teplotní a vlhkostní, vzdálený		sestava	2	120 000,00	240 000,00	10 000,00
2	ovladač + cca 30 m kabeláže. ochranné lišty		sada	1	12 000,00	12 000,00	2 400,00
3	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu VZT fasádou		sada	4	1 200,00	4 800,00	720,00
4	Revizní otvor do VZT rozvodu pro kontrolu a čištění		sada	4	820,00	3 280,00	492,00
5	Nasávací/výfukový nátrubek se sítím		ks	3	750,00	2 250,00	337,50
6	Vyústka přívodní s regulací, do spira 325x75		ks	4	600,00	2 400,00	600,00
7	Vyústka přívodní s regulací, do spira 225x75		ks	1	600,00	600,00	150,00
8	Vyústka odvodní s regulací, do spira 225x75		ks	1	600,00	600,00	150,00
9	Vyústka odvodní s regulací, nátrubek 200x200		ks	1	800,00	800,00	200,00
10	Vyústka přívodní s regulací, nátrubek 200x200		ks	1	800,00	800,00	200,00
11	Vyústka pr.125-150, nátrubek, s regulací průtoku		ks	8	240,00	1 920,00	480,00
12	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		ks	10	250,00	2 500,00	625,00
13	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	8	350,00	2 800,00	700,00
14	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	10	400,00	4 000,00	1 000,00
15	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek)		bm	45	450,00	20 250,00	5 062,50
16	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek		m2	4	650,00	2 600,00	650,00
17	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 20 mm		m2	40	400,00	16 000,00	4 000,00
18	Flexo potrubí s akustickým útlumem, izolované, ztužující pružina pr. 250		m	12	400,00	4 800,00	1 200,00
19	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 2x 20 mm + oplechování (venkovní rozvody)		ks	20	1 400,00	28 000,00	7 000,00
20	Tlumič hluku pr.280, L=1 m, přechodové nátrubky		ks	3	2 200,00	6 600,00	1 650,00
21	Mřížka na fasádu (žaluzie), 315x315, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	1	1 600,00	1 600,00	400,00
22	Plastové (KG) potrubí a tvarovky pr.250		m	6	600,00	3 600,00	900,00
Mezisoučet Kč						362 200,00	38 917,00
Zařízení č. 4 – Klimatizace administrativní části SO 01						401 117,00	
1	Venkovní jednotka výkon cca 34 kW chlad/top , provedení VRF		sada	1	165 000,00	165 000,00	6 000,00
2	Vnitřní nástěnná jednotka výkon cca 2,5 kW chlad/top		sada	2	14 000,00	28 000,00	4 000,00
3	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka výkon cca 2,8 kW chlad/top		sada	8	22 000,00	176 000,00	16 000,00
4	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka výkon cca 3,6 kW chlad/top		sada	1	24 000,00	24 000,00	2 000,00
5	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka výkon cca 7,1 kW chlad/top		sada	1	34 000,00	34 000,00	2 000,00
6	Ovladač nástěnný jednotky, propojovací kabeláž (cca 15 m)		sada	12	2 200,00	26 400,00	5 280,00

VZDUCHOTECHNIKA DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU					Výr. příkaz číslo	Varianta : Datum :	I. 04/2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
7	Refnet		ks	11	2 000,00	22 000,00	5 000,00
8	Komunikační rozhraní pro napojení na systém MaR např. Modbus (pouze příprava instalace)		sada	1	1 200,00	1 200,00	240,00
9	Rozvody chlazení (společné plyn/kap.), vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž venkovní/vnitřní jednotka		bm	160	490,00	78 400,00	11 760,00
10	Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiva (provedeno dle návrhu finálního dodavatele klim. jednotek)		sada	1	1 200,00	1 200,00	600,00
11	Konzole pro montáž venkovní jednotky na fasádě		sada	1	3 200,00	3 200,00	1 600,00
12	Pružné kompenzátory		sada	1	1 000,00	1 000,00	200,00
13	Zalíštování venkovních rozvodů na fasádě (nebo instalace do chráničky)		bm	4	600,00	2 400,00	1 200,00
14	Závěsy a konzole kotvení pro instalaci rozvodů		sada	1	6 000,00	6 000,00	1 200,00
15	Utěsnění stavebního prostupu střechou, chránička		sada	1	1 200,00	1 200,00	480,00
16	Ucpávky		sada	1	4 500,00	4 500,00	2 250,00
Mezisoučet Kč						574 500,00 634 310,00	59 810,00
Zařízení č. 5 – Klimatizace server části SO 01							
Venkovní jednotka výkon cca 3,5kW chlad/top , úprava pro celoroční provoz chlazení							
1	pro server		sada	1	12 000,00	12 000,00	2 000,00
2	Vnitřní nástěnná jednotka výkon cca 3,5 kW chlad/top		sada	1	6 900,00	6 900,00	2 000,00
3	Ovladač nástěnný jednotky, propojovací kabeláž (cca 15 m)		sada	1	1 200,00	1 200,00	240,00
4	Komunikační rozhraní pro napojení na systém MaR např. Modbus (pouze příprava instalace)		sada	1	600,00	600,00	120,00
5	Rozvody chlazení (společné plyn/kap.), vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž venkovní/vnitřní jednotka		bm	15	490,00	7 350,00	1 102,50
6	Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiva (provedeno dle návrhu finálního dodavatele klim. jednotek)		sada	1	200,00	200,00	100,00
7	Konzole pro montáž venkovní jednotky na fasádě		sada	1	650,00	650,00	325,00
8	Pružné kompenzátory		sada	1	180,00	180,00	36,00
9	Zalíštování venkovních rozvodů na fasádě (nebo instalace do chráničky)		bm	4	600,00	2 400,00	1 200,00
10	Závěsy a konzole kotvení pro instalaci rozvodů		sada	1	100,00	100,00	20,00
11	Utěsnění stavebního prostupu střechou, chránička		sada	1	600,00	600,00	240,00
Mezisoučet Kč						32 180,00 39 563,50	7 383,50
Zařízení č. 7 – Dílčí úprava VZT rozvodů kuchyně SO01							
1	Dílčí demontáž stávající VZT rozvod		m2	8	300,00	2 400,00	600,00
2	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek		m2	14	650,00	9 100,00	2 275,00
3	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 20 mm		m2	6	400,00	2 400,00	600,00
4	Barevný nástřik venkovních VZT rozvodů barva RAL		m2	8	600,00	4 800,00	1 200,00
5	Mřížka na fasádu (žaluzie), 500x400, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	1	1 400,00	1 400,00	350,00
6	Mřížka do potrubí (žaluzie), 400x800, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	1	1 800,00	1 800,00	450,00
7	Dílčí demontáž, vyčištění, servis, výměna filtrů, opětovná montáž stávající VZT jednotky kuchyně		sada	1	3 500,00	3 500,00	700,00
8	Doměření VZT rozvodů a tvarovek v podhledu kuchyně		sada	1	3 000,00	3 000,00	600,00
9	Oprava stávajících tepelných izolací		m2	3	650,00	1 950,00	487,50
Mezisoučet Kč						30 350,00 37 612,50	7 262,50
Zařízení č. 8 – Větrání kuchyňského koutu SO01							
1	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	3	350,00	1 050,00	262,50
2	Zpětná klapka těsná pr.160		ks	2	290,00	580,00	145,00
3	Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	2	800,00	1 600,00	400,00
4	Flexo potrubí s akustickým útlumem, izolované, ztužující pružina pr. 160		m	2	200,00	400,00	100,00
5	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 20 mm		m2	2	400,00	800,00	200,00
Mezisoučet Kč						4 430,00 5 537,50	1 107,50
Zařízení č.9: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení							
1	Drobný a pomocný materiál		soubor	1		5 000,00	
2	Požární ucpávky		soubor	1		3 000,00	
3	Označení tras instalací popisem		soubor	1		500,00	
4	Uzemnění zařízení		soubor	1		500,00	
5	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT		soubor	1		6 000,00	
6	Lešení, montážní plošiny		soubor	1		6 500,00	
7	Přesun hmot a manipulace		soubor	1		18 000,00	
8	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		6 000,00	
9	Provozní zkoušky		soubor	1		1 200,00	
10	Revize		soubor	1		1 200,00	

VZDUCHOTECHNIKA DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU				Výr. příkaz číslo		Varianta :	I.
						Datum :	04/2024
Pozice	Zařízení - č in ost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
11	Zaškolení obsluhy, provozní řád		soubor	1		1 500,00	
12	Úklid pracoviště		soubor	1		2 000,00	
Mezisoučet Kč						51 400,00	
Celkem část VZT (bez DPH)			Kč			1 269 680,50	
Cena s DPH 12%			Kč			1 422 042,16	

Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro, systém MaR, kabeláže
stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)
napojení odvodu kondenzátu od klimatizace
pomocné konstrukce většího rozsahu
dodávka a montáž dveřních mřížek

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
	REKAPITULACE				
443	Spínací zařízení				155 248,20
444	Rozvody elektrické energie				428 344,86
444	Montáž rozvodů elektrické energie				460 096,88
445	Osvětlení				534 437,20
445	Montáž osvětlení				93 737,40
446	Bleskosvody				61 710,00
446	Montáž bleskosvodu				95 370,00
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				1 828 944,54
443	Spínací zařízení				
	rozváděč RH				
443,0001	oceloplechová rozvodnice 600 x 600 x 250 IP 44/20	ks	1	7 334,80	7 334,80
443,0002	vypínač 3pól, Ie 160 A, Ue AC 690 V (AC-23A)/ DC 250 V (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm ²	ks	1	3 407,80	3 407,80
443,0003	jistič PL7-B25/3	ks	2	678,80	1 357,60
443,0004	jistič PL7-B40/3	ks	1	861,70	861,70
443,0005	jistič PL7-B50/3	ks	1	1 198,30	1 198,30
443,0006	jistič Bxx/3 kuchyň	ks	1	555,40	555,40
443,0007	podružný materiál	ks	1	1 941,10	1 941,10
443,0008	montáž	ks	1	2 019,60	2 019,60
	rozváděč RS01				
443,0009	rozvodnice 3/72, bílá, pod omítku	ks	1	3 663,30	3 663,30
443,001	vypínač 40/3	ks	1	678,80	678,80
443,0011	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0012	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003	ks	3	886,40	2 659,20
443,0013	proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/003	ks	1	1 463,10	1 463,10
443,0014	jistič B10/1	ks	3	163,60	490,80
443,0015	jistič B16/1	ks	3	161,10	483,30
443,0016	jistič B10/3	ks	1	566,60	566,60
443,0017	jistič B16/3	ks	3	577,80	1 733,40
443,0018	jistič B20/3	ks	1	589,10	589,10
443,0019	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	3	564,40	1 693,20
443,002	podružný materiál	ks	1	2 474,00	2 474,00
443,0021	montáž	ks	1	2 221,60	2 221,60
	rozváděč RS1				
443,0022	rozvodnice 3/72, bílá, pod omítku	ks	1	3 663,30	3 663,30
443,0023	vypínač 40/3	ks	1	678,80	678,80
443,0024	svorka RSA 6	ks	6	33,20	199,20
443,0025	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0026	jednofázový elektroměr na DIN lištu	ks	2	2 619,90	5 239,80
443,0027	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/B/003	ks	3	863,90	2 591,70
443,0028	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003	ks	3	886,40	2 659,20
443,0029	proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/003	ks	1	1 463,10	1 463,10
443,003	jistič B20/3	ks	1	589,10	589,10
443,0031	jistič B10/1	ks	1	163,60	163,60
443,0032	jistič B16/1	ks	5	161,10	805,50

**KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
443,0033	jistič C10/1	ks	1	174,80	174,80
443,0034	jistič B20/1	ks	2	220,90	441,80
443,0035	impulsní relé 230/S	ks	2	594,70	1 189,40
443,0036	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	3	564,10	1 692,30
443,0037	podružný materiál	ks	1	3 807,70	3 807,70
443,0038	montáž	ks	1	3 242,60	3 242,60
	rozdávěč RS2				
443,0039	rozvodnice 5/120 pod omítku, bílá	ks	1	6 450,40	6 450,40
443,004	vypínač 63/3	ks	1	577,80	577,80
443,0041	svorka RSA 6	ks	15	33,20	498,00
443,0042	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0043	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/B/003	ks	1	863,90	863,90
443,0044	proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/003	ks	2	1 463,10	2 926,20
443,0045	jistič B10/1	ks	7	163,60	1 145,20
443,0046	jistič B16/1	ks	14	161,10	2 255,40
443,0047	jistič C10/1	ks	9	174,80	1 573,20
443,0048	jistič B16/3	ks	1	577,80	577,80
443,0049	jistič B20/3	ks	2	589,10	1 178,20
443,005	stykač 230/40-40	ks	5	734,90	3 674,50
443,0051	impulsní relé 230/S	ks	5	594,70	2 973,50
443,0052	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	3	564,10	1 692,30
443,0053	podružný materiál	ks	1	4 179,50	4 179,50
443,0054	montáž	ks	1	3 775,50	3 775,50
	rozdávěč RS3				
443,0055	rozvodnice 5/120 pod omítku, bílá	ks	1	6 450,40	6 450,40
443,0056	vypínač 63/3	ks	1	577,80	577,80
443,0057	svorka RSA 6	ks	15	33,20	498,00
443,0058	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0059	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/B/003	ks	1	863,90	863,90
443,006	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003	ks	2	886,40	1 772,80
443,0061	proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/003	ks	2	1 463,10	2 926,20
443,0062	jistič B10/1	ks	5	163,60	818,00
443,0063	jistič B16/1	ks	14	161,10	2 255,40
443,0064	jistič C10/1	ks	7	174,80	1 223,60
443,0065	jistič B16/3	ks	2	577,80	1 155,60
443,0066	jistič B20/3	ks	2	589,10	1 178,20
443,0067	jistič B32/3	ks	1	633,90	633,90
443,0068	stykač 230/40-40	ks	6	734,90	4 409,40
443,0069	impulsní relé 230/S	ks	6	594,70	3 568,20
443,007	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	5	564,10	2 820,50
443,0071	podružný materiál	ks	1	5 117,30	5 117,30
443,0072	montáž	ks	1	4 375,80	4 375,80
CELKEM					155 248,20
444	Rozvody elektrické energie				
444,0001	krabice pro společnou montáž KU 68-45_KA (hloubka 45 mm)	ks	284	12,00	3 408,00
444,0002	krabice KU 68-1903	ks	45	50,00	2 250,00
444,0003	krabice KR 97/5 KA pětivodičová vč. víčka a svorkovnice	ks	70	29,80	2 086,00

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
444,0004	Krabice A8 IP54 75x75x36	ks	25	49,80	1 245,00
444,0005	trubka PVC 20	m	30	13,60	408,00
444,0006	trubka pozikovaná 6036 ZNM	m	12	335,80	4 029,60
444,0007	trubka 4016E KA vč. spojek a uchycení ø 13	m	20	21,20	424,00
444,0008	instalační lišta 150x65 - dvoukomorová vč. spojů a rohů	m	65	2 047,70	133 100,50
444,0009	stínící kanál SK 40x20	m	65	274,90	17 868,50
444,001	zemní pospojení stínícího kanálu	ks	35	77,20	2 702,00
444,0011	hmoždinka vč. vrtu - 6x60	ks	600	4,00	2 400,00
444,0012	hmoždinka vč. vrtu - 8x60	ks	400	5,70	2 280,00
444,0013	svorka zemnicí ZSA 16	ks	120	11,10	1 332,00
444,0014	páska zemnicí úzká ZS 16	ks	120	11,80	1 416,00
444,0015	svorka kabelová 2x1-2.5	ks	600	4,60	2 760,00
444,0016	svorka kabelová 3x1-2.5	ks	400	5,10	2 040,00
444,0017	svorka kabelová 4x1-2.5	ks	100	6,30	630,00
444,0018	drátěný žlab 100/50 vč. spojek	m	90	212,00	19 080,00
444,0019	sádra stavební	q	7	997,50	6 982,50
444,002	CY 2,5 zž	m	500	8,50	4 250,00
444,0021	CY 16 zž	m	50	50,00	2 500,00
444,0022	CYKY O2x1,5	m	120	10,00	1 200,00
444,0023	CYKY O3x1,5	m	570	14,40	8 208,00
444,0024	CYKY J3x1,5	m	1435	14,40	20 664,00
444,0025	CYKY J3x2,5	m	1060	23,80	25 228,00
444,0026	CYKY J4x10	m	35	116,20	4 067,00
444,0027	CYKY J4x16	m	45	187,30	8 428,50
444,0028	CYKY J5x1,5	m	450	23,70	10 665,00
444,0029	CYKY J5x2,5	m	60	37,20	2 232,00
444,003	CYKY J5x4	m	30	60,70	1 821,00
444,0031	CYKY J5x6	m	25	87,60	2 190,00
444,0032	CYKY J7x1,5	m	80	36,80	2 944,00
444,0033	CYSY 5Gx2,5	m	20	49,50	990,00
444,0034	vypínač bílý, řazení 1 komplet, nezadíratelný povrch	ks	44	152,10	6 692,40
444,0035	vypínač bílý, řazení 5 komplet, nezadíratelný povrch	ks	15	206,90	3 103,50
444,0036	vypínač bílý, řazení 6 komplet, nezadíratelný povrch	ks	27	155,90	4 209,30
444,0037	vypínač bílý, řazení 7 komplet, nezadíratelný povrch	ks	5	214,40	1 072,00
444,0038	tlačítko bílé, řazení 1/0 komplet, nezadíratelný povrch	ks	5	189,40	947,00
444,0039	vypínač bílý, řazení 6+6 komplet, nezadíratelný povrch	ks	40	254,50	10 180,00
444,004	jednonásobná zásuvka bílá, 230V/16A s clonkami s nezadíratelným povrchem	ks	140	144,50	20 230,00
444,0041	jednonásobná zásuvka bílá, 230V/16A s clonkami s nezadíratelným povrchem, vč. svodiče přepětí III. st.	ks	8	768,60	6 148,80
444,0042	zásuvka do podparapetní lišty 45x45 bílá	ks	36	69,70	2 509,20
444,0043	zásuvka do podparapet.lišty 45x45 bílá se svodičem přepětí	ks	10	824,70	8 247,00
444,0044	pohybový senzor malé prostory strop - vestavné	ks	34	1 178,10	40 055,40
444,0045	zásuvka 5x32A nástěnná IP 44	ks	1	267,00	267,00
444,0046	kovová instalační krabice do betonu 16/24M	ks	2	3 983,10	7 966,20
444,0047	sporáková kombinace vč. instalační krabice	ks	2	353,40	706,80
444,0048	jednonásobná zásuvka šedo-bílá IP 44	ks	9	189,40	1 704,60
	CELKEM				415 868,80

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
444,0049	podružný materiál 3% z nosného materiálu				12 476,06
	CELKEM				428 344,86
444	Montáž rozvodů elektrické energie				
444,005	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	284	25,30	7 185,20
444,0051	krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení	ks	115	61,90	7 118,50
444,0052	krabicová rozvodka lištová vč. zapojení	ks	25	61,90	1 547,50
444,0053	trubka PVC pod omítku	m	30	28,10	843,00
444,0054	upevnění parapetního kanálu	m	65	129,00	8 385,00
444,0055	upevnění plastových lišt, plastových pevných trubek	m	20	28,10	562,00
444,0056	zapojení podlahových krabic vč. upevnění	ks	2	953,70	1 907,40
444,0057	kabelový žlab podpěr	m	90	1 236,20	111 258,00
444,0058	uložení podlahových žlabů/trub	m	12	129,00	1 548,00
444,0059	montáž rozváděče do 50 kg	ks	5	1 178,10	5 890,50
444,006	tabulky a štítky na kabely	ks	125	17,70	2 212,50
444,0061	osazení hmoždinky do panelu	ks	1000	9,70	9 700,00
444,0062	uzemnění na povrchu do 50mm2	ks	120	50,50	6 060,00
444,0063	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	1898	21,10	40 047,80
444,0064	kabel CYKY do 5x6 PU	m	55	25,60	1 408,00
444,0065	kabel CYKY do 4x10 PU	m	35	36,80	1 288,00
444,0066	kabel do CYKY 5x2.5 PU	m	1897	21,10	40 026,70
444,0067	kabel CYKY do 4x16 PU	m	45	39,10	1 759,50
444,0068	drát do 25 mm2 pevně ulož.	m	550	17,70	9 735,00
444,0069	příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg	m	1000	9,70	9 700,00
444,007	ukončení kabelu do 4x10	ks	124	90,90	11 271,60
444,0071	ukončení kabelu do 4x25	ks	2	140,30	280,60
444,0072	připojení spínacího prvku	ks	136	54,90	7 466,40
444,0073	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostátů	ks	34	168,30	5 722,20
444,0074	připojení prvku v GO	ks	9	129,00	1 161,00
444,0075	připojení zásuvek 1f.	ks	194	95,40	18 507,60
444,0076	připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace	ks	2	129,00	258,00
444,0077	zapojení transformátoru do200VA	ks	18	280,50	5 049,00
444,0078	přetočení kabelu z bubnu	m	195	17,90	3 490,50
444,0079	demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace	m	1500	22,40	33 600,00
444,008	demontáže stávajících kabelů do pr. 35 mm, vč. likvidace	m	100	39,30	3 930,00
444,0081	demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace	ks	200	65,10	13 020,00
444,0082	demontáže stávajících rozváděčů, vč. likvidace	ks	10	1 122,00	11 220,00
444,0083	Koordinace s ostatními profesemi - VZT, ZTI	KPL	1	9 537,00	9 537,00
444,0084	práce s revizním technikem	KPL	1	5 610,00	5 610,00
444,0085	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	ks	16	280,50	4 488,00
444,0086	zapojení VZT jednotek	ks	17	280,50	4 768,50
444,0087	Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm	m	200	62,30	12 460,00
444,0088	Výchozí revizní zpráva 6 paré	KPL	1	16 830,00	16 830,00
444,0089	Dokumentace skutečného provedení 6 paré , vč. protokolu o měření intenzity osvětlení dle čsn 12464-1	KPL	1	9 843,00	9 843,00
	CELKEM				446 696,00
444,009	zednické přípomocce 3% z ceny montáže	ks			13 400,88

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
CELKEM					460 096,88
445	Osvětlení				
	žárovková svítidla vč. zdrojů				
445,0001	1 - interierové svítidlo LED do podhledu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), 3k3 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 2900 lm, 17,6 W, IP 40	ks	21	2 047,70	43 001,70
445,0002	2 - Přisazené nebo zavesné interierové LED svítidlo, lakovaný plech, RAL 9003, vhodná na hořlavé podklady, mikropřisma (DMPP), 3k7 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 3143 lm, 25,0 W, IP 40, 1565 x 171 x 55 mm	ks	4	1 823,30	7 293,20
445,0003	3 - Přisazené nebo zavesné interierové LED svítidlo, lakovaný plech, RAL 9003, vhodná na hořlavé podklady, mikropřisma (DMPP), 4k7 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 3898 lm, 33,0 W, IP 40, 1565 x 171 x 55 mm	ks	3	2 144,10	6 432,30
445,0004	4 - Přisazené nebo zavesné interierové LED svítidlo, lakovaný plech, RAL 9003, vhodná na hořlavé podklady, mikropřisma (DMPP), 3k3 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 2737 lm, 21,0 W, IP 40, 1285 x 171 x 55 mm	ks	14	2 006,10	28 085,40
445,0005	5 - Přisazené nebo zavesné interierové LED svítidlo, lakovaný plech, RAL 9003, vhodná na hořlavé podklady, mikropřisma (DMPP), 2k2 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 1824 lm, 15,0 W, IP 40, 240 x 171 x 55 mm	ks	43	1 893,90	81 437,70
445,0006	6 - Přisazené nebo zavesné interierové LED svítidlo, lakovaný plech, RAL 9003, vhodná na hořlavé podklady, mikropřisma (DMPP), 2k5 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 2131 lm, 17,0 W, IP 40, 1565 x 171 x 55 mm	ks	8	2 159,90	17 279,20
445,0007	7 - interierové svítidlo LED do podhledu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), 5k3 940, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 4415 lm, 42 W, IP 40	ks	7	2 530,10	17 710,70
445,0008	9 - interierové svítidlo LED do podhledu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 5k6 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 4895 lm, 28,3 W, IP 40	ks	6	2 047,70	12 286,20
445,0009	10 - interierové svítidlo LED do podhledu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 4k6 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 4081 lm, 23,6 W, IP 40	ks	30	1 906,30	57 189,00

**KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
445,001	T1 - interierové svítidlo LED do podnieđu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 2k6 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 2311 lm, 14,3 W, IP 40	ks	2	1 944,40	3 888,80
445,0011	T2 - interierové podnieďové LED svítidlo pro všeobecné použití, AC 230 V / 50 Hz, reflektor matný, 4 000 K, těleso svítidla-hliníkový odlitek, barva svítidla RAL 9003, průměr výřezu 170 mm, 2k2 840 , 2200 lm, 24.0 W	ks	30	1 632,50	48 975,00
445,0012	T3 - interierové podnieďové LED svítidlo pro všeobecné použití, AC 230 V / 50 Hz, reflektor matný, 4 000 K, těleso svítidla-hliníkový odlitek, barva svítidla RAL 9003, průměr výřezu 170 mm, 1k3 840 , 1300 lm, 14.0 W	ks	10	1 483,30	14 833,00
445,0013	T4 - interierové podnieďové LED svítidlo pro všeobecné použití, AC 230 V / 50 Hz, reflektor matný, 4 000 K, těleso svítidla-hliníkový odlitek, barva svítidla RAL 9003, průměr výřezu 170 mm, 3k0 840 , 3100 lm, 37.0 W	ks	3	2 294,50	6 883,50
445,0014	T5 - interierové svítidlo LED do podnieđu, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 3k3 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 2900 lm, 17,6 W, IP 40	ks	3	1 669,50	5 008,50
445,0015	T6 - interierové svítidlo LED do podnieđu, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 4k6 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 4081 lm, 23,6 W, IP 40	ks	21	2 144,10	45 026,10
445,0016	T7 - interierové svítidlo LED do podnieđu, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 6k2 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 5438 lm, 31,3 W, IP 40	ks	6	2 530,10	15 180,60
445,0017	D - svítidlo s kovovou monturou, bíle, stínítko opalový polykarbonát, držení stínítka pružinové, 1 x E27, IP 54, stropní/nástěnné, vč. LED žárovky, rozměr DxŠxV 300x300x76, pohybový senzor	ks	3	1 483,30	4 449,90
445,0018	N1 - nouzové LED svítidlo s možností montáže přisazením i zavěšením, AC 230 V / 50 Hz, integrovaný nouzový modul, autonomnost 1 h (NM1), difuzor, pozorovací vzdálenost 20 m (100 lm), autotest, IP 65, 5500 K, těleso	ks	40	1 856,90	74 276,00
445,0019	N3 - nouzové LED svítidlo, LED 3 W, AC 230 V / 50 Hz, autotest, optický systém Koridor (C) 6 500 K, možnost montáže na podhled i zapuštěná, na hořlavý povrch, IP 20	ks	6	2 043,20	12 259,20
445,002	N4 - nouzové LED svítidlo, LED 3 W, AC 230 V / 50 Hz, autotest, optický systém Area (A) , 6 500 K, možnost montáže na podhled i zapuštěná, na hořlavý povrch, IP 20	ks	8	2 144,10	17 152,80
445,0021	LED pásek na AL liště s difuzorem, vč. trať, délka 2000 mm	ks	1	1 514,70	1 514,70
445,0022	LED pásek na AL liště s difuzorem, vč. trať, délka 3000 mm	ks	2	2 272,10	4 544,20
	lankový závěs ke svídlům vč. napájecího kabelu - PAR	ks	29	335,50	9 729,50

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 01 - ZÁMEČEK

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
	CELKEM				534 437,20
445	Montáž osvětlení				
445,0023	upevnění žárovkových svítidel	ks	3	280,50	841,50
445,0024	upevnění LED svítidel do podhledu vč.připoj.	ks	103	280,50	28 891,50
445,0025	upevnění LED svítidel na podhled vč.připoj.	ks	79	280,50	22 159,50
445,0026	upevnění LED svítidel závěsných vč.připoj.	ks	29	280,50	8 134,50
445,0027	upevnění nouzových svítidel	ks	54	280,50	15 147,00
445,0028	montáž LED pásu	ks	3	577,80	1 733,40
445,0029	demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace	ks	100	168,30	16 830,00
	CELKEM				93 737,40
446	Bleskosvody				
446,0001	montážní prvky nezbytné k výměně nepoužitelných součástí	KPL	1	61 710,00	61 710,00
	CELKEM				61 710,00
446	Montáž bleskosvodu				
446,002	demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč. doplnění nepoužitelných montážních prvků	KPL	1	95 370,00	95 370,00
	CELKEM				95 370,00
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				1 828 944,54

Popis	Cena za ks		m.j.	Cena celkem
ŘÍDICÍ SYSTÉM (DT1)				
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje	14 950,00 Kč	1	ks	14 950,00 Kč
Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje	22 485,00 Kč	1	ks	22 485,00 Kč
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka) protokol Modbus	6 634,00 Kč	1	ks	6 634,00 Kč
Routerboard MikroTik RB941-2nD hAP lite	1 416,00 Kč	1	ks	1 416,00 Kč
SOFTWAREVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW + WEBSEVER)	650,00 Kč	68	db	44 200,00 Kč
SOFTWAREVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O ZAŘÍZENÍ S MODBUS) – PROSTOROVÉ PŘÍSTROJE (PP..)	400,00 Kč	11	ks	4 400,00 Kč
SOFTWAREVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O ZAŘÍZENÍ S MODBUS) – REGULÁTORY PRO FCU (RF..)	600,00 Kč	3	ks	1 800,00 Kč
				95 885,00 Kč
PERIFERIE				
VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 - TES1	635,00 Kč	1	ks	635,00 Kč
VENTIL + POHON 230V/2BOD – SRVD1 (V DODÁVCE ÚT – 1ks)				
PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TK1, TK2, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV3a, TV3b	657,00 Kč	9	ks	5 913,00 Kč
PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TKZ1, TKN1	828,00 Kč	2	ks	1 656,00 Kč
OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TKZ1, TKN1	260,00 Kč	2	ks	520,00 Kč
ČIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 0-10V, NAPAŽENÍ 24VDC – BPP1	2 887,00 Kč	1	ks	2 887,00 Kč
SMYČKA + KOHOUT – BPP1, BPH1	450,00 Kč	2	ks	900,00 Kč
REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa – BPH1	1 412,00 Kč	1	ks	1 412,00 Kč
TROJCESTNÝ SMĚS. VENTIL DN.., KV.. (DLE PD ÚT) + POHON 24V/0-10V – SRVT2, SRVT3, SRVT4, SRVT5, SRVT6	5 240,00 Kč	5	ks	26 200,00 Kč
KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TUV1	422,00 Kč	1	ks	422,00 Kč
TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. – TUVH1	1 211,00 Kč	1	ks	1 211,00 Kč
TROJCESTNÝ SMĚS. VENTIL DN.., KV.. (SOUČASTI SMĚSOVACÍ SADY) + POHON 24V/0-10V – SRVT3a, SRVT3b (V DODÁVCE ÚT – 2ks)				
KAPILÁROVÝ TERMOSTAT 15-95°C, NASTAVENÍ ŽÁDANÉ HODNOTY POD KRYTEM – ST3a, ST3b	1 211,00 Kč	2	ks	2 422,00 Kč
Pokojeový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485, galv. odd. včetně instalační krabice – PP...	2 692,00 Kč	11	ks	29 612,00 Kč
TERMOELEKTRICKÝ POHON 230V/2-BOD – SRV...(na rozdělovače podlahového topení)	511,00 Kč	11	ks	5 621,00 Kč
Regulátor fancoilu, komunikativní 2 x DI (přítomnost, okno), 5 x DO, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC010, napájení 230Vst – RF222, RF310, RF318	3 121,00 Kč	3	ks	9 363,00 Kč
Pokojeový ovladač k FCR010, měření teploty, otočný knoflík, LCD displej 60 x 60 mm, gal.od. – PP222, PP310, PP318	2 692,00 Kč	3	ks	8 076,00 Kč
PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL DN20 – RVT222, RVT310, RVT318	1 278,00 Kč	3	ks	3 834,00 Kč
SERVOPOHON PRO KULOVÉ VENTILY VAI60, 2-BODOVÉ ŘÍZENÍ 230V – RVT222, RVT310, RVT318	2 256,00 Kč	3	ks	6 768,00 Kč
Rozvodnice k rozdělovačům podlahového topení – R1, R2	2 100,00 Kč	2	ks	4 200,00 Kč
				111 652,00 Kč
ROZVADEČ DT1				
ROZVADEČ 1200x800x300+ÚCHYTÝ	16 800,00 Kč	1	ks	16 800,00 Kč
VÝVODKA PG.. S MATICÍ	15,00 Kč	60	ks	900,00 Kč
Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel	566,00 Kč	1	ks	566,00 Kč
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	214,00 Kč	2	ks	428,00 Kč
LED osvětlovací jednotka, 19" nebo magnetická, černá	1 819,00 Kč	1	ks	1 819,00 Kč
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	3 887,00 Kč	1	ks	3 887,00 Kč

SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88+264V~/24V/2.5A=, NA DIN35	1 514,00 Kč	1	ks	1 514,00 Kč
TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA	479,00 Kč	1	ks	479,00 Kč
JISTIČ 16A 1POL.	132,00 Kč	1	ks	132,00 Kč
JISTIČ 10A 1POL.	132,00 Kč	7	ks	924,00 Kč
JISTIČ 6A 1POL.	132,00 Kč	10	ks	1 320,00 Kč
POMOCNÝ KONT.	196,00 Kč	10	ks	1 960,00 Kč
STYKAČ 20A INSTALAČNÍ 2POL.	496,00 Kč	1	ks	496,00 Kč
Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm	175,00 Kč	30	ks	5 250,00 Kč
Patice RT, šroubové vývody, 5mm	142,00 Kč	30	ks	4 260,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ	214,00 Kč	1	ks	214,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	88,00 Kč	1	ks	88,00 Kč
LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	156,00 Kč	1	ks	156,00 Kč
OVLÁDAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ	296,00 Kč	12	ks	3 552,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	88,00 Kč	12	ks	1 056,00 Kč
LED 85-264V AC ZELENÁ	156,00 Kč	12	ks	1 872,00 Kč
ZAPÍNAČÍ KONTAKT	111,00 Kč	24	ks	2 664,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ 4mm ²	16,00 Kč	85	ks	1 360,00 Kč
POJISTKOVÁ SVORKA	98,00 Kč	20	ks	1 960,00 Kč
POMOCNÝ MATERIÁL	8 000,00 Kč	1	ks	8 000,00 Kč
VÝROBA ROZVADĚČE	9 000,00 Kč	1	ks	9 000,00 Kč
				70 657,00 Kč
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS				
kabel CYKY3x 2,5	22,90 Kč	15	m	343,50 Kč
kabel CYKY 3x 1,5	13,90 Kč	370	m	5 143,00 Kč
kabel JYTY 7x 1	30,30 Kč	90	m	2 727,00 Kč
kabel JYTY 4x 1	19,80 Kč	794	m	15 721,20 Kč
POKLÁDKA KABELŮ	40,00 Kč	1269	m	50 760,00 Kč
VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	18,20 Kč	100	m	1 820,00 Kč
NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ	45,00 Kč	70	ks	3 150,00 Kč
OSAZENÍ PERIFERIÍ	250,00 Kč	57	ks	14 250,00 Kč
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	225,00 Kč	10	m	2 250,00 Kč
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	168,00 Kč	20	m	3 360,00 Kč
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	22,00 Kč	250	m	5 500,00 Kč
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	3 000,00 Kč	1	ks	3 000,00 Kč
OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	7 000,00 Kč	1	ks	7 000,00 Kč
				115 024,70 Kč
REVIZE	9 000,00 Kč	1	ks	9 000,00 Kč
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	14 000,00 Kč	1	ks	14 000,00 Kč
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	2 500,00 Kč	1	ks	2 500,00 Kč
CELKEM bez DPH				418 718,70 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: ON 02.01. - Ostatní náklady

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 900,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	95 900,00	12,00%	11 508,00
Cena s DPH		v CZK	107 408,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: ON 02.01. - Ostatní náklady

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královohradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	PROXION, PIVOVARSKÁ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Měchov Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	95 900,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	40 000,00
OST - Ostatní	55 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: ON 02.01. - Ostatní náklady

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: PROXION, Pivovarská 206 517 01 Náchod

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 900,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					40 000,00
1	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	50,000	800,00	40 000,00	

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4131

D	OST	Ostatní	55 900,00				
2	K	ON-01.R	Vyhotovení výrobní dokumentace záporového pažení včetně statického výpočtu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	ON-02.R	Vyhotovení dílenské dokumentace výztuže žb. stěn a částí výtahové šachty	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	ON-03.R	Vyhotovení výrobní dokumentace AI výrobků	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	ON-04.R	Vyhotovení dílenské dokumentace ocelových konstrukcí včetně statického výpočtu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	ON-05.R	Vyhotovení výrobní dokumentace sklo-hliníkových fasád	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	ON-06.R	Vyhotovení kladečského plánu fasádních HPL desek	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	ON-07.R	Vyhotovení kladečského plánu keramických dlažeb	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	ON-08.R	D+M pomocné hasící přístroje práškové 6kg, hasební schopností min. 34A	kus	3,000	1 300,00	3 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:
SO 02 - Spojovací chodba

Soupis:
SO 02.01. - Demolice a bourací práce

Úroveň 3:
SO 02.01.01. - Demolice

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 864,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	170 864,45	12,00%	20 503,73
Cena s DPH		v CZK	191 368,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: SO 02.01. - Demolice a bourací práce

Úroveň 3: **SO 02.01.01. - Demolice**

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΠΡΟΧΙΟΠ, ΠΑΥΣΑΙΚΟΝΑ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 547 01 Νάχας Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	170 864,45
HSV - Práce a dodávky HSV	170 864,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 277,30
997 - Přesun sutě	68 587,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: SO 02.01. - Demolice a bourací práce

Úroveň 3: SO 02.01.01. - Demolice

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: PROXION, Pivovarská 206 517 01 Náchod

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 864,45

D HSV Práce a dodávky HSV

170 864,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 277,30

1	K	981011412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	233,381	347,00	80 983,21
2	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	27,945	762,00	21 294,09

D 997 Přesun sutě

68 587,15

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	76,608	177,00	13 559,62
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	536,256	15,00	8 043,84
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	76,608	13,30	1 018,89
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	76,608	600,00	45 964,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:
SO 02 - Spojovací chodba

Soupis:
SO 02.01. - Demolice a bourací práce

Úroveň 3:
SO 02.01.02. - Bourací práce

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			467 207,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	467 207,70	12,00%	56 064,92
Cena s DPH		v CZK	523 272,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: SO 02.01. - Demolice a bourací práce

Úroveň 3: **SO 02.01.02. - Bourací práce**

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΠΡΟΧΙΟΠ, ΠΑΥΛΑΚΟΒΑ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 547 01 Νάχας Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	467 207,70
HSV - Práce a dodávky HSV	440 668,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 671,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 246,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210 754,24
997 - Přesun sutě	196 094,85
998 - Přesun hmot	901,91
PSV - Práce a dodávky PSV	26 538,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 622,50
712 - Povlakové krytiny	3 879,33
713 - Izolace tepelné	1 547,91
764 - Konstrukce klempířské	5 944,25
767 - Konstrukce zámečnické	508,41
771 - Podlahy z dlaždic	13 036,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

SO 02 - Spojovací chodba

Soupis:

SO 02.01. - Demolice a bourací práce

Úroveň 3:

SO 02.01.02. - Bourací práce

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	PROXION, PIVODAIKOVA
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Měchod Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem467 207,70

DHSVPráce a dodávky HSV440 668,95

D3Svislé a kompletní konstrukce22 671,00

1	K	319231214	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl přes 600 do 800 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	3,000	7 557,00	22 671,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní10 246,95

2	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	23,665	433,00	10 246,95
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání210 754,24

3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,558	3 320,00	91 492,56
4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	31,924	956,00	30 519,34
5	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	5,908	3 116,00	18 409,33
6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,770	3 075,00	14 667,75
7	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,525	4 644,00	2 438,10
8	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	34,422	155,00	5 335,41
9	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,770	1 737,00	8 285,49
10	K	968072356	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,515	285,00	1 001,78
11	K	968072357	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	41,689	223,00	9 296,65
12	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,827	310,00	2 736,37
13	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	8,070	144,00	1 162,08
14	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,364	1 556,00	5 234,38
15	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	37,500	538,00	20 175,00

D997Přesun sutě196 094,85

16	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	156,363	256,00	40 028,93
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	156,363	305,00	47 690,72
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 094,541	13,30	14 557,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	156,363	600,00	93 817,80
D 998			Přesun hmot				901,91
20	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,209	746,00	901,91
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 538,75
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 622,50
21	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	39,381	41,20	1 622,50
D 712			Povlakové krytiny				3 879,33
22	K	712361803	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše	m2	63,700	60,90	3 879,33
D 713			Izolace tepelné				1 547,91
23	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	63,700	24,30	1 547,91
D 764			Konstrukce klempířské				5 944,25
24	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	9,000	55,70	501,30
25	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	24,250	105,00	2 546,25
26	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	2,500	137,00	342,50
27	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	9,000	95,80	862,20
28	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	9,000	132,00	1 188,00
29	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	3,000	168,00	504,00
D 767			Konstrukce zámečnické				508,41
30	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	12,105	42,00	508,41
D 771			Podlahy z dlaždic				13 036,35
31	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	116,396	112,00	13 036,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: SO 02.02. - Stavební práce

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeský kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 187 906,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	11 187 906,80	12,00%	1 342 548,82
Cena s DPH		v CZK	12 530 455,62

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: SO 02.02. - Stavební práce

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΠΑΥΛΑΚΟΥΑ
206 517 01 Νάσος

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 187 906,80

HSV - Práce a dodávky HSV	3 884 352,24
1 - Zemní práce	760 482,92
2 - Zakládání	167 801,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	412 713,96
4 - Vodorovné konstrukce	187 188,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 031 207,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 554,55
998 - Přesun hmot	106 402,69
PSV - Práce a dodávky PSV	6 189 994,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	97 903,57
712 - Povlakové krytiny	303 985,98
713 - Izolace tepelné	214 809,23
762 - Konstrukce tesařské	10 971,00
763 - Konstrukce suché výstavby	155 408,30
764 - Konstrukce klempířské	43 542,80
766 - Konstrukce truhlářské	48 710,60
767 - Konstrukce zámečnické	4 915 077,40
771 - Podlahy z dlaždic	340 028,05
776 - Podlahy povlakové	3 570,08
777 - Podlahy lité	7 056,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	40 738,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 192,80
M - Práce a dodávky M	1 070 000,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 070 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 120,00
OST - Ostatní	4 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba

Soupis: SO 02.02. - Stavební práce

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: ΓΙΟΥΡΙΟΙ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΒΑ
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: 206 517 01 Náchod Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 187 906,80

D HSV Práce a dodávky HSV 3 884 352,24

D 1 Zemní práce 760 482,92

1	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	288,579	390,00	112 545,81
2	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	2 297,00	2 297,00
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,902	1 086,00	20 527,57
4	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,500	2 402,00	8 407,00
5	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	40,000	450,00	18 000,00
6	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	1,840	117 000,00	215 280,00
7	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	40,000	551,00	22 040,00
8	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	6,000	6 070,00	36 420,00
9	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	6,000	1 463,00	8 778,00
10	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	30,000	1 740,00	52 200,00
11	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	16,000	250,00	4 000,00
12	M	139000001.R	kotva tyčová	m	16,000	4 900,00	78 400,00
13	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	2,000	3 145,00	6 290,00
14	K	153811291	Příplatek za napnutí tyčových kotev v podzemí	kus	2,000	779,00	1 558,00
15	K	161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	406,00	406,00
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,949	313,00	26 589,04
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	339,796	23,70	8 053,17
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,413	300,00	43 323,90
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	84,949	22,10	1 877,37
20	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,500	654,00	2 289,00
21	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	223,532	408,00	91 201,06

D 2 Zakládání 167 801,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	222111112	Rychlostní diamantové vrtání D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	16,000	479,00	7 664,00
23	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,426	3 604,00	23 159,30
24	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,375	670,00	3 601,25
25	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,375	140,00	752,50
26	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,578	33 755,00	19 510,39
27	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	15,339	3 573,00	54 806,25
28	K	274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,563	3 899,00	13 892,14
29	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,214	33 755,00	7 223,57
30	K	279311136	Postupné podbetonování základového zdiva železovým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	7 460,00	7 460,00
31	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	2,000	736,00	1 472,00
32	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	2,000	186,00	372,00
33	K	279361113	Výztuž základového zdiva při podbetonování z betonářské oceli 10 505	t	0,090	41 681,00	3 751,29
34	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	16,000	1 500,00	24 000,00
35	M	58931263	beton C-/5 kamenivo frakce 0/8	m3	0,045	3 040,00	136,80

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

412 713,96

36	K	310232065	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm	m2	3,360	2 249,00	7 556,64
37	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	36,260	1 555,00	56 384,30
38	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdění	m2	1,050	441,00	463,05
39	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizdění	m2	1,050	847,00	889,35
40	K	330321310	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	0,750	4 513,00	3 384,75
41	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	6,000	732,00	4 392,00
42	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	6,000	166,00	996,00
43	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,068	42 333,00	2 878,64
44	K	341321310	Stěny nosné ze ŽB tř. C 16/20	m3	30,472	4 087,00	124 539,06
45	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	142,961	582,00	83 203,30
46	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	142,961	152,00	21 730,07
47	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	39,887	1 345,00	53 648,02
48	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	39,887	206,00	8 216,72
49	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	182,848	243,00	44 432,06

D 4

Vodorovné konstrukce

187 188,76

50	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,932	3 905,00	11 449,46
51	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,525	4 217,00	6 430,93
52	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	12,942	599,00	7 752,26
53	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	12,942	146,00	1 889,53
54	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	154,000	683,00	105 182,00
55	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	154,000	194,00	29 876,00
56	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	154,000	55,60	8 562,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	9,456	249,00	2 354,54
58	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	9,456	75,90	717,71
59	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	11,424	306,00	3 495,74
60	K	411362821	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505	t	0,228	41 571,00	9 478,19

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 031 207,87

61	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	102,410	90,10	9 227,14
62	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	102,410	430,00	44 036,30
63	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	2,000	760,00	1 520,00
64	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	666,00	1 332,00
65	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000	2 349,00	9 396,00
66	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	72,520	56,30	4 082,88
67	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	40,317	62,20	2 507,72
68	K	622272001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt bez tepelné izolace	m2	92,602	850,00	78 711,70
69	M	62432039.R	exteriérová HPL deska tl. 10 mm	m2	115,753	4 200,00	486 162,60
70	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	101,862	111,00	11 306,68
71	K	622272041	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 120 mm	m2	17,910	1 200,00	21 492,00
72	M	62432039.R	exteriérová HPL deska tl. 10 mm	m2	22,388	4 200,00	94 029,60
73	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	19,701	111,00	2 186,81
74	K	622272071	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 180 mm	m2	51,123	1 300,00	66 459,90
75	M	62432039.R	exteriérová HPL deska tl. 10 mm	m2	63,904	4 200,00	268 396,80
76	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	56,235	111,00	6 242,09
77	K	622272091	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt	m	217,410	270,00	58 700,70
78	M	62432039.R	exteriérová HPL deska tl. 10 mm	m2	143,829	4 200,00	604 081,80
79	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	126,569	111,00	14 049,16
80	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	72,520	175,00	12 691,00
81	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	40,317	627,00	25 278,76
82	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,040	5 058,00	5 260,32
83	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,350	4 579,00	70 287,65
84	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	15,350	660,00	10 131,00
85	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,350	201,00	3 085,35
86	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,753	469,00	1 760,16
87	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,753	104,00	390,31
88	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,473	37 079,00	17 538,37
89	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	135,696	378,00	51 293,09
90	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	542,784	26,00	14 112,38
91	K	632451425	Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	75,825	248,00	18 804,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	19,500	854,00	16 653,00

D 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **218 554,55**

93	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	147,000	84,40	12 406,80
94	K	941321212	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	13 230,000	1,80	23 814,00
95	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	147,000	60,70	8 922,90
96	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	95,583	54,80	5 237,95
97	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	5 734,980	2,00	11 469,96
98	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	95,583	45,10	4 310,79
99	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,391	65,70	19 078,69
100	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,721	145,00	32 439,55
101	K	953312124	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 30 do 40 mm	m2	73,797	230,00	16 973,31
102	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	13,000	723,00	9 399,00
103	K	953961113.S	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	86,000	92,40	7 946,40
104	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm výzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m	4,000	3 123,00	12 492,00
105	K	985331111	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,600	1 168,00	11 212,80
106	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,004	31 500,00	126,00
107	K	985331116	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 18 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	24,000	1 482,00	35 568,00
108	M	13021016	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18mm	t	0,049	29 600,00	1 450,40
109	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vleповání betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	3,000	576,00	1 728,00
110	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vleповání betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	30,600	130,00	3 978,00

D 998 **Přesun hmot** **106 402,69**

111	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	237,506	448,00	106 402,69
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

D PSV **Práce a dodávky PSV** **6 189 994,56**

D 711 **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** **97 903,57**

112	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	152,748	22,00	3 360,46
113	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,046	78 000,00	3 588,00
114	K	711831111	Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše vrchem na sucho spojenými pásy	m2	152,748	165,00	25 203,42
115	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	175,660	156,00	27 402,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	711831511	Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé ploše na sucho spojenými pásy	m2	70,448	210,00	14 794,08
117	M	62856010	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm</i>	m2	86,017	156,00	13 418,65
118	K	998711113	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	t	1,267	8 000,00	10 136,00

D 712

Povlakové krytiny

303 985,98

119	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	135,000	165,00	22 275,00
120	M	62832000	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm</i>	m2	157,343	144,00	22 657,39
121	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	306,000	210,00	64 260,00
122	M	28322013	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm</i>	m2	351,900	222,00	78 121,80
123	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	54,000	210,00	11 340,00
124	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	14,000	210,00	2 940,00
125	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	27,130	945,00	25 637,85
126	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	287,000	24,00	6 888,00
127	M	69311172	<i>geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2</i>	m2	331,485	29,00	9 613,07
128	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	82,050	245,00	20 102,25
129	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm</i>	m2	98,460	222,00	21 858,12
130	K	998712113	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,439	7 500,00	18 292,50

D 713

Izolace tepelné

214 809,23

131	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	135,696	40,00	5 427,84
132	M	28372319	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm</i>	m2	142,481	220,00	31 345,82
133	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	2,280	66,80	152,30
134	M	28376456	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 80mm</i>	m2	2,462	252,00	620,42
135	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	42,717	80,10	3 421,63
136	M	28376456	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 80mm</i>	m2	46,134	252,00	11 625,77
137	K	713141131	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	152,000	80,00	12 160,00
138	M	28375920	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm</i>	m2	159,600	84,00	13 406,40
139	K	713141133	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena plně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	270,000	180,00	48 600,00
140	M	28372207	<i>deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 λ=0,037 tl 160mm</i>	m2	141,750	240,00	34 020,00
141	M	28372200	<i>deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 λ=0,037 tl 40mm</i>	m2	283,500	60,00	17 010,00
142	K	713141331	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	19,000	110,00	2 090,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	M	28376143	<i>klín izolační spád do 5% EPS 200</i>	m3	5,396	2 242,00	12 097,83
144	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	2,200	85,00	187,00
145	M	28376422	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm</i>	m2	2,310	360,00	831,60
146	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	135,696	14,60	1 981,16
147	M	28323100	<i>fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm</i>	m2	158,154	92,70	14 660,88
148	K	998713113	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,932	1 315,00	5 170,58

D 762 Konstrukce tesařské 10 971,00

149	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	15,900	690,00	10 971,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 155 408,30

150	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	133,020	450,00	59 859,00
151	M	59036524	<i>deska podhledová minerální polodrážka jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá bílá 15x600x600mm</i>	m2	133,020	695,00	92 448,90
152	K	998763323	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,674	4 600,00	3 100,40

D 764 Konstrukce klempířské 43 542,80

153	K	764216619.R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 440 mm	m	21,440	570,00	12 220,80
154	K	764216620.R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 480 mm	m	10,500	590,00	6 195,00
155	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	8,000	570,00	4 560,00
156	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	9,000	300,00	2 700,00
157	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	1,000	85,00	85,00
158	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	9,000	101,00	909,00
159	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	250,00	250,00
160	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,000	290,00	870,00
161	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000	174,00	696,00
162	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000	70,00	70,00
163	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,800	680,00	1 904,00
164	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,000	789,00	1 578,00
165	K	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,177	65 000,00	11 505,00

D 766 Konstrukce truhlářské 48 710,60

166	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
167	M	61165314	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
168	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	500,00	500,00
169	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
170	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	150,00	150,00
171	M	54924002	<i>zámek zadlabací mezipokojoy levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000	250,00	250,00
172	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	200,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000	600,00	1 200,00
174	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	31,940	400,00	12 776,00
175	M	60794101	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm</i>	m	31,940	590,00	18 844,60
176	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,146	15 000,00	2 190,00
D 767			Konstrukce zámečnické				4 915 077,40
177	K	767114215	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 15 m2	m2	191,200	2 000,00	382 400,00
178	M	55341360.S	<i>stěna rámová prosklená Al dle RAL trojsklo exteriér</i>	m2	191,200	5 000,00	956 000,00
179	K	767114225	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností plochy přes 15 m2	m2	21,000	3 000,00	63 000,00
180	M	55341361	<i>stěna rámová prosklená Al dle RAL trojsklo exteriér EI 30DP1</i>	m2	21,000	64 290,00	1 350 090,00
181	K	767114235	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do zdíva bez požární odolnosti plochy přes 15 m2	m2	31,000	2 000,00	62 000,00
182	M	55341360	<i>stěna rámová prosklená Al dle RAL trojsklo exteriér</i>	m2	31,000	11 600,00	359 600,00
183	K	767163111	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce v rovině	m	12,560	2 500,00	31 400,00
184	M	55342031.S	<i>zábradlí nerezové</i>	m	12,560	10 000,00	125 600,00
185	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	18,168	111,00	2 016,65
186	M	69752160	<i>rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al</i>	m	19,985	400,00	7 994,00
187	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	3,000	201,00	603,00
188	M	69752003	<i>rohož vstupní provedení hliník super 27 mm</i>	m2	2,907	3,00	8,72
189	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	7,371	127,00	936,12
190	M	69752121	<i>koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl</i>	m2	7,740	3 000,00	23 220,00
191	K	767531231	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy do 0,5 m2	kus	3,000	300,00	900,00
192	M	69752163	<i>vana záchytná čistících zón z nerezového plechu včetně rámu do 0,5m2</i>	m2	3,000	9 000,00	27 000,00
193	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
194	M	55341330.S	<i>dveře dvoukřídlé Al prosklené vnitřní</i>	m2	7,840	50 600,00	396 704,00
195	K	767641114	Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š přes 1,8 do 3,5 m	kus	2,000	20 000,00	40 000,00
196	M	55329135.S	<i>dveře automatické vnitřní 2690x2550 mm dveře 1200x2000 mm</i>	kus	1,000	124 000,00	124 000,00
197	M	55329136.S	<i>dveře automatické vnitřní 2330x2680 mm dveře 1200x2000 mm EI30DP3</i>	kus	1,000	216 000,00	216 000,00
198	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	5 834,300	30,00	175 029,00
199	M	13414002.R	<i>tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 160x160x6mm</i>	t	4,088	90 000,00	367 920,00
200	M	13010978	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180</i>	t	0,342	90 000,00	30 780,00
201	M	13010938	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200</i>	t	1,121	90 000,00	100 890,00
202	M	14550443.R	<i>profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 160x80x6mm</i>	t	0,275	90 000,00	24 750,00
203	M	13611228	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule</i>	t	0,065	90 000,00	5 850,00
204	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,427	1 241,00	20 385,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic	340 028,05			
205	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	216,350	15,00	3 245,25
206	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	216,350	60,00	12 981,00
207	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	127,810	160,00	20 449,60
208	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	14,059	300,00	4 217,70
209	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,350	740,00	160 099,00
210	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	237,985	500,00	118 992,50
211	K	998771113	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,681	3 000,00	20 043,00
D 776			Podlahy povlakové	3 570,08			
212	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	7,371	15,00	110,57
213	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	7,371	60,00	442,26
214	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,450	150,00	1 117,50
215	M	55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	7,599	250,00	1 899,75
D 777			Podlahy lité	7 056,70			
216	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	6,330	20,00	126,60
217	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	6,330	20,00	126,60
218	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	6,330	250,00	1 582,50
219	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	6,330	500,00	3 165,00
220	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	9,430	200,00	1 886,00
221	K	998777113	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,034	5 000,00	170,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry	40 738,05			
222	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	134,449	25,00	3 361,23
223	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	134,449	8,00	1 075,59
224	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	134,449	120,00	16 133,88
225	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	134,449	150,00	20 167,35
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	8 192,80			
226	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	102,410	15,00	1 536,15
227	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	102,410	65,00	6 656,65
D M			Práce a dodávky M	1 070 000,00			
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1 070 000,00			
228	K	330-01.R	Výtah	soubor	1,000	1 070 000,00	1 070 000,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	39 120,00			
229	K	990-01.R	Stavební přípomocce (EI, VZT, UT, ZTI, SLP) 80hod * 400Kč	hod	80,000	489,00	39 120,00
D OST			Ostatní	4 440,00			
230	K	O001.R	D+M Informačního orientačního systému	kus	8,000	555,00	4 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt:

SO 02 - Spojovací chodba - zdravotní technika

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 487,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	148 487,67	12,00%	17 818,52

Cena s DPH

v CZK

166 306,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt:
SO 02 - Spojovací chodba - zdravotní technika

Místo:
DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Datum:
21.12.2024

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Projektant:
Zpracovatel:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	148 487,67
HSV - Práce a dodávky HSV	47 747,67
1 - Zemní práce	28 869,12
4 - Vodorovné konstrukce	2 688,00
8 - Trubní vedení	16 190,55
PSV - Práce a dodávky PSV	100 740,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	100 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba - zdravotní technika

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant:
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 487,67

D HSV Práce a dodávky HSV 47 747,67

D 1 Zemní práce 28 869,12

1	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	33,600	598,00	20 092,80
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	33,600	43,20	1 451,52
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	33,600	218,00	7 324,80

D 4 Vodorovné konstrukce 2 688,00

4	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,400	1 120,00	2 688,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 8 Trubní vedení 16 190,55

5	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	30,000	91,80	2 754,00
6	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	30,450	299,00	9 104,55
7	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	30,000	28,40	852,00
8	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	0,750	4 640,00	3 480,00

D PSV Práce a dodávky PSV 100 740,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 100 740,00

9	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	19,000	320,00	6 080,00
10	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	9,000	420,00	3 780,00
11	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	14,000	370,00	5 180,00
12	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	4,000	380,00	1 520,00
13	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	4,000	590,00	2 360,00
14	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	14,000	910,00	12 740,00
15	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000	80,00	320,00
16	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	4,000	300,00	1 200,00
17	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	4,000	3 500,00	14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	64,000	10,00	640,00
19	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	8,000	250,00	2 000,00
20	K	72199002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřní kanalizaci (5% z ceny vnitřní kanalizace)	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
21	K	72199003x	Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (včetně obsypu a podsypu pískem, hutnění, odvozu přebytečné vytěžené zeminy včetně poplatků za skládku)	m	28,000	1 350,00	37 800,00
22	K	72199023x	Betonový základ pod založením kanalizace	soub	4,000	1 300,00	5 200,00
23	K	72199036x	Obetonování (podbetonování) potrubí, suchou betonovou směsí - betonem prostým tř. B15	m3	0,750	6 000,00	4 500,00
24	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,092	10 000,00	920,00

VYTÁPĚNÍ DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA			Výr. příkaz číslo		Varianta : Datum :		I. 24.04.2024	
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony	
Část podlahové vytápění a potrubní rozvody								
1	Přepouštěcí ventil DN15		ks	2	3 200,00	6 400,00	1 600,00	
2	Připojovací šroubení		sada	4	165,00	660,00	165,00	
3	Kulový uzávěr DN25		ks	4	430,00	1 720,00	430,00	
4	Systémová deska s výstupky bez tepelné izolace, po rozteč 100,150,200 mm		m²	170	210,00	35 700,00	5 355,00	
5	Dilatační pás		m	170	25,00	4 250,00	637,50	
6	Ochranná hadice (husí krk) černá 25x20		m	20	22,00	440,00	110,00	
7	Spona pro příchycení hadic k izolaci		ks	20	3,00	60,00	15,00	
8	Spona pro příchycení trubek k izolaci		ks	180	4,00	720,00	180,00	
9	Potrubí PEX 18x2 (17x2) dle systémového řešení dodavatele		m	800	38,00	30 400,00	4 560,00	
10	Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění - kompletní sestava, čerpadlo, 5x okruh, směšovač vč. pohonu řízení 0-10V		sada	2	14 782,00	29 564,00	2 956,40	
	skříň rozdělovače pro zazdění							
11	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX, PEX a Pb		ks	10	85,00	850,00	212,50	
	Prostorový termostat podlahového vytápění , kabeláž na propojení do rozdělovače (dle koordinace s		ks	2	1 490,00	2 980,00	745,00	
12	dodavatelem MaR)		ks	3	8 750,00	26 250,00	2 625,00	
13	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/3160, čelní deska hladká, spodní rohové připojení							
14	Sada šroubení „H,, s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, spodní rohové připojení		ks	3	465,00	1 395,00	348,75	
15	Termostatická hlavice pro OT s pojistkou proti neoprávněnou manipulaci		ks	3	330,00	990,00	0,00	
16	Vypouštěcí ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	4	185,00	740,00	185,00	
17	Automat. Odvzduš.ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	4	240,00	960,00	240,00	
18	Ocelové lisované potrubí 15x1,2 včetně tvarovek		bm	12	320,00	3 840,00	960,00	
19	Ocelové lisované potrubí 18x1,2 včetně tvarovek		bm	10	345,00	3 450,00	862,50	
20	Ocelové lisované potrubí 22x1,2 včetně tvarovek		bm	12	411,00	4 932,00	1 233,00	
21	Ocelové lisované potrubí 28x1,5 včetně tvarovek		bm	100	497,00	49 700,00	12 425,00	
22	Návleková izolace DN 25 (28x1,5) tl.18-20 mm		m	100	75,00	7 500,00	1 875,00	
23	Návleková izolace DN 20 (22x1,2) tl.15-20 mm		m	12	66,00	792,00	198,00	
24	Návleková izolace DN 20 (18x1,2) tl.15-20 mm		m	10	55,00	550,00	137,50	
25	Návleková izolace DN 15 (15x1,2) tl.15-20 mm		m	12	47,00	564,00	141,00	
26	Chráničky potrubí		bm	4	105,00	420,00	105,00	
27	Průchodky a chráničky potrubí (přes stavební konstrukce a dilatace)		soubor	1		1 000,00		
28	Pomocné konstrukce		soubor	1		1 500,00		
29	Drobný a pomocný materiál		soubor	1		1 200,00		
30	Topná zkouška		soubor	1		500,00		
31	Označení tras instalací popisem		soubor	1		600,00		
32	Přesun hmot		soubor	1		800,00		
33	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		600,00		
34	Provozní a tlakové zkoušky		soubor	1		500,00		
35	Zaškolení obsluhy		soubor	1		300,00		
36	Revize		soubor	1		1 000,00		
37	Úklid pracoviště		soubor	1		500,00		
38	Doprava		soubor	1		2 000,00		
Mezisoučet Kč						226 327,00	38 302,15	
Celkem UT Kč bez DPH bez DPH						264 629,15		

VZDUCHOTECHNIKA							
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA A JÍDELNA							
				Výr. příkaz číslo		Varianta :	I.
						Datum :	04/2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
Zařízení č. 6 – Klimatizace spojovacího krčku a jídelny SO 02							
1	Venkovní jednotka výkon cca 3,5kW chlad/top		sada	3	12 000,00	36 000,00	6 000,00
2	Vnitřní podstropní jednotka výkon cca 3,5 kW chlad/top		sada	3	6 900,00	20 700,00	6 000,00
3	Ovladač nástěnný jednotky, propojovací kabeláž (cca 15 m)		sada	3	1 200,00	3 600,00	720,00
4	Komunikační rozhraní pro napojení na systém MaR např. Modbus (pouze příprava instalace)		sada	3	600,00	1 800,00	360,00
5	Rozvody chlazení (společné plyn/kap.), vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž venkovní/vnitřní jednotka		bm	15	490,00	7 350,00	1 102,50
6	Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiva (provedeno dle návrhu finálního dodavatele klim. jednotek)		sada	3	200,00	600,00	300,00
7	Konzole pro montáž venkovní jednotky na střeše, dlažba, gumový pás		sada	3	650,00	1 950,00	975,00
8	Pružné kompenzátory		sada	3	180,00	540,00	108,00
9	Zalíštování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	5	600,00	3 000,00	1 500,00
10	Závěsy a konzole kotvení pro instalaci rozvodů		sada	3	100,00	300,00	60,00
11	Utěsnění stavebního prostupu střešou, chránička		sada	2	600,00	1 200,00	480,00
12	Drobný a pomocný materiál		soubor	1		500,00	
13	Požární ucpávky		soubor	1		500,00	
14	Označení tras instalací popisem		soubor	1		500,00	
15	Uzemnění zařízení		soubor	1		500,00	
16	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů		soubor	1		500,00	
17	Lešení, montážní plošiny		soubor	1		500,00	
18	Přesun hmot a manipulace		soubor	1		500,00	
19	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		500,00	
20	Provozní zkoušky		soubor	1		500,00	
21	Revize		soubor	1		500,00	
22	Zaškolení obsluhy, provozní řád		soubor	1		500,00	
23	Úklid pracoviště		soubor	1		500,00	
Mezisoučet Kč						83 040,00	17 605,50
Celkem část VZT (bez DPH)			Kč		100 645,50		
Cena s DPH 12%			Kč		112 722,96		

Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro, systém MaR, kabeláže
stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)
napojení odvodu kondenzátu od klimatizace
pomocné konstrukce většího rozsahu

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 02 - CHODBA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
	REKAPITULACE				
443	Spínací zařízení				43 912,20
444	Rozvody elektrické energie				55 557,48
444	Montáž rozvodů elektrické energie				93 791,80
445	Osvětlení				57 012,40
445	Montáž osvětlení				11 220,00
446	Bleskosvody				79 832,50
446	Montáž bleskosvodu				43 941,10
546	Silnoproudé zařízení-výkopové práce				13 003,60
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				398 271,08
443	Spínací zařízení				
	repase a dozbrojení rozváděče RH/P3				
443,0001	svorka RSA 6	ks	5	33,20	166,00
443,0002	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0003	soumrakový spínač vč.externího senzoru	ks	1	3 109,10	3 109,10
443,0004	stykač 230/40-40	ks	2	734,90	1 469,80
443,0005	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/B/003	ks	1	863,90	863,90
443,0006	proudový chránič s nadpr. ochr. 16/1N/B/003	ks	1	863,90	863,90
443,0007	jistič PL7-B10/1	ks	4	163,60	654,40
443,0008	jistič PL7-B16/1	ks	3	161,10	483,30
443,0009	jistič PL7-C10/1	ks	3	174,80	524,40
443,001	impulsní relé 230/S	ks	1	594,70	594,70
443,0011	soubor jističů, relé a vypínačů na výměnu, vč. čelní stěny, nátěru, DIN lišt	KPL	1	13 699,60	13 699,60
443,0012	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	6	564,40	3 386,40
443,0013	podružný materiál	KPL	1	7 966,20	7 966,20
443,0014	montáž - repase	ks	1	6 563,70	6 563,70
	CELKEM				43 912,20
444	Rozvody elektrické energie				
444,0001	krabice pro společnou montáž KU 68-45_KA (hloubka 45 mm)	ks	20	12,00	240,00
444,0002	Krabice MINI IP54	ks	35	29,30	1 025,50
444,0003	krabice KT 250/1_KB vč. svorkovnice EPS 2_XX	ks	1	672,10	672,10
444,0004	trubka PVC 20	m	20	13,60	272,00
444,0005	lišta vkladací, bílá LV 24X22 vč. spojek a rohů	m	20	31,50	630,00
444,0006	lišta elektroinstalační, bílá PK 130X65 D vč. spojek a rohů	m	60	323,10	19 386,00
444,0007	hmoždinka vč. vrutu - 6x60	ks	100	4,00	400,00
444,0008	hmoždinka vč. vrutu - 8x60	ks	60	5,70	342,00
444,0009	svorka zemnicí ZSA 16	ks	30	11,10	333,00
444,001	páska zemnicí úzká ZS 16	ks	30	11,80	354,00
444,0011	svorka kabelová 2x1-2.5	ks	200	4,60	920,00
444,0012	svorka kabelová 3x1-2.5	ks	100	5,10	510,00
444,0013	svorka kabelová 4x1-2.5	ks	40	6,30	252,00
444,0014	sádra stavební	q	0,4	997,50	399,00
444,0015	CY 2,5 zž	m	140	8,50	1 190,00
444,0016	CYKY O2x1,5	m	4	10,00	40,00
444,0017	CYKY O3x1,5	m	180	14,40	2 592,00

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 02 - CHODBA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
444,0018	CYKY J3x1,5	m	710	14,40	10 224,00
444,0019	CYKY J3x2,5	m	280	23,80	6 664,00
444,002	CYKY J5x1,5	m	60	23,70	1 422,00
444,0021	vypínač bílý, řazení 1 komplet, nezadíratelný povrch	ks	1	152,10	152,10
444,0022	vypínač bílý, řazení 5 komplet, nezadíratelný povrch	ks	2	206,90	413,80
444,0023	vypínač bílý, řazení 6 komplet, nezadíratelný povrch	ks	2	155,90	311,80
444,0024	vypínač bílý, řazení 7 komplet, nezadíratelný povrch	ks	1	214,40	214,40
444,0025	tlačítko bílé, řazení 1/0 komplet, nezadíratelný povrch	ks	7	189,40	1 325,80
444,0026	jednonásobná zásuvka bílá, 230V/16A s clonkami s nezadíratelným povrchem	ks	7	144,50	1 011,50
444,0027	venkovní termostat s montáží na omítku	ks	1	2 642,30	2 642,30
	CELKEM				53 939,30
444,0028	podružný materiál 3% z nosného materiálu				1 618,18
	CELKEM				55 557,48
444	Montáž rozvodů elektrické energie				
444,0029	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	20	25,30	506,00
444,003	krabicová rozvodka lištová vč. zapojení	ks	35	61,90	2 166,50
444,0031	upevnění parapetního kanálu	m	60	129,00	7 740,00
444,0032	upevnění plastových lišt, plastových pevných trubek	m	40	28,10	1 124,00
444,0033	krabice KT 250 vč. svorkovnice MET	ks	1	168,30	168,30
444,0034	tabulky a štítky na kabely	ks	16	17,70	283,20
444,0035	osazení hmoždinky do panelu	ks	160	9,70	1 552,00
444,0036	uzemnění na povrchu do 50mm2	ks	30	50,50	1 515,00
444,0037	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	100	21,10	2 110,00
444,0038	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	1134	21,10	23 927,40
444,0039	drát do 25 mm2 pevně uložený	m	160	17,70	2 832,00
444,004	příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg	m	100	9,70	970,00
444,0041	ukončení kabelu do 4x10	ks	16	90,90	1 454,40
444,0042	připojení spínacího prvku	ks	13	54,90	713,70
444,0043	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostatů	ks	2	168,30	336,60
444,0044	připojení zásuvek 1f.	ks	7	95,40	667,80
444,0045	přetočení kabelu z bubnu	m	60	17,90	1 074,00
444,0046	demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace	m	500	22,40	11 200,00
444,0047	demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace	ks	10	65,10	651,00
444,0048	Koordinace s ostatními profesemi - VZT, ŽTI	KPL	1	5 049,00	5 049,00
444,0049	práce s revizním technikem	KPL	1	3 927,00	3 927,00
444,005	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	ks	20	280,50	5 610,00
444,0051	Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm	m	45	62,30	2 803,50
444,0052	Výchozí revizní zpráva 6 paré	KPL	1	9 144,30	9 144,30
444,0053	Dokumentace skutečného provedení 6 paré	KPL	1	3 534,30	3 534,30
	CELKEM				91 060,00
444,0054	zednické přípomoce 3% z ceny montáže	ks			2 731,80
	CELKEM				93 791,80
445	Osvětlení				
	žárovková svítidla vč. zdrojů				

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 02 - CHODBA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
445,0001	8 - Přisazené nebo zavesné interierové LED svítidlo, lakovaný plech, RAL 9003, vhodná na hořlavé podklady, mikropřisma (DMPP), 3k7 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 3143 lm, 25 W, IP 40, 1565 x 171 x 55 mm	ks	13	2 045,40	26 590,20
445,0002	10 - interierové svítidlo LED do podmiadu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 4k6 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 4081 lm, 23,6 W, IP 40	ks	6	1 906,30	11 437,80
445,0003	C - svítidlo s kovovou monturou, bílé, stínítko opalový polykarbonát, držení stínítka pružinové, 1 x E27, IP 54, stropní/nástěné, vč. LED žárovky, rozměr DxŠxV 300x300x76	ks	7	1 385,70	9 699,90
445,0004	NT - nouzové LED svítidlo s možností montáže přisazením i zavěšením, AC 230 V / 50 Hz, integrovaný nouzový modul, autonomnost 1 h (NM1), difuzor, pozorovací vzdálenost 20 m (100 lm), autotest, IP 65, 5500 K, těleso	ks	5	1 856,90	9 284,50
	CELKEM				57 012,40

445 Montáž osvětlení

445,0005	upevnění žárovkových svítidel	ks	7	280,50	1 963,50
445,0006	upevnění LED svítidel do ppodhledu vč.připoj.	ks	6	280,50	1 683,00
445,0007	upevnění LED svítidel na podhled vč.připoj.	ks	13	280,50	3 646,50
445,0008	upevnění nouzových svítidel	ks	5	280,50	1 402,50
445,0009	demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace	ks	15	168,30	2 524,50
	CELKEM				11 220,00

446 Bleskosvody

Materiál zde uvedený je jako standard. Kdykoliv může být nahrazený jiným, stejných nebo lepších kvalit.

446,0001	AlMgSi drát pr.8mm č.100 019	m	170	20,80	3 536,00
446,0002	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	60	24,00	1 440,00
446,0003	izolovaný svod vč. podpěr a zkušební svorky č. 912 120	ks	3	17 838,70	53 516,10
446,0004	FeZn 30/4 zemnicí pásek	m	66	42,80	2 824,80
446,0005	SR 02 - svorka pásek/pásek	ks	10	32,30	323,00
446,0006	SR 03 - svorka pásek/kulatina	ks	26	33,50	871,00
446,0007	podpěra k zemniči č. 110 190	ks	9	297,90	2 681,10
446,0008	štítek označení	ks	18	7,70	138,60
446,0009	svorka zkušební Al č. 1332	ks	6	47,20	283,20
446,001	podpěra vedení na svislé stěny ø 8 č. 111 031	ks	50	54,50	2 725,00
446,0011	spásek na dešťový svod dle ø svodu např. č. 110 256	ks	20	50,00	1 000,00
446,0012	svorka okapová č. 1305	ks	7	32,30	226,10
446,0013	UNI svorka univerzální č. 111 271 S na falc	ks	140	30,10	4 214,00
446,0014	UNI svorka univerzální č. 1276	ks	50	21,20	1 060,00
446,0015	svorka k jímací tyči ø 16/8 č. 111 433	ks	2	46,20	92,40
446,0016	jímací tyč č. 103 150 1,5 m	ks	2	672,10	1 344,20
446,0017	betonový kruhový sokl 12 kg č. 103 103	ks	2	252,50	505,00
446,0018	plastová podložka pod beton č. 103 102	ks	2	56,00	112,00
446,0019	podpěra lepená č. 111 631	ks	40	73,50	2 940,00
	CELKEM				79 832,50

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 02 - CHODBA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
446	Montáž bleskosvodu				
446,002	montáž AlMgSi drát 8mm	m	170	88,40	15 028,00
446,0021	tvárování montážních dílů	ks	20	84,20	1 684,00
446,0022	montáž FeZn drát v OT	m	12	32,30	387,60
446,0023	montáž FeZn pásek uzemnění	m	126	32,30	4 069,80
446,0024	montáž svorky do 2 šroubů	ks	282	50,50	14 241,00
446,0025	montáž svorky nad 2 šrouby	ks	56	50,50	2 828,00
446,0026	montáž zemnicí / jímací tyče	ks	2	280,50	561,00
446,0027	montáž izolační trubky vč. svorky zkušební	ks	3	168,30	504,90
446,0028	označení svodů štítkem	ks	18	7,70	138,60
446,0029	montážní práce z pevného žebříku	HZS	9	499,80	4 498,20
	CELKEM				43 941,10
546	Sílnoproudé zařízení-výkopové práce				
546,0001	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tr zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	38	342,20	13 003,60
	CELKEM				13 003,60
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				398 271,08

Popis	Cena za ks		m.j.	Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)				
Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 3x16 znaků, 2x Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO	12 400,00 Kč	1	ks	12 400,00 Kč
SOFTWARE OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW + WEBSEVER)	650,00 Kč	11	db	7 150,00 Kč
SOFTWARE OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O ZAŘÍZENÍ S MODBUS) – PROSTOROVÉ PŘÍSTROJE (PP..)	400,00 Kč	2	ks	800,00 Kč
				20 350,00 Kč
PERIFERIE				
VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TES2	635,00 Kč	1	ks	635,00 Kč
PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TV1a, TV1b	657,00 Kč	2	ks	1 314,00 Kč
TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN., KV.. (SOUČÁSTI SMĚŠOVACÍ SADY) + POHON 24V/0-10V – SRVT1a, SRVT1b (V DODÁVCE ÚT – 2ks)				
KAPILÁROVÝ TERMOSTAT 15-95°C, NASTAVENÍ ŽADANÉ HODNOTY POD KRYTEM – ST1a, ST1b	1 211,00 Kč	2	ks	2 422,00 Kč
Pokojeový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485, galv. odd. včetně instalační krabice – PP...	2 692,00 Kč	2	ks	5 384,00 Kč
Rozvodnice k rozdělovačům podlahového topení – R3, R4	2 100,00 Kč	2	ks	4 200,00 Kč
				13 955,00 Kč
ROZVADĚČ DT1				
Zapuštěná rozvodnice 3-řadá, pod omítku, 42 modulů, 3x DIN lišta (každá 14TE), výška 592mm, šířka 346mm, hloubka 94mm, RAL9003 (signální bílá)	6 800,00 Kč	1	ks	6 800,00 Kč
MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL.	566,00 Kč	1	ks	566,00 Kč
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	214,00 Kč	1	ks	214,00 Kč
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	3 887,00 Kč	1	ks	3 887,00 Kč
TRANSFORMÁTOR 230/24AC 63VA (MODUL.)	323,00 Kč	1	ks	323,00 Kč
JISTIČ 10A 1POL.	132,00 Kč	2	ks	264,00 Kč
JISTIČ 6A 1POL.	132,00 Kč	2	ks	264,00 Kč
POMOCNÝ KONT.	196,00 Kč	2	ks	392,00 Kč
Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm	175,00 Kč	2	ks	350,00 Kč
Patice RT, šroubové vývody, 5mm	142,00 Kč	2	ks	284,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ 4mm ²	16,00 Kč	20	ks	320,00 Kč
POJISTKOVÁ SVORKA	98,00 Kč	5	ks	490,00 Kč
POMOCNÝ MATERIÁL	4 000,00 Kč	1	ks	4 000,00 Kč
VÝROBA ROZVADĚČE	5 000,00 Kč	1	ks	5 000,00 Kč
				23 154,00 Kč
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS				
kabel CYKY 3x 1,5	139,00 Kč	45	m	6 255,00 Kč
kabel JYTY 4x 1	19,80 Kč	195	m	3 861,00 Kč
POKLÁDKA KABELŮ	40,00 Kč	240	m	9 600,00 Kč
VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	18,20 Kč	30	m	546,00 Kč
NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ	45,00 Kč	12	ks	540,00 Kč
OSAZENÍ PERIFERIÍ	250,00 Kč	9	ks	2 250,00 Kč
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	22,00 Kč	50	m	1 100,00 Kč
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	2 000,00 Kč	1	ks	2 000,00 Kč
OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	3 000,00 Kč	1	ks	3 000,00 Kč
				29 152,00 Kč
REVIZE	3 500,00 Kč	1	ks	3 500,00 Kč
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	6 000,00 Kč	1	ks	6 000,00 Kč
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	2 000,00 Kč	1	ks	2 000,00 Kč
CELKEM bez DPH				98 111,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: ON 03.01. - Ostatní náklady

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	19 100,00	12,00%	2 292,00
Cena s DPH		v CZK	21 392,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: ON 03.01. - Ostatní náklady

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΓΙΟΥΡΙΠ, ΠΑΥΛΑΚΟΥΔ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Máchad Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 100,00
OST - Ostatní	19 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: ON 03.01. - Ostatní náklady

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΑ

Zpracovatel: 206 517 01 Μάχης Ιβαν Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 100,00

D		OST	Ostatní					19 100,00
1	K	ON-01.R	Vyhotovení výrobní dokumentace vnitřních Al výrobků	kpl	1,000	500,00	500,00	
2	K	ON-02.R	Vyhotovení kladečského plánu keramických obkladů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	ON-03.R	D+M pomocné hasící přístroje práškové 6kg, hasební schopností min. 34A, 183 B	kus	12,000	1 300,00	15 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: SO 03.01. - Bourací práce

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královesraderký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálová 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			220 716,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	220 716,89	12,00%	26 486,03
Cena s DPH		v CZK	247 202,92

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: SO 03.01. - Bourací práce

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: ΓΙΟΥΡΙΠ, ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΑ
206 517 01 Νέσχος

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	220 716,89
HSV - Práce a dodávky HSV	182 401,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 794,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 000,74
997 - Přesun sutě	52 824,51
998 - Přesun hmot	782,38
PSV - Práce a dodávky PSV	38 315,26
763 - Konstrukce suché výstavby	8 480,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 276,80
776 - Podlahy povlakové	25 067,96
781 - Dokončovací práce - obklady	3 490,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: SO 03.01. - Bourací práce

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΓΑΡΔΑΙΚΟΥΑ
206 517 01 Νάσος

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 716,89

DHSVPráce a dodávky HSV

182 401,63

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 794,00

1	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	18,000	433,00	7 794,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 000,74

2	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	35,550	126,00	4 479,30
3	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,600	3 089,00	11 120,40
4	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	5,400	2 610,00	14 094,00
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	27,000	405,00	10 935,00
6	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,200	310,00	5 022,00
7	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	2,100	144,00	302,40
8	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	91,90	367,60
9	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000	165,00	1 320,00
10	K	971052331	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	469,00	3 752,00
11	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	361,00	1 444,00
12	K	974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm	m	36,000	177,00	6 372,00
13	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	3,000	1 374,00	4 122,00
14	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,000	3 350,00	10 050,00
15	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	3,000	4 368,00	13 104,00
16	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	60,000	202,00	12 120,00
17	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	60,000	305,00	18 300,00
18	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	315,080	13,00	4 096,04

D997Přesun sutě

52 824,51

19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	35,261	500,00	17 630,50
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,261	305,00	10 754,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	246,827	13,30	3 282,80
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	35,261	600,00	21 156,60
D 998 Přesun hmot							782,38
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,428	1 828,00	782,38
D PSV Práce a dodávky PSV							38 315,26
D 763 Konstrukce suché výstavby							8 480,00
24	K	763135802	Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými	m2	40,000	212,00	8 480,00
D 771 Podlahy z dlaždic							1 276,80
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,400	112,00	1 276,80
D 776 Podlahy povlakové							25 067,96
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	142,000	164,00	23 288,00
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	109,200	16,30	1 779,96
D 781 Dokončovací práce - obklady							3 490,50
28	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	39,000	89,50	3 490,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

SO 03 - Hlavní budova

Soupis:

SO 03.02. - Stavební část

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

1508765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 098 151,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 098 151,35	12,00%	251 778,16

Cena s DPH

v CZK

2 349 929,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: SO 03.02. - Stavební část

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Datum: 21.12.2024

Projektant: ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΠΑΥΣΑΙΚΟΥΑ
206 517 01 Μάχης

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 098 151,35

HSV - Práce a dodávky HSV

371 435,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce	80 273,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	236 006,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 486,00
998 - Přesun hmot	10 669,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 726 716,29

763 - Konstrukce suché výstavby	283 074,40
766 - Konstrukce truhlářské	261 756,18
767 - Konstrukce zámečnické	693 539,57
776 - Podlahy povlakové	270 845,44
781 - Dokončovací práce - obklady	155 441,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 454,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	57 605,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 03 - Hlavní budova

Soupis: SO 03.02. - Stavební část

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: ΓΙΟΥΡΙΠ, ΓΙΟΥΡΔΑΚΟΥΑ
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: 206 517 01 Náchod Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 098 151,35

D HSV Práce a dodávky HSV 371 435,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 273,50

1	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	662,00	3 972,00
2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	8,336	1 043,00	8 694,45
3	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	56,648	901,00	51 039,85
4	K	346272266	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	10,800	1 534,00	16 567,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 236 006,44

5	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	4,000	210,00	840,00
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,000	577,00	5 193,00
7	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	140,768	235,00	33 080,48
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	140,768	180,00	25 338,24
9	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	9,000	1 026,00	9 234,00
10	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	40,000	325,00	13 000,00
11	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	315,080	134,00	42 220,72
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
13	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	6,000	2 100,00	12 600,00
14	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	6,000	2 250,00	13 500,00
15	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	6,000	11 500,00	69 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 486,00

16	K	953966121	Montáž ochranného madla a svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů antibakteriální	m	18,850	600,00	11 310,00
17	M	55343059.R	madlo ochranné, nerezové vč. kotevních prvků	m	20,735	1 600,00	33 176,00

D 998 Přesun hmot 10 669,12

18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	11,673	914,00	10 669,12
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 726 716,29			
D 763			Konstrukce suché výstavby	283 074,40			
19	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	130,800	750,00	98 100,00
20	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,800	795,00	18 126,00
21	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	153,600	20,00	3 072,00
22	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	153,600	385,00	59 136,00
23	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	63,000	895,00	56 385,00
24	K	763164621	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	38,000	925,00	35 150,00
25	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	2,849	4 600,00	13 105,40
D 766			Konstrukce truhlářské	261 756,18			
26	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
27	M	61165340.S	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch HPL laminát plně 900x1970-2100mm</i>	kus	6,000	15 700,00	94 200,00
28	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	6,000	2 400,00	14 400,00
29	M	61162086	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</i>	kus	6,000	9 800,00	58 800,00
30	K	766811159.R	D+M kuchyňské linky	kus	1,000	81 400,00	81 400,00
31	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,475	2 013,00	956,18
D 767			Konstrukce zámečnické	693 539,57			
32	K	767114225	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností plochy přes 15 m2	m2	16,666	6 200,00	103 329,20
33	M	55341361	<i>stěna rámová prosklená Al dle RAL trojsklo exteriér EI 30DP1</i>	m2	16,666	35 300,00	588 309,80
34	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,641	2 965,00	1 900,57
D 776			Podlahy povlakové	270 845,44			
35	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	153,400	45,00	6 903,00
36	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	153,400	15,00	2 301,00
37	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	153,400	60,00	9 204,00
38	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	153,400	265,00	40 651,00
39	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	76,700	450,00	34 515,00
40	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	153,400	245,00	37 583,00
41	M	28411050	<i>dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů</i>	m2	143,660	495,00	71 111,70
42	M	28411119	<i>PVC vinyl LVT dílec zářezový pro renovaci podlah tl 5mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ >=0,5, třída zátěže 34/43 rozměrová stálost <=0 25</i>	m2	25,080	680,00	17 054,40
43	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	134,600	200,00	26 920,00
44	M	284110091.R	<i>plastová soklová obruba (tzv. požílabek) poloměr 20mm, dl. á 2m</i>	m	93,228	35,00	3 262,98
45	M	284110092.R	<i>soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na stěnu s obkladem</i>	m	93,228	30,00	2 796,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	284110093.R	soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na stěnu	m	44,064	55,00	2 423,52
47	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,800	150,00	720,00
48	M	55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	4,896	250,00	1 224,00
49	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	3,150	4 500,00	14 175,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 155 441,00

50	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	91,200	10,00	912,00
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,200	60,00	5 472,00
52	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	25,200	560,00	14 112,00
53	K	781161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině stěny	m	48,000	100,00	4 800,00
54	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	52,800	200,00	10 560,00
55	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	91,200	720,00	65 664,00
56	M	59761718.S	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	104,880	450,00	47 196,00
57	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	2,690	2 500,00	6 725,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 454,10

58	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	14,700	25,00	367,50
59	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	14,700	8,00	117,60
60	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,700	120,00	1 764,00
61	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,700	150,00	2 205,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 605,60

62	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	720,070	15,00	10 801,05
63	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	109,200	65,00	7 098,00
64	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	610,870	65,00	39 706,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt:

SO 03 - Hlavní budova - zdravotní technika

KSO:

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:

Datum: 21.12.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REDOMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

796 793,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	796 793,58	12,00%	95 615,23

Cena s DPH

v CZK

892 408,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt:
SO 03 - Hlavní budova - zdravotní technika

Místo:
DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Datum:
21.12.2024

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Projektant:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	796 793,58
PSV - Práce a dodávky PSV	796 793,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	167 255,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	300 657,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	265 300,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	40 070,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	23 511,58

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Objekt: SO 03 - Hlavní budova - zdravotní technika

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant:

Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 796 793,58

D PSV Práce a dodávky PSV 796 793,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 167 255,00

1	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	20,000	93,00	1 860,00
2	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	24,000	82,00	1 968,00
3	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	3,000	850,00	2 550,00
4	K	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	3,000	80,00	240,00
5	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	20,000	10,00	200,00
6	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	10,000	15,00	150,00
7	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	380,00	1 140,00
8	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,000	320,00	3 200,00
9	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	9,000	420,00	3 780,00
10	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	18,000	480,00	8 640,00
11	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	7,000	380,00	2 660,00
12	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	30,000	400,00	12 000,00
13	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	6,000	590,00	3 540,00
14	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	34,000	910,00	30 940,00
15	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	70,00	420,00
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	75,00	525,00
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	110,00	660,00
18	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	3,000	120,00	360,00
19	K	721211403	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	6,000	1 950,00	11 700,00
20	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	12,000	60,00	720,00
21	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	245,00	1 470,00
22	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	96,000	12,00	1 152,00
23	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	18,000	15,00	270,00
24	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	24,000	250,00	6 000,00
25	K	72199002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřní kanalizaci (5% z ceny vnitřní kanalizace)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	72199003x	Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (včetně obsypu a podsypu pískem, hutnění, odvozu přebytečné vytěžené zeminy včetně poplatků za skládku)	m	37,000	1 350,00	49 950,00
27	K	72199008x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	60,000	110,00	6 600,00
28	K	72199023x	Betonový základ pod založením kanalizace	soub	6,000	500,00	3 000,00
29	K	72199030x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní kanalizaci	soub	1,000	200,00	200,00
30	K	72199036x	Obetonování (podbetonování) potrubí, suchou betonovou směsí - betonem prostým tř. B15	m3	0,750	6 000,00	4 500,00
31	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,186	10 000,00	1 860,00

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

300 657,00

32	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	8,000	490,00	3 920,00
33	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	30,000	30,00	900,00
34	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	40,000	35,00	1 400,00
35	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	18,000	20,00	360,00
36	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	66,000	10,00	660,00
37	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	120,000	12,00	1 440,00
38	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	12,000	200,00	2 400,00
39	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	12,000	250,00	3 000,00
40	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	1,000	280,00	280,00
41	K	722174074	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4	kus	2,000	320,00	640,00
42	K	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	2,000	450,00	900,00
43	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	42,000	290,00	12 180,00
44	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	84,000	320,00	26 880,00
45	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	118,000	432,00	50 976,00
46	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	30,000	505,00	15 150,00
47	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	60,000	670,00	40 200,00
48	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	126,000	35,00	4 410,00
49	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	208,000	65,00	13 520,00
50	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	140,000	10,00	1 400,00
51	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	6,000	42,00	252,00
52	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	22,000	46,00	1 012,00
53	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	88,000	52,00	4 576,00
54	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	22,000	80,00	1 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	55,000	95,00	5 225,00
56	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	33,000	180,00	5 940,00
57	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	60,00	120,00
58	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	33,000	100,00	3 300,00
59	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	4,000	112,00	448,00
60	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	4,000	470,00	1 880,00
61	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	5,000	20,00	100,00
62	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	10,000	25,00	250,00
63	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	6,000	30,00	180,00
64	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	14,000	185,00	2 590,00
65	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	4,000	240,00	960,00
66	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	280,00	280,00
67	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	6,000	340,00	2 040,00
68	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	6,000	430,00	2 580,00
69	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	620,00	620,00
70	K	722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	3,000	780,00	2 340,00
71	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	8 900,00	17 800,00
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	334,000	10,00	3 340,00
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	334,000	15,00	5 010,00
74	K	72299001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	24,000	250,00	6 000,00
75	K	72299002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřním vodovodu (3% z ceny vnitřního vodovodu)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
76	K	72299003x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	55,000	110,00	6 050,00
77	K	72299004x	Štítky s popisem větví a sekci u jednotlivých uzávěrů (dle požadavků a standardů investora) - včetně označení směru proudění vody, barvy šipek, popis stoupaček..	soub	1,000	800,00	800,00
78	K	72299005x	Příplatek za dodávku a montáž lešení nad 3 m pro vnitřní vodovod	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
79	K	72299006x	Vyvažovací /regulační ventil pro teplou vodu, vnější závit, s vypouštěním, včetně izolačního pouzdra	kus	6,000	4 200,00	25 200,00
80	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,861	8 000,00	6 888,00

D 725

Zdravotechnika - zařízení předměty

265 300,00

81	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	4,000	110,00	440,00
82	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	2 800,00	16 800,00
83	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	6,000	80,00	480,00
84	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>650,00</i>	<i>3 900,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	110,00	440,00
86	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	6,000	2 350,00	14 100,00
87	K	725291650	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů toaletní desky rovné	kus	6,000	250,00	1 500,00
88	M	64294623	deska keramická toaletní bílá	kus	6,000	2 100,00	12 600,00
89	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	7,000	120,00	840,00
90	M	55431097	dávkovač tekutého mýdla 1,2L	kus	7,000	1 030,00	7 210,00
91	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	6,000	120,00	720,00
92	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	6,000	1 100,00	6 600,00
93	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	7,000	120,00	840,00
94	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	7,000	1 200,00	8 400,00
95	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	6,000	120,00	720,00
96	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	6,000	980,00	5 880,00
97	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	12,000	120,00	1 440,00
98	M	55441011	háček koupelnový	kus	12,000	610,00	7 320,00
99	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	12,000	120,00	1 440,00
100	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm	kus	12,000	1 320,00	15 840,00
101	K	725291674	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového	kus	12,000	120,00	1 440,00
102	M	55147211	madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm	kus	12,000	1 610,00	19 320,00
103	K	725291676	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového	kus	6,000	120,00	720,00
104	M	55147177	madlo sprchové pravé/levé bílé 500x600mm	kus	6,000	1 790,00	10 740,00
105	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	120,00	120,00
106	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	205,00	205,00
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	8,000	65,00	520,00
108	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 420,00	1 420,00
109	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	6,000	8 552,00	51 312,00
110	K	72583001x	Elektrický zdroj pro termostatickou senzorovou baterii	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
111	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	4,000	85,00	340,00
112	K	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	6,000	8 970,00	53 820,00
113	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	10,000	65,00	650,00
114	K	725851305	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4"	kus	1,000	390,00	390,00
115	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	6,000	377,00	2 262,00
116	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	6,000	860,00	5 160,00
117	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	386,00	386,00
118	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,357	5 000,00	1 785,00

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

40 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	6,000	4 600,00	27 600,00
120	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	6,000	125,00	750,00
121	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	6,000	680,00	4 080,00
122	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	6,000	70,00	420,00
123	M	55281795	<i>tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 100,00</i>	<i>6 600,00</i>
124	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,062	10 000,00	620,00

D 727

Zdravotechnika - požární ochrana

23 511,58

125	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	14,000	1 000,00	14 000,00
126	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
127	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
128	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
129	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012	965,00	11,58

VYTÁPĚNÍ							
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-03 HLAVNÍ BUDOVA				Výr. příkaz číslo		Varianta :	I.
						Datum :	24.04.2024
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
Vytápění pokoje							
1	Elektro topné koupelnové těleso „žebříček,, výkon cca 400W (vel. cca 750x450)		ks	6	3 400,00	20 400,00	5 100,00
2	Termostat řízení výkonu nastavitelný		ks	6	1 315,00	7 890,00	1 972,50
Úprava teplovodu							
1	Kulový kohout DN 40		ks	4	780,00	3 120,00	780,00
2	Ruční regulační ventil DN25		ks	1	2 790,00	2 790,00	697,50
3	Vypouštěcí ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	6	185,00	1 110,00	277,50
4	Automat. Odvzduš.ventil DN 10 s kulovým uzávěrem		ks	6	245,00	1 470,00	367,50
5	Návrhová izolace DN 40 (42x1,5) tl.19-20 mm kaučukové provedení		m	120	140,00	16 800,00	4 200,00
6	Ocelové lisované potrubí 42x1,5 včetně tvarovek		bm	120	855,00	102 600,00	25 650,00
7	Teploměr		ks	2	368,00	736,00	184,00
8	Nápojovací nátrubky na stávající rozvody vytápění DN40		ks	4	415,00	1 660,00	0,00
9	Vypuštění a napuštění otopné soustavy		soubor	1		1 000,00	
10	Průchodky a chráničky potrubí (přes stavební konstrukce a dilatace)		soubor	1		1 500,00	
11	Pomocné konstrukce		soubor	1		1 200,00	
12	Drobný a pomocný materiál		soubor	1		800,00	
13	Topná zkouška		soubor	1		500,00	
14	Označení tras instalací popisem		soubor	1		1 000,00	
15	Lešení a plošiny		soubor	1		1 000,00	
16	Přesun hmot		soubor	1		1 000,00	
17	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		600,00	
18	Provozní a tlakové zkoušky		soubor	1		300,00	
19	Zaškolení obsluhy		soubor	1		300,00	
20	Revize		soubor	1		1 000,00	
21	Úklid pracoviště		soubor	1		500,00	
22	Doprava		soubor	1		2 000,00	
23	Dílčí demontáž otopné soustavy (cca 8 hod práce), ekologické třídění a likvidace odpadu (cca 200 kg)		soubor	1		2 400,00	
Mezisoučet Kč						173 676,00	39 229,00
Celkem UT Kč bez DPH						212 905,00	

VZDUCHOTECHNIKA							
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK, SO-03 HLAVNÍ BUDOVA				Výr. příkaz číslo		Varianta :	I.
						Datum :	04/2024
Pozice	Zařízení - čí n o s t	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
Zařízení č. 1: Větrání sociálního zázemí SO 03							
1	Potrubní ventilátor pr.125, výkon 180 m3/hod, Pextex 120 Pa,opatřený hlukovou izolací, doběhové čidlo chodu		ks	6	3 800,00	22 800,00	4 560,00
2	Pružná manžeta (objímka) pr.125		ks	12	85,00	1 020,00	255,00
3	Zpětná klapka těsná pr.125		ks	6	290,00	1 740,00	435,00
4	Výústka pr.125-150, nátrubek, s regulací průtoku		ks	23	240,00	5 520,00	1 380,00
5	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	36	250,00	9 000,00	2 250,00
6	Flexo potrubí s akustickým útlumem, izolované, ztužující pružina pr. 125-127		m	10	150,00	1 500,00	375,00
7	Mřížka na fasádu (žaluzie), 125x125, nátrubek, barevné provedení RAL		ks	6	800,00	4 800,00	1 200,00
8	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 20 mm		m2	20	400,00	8 000,00	2 000,00
9	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu VZT na fasádu/střechu		ks	6	1 200,00	7 200,00	1 800,00
10	Drobný a pomocný materiál		soubor	1		500,00	
11	Označení tras instalací popisem		soubor	1		500,00	
12	Uzemnění zařízení		soubor	1		500,00	
13	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT		soubor	1		2 500,00	
14	Lešení, montážní plošiny		soubor	1		500,00	
15	Přesun hmot a manipulace		soubor	1		500,00	
16	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		500,00	
17	Provozní zkoušky		soubor	1		500,00	
18	Revize		soubor	1		500,00	
19	Zaškolení obsluhy, provozní řád		soubor	1		500,00	
20	Úklid pracoviště		soubor	1		500,00	
Mezisoučet Kč						69 080,00	14 255,00
Celkem část VZT (bez DPH)			Kč		83 335,00		
Cena s DPH 12%			Kč		93 335,20		

Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro, systém MaR, kabeláže
stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)
napojení odvodu kondenzátu od klimatizace
pomocné konstrukce většího rozsahu

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 03 HL. BUDOVA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
	REKAPITULACE				
443	Spínací zařízení				25 430,40
444	Rozvody elektrické energie				61 500,48
444	Montáž rozvodů elektrické energie				89 987,70
445	Osvětlení				108 730,40
445	Montáž osvětlení				16 156,80
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				301 805,78
443	Spínací zařízení				
	rozváděč R1				
443,0001	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0002	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003	ks	2	886,40	1 772,80
443,0003	jistič PL7-B10/1	ks	2	163,60	327,20
443,0004	jistič PL7-B16/1	ks	6	161,10	966,60
443,0005	jistič PL7-B20/3	ks	1	589,10	589,10
443,0006	jistič PL7-C10/1	ks	1	174,80	174,80
443,0007	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	2	564,40	1 128,80
443,0008	podružný materiál	KPL	1	2 244,00	2 244,00
443,0009	montáž - repase (DIN lišty, čelní deska, nátěry . . .)	KPL	1	1 290,30	1 290,30
	rozváděč R2				
443,001	svodič přepětí I.+II. st. 12,5-275/3+0 M	ks	1	3 566,80	3 566,80
443,0011	proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003	ks	3	886,40	2 659,20
443,0012	jistič PL7-B10/1	ks	3	163,60	490,80
443,0013	jistič PL7-B16/1	ks	8	161,10	1 288,80
443,0014	jistič PL7-B20/3	ks	1	589,10	589,10
443,0015	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	2	564,40	1 128,80
443,0016	podružný materiál	KPL	1	2 356,20	2 356,20
443,0017	montáž - repase (DIN lišty, čelní deska, nátěry . . .)	KPL	1	1 290,30	1 290,30
	CELKEM				25 430,40
444	Rozvody elektrické energie				
444,0001	krabice pro společnou montáž KU 68-45_KA (hloubka 45 mm)	ks	149	12,00	1 788,00
444,0002	krabice KU 68-45_KA vč. víčka	ks	6	18,60	111,60
444,0003	krabice KR 97/5_KA pětivodičová vč. víčka a svorkovnice	ks	12	29,80	357,60
444,0004	hmoždinka vč. vrutu - 6x60	ks	200	4,00	800,00
444,0005	hmoždinka vč. vrutu - 8x60	ks	100	5,70	570,00
444,0006	svorka zemnicí ZSA 16	ks	40	11,10	444,00
444,0007	páska zemnicí úzká ZS 16	ks	40	11,80	472,00
444,0008	svorka kabelová 2x1-2.5	ks	240	4,60	1 104,00
444,0009	svorka kabelová 3x1-2.5	ks	90	5,10	459,00
444,001	svorka kabelová 4x1-2.5	ks	24	6,30	151,20
444,0011	sádra stavební	q	1	997,50	997,50
444,0012	CY 2,5 zž	m	140	8,50	1 190,00
444,0013	CY 4 zž	m	50	15,10	755,00
444,0014	CYKY O3x1,5	m	36	14,40	518,40
444,0015	CYKY J3x1,5	m	350	14,40	5 040,00

**KRALOVEHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 03 HL. BUDOVA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
444,0016	CYKY J3x2,5	m	350	23,80	8 330,00
444,0017	CYKY J5x1,5	m	100	23,70	2 370,00
444,0018	vypínač bílý, řazení 1 komplet, nezadíratelný povrch	ks	7	152,10	1 064,70
444,0019	vypínač bílý, řazení 5 komplet, nezadíratelný povrch	ks	7	206,90	1 448,30
444,002	vypínač bílý, řazení 6 komplet, nezadíratelný povrch	ks	6	155,90	935,40
444,0021	vypínač bílý, řazení 7 komplet, nezadíratelný povrch	ks	6	214,40	1 286,40
444,0022	tlačítko bílé, řazení 1/0 komplet, nezadíratelný povrch	ks	6	189,40	1 136,40
444,0023	vypínač bílý, řazení 6+6 komplet, nezadíratelný povrch	ks	6	254,50	1 527,00
444,0024	jednonásobná zásuvka bílá, 230V/16A s clonkami s nezadíratelným povrchem	ks	105	144,50	15 172,50
444,0025	jednonásobná zásuvka bílá, 230V/16A s clonkami s nezadíratelným povrchem, vč. svodiče přepětí III. st.	ks	6	768,60	4 611,60
444,0026	pohybový senzor malé prostory strop - vestavné	ks	6	1 178,10	7 068,60
	CELKEM				59 709,20
444,0027	podružný materiál 3% z nosného materiálu				1 791,28
	CELKEM				61 500,48
444	Montáž rozvodů elektrické energie				
444,0028	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	149	25,30	3 769,70
444,0029	krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení	ks	18	61,90	1 114,20
444,003	tabulky a štítky na kabely	ks	23	17,70	407,10
444,0031	uzemnění na povrchu do 50mm2	ks	40	50,50	2 020,00
444,0032	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	836	21,10	17 639,60
444,0033	drát do 25 mm2 pevně uložený	m	190	17,70	3 363,00
444,0034	ukončení kabelu do 4x10	ks	23	36,80	846,40
444,0035	připojení spínacího prvku	ks	38	54,90	2 086,20
444,0036	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostátů	ks	6	280,50	1 683,00
444,0037	připojení zásuvek 1f.	ks	111	95,40	10 589,40
444,0038	zapojení transformátoru do200VA	ks	1	280,50	280,50
444,0039	přetočení kabelu z bubnu	m	100	9,70	970,00
444,004	demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace	m	500	8,90	4 450,00
444,0041	demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace	ks	60	65,10	3 906,00
444,0042	zapojení ventilátoru	ks	6	280,50	1 683,00
444,0043	Koordinace s ostatními profesemi - VZT, ZTI	KPL	1	5 049,00	5 049,00
444,0044	práce s revizním technikem	KPL	1	3 927,00	3 927,00
444,0045	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	ks	10	280,50	2 805,00
444,0046	Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm	m	130	62,30	8 099,00
444,0047	Výchozí revizní zpráva 6 paré	KPL	1	9 144,30	9 144,30
444,0048	Dokumentace skutečného provedení 6 paré	KPL	1	3 534,30	3 534,30
	CELKEM				87 366,70
444,0049	zednické přípomoce 3% z ceny montáže	ks			2 621,00
	CELKEM				89 987,70
445	Osvětlení				
	žárovková svítidla vč. zdrojů				

**KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003
HRADEC KRÁLOVÉ**

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy

SO - 03 HL. BUDOVA

090-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

24.05.2024

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
445,0001	10 - interierové svítidlo LED do podhledu 600x600, lakovaný plech, RAL 9003, nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem, mikropřisma (DMPP), světelný tok 4k6 840, AC 230 V / 50 Hz, elektronický předřadník, 4 000 K, 4081 lm, 23,6 W, IP 40	ks	2	1 906,30	3 812,60
445,0002	A - svítidlo přisazené, kovová montura, stínidlo tlustvé opálové sklo s matovaným povrchem, držení stínidla sklápovací držáky, 2xE27, IP 44, rozměr DxŠxV 320x320x76, vč. LED žárovky	ks	18	3 652,10	65 737,80
445,0003	B - svítidlo LED, montura kovová, stínidlo opalový polykarbonát, držení stínidla pružinové, bílé, rozměr DxŠxV 600x60x46, IP 44, 13W, NTTO [lm] 1470, 4000 K	ks	12	1 408,10	16 897,20
445,0004	NT - nouzové LED svítidlo s možností montáže přisazením i zavěšením, AC 230 V / 50 Hz, integrovaný nouzový modul, autonomnost 1 h (NM1), difuzor, pozorovací vzdálenost 20 m (100 lm), autotest, IP 65, 5500 K, těleso	ks	12	1 856,90	22 282,80
445,0005	LED pásek na AL liště s difuzorem, vč. trafo, délka 2000 mm	ks	1	1 514,70	1 514,70
	CELKEM				108 730,40
445	Montáž osvětlení				
445,0006	upevnění žárovkových svítidel	ks	32	280,50	8 976,00
445,0007	upevnění nouzových svítidel	ks	13	280,50	3 646,50
445,0008	demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace	ks	21	168,30	3 534,30
	CELKEM				16 156,80
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				301 805,78

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

Profese: Elektronické komunikace

Datum: 17.05.2024

Materiál 993 805,60

Montáž 841 859,60

Cena bez DPH

DPH základní 21% ze 0,00 0,00

DPH snížená 12% ze 1 835 665,20 220 279,82

Cena s DPH (Kč) 2 055 945,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ				
Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK Profese: Elektronické komunikace		Datum: 17.05.2024		
		Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]
oddíl 1	Materiál - Strukturovaná kabeláž SK			632 311,30
oddíl 2	Materiál - Společná televizní anténa STA			84 546,00
oddíl 3	Materiál - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS, LDP,EKV			167 953,70
oddíl 4	Materiál - Nosný kabelový systém, upevňovací materiál			68 353,00
oddíl 5	Materiál - Požární ucpávky + požární truhlík			40 641,60
oddíl 6	Materiál - Demontáže			0,00
	Materiál celkem - cena bez DPH:	993 805,60		
oddíl 1	Montáž - Strukturovaná kabeláž SK		482 331,90	
oddíl 2	Montáž - Společná televizní anténa STA		81 791,20	
oddíl 3	Montáž - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS, LDP,EKV		130 204,40	
oddíl 4	Montáž - Nosný kabelový systém, upevňovací materiál		51 975,50	
oddíl 5	Montáž - Požární ucpávky + požární truhlík		40 578,60	
oddíl 6	Montáž - Demontáže		54 978,00	
	Montáže celkem - cena bez DPH:	841 859,60		
Celkem bez DPH v Kč		1 835 665,20		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK									
P.Č.	Položka	Kód	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			
						Jedn.	Materiál	Jedn.	Montáž
Slaboproudé rozvody									
		oddíl 1	Strukturovaná kabeláž SK				632 311,30		482 331,90
			Datová zásuvka						
1	R	220990001	zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 komplet	ks	35	212,10	7 423,50	112,20	3 927,00
2	R	220990002	zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 komplet	ks	24	189,60	4 550,40	112,20	2 692,80
3	R	220990003	keystone RJ45 CAT6 UTP	ks	5	70,50	352,50	61,70	308,50
4	R	220990004	19" datový rozvaděč DR1						-
5	R	220990005	Rozvaděč nástěnný 12U/60x50	ks	1	4 437,50	4 437,50	2 075,70	2 075,70
6	R	220990006	Vývazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	3	236,70	710,10	95,40	286,20
7	R	220990007	Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	ks	1	1 695,30	1 695,30	168,30	168,30
8	R	220990008	Patch kabel UTP 5m, CAT6	ks	15	88,10	1 321,50	51,10	766,50
9	R	220990009	Optika a příslušenství - DR1				-		-
10	R	220990010	výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)	ks	1	877,40	877,40	168,30	168,30
11	R	220990011	optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex	ks	6	28,10	168,60	50,50	303,00
12	R	220990012	záslepka pro čelo vany	ks	22	36,10	794,20	28,10	618,20
13	R	220990013	Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany svárů včetně víka	ks	1	140,30	140,30	50,50	50,50
14	R	220990014	optický svár SM	ks	12	0,00	-	448,80	5 385,60
15	R	220990015	ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	12	6,30	75,60	16,80	201,60
16	R	220990016	pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m	ks	12	33,60	403,20	16,80	201,60
17	R	220990017	Aktivní prvky - DR1				-		-
18	R	220990018	Switch - 24x Gbit LAN POE (400W) - 24x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps (2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Switch 24 GB metalických portů + 2 SFP + s celkovou propustností 56 Gbps. Gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port	ks	1	15 994,10	15 994,10	617,10	617,10
19	R	220990019	Switch - 16x Gbit LAN POE (400W) - 16x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps (2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 350W. Switch 16 GB metalických portů + 2 SFP + s celkovou propustností 36 Gbps. Gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 32W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port	ks	1	14 423,30	14 423,30	617,10	617,10
20	R	220990020	Optické moduly - DR1				-		-
21	R	220990021	SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit (UF-SM-10G) / Konektory: (2) LC	ks	4	2 047,70	8 190,80	168,30	673,20
22	R	220990022	Optické patch cordy - DR1				-		-
23	R	220990023	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	2	173,90	347,80	39,30	78,60
24	R	220990024	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 5m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	2	353,40	706,80	39,30	78,60
25	R	220990025	Zdroj UPS - DR1				-		-
26	R	220990026	Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm	ks	1	18 574,70	18 574,70	953,70	953,70
27	R	220990027	19" datový rozvaděč DR2				-		-
28	R	220990028	Rozvaděč nástěnný 12U/60x50	ks	1	4 437,50	4 437,50	2 075,70	2 075,70
29	R	220990029	Vývazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	3	236,70	710,10	95,40	286,20
30	R	220990030	Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	ks	1	1 695,30	1 695,30	168,30	168,30
31	R	220990031	Patch kabel UTP 5m, CAT6	ks	10	88,10	881,00	51,10	511,00
32	R	220990032	Optika a příslušenství - DR2				-		-
33	R	220990033	výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)	ks	1	877,40	877,40	168,30	168,30
34	R	220990034	optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex	ks	2	28,10	56,20	50,50	101,00
35	R	220990035	záslepka pro čelo vany	ks	22	36,10	794,20	28,10	618,20
36	R	220990036	Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany svárů včetně víka	ks	1	140,30	140,30	50,50	50,50
37	R	220990037	optický svár SM	ks	4	0,00	-	448,80	1 795,20
38	R	220990038	ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	4	6,30	25,20	16,80	67,20
39	R	220990039	pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m	ks	4	33,60	134,40	16,80	67,20
40	R	220990040	Aktivní prvky - DR2				-		-
41	R	220990041	Switch - 16x Gbit LAN POE (400W) - 16x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps (2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 350W. Switch 16 GB metalických portů + 2 SFP + s celkovou propustností 36 Gbps. Gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 32W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port	ks	1	14 423,30	14 423,30	617,10	617,10
42	R	220990042	Optické moduly - DR2				-		-
43	R	220990043	SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit (UF-SM-10G) / Konektory: (2) LC	ks	2	2 047,70	4 095,40	168,30	336,60
44	R	220990044	Optické patch cordy - DR2				-		-
45	R	220990045	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	2	173,90	347,80	39,30	78,60
46	R	220990046	Zdroj UPS - DR2				-		-
47	R	220990047	Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm	ks	1	18 574,70	18 574,70	953,70	953,70
48	R	220990048	19" datový rozvaděč DR4				-		-
49	R	220990049	Rozvaděč stojanový 42U/80x80, šedý, dveře sklo	ks	1	18 275,10	18 275,10	2 412,30	2 412,30
50	R	220990050	19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat	ks	1	4 486,90	4 486,90	392,70	392,70
51	R	220990051	Osvětlovací jednotka halogenová, výška 1U, šedá	ks	1	2 417,90	2 417,90	280,50	280,50
52	R	220990052	Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	ks	4	1 669,50	6 678,00	117,80	471,20
53	R	220990053	napájecí lišta PDU 19",1U,16A,8x230V	ks	2	959,30	1 918,60	129,00	258,00
54	R	220990054	19" Vývazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	5	236,70	1 183,50	95,40	477,00
55	R	220990055	19" Vývazovací panel 2U plastová oka BK černý	ks	4	236,70	946,80	129,00	516,00
56	R	220990056	19" plno výsuvná policek 650mm, max. nosnost 45kg, barva RAL7035 šedá	ks	1	1 969,10	1 969,10	129,00	129,00
57	R	220990057	Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U	ks	2	1 475,40	2 950,80	95,40	190,80
58	R	220990058	Patch kabel UTP 3m, CAT6	ks	10	62,40	624,00	33,70	337,00
59	R	220990059	Patch kabel UTP 5m, CAT6	ks	20	88,40	1 768,00	33,70	674,00
60	R	220990060	Patch kabel UTP 10m, CAT6	ks	50	157,30	7 865,00	33,70	1 685,00
61	R	220990061	Optika a příslušenství - DR4				-		-
62	R	220990062	výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)	ks	1	877,40	877,40	168,30	168,30
63	R	220990063	optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex	ks	8	28,10	224,80	50,50	404,00
64	R	220990064	záslepka pro čelo vany	ks	20	36,10	722,00	28,10	562,00
65	R	220990065	Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany svárů včetně víka	ks	1	140,30	140,30	50,50	50,50

66	R	220990066	optický svár SM	ks	16	0,00	-	448,80	7 180,80
67	R	220990067	ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	16	6,30	100,80	16,80	268,80
68	R	220990068	pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m	ks	16	33,60	537,60	16,80	268,80
69	R	220990069	Aktivní prvky - DR4						
70	R	220990070	Spravitelný switch UniFi 16 XG - 12x SFP+, 4x 10Gbit. Šestnáctiportový router, bandwidth až 160 Gbps. Podpora DHCP/IGMP Snooping, TACACS+, RADIUS, 802.1x a MAC či DHCP. Rozhraní: 12 x SFP+, 4 x 10G RJ45	ks	1	13 588,50	13 588,50	617,10	617,10
71	R	220990071	Switch - 48x Gbit LAN POE (500W) - 48x 10/100/1000Mbps včetně POE + 4x 1G/10Gbps (2x SFP port, 2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Switch 48 GB metalických portů + 2 SFP + 2 SFP+ porty a celkovou propustností 70 Gbps. Gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port	ks	1	29 794,70	29 794,70	617,10	617,10
72	R	220990072	Switch - 24x Gbit LAN POE (400W) - 24x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps (2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Switch 24 GB metalických portů + 2 SFP + s celkovou propustností 56 Gbps. Gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port	ks	1	15 994,10	15 994,10	617,10	617,10
73	R	220990073	Switch - 16x Gbit LAN POE (400W) - 16x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps (2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 350W. Switch 16 GB metalických portů + 2 SFP + s celkovou propustností 36 Gbps. Gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 32W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port	ks	1	14 423,30	14 423,30	617,10	617,10
74	R	220990074	Optické moduly - DR4				-		-
75	R	220990075	SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit (UF-SM-10G) / Konektory: (2) LC	ks	8	2 047,70	16 381,60	168,30	1 346,40
76	R	220990076	Optické patch cordy - DR4				-		-
77	R	220990077	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	5	173,90	869,50	39,30	196,50
78	R	220990078	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 5m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	5	353,40	1 767,00	39,30	196,50
79	R	220990079	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 10m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	5	734,90	3 674,50	61,70	308,50
80	R	220990080	Zdroj UPS - DR4				-		-
81	R	220990081	Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM ZU 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm	ks	1	18 574,70	18 574,70	953,70	953,70
82	R	220990082	Wifi - access point				-		-
83	R	220990083	Access point UAP-AC- HD 2,4GHz/5GHz, Access Point, UniFi HD	ks	13	4 474,50	58 168,50	280,50	3 646,50
84	R	220990084	UniFi Controller rack mount (zařízení s předinstalovaným UniFi Controllerem pro správu až 40 zařízení. HW vybava: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz, 1 GB LPDDR2 SDRAM. Rozhraní: 2.4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac bezdrátová LAN, Bluetooth 4.2, BLE, 4x USB 2.0 porty, microSDHC slot, gigabitový ethernetový port přes USB 2.0, napájení přes microUSB konektor, 1 x HDMI, MIPI DSI display port, MIPI CSI port, 4 x pole stereo out a kompozitní video port.)	ks	1	9 262,10	9 262,10	280,50	280,50
85	R	220990085	Stavební připravenost pro externí služby Cetin (rezerva napojení mikrotrubičky ze stáv. skříňe MIS v SO.01)						
86	R	220990086	lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	16	52,50	840,00	28,10	449,60
87	R	220990087	prostup do objektu (utěsnění proti vniknutí vlhkosti)	ks	1	16,80	16,80	173,90	173,90
88	R	220990088	mikrotrubička 10/8mm	m	60	5,90	354,00	16,10	966,00
89	R	220990089	koncovka pro MT 10/8mm	ks	5	18,00	90,00	28,10	140,50
90	R	220990090	spojka pro MT 10/8mm	ks	2	69,60	139,20	61,70	123,40
91	R	220990091	AV technika - kabelová příprava v mč. 208 v 2.NP SO.01					0,00	
92	R	220990092	Připojné místo 2 moduly (neosazený) eloxovaný hliník, včetně napojení kabeláže uvnitř boxu, povrchová instalace uvnitř katedry	ks	2	2 417,90	4 835,80	953,70	1 907,40
93	R	220990093	Modul HDMI (Modul obsahuje 1x HDMI konektor.Kabeláž 40 cm)	ks	4	959,30	3 837,20	168,30	673,20
94	R	220990094	Kabel HDMI-HDMI 15.0m, v1.3 male-male zlacené kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, Single Link)	ks	2	734,90	1 469,80	168,30	336,60
95	R	220990095	Kabel HDMI-HDMI 5.0m, v1.3 male-male zlacené kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, Single Link)	ks	1	618,20	618,20	168,30	168,30
96	R	220990096	rozbočovač HDMI 1/2	ks	1	847,10	847,10	61,70	61,70
97	R	220990097	přístrojová krabice do podlahové krabice	ks	10	12,00	120,00	25,30	253,00
98	R	220990098	Docházkový systém (rozšíření stáv. SW CYGNUS)					0,00	
99	R	220990099	Docházková čtečka DSI 800, (TCP/IP),biometrická čtečka s dotykovou obrazovkou, integrovaný snímač otisku prstu i čtečka čipů, 12 V, 3 A, napájecí zdroj 230 V/12vdc, 255 (š) x 215 (v) x 80 (h), Příslušenství: napájecí zdroj 230V 12V/2A, patch kabel UTP 2m, administrátorská karta, držák na zeď	ks	1	39 270,00	39 270,00	2 244,00	2 244,00
100	R	220990100	Elektroinstalační materiál a kabely				-		-
101	R	220990101	Kabel CAT6 U/UTP LSOHR B2ca-1,d1,a1	m	9 420	10,70	100 794,00	17,70	166 734,00
102	R	220990102	Kabel Mini Breakout, 09/125um, 4 vl., LSOH, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům	m	140	17,90	2 506,00	17,70	2 478,00
103	R	220990103	Kabel Mini Breakout, 09/125um, 12 vl., LSOH, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům	m	260	17,90	4 654,00	17,90	4 654,00
104	R	220990104	trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 16 750N PVC (EN) šedá s protah.drátem	m	350	8,80	3 080,00	16,10	5 635,00
105	R	220990105	trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 20 750N PVC (EN) šedá s protah.drátem	m	240	13,60	3 264,00	16,10	3 864,00
106	R	220990106	trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 25 750N PVC (EN) šedá s protah.drátem	m	480	15,80	7 584,00	16,10	7 728,00
107	R	220990107	trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 40 750N PVC (EN) šedá s protah.drátem	m	350	32,30	11 305,00	18,90	6 615,00
108	R	220990108	trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.	ks	10	14,70	147,00	28,10	281,00
109	R	220990109	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	50	16,30	815,00	30,10	1 505,00
110	R	220990110	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	35	66,10	2 313,50	72,90	2 551,50
111	R	220990111	krabice přístrojová KP68/2	ks	45	12,00	540,00	25,30	1 138,50
112	R	220990112	přístrojová krabice do parapetního kanálu	ks	22	58,50	1 287,00	24,70	543,40
113	R	220990113	Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - oboustranná	ks	8	1 122,00	8 976,00	1 739,10	13 912,80
114	R	220990114	Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná	ks	12	1 037,90	12 454,80	1 739,10	20 869,20
115	R	220990115	Dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 10 - bal.100ks	ks	8	510,50	4 084,00	1 683,00	13 464,00
116	R	220990116	Sběrný kabelový držák SHA 15, Rozměr 92x63mm - bal.50ks	ks	5	925,70	4 628,50	1 683,00	8 415,00
117	R	220990117	Upevňovací podložka ClipFix SF plus MS pro sběrný kabelový držák - bal.50ks	ks	5	286,10	1 430,50	1 739,10	8 695,50
118	R	220990118	stahovací pásky SP (bal 100 ks)	ks	15	258,10	3 871,50	964,90	14 473,50
119	R	220990119	lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	20	101,00	2 020,00	84,20	1 684,00
120	R	220990120	lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	30	154,80	4 644,00	84,20	2 526,00
121	R	220990121	elektroinstalační kanál (3m) 100x60 včetně spoj.materiálu	ks	33	784,30	25 881,90	286,10	9 441,30
122	R	220990122	drážka pro tr.16, cihla	m	110	0,00	-	62,30	6 853,00
123	R	220990123	drážka pro tr.20, cihla	m	210	0,00	-	62,30	13 083,00
124	R	220990124	drážka pro tr.25, cihla	m	310	0,00	-	62,30	19 313,00
125	R	220990125	drážka pro tr.50, cihla	m	140	0,00	-	62,30	8 722,00
126	R	220990126	prostup stavební konstrukcí zdívo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	55	0,00	-	36,80	2 024,00
127	R	220990127	zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zasedání nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropích, nastěňování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začištění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby)	hod	120	0,00	-	499,80	59 976,00
128	R	220990128	ICT měření UTP kabelů (do 100 portů), vystavení měřícího protokolu ethernet sítě, cat 6	ks	1	0,00	-	13 464,00	13 464,00
129	R	220990129	měřící protokol optických vláken	ks	1	3 927,00	3 927,00	0,00	-
130	R	220990130	drobný elektroinstalační materiál (10kg)	ks	1	5 100,00	5 100,00	0,00	-
131	R	oddíl 2	Společná televizní anténa STA				84 546,00		81 791,20
132	R	220990131	Anténa venkovní UHF, k.21 až 48, délka 1160mm, zisk cca 15,3dB na začátku pracovního pásma a cca 18dB na konci prac. pásma (zisk: 15,3 -18dB), LTE filtr 5G, vyzařovací úhel při horizontální polarizaci: 30°, vyzařovací úhel při vertikální polarizaci: 28°	ks	1	1 290,30	1 290,30	392,70	392,70
133	R	220990132	anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová , Zisk 2,5dB	ks	1	510,50	510,50	168,30	168,30

134	R	220990133	anténa parabola SAT Offset 100 cm	ks	1	1 520,30	1 520,30	280,50	280,50
135	R	220990134	konvertor LNB Quatro, šumové číslo 0,3 dB, LTE Ready, Konverzní zesílení 57 dB typ.	ks	1	287,20	287,20	129,00	129,00
136	R	220990135	anténní stožár pr. 48, délka 2,5m, pozink	ks	1	659,70	659,70	95,40	95,40
137	R	220990136	výložné ráhno dvoustanné + tñmen	ks	1	409,50	409,50	95,40	95,40
138	R	220990137	rozvaděč 800x1100x200 na omítku, oceloplech	ks	1	6 569,30	6 569,30	1 744,70	1 744,70
139	R	220990138	předzesilovač TV / SAT S-2400 MHz, G=10 dB, průchozí pro napájení 13/18V, F-konektory (Max. výstupní úroveň: DIN 45004B: 102 dBµV IMD3 -60 dB: 99 dBµV (TV), 109 dBµV (SAT pro IMDF3 -35 dB) IMD2 -60 dB: 81 dBµV (TV), 101 dBµV (SAT pro IMDF2 -35 dB)	ks	4	2 081,30	8 325,20	504,90	2 019,60
140	R	220990139	anténí slučovač 2 vstupy slučovač / rozbočovač, průchozí pro napájení, venkovní provedení (Průchozí útlum je menší než 1 dB)	ks	1	252,50	252,50	61,70	61,70
141	R	220990140	digitální programovatelný zesilovač (Technické parametry počet vstupů/výstupů 5/1 vstupy 4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694 MHz) _ 1x vstup FM (87-110 MHz) celkový počet programovatelných filtrů 32 (lze libovolně přiřadit k programovatelným vstupům) počet kanálů na filtr 1 až 4 zesílení automatické (max 75 dB pro program vstupy, max 29 dB pro FM) nastavení náklonu 0-5 dB (pouze pro programovatelné vstupy) manuální regulace zesílení kanálů ± 3 dB šumové číslo 6 dB pro VHF/UHF), 7 dB (FM) rozsah vstupního signálu 40 - 100 dBµV pro VHF/UHF regulave výstupní úroveň 90 - 115 dBµV pro VHF/UHF, 87-112 dBµV pro FM max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB) 115 dBµV selektivita program vst. >65 dB (± 8 MHz), >30 dB (± 1 MHz) napájení předzesilovače ON / OFF / AUTO (12 V/ 50 mA (zapínatelné pouze pro programovatelné vstupy) napájení 196-254V/ 231 mA, 50/60 Hz, 14 W rozsah pracovních teplot -5°C až +45°C stupeň krytí IP20 konektory F-konektor hmotnost 0,92 kg rozměr 226 x 120 x 53 mm)	ks	1	7 691,30	7 691,30	698,70	698,70
142	R	220990141	USB-C OTG kabel pro programování AVANTX	ks	1	129,00	129,00	61,70	61,70
143	R	220990142	náhradní zdroj (12 V - 1,5 A AC-DC)	ks	1	129,00	129,00	61,70	61,70
144	R	220990143	Zesilovač je určen pro zesílení SAT signálu u aktivních kaskádních multipřepínačů MU-321 a MU-621. Tento zesilovač musí být v kaskádě použit vždy, pokud jsou zapojeny aktivní multipřepínače. K zesilovači AU-621 se připojuje napájecí zdroj FU-513 (pro napájení samotného zesilovače a aktivních multipřepínačů) a FU-612 (pro napájení LNB). Zesilovač je umístěn v ZAMAC odlitku a má zpětný kanál 5-65 MHz.	ks	1	4 252,40	4 252,40	280,50	280,50
145	R	220990144	multipřepínač kaskádový s vstupu/výstupů, 8 odoocení, aktivní (kaskádové provedení profesionálních multipřepínačů MU pro příjem z jedné družice se vyrábí s 8 nebo 16 výstupy, které jsou buď pasivní, nebo aktivní. Sřídáním aktivních a pasivních multipřepínačů (podle postupu z katalogového listu) lze kaskádu prodlužovat podle potřebného počtu účastnických zásuvek. K dispozici jsou multipřepínače MU-320 (8 výstupu, pasivní), MU-321 (8 výstupu, aktivní), MU-620 (16 výstupů, pasivní) a MU-621 (16 výstupů, aktivní). Pasivní multipřepínače nevyžadují žádné napájení, aktivní multipřepínače jsou napájeny ze základního zesilovače AU-620. Tento zesilovač musí být v kaskádě použit vždy, pokud jsou zapojeny aktivní multipřepínače. K zesilovači AU-620 se připojuje napájecí zdroj FU-513 (pro napájení samotného zesilovače a aktivních multipřepínačů) a FU-612 (pro napájení LNB).	ks	1	6 507,60	6 507,60	617,10	617,10
146	R	220990145	Zdroj FU612 pro napájení LNB 18V/2A	ks	1	1 757,10	1 757,10	129,00	129,00
147	R	220990146	Zdroj FU 513 k napájení zesilovačů AU-620 a AU-640 a následně aktivních kaskádových multipřepínačů MU-621, MU-321, MU-341 a MU-641. Má ochranu proti přepětí a zkratu.	ks	1	1 632,50	1 632,50	129,00	129,00
148	R	220990147	F konektor rychlospojka (5ks)	ks	5	95,40	477,00	140,30	701,50
149	R	220990148	VF propojovací kabel 250mm s nalisovanými konektory (baleno po 5 ks)	ks	5	241,20	1 206,00	140,30	701,50
150	R	220990149	F konektor na koax kabel	ks	40	6,40	256,00	28,10	1 124,00
151	R	220990150	RC-110 je zakončovací odpor 75 Ohm určený pro napájení výstup. (DC BLOCK)	ks	15	61,80	927,00	28,10	421,50
152	R	220990151	útlumový člen 0,15...2200MHz, 0...-10dB, F konektor, regulace	ks	3	274,90	824,70	95,40	286,20
153	R	220990152	dvojzásuvka 230V do rozvaděče	ks	4	178,20	712,80	95,40	381,60
154	R	220990153	pospojení s hromosvodem-zemnicí svorka	ks	1	2 417,90	2 417,90	1 290,30	1 290,30
155	R	220990154	Přepětová ochrana pro koaxiální rozvody, konekor F 75 ohm, 5KA, 150MHz	ks	5	1 402,50	7 012,50	129,00	645,00
156	R	220990155	Účastnická zásuvka						
157	R	220990156	Účastnická zásuvka TV+R+SAT pod omítku (koncová)	ks	8	274,90	2 199,20	112,20	897,60
158	R	220990157	Kabely a elektroinstalační materiál						
159	R	220990158	kabel koaxiální 75 Ohm , průměr 6,8mm, stínění 100 dBi, KH21D	m	680	14,10	9 588,00	17,70	12 036,00
160	R	220990159	kabel koaxiální 75 Ohm BELDEN H125 Cu PE 75Ohm, 6,8/1,0	m	410	12,30	5 043,00	16,10	6 601,00
161	R	220990160	trubka obobná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	55	15,80	869,00	16,10	885,50
162	R	220990161	trubka obobná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	50	20,40	1 020,00	16,10	805,00
163	R	220990162	trubka obobná - MONOFLEX 50 320N PVC šedá s protah.drátem	m	20	36,50	730,00	20,60	412,00
164	R	220990163	lišta hranatá 60x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	15	270,40	4 056,00	84,20	1 263,00
165	R	220990164	krabice přístrojová KP67/2 pod omítku	ks	15	12,00	180,00	25,30	379,50
166	R	220990165	krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka	ks	35	16,30	570,50	27,50	962,50
167	R	220990166	krabice odočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	30	66,10	1 983,00	72,90	2 187,00
168	R	220990167	drážka pro tr.25, cihla	m	65	0,00	-	62,30	4 049,50
169	R	220990168	drážka pro tr.32, cihla	m	30	0,00	-	62,30	1 869,00
170	R	220990169	prostup stavební konstrukcí zdvo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	12	0,00	-	36,80	441,60
171	R	220990170	nastavení antén, měření signálu, oživení systému	hod	3	0,00	-	499,80	1 499,40
172	R	220990171	stavební a zednické přímopomoci (vyseknání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropěch, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začištění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby)	hod	70	0,00	-	499,80	34 986,00
173	R	220990172	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1	2 550,00	2 550,00	0,00	-
174	R	oddíl 3	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS + lokální detekce požáru LDP + elektronická kontrola vstupu EKV (integrace do stáv.systém v areálu DD)				167 953,70		130 204,40
175	R	220990172	JA-107K Ústředna s LAN komunikátorem	ks	1	11 163,90	11 163,90	2 412,30	2 412,30
176	R	220990173	JA-192Y Modul GSM komunikátoru - Jablotron	ks	1	2 579,50	2 579,50	168,30	168,30
177	R	220990174	JA-194Y Modul LTE komunikátoru - Jablotron	ks	1	2 579,50	2 579,50	168,30	168,30
178	R	220990175	JA-110P Sběrníkový PIR detektor pohybu - Jablotron	ks	13	558,80	7 264,40	168,30	2 187,90
179	R	220990176	JA-114E-AN Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID - antracitová - Jablotron	ks	1	2 193,50	2 193,50	168,30	168,30
180	R	220990177	JA-112E-WH Sběrníkový přístupový modul RFID	ks	3	1 138,80	3 416,40	224,40	673,20
181	R	220990178	JA-192E ovládací segment přístupových modulů	ks	10	143,60	1 436,00	50,50	505,00
182	R	220990179	JA-110ST Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	9	884,10	7 956,90	168,30	1 514,70
183	R	220990180	JA-122E Sběrníková venkovní čtečka RFID	ks	3	1 598,90	4 796,70	224,40	673,20
184	R	220990181	JB-110N Sběrníkový modul silových výstupů PG	ks	3	659,70	1 979,10	168,30	504,90
185	R	220990182	JA-110Z Adresný rozbočovač sběrnice	ks	2	461,10	922,20	224,40	448,80
186	R	220990183	JA-120Z Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100 (včetně akumulátore 18 Ah a krabice)	ks	3	4 163,70	12 491,10	224,40	673,20
187	R	220990184	JA-110A Sběrníková sířena vnitřní - Jablotron	ks	5	499,30	2 496,50	168,30	841,50
188	R	220990185	Multifunkční časové relé Výstup: 1x prepínací, 16 A Napájecí napětí (frekvence): AC/DC 12-240 V nebo AC 230 V (AC 50/60 Hz) Časový rozsah: 0.1s - 10 dní (10 rozsahů) Počet funkcí: 10 Rozměry: 90 x 17,6 x 64 mm	ks	1	959,30	959,30	168,30	168,30
189	R	220990186	Přídřzný dveřní magnet a samouzamykací el.zámek						
190	R	220990187	Přídřzný dveřní magnet						
191	R	220990188	Dveřní magnet 24 V DC s tlačítkem a pružnou kotvou, 800 N, včetně kotvy s kloubem, 24VDC, 2,2W	ks	5	1 784,00	8 920,00	168,30	841,50
192	R	220990189	odchodové tlačítko	ks	5	353,40	1 767,00	129,00	645,00
193	R	220990190	Zdroj 230V/24VDC/5A v krytu	ks	5	1 071,50	5 357,50	112,20	561,00
194	R	220990191	Elektromechanický samouzamykací paníkový zámek						

195	R	220990192	Elektromechanický samozamykací paníkový zámek , backset 55 mm, rozteč 72 mm. Možnost nastavení do reverzního režimu (bez napětí průchozí) nebo normálního režimu (bez napětí blokován), jednoduché otočení nebo odstranění paníkové funkce. Zámek je pravolevý díky obousměrné střílce. V zamčeném stavu je vysunuta závora a blokována střílka – zajištění ve dvou bodech. Použití na požární odolných a únikových dveřích nebo jejich kombinace. Výrobce doporučuje kování klika-klika s roztečí 72mm. Možnost použít běžné cylindrické vložky DIN – europrofil – 120 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC	ks	3	12 959,10	38 877,30	617,10	1 851,30
196	R	220990193	10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky	ks	3	1 108,50	3 325,50	168,30	504,90
197	R	220990194	Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm)	ks	3	622,70	1 868,10	95,40	286,20
198	R	220990195	Protiplech pro elektromech. a motorické zámky	ks	3	521,70	1 565,10	95,40	286,20
199	R	220990196	Bezpečnostní kování klika x klika, dělený čtyřhran	ks	3	5 114,10	15 342,30	280,50	841,50
200	R	220990197	Protizákmitová ochrana na zámky, nepolarizovaná, sada 2 ks	ks	3	499,30	1 497,90	168,30	504,90
201	R	220990198	Kabely a elektroinstalační materiál				-		-
202	R	220990199	kabel CC-03 1X2X20AWG + 3X2X24AW	m	0	30,60	-	30,60	-
203	R	220990200	kabel JYSTY 4x2x0,8	m	0	30,60	-	30,60	-
204	R	220990201	trubka obojná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem	m	180	8,80	1 584,00	16,10	2 898,00
205	R	220990202	trubka obojná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	680	13,60	9 248,00	16,10	10 948,00
206	R	220990203	trubka obojná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	300	15,80	4 740,00	16,10	4 830,00
207	R	220990204	drážka pro tr.16, cihla	m	150	0,00	-	62,30	9 345,00
208	R	220990205	drážka pro tr.23, cihla	m	100	0,00	-	62,30	6 230,00
209	R	220990206	drážka pro tr.29, cihla	m	140	0,00	-	62,30	8 722,00
210	R	220990207	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	70	16,30	1 141,00	27,50	1 925,00
211	R	220990208	prostup stavební konstrukci do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	40	0,00	-	36,80	1 472,00
212	R	220990209	lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	15	101,00	1 515,00	84,20	1 263,00
213	R	220990210	lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	25	154,80	3 870,00	84,20	2 105,00
214	R	220990211	revize zařízení	hod	10	0,00	-	714,00	7 140,00
215	R	220990212	Programování ústředny	hod	24	0,00	-	663,00	15 912,00
216	R	220990213	stavební a zednické přípomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropěch, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začistění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby)	hod	80	0,00	-	499,80	39 984,00
217	R	220990214	drobný elektroinstalační materiál (10kg)	ks	1	5 100,00	5 100,00	0,00	-
218	R	oddíl 4	Nosný kabelový systém, upevňovací materiál				68 353,00		51 975,50
219	R	220990214	kabelový žlab KZI 60x75x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení)	m	30	324,30	9 729,00	140,30	4 209,00
220	R	220990215	kabelový žlab KZI 60x100x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení)	m	80	353,40	28 272,00	140,30	11 224,00
221	R	220990216	kabelový žlab KZI 60x150x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení)	m	45	432,00	19 440,00	145,90	6 565,50
222	R	220990217	stahovací pásky SP (bal100 ks)	ks	30	302,90	9 087,00	964,90	28 947,00
223	R	220990218	trubka obojná - SUPER MONOFLEX 50 750N PVC (EN) šedá s protah.drátem	m	50	36,50	1 825,00	20,60	1 030,00
224	R	oddíl 5	Požární ucpávky + požární truhlík				40 641,60		40 578,60
225	R	220990218	bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	ks	10	465,60	4 656,00	1 698,30	16 983,00
226	R	220990219	Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	ks	6	1 402,50	8 415,00	392,70	2 356,20
227	R	220990220	Štítek protipožární HILTI	ks	6	23,10	138,60	61,70	370,20
228	R	220990221	revize požární ucpávky	ks	6	0,00	-	392,70	2 356,20
229			požární truhlík, š300xv200, EI90min včetně kotvení s PO odolností	m	30	914,40	27 432,00	617,10	18 513,00
230	R	oddíl 6	Demontáž				0,00		54 978,00
231	R	220990222	Demontáž stávajících kabelových tras a koncových prvků, rozvaděčů	hod	110	0,00	-	499,80	54 978,00
Celkem bez DPH							993 805,60		841 859,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: ON 04.01. - Ostatní náklady

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 000,00	12,00%	240,00
Cena s DPH		v CZK	2 240,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: ON 04.01. - Ostatní náklady

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	PROXION, PIVOVARSKÁ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Měchov Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 000,00
OST - Ostatní	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: ON 04.01. - Ostatní náklady

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

Datum: 21.12.2024

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

Projektant: ΓΙΟΥΡΙΠ, ΠΑΥΛΑΚΟΥ

Zhotovitel: REDOMO a.s.

Zpracovatel: 206 517 01 Máchad
Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 000,00
D		OST	Ostatní	2 000,00			
1	K	ON-01.R	vyhotovení dílenské dokumentace výztuže opěrných stěn	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.01. - Bourací práce

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			206 376,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	206 376,34	12,00%	24 765,16
Cena s DPH		v CZK	231 141,50

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.01. - Bourací práce

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	PROXION, PIVOVARSKÁ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Měchod Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	206 376,34
HSV - Práce a dodávky HSV	206 376,34
1 - Zemní práce	55 492,00
997 - Přesun sutě	150 884,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis:

SO 04.01. - Bourací práce

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥΔ 206 517 01 Νάχας
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem206 376,34

D HSVPráce a dodávky HSV206 376,34

D 1Zemní práce55 492,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	125,00	500,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,000	125,00	4 250,00
3	K	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl do 50 m2	m2	23,000	240,00	5 520,00
4	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2	m2	240,000	58,00	13 920,00
5	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	4,000	255,00	1 020,00
6	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	34,000	261,00	8 874,00
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	240,000	57,00	13 680,00
8	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000	42,00	966,00
9	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,000	72,00	3 312,00
10	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,000	75,00	3 450,00

D 997Přesun sutě150 884,34

11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	100,380	62,00	6 223,56
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 304,940	15,00	19 574,10
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	127,284	65,00	8 273,46
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	890,988	15,00	13 364,82
15	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,244	300,00	5 773,20
16	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	97,920	300,00	29 376,00
17	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,380	300,00	30 114,00
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asphaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	127,284	300,00	38 185,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.02. - Zpevněné plochy a sadové úpravy

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			934 774,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	934 774,49	12,00%	112 172,94
Cena s DPH		v CZK	1 046 947,43

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.02. - Zpevněné plochy a sadové úpravy

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΓΙΟΥΡΙΠ, ΠΑΥΛΑΚΟΥΔ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Μάχης Ιωάννη Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	934 774,49
HSV - Práce a dodávky HSV	934 774,49
1 - Zemní práce	342 096,03
5 - Komunikace pozemní	308 072,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	243 828,66
998 - Přesun hmot	26 377,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.02. - Zpevněné plochy a sadové úpravy

Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187 Datum: 21.12.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové Projektant: FIOUXI, PIVOVARSKÁ
Zhotovitel: REDOMO a.s. Zpracovatel: 206 517 01 Mácha Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 934 774,49

D HSV Práce a dodávky HSV 934 774,49

D 1 Zemní práce 342 096,03

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	108,510	143,00	15 516,93
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	132,600	355,00	47 073,00
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	237,510	275,00	65 315,25
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	950,040	16,00	15 200,64
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	129,000	50,00	6 450,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	173,616	300,00	52 084,80
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	237,510	21,00	4 987,71
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	132,600	141,00	18 696,60
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	548,200	15,50	8 497,10
10	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	860,000	28,00	24 080,00
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	206,400	315,00	65 016,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	860,000	19,80	17 028,00
13	M	00572410	osivo smés travní parková	kg	17,200	125,00	2 150,00

D 5 Komunikace pozemní 308 072,40

14	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	283,000	175,00	49 525,00
15	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,000	175,00	35 000,00
16	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	46,000	280,00	12 880,00
17	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	200,000	55,00	11 000,00
18	M	58380759.R	lomová prosývka	t	16,000	430,00	6 880,00
19	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	283,000	350,00	99 050,00
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	229,500	265,00	60 817,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,000	350,00	16 100,00
22	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	47,380	355,00	16 819,90
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 400,00			
23	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	19,200	750,00	14 400,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	243 828,66			
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	231,000	285,00	65 835,00
25	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	235,620	143,00	33 693,66
26	K	916371111	Zahradní obrubník z recyklované pryže černý položený do štěrkopískového lože	m	390,000	370,00	144 300,00
D 998			Přesun hmot	26 377,40			
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	150,728	175,00	26 377,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.03. - Venkovní objekty

KSO:
Místo: DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187

CC-CZ:
Datum: 21.12.2024

Zadavatel:
Královeshradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REDOMO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Proxion, Hurdálková 206 547 01 Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 1508765
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			320 709,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	320 709,75	12,00%	38 485,17
Cena s DPH		v CZK	359 194,92

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 04.03. - Venkovní objekty

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΑ
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	206 517 01 Νάχας Ivan Mezera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	320 709,75
HSV - Práce a dodávky HSV	205 353,83
1 - Zemní práce	29 327,95
2 - Zakládání	13 692,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 083,50
4 - Vodorovné konstrukce	46 908,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 988,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 045,53
998 - Přesun hmot	15 307,99
PSV - Práce a dodávky PSV	115 355,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 696,73
767 - Konstrukce zámečnické	93 059,41
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	8 599,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt:

SO 04 - Venkovní úpravy

Soupis:

SO 04.03. - Venkovní objekty

Místo:	DpS Borohrádek, st.p.č.243,722,p.p.č.187	Datum:	21.12.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245 H.Králové	Projektant:	ΓΙΟΥΡΙΤΙ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΒΑ 206 547 01 Νάσος
Zhotovitel:	REDOMO a.s.	Zpracovatel:	Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem320 709,75

D HSVPráce a dodávky HSV205 353,83

D 1Zemní práce29 327,95

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,750	465,00	10 578,75
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,098	857,00	1 797,99
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,323	313,00	5 422,10
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	69,292	23,70	1 642,22
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,717	300,00	8 315,10
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,323	22,10	382,84
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,525	158,00	1 188,95

D 2Zakládání13 692,33

8	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	4,000	359,00	1 436,00
9	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,958	3 573,00	3 422,93
10	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,260	4 241,00	5 343,66
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,300	409,00	531,70
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,300	79,20	102,96
13	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,077	37 079,00	2 855,08

D 3Svislé a kompletní konstrukce88 083,50

14	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,122	4 195,00	17 291,79
15	K	311321815	Nosná zeď ze ZB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,200	4 741,00	5 689,20
16	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	39,257	558,00	21 905,41
17	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	39,257	146,00	5 731,52
18	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	9,200	233,00	2 143,60
19	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,783	40 565,00	31 762,40
20	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	37 079,00	3 559,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				46 908,27
21	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,651	4 480,00	2 916,48
22	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	37 069,00	704,31
23	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	11,160	653,00	7 287,48
24	M	59373755.S	stupeň schodišťový nosný ŽB 135x170x280cm	kus	9,000	4 000,00	36 000,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 988,26
25	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	1,085	1 543,00	1 674,16
26	K	635111242.S	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhutněním	m3	0,180	1 745,00	314,10
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 045,53
27	K	935932214	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	2,000	4 131,00	8 262,00
28	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	0,630	191,00	120,33
29	K	953961113.S	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	92,40	1 663,20
D 998			Přesun hmot				15 307,99
30	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	26,034	588,00	15 307,99
D PSV			Práce a dodávky PSV				115 355,92
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 696,73
31	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	26,760	27,60	738,58
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	78 000,00	702,00
33	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	53,520	88,80	4 752,58
34	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	53,520	101,00	5 405,52
35	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	26,760	31,20	834,91
36	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	33,450	34,10	1 140,65
37	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,073	1 678,00	122,49
D 767			Konstrukce zámečnické				93 059,41
38	K	767163111	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce v rovině	m	7,000	2 500,00	17 500,00
39	M	55342031.S	zábradlí nerezové	m	7,000	10 000,00	70 000,00
40	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	2,500	600,00	1 500,00
41	M	55342038.S	madlo zábradlí hranaté nerezové d 40mm	m	2,500	1 500,00	3 750,00
42	M	55342040	koncovka madla nerezová 40 x 40 mm	kus	2,000	100,00	200,00
43	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,052	2 104,00	109,41
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				8 599,78
44	K	782132113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm	m2	0,840	1 612,00	1 354,08
45	M	58382713	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 50mm	m2	0,882	8 000,00	7 056,00
46	K	998782121	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	t	0,128	1 482,00	189,70

SEZNAM FIGUR

Kód: 240601
Stavba: DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Datum: 21.12.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 02/ SO 02.02. Stavební práce

B	skladba B keramická dlažba		68,454
	3,5*2,2		7,700
	18,49*2,69		49,738
	4,08*2,7		11,016
B	Mezisoučet		68,454

Použití figury:

771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,350
632451425	Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	75,825
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	216,350
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	216,350
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,391
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,721

C	skladba C čistící kobrec		7,371
	"09Z"2,74*2,69		7,371
C	Mezisoučet		7,371

Použití figury:

767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	7,371
632451425	Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	75,825
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	7,371
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	7,371
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,391
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,721

D	skladba D keramická dlažba		14,856
	5,3*2,69*1,042		14,856
D	Mezisoučet		14,856

Použití figury:

771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,350
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,040
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,350
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	15,350
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	15,350
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,473
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	135,696
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ŽKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	542,784
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	152,748
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	135,696
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	135,696

Kód	Popis	MJ	Výměra
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	216,350
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	216,350
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,391
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,721
E	skladba E keramická dlažba		120,840
	59,62+61,22		120,840
E	Mezisosčet		120,840
Použití figury:			
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,350
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,350
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	15,350
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,350
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,473
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	135,696
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ŽKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	542,784
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	152,748
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	135,696
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	135,696
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	216,350
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	216,350
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,391
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,721
F	skladba F keramická dlažba		12,200
	6,1*2		12,200
F	Mezisosčet		12,200
Použití figury:			
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,350
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,525
411362821	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505	t	0,228
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	216,350
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	216,350
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,391
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,721
IS	izolace svislá		70,448
	5,39*4,8		25,872
	-0,9*2,0		-1,800
	(3,5*2+3,54)*4,4		46,376
IS	Součet		70,448
IV	izolace vodorovná		152,748
	"pod výtah		0,000
	3,58*3,59		12,852
	"m.č.130"3,5*1,2		4,200
	D+E		135,696
IV	Součet		152,748

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	152,748
711831111	Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše vrchem na sucho spojenými pásy	m2	152,748
JZ	výkop jam zapažených		288,579
	8,8*6,8*1,4		83,776
	((8,2*6,8)+(5,3*4,2))*0,5*5,25		204,803
JZ	Součet		288,579
Použití figury:			
131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	288,579
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,949
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuštění	m3	223,532
K	folie stávající střecha		152,000
	"výměry GP		0,000
	152,0		152,000
K	Mezisoučet		152,000
Použití figury:			
712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	306,000
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	287,000
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	152,000
L	folie ocelová konstrukce		135,000
	135,0		135,000
L	Mezisoučet		135,000
Použití figury:			
712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	306,000
411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	154,000
411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	154,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	135,000
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	287,000
713141133	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	270,000
Le	lešení		147,000
	(6,0+4,0*2)*10,5		147,000
Le	Součet		147,000
Použití figury:			
941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	147,000
941321212	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	13 230,000
941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	147,000
M	folie žb střecha		19,000
	19,0		19,000
M	Mezisoučet		19,000
Použití figury:			
712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	306,000
411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	154,000
411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	154,000
713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	19,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	5,396
NZ	nátěr kdk		134,449
	(25,92+14,55+95,2)*0,64		86,829
	27,84*0,671		18,681
	12,7*0,48		6,096
	1,26*2		2,520
	27,84*0,73		20,323
NZ	Součet		134,449
Použití figury:			
783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	134,449
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	134,449
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	134,449
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	134,449
OI	odvoz zeminy		84,949
	JZ+R80+VPZ-Z		84,949
OI	Součet		84,949
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,949
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	339,796
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	144,413
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	84,949
OmS	omítka stropů		102,410
	11,11+91,3		102,410
OmS	Součet		102,410
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	102,410
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	102,410
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	102,410
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	102,410
R80	výkop rýh do 800 mm		18,902
	"respirium		0,000
	"pb		0,000
	(13,17+4,61*2)*0,5*0,77		8,620
	0,3*0,3*0,77*2		0,139
	0,8*0,3*0,77*2		0,370
	0,46*0,3*0,77*2		0,213
	0,8*0,46*0,77*3		0,850
	"jidelna a výtah		0,000
	"pb		0,000
	(6,36+2,49)*0,5*1,05		4,646
	0,3*0,33*1,05		0,104
	0,46*0,3*1,05		0,145
	0,8*0,3*1,05		0,252
	"žb		0,000
	3,29*0,5*1,05		1,727

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,8*0,3*1,05		0,252
	1,92*0,5*1,65		1,584
			0,000
R80	Součet		18,902
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,902
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,949
VPZ	výkop pod základy		1,000
	4,0*0,5*0,5		1,000
VPZ	Součet		1,000
Použití figury:			
132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000
161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,949
Z	zásyp		223,532
	JZ-(3,54*3,5*5,25)		223,532
Z	Součet		223,532
Použití figury:			
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	223,532
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,949
SO 03/ SO 03.02. Stavební část			
KO	keramický obklad		91,200
	2,0*2,1*4*6		100,800
	-0,8*2,0*6		-9,600
KO	Součet		91,200
Použití figury:			
781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	91,200
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	91,200
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,200
M	malba		610,870
	(6,5+3,45)*1,6*2*6		191,040
	-(0,9+0,8)*1,0*6		-10,200
	(6,5+3,45)*2*2,6		51,740
	-2,1*1,0*7		-14,700
	-2,75*2,68		-7,370
	2,0*0,25*4*6		12,000
	SP+SPV		153,600
	28,5*2,96		84,360
	(28,5+2,96)*2,6*2		163,592
	1,83*2,6		4,758
	-0,9*2,0*6		-10,800
	-2,75*2,6		-7,150
			0,000
M	Součet		610,870

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	610,870
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	720,070
MO	malba omyvatelná		109,200
	(6,5+3,45)*1,0*2*6		119,400
	-(0,9+0,8)*1,0*6		-10,200
MO	Součet		109,200
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	109,200
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	720,070
NZ	nátěr kdk		14,700
	(0,9+2,0*2)*12*0,25		14,700
NZ	Součet		14,700
Použití figury:			
783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,700
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	14,700
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	14,700
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,700
Om10	oprava omítky do 10%		315,080
	(6,5+3,45)*2,6*2*7		362,180
	-0,9*2,0*6		-10,800
	-3,45*2,0		-6,900
	-2,1*2,0*7		-29,400
Om10	Součet		315,080
SP	sdk podhled		130,800
	18,0*6+22,8		130,800
SP	Součet		130,800
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	130,800
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	153,600
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	610,870
SPV	sdk podhled voda		22,800
	3,8*6		22,800
SPV	Součet		22,800
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,800
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	153,600
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	610,870
V	vinyl		153,400
	18,0*6+22,6		130,600
	3,8*6		22,800
V	Součet		153,400
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	153,400
776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	153,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	153,400
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	153,400
776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	153,400
776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	76,700
V1	vinylová podlaha		130,600
	18,0*6+22,6		130,600
V1	Mezisoučet		130,600
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	153,400
28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	143,660
V2	vinylová podlaha protiskluzová		22,800
	3,8*6		22,800
V2	Mezisoučet		22,800
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	153,400
28411119	PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro renovaci podlah tl 5mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost $\leq 0,25$	m2	25,080
SO 04/ SO 04.02. Zpevněné plochy a sadové úpravy			
LP	mlatová cesta		200,000
	"výměra Gp"200,0		200,000
LP	Součet		200,000
Použití figury:			
564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	200,000
181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	548,200
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,000
Odk	odkopávka		108,510
	225,0*0,25		56,250
	200,0*0,19		38,000
	46,0*0,31		14,260
Odk	Součet		108,510
Použití figury:			
122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	108,510
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	237,510
OCH	okapový chodník		19,200
	48,0*0,4		19,200
OCH	Součet		19,200
Použití figury:			
637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	19,200
181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	548,200
OI	odvoz zeminy		237,510
	Odk+T*0,15		237,510
OI	Součet		237,510
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	237,510
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	950,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	173,616
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	237,510
R	výkop rýh		132,600
	102,0*1,3		132,600
R	Součet		132,600
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	132,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	132,600
T	trávník		860,000
	860,0		860,000
T	Součet		860,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	860,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	237,510
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	129,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	173,616
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	860,000
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	206,400
ZD60	zámková dlažba tl 60 mm		283,000
	"výměra Gp"225,0+24,0+34,0		283,000
ZD60	Součet		283,000
Použití figury:			
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	283,000
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	548,200
564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	283,000
ZD80	zámková dlažba tl.80 mm		46,000
	"výměra Gp"46,0		46,000
ZD80	Součet		46,000
Použití figury:			
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,000
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	548,200
564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	46,000

SO 04/ SO 04.03. Venkovní objekty

IS	izolace svislá		26,760
	(2,82+3,57+0,3)*2,0*2		26,760
IS	Součet		26,760
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	26,760
711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	53,520
711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	26,760
J	výkop jam		22,750
	3,5*(2,5+4,0)*0,5*2,0		22,750
J	Součet		22,750

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,750
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,323
OI	odvoz zeminy		17,323
	(J+R)-Z		17,323
OI	Součet		17,323
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,323
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	69,292
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,717
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,323
R	výkop rýh		2,098
	(2,77+3,22)*0,4*0,4		0,958
	2,0*0,6*0,95		1,140
R	Součet		2,098
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,098
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,323
Z	zásyp		7,525
	3,5*1,0*2,15		7,525
Z	Součet		7,525
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,525
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,323

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
01.01.2024		01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **XXXXXX**

Část: **XXXX**

Název: **XXXX**

SLV č.: **00**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **XXXXXX**

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: **Např může být odkaz na TL**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **Exteriér**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Autorský dozor:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce investora:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

LEGENDA


Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Reklamační protokol

Akce:

XXXXXXX

Na základě smluvního vztahu:

dle SOD

ze dne:

XXXX

Značka reklamačního dopisu:

XXXXX

Datum odeslání dopisu:

XXXX

Číslo reklamace:
XXXXX

 Datum a čas
telefonického nahlášení:

XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)

Firma:

Adresa:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)

Firma:

Adresa:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:

Místo vady:

Předání a převzetí díla:

Datum zjištění závady:

Závadu zjistil / oznámil:

Termín pro odstranění vady:

Kategorie reklamace:

☐

Havárie

☒

Závažná vada

☐

Vada

 Požadovaný způsob
odstranění vady:

☒

Opravou

☐

Nahrazením novou věcí

☐

Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY
ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

 Termín a čas nástupu na
práce k odstranění vady:

 Finální termín a čas
odstranění vady:

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení

LEGENDA



Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Prosím o doplnění výpočtu osvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1: PD obsahuje vše k řádnému ocenění všech položek. Výpočet osvětlení nebude doplněn.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 22. 10. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve všech technických zprávách elektroinstalace se píše, že součástí dokumentace je výpočet osvětlení a že byl proveden. Proto Vás znovu žádám o dodání výpočtu osvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1: Výpočet osvětlení byl proveden a na základě jeho výsledků byli stanoveny parametry svítidel, které jsou specifikovány ve výkazu k ocenění. Uchazeč nacení světla dle parametrů ve výkazu výměr. Výpočet osvětlení je přílohou této dodatečné informace č.2.

Zadavatel dále z vlastního podnětu s ohledem na změnu sazby DPH u venkovních objektů z 21% na 12% vydává revidovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s názvem „DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev2“, který je přílohou této dodatečné informace č.2. Zároveň došlo ve vedlejších a ostatních nákladech k doplnění do textu: „Zařízení staveniště včetně zázemí pro činnost objednatele a TDS“ a „Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby. Veškeré náklady spojené s kolaudacemi objektů“. Tento opravený soupis uchazeč ocení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 11. 2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1: DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev2

Příloha č. 2: Domov seniorů Borohrádek - výpočty osvětlení

V Hradci Králové dne 29. 10. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom požádat o zaslání knihy svítidel - není jasný standard svítidel ze zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 1: Kniha svítidel není součástí zadávací dokumentace. Ve VV k ocenění je soupis prací díla elektroinstalace, kde jsou svítidla rozměrově, výkonově, parametrově definována. A dále lze pro definici svítidel využít i výpočet osvětlení, který byl přílohou dodatečné informace č.2.

Dotaz č. 2:

žádáme o novou specifikaci aktivních prvků, modulů a patch cordů k DR4 z důvodu:

- produkty jsou zastaralé
- chyby ve specifikaci parametrů, které vůbec nesedí k produktu.

Předem děkuji za vysvětlení a zaslání opravené specifikace.

Odpověď na dotaz č.2: Zadavatel se neztotožňuje s tvrzením žadatele. Specifikace prvků je dostatečná k řádnému ocenění zaslaného VV.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 30. 10. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o úpravu popisu plastových oken. Budou na kliku nebo se budou ovládat pákovým ovladačem? Obojí není možné.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pozice plastových oken 03/P, 04/P a 05/P – okna budou sklápěcí s pákovým systémem ovládaným táhlem z podlahy.
Pozice plastových oken 06/P – okna budou otvíravá/sklápěcí se sníženou polohou kliky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 4. 11. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Chtěla bych poprosit o kontrolu správnosti počtů hliníkových dveří a stěn ve VV. V objektu 02 nesedí počty m2 ani ks s výpisem zámečnických prvků.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, došlo ke změně. V příloze zasíláme upravený Výpis zámečnických výrobků a upravený soupis prací k ocenění.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr SO 01.4 jsou požadovány žaluzie horizontální interiérové, ve výpisu truhlářských prvků jsou uvedeny vnitřní textilní horizontální rolety noc a den.

Žádáme o upřesnění, která specifikace je správná.

Odpověď na dotaz č. 2:

Platí text z výpisu truhlářských výrobků 28/T, tzn. rolety den a noc.

Dotaz č. 3:

Nerezové zábradlí není navrženo dle platných norem.

Žádáme o kontrolu a informaci, zda se má opravdu ocenit zábradlí tak, jak je navrženo, i když není v souladu s platnou normou.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, došlo k úpravám v zadávací dokumentaci. zábradlí upraveno -> viz upravený výpis zámečnických výrobků (SO-01 a SO-02) a soupis prací (SO-01). Došlo ke změně v dokumentaci úprava rozteče výplně u zábradlí 01/Z v objektu SO-04 (viz upravený výpis v příloze). Délka a hmotnost se nemění, tudíž není změna v soupisu prací.

Dotaz č. 4:

U nerezové lišty Z16 chybí bližší specifikace (např. šířka lišty).

Žádáme o bližší specifikaci nerezové lišty Z16.

Odpověď na dotaz č. 4:

Šířka lišty 40 mm.

Dotaz č. 5:

V části ZTI jsou uvedeny doplňky zařízení koupelen a záchodů bez specifikace.

Žádáme o doplnění specifikace doplňků zařízení koupelen a záchodů.

Odpověď na dotaz č. 5:

Doplňky jsou specifikovány v položkách 206-223 pro SO-01 a 87-104 pro SO-03. Např. v SO-01 pol.č.215 „štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk“. Dle zadavatele specifikováno dostatečně.

V příloze je upravený soupis prací obsahující úpravu položek týkajících se zábradlí v SO-01 (list SO01.4) a položek týkajících se hliníkových výplní otvorů v objektu SO-02 (list SO02.02). Upravované položky jsou podbarveny zeleně. Tento opravený soupis s názvem „DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev3“ uchazeč ocení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 11. 2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1: DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev3

Příloha č. 2: 01-ASŘ-13a Výpis zámečnických výrobků

Příloha č. 3: 02-ASŘ-12a Výpis zámečnických výrobků

Příloha č. 4: 04-VÚ-8a Výpis zámečnických výrobků

V Hradci Králové dne 12. 11. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Prosím o zaslání PD hromosvodu v DWG.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel neposkytne PD hromosvodu ve formátu DWG.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 13. 11. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

SO 02 Stavební práce položka 68 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace a materiál k této položce je položka číslo 69 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 10mm v PD výkres 2-ASŘ-10 Pohled a 2-ASŘ-15 Detaily opláštění spojovací chodby je materiál exteriérová HPL deska tl. 10 mm. Z jakého materiálu má odvětrávaná fasáda být?

Odpověď na dotaz č. 1:

Opravy byly provedeny na záložce SO 02.02-Stavební práce, v položkách 68, 69, 70 označeno fialově. Přílohou této dodatečné informace č.7 je opravený soupis prací. Tento opravený soupis s názvem „DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev4“ uchazeč ocení.

Dotaz č. 2:

Žádáme o vysvětlení VV u objektu SO 02.03.04. – VZT – sloupec Montážní výkony.

Po doplnění j.c. do požadovaného VV dojde k výpočtu Celkové ceny, ale současně i ve sloupečku Montážní výkony, které se započítají a zvýší cenu v řádku Celkem část VZT – zažlucený řádek.

Prosím o opravu nebo vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2:

Sloupec Celková cena zobrazí cenu dodávky, ze které se spočítají do sloupce Montážní výkony. Cenu montážních výkonů si může uchazeč upravit dle svého uvážení. Ano, montážní výkony se započítají do výsledné položky Celkem část VZT – zažlucený řádek. U položek, kde se Montážní výkony nepočítají automaticky (žluté buňky), si uchazeč cenu montážních výkonů doplní sám.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 12. 2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1: DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev4

V Hradci Králové dne 27. 11. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V dokumentaci DPS je složka PS 01 Vnitřní vybavení - je výpis prvků v pdf.

Má se tento výpis prvků ocenit? (v tom případě je potřeba doplnit v jiném formátu).

V základním rozpočtu jsme nenašli položky, do kterých by bylo možné doplnit ceny z PS 01. Kam se mají tyto ceny doplnit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Část dokumentace PS 01 Vnitřní vybavení není součástí této zakázky.

Nebude se oceňovat.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 3. 12. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

- 1) V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro objekt *SO 01 Zámeček* v části *SO 01.1 Bourací práce* uveden následující oddíl s položkami a informacemi:

D 997		Přesun sutě			
37	K	997013012	Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklíženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m ² z výšky (hloubky) do 10 m	m ³	541,260

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013012

VV

"01-ASŘ-1 Technická zpráva"

VV

"01-ASŘ-20 1.PP SS"

VV

"01-ASŘ-21 1.NP SS"

VV

"01-ASŘ-22 2.NP SS"

VV

"01-ASŘ-23 3.NPpodkorí SS"

VV

541,26

541,260

38	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1 497,249
----	---	-----------	--	---	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013154

39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1 497,249
----	---	-----------	---	---	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214

40	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1 497,249
----	---	-----------	---	---	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 497,249
----	---	-----------	--	---	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 497,249
----	---	-----------	--	---	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

43	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 497,249
----	---	-----------	---	---	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511

44	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,706
----	---	-----------	---	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601

VV

27,706

27,706

VV

Součet

27,706

45	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,953
----	---	-----------	---	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602

VV

18,953

18,953

VV

Součet

18,953

46	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	494,601
----	---	-----------	---	---	---------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603

VV

541,26-27,706-18,953

494,601

47	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	57,357
----	---	-----------	---	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607

VV

29,221+27,23+0,906

57,357

VV

Součet

57,357

48	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	101,529
----	---	-----------	---	---	---------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

VV			101,529		101,529
VV			Součet		101,529
49	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	50,750
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811		
VV			49,209+1,541		50,750
VV			Součet		50,750
50	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	3,426
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812		
VV			3,426		3,426
VV			Součet		3,426

Položka p. č. 37 představuje vyklizení ulehle suti (její definice a použití je obecně stanovena textem emitenta použité cenové soustavy). Ve výkazu je uvedeno množství bez výpočtu, navíc v zadávací dokumentaci jsme nikde nenašli žádné informace potřebné ke stanovení ceny (o jakou suť se jedná, kde se přesně nachází, kde je zobrazena v projektové dokumentaci, ...). Dále jsou v oddílu uvedeny vnitrostaveništní dopravy a odvozy na skládku, meziskládku a poplatky, které jako celek postrádají logickou, popisnou a množství správnost (dvojení výkonů, nedostatečné dopravní vzdálenosti, nesoulad množství, nedefinované suti, ...) a dále i soulad s ostatními částmi zadávací dokumentace. Tento oddíl podstatným způsobem ovlivňuje stanovení celkové ceny za provedení díla.

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace podle výše uvedeného textu v souladu se standardy použité cenové soustavy, jak správně provést stanovení nabídkové ceny u každé z výše uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pol.č.37 Výpočet množství suti je počítáno softwarově z položek bourání a demontáží částí HSV a PSV. A tyto jednotlivé položky definují materiál suti a výpočet množství. Bourané konstrukce a demontované prvky jsou vyobrazeny v části ASŘ ve výkresech č.2-7, 8 (popis), č.16-26 a v části SKŘ výkresech č.3, 4, 5.

Množství tun pro dopravy a odvozy se opět vypočítává softwarově z příslušných položek částí HSV a PSV. Je třeba si uvědomit, že železo a plechy se odevzdávají do sběrů a tyto standardně nejsou započítány do objemu suti a v poplatcích za skládkovné. V tunách odvozu jsou započítány, protože jejich převoz nastane.

Položky poplatků jsou stanoveny dle druhu odpadů/suti s využitím položek URS.

Uchazeč, ať ocení příslušné položky soupisu prací s uvedenými množstvími.

V příloze opravený soupis prací.

Byla opravena položka č.42: Příplatek za kilometry odvozu suti.

Byly opraveny výměry položek 38 a 39 (vnitrostaveništní přesuny suti).

Položka 41 odvoz suti na skládku nebo meziskládku platí. Předpokládáme hromadění suti v areálu na meziskládce (tedy položka č.41), posléze naložení a odvoz, což řeší položka č.43.

Opravený soupis prací je přílohou č. 1 této dodatečné informace č. 9. Tento opravený soupis s názvem „DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev5“ uchazeč ocení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 12. 2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1: DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev5

V Hradci Králové dne 9. 12. 2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 10 (Dodatečná informace č. 10)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

na základě zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předpisů souvisejících a zadávacích podmínek veřejné zakázky „Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy“, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace dle následujících bodů:

1) Zadavatel požaduje pro výpočet případných víceprací koeficient vypočtený jako podíl celkové ceny díla dle smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. V zadávací dokumentaci je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku (94.250.000,- Kč) a bez opce (72.500.000,- Kč).

Žádáme o potvrzení, že koeficient k výpočtu případných víceprací se má počítat z předpokládané hodnoty zadávané veřejné zakázky bez opce, tj. 72.500.000,- Kč bez DPH.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že koeficient případných víceprací se počítá z předpokládané hodnoty zakázky bez opce.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 11. 12. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 11 (Dodatečná informace č. 11)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme o upravení soupisu prací. V části SO 01.06.02 – UT není v celkové ceně započtena montáž oddílu „Část teplovodní rozvody“.

Odpověď na dotaz č. 1:

Byl upraven soupis prací k ocenění.

Přílohou této dodatečné informace č.11 je opravený soupis prací. Tento opravený soupis s názvem „DD Borohrádek- Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev6“ uchazeč ocení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 1. 2025 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1: DD Borohrádek-Přístavba a stavební úpravy celkový soupis prací_rev6

V Hradci Králové dne 13. 12. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 12 (Dodatečná informace č. 12)

Veřejná zakázka: Domov seniorů Borohrádek, přístavba a stavební úpravy budovy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, ve výkazu nesedí tuny u poplatků za uložení odpadu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pol.č.37 Výpočet množství sutě je počítáno softwarově z položek bourání a demontáží částí HSV a PSV. A tyto jednotlivé položky definují materiál sutě a výpočet množství. Bourané konstrukce a demontované prvky jsou vyobrazeny v části ASŘ ve výkresech č.2-7, 8 (popis), č.16-26 a v části SKŘ výkresech č.3, 4, 5.

Množství tun pro dopravy a odvozy se opět vypočítává softwarově z příslušných položek částí HSV a PSV. Je třeba si uvědomit, že železo a plechy se odevzdávají do sběrů a tyto standardně nejsou započítány do objemu sutí a v poplatcích za skládkovné. V tunách odvozů jsou započítány, protože jejich převoz nastane.

Položky poplatků jsou stanoveny dle druhu odpadů/sutí s využitím položek URS.

Uchazeč, ať ocení příslušné položky soupisu prací s uvedenými množstvími.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 18. 12. 2024



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření