
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Investor:

KONTROLA:

DATUM:MĚŘÍTKO: Č. ZAKÁZKY: ČÁST: PŘÍLOHA:

NÁZEV AKCE:

17-148-02 PDPS 12/2025

STUPEŇ:

PARÉ:

ČÁST:

-

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

1A

VYPRACOVAL:

ZODP. PROJEKTANT:

Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59

ÚDRŽBA SILNIC

III/32111 SKUHROV NAD BĚLOU - REKONSTRUKCE

D. SENOHRÁBEK DiS.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
500 04 Hradec Králové

OPĚRNÝCH ZDÍ

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02  Hradec Králové
www.m-projekce.cz

D. PFOHL

D. PFOHL

DODATEK - AKTUALIZACE



 

Obsah 
1 Identifikační údaje ........................................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Označení stavby .................................................................................................................................................................................... 3 
1.2 Stavebník / objednatel stavby ............................................................................................................................................................... 3 
1.3 Zhotovitel projektové dokumentace ..................................................................................................................................................... 3 

2 Základní údaje o stavbě ................................................................................................................................................................................... 4 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění................................................................................................................ 4 
2.2 Předpokládaný průběh stavby............................................................................................................................................................... 4 
2.3 Vazba na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace, územní rozhodnutí nebo územní souhlas ............................... 4 
2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití ........................................................................................................................ 4 
2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí .......................................................................... 4 
2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území .............................................................................................................................................. 4 

3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů ........................................................................................................................................................ 4 
4 Členění stavby ................................................................................................................................................................................................. 4 

4.1 Způsob číslování a značení .................................................................................................................................................................... 4 
4.2 Určení jednotlivých částí stavby ............................................................................................................................................................ 4 
4.3 Členění stavby na část stavby, na stavební objekty a provozní soubory ............................................................................................... 5 

5 Podmínky realizace stavby .............................................................................................................................................................................. 5 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků ............................................................................................................... 5 
5.2 Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti ................................................................................................. 5 
5.3 Zajištění přístupu na stavbu .................................................................................................................................................................. 5 
5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy ...................................................................................................................................... 5 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců ........................................................................................................................................................... 5 
6.1 Seznam známých nebo předpokládaných vlastníků a správců .............................................................................................................. 5 
6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby .......................................................................................................................................... 5 

7 Předávaní části stavby do užívání .................................................................................................................................................................... 5 
7.1 Možnosti (návrh) postupného předávávání části stavby (úsek, objekt) do užívání ............................................................................... 5 
7.2 Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby ......................................................................................................... 5 

8 Souhrnný technický popis stavby .................................................................................................................................................................... 5 
8.1 Souhrnný technický popis ..................................................................................................................................................................... 5 
8.2 Technický popis jednotlivých objektů ................................................................................................................................................... 6 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření ......................................................................................................................................... 6 
10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny .......................... 6 
11 Zásah stavby do území .................................................................................................................................................................................. 7 

11.1 Bourací práce ...................................................................................................................................................................................... 7 
11.2 Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada .............................................................................................................................. 7 
11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu ................................................................................................................................. 7 
11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch ............................................................................................................................... 7 
11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace ......................................................................................................... 7 
11.6 Zásah pozemků určených k plnění funkce lesa .................................................................................................................................... 7 
11.7 Zásah do jiných pozemků .................................................................................................................................................................... 7 
11.8 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků ..................................................................................... 7 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby .......................................................................................................................................................... 7 
13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí ................................................................................................. 8 

13.1 Ochrana krajiny a přírody .................................................................................................................................................................... 8 
13.2 Hluk ..................................................................................................................................................................................................... 8 
13.3 Emise z dopravy .................................................................................................................................................................................. 8 
13.4 Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje ................................................................................................................................. 8 
13.5 Ochran zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby ......................................................................................... 8 
13.6 Nakládání s odpady ............................................................................................................................................................................. 8 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti .................................................................................................................................. 8 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita .......................................................................................................................................................... 8 
14.2 Požární bezpečnost ............................................................................................................................................................................. 8 
14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí .................................................................................................. 9 
14.4 Ochrana proti hluku ............................................................................................................................................................................ 9 
14.5 Bezpečnost při užívaní ......................................................................................................................................................................... 9 
14.6 Úspora energie a ochrana tepla .......................................................................................................................................................... 9 

15 Další požadavky ............................................................................................................................................................................................. 9 
15.1 Užitné vlastnosti stavby ...................................................................................................................................................................... 9 
15.2 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby ............................................................................................................................... 9 
15.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí................................................................................................................. 9 
15.4 Splnění požadavků dotčených orgánů ................................................................................................................................................. 9 

  



 

3 z 9 

1 Identifikační údaje 
1.1 Označení stavby 
Název akce: III/32111 SKUHROV NAD BĚLOU – Rekonstrukce opěrných zdí  
 

Stupeň dokumentace: PDPS – Dokumentace pro provádění stavby 
 

Druh stavby: Rekonstrukce stávající silnice III/32111  
  
 

Kraj: Královéhradecký; CZ052 
 

Okres: Rychnov nad Kněžnou; CZ0524 
 

Obec: Skuhrov nad Bělou [576778] 
Katastrální území: Skuhrov nad Bělou [749109] 

 

1.2 Stavebník / objednatel stavby 
Název organizace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČ: 27502988 

 

Kontaktní osoba: Aleš Lánský 
 
 
 

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace 
Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o. 
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 05061415 
 

Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn 
 
Hlavní inženýr projektu: David Senohrábek, DiS (ČKAIT 0501332) 
 

Zodpovědný projektant: Daniel Pfohl 
Autorský kolektiv: Daniel Pfohl 

Ing. Tomáš Škoda 
Kontroloval: David Senohrábek DiS (ČKAIT 0501332) 
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2 Základní údaje o stavbě 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Záměrem projektové dokumentace je návrh opravy komunikace III/32111 nacházející se v Královéhradeckém kraji, 
která prochází intravilánem obce Skuhrov nad Bělou. Celková délka upravovaného úseku je 327 m. 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 
2.2.1 Zahájení 

Začátek stavebních prací se předpokládá ve stavební sezóně 2026. 

2.2.2 Etapizace a uvádění do provozu 
Postup výstavby bude volen tak, aby zásadně neomezil provoz na komunikaci. 
Celá výstavba bude provedena v jedné etapě. 
Uvedení do provozu proběhne po dokončení všech stavebních objektů. 

2.2.3 Dokončení stavby 
Dokončení stavby se odhaduje ve stavební sezóně 2026. 

2.3 Vazba na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace, územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas 

Navrhovaná rekonstrukce stávající silnice třetí třídy nemění dosavadní využití dotčené plochy. 
Charakter stavby respektuje územní plán a regulační plán obce Skuhrov nad Bělou. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Stávající silnice III/32111 se nachází v intravilánu obce Skuhrov nad Bělou v Královéhradeckém kraji. Stávající silnice 

třetí třídy je umístěna v zastavěném území. 
Dosavadní vyžití území přímo dotčeného rekonstrukcí silnice III/32111 slouží jako veřejná komunikace. 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na své okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Jejich 
respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území 
2.6.1 Vztahy na dosavadní využití území 

Využití okolního území zůstane vzhledem k charakteru stavebních prací nezměněno. 

2.6.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
Stavba není vázána na žádnou plánovanou stavbu v zájmovém území komunikace. 

2.6.3 Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 
Stavba neovlivní žádný okolní objekt. 

3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
» Zaměření stávajícího stavu 

 GPH s.r.o. 
Poříčská 2143, 190 16 Praha 9 

» Mapové podklady 
» Fotodokumentace 
» Místní pochůzka 
» DSP+DZS (předcházející stupeň PD) 

 MADOS MT s.r.o. 
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

» Požadavky investora 

4 Členění stavby 
4.1 Způsob číslování a značení 

Stavba bude dělena do jednotlivých stavebních objektů dle příslušné specifikace. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba není rozdělena na jednotlivé části. 
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4.3 Členění stavby na část stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů: 

Číslo SO Název stavebního objektu 
001 
101 

Dočasné dopravní opatření 
Úprava silnice III/32111 

201 Opěrná zeď 
301 Přeložka vodovodu 
401 Přeložka VO a místního rozhlasu – již realizováno 

5 Podmínky realizace stavby 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba nemá žádné související stavby jiných stavebníků. 

5.2 Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Průběh stavby je předpokládán po etapách, které budou určeny především dle požadavků technologických a 

s ohledem na investiční možnosti stavby. Přesný rozsah bude určen stavebníkem. Požadavky na plynulost a koordinovanost 
jsou stanoveny v SO 001 Dočasné dopravní opatření. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup k probíhající stavbě se umožní po stávající komunikaci (silnice II/321) v majetku Královéhradeckého kraje. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Během stavebních prací dojde k omezení silničního provozu na rekonstruované pozemní komunikaci. Práce budou 

koordinovány tak, aby nebyl zásadně omezen přístup ke stávajícím objektům.  
Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru a musí být 

zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty musí být během stavby po celou dobu 
výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. V případě uzavírky komunikace nebo její čísti bude tato skutečnost písemně 
oznámena 15 dní předem příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Požadavky na dopravní omezení, objížďky a výluku 
dopravy jsou uvedeny v části E - Zásady organizace výstavby v příloze 1 – Technická zpráva. 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců 
6.1 Seznam známých nebo předpokládaných vlastníků a správců 
Správce a vlastník silnice II/321 

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové  

Správce a vlastník silnice III/32111 
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové  

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Objekty je nutné užívat běžným způsobem v souladu s jejím určením. 

7 Předávaní části stavby do užívání 
7.1 Možnosti (návrh) postupného předávávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Předávání částí stavby do užívání není stanoveno vzhledem k nerozdělení stavby na části. Stavba bude předána jako 
jeden celek. 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby 
Vzhledem ke konstatování v předchozí kapitole není zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením řešeno. 

8 Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Souhrnný technický popis 

Projektová dokumentace se zabývá opravou stávající silnice III/32111. Součástí opravy silnice je i rekonstrukce 
opěrných zdí. 

Cílem stavby je zajištění bezpečnějšího provozu silničních vozidel na stávající komunikaci. Dalším požadavkem je 
zajištění stavebnětechnického stavu, tj. zajištění funkčního odvodnění komunikace a vhodné úpravy konstrukčních vrstev dle 
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diagnostiky a ujednocení životnosti a únosnosti komunikace. Nedílnou součástí opravy komunikace jsou rekonstrukce 
opěrných zdí. Celková délka rekonstrukce je 327m. 

Odvodnění se provede pomocí podélných a příčných sklonů povrchu, kterými se voda svede do příkopů, UV,  
případně do okolního terénu. Pod konstrukcí vozovky budou dále umístěny podélné drenáže. 

Směrové, výškové a šířkové uspořádání v grafické části dokumentace je zpracováno v podrobnosti, 
která odpovídá požadavkům na dokumentaci pro provedení stavby. 
 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů 
SO 001 – Dočasné dopravní opatření 

 
SO 001 řeší dopravně inženýrské opatření na silnici III/32111 po dobu výstavby.  

 

SO 101 – Úprava silnice III/32111 
 
SO 101 se zabývá rekonstrukcí stávající silnice III/32111. 
 

SO 201 – Opěrná zeď 
 
SO 201 řeší rekonstrukci opěrných zdí.  
 

SO 301 – Přeložka vodovodu 
 
SO 301 řeší přeložku stávajícího vodovodního řadu Li DN 125 mm. 
 

 SO 401 – Přeložka VO a místního rozhlasu 
 
Již realizováno.  
 

 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Předcházející stupeň projektové dokumentace 

Stavební povolení č. 134 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.10.2016). 

Mapové podklady 
Nejsou stanoveny žádné výsledky a závěry. 

Zaměření území 
Zaměření bylo provedeno společností GPH s.r.o., které je nedílnou součástí této PD v příloze B. Souhrnné řešení 

stavby. 

Diagnostika vozovky 
Diagnostický průzkum byl proveden firmou Ing. Pavel Herrmann – RODOS. Diagnostický průzkum je nedílnou součástí 

této PD v příloze D. Technologická část. 

Inženýrskogeologický průzkum 
Inženýrskogeologický průzkum byl proveden firmou Mgr. Luděk Žabka – GEM. Inženýrskogeologický průzkum je 

nedílnou součástí této PD v příloze D. Technologická část. 

10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní 
památky, památkové rezervace, památkové zóny 

Nejčastěji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských sítí, jejichž orientační 
průběhy jsou zapracovány v projektu (viz koordinační situace B.2). 

Ochranná pásma sítí elektro 
- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně je 1 m po obou stranách krajního 

kabelu. 
- Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy od 1 kV do 35 kV je 7 m od krajního vodiče. 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí 
Tyto ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích 

platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
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- Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. Hloubka 
ochranného pásma činí 3 m a výška také 3 m (měřeno od úrovně terénu). 

- Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací 
- Do DN 500 mm – 1,5 m na obě strany 
- Nad DN 500 mm – 2,5 m na obě strany 

Ochranná pásma plynovodů 
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m. Ostatní plynovody a 

plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m. Podmínky pro práci v ochranných pásmech jednotlivých 
inženýrských sítí jsou uvedena ve vyjádřeních těchto správců. 

 
Pozn. V místě stavby se nenacházejí všechny uvedené IS. 

11 Zásah stavby do území 
11.1 Bourací práce 

V rámci stavby se bourají především stávající konstrukce vozovky, propustky a opěrné zdi. 

11.2 Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada 
V souvislosti s rekonstrukcí silnice je navrhnuto kácení náletových dřevin. 

11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Výkopové práce jsou menšího rozsahu (úprava zazubení, srovnání terénu, obnova příkopů). Větší objem zemních 

prací je spojen s rekonstrukcí opěrných zdí. V místech, kde během výstavby dojde k zásahu do okolní zeleně, budou tato 
místa uvedeny do původního stavu. 

11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Před započetím stavebních prací se provede sejmutí ornice. Při dokončovacích prací se terén ohumusuje a provede 

se osetí travním semenem. 

11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
Viz záborový elaborát předcházejícího stupně PD (DSP+DZS – zpracovatel MADOS MT s.r.o.). 

11.6 Zásah pozemků určených k plnění funkce lesa 
Viz záborový elaborát předcházejícího stupně PD (DSP+DZS – zpracovatel MADOS MT s.r.o.). 

11.7 Zásah do jiných pozemků 
Při výstavbě dojde k trvalému záboru do jiných pozemků. Při stavebních pracích se počítá s dočasným záborem 

pozemků do 1 roku, podrobněji viz záborový elaborát předcházejícího stupně PD (DSP+DZS – zpracovatel MADOS MT s.r.o.). 

11.8 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 
Stavba rekonstrukce silnice III/32111 vyvolá přeložky inženýrských sítí: 
• přeložka vodovodu 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Všechny druhy energií 

Stavba nemá žádné nároky na energie. 

Telekomunikace 
Stavba nevyvolává nároky napojení na telekomunikace. 

Vodní hospodářství 
Stavba nezvyšuje nároky zájmového území na vodní hospodářství území. 

Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Stavba je součástí stávající silniční sítě. 

Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Napojení na technickou infrastrukturu pro provoz stavby se nepředpokládá. 

Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Užíváním stavby nevznikají žádné odpady. 
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13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí 
13.1 Ochrana krajiny a přírody 

Po dokončení stavby nebudou změněna stávající ochranná pásma. Největší rizika z havárií vyplývají z charakteru 
stavby. Z hlediska charakteru stavby, lze předpokládat užívání především osobními automobily. V případě nehod těchto 
vozidel při současném úniku látek nebezpečných životnímu prostředí (PHM, oleje, provozní kapaliny) postačí pro zamezení 
škod na životním prostředí zásah integrovaného záchranného systému plynoucí ze zákonné povinnosti v těchto případech. 

13.2 Hluk 
Po dokončení stavebních prací se nepředpokládá zvýšení hlukové zátěže na okolí. Protihlukové opatření není 

navrženo. 

13.3 Emise z dopravy 
Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice a nemění se dosavadní charakter ani využití stavby, nepředpokládá se 

zvýšení hladiny emisí z dopravy po dokončení stavebních prací. 

13.4 Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
V rámci navrhované stavby nejsou řešeny likvidace splaškových vod, neboť řešená stavba tyto vody neprodukuje.  

13.5 Ochran zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
Při všech stavebních pracích je nutno dodržet ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) – účinnost od 1.1.2007. 

Dále je nutno dodržet ustanovení následujících předpisů: 

» Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
– účinnost od 1.1.2007. 

» Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti –účinnost od 
1.1.2007. 

» Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005. 

13.6 Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 

Sb. – Katalog odpadů a č. 383 – o podrobnostech nakládání s odpady je provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při 
realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy, právnických a fyzických 
osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle Zákona o 
odpadech č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek. 

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a 
zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v rámci 
svého programu o likvidaci odpadů.  

Druhy odpadů a jejich likvidace – pro tuto stavbu jsou předpokládány pouze dva druhy odpadů, které budou 
likvidovány následujícím způsobem: 

• vybourané materiály a další odpady nekovového charakteru, které na staveništi již nejsou a nebudou použitelné – 
živičné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton – odvoz na některou řízenou skládku. 

• kovový odpad – odvoz do sběrny kovového šrotu. 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny materiály a hmoty na stavbě použité musí splňovat podmínku TKP a materiálových listů dle certifikace ve 
shodě se zákonem č. 22/1997 Sb. (O technických požadavcích na výrobky), zákonem č. 71/2000 Sb. (Změna zákona o 
technických požadavcích na výrobky). Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými 
ČSN. 

14.2 Požární bezpečnost 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých stavebních 

objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. V zájmovém území 
se nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru a musí být 
zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty musí být během stavby po celou dobu 
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výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. V případě uzavírky komunikací nebo jejich části bude tato skutečnost písemně 
oznámena 15 dní předem příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Stavba nemá vliv na životní prostředí. Ochrana ovzduší není v rámci návrhu křižovatky řešena. Vlastní stavba nemá 

negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

14.4 Ochrana proti hluku 
Stavba nezvyšuje hlukovou zátěž na okolí, a proto není nutné navrhovat žádná protihluková opatření. 
Samozřejmostí je dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 hodinou při stavbě. 

14.5 Bezpečnost při užívaní 
Stavba svým charakterem (liniová stavba) nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. 

Uživatelé, účastníci silničního provozu, se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními předpisy ČR, týkající se 
provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. Komunikace je navržena v souladu s platnými 
předpisy a normami, jejichž dodržení přispívá k zajištění bezpečnosti provozu. Návrhové prvky splňují požadavky na návrh 
bezpečné komunikace. 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 
Realizace vzhledem ke svému charakteru liniové stavby nemá vliv na úsporu energie a ochranu tepla. 

15 Další požadavky 
15.1 Užitné vlastnosti stavby 

Realizací záměru dojde ke kvalitnějšímu a bezpečnějšímu pohybu silniční dopravy v řešeném území. 
Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou dobou životnosti 20–25 let. 

15.2 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
Stavba nepočítá s užíváním komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

15.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Povodně 

Stavba se nachází v blízkosti potoka. 

Agresivní podzemní voda 
Netýká se. 

Bludné proudy 
Netýká se. 

Poddolované území 
Předmětná stavba se nenachází v území zasaženém důlní činností, ochrana proti poddolování není tudíž navržena. 

Sesuvy půdy 
Tomuto jevu je zabráněno návrhem odvodnění a návrhem dodržených obecných podmínek kladených na terénní 

úpravy. 

Seismicita 
Seismicita na našem území nemá na tento druh stavby vliv. 

Radon 
Opatření proti radonu není u liniové stavby požadováno. 

Povětrnostní vlivy 
Netýká se. 

15.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 
V rámci zpracování dokumentace byly osloveny DOSS a správci inženýrských sítí. Jejich požadavky jsou zapracovány 

do projektové dokumentace. 
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