
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Investor:

KONTROLA:

DATUM:MĚŘÍTKO: Č. ZAKÁZKY: ČÁST: PŘÍLOHA:

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ OBJEKT:

17-148-02 PDPS 12/2025

STUPEŇ:

PARÉ:

ČÁST:

SO 001 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

-

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

-C

VYPRACOVAL:

ZODP. PROJEKTANT:

Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59

ÚDRŽBA SILNIC

III/32111 SKUHROV NAD BĚLOU - REKONSTRUKCE

D. SENOHRÁBEK DiS.

STAVEBNÍ ČÁST

500 04 Hradec Králové

OPĚRNÝCH ZDÍ

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02  Hradec Králové
www.m-projekce.cz

D. PFOHL

D. PFOHL

DODATEK - AKTUALIZACE



 

Obsah 
1 Identifikační údaje ........................................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Označení stavby .................................................................................................................................................................................... 3 
1.2 Stavebník / objednatel stavby ............................................................................................................................................................... 3 
1.3 Zhotovitel projektové dokumentace ..................................................................................................................................................... 3 

2 Úvod ................................................................................................................................................................................................................ 4 
2.1 Stručný technický popis ........................................................................................................................................................................ 4 
2.2 Použité podklady ................................................................................................................................................................................... 4 

3 Zásady DIO ...................................................................................................................................................................................................... 4 
4 Technické řešení ............................................................................................................................................................................................. 4 
5 Ochranná pásma ............................................................................................................................................................................................. 5 
6 BOZP na staveništích ....................................................................................................................................................................................... 5 
7 Přílohy ............................................................................................................................................................................................................. 5 
  



 

3 z 5 

1 Identifikační údaje 
1.1 Označení stavby 
Název akce: III/32111 SKUHROV NAD BĚLOU – Rekonstrukce opěrných zdí 
Číslo stavebního objektu: 001 
Název stavebního objektu: Dočasné dopravní opatření 
 

Stupeň dokumentace: PDPS – Dokumentace pro provádění stavby 
 

Druh stavby: Rekonstrukce stávající silnice III/32111 
  
 

Kraj: Rychnov nad Kněžnou; CZ0524 
 

Okres: Rychnov nad Kněžnou; CZ0524 
 

Obec: Skuhrov nad Bělou [576778] 
Katastrální území: Skuhrov nad Bělou [749109] 

 

1.2 Stavebník / objednatel stavby 
Název organizace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČ: 27502988 

 

Kontaktní osoba: Aleš Lánský 
 
 
 

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace 
Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o. 
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 05061415 

 

Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn 
 
Hlavní inženýr projektu: David Senohrábek, DiS (ČKAIT 0501332) 
 

Zodpovědný projektant: Daniel Pfohl 
Autorský kolektiv: Daniel Pfohl 

Ing. Tomáš Škoda 
Kontroloval: David Senohrábek DiS (ČKAIT 0501332) 
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2 Úvod 
2.1 Stručný technický popis 

Objekt SO 001 řeší dopravně inženýrské opatření během opravy silnice III/32111 v úseku Skuhrov nad Bělou – 
Debřece. Oprava komunikace bude probíhat za částečných uzavírek, případně úplné uzavírky silnice s navrženou objízdnou 
trasou. 

2.2 Použité podklady 
Normy a předpisy použité ke zpracování PD části DIO: 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

 vyhláška MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně platné národní přílohy NA 

 Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní 
značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení 

 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích  

 TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
 

3 Zásady DIO 
Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích“) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 294/2015 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se upravují 
pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami. 
Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2. 

Všechny svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy 
min. RA1. 

Provoz během rekonstrukce řízen pomocí SSZ. 

Příčné uzávěry budou provedeny směrovacími deskami Z2, vybavenými sadami výstražných světel. Podélné uzávěry 
pak směrovacími deskami s odstupem max. 10 metrů. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně 
před začátkem stavebních prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost 
dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné ze žádného jízdního směru. 

Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního 
značení v době realizace.  

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního 
zařízení. 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě 
a správně umístěny. 

4 Technické řešení 
Vzhledem k výstavbě nových propustků, opěrných zdí a úplné výměny konstrukčních vrstev vozovky bude nutné pro 

daný úsek navrhnout úplnou uzavírku s navrženou objízdnou trasou po stávajících komunikacích II. a III. třídy dle TP66. 
 
Při úplné uzavírce řešeného úseku, musí zhotovitel zajistit přístup dopravní obsluhy a IZS minimálně z jedné strany 

objízdné trasy s vyznačením dodatkové tabulky E13 ,,MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY‘‘. Na jízdu po stavbě bude upozorňovat 
dopravní značka A15 ,,práce‘‘ s dodatkovou tabulkou E13 ,,PROJÍŽDÍTE STAVBOU‘‘. Místa výkopů a nebezpečných míst budou 
identifikovány dle zásad BOZP, budou opatřeny prostředky proti pádu a viditelně označeny. 

 
Přístup k nemovitostem bude umožněn na základě harmonogramu postupu stavebních prací sestaveného 

zhotovitelem stavby. Přesný postup prací bude průběžně sdělován zástupci obce, který bude dále informovat residenty. 
 
Objízdná trasa a detaily křižovatek s dopravním značením jsou vykresleny v příloze 7. 
 
Před osazením dopravního značení proběhne kontrola a odsouhlasení návrhu zástupcem DI PČR. 
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5 Ochranná pásma 
Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a železnice. Stávající průběh je zakreslen v příloze B.2 

Koordinační situaci. Přehled ochranných pásem je součástí přílohy A Průvodní zpráva. 

Zhotovitel je povinen si před započetím stavebních prací zajistit vytyčení průběhu inženýrských sítí a jejich ochranných 
pásem. 

6 BOZP na staveništích  
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení 
§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat 
tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a 
silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

Některé základní právní předpisy: 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Liberci 12/2025 Daniel Pfohl 

 

7 Přílohy 
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