Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni Cislo Zhotovitele

Smilouva o dilo - navrh
Objednatel

Integrovana stiedni Skola, Nova Paka, Kumburska 846

sidlo: Kumburska 846, 509 31 Nova Paka
zastoupeny: Mgr. Zbynék Hruska, reditel

IC: 15055663

DIC: CZ15055663

Bankovni spojeni: KB Nova Paka

Cislo Gctu: 15435-541/0100

(dale jen Objednatel)

Zhotovitel

sidlo:
zastoupeny:

kontaktni osoby:

w

IC:
DIC:

Bankovni spojeni: Cislo uctu:

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedenému ........ V  oeereeereeene oddil ....oeveeneee.. ,vlozka ..............

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik smlouvu o dilo
tohoto znéni:
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Preambule Smlouvy o dilo:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym prdvnim predpisem
(vyhlagkou &. 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENi ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:
,PFistavba Saten — hlavni budova Integrované stfedni skoly v Nové Pace;”

podle provadéci projektové dokumentace stavby s nazvem ,Pfistavba Saten — hlavni budova
Integrované stiedni $koly v Nové Pace” zpracované firmou Ceskd obchodni a stavebni
spolecnost s. r. 0., Pecka 164, 507 82 Pecka, 1CO: 25261118 v dubnu 2014 pod zak. ¢islem
13-1007, kterd obsahuje technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby.

1.2. Pfedmeét dila dale tvori:

1.2.1. zajisténi sklddek a deponii, predlozeni dokladd o naklddani s odpady dle zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

1.2.2. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila a geodetické zaméreni skutecného
provedeni stavby

1.2.3. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé

1.2.4. uvedeni vsech stavbou dotéenych pozemkd, objektd a zafizeni do plvodniho stavu, coZ bude
doloZzeno pisemnym prohlasenim vlastnikll, Ze je prebiraji bez zavad zpét do svého uZivani
nebo protokolarnim predanim dotéenych pozemk jejich spravciim

1.2.5. zajisténi dopravniho znaceni vcetné vydani rozhodnuti o uzavére a ptikazu k docasnému
dopravnimu znaceni (tyka-li se dané stavby)

1.2.6. doloZeni nezbytnych doklad(i poZzadovanych k preddani a prevzeti stavby, zejména:
e doklady uvedené pod vyse uvedenymi body
e  zapisu o provéreni praci zakrytych v prabéhu stavby
e dolozZeni atestl pouZitych material(i na stavbé

e pisemné rekapitulace vSech méné a vicepraci, zmén oproti schvalené projektové
dokumentaci pfedem odsouhlasené TDI

e  zapisy o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach, prohlidka kanalizace kamerou

e doklady stanovené platnymi pravnimi normami.

1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> Polozkového ROZPOCTU - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako sou¢ast PROJEKTU,
ocenéného Zhotovitelem;

> nabidky Zhotovitele ze dne ... predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
uchazeéem v zaddni vefejné zakdzky (déle jen NABIDKA);

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zaddvaci dokumentace a NABIDKA jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, pficemzZ predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této
smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedeny
PROJEKT vcetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Strdanka 2 z 22



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. — 1.3. tvofi pfedmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovan jako dilo.

Zhotovitel podpisem smlouvy fadné prekontroloval predané materidlni podklady a vSechny nejasné
podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnil s oprdvnénymi zastupci objednatele. VSechny technické
a ostatni podminky svého plnéni zahrnul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardami, které jsou soucdsti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoti nedilnou
soucast smlouvy o dilo:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER,;
PROJEKT;
zadavaci dokumentace;
NABIDKA;
protokol o predani a prevzeti stavenisté.

vV v v Vv Vv

ZMENY DIiLA

1.8.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem k této
smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje prdvo odstoupit od pozadavku realizace ¢asti dila, které nejsou
predmétem dotace, v pripadé, Ze se na jeho strané vyskytnou okolnosti, v disledku kterych
nebude mit financni prostfedky na jejich dofinancovani.

Zmény dila mlzZe Objednatel vyZadovat za dodrzeni téchto podminek:
e pokud zménou dojde k zdZeni predmétu dila a ke snizZeni ceny dila;
e pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
e pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci.

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.

1.8.2. Z4adné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZzadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné
tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou.

Clanek Il. Doba plnéni

2.1.

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:
2.1.1. predpokladany termin zahdjeni provadéni 5.9.2016

2.1.2. datum ukonceni a predani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkd branicich v
uzivani)  30.6.2017

2.1.3. Uzlovy bod: pfelozka kanalizace, zaklady, lezatd kanalizace, do 15. 12. 2016
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2.2.

HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termint plnéni uzlovych bod( dle ¢lank( 2.1.1.
— 2.1.2. této smlouvy je uveden v pfiloze €. Il. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v prabéhu provadéni dila Objednatel nebo povéreny technik .................... jako
technicky dozor investora (dale jen TDI) k zavéru, Ze skutecny postup praci a dodavek
neodpovidd schvdlenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény
Harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDI doloZit popis
technologickych postupt a technickych metod, kterych hodld uZit pti provadéni dila a to vidy
pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na
zménu ceny dila.

Clanek I1l. Misto pInéni

Mistem pInéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndvd dohodou smluvnich
stran jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy Cini bez dané z pfidané hodnoty

................................. K¢
Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % Cini z ceny uvedené v ¢lanku 4.3. ¢astku

................................. K¢
Celkova cenadilavéetné DPH e eeen K¢

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedenda cena dila se sjednavd jako cena pevnd a
neprekroditelna (platnd po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani, zahrnujici
veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadl zmén cenové Urovné az do skutecného
data predani tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se uchazel o tuto
verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré
naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncéenim dila véetné veskerych rizik a vlivd
(véetné inflacnich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv vSak pouze) ndkladli na zafizeni stavenisté a
jeho provoz, odvozu a likvidace odpadl, poplatk( za skladky, nakladd na uzavirky komunikaci a
povoleni vefejného uzivani komunikaci, nakladd na pouzivani strojQ, sluzeb, stfezeni stavenisté, uklidu
stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladl na zhotovovani, vyrobu, obstaravani,
pfepravu zafizeni, materiall a dodavek, veskerych spravnich poplatk(, nakladd na schvalovaci fizeni,
prevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatk(l, poplatk(i za zabor vefejnych
ploch, provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatl a atestli vSech
material( a prvkd, naklady na Gcast Zhotovitele pfi kolaudaénim Ffizeni véetné naklad(i na odstranéni
pripadnych kolaudacnich zdvad a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mizZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty;
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Clanek V. Platebni podminky

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury za prace a dodavky mési¢nimi fakturami do 85% ceny dila, 15% bude uhrazeno po predani dila
a po odstranéni vsech pripadnych vad a nedodélk(, uvedenych v predavacim protokolu.

Podkladem k vystaveni faktur — dafiového dokladu - je soupis skute¢né provedenych praci vystavovany
Zhotovitelem a potvrzeny TDI. TDI pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a
vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od jeho obdrzeni. PInéni poskytnutd podle
tohoto odstavce musi byt zapoctena na konecnou fakturu. Veskeré doklady prokazujici opravnénost
fakturace Zhotovitele preda Zhotovitel TDI vzidy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné
pro potfeby Objednatele.
Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
e (islo smlouvy
o (islo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznaceni banky a Cislo Uctu Zhotovitele
e oznaceni dila
¢ identifikaci Zhotovitele podle OR
o celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymeér):
= pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu mésice, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDI ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predlozen TDI v ti§téné podobé. Castky v soupisu provedenych
praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a ¢iselné musi s presnosti na 2 desetinna mista
korespondovat s rozpoctem z nabidky Zhotovitele, ktery je soucdsti prilohy ¢. 1 této
smlouvy.
e jednotkova cena bez DPH, zaklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH
e razitko a podpis oprdvnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné uUdaje a ndlezZitosti uvedené v ¢lanku 5.1 této
smlouvy, je objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.4. této smlouvy. RovnéZ tak
zjisti-li objednatel prfed uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu predloZi zhotovitel
objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.4. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich
doruceni Objednateli.

Clanek VI. Stavenisté

6.1.

6.2.

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. StaveniStém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté
min. 5 pracovnich dnl prfed zahdjenim dila. O predani stavenisté bude poftizen protokol o
pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran. Soucasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich pozadavkl
Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne prevzeti pracovisté nese Zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile aZ do
doby jeho predani Objednateli.
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6.2.2.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za Skodu, kterou by pfi provadéni
dila mohl zpuUsobit tfetim osobam. Vyse pojisténi odpovédnosti za Skodu je stanovena
minimalné ve vysi ceny dila véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozZit
objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo. NepredloZeni dokladli o pojisténi objednateli ani
v dodateéné primérené |hté bude povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy o dilo,
které opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

6.3. VYTYCENIi STAVENISTE

6.3.1.
6.3.2.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

spravnost umisténi Grovni, rozmér( a zaméreni vSech ¢asti dila;

zabezpeceni viech pfistrojd, nastrojd, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Urovni, rozmérech nebo
zaméreni jakékoliv ¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo
TDI odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zplsobem stanovenym TDI.

6.4. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadl a
zbytkd materiadlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny daklid
stavenisté, odstrafovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a
uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby neprekdzely, pfi provadéni praci a doddvek a
odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a docasné konstrukce,
kterych pti provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pti nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se
fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisli a jeho provadécimi
predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

6.5. VYKLIZENi STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendarnich dni po predani dila stavenisté zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni
vad a nedodélkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.6.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
jejich bezpecnost, to vSe na staveniSti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky
v rozsahu uréeném pfislusSnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i
zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.6.1.2. pfistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narusenim prav tretich osob, vyplyvajicich z ¢lank(1 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to
v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sdm odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit vesSkeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dasledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych
dopravnich prostfedkll a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladi tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v dlsledku prepravy materidld a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny.
Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele
za vSechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich zplsobenych touto dopravou i v
pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré
takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.
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6.6.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pfristupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osob,
podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila,
strojli a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to
neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové skodé dozvi nebo jakmile vici nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
predpist spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za 3$kodu zplsobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu
stanoveném pfrislusnymi pravnimi predpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zakona ¢. 183/2006 Sh., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a § 6 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to aZz do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je
Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen priibézné ode dne predani stavenisté aZz do doby predani a prevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACI

stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci preda zhotovitel objednateli v digitdini
formé pti predani stavby.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vsechny duleZité okolnosti tykajici se stavby, zejména Casovy
postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim,
popfipadé dalsi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Urfadem a ostatnimi organy statni spravy,
jako je napfriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
pocasi (naptiklad dést) u zemnich praci a terénnich Gprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o
casovém postupu praci, jejich jakosti, zdlivodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od
PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uétovat HZS (hodinovou zUcétovaci
sazbu), budou pocty hodin uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové
prace provadény.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce,
zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo oprdvnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a
k provadéni zapist a soucasné mu bez zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho
deniku.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisiim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se
zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dn(.
Zhotovitel je povinen organizovat a zUcastfiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnl za
ucelem kontroly provadéni dila za ucasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a
zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZzovani
casového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel
povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami
pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- predmét kontrolniho dne;

- vyjadreni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis jednotlivych feSenych bodl s uvedenim terminl jejich plnéni a odpovédnosti

konkrétnich ucastnikl vystavby za jejich plnéni;
- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;
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7.9.
7.10.

7.11.

- soupis provedenych, predem TDI a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto
smlouvou dohodnuté;
- podpisy zucastnénych osob.
Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotceny pravidelné priibézné kontroly provadéni dila TDI a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnd se nepovazuji za zménu této smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Soucasti predmétu dila jsou i sluzby, stavebni prace a dodavky ve smlouvé nespecifikované, které vsak
jsou k rddnému provedeni dila nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postaveni a
zkusenostem védél, védét mél ¢i védét mohl. Poskytovani téchto sluzeb a praci vSak v Zzddném pfripadé
nezvysuje smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provddénim dila, bude je U¢inné fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, ze dilo bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za
stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci rdznych casti
dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpecnost
veskerych uZitych technologickych postupu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se sezndmil se stavenistém, a Ze je mu zndm rozsah praci dany
projektovou dokumentaci, vykazem vymér a cenovou nabidkou, které jsou pfilohou této smlouvy.
Stavenistém se pro ucely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu,
dohodnutém pfi prejimce stavenisté.

Pfipustné jsou jen ty viceprace (dodatecné stavebni prace nebo sluzby, tzn. jedna se o viceprace jejich
potieba vznikla v dlsledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni
pGvodnich stavebnich praci. Viceprace mohou byt uplatnény pouze na zakladé prfedchoziho postupu
dle obcanského zdkoniku, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu neupozorni
objednatele na nevhodnou povahu jeho pokyn( k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni
dila skryté prekazky a nesplni vici objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel
neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdlivodného obohaceni.

Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu vySe uvedenych vicepraci nutnych k dokonceni stavby, zpracuje
zhotovitel presny vykaz téchto praci a ocenéni praci v cenach poloZkového rozpoctu a ostatni dle
obecné znamych sbornikl doporucenych cen (napt. oznaceni sbornik(l URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.,
aj.) vztahujici se k obdobi realizace. Objednatel uhradi jen ty viceprace, které odsouhlasi a které budou
objektivni, vécné spravné a nepredvidatelné naklady, nutné pro realizaci dila a tedy k naplnéni cild a
parametrd projektu a jsou pokryty rozpoctovou rezervou.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla,

regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované pfislusSnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel

je pro tento Ucel povinen zejména (nikoliv vsak pouze):

8.6.1. povéfit autorizovanou osobu vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor
Zhotovitele), oprdvnénou k vykonu této cinnosti podle zdkona a podle planu jakosti
Zhotovitele,

8.6.2. ucinit veSkera nezbytnd opatteni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech
osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udriovat stavenisté i nedokoncené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici vSem obdanim a osobdam pohybujicim se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.6.3. zabezpedit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a
dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDI,
pfisluSnymi predpisy nebo pfislusSnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpecnost
osob, dila nebo zachovani vetejného poradku,
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.6.4. ucinit veskerd nezbytna opatteni k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obc¢anu a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pricinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude wvylu¢cné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udribu a odstranéni docasného
konstrukéniho ¢i jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod
pozadovanych pfi jejich pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto cinnosti spolupraci osoby
autorizované v pfislusnych oborech, ve kterych je Cinnost autorizované osoby poZadovana zdkonem,
uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny
bezpecné aijinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i pozadavk( Objednatele pribéiné aktualizovat

harmonogram provadéni dila a srovnavat postup praci s Udaji o zdkladnich etapdch postupu praci na

dile tak, aby zarucoval dodrZeni veskerych termin( dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup

provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v

souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach,

které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lank( se Zhotovitel zavazuje
pro vsechny faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikll tak, aby byly dodrZeny viechny
terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI k provedeni kontroly praci, pouZitych materiala a
vyrobkl, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorucena
pisemné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Vyzva musi byt téZ uvedena zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel mGzZe zakryvaci prace provést az po predchozi kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli, resp. TDI, dodate¢nou kontrolu na vlastni naklady zhotovitele.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace ¢i v textovych vyjadrenich a ocenéném rozpoctu, které se tykaji praci nebo vyrobkd,
jejichz vykresova dokumentace nebo textové vyjadieni jsou odbornym pracovnikim béiné znamy,
obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo
vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.12.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (ddle jen dozor Zhotovitele) povinen
povérit autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podle zakona a podle planu
jakosti Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah Cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny
pocet zplsobilych spolupracovnikl. VSechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté
dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.12.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace predmétu
dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych dlvod(, avsak vidy po predchozi vzajemné
dohodé Zhotovitele s TDI. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je .......ccceeeeueereneene.

8.12.3. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou predany TDI, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem pfimo
Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéiné odstranovat ze

stavenisté.

Zhotovitel oznami TDI a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a seznami TDI a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkousek vyjadrit a v pripadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokadzi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi ndklady na opakované
zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zavazny podklad pro
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu
realizace dila na vyzadani predlozena ke kontrole TDI.
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8.16.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici potfebny
pocet dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavatel(. U
pracovnich postupt a technologii, kde budou pouzivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZzadovany
specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele
predkladat prfed zapocetim takovychto praci doklad o odborné zpUsobilosti pracovnikll (kopii o
zaskoleni pracovnik( u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Objednatel je povinen zajistit pti pfedani stavenisté:
- jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z pfistupnych mist, ze
kterého si Zhotovitel sjedna podminky odbéru a zpUlsob Uhrady s pfislusSnym spravcem sité.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznafen jako TDI) tato osoba:

Toto povéreni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéreni predaji vySe uvedené osoby v kopii
Zhotoviteli pred zahdjenim plnéni dila.

Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li
Casti dila pripravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fadné
zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby. Objednatel
potvrzuje odpovédnost za spravnost a Uplnost PROJEKTU.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouSkami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDI nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakond,
vyhlasek Ci nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI véas informaci o jejich
vykondni. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a
véas pisemné TDI vyrozumét o misté a Case jejich konani. TDI pribézné kontroluje provadéni praci a
uplatfiovani postupt, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetné zaznamu o nich — zejména
zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl
zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostiednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla uréena ke
zvlastnim zkouskam, kontroldm nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncéenim, je
Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zptistupnit a umoznit ji podrobit
uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit
a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvldstnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru,
Ze tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouSkami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na
vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky.
V opacném pripadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim zakdazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto
smlouvou. Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecéné (jen v pripadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
prikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dn( pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonceni vSech Uprav nebo
naprav vad v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu preddvaciho protokolu posledni ¢asti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDI. TDI je zmocnén
jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.
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9.8.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.

9.7.11.

9.7.12.

9.7.13.

TDI bude dozirat na jakostni a mnoiZstevni soulad provadéného dila (jeho navrieného
tvarového, materidlového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny
za pouzivani stavebnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani
bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi prfedpisy nebo
béZnymi stavebnimi postupy.

TDI je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykonlm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v
souladu s touto smlouvou.

Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této
smlouvy, budou nejprve pisemné predkladany TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska
pisemnou formou bez zbytecného prodleni.

TDI bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich
prabéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto priace a dodavky
nebudou prevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni
kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy,
at bylo zkousené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonéeno, i nikoliv.

Ndklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1.jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpoklddany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech a technickych normach;

9.7.7.2.se s nimi pocitd ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout
cenu za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a prihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.7.3.se kontrolou nebo zkousSkou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno vrozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami a touto smlouvou.

Budou-li provadény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDI provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pljdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam
nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouziti nebo zabudovani.

Ani z prdva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznikd TDI zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavateliim, jejich zastupcim a ani
zadnym jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

TDI provéfi Zhotovitelem predloZzend data vyrobkd, materidld a vzorkd v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydd podle toho patficné pokyny.

TDI bude pfipravovat zmény zakdzky ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zménach a doplncich dila.

TDI bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani dila v
souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovani
(ovérovani) plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k
odsouhlaseni.

TDI neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zzadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnéna jednat za
Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem.
Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
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Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDI pfi
operativnich kontrolach stavby; pro tento Ukol zabezpedi pro TDI na stavenisti jedno misto v kancelari
se zidli a stolem a pfistup k telefonni lince. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatel stavby a dalSich Ucastnikd tak,
aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiall, hmot, surovin a dalSich
véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZzadovat od vyrobcll a dodavatelll atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se
bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich
organd.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a
provadét opatrfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi prilohami, pro
napliovani predmétu smlouvy a k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji, a
poskytovat objednateli veskeré potfebné podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy okam?zité odstrafiovani
odpadl a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel se zavazuje, Ze
prostfednictvim subdodavatell budou provedeny pouze ty ¢asti predmétu dila a témi subdodavateli,
které Zhotovitel uvedl ve své nabidce. Poruseni této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy o dilo. Zména subdodavatele, jehoz pomoci zhotovitel prokazoval
splnéni kvalifikace je moina jen ve vyjimeénych pripadech se souhlasem objednatele. Novy
subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimdalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim
fizeni.

Zhotovitel je dale povinen po celou dobu realizace dila vést a prlibézné aktualizovat redlny seznam
vSech subdodavatell podilejicich se na realizaci dila, véetné vyse jejich podilu na dile. Tento prehled je
povinen predloZit objednateli ve Ih(té dle 147a odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach
nebo kdykoliv na jeho vyzadani.

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila az do jeho
ukonéeni povinni splfiovat vSechny kvalifika¢ni predpoklady bezprostfedné souvisejici s predmétem
plnéni dila, které byly prokazany v predchozim zadavacim fizeni, na zakladé néhoZz byla se
zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazecem uzaviena pfislusnad smlouva na predmét plnéni verejné
zakdzky. Zhotovitel je povinen predlozit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych kvalifikacnich
predpoklad(i do 15 kalendarnich dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je dale
povinen poskytnout na Zadost objednatele nebo zastupcl Evropské komise veskeré doklady tykajici se
této zakdzky. Zaroven je zhotovitel povinen archivovat veskeré pisemné doklady tykajici se plnéni
pfedmétu dila a poskytnout veskeré pozadované informace, dokladovat svoji ¢innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povéfenym osobam do svych objektli a
na pozemky k ovéfovani podminek plnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednavateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné ozndmi:

JestliZze bude zahdjeno insolvenéni Fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
v platném znéni, jehoZ predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele.

Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény
majetkové struktury, kterd pfedstavuje bézny obchodni styk

Rozhodnuti o zruseni zhotovitele
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V pfipadé poruseni téchto ustanoveni a povinnosti je objednavatel opravnén od této smlouvy bez
dalsiho odstoupit.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfredani dila

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

Pfedani dila probiha jako tizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokoncéeného dila,
pripadné jeho ¢asti na stavenisti za Ucasti TDI, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych
osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila.
Zhotovitel nejpozdéji 7 dnd pfedem oznami pisemné TDI, Ze dilo je pFipraveno k prevzeti. Zhotovitel s
TDI dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDI svola pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré
nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

- zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald;

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zarudni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalSich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé

pouZzitych materiald a vyrobk;

- predpisy k jednotlivym technickym zatizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

- dokumentace skutec¢ného provedeni dila;

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé;

- doklady o individualnim vyzkouseni;

- prohlidka kanalizace kamerou

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-li se pouze ¢ast dila, predd Zhotovitel Objednateli

doklady tykajici se takové ¢asti dila.
Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze toto nema zadné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néZz odpovida.

Clanek Xlll. Odpovédnost za vady

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému v této smlouvé.
Zarucni doba cini 60 mésict pocina béZet ode dne predani a prevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti. V
této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Dale odpovida za vady, zjiSténé
Objednatelem po predani, jestlize tyto vady byly zplisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci predanych mu k
zpracovani Objednatelem v ptipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich poufZiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( upozornil a Objednatel na jejich dodrzovani trval nebo
jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v
reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.
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Clanek XIV. Smluvni pokuty

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.6.

14.7.

Pfi prodleni Objednatele s Uhradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén Uctovat urok 0,05 % z Castky,
ktera je fakturovana.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit, ukoncit a predat dilo dle bodu
2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u
nichZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lanku 6.5., je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Oznadil-li objednatel opravnéné v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu - havarie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni
pokuty ve dvojnasobné vysi.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

15.1.

15.2.

15.3.

Objednatel vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy bez ndroku na finanéni vyporadani za neprovedené
prace z davodu nepridéleni financnich prostfedk( z IROP a v pfipadé, Ze nastanou na strané
objednatele nepredvidatelné okolnosti, v disledku kterych nebude objednatel schopen poskytnout
potiebné spolufinancovani projektu z vlastnich prostredka.

Od této smlouvy muiZe odstoupit kterakoliv smluvni strana z ddvodu poruseni této smlouvy druhou
smluvni stranou. Pravni Ucinky odstoupeni od této smlouvy nastdvaji dnem doruceni ozndmeni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati pfislusna ustanoveni Ob¢anského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- nepredloZeni dokladd pojisténi odpovédnosti za Skody dle ustanoveni clanku 6.2. této
smlouvy;

- zastaveni Ci preruseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odlivodnéni na vice nez
7 dnQ;

- prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu delSim nez 15 dn(, nebo
s terminem predani dila ¢i jeho nékteré casti delSim nez 15 dn(;

- Jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech

jeho feSeni v platném znéni, jehoZz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele.

- Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové strukture zhotovitele, s vyjimkou
zmény majetkové struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk

Rozhodnuti o zruseni zhotovitele

prodleni s odstranénim vady del$im nez 10 dnQ;

provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

- poruseni ustanoveni ¢lanku 10.8. této smlouvy.

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1.

Objednatel méa v souladu se zdkonem C¢islo 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkll z rozpoctu
Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele.
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16.2.

16.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovaného
zdkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tretim osobdm bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy
(mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNiIMU VLASTNICTVIi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k prlmyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou
odpovédnost za vyporadani narokl vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII. Bankovni zaruky

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

17.8.

Bankovni zaruka za radné provedeni dila kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢i
smluvni sankce, podstatné poruseni smlouvy, ndhradu skody) vzniklé objednateli z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele, tykajicich se fadného provedeni dila v pfedepsané kvalité a smluvené Ihaté,
které zhotovitel nesplnil ani po prfedchozi vyzvé objednatele.

Vyse bankovni zdruky za faddné provedeni dila se stanovuje ve vysi 350.000,-K¢ a objednatel pozbyva
narok na jeji uplatnéni dnem radného predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnl po podpisu smlouvy o dilo poskytnout objednateli original
zarucdni listiny ve sjednané vysi platné do doby prevzeti dila objednatelem. Pokud zhotovitel nepredlozi
original zarucni listiny, bude to objednatelem povaZovano za podstatné poruseni smlouvy a smlouva
nenabude ucinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele vystaveni neodvolatelné bankovni zaruky
(vystavené bankou se sidlem anebo pobockou v CR), zaji$tujici ndroky objednatele na realizaci dila za
podminek stanovenych touto Smlouvou a ve sjednaném terminu. Bankovni zaruka musi byt vystavena
jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni
vyzvy opravnéného.

Pisemné potvrzeni o poskytnuti bankovni zaruky (zdvazny pfislib) vystavené bankou musi byt
objednateli pfedloZeno nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy a je pfilohou €. 5 této smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku ve vysi 350.000,-K¢, s platnosti do 15.7.2017.

Bankovni zaruka musi byt vyplatitelnd na pozadani objednatele, ve kterém objednatel uvede dlvod
cerpani bankovni zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy predloZit zavazny pfislib banky k pfedloZeni bankovni
zaruky dle bodu 17.3. Nesplnéni povinnosti predloZeni zdvazného pfislibu banky se povaZuje za
neposkytnuti sou€innosti k uzavieni smlouvy ve smyslu ustanoveni § 82 odst. 4 ZVZ.

17.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy dale zavazuje poskytnout bankovni zadruku za odstranéni

pfipadnych vad a nedodélkd v zarucéni dobé, jakoz i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele v zarucni
dobé, které vyplyvaji ze smlouvy o dilo ve vysi 150.000,- K¢. Bankovni zaruka bude sjednana jako
neodvolatelnd, bezpodminecnd a plnéni banky musi byt na prvni pozadani objednatele. Bankovni
zaruka bude zhotovitelem predloZena do 14 dnl po predani a prevzeti dila a po odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti hotového dila. Bankovni zaruka musi
byt platnd po dobu prvnich 12 mésich zaruéni doby. V pfipadé nepredloZeni bankovni zaruky se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni s pfedanim
bankovni zdruky. Bankovni zdruka musi vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele po té, co
objednatel poskytne potfebné informace a dlivody, na jejich zakladé Zada uvolnéni bankovni zaruky.
Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky uplynutim 30 mésicli ode dne pfedani a prevzeti dila.
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Clanek XVIII. Zavére¢na ustanoveni

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDI a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vidy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potreby TDI a
Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni
strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, ozna¢enymi jako dodatek s pofadovym ¢&islem ke
smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel,
pricemz podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran jsou opatifeny vsechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva ucinnosti okamzikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem ndvrhu této smlouvy
dojde navrhovateli.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha ¢&islo | - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), ktera se skladd z téchto €asti:

> PROJEKTU;
> zhotovitelem ocenéného vykazu vymér;
> NABIDKY
pfiloha &islo Il - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
Priloha cislo Il - DOHODA o jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén a

Zménovy list

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pFisluSnymi
ustanovenimi Obc¢anského zakoniku.

V pripadé, Ze zhotovitel béhem realizace stavby zméni subdodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval v zaddvacim fFizeni kvalifikaci, tak novy subdodavatel vstoupi do prav a povinnosti
pfedchoziho subdodavatele se vSemi atributy predchoziho subdodavatele v souladu se Zakonem o
verejnych zakazkach ¢.137/2006 Sb. v platném znéni.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je
jim obsah této smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich
vaziné, pravé a svobodné vile. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své
vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

V Nové Pace, dne........ccoeevvvuvene...

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Zbynék Hruska, feditel
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PRILOHA CiSLO | SMLOUVY O DIiLO CISLO .....ceevrereererennes
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACIi A DODAVEK) Zhotovitele

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU
(soucast zadavaci dokumentace)

e zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER

(pfiloha této smiouvy)

e NABIDKA

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o verejnou zakazku je uloZzena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejné zakazky)
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PRILOHA CiSLO Il SMLOUVY O DiLO CiSLO ...ccoveeeereerereereenne
HARMONOGRAM PLNENIi PRACI A DODAVEK
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PRILOHA CiSLO Il SMLOUVY O DiLO CISLO ..................
DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI
ODSOUHLASOVANI DROBNYCH ZMEN A
ZMENOVY LIST

Dohoda

o jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén predmétu dila

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni odstavce 1.8.1., 1.8.3. této smlouvy a feSi organizacni zajisténi, uplatnéni,
projednani a odsouhlaseni drobnych zmén stavby, které jsou specifikovany v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato
dohoda soucasné stanovuje organizacni zajisténi podkladl a dokladl pro ¢erpani rezervy. Postup smluvnich
stran podle této dohody umoZzni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén pfedmétu dila a jejich pfipadnych
dopadl do termint realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU dale rozumi zmény specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

. zmény, kterymi dojde k zazeni pfedmétu dila a ke sniZzeni ceny dila
. zmény, které nemaiji vliv na cenu dila, znamenaji vsak dil¢i zménu navrzeného technického feseni
. nepredvidané prace pti provadeéni dila realizované a hrazené v ramci rozpoctové rezervy

¢lanek 1.

ZMENA bude predloZena neodkladné po zjisténi jeji nutnosti a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku,
pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouZité materialy, zmény
dil¢ich technickych feseni, Upravy a dodatky projektového feSeni apod.). Na zakladé zapisu a projednani zmény
zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho polozkovym rozpoétem ZMENY (pokud
jde o zménu vedouci ke snizeni ceny nebo o nepredvidané prace pfi provadéni rekonstrukce realizované a
hrazené v ramci rezervy).

¢lanek Il.

Na zakladé zapisu v deniku zmén Zhotovitel neodkladné vyvold jednani o zméné a to nejpozdéji do ti
pracovnich dnl vZdy pisemnou formou.

clanek lil.
K projednani zmény predmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDI ...................
za Zhotovitele: .....cccvvvurennene

za Projektanta: ........ccccceveenee.
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¢lanek IV.

Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho
polozkovym rozpoétem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke snizeni ceny nebo o nepredvidané prace pfi
provadéni rekonstrukce realizované v ramci rezervy). Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan zmocnénou
osobou Zhotovitele, zmocnénou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.

¢lanek V.

ZMENA je schvélena, pokud je zmé&novy list podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Schvalena
ZMENA mUze byt Zhotovitelem realizovdna a v pfipadé zmény hrazené z rezervy nasledné fakturovdna vidy
samostatnou fakturou doloZenou poloZkovym soupisem provedenych praci.

clanek VI.

Nepredvidané prace realizované a hrazené z rezervy mohou byt predkladany, schvalovany a realizovany jen do
vysSe rezervy.

clanek VII.

O schvalenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, ktera je
prilohou této dohody. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve
které budou uvedeny viechny schvalené ZMENY. V tabulce bude vyéislena vyse erpané a necerpané &asti
rezervy. Na zakladé tabulky konecné evidence zmén bude vycislena celkovd cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

V Nové Pace, dne......ccooevvveeeeeneennee

za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Zbynék Hruska, reditel
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Priloha: Protokol o zméné dila — vzor zménového listu

OZNAMENI ZMENY &islo OZ:

Zhotovitel:

Investor: ‘ Datum:

Nazev akce:

Zpuisob odeslani / predani postoul | | e-mailem[ ]| faxem[ ] | osobné[ ]
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady:

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfredmét zmény:

Popis a zdivodnéni zmény:

Pocet pfipojenych listd specifikaci: |

Duavod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [ ] ‘chyba vPD[ ] ‘chyba zhotovitele[ ] ‘vyééi moc[ ] ‘jiné okolnosti[_]

Oznameni vydava:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Priloha :

Stranka 21z 22



ZMENOVY LIST Cislo ZL:

Zhotovitel:

Zménovy list vystavil:

Datum:

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Predmét zmény:

Popis a zdGvodnéni zmény:

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykresa:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- K¢ - Ke
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhita dokonceni dila:
,- K¢

Veskeré prace budou splfovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co
do jakosti materiall, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum: Datum:

Oveéril:

Schvalil:

Digitalng
Ing . podepsal Ing.

JAN TOMEK
JAN i
TOMEK 305656 sozc
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