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E.8ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ



MEZISOUČET 87 201 050 Kč
A.1.35 přeložka II/305 silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0,145 17 400 000 1,25 3 153 750 Kč
A.1.53 přeložka II/305 místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0,112 22 600 000 1,25 1,94 6 138 160 Kč
A.1.51 SO 102 místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 0,035 14 200 000 497 000 Kč
A.1.57 hosp. sjezdy polní cesty (P4), extravilán, novostavba km 0,140 5 300 000 742 000 Kč
A.1.58 chodník k SO 102 stezky pro pěší a cyklisty, novostavba ( šíře 3,0m) km 0,100 5 000 000 0,67 335 000 Kč
A.1.58 cyklostezka stezky pro pěší a cyklisty, novostavba ( šíře 3,0m) km 0,150 5 000 000 0,83 622 500 Kč
A.2.11 SO 201 silniční S 7,5, novostavba km 0,061 281 000 000 1,50 25 711 500 Kč
A.2.11 SO 202 silniční S 7,5, novostavba km 0,021 281 000 000 1,07 6 314 070 Kč
A.2.11 SO 203 silniční S 7,5, novostavba km 0,021 281 000 000 1,07 6 314 070 Kč
A.2.11 SO 204 silniční S 7,5, novostavba km 0,133 281 000 000 37 373 000 Kč

Pozn.: Šířka SO 201 zvětšena o rozšíření v oblouku, pruh pro cyklisty a chodník
Šířky SO 202 a 203 zvětšeny o rozšíření v oblouku
Zemní práce SO 101 zvýšeny s ohledem na potřebu násypů
Rozsah SO 101 navýšen s ohledem na předpokládané sanace a opevnění svahů:
- odhad sanací: 1065 m 3  x 650 Kč/m 3  = 692 250 Kč
- odhad opevnění svahů: 1530 m 2  x 1500 Kč/m 2  = 2 295 000 Kč

ZÁMĚR PROJEKTU 
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

STRANA 1/3 - NORMATIVY SILNICE, MOSTY A TUNELY - STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY A EXPERTNÍ ÚPRAVA
Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v CÚ 2015

ceny jsou uvedeny bez rezervy a bez DPH

Značka 
normativu Objekt Popis mj počet mj Základní cena 

normativu

koeficient 
zemních 

prací

koeficient 
šířky

koeficient 
výšky 
mostů

koeficient 
rozsahu Základní cena  ZP

Základní cena stavby bez normativu "ostatní"



umístění 
stavby

technologický 
vývoj

enviromentální 
rizika externí rizika legislativní 

rizika
ekonomická 

rizika
cena  ZP včetně 
rizikové složky

MEZISOUČET 109 377 133 Kč
A.1.35 přeložka II/305 silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území 3 153 750 Kč 12,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3 816 038 Kč
A.1.53 přeložka II/305 místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území 6 138 160 Kč 12,0% 1,0% 10,0% 2,0% 1,0% 0,0% 7 734 082 Kč
A.1.51 SO 102 místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území 497 000 Kč 12,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 601 370 Kč
A.1.57 hosp. sjezdy polní cesty (P4), extravilán, novostavba 742 000 Kč 12,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 897 820 Kč
A.1.58 chodník k SO 102 stezky pro pěší a cyklisty, novostavba ( šíře 3,0m) 335 000 Kč 12,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 405 350 Kč
A.1.58 cyklostezka stezky pro pěší a cyklisty, novostavba ( šíře 3,0m) 622 500 Kč 12,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 753 225 Kč
A.2.11 SO 201 silniční S 7,5, novostavba 25 711 500 Kč 15,0% 1,0% 10,0% 2,0% 1,0% 0,0% 33 167 835 Kč
A.2.11 SO 202 silniční S 7,5, novostavba 6 314 070 Kč 15,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 7 829 447 Kč
A.2.11 SO 203 silniční S 7,5, novostavba 6 314 070 Kč 15,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 7 829 447 Kč
A.2.11 SO 204 silniční S 7,5, novostavba 37 373 000 Kč 15,0% 1,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 46 342 520 Kč

ZÁMĚR PROJEKTU 
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

STRANA 2/3 - VÝPOČET RIZIKOVÉ SLOŽKY NORMATIVŮ SILNICE, MOSTY A TUNELY
Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v CÚ 2015

ceny jsou uvedeny bez rezervy a bez DPH

Značka 
normativu Objekt

Cena stavby bez normativu "ostatní", včetně rizikové složky

Popis Základní cena  ZP
Riziková složka



143 174 667 Kč
109 377 133 Kč

Základní cena normativu "ostatní" 33 797 534 Kč
B.1.1 Ostatní všeobecné položky - extravilán % 6,0% 109 377 133 Kč      6 562 628 Kč
B.2.1 Ostatní přípravné práce - extravilán % 5,0% 109 377 133 Kč      1,30 7 109 514 Kč
B.3.1 Ostatní vodohospodářské objekty - extravilán % 6,0% 109 377 133 Kč      6 562 628 Kč
B.4.1 Ostatní inženýrské sítě - extravilán % 3,7% 109 377 133 Kč      4 046 954 Kč
B.5.1 Ostatní zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán % 3,7% 109 377 133 Kč      4 046 954 Kč
B.6.1 Ostatní technologická zařízení - extravilán % 0,0% 109 377 133 Kč      0 Kč
B.7.1 Ostatní úpravy ploch - extravilán % 5,0% 109 377 133 Kč      5 468 857 Kč

Pozn.: Rozsah přípravných prací upraven s ohledem na nutnost demolice stávajících mostů

ZÁMĚR PROJEKTU 
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

STRANA 3/3 - VÝPOČET NORMATIVU "OSTATNÍ" A CELKOVÉ CENY STAVBY
Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v CÚ 2015

ceny jsou uvedeny bez rezervy a bez DPH

Objekt Popis koeficient 
rozsahu Základní cena  ZP

CELKEM Cena stavby dle CENOVÝCH NORMATIVŮ MD ČR (CÚ 2015)

mj počet mj Základní cena 
normativu

koeficient 
zemních 

prací

koeficient 
šířky

koeficient 
výšky 
mostů

MEZISOUČET

Značka 
normativu

PŘENOS Cena stavby bez normativu "ostatní", včetně rizikové složky


