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V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s predstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét
objednatele o skuteénostech, zakladajicich povinnost uréit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych &innosti.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na
stavenisté kdykoli v prub&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavkd tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto ucelemn potfebnou soutinnost. O vysledku
kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich
odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni stavby na stavenisti
technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor"), jejiz
jmeéno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pii predani stavenit®¢ a bude uvedeno v pisemném
protokolu o pfedani staveniité a soutasn& zapsano ve stavebnim deniku,

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni viastni stavby organizovat na staveniéti nejméné 2x mésina (jinak

vzdy dle potfeby) kontrolni dny priib&hu zhotovovani viastni stavby za ucasti opravnéného zastupce
objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny
zaznam, podepsany zu&astnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne,
Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pii pfedani stavenisté a uvedeno v piedavacim
protokolu o predani stavenisté a soudasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dalgiho
nasledujiciho kontrolniho dne bude vZdy uréeno v pisemném zépise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

.Jestlize maji byt nékteré Casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych casti dila podle

obecné zavaznych prévnich pfedpist nebo podie Ceskych technickych norem, je povinen zhotovitel
nejmeéné 5 pracovnich dn pfed jejich uskute&nénim oznamit pisemné tuto skuteénost opravnénému
zastupci objednatele a soudasné udinit o této skuteénosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nespini-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemne Zadosti objednatele na
naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za Ugasti opravnéného zastupce objednatele odkryt a na zakladé
pisemneé Zadosti objednatele na naklady zhotovitele provest znovu za (casti opravnéného zastupce
cbjednatele zkousky pfisludnych &asti dila podle obecna zavaznych pravnich pfedpisti nebo podle ¢eskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni zkousek nekterych
Casti dita podle obecné zavaznych pravnich predpis(i nebo podle &eskych technickych neorem, ackoliv mu
bylo jejich uskute€néni pisemné oznameno zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnd pied jejich
uskutecnénim a zhotovitel souéasné uéinil o této skutecnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniky, nema
objednatel pravo se doZadovat toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté Casti dila odkryty a na
naklady zhotovitele znovu provedeny zkousky pfislusnych Casti dila podle obecné platnych pravnich
predpish nebo podie ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini ani v pfiméfené Ihité
Kk tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved| nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu
§ 345, odst. 2 obchodniho zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

Zhotovitel si je védom skutetnosti, Ze stavebni prace na dile budou provadény za provozu Gymnazia a
Stfedni odborné Skoly pedagogické Nova Paka. Zhotovitel je opravnén provadét dilo mezi 7:00 a 19:00
hodinou, a to jak v pracovni dny, tak o vikendech. Zhotovitel ie povinen provadét stavebni prace tak, aby
bylo zamezeno pradnosti a jinému znedisténi okoli staveniita a porusovani pfedpist tykajicich se omezeni
hlucnych stavebnich praci (napf. noéni klid). Zhotovitel se soutasné zavazuje prub&zné zajistovat Uklid na
staveniSti a v okoli stavenisté tak, aby stavebni prace a znediténi z nich planouci jakkoliv neomezovali
provoz téchto objekt(.

.Ke zméné& subdodavatelli prostiednictvim nich? zhotovitel prokazoval jakoukoliv &ast kvalifikace v

zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy a ktefi jsou uvedeni v pfiloze ¢. 4 této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za predpokladu, Ze kazdy
nahradni subdodavatel ¢i osoba bude spliiovat poZadovanou €ast kvalifikace jako subdodavatel &i osoba
pfedchozi, a to ve stejném nebo vétdim rozsahu.

14. Pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné& vyzvat po dokonéeni dila objednatele k pfedani dila. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do 7 dnll po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.




