Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: [doplni zadavatel]

€. uctu: [doplni zadavatel]

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [doplni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Zlepseni infrastruktury a inovace vybaveni hl. budovy SUPS HNN — TDS a
koordinator BOZP. Vefejnd zakédzka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod
evidenénim &islem ......... (dale jen ,vefejna zakéazka“).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotaéniho programu.
Pfedmét této smlouvy je souléasti projektu ,Zlepseni infrastruktury a inovace vybaveni hl.
budovy SUPS HNN* (dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem Zadosti o podporu z Integrovaného
regionalniho operacniho programu, vyzva €. 33. Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:

e bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory*“ a zaroven

e bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 1. 6. 2018, bez dalSiho zanika. Zaslani vyzvy ve
smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno naplnénim vSech pozadavku poskytovatele dotace a
pravidel pro pfisluSny projekt. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o
skute€nostech podmiriujicich nabyti GCinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruéeni pisemné Zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Roman Sedlak
c) zastupce uZzivatele objektu Ing, Jan Opitz

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [doplni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [doplni dodavatel dle nabidky]
c) koordinator bezpe&nosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisd, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne .........
v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace stavby
b) PFiloha €. 2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno piikazcem
pfed podpisem smlouvy)

Pfikaznik prohlaSuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisSténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v€etné navrh(l na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.

(@]
0.
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Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana Cinnost®, na stavebni akci: ,ZlepSeni infrastruktury a inovace
vybaveni hl. budovy SUPS HNN — stavebni prace* (dale jen ,dilo” &i ,stavba®), a to za podminek
dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované Cinnosti
umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem plInéni této smlouvy je pInéni zajiStované cinnosti v prabéhu provadéni dila a pfi
pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpolet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pFedpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organ( statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznédmeni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

- kontrola procesl spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

- organizovani kontrolnich dnt v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 2 tydny;

- prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZzadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

- kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych poloZzek a jejich soulad s
rozpoc¢tem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postuptl, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

- kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;
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kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti véech dokladt a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listll zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuéeni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialt, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
véetné prlibéZného predavani kopii takovych dokladd zastupci prikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajiStovat hlaSeni archeologickych nalezu;

zavére€né kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, v€etné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich €asti a ucast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokongeni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v€etné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pfiloh a jeji podani na prislusny stavebni
Urad, je-li to relevantni;

predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéfeni doklad(i pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
kontrola veskerych doklad(, které dolozZi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

kontrola uUplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a doklad( pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
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pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a &erpani finanénich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

Ucast na kolaudacénim fizeni, koordinace procesu, je-li to relevantni;

zabezpe€eni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefe$i majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vS8ech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfovani
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavk( na zaji$téni bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpeénosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zdravi;

zUcCastfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalSi €innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Pfikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl, ve
znéni pozdéjsich predpisi a osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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4. Soucasti zajiStované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich predpokladl, jako dosahovala osoba uvedena. Prikaznik je povinen pfikazci
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni

1. PFikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k pInéni od pfikazce.

2. Prikaznik ukonéi vykon c&innosti bezodkladné dnem pfedchazejicim dni, od kterého je mozné
uzivat dokon¢enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby plnéni bez udani dlivodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

4. V pripadé, Ze budou v priibé&hu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady, kongi ¢innost pfikaznika
dnem pfedani dila po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz
bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

5. PFikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokonc&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiStovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji§téni Cinnosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych €innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: ... Ké
DPH: Ké
Cena celkem véetn@ DPH: ..., Ké

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximaini cena za naplnéni UCelu zajiStované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna.

3. Cena dle odst. 1 mlze byt navySena pouze v pfipadé zvysSeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe v8ak do dosazZeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v
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10.

11.

némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Konec¢nou fakturu na Uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil&i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
meésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnG ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskutec¢néni dilé¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované c&astky se zavazuje pfikazce provést na uUCet pFikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné &astky z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o
Ucetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
V pfipadé, Zze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti zac¢ina bézet
znovu od opétovného dorucéeni nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC prikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dar a celkovou &astku,

i) cCislo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558 a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis dodaného zbozZi vychazejici z poloZkového rozpoctu,

k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z upravy jejich vzajemnych vztahll zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob¢anského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,

v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
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10.

11.

12.

dokonc€eni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat miCenlivost o v8ech skutecnostech,
které pfi zajitovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladd pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vlé&i pfikaznikovi U€inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych €innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladG ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce u€init.

Pfikazce se zavazuje piredat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v&etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy prevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirmé. Za tim ulelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

Prikaznik mUze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel®) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
prikazci, jako by tuto &ast plnéni provadél sam.
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14.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede prikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeCnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potifebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dal$im dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSsenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od poc¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnd od dorucéeni vyzvy k plnéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starSi jednoho mésice, Zze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojisStovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v Clanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to $kody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukoncéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Easteéné& nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dbvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,

v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.
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Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
poruSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihaté dvou tydn ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zajisténi Ginnosti uhrazena, a to do 30 dn( od doru€eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazk( dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pFikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladl poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozZno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovidd za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, zZe je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadég, Ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o U&etnictvi v platném znéni, véetné Ucetnich
dokladi minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhuata, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve lhatach dle predchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnancim nebo zmocn&nctim povéfenych organtd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
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komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.

9. Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za dlvérné, prfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

10. Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

3. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

5. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. ......... ze
dne ..........

Za prikazce v Hradci Kralové dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [[méno a pfijmeni — doplni dodavatel]

hejtman kraje [funkce — doplni dodavatel]

Ing., B Digitalné podepsal

Markéta Vi

Ing., Bc Markéta

ova
Datum: 2017.11.02

Vitkova 082615140100

strana 11 (celkem 11)



		2017-11-02T08:26:51+0100
	Ing., Bc Markéta Vítková




