Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jiti Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [dopIni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Vycvikovd a Skolici zakladna pro Zdravotnickou zéachrannou sluzbu
Kralovéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Krélové — TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla
oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim &islem Z2017-033721 (déle jen
Lvefejna zakazka").

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedk( z dota¢niho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti projektu ,Vycvikova a Skolici zakladna pro Zdravotnickou
zachrannou sluzbu Kralovéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Kralové*® s registracnim Cislem
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015.(dale jen ,projekt‘). Tato smlouva nabyde ucinnosti dnem,
kdy bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni. Pfikazce vyzve pfikaznika k plnéni
pouze v pfipadé zavazného schvaleni poskytnuti finan&nich prostfedk(i na kryti celkové ceny dily,
ktera neni kryta z rozpoc&tu pfikazce (zadavatele).

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 30. 6. 2018, bez dalSiho zanika. Pfikaznik je
opravnén pozadovat po prikazci informace o skute€nostech podmifiujicich nabyti Uc€innosti
kdykoliv za trvani smlouvy. PFikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného
odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich ...
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych ...
c) zastupce uzivatele objektu L.l

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [doplni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [doplni dodavatel dle nabidky]
c) koordinator bezpe&nosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisd, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne .........
v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace stavby zpracovana generalnim projektantem MK
Profi Hradec Kralové, s.r.o., Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové, ICO
29003016, 08/2017

b) Priloha ¢. 2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno prikazcem
pfed podpisem smlouvy, je-li to relevantni — jedna se o vysvétleni a zmény
zadavaci dokumentace, které maji dopad na pfedmét smlouvy)

Pfikaznik prohlaSuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Pfikaznik dale prohlasuje, ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisSténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v€etné navrh(ll na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.
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Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajiStovana Cinnost®, na stavebni akci: ,Vycvikova a Skolici zakladna pro
Zdravotnickou zachrannou sluzbu Kralovéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Kralové*“ (dale
jen ,dilo* &i ,stavba“), a to za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje
pfikaznikovi vykon zajiStované cinnosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi
odménu.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajiStované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi
pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpolet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pFedpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se prikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organa statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznédmeni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

- kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

- organizovani kontrolnich dnt v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1 x za 7 dni;

- prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbég;

- kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi piedpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

- kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych poloZzek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materiall, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postupli, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
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soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti vSech dokladt a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listll zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické Ci video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
véetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pFikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole€né se zhotovitelem zajiStovat hlaSeni archeologickych nalez(;

zavére€né kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, v€etné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a u€ast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokondeni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v&etné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladud a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad;
predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéreni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonené stavby;
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kontrola veSkerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladu pofizenych bé&hem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a cerpani finanénich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkud
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
ucast na kolaudacnim Fizeni, koordinace procesu;

zabezpe€eni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefe$i majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavateltl na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfrena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavk( na zaji$téni bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(l navrhnout
uplatnéni sankCnich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi;

zUcCastfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozZadavk( v oblasti
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci zajisStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji innost kazdy den a rozsah svoji &innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
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3. Piikaznik prohlasuje, Ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd, ve
znéni pozdéjsSich predpisi a osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o =zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédéenim Koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soucasti zajiStované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

5. Prfikaznik neni opravnén zmeénit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu piikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich pfedpokladd, jako dosahovala osoba uvedena. Prfikaznik je povinen pfikazci
pfedlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
1. Pfikaznik vykona zajistovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
Bfezen/duben 2018
Predpokladany termin ukonéeni zajiSt'ované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v plathém znéni

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

28 tydnt (2 tydny pred zahajenim stavby, 20 tydnl v ramci realizace stavby, 6 tydna od
ukongceni stavby)

2. Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné. V pfipadé rozporu doby realizace stavebnich praci dle projektové
dokumentace a dle tohoto ¢lanku plati ustanoveni tohoto ¢lanku.

4. V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vCetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, konc&i ¢innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudag&niho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

5. Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zékona
bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.
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10.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi €innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] K&
DPH: [doplIni dodavatel] K¢e
Cena celkem v€etné DPH: [doplni dodavatel] K&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximaini cena za naplnéni U¢elu zajistované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢&i zajisténi této Cinnosti
v plném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna. Pfikaznik bere na védomi, ze doba realizace Cinnosti neni pevné ur€ena a ze smluvni
cena je stanovena za vykon kompletni ¢innosti nehledé na délku trvani.

Cena dle odst. 1 maze byt navy$ena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil€¢ich mési¢nich faktur a na zadkladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na Castku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni diléiho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Koneénou fakturu na uhradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil€i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou Cast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(té 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované c¢astky se zavazuje prikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré naleZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o
UCetnictvi, v platném znéni a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni.
V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doruéeni nalezité dopInéné ¢&i opravené faktury.

Faktura bude vZzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,
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b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a &islo U¢tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

i) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpodtu,

k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Gpravy jejich vzajemnych vztaht zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokyn( pfikazce,
v souladu se zajmy pfFikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhdtach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o sve &innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o v8ech skute&nostech,
které pfi zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pFikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vuci pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahgjeni zajiStovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendaini dny pfedem.
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11.

12.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladt ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirné. Za tim ucCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Ptikaznik mUze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zmé&nou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
prikazce, jejichz pInéni je soulasti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s Uc€innosti od pocCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpuUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 3.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnd od doruc€eni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starSi jednoho mésice, zZe uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.
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Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Castecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni u¢inky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydna ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruseni smiuvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Zze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruseni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v¢. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnd od doruceni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpusobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
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zhotovitele dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku $patnych podkladl poskytnutych pFikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o U&etnictvi v platném znéni, véetné Ucetnich
dokladd minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organid (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, NejvySsiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Z2e veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za duvérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouve.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavére€na ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmeény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.
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5. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. ..............

zedne ..........
Za prikazce v Hradci Kralové dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [jméno a pfijmeni — dopini dodavatel]
hejtman kraje [funkce — doplni dodavatel]

Mgr. Jan Base
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