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Tato projektovd dokumentace feSi pilotové zaloZeni objektu Oblastni
nemocnice Trutnov a.s. Konsolidované laboratofe a transfuzni oddéleni bytového

domu Tyto Alba A na Husové tfidé v Ceskych Bud&jovicich.

Dokumentace je zpracovana ve stupni dokumentace pro provedeni stavby.

2. Podklady

2.1.  Vykres zakladovych konstrukci — soubor ,ON TRUTNOV-
zaklady.dwg“ / Atelier Penta v.o.s.

2.2. Reakce do pilot ,Trutnov-nemocnice zmena-reakce 2017-02-02.pdf* /
Atelier Penta v.o.s.

2.3. Zprava k posouzeni zakladovych pomérd na stavenisti pro dostavbu
oddéleni klinické biochemie v arealu okresni nemocnice v Trutnoveé /
Ing. Jan Lauerman - zafi 2015

2.4. CSN 731001 — Zakladova pida pod plognymi zaklady

2.5. CSN 731002 - Pilotové zaklady

2.6. CSN EN 206-1 — Beton — Cast 1: Specifikace, viastnosti, vyroba a
shoda

2.7. Vrtané piloty / Jan Masopust

2.8. Software k 2.7.

3. Inzenyrsko-geologické poméry

V prostoru stavenisté nebyly provedeny Zadné nové prizkumné sondy. Pro
vyhodnoceni zakladovych pomérl byla pouzita dokumentace sond ziskana
z GEOFONDU a dale bylo pouzito vyhodnoceni prizkumnych praci provadénych pro
sousedni objekty.

Slozeni zakladové pudy uvedené v tomto projektu je tedy jen pfiblizné a
orientac¢ni. V pribé&hu hloubeni vrti pro piloty musi byt ovéieno skuteéné
slozeni zakladové pudy, zejména pak musi byt dodrzena délka vetknuti pat
pilot do predepsaného typu zakladové pudy.

Dle 2.3. se vmisté stavenidt€ nachazi odshora piscity jil tf. F4 tuhé

konzistence a hloubé&ji pevné konzistence. Mocnost pis€itého jilu by méla byt cca 4m.



Hioubé&ji de nachazi plvodni poloskaini podloZi tvofené prachovcem a
piskovcem tf. R5 a hloubé&ji pak R4. Povrch horniny tf. R4 se nachazi v hloubce cca
6-7 m. Musi byt ovéfeno pfi vrtani pilot.

Podzemni voda nebyla prizkumnymi pracemi do hloubky 6 m zastizena.

Podrobnéji viz 2.3.

4. Navrh pilotovych zakladi

Svislé nosné konstrukce budou uloZeny zb. zakladovych prazich a desce
podporovanych velkopramérovymi vrtanymi pilotami. V zavislosti na =zatiZzeni a
skladbé zakladové pldy jsou navrZeny piloty ¢750mm dl. 6-10m, @900mm dl. 9m,
@1200mm dl. 8,5-10m. Piloty musi byt svymi patami vetknuty do piredepsané
zakladové pidy na predepsanou délku — viz pfilohy ¢.03 a 04. Spinéni pozadavku
na délku vetknuti paty piloty (Lk) do predepsané zakladové plidy bude ovéfeno
geologickym dozorem na stavbé v pribéhu vrtani pilot. Geolog bude pFitomen
pfi hloubeni vrtu pro kazdou pilotu.

Piloty byly navrZzeny tak, aby bylo omezeno nadmérmé a zejména
nerovnomeérné sedani stavby.

Rozhodujici pro navrh pilot @750 mm je svislé zatizeni.

Piloty @900mm a @1200mm jsou navrzeny predevSim z hledisky zatiZeni
vodorovnou silou.

Piloty budou provedeny z betonu tf. C25/30-XA1-Cl0,2-Dmax22-S4 a budou
vyztuZeny vyztuzi z betonarské oceli tf. 10505. Vyztuz pilot bude vytazena do Zb.
monolitickych prahl a desky.

5. Provadéni

PRIPRAVENOST STAVENISTE PRED ZAHAJENIM PRACI :
» na stavenidti budou vytyéena vSechna podzemni vedeni a pfipadna
nadzemni vedeni budou odpojena nebo preloZzena

» povrch vrtné plosiny bude nerozbfidavy

Y

vrtna plosina bude zfizena v urovni hlav pilot — pokud budou hlavy pilot pod
arovni vrtné plosiny v hloubce vétsi nez 0,6 m, budou hlavy prebetonovany

o 0,3 m, tento beton bude odbouran pfed betonazi Zb. desky a praht



POSTUP PROVADEN/ PILOT:
5.1. vytyCeni polohovych os a stfedl pilot dle projektové dokumentace
pomoci kolik{
5.2. provedeni vrtu pro pilotu pfedepsaného priméru do piedepsané
hloubky pfi dodrZzeni pfedepsané délky vetknuti (Lk) do predepsané
zakladové pudy (pod dohledem geologa)
5.3. vloZeni armokose piloty
5.4. betonaz piloty
%  beton C25/30-XA1-Cl0,2-Dmax22-S4
%  betonaz bude zahajena nejpozdéji do 8 hodin po vyhloubeni vrtu
% betonaz bude probihat pomoci sypakové roury tak, aby
nedochazelo k odraZeni betonové smési od stén vrtu

% vpfipadé pritomnosti vody ve vrtu bude voda pfed betonazi
vyCerpana nebo bude betonaz probihat od dna vrtu pomoci
betonovaciho potrubi

5.5. zatlageni spojovaci vyztuZe do erstvého betonu v hlavé piloty

6. Zaver

Veskeré zmény a odchylky od pfedloZzené projektové dokumentace je
nutneé odsouhlasit s projektantem a zaznamenat do stavebniho deniku.

Projektant si vyhrazuje pravo zmény projektu pfi zji§téni odchylnych
geologickych pomérl v porovnani s pfedpoklady geologického prizkumu a
statického vypoctu ¢i pii zméné technologie hloubeni vrtl pro piloty.

Pfi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny platné vyhlasky o
bezpecnosti prace.

Ochrana Zivotniho prostiedi bude zajisténa vhodnym odpadovym
hospodarstvim.

Stavbyvedouci provede pied zapoc&etim praci pouéeni véech pracovnik(.
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