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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází v centru města. Pozemek je rovinatý, v zastavěném 

území. Vlastní rekonstrukcí objektu bude obnovena využitelnost území 

a architektonická obnova památkového objektu. Přístavba dotváří přilehlé 

prostranství vnitřního areálu kasáren.  

Vrbenského kasárna: 

Stávající objekt se nachází na pozemcích k. ú. Hradec Králové parc. č. st. 291/2, 

240/1, 240/27. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města 

Hradec Králové. 

Přístavba: 

Nově navržený objekt se nachází na pozemcích k. ú. Hradec Králové parc. č. 240/1, 

240/1 a 1487. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec 

Králové. 

Na pozemcích k. ú. Hradec Králové, parc. č. 239/4, 239/127, 239/87 a 239/126 

vznikne dočasný zábor vlivem budování nové přípojky horkovodu. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Pro stavební záměr je vydáno územní rozhodnutí magistrátem města Hradec 

Králové - odbor stavební, jako příslušný správní orgán, zn: SZ MMHK/130205/2018 

ST2/Ža, č. j.: MMHK/152267/2018 ze dne 17. 9. 2018. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 

dne 10. 10. 2018. 

Podmínky územního rozhodnutí jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

Podmínky stanoviska odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové ze dne 24. 

10. 2016, zn.: SZ MMHK/188073/2016 OD1/Pac jsou zapracovány v projektové 

dokumentaci. Projektová dokumentace je v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména:  

- ČSN 75 9010 vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 hospodaření se 

srážkovými vodami a TP 83 odvodnění pozemních komunikací – srážkové vody 

jsou z důvodu nevyhovujícího podloží řešeny svedením do retenční nádrže 

v části dokumentace D.2.1. Přeložka areálové kanalizace;  

- TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací – je řešeno v části 

dokumentace D.1.4.10.1. Pozemní komunikace a zpevněné plochy; 

vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb - je řešeno v této části dokumentace odst. B.2.4. 
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bezbariérové užívání stavby a v části dokumentace D.1.1. Architektonicko-stavební 

řešení.  

Stavební záměr byl povolen rozhodnutím o stavebním povolení vydaném 

magistrátem města Hradec Králové - odbor stavební, zn.: SZ MMHK/053659/2022 

ST2/Bo, č. j.: MMHK/067293/2022 ST2/Bo, ze dne 19. 4. 2022, nabytí právní moci 6. 5. 

2022; 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle územního plánu města Hradec Králové schváleného Zastupitelstvem města 

Hradec Králové dne 21. 1. 2000 se řešená oblast nachází v plochách OV – plochy 

občanského vybavení městského a regionálního významu. Navrhované úpravy 

stávajícího objektu a nová přístavba splňují přípustné využití území.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti pro stavební povolení 

je zpracovaná v souladu s požadavky dotčených orgánů a organizací. 

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny 

v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – Příloha č. 1. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. 

- polohopisné a výškopisné zaměření stavby; 

-  stanovení radonového indexu, zpracovatel Mgr. Michal Sochor, 2018 - nízký 

radonový index – na pozemku se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu 

se zeminou v I. Kategorii těsnosti; 

- dendrologický průzkum, zpracovatel Green Art, s.r.o., Ing. David Nechanický, 

červen 2019 - zpracován jako podklad pro další plánování v lokalitě a případné 

kácení dřevin. Na území se nachází jak mladší stromy tak i starší. Stejně tak jsou některé 

hodnotnější a jiné méně. Dále jsou zde mladší náletové porosty keřů a semenáčů; 

- geologický a hydrogeologický průzkum – byly použity údaje z databáze 

geologicky dokumentovaných objektů České geologické služby, útvar geofond, - vrt 

J110, ID: 732281 a vrt JV-1, ID: 730978; 

- archeologická sondáž – odhalení části bastionu – kopané sondy, 

fotodokumentace;  
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- posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými 

houbami a hmyzem (mykologie) – analyzován stav krovu a dřevěných stropů pod 

půdou a dřevěné konstrukce v 1.PP. Bylo nalezeno napadení dřevokaznými houbami, 

hmyzem a dřevomorkou, na základě kterého byl navržen rozsah sanace, výměny 

prvků, chemické a mikrovlnné ošetření. Celkový zdravotní stav krovu nasvědčuje 

ekonomické vhodnosti tesařských výměn poškozených částí a celkové ochrany dřeva.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ZCHÚ ani přírodní parky se zde 

nenacházejí. 

V zájmové lokalitě nejsou vyhlášena chráněná území – např. významné krajinné 

prvky, CHKO, NATURA 2000 ptačí oblasti, NATURA 2000 evropsky významné lokality, 

maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy, přírodní parky.  

Pozemek určený pro výstavbu záměru není součástí Územního systému ekologické 

stability (ÚSES). Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde 

nenachází žádné biocentrum nadregionální, regionální ani lokální úrovně. 

Dotčená oblast neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Řešená oblast se nachází v Městské památkové zóně Hradec Králové, 

v ochranném pásmu městské památkové rezervace v Hradci Králové a na území 

s Plánem ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové. Objekt bývalých kasáren 

na pozemku par. č. st. 291/2 však památkově chráněný není. Dispoziční úpravy jsou 

tedy možné a vnitřní materiálové provedení je zaměnitelné. Chráněn je pouze vnější 

vzhled objektu a to fasáda včetně jejího členění, charakter a detail špaletových 

oken, vnějších dveří, tvar a materiál zastřešení. V rámci celkové obnovy je připuštěna 

dostavba objektu. 

Stavební práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Povinnosti 

stavebníka a dodavatele stavby jsou uvedeny v odst. B.3. c). 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Na základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém 

území. 

V dané oblasti nehrozí žádné sesuvy půdy. Objekt nebude nutné navrhovat 

a posuzovat na možná přetvoření terénu od sesuvů půdy ani proti možným sesuvům 

půdy. 

Dle dostupných informací se objekty nenachází na poddolovaném území. Objekt 

nebude nutné navrhovat na účinky poddolování. 
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S ohledem na polohu objektu není nutné se seizmickým zatížením při návrhu 

a posouzení uvažovat. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba ani její provoz nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na okolí. 

Stavba nenaruší současné odtokové poměry v okolní krajině. 

Při provádění stavby může dojít k dočasnému negativnímu ovlivnění hlukem 

a prachem. Při realizaci budou aplikována účinná opatření ke snížení prašnosti – 

kropení vodou, zaplachtování, postup práce apod. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice nejsou požadovány. 

Kácení stávajících dřevin je navrhováno v místě budoucí přístavby, kde se nachází 

zelená plocha s křovinami a se třemi vzrostlými lípami s obvodem kmene větším než 

0,8 m. Pro kácení těchto dřevin bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení 

zn.: MMHK/193926/2020 zp2 /mrk, SZ MMHK/128023/2019, ze dne 10. 12. 2020, které 

bylo změněno rozhodnutím v rámci autoremedury zn.: MMHK/004804/2021 zp2 /mrk, SZ 

MMHK/128023/2019, ze dne 14. 1. 2021.  

Na pozemku parc. č. 240/7 k. ú. Hradec Králové v majetku ministerstva obrany 

budou v souladu s vyjádřením Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření 

s nemovitým majetkem, č. j.: MO 215487/2019-6440, ze dne 23. 7. 2019 vykáceny dvě 

skupiny náletových dřevin rostoucích v bezprostřední blízkosti objektu Vrbenského 

kasáren. Dřevní hmota bude předána akreditované společnosti k dalšímu využití nebo 

ekologické likvidaci. Dodavatel doloží doklady o způsobu zpracování nebo 

ekologické likvidaci dřevní hmoty.  

Kácení dřevin a ochrana stávajících dřevin rostoucích v blízkosti stavby bude 

v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zejm. s její prováděcí vyhláškou 

č. 395/1992 Sb., ve znění platných změn, zejm. č. 222/2014 Sb. Dle ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromu, porostu a vegetačních 

ploch při stavebních pracích bude kácení dřevin prováděno s maximálním ohledem 

na stávající dřeviny. Dřeviny, které budou stavbou zachovány, ale mohly by být 

během výstavby ohrožené, budou chráněny, např. dřevěným bedněním (do výšky 

cca 3 m) a postupováno bude v souladu s ČSN 83 9061. Je zakázáno neodborně 

upravovat nadzemní část stromů a ořezávat keře. Stromy na veřejných prostranstvích 

v majetku Statutárního města odborně ošetřuje pouze správce zeleně nebo jím 

schválená jiná organizace. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii 

koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, zařízení staveniště, pojíždění 
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a parkování stavebních strojů, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána 

zemina, zvýšen terén atd. 

Výkopy v ochranném pásmu dřevin v okapové linii koruny stromu, lze nejblíže 

provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s nutností ochránit kořeny 

před přeseknutím nebo narušením. Práce zde budou probíhat ručně, s předností 

nezasahovat do kořenového systému. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí 

stromů v době teplot nad 24 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech 

ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená 

textilie apod.). U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru, bude 

zajištěna zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude 

nastavena s ohledem na počasí, dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životní 

podmínky stromu. Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy 

půdního profilu.  

Odstranění dřevin bude provedeno po nabytí právní moci stavebního povolení, 

po skutečném zahájením stavby. Proběhne v období vegetačního klidu mezi 15. 10. 

a 15. 03., mimo dobu hnízdění ptáků.  

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní 

předpisy, vztahující se na charakter prací a činnosti při kácení zeleně. Zvláště 

upozorňujeme na bezpečnost práce v prostoru kabelových vedení a ostatních 

inženýrských sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením stavby, a to i prací přípravných 

zajistí zhotovitel stavby vytýčení stávajících inž. sítí a zařízení nalézající se v prostoru 

staveniště a jeho bezprostředním okolí.  

Pracovník provádějící kácení bude mít předepsané ochranné pomůcky. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Nedochází k záborům lesního ani zemědělského půdního fondu. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní napojení: 

Příjezd k objektu je možný po areálové komunikaci napojené vjezdem z východní 

strany areálu z ulice Opletalova. Na západní straně bude do areálu zachován vstup 

pro pěší. 

Jakub SGLUNDA 



Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní 
prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové,  
Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna  
B_b. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

9 

Elektro: 

Nová přípojka NN není navržena. Stávající objekt je napojen na stávající areálový 

rozvod NN a bude pro rekonstruovaný objekt nadále využívána. 

Přípojka k datové síti bude také využita stávající.  

Adam SKÁCELÍK 

Přípojka horkovodu: 

Nová přípojka je navržena v trase P1. Zásobování objektu teplem bude zajištěno 

nově projektovanou přípojkou. Tato přípojka bude napojena na předávací stanici 

v objektu v 1.PP.  Trasa P1 začíná uprostřed délky kompenzátoru trasy primárního 

horkovodu od společnosti Elektrárny Opatovice a.s., který je veden 

na parc. č.: 239/126. Trasa přípojky dále pokračuje pod silniční komunikací, pásmem 

zeleně a dále probíhá v komunikaci až k místu vstupu do objektu. Celá trasa bude 

z ocelového předizolovaného potrubí DN 50. Délka přípojky je 62,36 m.  Trasa vede 

přes tyto parc. č.: 239/126, 239/87, 239/4, 239/127 až k objektu. Hloubka uložení trasy je 

od 1,6-1,8 metrů pod úrovní původního terénu. Trasa je spádována směrem k místu 

bodu napojen v min spádu 0,3%. Přípojka horkovodu není součástí PD- řešeno jinou 

PD. 

Ing. Eliška LATOŇOVÁ 

Přípojka vodovodu: 

Nová přípojka vodovodu není navržena. Zásobování objektu vodou je zajištěno 

stávající přípojkou, jejíž potrubí bude vyměněno ve stávající trase až k vodoměrné 

sestavě umístěné ve vodoměrné šachtě v areálu poblíž oplocení z ulice 

Československé armády. V rámci stavebních úprav se nepředpokládá navýšení 

potřeby vody. Z důvodu přístavby bude na areálovém vodovodu před vstupem 

do budovy osazen uzávěr vody. A dále bude už vnitřní vodovod veden v betonovém 

žlabu do stávající budovy, kde bude rozveden k zařizovacím předmětům. 

Přípojka plynu: 

Nová přípojka plynu není navržena. Stávající objekt je napojen na stávající areálový 

plynovod. Vzhledem k tomu, že plyn v objektu nebude využíván, bude stávající 

areálový plynovod zrušen a zaslepen za odbočkou sloužící pro jiný objekt (bráno 

ve směru od napojení přípojky na veřejný plynovod). 

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ 
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Kanalizace splašková: 

Nová přípojka kanalizace není navržena. Odpadní splaškové vody z objektu budou 

napojeny na stávající areálovou kanalizaci a stávající přípojky kanalizace. Stávající 

napojení na splaškovou kanalizaci je jednou přípojkou ze severní strany z ulice 

Šimkova, a jednou z jižní z ulice ČSA. Dále bude využíváno napojení pouze do ulice 

ČSA. Jižní připojení je částečně v kolizi s dostavbou přístavby a trasa bude upravena. 

Areálová kanalizace bude vyměněna včetně šachet a bude zachováno napojení 

objektu Boni Pueri. 

Přeložka areálové splaškové kanalizace: 

Je navržena z důvodu kolize s budoucí přístavbou. Účel a funkce stávajícího potrubí 

kanalizace nebude změněn. Potrubí přeložky bude umístěno na pozemcích parcel 

č. 240/1 na k.ú. Hradec Králové. Přeložka bude ukončena v nové šachtě v místě 

napojení na potrubí stávající areálové splaškové kanalizace. 

Kanalizace dešťová: 

Srážkové vody ze střech vedené vnějšími svody po fasádě na severní straně nejsou 

odvedeny odděleně a jsou zaústěny přes šachty do přípojek umístěných v ulici 

Šimkova. Toto napojení zůstane zachováno. Množství dešťových vod odváděných 

ze stávajícího objektu stávajícími svody na severní straně bude odpovídat stávajícímu 

stavu. Na jižní straně budou dešťové svody svedeny do retenční nádrže a následně 

s regulovaným odtokem do areálové jednotné kanalizace a následně do městské 

páteřní stoky v ulici ČSA. Na jihovýchodním nároží je částečná kolize dešťové 

kanalizace s přístavbou, trasa bude upravena. Při provádění odkopu podél objektu 

pro sanace zdiva bude nalezené potrubí vyměněno včetně šachet a doplněno 

chybějící potrubí. Dále bude zrevidován stav trasy pod komunikacemi.  

Přeložka areálové dešťové kanalizace: 

Je navržena z důvodu kolize s budoucí přístavbou. Účel a funkce stávajícího potrubí 

kanalizace nebude změněn. Potrubí přeložky bude umístěno na pozemcích parcely 

č. 240/1 a 1487 na k.ú. Hradec Králové. Přeložka bude ukončena ve stávající šachtě 

v místě napojení na potrubí stávající areálové jednotné kanalizace.  
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Retenční nádrž 

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov 

a zpevněných ploch. Budou použity plastové akumulační bloky z polypropylenu. 

Retenční nádrž je umístěna na parcele č. 1487 na k. ú. Hradec Králové 

Dominik ČERNOCH 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související a podmiňujícími investicemi jsou přeložky inženýrských sítí, které jsou 

v kolizi s novou přístavbou. Jedná se o přeložku splaškové a dešťové kanalizace. 

Před započetím prací na přístavbě bude proveden záchranný archeologický 

průzkum a provedení předstihového archeologického výzkumu k ověření a doplnění 

dalších částí pevnostní hradby (kurtina, nároží, atd.) v řešeném území, včetně výkresu 

návrhu postupu sondáže. 

Před započetím výkopových prací bude podél klenebné části pevnostní hradby 

provedeno zajištění bastionu záporovou stěnou v prostoru budoucí přístavby 

a pilotovou stěnou v prostoru areálu stavby. 

Pro výkop podél objektu pro sanace zdiva a následně výstavby lešení, bude 

ze strany ulic Šimkova parc. č. 239/4 a Divišova parc. č. 239/105 a na parc. č. 240/7, 

a 240/26 vše v k. ú. Hradec Králové, proveden dočasný zábor veřejného prostranství. 

Ve výkopu nalezené neznámé dešťové kanalizace budou ohlášeny pověřenému 

pracovníkovi vodohospodáře TS HK. 

Chodník podél objektu v majetku Statutárního města Hradec Králové dotčený 

stavbou, bude po ukončení stavebních úprav předlážděn v celé své šířce nově 

ze žulových kostek včetně nové kamenné silniční a chodníkové obruby. Součástí 

budou další úpravy chodníku, jako jsou snížené obruby, signální a varovné pásy 

pro chodce.    

Nezpevněné plochy podél objektu, které jsou v majetku Statutárního města Hradec 

Králové, v majetku Královehradeckého kraje a v majetku České republiky, Ministerstva 

obrany, budou uvedeny do původního stavu ohumusováním a zatravněním.  

V rámci stavebních prací dojde k úpravám terénu v bezprostředním okolí objektu, 

v návaznosti na okolní plochy. Po dokončení stavebních úprav bude bezprostřední 

okolí upraveno, budou odstraněny veškeré pozůstatky stavební suti apod. 

Okolo objektu budou vytvořeny zpevněné plochy. Komunikace okolo staveniště 

budou stavebně opraveny. 

Zásahy do stávajících chodníků v majetku města budou prováděny dle zásad 

platně směrnice Statutárního města Hradec Králové pro nakládání s majetkem města 
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HK. Dotčené plochy budou uvedeny do stavu dle vzorových řezů správce komunikací 

(Technické služby Hradec Králové). Povrch bude předlážděn v celé šířce včetně 

obrubníků a varovných pásů pro chodce. Dotčené plochy budou protokolárně 

předány zpět do zprávy TS HK.  

Dotčené travnaté plochy budou po ukončení stavby zbaveny stavebních zbytků 

a kamenů, ohumusovány vrstvou humusu min. 100 mm, vyrovnány v kyprém stavu, 

u obrubníků urovnána zároveň s obrubou, osety parkovou travní směsí a zaválcovány. 

Poté bude předáno správě městské zeleně TS HK zpět do péče. 

Přesun hmot bude proveden v rámci staveniště. 

Nová výsadba bude řešena v rámci jiné investiční akce s názvem Rekonstrukce 

areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové – zpevněné plochy, 

inženýrské sítě a ostatní objekty – DUR, zpracované Architekti Chmelík & partneři, s.r.o., 

a Atelier architektury, Šuda – Horský, a.s.. Výsadba je součástí celkového řešení 

parteru. Termín náhradní výsadby je určen rozhodnutím Magistrátu města Hradec 

Králové, odboru životního prostředí do 10. 12. 2023. Termín výsadby bude tomuto 

odboru oznámen. Následná povýsadbová péče o nové dřeviny bude po dobu pěti 

let. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba prování 

Parc. č. 
Katastrální 

území 
Vlastník pozemku 

Způsob využití 

Druh pozemku 

st. 291/2 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Královéhradecký kraj, Pivovarské 

 náměstí 1245/2,  

50003 Hradec Králové 

Zastavěná plocha 
a nádvoří 

239/4 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Ostatní komunikace 

Ostatní plocha 

239/87 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Ostatní komunikace 

Ostatní plocha 

239/105 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Ostatní komunikace 

Ostatní plocha 

239/126 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Zeleň 

Ostatní plocha 
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239/127 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Zeleň 

Ostatní plocha 

240/1 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Manipulační plocha 

Ostatní plocha 

240/7 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Česká republika, 
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 

Hradčany, 160 00 Praha 6 

Manipulační plocha 

Ostatní plocha 

240/26 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Manipulační plocha 

Ostatní plocha 

240/27 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Královéhradecký kraj, Pivovarské 

 náměstí 1245/2,  

50003 Hradec Králové 

Manipulační plocha 

Ostatní plocha 

1487 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Jiná plocha 

Ostatní plocha 

1496 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Jiná plocha 

Ostatní plocha 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nové ochranné pásmo vznikne podél nového horkovodu. 

Parc. č. 
Katastrální 

území 
Vlastník pozemku 

Způsob využití 

Druh pozemku 

239/4 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Ostatní komunikace 

Ostatní plocha 

239/87 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Ostatní komunikace 

Ostatní plocha 

239/126 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Zeleň 

Ostatní plocha 
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239/127 

Hradec 
Králové 

(646873) 

Statutární město Hradec Králové,  

Československé armády 408/51,  

50003 Hradec Králové 

Zeleň 

Ostatní plocha 

 

B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Vrbenského kasáren a novostavbu 

přístavby, která je propojena s objektem proskleným krčkem. 

Byl proveden stavebně technický průzkum ohledáním stropní konstrukce v budoucí 

místnosti č. 0.33. Z údajů o hloubce krytí výztuže a karbonatace betonu je zřejmé, 

že beton ještě chrání výztuž stropní konstrukce před škodlivými vlivy ovzduší. Koroze je 

pouze povrchová. Pevnost betonu stropní konstrukce lze označit značkou C 20/25. 

Konstrukce krovu bude provedena nově vzhledem k zateplení střešního pláště. 

Tvarové řešení střešních rovin bude zachováno.  

S ohledem na zjištěné napadení krovu a orientačního posouzení stavu stropů 

lokálními sondami, je třeba předpokládat i napadení dřevěného stropu pod půdou. 

Kromě velkého ohniska napadení stropu nad 4. NP středního traktu dřevokaznými 

houbami, kde je strop celkově havarijní, je pravděpodobné, že poškozena houbami i 

hmyzem budou především zhlaví stropních trámů, plně zazděná do obvodového 

zdiva. Součástí prací musí být i sanace dřevěných konstrukcí v podzemním podlaží. 

Jedná se hlavně o dřevěné dveřní zárubně a palubové podlahy, silně poškozené 

většinou dřevomorkou domácí a konioforou sklepní.  

b) účel užívání stavby 

Ze stávajícího objektu bývalých kasáren se nyní stanou muzejní prostory. K tomuto 

stávajícímu objektu bude přistavěna nová přístavba, jejíž záměrem je vybudování 

moderního prostorného vstupu se setkávací funkcí a s propojením do výstavní plochy 

a vytvořit tak nové kulturní, společenské a vzdělávací zázemí pro návštěvníky muzea. 

Součástí stavby je i přípojka horkovodu, výměna splaškové areálové kanalizace, zřízení 

nové dešťové areálové kanalizace, úprava vodovodní přípojky, zrušení plynovodní 

přípojky, umístění retenční nádrže, areálové komunikace a zpevněné plochy. 

Vrbenského kasárna mají tři nadzemní podlaží v bočních křídlech, čtyři nadzemní 

podlaží v centrální části, jedno podzemní podlaží a v jižní části dvě podzemní podlaží. 

Zaměstnanci vstupují do objektu přes přístavbu hlavním vstupem, vstupy 

v připojovacím krčku nebo vstupem v nově budovaném dřevěném přístavku z terénu 

pomocí zastřešeného vyrovnávacího schodiště do 1.PP z jihovýchodní strany. Z tohoto 
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přístavku bude také umožněn únik ven na terén. Zásobování stávajícího objektu je 

zajištěno taktéž z této strany pomocí zdvižné plošiny, která je umístěná v nově 

budovaném dřevěném přístavku. Oba přístavky budou vybudovány po vzoru 

historického pravého přístavku sousedních Gayerových kasáren. Pomocí této plošiny 

se objekty dostanou do 1.PP, odkud budou dále rozváženy pomocí rozměrného 

osobního výtahu. V 1.PP se dále nachází zázemí pro zaměstnance s hygienickým 

zázemím, technické místnosti, v levé části se nacházejí depozitáře a technická 

místnost VZT, v pravé části zámečnická dílna se skladem materiálu, truhlářská dílna, 

depozitář, technická místnost ÚT a VZT. V prvním, druhém a v levé části třetího 

nadzemního podlaží se nachází výstavní prostory muzea. V pravé části třetího podlaží 

se nachází provozní místnosti pracovníků muzea (pracovny, fotoateliéry, datový sklad, 

skenovací místnost, depozitář) a ve čtvrtém podlaží kanceláře. V pravém křídle 

objektu bude částečně vybourán strop mezi prvním a druhým podlažím čímž vznikne 

interaktivní expozice skrz tyto podlaží. 

Podkroví objektu bude využito pro umístění jednotek chlazení. Na střechu nebudou 

vyvedeny žádná technologická zařízení. Provětrávání a odtah tepelné zátěže bude 

pomocí nuceného větrání s využitím komínových průduchů a střešních okenních 

otvoru s napojením na komponenty VZT. 

Stávající centrální schodiště bude vybouráno a nahrazeno schodištěm novým, 

které bude mít rameno, stoupající z podesty do podlaží, široké přes stávající otvor 

schodiště. Po stranách pak budou nově budovaná ramena schodiště vedoucí 

na podestu. 

Přístavba má jedno nadzemní podlaží a je ukončena plochou střechou. 

Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany. Do objektu je umožněn 

vstup pomocí vyrovnávacího chodníku z kamenné dlažby. Do haly s recepcí je 

umožněn vstup přes prosklené zádveří, které slouží také jako čistící zóna. V levé části 

přístavby je navržena recepce, spolu s muzejním obchodem a odpočinkovým 

prostorem s posezením pro návštěvníky. V pravé části se nachází kavárna s vlastním 

zázemím. 

Přístavba je přisazená ke stávajícímu objektu pomocí proskleného krčku a je 

napojená výškově na původní vstup. 

Provoz dílen, laboratoře a kavárny: 

Truhlářská dílna v 1.PP bude vybavena pásovou bruskou, pásovou pilou, 

formátovacím strojem, protahovací hoblovkou, dlabačkou, soustruhem a frézou. 

Budou zde vykonávány práce řezání, broušení, frézování a hoblování. Vzniklé 

škodliviny: hluk a dřevní prach. Dřevní prach bude odsáván mobilní odsávačkou 
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dřevního prachu (není předmětem této dokumentace). V dílně bude pracovat 

stabilně jeden zaměstnanec. 

V zámečnické dílně v 1.PP bude umístěna stojanová vrtačka a elektrická svářečka.  

Budou zde vykonávány práce vrtání, broušení, řezání, el. sváření. Vzniklé škodliviny 

při řezání a sváření prach a kouř, při ojedinělém řezání a broušení kovů hluk. V dílně 

bude pracovat stabilně jeden zaměstnanec. 

V laboratoři 2.NP budou stabilně 1-2 zaměstnanci (muzejní pedagogové) + cca 

jedna třída dětí do 25 osob. Bude se zde pracovat s mikroskopy a biologickým 

materiálem (rostliny a živočichové). V malé míře zde bude práce s lihem pro výrobu 

preparátů. 

Kavárna s posezením v 1.NP přístavby bude součástí provozu muzea, otevírací 

doba kavárny se může lišit od otevírací doby muzea. Kavárna bude vybavena 

barovým pultem s pracovními plochami, chladicími zařízeními, myčkou pro mytí 

stolního nádobí, dřezem na mytí provozního nádobí a umyvadlem na mytí rukou. 

Zázemí personálu bude členěno na šatnu, záchodovou předsíň s umyvadlem 

a záchodovou kabinu. Dále je navržen sklad a úklidová místnost s výlevkou a WC 

pro zákazníky rozdělená pro muže a ženy. Budou zde podávány teplé a studené 

nápoje, balené pochutiny, dovážené pekařské, cukrářské a lahůdkářské výrobky. 

Příprava vlastních pokrmů zde nebude prováděna. V kavárně budou pracovat dva 

zaměstnanci pravděpodobně na směny. 

Práva provozu a přístupu k technologiím Ministerstva obrany ČR (dále MO): 

Smlouva mezi MO a Statutárním městem Hradec Králové byla ukončena a tím 

i užívání prostor Ministerstvem Obrany a věcné břemeno ze smlouvy vyplývající.  

Stožár vystupující z půdního prostoru nad střechu je určen k demontáži. 

Splnění podmínek VUSS, tj. přístup k zařízení MO, vjezd a výjezd servisní techniky MO, 

vymezení dvou parkovacích míst pro MO: 

Na pozemku parc. č. 240/7, k. ú. Hradec králové v areálu Vrbenského kasáren se 

nadále nacházejí zařízení ve vlastnictví MO ČR. Pro řádný provoz a servis je nutný 

trvalý přístup k daným technologiím, možnost krátkodobého parkování osobních 

vozidel techniků MO ČR. Projektové řešení předpokládá, že areál Vrbenského kasáren 

bude volně přístupný veřejnosti a tedy i pro potřeby opravy a servisu zařízení MO.  

Pokud nastane požadavek majitele areál uzavřít, např. v nočních hodinách, bude 

možno kontaktovat ostrahu z vedlejšího objektu Gayerových kasárnách, ve kterých je 

depozitář Muzea s trvalou ostrahou (24/7).  

Příjezd do areálu je po veřejných komunikacích ve vlastnictví Města Hradec 

Králové, stávající branou z ulice Opletalova, která umožňuje vjezd do areálu 
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i kamionové dopravě. Celá příjezdová trasa od vjezdové brány až po předprostor 

před novostavbou vstupního objektu Vrbenského kasáren bude navržena 

a zhotovena pro pojíždění těžkou nákladní dopravou. Parkování vozidel techniků MO 

ČR je zajištěno na zpevněných plochých v pravé části mezi stávajícím křídlem 

Vrbenského kasáren a novým vstupním objektem viz výkresy ZSPD: C.3. Koordinační 

situace, C.4. Celkový situační výkres stavby, C.5. Situace ZOV. Celé prostranství před 

novou přístavbou vstupního objektu Vrbenského kasáren a nově vzniklé dvorky budou 

dlážděny, umožňující pojezd, krátkodobé parkování i chůzi. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny 

v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – Příloha č. 2. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Obálka stávajícího objektu Vrbenského kasáren podléhá požadavkům památkové 

péče.  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.  

Zastavěná plocha – Stávající objekt 1 803 m² 

Zastavěná plocha – Přístavba 573 m² 

Obestavěný prostor – Stávající objekt  32 607 m3 

Obestavěný prostor – Přístavba  4 600 m3 

Užitná plocha 6975,05 m2 

 z toho přístavba 400 m2  

Počet pracovníků – Stávající objekt 24 osob 

(01.03c velín – 1 os. 7/24; 01.04 pracovna – 2 os.; 01.10 truhlárna – 1os.; 01.12 

zámečnická dílna – 1 os.; 1.05 pracovna edukátorů – 1 os.; 1.06 pracovna edukátorů – 

1 os.; 2.05 laboratoř – 2 os.; 0,36a skenovací místnost – 3 os; 3.07b a 3.07c pracovna – 

1 os; 3.08 fotoateliér – 1os; 3.09 fotoateliér – 1os; 4.02 pracovna – 1 os.; 4.03 pracovna 

personalisty – 1os.; 4.04 pracovna ředitele – 1 os.; 4.05 pracovna sekretariát – 2 os.; 4.06 

pracovna EO – 2 os.; 4.07 pracovna EO – 2 os.; 4.15 pracovna – 2 os.; 
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Počet pracovníků – Přístavba 4 osoby 

(P1.02 vstupní hala / muzejní obchod – 2 os.; P1.11 kavárna – 2 os.)  

Zpevněné plochy: 

Účelová komunikace (kamenná dlažba)                                  997 m2 

Chodníky (kamenná dlažba)                                                       283 m2 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Bilance potřeby energií na vytápění objektu  

VRBENSKÉHO KASÁRNA     

Lokalita 
   

Hradec 
Králové  

Venkovní výpočtová teplota 
 

-12 °C 

Délka topného období 
 

242 dny 

Průměrná tep. během otopného období 3,9 °C 

Tepelná ztráta objektu 
 

360 kW 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota 20 °C 

Celková roční potřeba energie na vytápění 2414,4 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie na vytápění 670,7 MWh/rok 

Tepelný výkon ohřívačů VZT jednotek 36 kW 

Počet hodin provozu VZT denně 12 hodin 

Počet dní chodu VZT v roce 242 dní 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota 20 °C 

Celková roční potřeba energie na ohřev VZT 241,4 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie na ohřev VZT 67,1 MWh/rok 

Celková roční potřeba energie objektu 2655,8 GJ/rok 

Celková roční potřeba energie objektu 737,8 MWh/rok 

Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla 
      

400,00 kW 
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Ing. Eliška LATOŇOVÁ 

Bilance potřeby energií na chlazení objektu  

Bilance energií pro chladírenská zařízení 

CHL   Chladu   ELE    

CHL- 1PP - SERVEROVNA 13,9 kW 3,99 kW 

CHL- 1PP - UPS   20,2 kW 5,51 kW 

CHL- PŘÍSTAVBA - VSTUP   11 kW 3,18 kW 

CHL- PŘÍSTAVBA - ČEKÁRNA   11 kW 3,18 kW 

CHL- PŘÍSTAVBA - KAVÁRNA 19,3 kW 5,51 kW 

CHL- DATA SÁL 20,2 kW 5,51 kW 

CHL- DATA SÁL . REDUNDANCE 20,2 kW 5,51 kW 

CHL- VZT1-1.OKRUH 26,4 kW 6,63 kW 

CHL- VZT1-2.OKRUH 26,4 kW 6,63 kW 

CHL- VZT1-3.OKRUH 26,4 kW 6,63 kW 

CHL- VZT2-1.OKRUH 26,4 kW 6,63 kW 

CHL- VZT2-2.OKRUH 26,4 kW 6,63 kW 

CHL- VZT2-3.OKRUH 26,4 kW 6,63 kW 

 

Ing. Radim ČERNOCH 

Bilance potřeby větrání: 

Bilance energií pro vzduchotechnická zařízení  

Název Průtok ELE Vytápění Chlazení 

                  

VZT 1 5270 m3/h 12 kW 18 kW 48,4 kW 

VZT 2 4600 m3/h 11 kW 15,9 kW 43,2 kW 

VZT3 - KAVÁRNA 1550 m3/h 5,29 kW 2,1 kW - kW 

VZT4 - FOYE 2350 m3/h 10,35 kW 7,9 kW - kW 

VZT 5 - ŠATNY 720 m3/h 10 kW 9 kW - kW 

                  

ZVLH1 - m3/h 18 kW - kW - kW 

ZVLH2 - m3/h 18 kW - kW - kW 

                  

CHUC - B - V1 8100 m3/h 2,2 kW - kW - kW 

CHUC - B - V2 49700 m3/h 18,5 kW - kW - kW 
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NO.1 235 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

NO.2.1 215 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

NO.2.2 215 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

NO.3.1 310 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

NO.3.2 310 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

NO.4.1 235 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

NO.4.2 235 m3/h 0,5 kW - kW - kW 

   Ing. Radim ČERNOCH 

Bilance potřeby pitné vody: 

Bilance potřeby vody je stanovena dle směrných čísel roční potřeby vody vyhlášky 

120/2011 Sb. a podkladů dodaných investorem. Účel objektu muzeum, provoz budovy 

se předpokládá celoroční. Pro úklid se předpokládá 20 litrů na 100 m2. 

Druh odběru                     
Počet 
jedn. 

Směrné 
číslo roční 
potřeby 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody 

celkem 

    (m3/rok) (l/den) (l/den) 

Zaměstnanci 26 14,00 38,36 997,26 

Úklid - expozice (1x denně) 46   20,00 920,00 

Úklid - ostatní (1x týdně) 24   20,00 480,00 

Kavárna 2 50,00 136,99 273,97 

Návštěvnící 400 2,00 5,48 2191,78 

Průměrná denní potřeba vody    Qd= 4,86 m3/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti    kd= 1,5 

Maximální denní potřeba vody    Qh= 7,29 m3/den 

Součinitel hodinové rovnoměrnosti    kh= 1,5 

Maximální hodinová potřeba vody     Qm= 0,38 l/s 

Předpokládaná roční potřeba vody     Qr= 1120,71 m3/rok 

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ 

Bilance množství splaškových vod 

Množství splaškových vod bude odpovídat spotřebě vody. 

 

Průměrný denní průtok splaškových vod    Qd= 4,86 m3/den 
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Koeficient hodinové nerovnoměrnosti     kh = 1,5 

Maximální hodinový průtok splaškových vod   Qh  = 0,38 m3/h 

Bilance množství dešťových vod: 

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 

12056. Pro výpočet byla použita intenzita pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro 

Hradec Králové i= 143 l/s.ha. Povrchy ploch budou mít spád 1 - 5%. 

Povrch Plocha Plocha 
Odtokový 
součinitel 

Red. 
plocha 

Množství 
vod 

  m2 ha - m2 l/s 

Střechy s nepropustnou horní 
vrstvou 1860 0,186 1 1860 26,598 

Střechy s vrstvou kačírku na 
nepropustné vrstvě 569 0,0569 0,9 512,1 7,32303 

Dlažba s pískovými spárami 1280 0,128 0,6 768 10,9824 

 

Odtok dešťových vod z objektu je 44,90 l/s. 

Dominik ČERNOCH 

Odpady: 

Pro celý areál bude vytvořeno jedno sběrné místo, které se nachází u parkovacího 

domu a počítá s umístěním nádob na směsný komunální i tříděny odpad. Bude se 

jednat o kontejnery na kolečkách. Vlastní odvoz odpadu na určené místo (skládka, 

spalovna, recyklační středisko, atd.) musí provádět smluvně zajištěna oprávněná 

právnická nebo fyzická osoba k nakládání s odpady. 

Svoz směsného komunálního odpadu je pravidelně prováděn v týdenních 

intervalech, je možno nasmlouvat vyšší četnost.  

V areálu bude vzniklý odpad tříděn na komunální, papír, plasty a sklo. 

Na chodbách a v kancelářích budou umístěny koše na tříděny odpad. V celém 

areálu dále budou osazeny odpadkové koše. Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 

je podle ustanoveni §15 odst. 1 každý původce odpadů povinen odpady zařazovat 

podle druhů a kategorií a zajistit jejich přednostní využití. Vzniklé odpady budou 

tříděny a odpadní nádoby náležitě popsané dle druhu odpadu, katalogovým číslem 

a názvem odpadu, jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu. V její 

blízkosti budou umístěny identifikační listy shromažďovaného odpadu. 
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Prevence a omezování znečištění: 

Stavební prvky a materiály použitých při stavbě, které mohou přijít do styku 

s uživateli, budou vyhovovat emisnímu požadavku kdy: při zkouškách v souladu 

s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 se uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku 

a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 

srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 

0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B 

na m³ materiálu nebo prvku. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Předpokládaná doba výstavby jsou 2 roky. Termín zahájení je odvislý 

od výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Stavba bude realizovaná v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

Cena stavby bude určena na základě výběrového řízení. 

 

B.3. Doplnění dokumentace pro provedení stavby 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat dílenská dokumentace pro: 

- truhlářské výrobky včetně detailů ukotvení k ostatním konstrukcím;  

- podhledy, včetně výztuh pro kotvení podvěšených prvků, boční krytování, osazení 

svítidel; 

- grafický informační systém; 

- vnější informační systém a označení budovy –  předložit k vydání závazného 

stanoviska Odboru památkové péče; 

- okenní a dveřní výplně – architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní 

dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému; 

- skleněné příčky; 

- fasádní systém - architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní 

dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému; 

- zámečnické konstrukce a výrobky; 

- spárořezy obkladů a dlažeb; 

- kladečský výkres bednění; 
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- veškeré nosné dřevěné, ocelové i betonové konstrukce 

- rozvaděče silnoproudu a slaboproudu včetně materiálového a povrchového 

zpracování a potvrzení rozměrů architektem; 

- jiné, v DPS neuvedené výrobky a systémy, které to svou povahou vyžadují. 

Dodavatelem stavby bude veškerá dokumentace předložená ke schválení 

architektovi.  

Před realizací stavebních prací se požaduje vzhledem k charakteru zadání 

(obecná specifikace standardů pro veřejné zakázky) veškeré prvky a systémy 

vzorkovat. Dodavatel bude předkládat vzorek konkrétních prvků nebo systému 

k odsouhlasení před jejich objednáním nebo dodáním.  Odsouhlasení vzorků bude 

provádět architekt, generální projektant nebo zástupce investora, není-li pro konkrétní 

případ dohodou stanoveno jinak. Architekt, generální projektant nebo zástupce 

investora jsou oprávněni požadovat vzorkování veškerých prvků, výrobků nebo 

systémů, které to svojí povahou vyžadují, jedná se zejména o: 

- veškeré zámečnické prvky (bude kladen důraz na řemeslné zpracování), 

některé části lze nahradit detaily výrobní PD; 

- vnitřní, a i vnější systémy výplní otvorů; 

- povlakové podlahové krytiny včetně systémových doplňků; 

- obklady a dlažby; 

- světlovody; 

- skleněný obklad; 

- ostatní výrobky; 

- veškeré koncové prvky profesí; 

- všechna svítidla a ovládací prvky; 

- veškeré komponenty viditelných částí nábytku a mobiliáře; 

- veškerý mobiliář; 

a jiné. 

Ostatní požadavky: 

Veškerou barevnost neuvedenou v DPS určí v rámci vzorkování architekt 

a odsouhlasí zástupce investora. Jedná se především o: 

- barevnost podlahových stěrek, povlakových krytin a koberce – ze vzorníku 

vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti; 
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- barevnost vnitřních stěn – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení 

barevnosti; 

- barevnost a struktura fasád – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení 

barevnosti. 

Požadavky Odboru památkové péče: 

- Bude předložen doklad o koordinaci zpevněných ploch, prvků veřejného 

osvětlení, prvků mobiliáře s projektovým řešením parteru celého areálu 

Gayerových kasáren dle projektové dokumentace označené "Rekonstrukce 

areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové - zpevněné plochy, 

inženýrské sítě a ostatní objekty - DUR", která byla vypracována: společností 

Architekti Chmelík a partneři, s.r.o., IČO 28768841, Úzká č. p. 201/2, 500 03 

Hradec Králové 3 a společností ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA-HORSKÝ, a.s., 

IČO 60112204, Rokycanova č. p. 316/3, 500 03 Hradec Králové, datum: 

04/2018, ve stupni: DUR, nebo dokumentace na tuto dokumentaci navazující. 

Koordinace bude z hlediska materiálového, výškového, barevného; 

- Všechny prvky (tj. fasádní omítky, venkovní nátěry, veřejné osvětlení, koncové 

prvky silnoproudu a slaboproudu na fasádě, okenní a dveřní fasádní výplně, 

klempířské prvky a zámečnické prvky v exteriéru, střešní krytina, úpravy 

komunikací, způsob zpracování tesařských a truhlářských prací na přístřešcích) 

budou před realizací předloženy ve vzorcích zástupci státní památkové péče 

k odsouhlasení; 

- Technologický postup obnovy fasády, který bude obsahovat mj. zaměření 

všech typů profilovaných prvků na fasádě; 

- Technologický postup repase okenních výplní, včetně kování a zasklení; 

- Výkresy (pohledy, řezy v měřítku 1:10) všech typů nových okenních výplních 

a nových vstupních dveří do stávajícího objektu č. p. 333;  

- Technologický postup rekonstrukce zaniklého stavu dřevěných přístřešků, 

včetně zastřešení vstupu do 1. PP při severní straně severního křídla. Součástí 

bude i výkresová dokumentace, která bude vycházet z dochovaného 

přístřešku u č. p. 334;  

- Řešení zpevněných ploch z kamenné dlažby ve větší podrobnosti (1:20, 1:10, 

1:5), dokládající jejich provedení a jejich návaznost na zpevněné plochy 

v sousedící části areálu.  
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b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Zpracování plánu bezpečnosti se řídí normou ČSN EN ISO 

9001:2001; zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.  

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Poloha stávajících podzemních sítí bude vytýčena před vlastní realizací stavby. 

Ve zpracované projektové dokumentaci jsou průběhy podzemních vedení zakresleny 

pouze orientačně z podkladů dodaných jednotlivými správci, viditelné povrchové 

body budou geodeticky zaměřeny.  

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů obsažená 

ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí. Budou respektována ochranná pásma 

inženýrských sítí. V těchto ochranných pásmech ani na vedení jednotlivých 

inženýrských sítí není dovoleno umisťovat zařízení staveniště, skladovat stavební 

materiál ani parkovat a pojíždět stavebními stroji a vysazovat zeleň. 

Stavba bude prováděna za provozu areálu muzea. Příjezd vozidel stavby bude 

vjezdem do areálu a po stávající areálové komunikaci stejné jako pro obsluhu 

a návštěvníky muzea.  

Na pozemku parc. č. 240/7, k. ú. Hradec Králové, se nachází zařízení Ministerstva 

obrany, pro které jsou přijata zvláštní opatření. V průběhu výstavby bude k zařízení 

umožněn přístup pro vjezd techniky MO pro účel údržby a oprav zařízení.  Vjezd/výjezd 

ze staveniště a staveništní oplocení budou po dohodě s dodavatelem stavby 

po dobu údržby a oprav zařízení MO v potřebném rozsahu demontován. Pro přístup 

mimo pracovní dobu stavby, bude možno kontaktovat ostrahu z vedlejšího objektu 

Gayerových kasárnách, ve kterých je depozitář Muzea s trvalou ostrahou (24/7). 

Dodavatel stavby zajistí koordinaci přístupu s ostrahou z Gayerových kasáren. 

Před započetím výkopových a stavebních prací je požadováno postupovat dle 

zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2 

a § 23, odst. 2. Stavebník má povinnost podat oznámení Archeologickému ústavu AV 

ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a písemně oznámit min. 10 pracovních 

dnů před zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění 

archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeum 

východních Čech, archeologické oddělení). Je požadováno provedení 

předstihového archeologického výzkumu k ověření a doplnění dalších částí pevnostní 

hradby (kurtina, nároží, kanalizace, atd.) v řešeném území, včetně výkresu návrhu 

postupu sondáže. 



Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní 
prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové,  
Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna  
B_b. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

26 

V průběhu zemních prací jsou povinnosti stavebníka vázány rovněž zák. 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, §176, odst.1). 

Dodavatel bude v průběhu výstavby vázán podmínkami dotačních titulů, které 

budou na stavbu využívány, v součinnosti se zástupcem investora ve věci dotačních 

titulů.   

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby 

Pro potřeby stavby bude zajištěn přívod vody a NN. Přívod NN bude zajištěn 

ze stávajícího případně sousedního objektu Boni Pueri. Zásobování staveniště vodou 

bude během výstavby řešeno pomocí prodloužení stávajícího areálového rozvodu 

vody. Staveništní přípojka bude ukončena vodoměrem s podružným čtením. 

S napojením na přípojku kanalizace není uvažováno. Předpokládá se využití 

sanitárních kontejnerů. Splaškové vody budou pravidelně vyváženy a likvidovány 

odpovědnou firmou. 

Pro potřeby staveniště je navrženo také zázemí pro pracovníky. Toto zázemí sloužící, 

jako šatny, kanceláře, sklady drobného materiálu a hygienické zázemí - bude tvořeno 

soustavou staveništních buněk sloužících danému účelu. Dodavatel stavby zajistí, aby 

po dokončení stavby byla plocha určená pro staveništní buňkoviště upravena 

do stavu před výstavbou.  

Staveniště bude v době výstavby možno odvodnit do stávajících vpustí. Odvod 

dešťové vody ze stavební jámy bude řešen drenáží provedenou po obvodu stavební 

jámy. Tato drenáž bude během stavby vyústěna do stávající areálové jednotné 

kanalizace. Napojení bude provedeno přes stávající revizní šachtu.  

V případě přívalových dešťů dojde k odčerpání vody z výkopů pomocí čerpadel. 

Staveniště bude napojeno na stávající areálovou komunikaci. Příjezd vozidel stavby 

bude z východního směru hlavním vjezdem do areálu od ulice Opletalové. Po dobu 

výstavby bude staveniště napojeno na stávající areálový rozvod vody, NN 

a kanalizace. 

Navržená stavba bude probíhat na pozemcích zadavatele a dále budou 

v průběhu výstavby zřízeny dočasné zábory na parc. č. 239/4, 239/105, 240/1, 240/7 

a 240/26 v k. ú. Hradec Králové (pozemky bezprostředně sousedící s objektem 

na parc. č. 291/2), pro pažený odkop podél fasády šířky 1,2 m, hloubky 1,6 m 

pro provedení sanačních a izolačních prací spodní stavby objektu (viz bod 1) a 2) 

níže), položení okapového chodníku š. 400 mm (viz bod 3) níže) a dočasný zábor pro 

lešení podél objektu (viz bod 5) níže). Na parc. č. 240/7 k. ú. Hradec Králové budou 
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navíc provedeny stavební práce na stávající konstrukci venkovního schodiště se 

stříškou nacházející se na tomto pozemku (viz bod 4) níže).  

Popis postupu prací na výše uvedených pozemcích: 

Na pozemcích budou prováděny udržovací práce a obnova: 

1) kontrola stávajícího hydroizolačního systému podzemního zdiva stávajícího 

objektu, nahrazení nefunkční hydroizolace novým sanačním systémem aplikací 

stěrkových hmot a infuzních clon. Práce budou probíhat ve stahovaném výkopu 

na parc. č. 239/4, 239/105, 240/1, 240/7 a 240/26 podél fasády objektu (dle výkresu 

č. D.1.1.b.2.12. REZ B-B - NS); 

2) obnova stávající ochrany hydroizolace podzemního zdiva tvořená nopovou fólií 

s velikostí nopu 40 mm (dle výkresu č. D.1.1.b.2.12. REZ B-B - NS); 

3) obnova okapového chodníku v nezpevněných plochách podél objektu 

do původního stavu (dle výkresu č. D.1.1.b.2.12. REZ B-B - NS); 

4) obnova stávajícího venkovního schodiště se stříškou spočívající v opravě a sanaci 

stávajících betonových stupňů, zděných omítaných schodnicových zídek a sloupků, 

výměna ocelových prvků zastřešení dle původního tvarového řešení a střešní krytiny; 

5) obnova omítky a zdobných prvků fasády všech nadzemních podlaží. Výstavba 

dočasného lešení po dobu provádění prací. 

Práce budou začínat spodní stavbou provedením bodu 1) a 2). Dále bude 

provedena nadzemní část body 4) a 5). Bod 3) je součástí závěrečných prací, 

po demontáži lešení, spojených s úpravou terénu do původního stavu, ohumusování 

a zatravnění nezpevněných ploch.  

Všechny navrhované práce jsou udržovací a nevyžadují trvalé zábory ani rozšíření 

stávajícího objektu do sousedních pozemků na parc. č. 239/4, 239/105, 240/1, 240/7 

a 240/26, k. ú. Hradec Králové. 

V případě provádění prací majících za následek zvýšenou prašnost, hlučnost apod. 

bude dodavatel stavebních prací dodržovat základní zásady výstavby (kropení, 

zaplachtování lešení, vhodné technologické postupy atd.). 

Před výjezdem vozidel stavby na areálovou komunikaci bude docházet k čištění 

vozidel tak, aby nedocházelo ke znečištění těchto areálových a následně veřejných 

komunikací. Tímto bude docházet k minimalizaci negativních vlivů na okolní stavby 

a pozemky. 

Prostory staveniště budou chráněny proti vstupu nepovolaných osob mobilním 

staveništním oplocením, uzamykatelnou vjezdovou bránou a cedulemi, popř. 

dočasným dopravním značením.  
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Okolí staveniště bude chráněno proti hluku vhodně zvolenými technologiemi. 

Stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Při pracích respektovat způsob ochrany stávajících prvků a hodnot životního prostředí. 

Po dobu výstavby budou při provádění zemních a stavebních prací realizační 

firmou učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení 

prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními 

materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, zaplachtování, čištění vozidel 

a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.   

Před provedením výkopů je nutné vytýčit, odkrýt, identifikovat a dále přeložit, 

ochránit nebo odborně přerušit veškeré kolizní vedení a inženýrské sítě. Před 

zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení předpokládaného průběhu 

bastionu. 

Výkopy pro přípojky inženýrských sítí a nové základové konstrukce budou chráněny 

ohrazením. Při obnažení stávajících inženýrských sítí musí být vedení chráněno 

před poškozením, chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou 

desku a překrýt v celé délce výkopu betonovou deskou nebo bedněním. Podzemní 

vedení chránit před vstupem nepovolaných osob. V případě poškození hlásit 

okamžitě příslušnému správci sítě. Zemní práce v kolizním prostoru se stávajícími sítěmi 

budou prováděny ručně pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.  

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu 

s elektronickým zpracováním nového stavu a bude provedena kontrola stávajících sítí 

příslušnými správci se zpracováním výsledku kontroly v zápisu. Tyto zápisy budou 

předloženy stavebníkem u závěrečné prohlídky stavby. 

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány 

se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) sítí technického 

vybavení a odsouhlaseny investorem.  

Při stavebních pracích bude potřeba ochránit stávající vzrostlou zeleň, která není 

určená ke kácení. Práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Na plochách veřejné zeleně 

a v prostoru kořenové zóny dřevin je nepřípustné deponování stavebních materiálů, 

umísťování kontejnerů a zřizování staveniště. Rovněž nebudou plochy zeleně pojížděny 

vozidly ani jinou technikou.  

Kácení dřevin a ochrana stávající zeleně viz odst. B.1. j). 

Při výkopových pracích v prostoru bastionu a historické kanalizace, budou tyto 

prováděny ručně s odborností vzhledem k této historické památce určené 

k zachování in situ. Odkrytý relikt boku bastionu, nároží, kurtiny a historická kanalizace 
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v půdorysu přístavby budou po provedené dokumentaci ponechány v původním 

místě a zajištěny proti poškození stavebními pracemi.  

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna 

dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, především se jedná o shromažďování 

a skladovaní nebezpečných odpadů. Dodavatel bude vázán splnit podmínky dle 

metodiky DNSH, která je přílohou č. 3 tohoto dokumentu, v součinnosti se 

zástupcem investora stavby ve věci dotačních titulů. 

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky 

č. 8/2021 Sb. a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem 

životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací. 

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány 

oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 

zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci 

o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo 

nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 

100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 

nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 

místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména 

s vyhláškou č. 8/2021 Sb., katalog odpadů). 

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění 

stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby.  

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná 

oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před 

zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci 

a ukládaní odpadů. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě: 

Kód odpadu Název odpadu 

Označení 

pro účely 

evidence 

Předpokládané 

množství 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

08 01  11 

Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
N 50 kg 2 
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Kód odpadu Název odpadu 

Označení 

pro účely 

evidence 

Předpokládané 

množství 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 

pod číslem 08 01 11 O 50 kg 2 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 500 kg 1 

15 01 02 Plastové obaly O 1 t 1 

15 01 03 Dřevěné obaly O 500 kg 1 

15 01 04 Kovové obaly O 500 kg 1 

15 01 05 Kompozitní obaly O 300 kg 1 

15 01 06 Směsné obaly O 500 kg 2 

15 02 03 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 

číslem 150202 

O 300 kg 
 

2 

17 01 01 Beton O 40 t 1 

17 01 02 Cihly O 300 t 1 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O  1 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 170106 

O 5 t 1 

17 02 01 Dřevo O 130 t 1 

17 02 02 Sklo O 5 t 1 

17 02 03 Plasty O 1 t 1 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 500 kg 2 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 

03 01 
O 5 t 2 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 500 kg 1 

17 04 02 Hliník O 500 kg 1 

17 04 05 Železo a ocel O 40 t 1 

17 04 07 Směsné kovy O 300 t 1 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 170410 O 1 t 1 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem   

170503 
O 200 t 1 



Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní 
prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové,  
Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna  
B_b. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

31 

Kód odpadu Název odpadu 

Označení 

pro účely 

evidence 

Předpokládané 

množství 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 

a 170603 
O 2 t 2 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 170901, 170902 

a 170903 

O 3 t 2 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 5 t 2 

 

Poznámka:  N - nebezpečný odpad 

O - ostatní odpad 

Způsob odstranění: 

1 - využití (palivo, regenerace, recyklace) 

2 - odstranění (uložení na skládku, spalování) 

3 - biologická úprava. 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 

a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného 

vyhláškou č. 8/2021 Sb., zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady 

musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  

- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 

nebo fyzické osobě k možnému využití,   

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností,  

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí.  

Původce odpadů při provozu bude v souladu s § 15 č. 541/2020 Sb., vést průběžnou 

evidenci odpadů a dle hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý 

kalendářní rok. 
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Třídění a shromažďování odpadů bude probíhat v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. V areálu jsou určené vhodné prostory pro odpadové hospodářství.  

 

Přebytečná zemina bude odvezena na trvalou skládku. Odvoz zeminy – skládka 

bude určena dodavatelem stavby. 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem, požární předpisy, práci ve výškách a zejména Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). Dále NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky a NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu 

zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby 

po ukončení prací. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen vést evidenci 

pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby 

vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti 

vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno. 

Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného 

pracovníka. Další povinnosti zhotovitelů prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno 

se řídit ustanovením Nařízením vlády č. 168/2002 Sb. 

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, 

opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, zákon 
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č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů. 

Dalšími právními předpisy, které je povinen zhotovitel dodržovat jsou zejména: 

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou 

se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení, 

v platném znění, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 237, 238; 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném 

znění; 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vypracovat plán BOZP 

v souladu se skutečně prováděnými pracemi a zajistí koordinátora BOZP. 

Hlavní vjezd ke staveništi bude zajištěn před hlavní vjezd do celého areálu kasáren, 

tj. z ul. Opletalova. Samotný vjezd na staveniště bude situován na východní straně 

řešeného území přes uzamykatelnou vjezdovou bránu a bude opatřen svislým 

dopravním značením upozorňujícím na výskyt staveniště a zákaz vstupu a vjezdu 

nepovolaným osobám.  

Návrh přechodné úpravy provozu na PK bude řešen v režii zhotovitele stavy 

před samotnou realizací. Návrh přechodné úpravy provozu bude zpracován 

v souladu se zákony č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb., vyhláškami č. 294/2015 Sb., 

104/1997 Sb. a technických podmínek ministerstva dopravy TP 66 – Zásady 

pro označování pracovních míst na PK a bude odsouhlasen Dopravním inspektorátem 

Policie ČR. Orientační zákres staveniště a přechodného značení je v situaci POV. 
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Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů obsažená 

ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí. Budou respektována ochranná pásma 

inženýrských sítí. V těchto ochranných pásmech ani na vedení jednotlivých 

inženýrských sítí není dovoleno umisťovat zařízení staveniště, skladovat stavební 

materiál ani parkovat a pojíždět stavebními stroji a vysazovat zeleň. 

Stavba bude prováděna za provozu areálu muzea. Příjezd vozidel stavby bude 

vjezdem do areálu a po stávající areálové komunikaci stejné jako pro obsluhu 

a návštěvníky muzea.  

Na pozemku parc. č. 240/7, k. ú. Hradec Králové, se nachází zařízení Ministerstva 

obrany, pro které jsou přijata zvláštní opatření. V průběhu výstavby bude k zařízení 

umožněn přístup pro vjezd techniky MO pro účel údržby a oprav zařízení.  Vjezd/výjezd 

ze staveniště a staveništní oplocení budou po dohodě s dodavatelem stavby 

po dobu údržby a oprav zařízení MO v potřebném rozsahu demontován. Pro přístup 

mimo pracovní dobu stavby, bude možno kontaktovat ostrahu z vedlejšího objektu 

Gayerových kasárnách, ve kterých je depozitář Muzea s trvalou ostrahou (24/7). 

Dodavatel stavby zajistí koordinaci přístupu s ostrahou z Gayerových kasáren. 

Před započetím výkopových a stavebních prací je požadováno postupovat dle 

zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2 

a § 23, odst. 2. Stavebník má povinnost podat oznámení Archeologickému ústavu AV 

ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a písemně oznámit min. 10 pracovních 

dnů před zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění 

archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeum 

východních Čech, archeologické oddělení). Je požadováno provedení 

předstihového archeologického výzkumu k ověření a doplnění dalších částí pevnostní 

hradby (kurtina, nároží, kanalizace, atd.) v řešeném území, včetně výkresu návrhu 

postupu sondáže. 

V průběhu zemních prací jsou povinnosti stavebníka vázány rovněž zák. 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, §176, odst.1). 

Dodavatel bude v průběhu výstavby vázán podmínkami dotačních titulů, které 

budou na stavbu využívány, v součinnosti se zástupcem investora ve věci dotačních 

titulů.   

e) ochrana životního prostředí 

Provedením stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí v těsném okolí 

a na sousedních pozemcích. V průběhu realizace stavby může dojít k určitému 

negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště, zvýšení 

nákladní dopravy apod. Po ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí 

k současnému stavu. 
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Veškeré bourací a stavební práce na stavbě budou prováděny a časově 

přizpůsobovány tak, aby nedocházelo k překračování hladin hygienických limitů 

pro stavební práce. Stavební práce budou prováděny pouze stavebními zařízeními 

a mechanizmy, které splňují příslušné normy, budou v bezporuchovém stavu a jejich 

provozem nebude působen hluk vyšší, než je pro daný typ zařízení běžné. Dovoz 

stavebních materiálu bude probíhat postupně nákladními vozidly. Tyto zdroje hluku se 

budou vyskytovat nárazově v době od 7:00 maximálně do 21:00 hod a nepřekročí 

nejvyšší povolený hygienický limit pro stavební práce v denní době LAeq,14h = 65 dB 

(NV č. 272/2011 Sb.). Ostatní práce budou prováděny převážně ručním nářadím. 

Práce v nočních hodinách se nepředpokládá. 

Před započetím prací budou ochráněny dřeviny určené k zachování. Postupovat 

v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí budou provedena příslušná opatření 

při demontáži komínových půduchů obsahujících azbest. Odstranění i odvoz 

nebezpečného materiálu musí provádět specializovaná firma. Odpady a materiály 

obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu (pracoviště) 

v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Prostor, 

kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu, musí být vymezen tzv. 

„kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření – nesmí se 

zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno 

azbestem).  

Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako 

součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát 

na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního 

prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ 

musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem 

(kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových 

částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu 

do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat 

např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).  

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 

30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. 

Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
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biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli.     

    Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů 

obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

a předpisech souvisejících. 

Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou 

vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, 

přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště. 

Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži 

(zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken 

do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být 

učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných 

materiálů vodou.  

Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog 

odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Odpady 

s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy 

do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí 

být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich 

sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.   

 

 

Vypracovala:                                                     Ing. Eva Macáková 

Ing. arch. Nikola Martiníková 
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA – PŘÍLOHA č. 3 k bodu B.8.h) 
 

Program NPO Brownfieldy 
 

Metodika DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat) 
 
 
 

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) 
bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle 
(Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852: 

a) Zmírňování změny klimatu 

b) Přizpůsobování se změně klimatu 

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 

e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy 

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které budou využity pro aktivity související s těžbou, 
skladováním, přepravou a výrobou fosilních paliv. 

 
 

1. Identifikace podmínek DNSH 

1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu1
 

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší 
spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie2, aby mohla být 
výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“. 

 
 

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK) 

 P o dm ínka nákladů na energeticko u úspo ru  

V případě renovace3 budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související 
s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny. 

 P o dm ínka v yužití nov ých po zem ků  

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu 
stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci). 

 
 

1 Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 
2 Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 
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 P o dm ínka v yužití st av ebního a demo ličního o dpadu  

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem. 

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem4. 

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi 
nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím 
dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad. 

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 
Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti 
nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, 
flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 

 
 

1.3 Vybrané podmínky self-assesmentu a jejich implementace 
 
 

 Adaptační o patření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat 
na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat udržitelnou 
správu vody. Tato opatření jsou: 

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může se jednat o zelené 
střechy) 

- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou) 

- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. 
přidáním fotovoltaiky) 

- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory) 

 P o dm ínky pro nov é v nitřní v ybav ení:  

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, 
vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) 
musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label. 

 P o dm ínka po v inného v yužití recyklo v aného m ateriálu a v případě využití dřev a doložit jeho původ certifikací 
FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství. 

 P o dm ínka regulující v ýstavbu budo v na biologicky ho dno tné půdě je implementovaná tím, že zpevněná 
plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %. 

 
 

 

 
4            https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne- 
stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf 
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2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting 

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH při podávání první žádosti o platbu a následně 
vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu. 

 
 

a) Cíl zmírňování změny klimatu 

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením 
ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku. 

 D em o lice a výstav ba  

Příjemce dotace deklaruje, že: 

U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. 
Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu 
(budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, 
což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

 Energeticky úspo rné renov ace 

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že: 

Díky renovaci budova dosáhla úspory 30 % neobnovitelné primární energie. Budova má nyní energetickou 
třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu 
emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu. 
Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových 
plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

 
 

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Kontext 

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie)5, kdy byla vytvořena 
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR6 (dále jen Komplexní 
studie dopadů). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v 
jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření. 

 
 
 
 
 

 

 
5        https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
6       https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu 
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Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační 
řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje 
odtok nebo zvyšují retenci. 

 
 

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány: 

1. Dlouhodobé sucho 
2. Povodně a přívalové povodně 
3. Vydatné srážky 
4. Zvyšování teplot 
5. Extrémně vysoké teploty 

6. Extrémní vítr 
7. Požáry vegetace 

 

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech: 

1. Lesní hospodářství 
2. Zemědělství 
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 
4. Biodiverzita a ekosystémové služby 
5. Zdraví a hygiena 
6.   Urbanizovaná krajina 

7. Cestovní ruch 
8. Průmysl a energetika 
9. Doprava 
10. Kulturní dědictví 
11. Bezpečné prostředí 

 
 Výstav ba a renov ace budo vy  

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i 
v dalších oblastí, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a 
výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu 
považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude 
přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot. 

 
 

Aktivity vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů 

Investiční opatření zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. 
Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně 
specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na 
očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě. 

• Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách 

• Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní 
ochrany. 



5 

 

 

 
 
 

• Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora 
znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod. 

• Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV. 

• Další aktivita v níže uvedené tabulce 

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, 
přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se 
změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a 
plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o 
modrou nebo zelenou infrastrukturu. 

 
 

Postup pro reportování 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 
 

Hlavní dopady Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění 

Dlouhodobé sucho  
Povodně a přívalové 
povodně 

 

Vydatné srážky  
Zvyšování teplot  
Extrémně vysoké teploty  
Extrémní vítr  
Požáry vegetace  
Místně specifické 
dopady 

 

  
  
*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření 
musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 

 
 

Úsporná spotřeba vody 

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků 
příslušné certifikáty (technické listy). 

 

Název a druh výrobku množství Předložený certifikát 
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c) Cíl oběhové hospodářství 

Demolice a výstav ba, reko nstrukce  

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo 
v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování 
odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
a to včetně zásypů. 

 
 

Definice odpadu 

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je 
odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho 
požaduje, aby se jich zbavil. 

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti 
předcházení vzniků odpadů a nakládání s nimi. 

1. předcházení vzniku 
2. příprava na opětovné použití 
3. recyklace 
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití 
5. odstranění 

 
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu 
s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad 
vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb 
zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky amateriály). 

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo 
je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního 
procenta započítává bod 1-4. 

Nebezpečný odpad 

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné: 

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové 
skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro 
reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické 
(H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny 
jako původní odpad (H15) 

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 

−      izolační materiály s obsahem azbestu, 

−      stavební materiály obsahující azbest, 
−      sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 
−      asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*, 
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− zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 
− vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky, 
− štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky, 
− pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky, 

− minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky, 
− jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 
− stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami, 
− stavební a demoliční odpady obsahující rtuť, 

− stavební a demoliční odpady obsahující PCB, 
− směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky, 
− stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující 

nebezpečné látky, 
− stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné, 
− škvára obsahující nebezpečné látky, 
− elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, 

úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými 
izolačními kapalinami), 

− chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými 
chlor-fluorovanými uhlovodíky, 

− materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod 
katalogovým číslem 17 03 01*, 

− stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo 
fenolový olej. 

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály: 

− Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo 
dráždivé), 

− dehtové emulze (toxické, karcinogenní), 
− Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé) 
− Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní) 
− Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé) 
− Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.) 

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 
%), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to 
včetně zásypů. 

 
 

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem 
dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí. 

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší 
identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních 
výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění 
(podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován 
nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
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Pro identifikaci odpadních materiálů na  staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s 
odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
Plán bude součástí stavebního deníku. 

 
 

VZOR 

 Zjednodušený plán nakládání s odpadem  
 
 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

Předpokládaný způsob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

    

    
    

 

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v 
rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky. 

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a 
zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného 
hmotnostního procenta a výpočty. 

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem 
dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti. 

 
 

 
Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů 

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale 
obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifkátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. 

 

Název a druh materiálu množství Předložený certifikát 
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d) Cíl prevence a omezování znečištění 

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 
normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 
odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných 
dokladů, vážní lístky atd.) 

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 
při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských  pracích.  Dle zákona 201/2012 Sb.,  o 
ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) 
se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. 

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí. 

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění 
ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k 
okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých 
faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu 
rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních 
zdrojů. 

ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
 
 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili 
emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující 
opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem 
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji 
ty, které jsme během stavby evidovali. 

 

Specifikace znečišťujících látek – seznam 

 
 

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 

 
 

 

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření 

 
Název a popis stacionárního 
zdroje 

Přijaté opatření 
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e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 
 
 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude 
ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

 
 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti 
stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou 
uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž 
by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a 
plochy stavby nové. Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše 
uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěná na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou 
úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. 

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká ochranná, 
zmírňující a kompenzační opatření  na ochranu  životního prostředí  byla  před  stavbou  a během stavby 
provedena. 

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné 
stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další 
stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici. 

 
 

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace 
obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území. 

 P říjem ce dotace deklaruje, že:  

V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných 
předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně 
ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, 
zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena. 

Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam 
 

Název dotčené oblasti Přijaté opatření 

  

  
  
  
  
  

 

Příloha: Zpráva o DNSH 
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