
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

  (m²)
ÚPRAVA POVRCHŮ

  1.01 CHODBA    46.74 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.02 SCHODIŠTĚ    33.77 KERAMICKÁ DLAŽBA / TERACO MALBA MALBA

  1.03 ŠATNA    14.87 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.04 ŠATNA    13.71 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.05 WC     2.74 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.06 PŘEDSÍŇ     2.67 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.07 WC + SPRCHA    11.44 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.08 ŠATNA    14.71 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.09 ŠATNA    13.65 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.10 TECHNICKÁ MÍSTNOST    10.78 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.11 SKLAD     5.75 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.12 CHODBA   102.72 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.13 DEPOZITÁŘ   114.97 VLYSY MALBA MALBA

  1.14 DEPOZITÁŘ    60.96 VLYSY MALBA MALBA

  1.15 DEPOZITÁŘ    40.56 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.16 DEPOZITÁŘ    45.61 VLYSY + PVC AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD

  1.17 BADATELNA    40.55 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.18 PRACOVNA    20.92 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.19 PRACOVNA    16.47 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.20 BADATELNA    33.74 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.21 DEPOZITÁŘ    38.64 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.22 PRACOVNA    22.76 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.23 BADATELNA    20.77 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.24 DEPOZITÁŘ    31.94 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.25 DEPOZITÁŘ    31.94 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.26 PRACOVNA    20.83 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.27 BADATELNA    22.59 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.28 DEPOZITÁŘ    36.34 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.29 PRACOVNA    17.27 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.30 PRACOVNA    17.33 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.31 PŘEDSÍN    15.54 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.32 PRACOVNA    20.67 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.33 DEPOZITÁŘ    38.75 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.34 BADATELNA    39.73 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.35 CHODBA    62.48 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.36 SKLAD    19.10 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.37 PRACOVNA    16.78 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.38 SKLAD    14.84 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.39 SKLAD    16.74 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.40 DEPOZITÁŘ    78.34 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.41 DEPOZITÁŘ    45.25 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.42 PRACOVNA    31.43 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.43 SKLAD     5.83 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.44 PRACOVNA    14.45 VLYSY + PVC AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD
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POZNÁMKA:
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S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
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MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
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  1.05 WC     2.74 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.06 PŘEDSÍŇ     2.67 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.07 WC + SPRCHA    11.44 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.08 ŠATNA    14.71 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.09 ŠATNA    13.65 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.10 TECHNICKÁ MÍSTNOST    10.78 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.11 SKLAD     5.75 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  1.12 CHODBA   102.72 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.13 DEPOZITÁŘ   114.97 VLYSY MALBA MALBA

  1.14 DEPOZITÁŘ    60.96 VLYSY MALBA MALBA

  1.15 DEPOZITÁŘ    40.56 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.16 DEPOZITÁŘ    45.61 VLYSY + PVC AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD

  1.17 BADATELNA    40.55 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.18 PRACOVNA    20.92 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.19 PRACOVNA    16.47 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.20 BADATELNA    33.74 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.21 DEPOZITÁŘ    38.64 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.22 PRACOVNA    22.76 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.23 BADATELNA    20.77 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.24 DEPOZITÁŘ    31.94 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.25 DEPOZITÁŘ    31.94 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.26 PRACOVNA    20.83 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.27 BADATELNA    22.59 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.28 DEPOZITÁŘ    36.34 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.29 PRACOVNA    17.27 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.30 PRACOVNA    17.33 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.31 PŘEDSÍN    15.54 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.32 PRACOVNA    20.67 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.33 DEPOZITÁŘ    38.75 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.34 BADATELNA    39.73 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.35 CHODBA    62.48 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.36 SKLAD    19.10 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.37 PRACOVNA    16.78 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.38 SKLAD    14.84 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.39 SKLAD    16.74 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.40 DEPOZITÁŘ    78.34 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.41 DEPOZITÁŘ    45.25 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.42 PRACOVNA    31.43 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.43 SKLAD     5.83 VLYSY + PVC MALBA MALBA

  1.44 PRACOVNA    14.45 VLYSY + PVC AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD
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A

POZNÁMKA:
 
POZN. 1)
PŘED VYBOURÁNÍM STĚNY PODCHYCENÍ STROPNÍ KLENBY - VIZ ČÁST D.1.2. SKŘ
POZN. 1a)
PŘED VYBOURÁNÍM STROPU ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KLENBY - VIZ ČÁST D.1.2. SKŘ
POZN. 2)
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM VYZDÍT DOZDÍVKY A OSADIT PŘEKLADY PRO BUDOUCÍ STAVEBNÍ OTVORY. 
(VIZ VÝKRES PŮDORYSŮ - NS), REALIZOVAT PODCHYCENÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES
POZN. 3)
ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK VČETNĚ VYŠKRÁBANÍ SPÁR ZDIVA DO HLOUBKY 10 mm, KROMĚ MÍSTNOSTÍ DEPOZITÁŘŮ, KDE BUDOU
ODSTRANĚNY OMÍTKY DLE ZJIŠTĚNÉ PORUCHY PŘÍDRŽNOSTI 

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP - BP
OCELOVÉ PŘEKLADY:
P20 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 140, DÉLKA 1500mm  1 ks
P21 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 160, DÉLKA 1800mm  3 ks
P22 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 180, DÉLKA 2400mm  1 ks
P23 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 180, DÉLKA 2500mm  4 ks
P24 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 180, DÉLKA 2800mm  3 ks
P25 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 180, DÉLKA 3000mm  2 ks
P26 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 100, DÉLKA 1300mm  4 ks
P27 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 220, DÉLKA 3200mm  1 ks
P28 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 220, DÉLKA 3000mm  2 ks
P29 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 160, DÉLKA 2100mm  1 ks
P30 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 160, DÉLKA 2000mm  3 ks
P31 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 180, DÉLKA 2000mm  2 ks
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