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Objekt: 000
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Přípravné práce

Přípravné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

dočasné přeložení kabelu

  snesení kabelu ze stožárů

  včetně vyvěšení přes vodní tok

  ochrana kabelu

  navrácení kabelu

sdělovací vedení podél komunikace 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

práce spojené s elektrickým vedením VN

  dočasné vypnutí během demontáže NK

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

geodetické prace pro vyhotoveni DSPS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Přípravné práce

Přípravné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

6× tisk, 1×elektronická verze

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

- 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevnovací konstrukce

- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skoncení platnosti

- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Přípravné práce

Přípravné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO.

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  90,000  0,00  0,00

201-o1 40,000=40,000 [A]

201-o2 50,00=50,000 [B]

Celkové množství 90.000000=90,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 11 11202 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  3,000  0,00  0,00

201-o1 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Přípravné práce

Přípravné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 11203 KÁCENÍ STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRAN PAREZU KUS  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu ev.č.3262-3

Demolice mostu ev.č.3262-3

Rozpočet:

Most ev. č. 3262-3 Skřivany

001

Objekt: 001

Stavba: 329 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Demolice mostu ev.č.3262-3

Demolice mostu ev.č.3262-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  132,860  0,00  0,00

odpad z kamenných opěr stávajícího mostu

51.100000 (96613)*2,6=132,860 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  49,144  0,00  0,00

zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení - na 

skládku zhoitovitele

o1 27,00*5,50*0,08=11,880 [A]

o1-přechod 8,00*4,90*0,20=7,840 [B]

most 22,00*4,90*0,08=8,624 [C]

o2-přechod 8,00*5,50*0,20=8,800 [D]

o2 25,00*6,00*0,08=12,000 [E]

Celkové množství 49.144000=49,144 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

Zemní práce  0,001

Ostatní konstrukce a práce9
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Demolice mostu ev.č.3262-3

Demolice mostu ev.č.3262-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  16,000  0,00  0,00

odkup zhotovitelem

na předpolích 

o1 4,00+4,00=8,000 [B]

o2 4,00+4,00=8,000 [C]

Celkové množství 16.000000=16,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 4 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  44,000  0,00  0,00

odkup zhotovitelem

na mostě 22,00+22,00=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 5 914163 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  0,00  0,00

dopravni značení 

o1 2=2,000 [B]

o2 2=2,000 [C]

značky EVZ (ponechat pro zpětnou montáž) 

o1 1=1,000 [E]

o2 1=1,000 [F]

Celkové množství 6.000000=6,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 6 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,800  0,00  0,00
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Demolice mostu ev.č.3262-3

Demolice mostu ev.č.3262-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaříznutí konce úpravy 

o1 5,80=5,800 [B]

o2 6,00=6,000 [C]

Celkové množství 11.800000=11,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 7 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  51,100  0,00  0,00

zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

opěry 

o1 (4,20+6,20+4,20)*0,50*3,50=25,550 [B]

o2 (4,20+6,20+4,20)*0,50*3,50=25,550 [C]

Celkové množství 51.100000=51,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 8 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  18,000  0,00  0,00

povinný odkup zhotovitelem

nosná konstrukce (odhad) 18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Demolice mostu ev.č.3262-3

Demolice mostu ev.č.3262-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 3262-3

Most ev.č. 3262-3

Rozpočet:

Most ev. č. 3262-3 Skřivany

201

Objekt: 201

Stavba: 329 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Most ev.č. 3262-3

Most ev.č. 3262-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  798,420  0,00  0,00

353,800*2,10=742,980 [A]

26.400000 (12673)*2,10=55,440 [B]

Celkové množství 798.420000=798,420 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

plán údržby

6× tisk, 1×elektronická verze

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  0,00  0,00

mostní list

včetně zápisu do BMS

6× tisk, 1×elektronická verze

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000  0,00  0,00

6× tisk, 1×elektronická verze
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222

6× tisk, 1×elektronická verze

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  0,00  0,00

včetně zápisu do BMS

6× tisk, 1×elektronická verze

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 7 11511 CERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  320,000  0,00  0,00

40*8=320,000 [A]

Technická specifikace: Položka cerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní cerpací soupravy a zrízení cerpací jímky. Soucástí položky je také následná 

demontáž a likvidace techto zarízení
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 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  20,400  0,00  0,00

o1 (33,00+33,00)*0,15=9,900 [A]

o2 (35,00+35,00)*0,15=10,500 [B]

Celkové množství 20.400000=20,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  140,480  0,00  0,00

zpětný zásyp 120.080000 (17511)=120,080 [A]

ornice 20.400000 (12110)=20,400 [B]

Celkové množství 140.480000=140,480 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12673 ZRÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I M3  26,400  0,00  0,00

rozšíření před o1 vlevo 27,5*1,20*0,80=26,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 11 13173 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3  120,080  0,00  0,00

na zpětný zásyp

zpětný zásyp 120.080000 (17511)=120,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  353,800  0,00  0,00

zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení

před opěrou 

o1 3,100*9,40=29,140 [B]

o2 3,000*9,40=28,200 [C]

přechodová oblast 

o1 15,400*9,400=144,760 [E]

o2 18,700*9,400=175,780 [F]

kolem křídel 

o1 2*6,00*2,00*2,00=48,000 [H]

o2 2*6,00*2,00*2,00=48,000 [I]

odečtení zpětného zásypu -120.080000 (17511)=- 120,080 [J]

Celkové množství 353.800000=353,800 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  33,000  0,00  0,00

zemina vhodná nebo velmi vhodná dle ČSN 73 6133

Id = 0,85, nebo D = 100 % PS, po vrstvách max. tl. 300 mm

rozšíření před o1 vlevo 27,5*1,50*0,80=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu
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- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  95,160  0,00  0,00

vhodná nebo podmínečně vhodná zemina

ID = 0,75-0,80, nebo na PS = 95 %,

zásyp základu za opěrou 

o1 7,320*6,50=47,580 [B]

o2 7,320*6,50=47,580 [C]

Celkové množství 95.160000=95,160 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)
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 15 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  78,390  0,00  0,00

ŠDa 0/63

ID = 0,85

zásyp za opěrou 

o1 2,180*6,50=14,170 [B]

o2 2,590*6,50=16,835 [C]

přechodový klín 

o1 2,690*6,50=17,485 [E]

o2 3,100*6,50=20,150 [F]

ochranný obsyp 

o1 0,60*1,15*6,50=4,485 [H]

o2 0,60*1,35*6,50=5,265 [I]

Celkové množství 78.390000=78,390 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNENÍM M3  120,080  0,00  0,00

navrácení vykopané zeminy

Id= 0,80, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm
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zásyp před opěrou 

o1 3,050*8,00=24,400 [B]

o2 2,960*8,00=23,680 [C]

zpětný zásyp kolem křídel 

o1 2*6,00*1,50*2,00=36,000 [E]

o2 2*6,00*1,50*2,00=36,000 [F]

Celkové množství 120.080000=120,080 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2  41,250  0,00  0,00

rozšíření před o1 vlevo 27,5*1,50=41,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

 18 18220 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU M3  20,400  0,00  0,00
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20.400000 (12110)=20,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  136,000  0,00  0,00

20.400000 (12110)/0,15=136,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  6,800  0,00  0,00

20.400000 (12110)/0,15*0,05=6,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 21 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,170  0,00  0,00

MCB-8

obetonování drenážní trubky 

o1 0,30*0,30*6,50=0,585 [B]

o2 0,30*0,30*6,50=0,585 [C]

Celkové množství 1.170000=1,170 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

 22 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,279  0,00  0,00

frakce 4/8

2*23,25*0,15*0,04=0,279 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 23 21461F SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  284,510  0,00  0,00

o1 

rub (4,50+0,50+2,80+6,50+2,80+0,50+4,50)*5,1=112,710 [B]

líc 7,90*3,60=28,440 [C]

o2 

rub (4,50+0,50+2,80+6,50+2,80+0,50+4,50)*5,2=114,920 [E]

líc 7,90*3,60=28,440 [F]

Celkové množství 284.510000=284,510 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 23217A ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOCASNÉ 

(PLOCHA)

M2  203,000  0,00  0,00

o1 (2,50+9,50+2,50)*7,00=101,500 [A]

o2 (2,50+9,50+2,50)*7,00=101,500 [B]

Celkové množství 203.000000=203,000 [C]

Technická specifikace: - zrízení steny

- opotrebení štetovnic, prípadne jejich ošetrování, rezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, prevázky. a další pomocné a doplnkové konstrukce

- nastražení a zaberanení štetovnic do jakékoliv trídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a premístení beranících zarízení a dalších mechanismu

- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zarízení a dalších mechanismu

- beranící plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.

- pri provádení z lodi náklady na prám nebo lodi
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- tesnení steny, je-li nutné

- kotvení steny, je-li nutné nebo vzeprení, prípadne rozeprení

- vodící piloty nebo stabilizacní hrázky

- zhotovení koutových štetovnic

- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace vcetne technologického predpisu montáže,

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,

- veškeré druhy opracování povrchu, vcetne úprav pod nátery a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu

 25 23717A ODSTRANENÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU V PLOŠE M2  203,000  0,00  0,00

203.000000 (23217A)=203,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranení sten vcetne odvozu a uložení na skládku

 26 27152 POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  42,850  0,00  0,00

frakce 32/63

položka bude čeprana pouze v připadě nevyhovující základové spáry

o1 42,85*0,50=21,425 [A]

o2 42,85*0,50=21,425 [B]

Celkové množství 42.850000=42,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  72,600  0,00  0,00

C25/30-XC2,XF3
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o1 33,00*1,10=36,300 [A]

o2 33,00*1,10=36,300 [B]

Celkové množství 72.600000=72,600 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T  9,075  0,00  0,00

72.600000 (272324)*0,125=9,075 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 29 333325 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  115,506  0,00  0,00

C30/37-XC4,XD3,XF4

povrchová úprava viz TZ

o1 

dřík 1,65*7,90*2,75=35,846 [B]

závěrná zídka 0,50*7,90*1,05=4,148 [C]

křídla 0,62*2,85*(4,90+5,10)=17,670 [D]

bloky 2*0,60*0,60*0,20=0,144 [E]

o2 

dřík 1,65*7,90*2,85=37,150 [G]

závěrná zídka 0,50*7,90*1,05=4,148 [H]

křídla 0,62*2,85*(4,00+5,20)=16,256 [I]

bloky 2*0,60*0,60*0,20=0,144 [J]

Celkové množství 115.506000=115,506 [K]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
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ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  17,326  0,00  0,00

včetně provaření výztuže

115.506000 (333325)*0,150=17,326 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
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- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 31 422336 R MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PREDPJ BET DO C50/60 M3  100,460  0,00  0,00

C50/60-XC4,XD3,XF4

povrchová úprava viz TZ

nosná konstrukce 

deska s parapety 4,08*23,25=94,860 [B]

příčníky 2*1,00*8,00*0,35=5,600 [C]

Celkové množství 100.460000=100,460 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 32 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  22,604  0,00  0,00
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včetně provaření výztuže

100.460000 (422336)*0,225=22,604 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 33 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PREDP Z LAN PRO VNITR 

PREDPJ

T  2,417  0,00  0,00

včetně přesahů

stupeň protikorozní ochrany PL2 (plastový kanálek)

výkres č.7 2,417=2,417 [A]

Technická specifikace: - dodání predpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potrebného materiálu  v požadované kvalite pro zavedení  predpetí,  vcetne  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  prípadne protažení výztuže kabelovými kanálky vcetne zrízení kabelových  podpor  v dostatecném  množství,  

upevnení výztuže s požadovaným zajištením polohy a krytí betonem,

- osazení kotev, spojek a dalšího potrebného materiálu,

- predepnutí výztuže  vc.  veškerého  nutného  predpínacího  zarízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 

požadovaných dokladu a protokolu a provedení všech požadovaných kontrol,
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- zrízení  kabelových kanálku, prípadne kabelových trub, vc. odvzdušnovacích a injektážních trubicek, cištení, utesnení a injektáž kanálku nebo trub 

vcetne dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,

 nebo zainjektování,

- vodivé  propojení  výztuže, která je soucástí ochrany konstrukce  proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst., osazení 

merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 34 428721 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, VŠESMERNÉ KUS  1,000  0,00  0,00

kalota v nerez provedení

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- prípravu, ocištení a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle predepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uložení a kotvení

- nastavení ložisek, protokolárního merení a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry

- uložení do malty jakéhokoliv druhu vcetne dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu vcetne dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pruchodu bludných proudu

- vyplnení kotevních otvoru

- lešení a podperné konstrukce

- tmelení, tesnení a výplne spar

- docasné zpevnení nebo naopak docasné uvolnení ložisek

- opatrení ložisek znakem výrobce a typovým císlem

- úpravy, ocištení a ošetrení okolí ložisek

- primereným zpusobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 35 428722 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, JEDNOSMERNÉ KUS  2,000  0,00  0,00

kalota v nerez provedení

2=2,000 [A]
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Technická specifikace: - výrobní dokumentaci

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- prípravu, ocištení a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle predepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uložení a kotvení

- nastavení ložisek, protokolárního merení a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry

- uložení do malty jakéhokoliv druhu vcetne dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu vcetne dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pruchodu bludných proudu

- vyplnení kotevních otvoru

- lešení a podperné konstrukce

- tmelení, tesnení a výplne spar

- docasné zpevnení nebo naopak docasné uvolnení ložisek

- opatrení ložisek znakem výrobce a typovým císlem

- úpravy, ocištení a ošetrení okolí ložisek

- primereným zpusobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 36 428723 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, PEVNÉ KUS  1,000  0,00  0,00

kalota v nerez provedení

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- prípravu, ocištení a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle predepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uložení a kotvení

- nastavení ložisek, protokolárního merení a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry

- uložení do malty jakéhokoliv druhu vcetne dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu vcetne dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pruchodu bludných proudu

- vyplnení kotevních otvoru

- lešení a podperné konstrukce

- tmelení, tesnení a výplne spar

- docasné zpevnení nebo naopak docasné uvolnení ložisek

- opatrení ložisek znakem výrobce a typovým císlem
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- úpravy, ocištení a ošetrení okolí ložisek

- primereným zpusobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 37 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,702  0,00  0,00

C30/37-XC4,XD3,XF4

do betonového lože C20/25n-XF3 tl.150mm

včetně případné betonářské výztuže

o1 14*0,750*0,45*0,18=0,851 [A]

o2 14*0,750*0,45*0,18=0,851 [B]

Celkové množství 1.702000=1,702 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 38 451311 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  7,996  0,00  0,00

C8/10n-X0

pod drenáž 

o1 0,30*2,05*6,50=3,998 [B]

o2 0,30*2,05*6,50=3,998 [C]

Celkové množství 7.996000=7,996 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,370  0,00  0,00

C12/15-X0

o1 37,900*0,15=5,685 [A]

o2 37,900*0,15=5,685 [B]

Celkové množství 11.370000=11,370 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  11,700  0,00  0,00

ŠP 0/16

ochrana folie 

o1 3,00*0,30*6,50=5,850 [B]

o2 3,00*0,30*6,50=5,850 [C]

Celkové množství 11.700000=11,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,250  0,00  0,00

lomový kámen 200mm

betonové lože C20/25n-XF3 150mm

o1 

vlevo 2,200+1,800*1,2=4,360 [B]

pod mostem 0,65*9,10=5,915 [C]

vpravo 3,300=3,300 [D]

o2 

vlevo 3,800=3,800 [F]

pod mostem 0,65*9,10=5,915 [G]

vpravo 1,800+1,800*1,20=3,960 [H]

Celkové množství 27.250000=27,250 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy
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- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 42 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  40,651  0,00  0,00

ŠD 0/63 GE

rozšíření o1 1,50*27,50*0,30=12,375 [A]

přechodová oblast 

o1 7,250*6,50*0,30=14,138 [C]

o2 7,250*6,50*0,30=14,138 [D]

Celkové množství 40.651000=40,651 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  14,100  0,00  0,00

o1 2*29,00*1,00*0,15=8,700 [A]

o2 2*18,00*1,00*0,15=5,400 [B]

Celkové množství 14.100000=14,100 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 

- nezahrnuje postriky, nátery
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 44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  130,000  0,00  0,00

C 50 B 5

0,70kg/m2

rozšíření o1 1,30*27,50=35,750 [A]

přechodová oblast  

o1 7,250*6,50=47,125 [C]

o2 7,250*6,50=47,125 [D]

Celkové množství 130.000000=130,000 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  128,625  0,00  0,00

C 60 B5

0,30kg/m2

rozšíření o1 1,25*27,50=34,375 [A]

přechodová oblast 

o1 7,250*6,50=47,125 [C]

o2 7,250*6,50=47,125 [D]

Celkové množství 128.625000=128,625 [E]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 46 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  6,173  0,00  0,00

ochranná vrstva 23,25*(6,50-2*0,15)*0,04=5,766 [A]

odvodnovací proužek 23,25*0,50*0,035=0,407 [B]

Celkové množství 6.173000=6,173 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574a03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  21,990  0,00  0,00

50/70

rozšíření o1 1,25*27,50*0,04=1,375 [A]

přechodová oblast 

o1 7,250*6,50*0,04=1,885 [C]

o2 7,250*6,50*0,04=1,885 [D]

frézování 

o1 27,50*4,80*0,04=5,280 [F]

o2 23,00*6,00*0,04=5,520 [G]

most 23,25*6,50*0,04=6,045 [H]

Celkové množství 21.990000=21,990 [I]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 48 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  19,804  0,00  0,00

50/70

rozšíření o1 1,25*27,50*0,07=2,406 [A]

přechodová oblast 

o1 7,250*6,50*0,07=3,299 [C]

o2 7,250*6,50*0,07=3,299 [D]

frézování 

o1 27,50*4,80*0,04=5,280 [F]

o2 23,00*6,00*0,04=5,520 [G]

Celkové množství 19.804000=19,804 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 57621 1 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  549,750  0,00  0,00

předobalené drcené kamenivo

frakce 4/8

4,0kg/m2

rozšíření o1 1,25*27,50=34,375 [A]

přechodová oblast 

o1 7,250*6,50=47,125 [C]

o2 7,250*6,50=47,125 [D]

frézování 

o1 27,50*4,80=132,000 [F]

o2 23,00*6,00=138,000 [G]

most 23,25*6,50=151,125 [H]

Celkové množství 549.750000=549,750 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsaným množstvím

 50 57621 2 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  538,125  0,00  0,00

předobalené drcené kamenivo

frakce 2/4 

1,5kg/m2
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rozšíření o1 1,25*27,50=34,375 [A]

přechodová oblast 

o1 7,250*6,50=47,125 [C]

o2 7,250*6,50=47,125 [D]

frézování 

o1 27,50*4,80=132,000 [F]

o2 23,00*6,00=138,000 [G]

most 23,25*(6,50-0,50)=139,500 [H]

Celkové množství 538.125000=538,125 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsaným množstvím

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 51 711112 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  77,950  0,00  0,00

rub opěr 

o1 (1,00+6,50+1,00)*2,10=17,850 [B]

o2 (1,00+6,50+1,00)*2,20=18,700 [C]

překrytí spár u základu 

o1 (2,80+6,50+2,80+0,50+4,50+7,90+4,50+0,50)*0,50=15,000 [E]

o2 (2,80+6,50+2,80+0,50+4,50+7,90+4,50+0,50)*0,50=15,000 [F]

překrytí spár na křídle 

o1 2*(1,80+0,50+3,40)*0,50=5,700 [H]

o2 2*(1,80+0,50+3,40)*0,50=5,700 [I]

Celkové množství 77.950000=77,950 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 52 711117 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  59,800  0,00  0,00

geomembrána s minimální tloušťkou 1 mm

přechodová oblast 

o1 4,60*6,50=29,900 [B]

o2 4,60*6,50=29,900 [C]

Celkové množství 59.800000=59,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 53 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  162,810  0,00  0,00

s polyesterovým rounem

horní povrch nk 24,30*6,70=162,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
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- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 54 78385 NÁTERY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  99,000  0,00  0,00

vnitřní část parapetů 2*1,65*30,00=99,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 55 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  3,800  0,00  0,00

HDPE, tloušťka stěny min 11mm

včetně T kusu

o1 1,90=1,900 [A]

o2 1,90=1,900 [B]

Celkové množství 3.800000=3,800 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
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- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

 56 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH M  13,000  0,00  0,00

o1 6,50=6,500 [A]

o2 6,50=6,500 [B]

Celkové množství 13.000000=13,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  88,000  0,00  0,00

včetně přechodovového kusu na betonové svodidlo

o1 24,00+24,00=48,000 [A]

o2 20,00+20,00=40,000 [B]

Celkové množství 88.000000=88,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku
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- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 58 914122 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - 

MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM

KUS  2,000  0,00  0,00

značky EVZ 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

pozink

včetně plastové zátky

pro evidenční čísla mostu 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 60 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

RA1

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,500  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 33

Čas:  9:13:3119.9.2023Datum:3.6.1.10

Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Most ev.č. 3262-3

Most ev.č. 3262-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 04

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v4 2*9,00*0,25=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  4,500  0,00  0,00

2*9,00*0,25=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 63 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

100MM

M  60,700  0,00  0,00

C35/45-XC4,XD3,XF4

o1 

vlevo 4,50+4,00*1,20+1,00=10,300 [B]

pod mostem 9,30=9,300 [C]

vpravo 1,20+3,20+4,00*1,20+1,00+1,10=11,300 [D]

o2 

vlevo 4,50+4,00*1,20+1,00=10,300 [F]

pod mostem 9,30=9,300 [G]

vpravo 1,20+3,20+4,00*1,20+1,00=10,200 [H]

Celkové množství 60.700000=60,700 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 64 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

150MM

M  12,000  0,00  0,00

C35/45-XC4,XD3,XF4
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o1 2*3,00=6,000 [A]

o2 2*3,00=6,000 [B]

Celkové množství 12.000000=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 65 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  192,600  0,00  0,00

dilatační spára

na mostě 

podél LA 2*23,25=46,500 [B]

podél obrusu 2*23,25=46,500 [C]

podél proužku 23,25=23,250 [D]

podél křídel a obrubníku 

o1 2*6,40=12,800 [F]

o2 2*6,40=12,800 [G]

podel MZ 

o1 4*6,50=26,000 [I]

o2 2*6,50=13,000 [J]

zaříznutí nového asfaltu na začítku a konci úpravy 

o1 5,75=5,750 [L]

o2 6,00=6,000 [M]

Celkové množství 192.600000=192,600 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 67 931326 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  141,850  0,00  0,00

15×40mm

typ N2
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na mostě 

podél LA 2*23,25=46,500 [B]

podél obrusu 2*23,25=46,500 [C]

podél proužku 23,25=23,250 [D]

podél křídel a obrubníku 

o1 2*6,40=12,800 [F]

o2 2*6,40=12,800 [G]

Celkové množství 141.850000=141,850 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 66 931326 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  31,250  0,00  0,00

15×40mm

typ N1

podel MZ 

o1 6,50=6,500 [B]

o2 2*6,50=13,000 [C]

zaříznutí nového asfaltu na začítku a konci úpravy 

o1 5,75=5,750 [E]

o2 6,00=6,000 [F]

Celkové množství 31.250000=31,250 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 68 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  8,000  0,00  0,00

přechod mostní izolace a vozovky

krycí plech tvaru T šířky 200mm

včetně těsnící zálivky EMZ

o1 8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
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- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 69 93152 MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  8,000  0,00  0,00

s jednoduchým těsněním spáry

o2 8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vc. technologického predpisu)

- dodání kompletního dil. zarízení vc. všech prepravních a montážních úprav a zarízení

- rezání a svárení na staveništi a eventuelní nutnou opravu náteru po techto úkonech

- bednení a dodatecné zabetonování dilatacního zarízení

- pro kovové soucásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu

- úprava a príprava prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ošetrení a ocištení

- zrízení kompletního mostního záveru podle príslušného technolog. predpisu, vcetne predepsaného nastavení

- zrízení mostního záveru po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úprava  most. záveru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zarízeními (u obrubníku a podél vozovek, na chodnících, na rímsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního záveru proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

- ochrana mostního záveru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení

- konecné  úpravy most. záveru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstrukcí, vycištení, osaz. krytek šroubu, tmelení, 

tesnení, výpln spar a pod.

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem mostního záveru
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- opatrení mostního záveru znakem výrobce a typovým císlem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 70 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,000  0,00  0,00

do betonového lože C20/25n-XF3

skluz u o1 2,50*1,2=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 71 93620 R VSAKOVACÍ JÍMKA KS  1,000  0,00  0,00

vsakovací jímka

 skruž DN 1000, výška 500mm

 výplň ze štěrku F32/63 na výšku 1000mm

 včetně zemních prací

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
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- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.).

 72 93640 R DROBNÉ DOPLNK KONSTR KAMENNÉ (ČEDIČOVÁ TVAROVKA) KS  2,000  0,00  0,00

včetně osazení do MC

o1 1=1,000 [A]

o2 1=1,000 [B]

Celkové množství 2.000000=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení,prípadne s uložením.

 73 936501 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  42,390  0,00  0,00

1.4404 nebo 1.4571

překrytí spáry 

o1 2*1,50*0,30*0,003*7850=21,195 [B]

o2 2*1,50*0,30*0,003*7850=21,195 [C]

Celkové množství 42.390000=42,390 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalite a výroba konstrukce i dílenská (vcetne  pomucek,  prípravku a prostredku pro výrobu) bez ohledu na nárocnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení

- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, vcetne požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a 

základu pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, vcetne montážních prostredku a pomucek a zednických výpomocí

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju

- cištení konstrukce a odstranení všech vrubu (vrypy, otlaceniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu

- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce, jejich úpravy, ocištení a ošetrení

- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy
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- výpln kotevních otvoru  (príp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnení jam zeminou

- predepsanou protikorozní ochranu a nátery konstrukcí

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne

- ochranná opatrení pred úcinky bludných proudu

 74 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  11,000  0,00  0,00

1.4404 nebo 1.4571

7+4=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne všech montážních a prepravních úprav a zarízení

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu

- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a ošetrení

- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického predpisu, vcetne všech výškových a smerových úprav

- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení

- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a 

pod.

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy

- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 75 R923211 MĚŘIČSKÁ ZNAČKA KUS  10,000  0,00  0,00

předpoklad 10 ks viz TZ

osazení a umístění značek v souladu ČSN ISO 4463-2 a s Metodickým pokynem pro 

sledování výškového přetvoření mostu

10 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru 
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 – dodávku a montáž měřičské značky 

 – veškerý pomocný materiál a nářadí

 – prvotní měření

 – vyhotovení příslušné dokumentace

-   předání správci komunikace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 76 R93631 LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU KUS  2,000  0,00  0,00

2 ks

Technická specifikace: Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační maltou

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho 

projednání.

Pro celou stavbu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  33,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

B1 2 ks

E13 5 ks

IS11b 3 ks

IS11c 4 ks

Z2 2 ks

IP10a 2 ks

IS3d 6 ks

IS3c 2 ks

IS9b 2 ks

A22 3 ks

IJ4a 2 ks

2+5+3+4+2+2+6+2+2+3+2=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  33,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

B1 2 ks

E13 5 ks

IS11b 3 ks

IS11c 4 ks

Z2 2 ks

IP10a 2 ks

IS3d 6 ks

IS3c 2 ks

IS9b 2 ks

A22 3 ks

IJ4a 2 ks

2+5+3+4+2+2+6+2+2+3+2=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

IP22 5 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP22 5 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

S7 typ1 2 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

S7 typ1 2 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 R914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

33 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 R914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

dočasné dopravní značení

5 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 R916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00
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dočasné dopravní značení

2 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


