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tel. 491 433 158 fax. 491 487 785
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
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PŘEMÍSTĚNÝ ROZVADĚČ VO
DO NOVÉHO PILÍŘE

PAVILON  A

ENERGOCENTRUM

PILÍŘ VO
POSUNOUT/POOTOČIT

ELEKTRO PILÍŘ (NEM.)
MOŽNO ZRUŠIT

PAVILON  C

SCH2

STÁVAJÍCÍ SEPTIK
ZRUŠIT

stáv. okapový chodník - kačírek

STÁVAJÍCÍ LAPOL ZRUŠIT,
DEŠŤOVOU KANALIZACI
PŘEPOJIT

NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 1,0x2,0m
PŘED ÚNIKOVÝM VÝCHODEM

SCH1

V OPĚRNÉ STĚNĚ VYTVOŘIT KANÁL
S PŘIVĚTRÁVACÍM OTVOREM 2,5x3,2m
(PŘÍVOD VZDUCHU K DIESELAGRAGÁTŮM)
OTVOR OPATŘIT MŘÍŽÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ
ŠACHTA

NOVÁ PŘÍSTAVBA
PAVILONU A
(PŘÍJEM RLP / RZP)

PVB 355,60

PRODLOUŽENÉ/DOPLNĚNÉ
ZÁBRADLÍ VIZ SO-01

STÁVAJÍCÍ VSTUP DO PODZEMNÍHO
ENERGOKANÁLU ZACHOVAT

DEŠŤOVOU KANALIZACI OD RUŠENÉHO 
PŘÍSTŘEŠKU ZRUŠIT
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OS7

NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ SCH2

NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ
CHODNÍK II

PŘÍSTUPOVÁ
A ODPOČINKOVÁ

PLOCHA

PROSTOR BUDE ZASTAVĚN
V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV
PAVILONU C V DALŠÍ ETAPĚ
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NOVÉ KRÁTKODOBÉ STÁNÍ
(DOPRAVA PACIENTŮ)

NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ SCH1

OS4

OBRATIŠTĚ

OBRATIŠTĚ

KOMUNIK
ACE - Ú

SEK 1

NOVÝ PŘÍSTU
POVÝ CHODNÍK I

7,49

OS4

STÁVAJÍCÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY

V KOLIZI  SE STAVBOU (4ks) PŘEMÍSTIT

OKNA V 1.PP ZRUŠIT,
ÚPRAVY ZDIVA VČ. HYDROIZOLACE VIZ SO-02
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SCHODIŠTĚ / ODPOČINKOVÁ
ZÓNA S LAVIČKAMI

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ VN
VLOŽIT DO DODATEČNÝCH NOVÝCH
CHRÁNIČEK Z BETONOVÝCH ŽLABŮ

SO-00

IO-01

IO-03

IO-03

IO-02
IO-04

IO-02

IO-04

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ
MARKÝZA

SO-04

PŘEMÍSTĚNÝ PLATEBNÍ TERMINÁL
PARKOVACÍHO SYSTÉMU PS-01

SO-01

PAVILON  B

IO-05 IO-05

SO-00 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"
SO-02 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C"
SO-03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO-04 VENKOVNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
IO-01 PŘELOŽKY VODOVODŮ
IO-02 PŘELOŽKY KANALIZACÍ
IO-03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
IO-04 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO STL PLYNOVODU
IO-05
PS-01 ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU
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VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKA VO


