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a) základní identifikační údaje,
název stavby: Urgentní příjem – přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A“ a  

pavilonu „B“

IO 01 PŘELOŽKY VODOVODŮ

místo stavby: k.ú. Náchod p.č. 1005/19, 1000/12, 1000/11, 1000/1, 2304, 
1000/18, 2001, 1000/3

předmět dokumentace:  Projektová dokumentace řeší  vodohospodářské objekty,  které jsou  
součástí stavby hlavní,  kterou je  přístavba a stavební  úpravy části  
pavilonu „A“ a pavilonu „B“. Jedná se o vyvolané přeložky veřejného 
vodovodu ve správě VaK Náchod, a.s. a areálového vodovodu Oblastní
nemocnice Náchod.

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., vyhláška,  
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016., o stanovení  
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace je 
zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

údaje o stavebníkovy: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03  Hradec Královéhradecký

IČO: 04475631

zodpovědný projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zábrodí 161

549 41  Zábrodí

: +420 777 306 986, e-mail: brandovalucie@seznam.cz

IČO: 73845281

autorizace: Lukáš Branda, DiS. ČKAIT – 0602452

Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného  
inženýrství, specializace stavby zdravotně technické

b) seznam vstupních podkladů,
Projektová dokumentace je zpracována na základě žádosti zadavatele, kterým je firma Proxion, s.r.o..
Dokumentace je zpracována na základě níže uvedených podkladů:

a) situační výkres: Koordinační situace C.3

akce: Urgentní příjem, přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A“ a pavilonu“B“

stupeň: DUR+DSP

zak. Číslo: 02/23

datum: III/2023

projektant: Proxion, s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

b) Mapový podklad ČÚZK
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c) Výpis parcel z KN 

d) Prohlídka staveniště

K tomu, aby tato projektová dokumentace mohla být brána jako dokumentace pro provádění stavby v
celém rozsahu je nutné před zahájením stavby provést doplňující průzkumy a posouzení, které nebyly
k dispozici v rámci zpracování této dokumentace. Jedná se o následují:

• Přeložka veřejného vodovodu – řad A

- Tvarovka pro napojení na stávající vodovod v místě armaturní šachty, ve vrcholovém bodě V1, bude
upřesněna po obnažení stávajícího potrubí. V rámci projekčních prací nebyla tato skutečnost známa,
předpokládá se však napojení na přírubu DN150.

- Vzhledem k tomu, že stávající veřejný vodovod kříží podzemní kolektor, předpokládá se možnost
křížení navrženého vodovodu za dodržení požadovaného krytí potrubí 1,5 m. Hloubka a konstrukce
kolektoru však není známa, v rámci projekčních prací nebyla na kolektoru provedena kopaná sonda.

- V rámci projekčních prací nebyla provedena kopaná sonda v místě vedení energokanálu, tudíž není
známa  jeho  hloubka  a  konstrukční  řešení.  Před  zahájením  zemních  prací  bude  kopaná  sonda
provedena. Následně bude proměřena niveleta energokánalu a doplněno technické řešení křížení s
navrženým vodovodem.

• Přeložka areálového vodovodu – řad B

-  Profil  stávajícího  areálového  vodovodu,  který  bude  přeložen,  není  známý.  V  rámci  projekčních
podkladů a vstupních informací toto nebylo k dispozici.  Kopaná sonda pro ověření profilu potrubí
nebyla  provedena.  Ze  stávající  armaturní  šachty,  vrcholový  bod  V1  řadu  A,  je  napojen  areálový
vodovod o profilu DN100. Předpokládá se, že tento profil bude totožný i v místě navržené přeložky.
Zemní práce budou zahájeny provedením kopané sondy k ověření profilu potrubí, profil nového
vodovodního potrubí musí být bezpodmínečně totožný s profilem stávajícího potrubí.

-  Vzhledem k tomu, že trasa stávajícího areálového vodovodu není přesně známa, tak se některé
tvarovky na navržené přeložce mohou lišit dle skutečnosti.

-  Na  základě  informace  zadavatele  dokumentace  je  na  překládaný  vodovod napojena  odbočka  s
podzemním hydrantem (požární) umístěným před vstupem do přístavby pavilonu B. Tento hydrant má
být  na  nový  areálový  vodovod  přepojen.  V  rámci  zemních  prací  bude  toto  ověřeno,  pokud  by
podzemní hydrant byl osazen na jiné části areálového vodovodu, bude toto řešeno v průběhu stavby.
Jedná se o požární hydrant, jeho funkční řešení musí být zachováno bez jakéhokoliv omezení (redukce
tvarovkou, potrubím,…).

-  Ukončení  přeložky,  kdy je navrženo ukončení  podzemním hydrantem, může být pozměněno, po
obnažení stávajícího ukončení, dle skutečnosti. V rámci projekčních prací nebylo možné určit přesné
tvarovky ukončení areálového. Ukončení nesmí mít žádný vliv na omezení dodávky vody areálovým
vodovodem pro stávající rozvody.

Poznámka:

Veškeré navržené inženýrské objekty budou zahájeny výškovým proměřením vůči hrubým terénním
úpravám.

Profily přepojovaných potrubí a vodárenských objektů musejí být zachovány. Krytí potrubí musí být
od upraveného terénu 1,5 m.

c) členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení,
Stavba je členěna na:
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IO 01 Přeložky vodovodů Přeložka veřejného vodovodu – řad A

Přeložka areálového vodovodu – řad B

d)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -  geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Výše  uvedené  průzkumy  nebyly  v  rámci  projekčních  prací  k  dispozici.  V  rámci  zemních  prací  se
předpokládá lze předpokládat s 50 % zeminy 3. třídy těžitelnosti a s 50 % zeminy 4. třídy těžitelnosti.
Výskyt hladiny podzemní vody není znám.

e) popis charakteristik objektu,

Přeložka veřejného vodovodu – řad A
Popis:

Vyvolanou  stavbou  přístavby  a  stavebních  úprav  části  pavilonu  „A“  a  pavilonu  „B“  je  přeložka
veřejného vodovodu ve správě VaK Náchod, a.s.. Stávající překládaný vodovod je z potrubí PVC D160.

Přeložka bude provedena z PVC-O Mondial D160 PN16 v délce 82 m.  Profil potrubí je zvolen totožný
jako profil rušené části vodovodu. Začínat bude ve vrcholovém bodě V1, kterým by mělo být napojení
na  přírubu  DN150  armaturní  vodovodní  šachty.  Na  trase  vodovodu  budou  provedeny  lomové
vrcholové body V2-V5. Lomy budou provedeny osazením 30° kolene D160 (systém 2000). Končit bude
v koncovém bodě V6, kde bude napojena na veřejný vodovod z LT DN200 ve správě VaK Náchod, a.s..
V tomto vodovodním uzlu bude na každém potrubí osazeno sekční šoupě, osazena budou 3 přírubová
šoupata.

Stavba bude probíhat klasickým způsobem, a to ukládáním potrubí do otevřené zapažené rýhy. V
nezpevněném terénu budou zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice v tl. 150 – 200 mm. Ornice
bude ukládána vedle stavební rýhy odděleně od ostatního výkopku tak, aby nedošlo k vzájemnému
promíchání.  Výkopek  bude  použit  pro  rekultivaci  stavebních  pozemků.  Přebytečná  zemina  bude
odvezena k uskladnění na řízenou skládku. 

Stavba bude dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., od hloubky 1,5 m v nezastavěném území a od 1,3 m v
zastavěném území zapažena příložným pažením. 

Křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s  ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

Krytí  potrubí  bude  provedeno  v  souladu  s  ČSN  73  6005  Prostorové  uspořádání  sítí  technického
vybavení, krytí vodovodu bude v celé délce 1,5 m od upraveného terénu.

300 mm nad vrcholem potrubí bude uložena bílá výstražná folie dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k
identifikaci podzemních vedení technického vybavení. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem
CY 4 mm.

V místě prostupu vodovodního potrubí navrženou opěrnou zdí  bude vodovodní potrubí opatřeno
chráničkou z PVC D200 v délce 2,0 m. V chráničce bude vodovodní potrubí uloženo na kluzné objímky
RACI a na koncích chráničky budou osazeny uzavírací manžety D200/160.

Přeložka areálového vodovodu – řad B
Popis:
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Vyvolanou  stavbou  přístavby  a  stavebních  úprav  části  pavilonu  „A“  a  pavilonu  „B“  je  přeložka
areálového  vodovodu  Oblastní  nemocnice  Náchod.  Stávající  překládaný  areálový  vodovod  je
pravděpodobně z potrubí LT DN100.

Přeložka bude provedena z PVC-O Mondial D110 PN16 v délce 28 m.  Profil potrubí je zvolen totožný
jako profil rušené části vodovodu. Začínat bude ve vrcholovém bodě V1, kterým by mělo být napojení
výřezem  na  pravděpodobný  profil  vodovodu  LT  DN100.  Napojení  bude  provedeno  osazením
přírubového T kusu a spojek s přírubou a jištěním proti posunu (synoflex). Vodovod bude ukončen v
koncovém bodě V2, a to podzemním hydrantem (provozním) umístěným mimo komunikaci. 

Ukončení  přeložky,  kdy  je  navrženo  ukončení  podzemním  hydrantem,  může  být  pozměněno,  po
obnažení stávajícího ukončení, dle skutečnosti. V rámci projekčních prací nebylo možné určit přesné
tvarovky ukončení areálového. Ukončení nesmí mít žádný vliv na omezení dodávky vody areálovým
vodovodem pro stávající rozvody.

Na areálový  vodovod bude přepojen stávající  podzemní  hydrant  (požární),  který  je  umístěn před
vstupem do přístavby pavilonu B.  V rámci zemních prací  bude toto ověřeno, pokud by podzemní
hydrant byl osazen na jiné části areálového vodovodu, bude toto řešeno v průběhu stavby. Jedná se o
požární hydrant, jeho funkční řešení musí být zachováno bez jakéhokoliv omezení (redukce tvarovkou,
potrubím,…).

Stavba bude probíhat klasickým způsobem, a to ukládáním potrubí do otevřené zapažené rýhy. V
nezpevněném terénu budou zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice v tl. 150 – 200 mm. Ornice
bude ukládána vedle stavební rýhy odděleně od ostatního výkopku tak, aby nedošlo k vzájemnému
promíchání.  Výkopek  bude  použit  pro  rekultivaci  stavebních  pozemků.  Přebytečná  zemina  bude
odvezena k uskladnění na řízenou skládku. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního
stavu.

Stavba bude dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., od hloubky 1,5 m v nezastavěném území a od 1,3 m v
zastavěném území zapažena příložným pažením. 

Křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s  ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

Krytí  potrubí  bude  provedeno  v  souladu  s  ČSN  73  6005  Prostorové  uspořádání  sítí  technického
vybavení, krytí vodovodu bude v celé délce 1,5 m od upraveného terénu.

300 mm nad vrcholem potrubí bude uložena bílá výstražná folie dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k
identifikaci podzemních vedení technického vybavení. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem
CY 4 mm.

f) technické řešení, požadavky,
• Požadavky na ukládání potrubí:

Lože potrubí:

Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90° - nejprve se po stranách potrubí
vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu
pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. Ve výkopech
bude potrubí uloženo na pískový podsyp o tl. 100mm. 

Obsyp potrubí:

Potrubí  bude  obsypáno  kvalitní  nesoudržným  materiálem  o  smíšené  frakci  0-20  mm  (písek,
štěrkopísek, lomová výsivka). 
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Zásyp potrubí:

V nezpevněném terénu bude zásyp proveden zeminou (výkopkem), ve zpevněných plochách (chodník,
komunikace) bude zásyp proveden hutnitelným materiálem (štěrk, štěrkodrť).

Požadavky na míru hutnění:

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací
technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Lože bude hutněno na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zásyp ve volném terénu (zeleň)
hutnit na hodnotu 90% PS a v v komunikaci, chodníku a zpevněných plochách bude obsyp a zásyp
hutněn  na hodnotu 98% PS.

Těsnost potrubí a tlakové zkoušky:

Zkoušky potrubí  budou provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového
potrubí. 

g) zdůvodnění funkčního a technického řešení, včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
Stavba je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
č.  274/2001 Sb.,  zákon o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o  změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

Stavba je navržena v souladu s ČSN  73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75
5411 Vodovodní přípojky,  ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.

h) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
Přeložka veřejného vodovodu – řad A bude součástí veřejné vodovodní sítě ve správě VaK Náchod,
a.s.. 

Přeložka  areálového  vodovodu  –  řad  B  bude  součástí  areálových  vodovodů  Oblastní  nemocnice
Náchod. 

i) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
Stavba nebude mít žádný vliv na režim povrchových a podzemních vod.

j) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu,
• Stavba bude zahájena výškovým a polohopisným zaměřením. V místě trasy budou vyznačena

úroveň upraveného terénu, popř provedeny hrubé terénní úpravy. Krytí potrubí musí být od
upraveného terénu 1,5 m.

• V místě trasy budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. O vytyčení bude proveden samostatný
zápis do stavebního deníku, nebo bude vystaven protokol o vytyčení.

• V místě podzemního kolektoru a energokanálu bude provedena kopaná sonda pro ověření
skutečné nivelety vedení a vyhodnocení způsobu křížení s navrženým vodovodem (řad A).

• V místě napojení řadu B na areálový vodovod bude provedena kopaná sonda k ověření profilu
stávajícího areálového vodovodu. Profil překládaného potrubí musí být zachován.

• V místě požárního hydrantu ( před vstupem do přístavby pavilonu B) bude provedena kopaná
sonda pro ověření napojení hydrantu.

• V rámci zemních prací bude ověřeno ukončení řadu B.
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k) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
Při  provádění  stavby  nedojde  k  narušení  ani  ohrožení  životního  prostředí.  Za  škodlivé  důsledky
stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují:

• hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

• znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu

Negativní vliv hluku bude pouze dočasný, staveništní hluk bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Je nutné zcela vyloučit práce v noční době a ve dnech pracovního klidu. 

Dopady  realizace  stavby  do  oblasti  životního  prostředí  budou  minimalizovány  následujícími
opatřeními:

• Používané stroje budou vybaveny zařízeními, které zabraňuje úniku provozních kapalin, aby
bylo  zabráněno  znečišťování  používaných  ploch  vlivem  provádění  stavby.  Dojde-li  k
jakémukoliv znečištění, bude zajištěna okamžitá náprava. 

• Ochranu proti znečišťování komunikací zabezpečí jednotliví provozovatelé dopravní techniky
na  stavbě.  Vozidla  musí  být  při  výjezdu  ze  staveniště  řádně  očištěna.  Nezbytné  čištění
komunikací zajistí na své náklady zhotovitel stavby.

Vliv stavby na ovzduší a klima – Po dokončení stavby nebude ovzduší a klima negativně ovlivněno.

Vliv stavby na hlukovou situaci – Po realizaci stavby nedojde k ovlivnění stávající akustické situace, v
rámci stavby se neuvažuje s žádným technologickým celkem vydávající hluk.

Vliv na povrchové a podzemní vody – Stavba nebude mít žádný vliv na změnu odtokových poměrů,
jakost vody a dále nedojde ani k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém
území (úrovně hladin podzemní vody a vydatnost zdrojů podzemní vody – studny).

Vliv stavby na půdu a horninové prostředí – Stavba nebude mít zásadní vliv na horninové prostředí.

Vliv stavby na flóru, faunu a ekosystémy – Záměr představuje nevýznamné vlivy na floru a faunu
zájmového  území  s ohledem  na  to,  že  navržená  trasa  kanalizace  vede  ve  volném  prostranství.
Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem  lze  negativní  dočasný  vliv  na  životní  prostředí  v  bezprostředním  okolí  stavby  v
omezeném rozsahu očekávat pouze po dobu výstavby. Tento vliv je možno omezit volbou postupu
výstavby a technologií výstavby.

Vliv stavby na krajinu – S ohledem na řešení podzemních liniových staveb patrné vlivy nenastanou, s
postupem  doby  a  zapojení  rekultivovaných  rýh  po  pokládce  do  území  po  rekultivaci  vliv
manipulačního pásu ve fázi výstavby zanikne.

Při  hospodaření  s  odpady  je  nutné  se  řídit  ustanovením  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,
vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovoz a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  (Katalog  odpadů),  vyhláškou  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nakládání s odpady a ostatními právními předpisy. Původce bude s odpady nakládat
tak,  aby v  důsledku této činnosti nedošlo  k  porušení  povinností vyplývajících z  dalších zvláštních
předpisů.

Nakládání s chemickými látkami a přípravky se musí řídit ustanovením zákona č. 157/1998 Sb.,  o
chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů. V důsledku této činnosti nesmí
dojít k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. Zákon č. 258/2000 Sb., o

Urgentní příjem – přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A“ a pavilonu „B“
IO 01 PŘELOŽKY VODOVODŮ strana 7/8



Lucie Brandová, DiS.
: +420 777 306 986, e-mail: brandovalucie@seznam.cz

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn
některých zákonů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Dle katalogu lze stavbou vzniklý odpad definovat:

druh odpadu  ostatní: kód druhu odpadu:

- zemina a kamení 17 05 04

- vytěžená hlušina 17 05 06

druh odpadu – nebezpečný:

- nevyskytuje se

l) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludných proudům,
Netýká se stavby.

m) hydrotechnické výpočty,
Profil přeložky veřejného vodovodu – řad A a přeložky areálového vodovodu – řad B bude zachován.
Potřeba vody bude beze změny.
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