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TECHNICKA ZPRAVA — prelozka areadlového STL plynovodu

1. Uéel akce

Projektova dokumentace pro provadéni stavby feSi v ramci akce Urgentni pfijem -
pfistavba a stavebni Upravy ¢asti pavilonu ,A* a pavilonu ,B“ v Oblastni nemocnici Na-
chod, navrh provedeni prelozky aredlového STL plynovodu v prostoru navrzené pristavby
Pavilonu ,A" (pfijem RLP / RZP) a v prostoru navrZzenych venkovnich Uprav arealu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla vypracovana na zakladé doku-
mentace pro vydani spoleéného povoleni, zpracované generdlnim projektantem stavby
PROXION s.r.0. Nachod, stavebnich vykrest zpracovanych generalnim projektantem, po-
ZadavkUl investora a generalniho projektanta, dle platnych norem a predpist. Podkladem
pro zpracovani byl mapovy podklad, vypracovany generalnim projektantem,
s polohopisem a vySkopisem, v€etné zakresu stavajicich inZenyrskych siti a nové navrze-
nych inZenyrskych siti a prelozek.

2. Charakteristika Uzemi stavby

Stavba je umisténa v katastralnim Gzemi Nachod. Stavbou preloZky arealového
plynovodu budou dotéeny nasledujici pozemky:

Prelozka arealového STL plynovodu — vtazeni do stavajiciho STL
pozemkové parcely: 1000/12, 1000/11, 1005/3, 1005/19, 1005/7, 1005/10

Prelozka arealového STL plynovodu — otevieny vykop
pozemkové parcely: 1005/7, 1005/10, 1005/5, 1005/6, 1005/2

3. Zakladni udaje o stavbé

3.1 Stavaijici stav

V soucasné dobé jsou pro areal Oblastni nemocnice provedeny tfi STL plynovodni
pFipojky - PE dn 110 z ulice Bartoriova, PE dn 32 z ulice Purkynova a PE dn 63 z ulice Ne-
mocniéni.

STL plynovodni pfipojka PE dn 110, vedena z ulice Bartofiova, je ukoncena pred
aredlem nemocnice v chodniku hlavnim uzavérem plynu - zemni uzavér PE 110, odtud je
vedeny arealovy STL plynovod na pozemek nemocnice, kde je ve zdéném pilifi umisténo
STL obchodni méfeni plynu. Od obchodniho méfeni plynu je vedeny stavajici arealovy
STL plynovod ocel DN 150 pfes parkovisté P1 k pavilonu ,,A“, kolem pavilonu ,,A* k pavilo-
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nu ,L“ je vedeny arealovy STL plynovod PE d, 63, vtaZeny do stavajiciho potrubi ocel DN
150, od pavilonu ,L“ je déle aredlovy STL plynovod ocel DN 80 vedeny kolem pavilonu ,,J
a pavilonu ,H" k pavilonu ,,G". Z tohoto aredlového STL plynovodu jsou provedeny areélo-
vé STL pfipojky plynu pro pavilony ,L“, ,K* ,F*a ,G".

STL plynovodni pfipojka PE dn 32, vedena z ulice Purkyfiova a STL plynovodni
pfipojka PE dn 63, vedenda z ulice Nemocni¢ni jsou ukon&eny u objektd v pilitku pro plyno-
vé instalace.

3.2 Navrhovany stav

Céast stavajiciho aredlového STL plynovodu ocel DN 150 a &ast stavajiciho areéa-
lového STL plynovodu PE dn 63, vtazeného do stavajiciho potrubi ocel DN 150, vedeného
v trase mezi zapadni stranou pavilonu ,A“ a venkovnim schodistém od parkovisté P1,
smérem k pavilonu ,L“ (gastro provoz), je v kolizi s navrhovanou pfistavbou pavilonu ,A"
(pfijem RLP / RZP).

Z tohoto divodu je navrZzena prelozka aredlového STL plynovodu PE-RC dn 63,
v prostoru od navrZzenych 3 parkovacich stani u parkovisté P1 k pavilonu ,L“, do mista na-
pojeni arealové STL pfipojky plynu pro pavilon ,L“. Na Casti stavajiciho arealového STL
plynovodu ocel DN 150 a PE d, 63, ktery bude preloZen, nejsou napojeny Zadné areélové
STL pfipojky plynu.

Vzhledem k navrhovanym venkovnim Upravam arealu nemocnice u pavilonu ,A" a
pavilonu ,B“ je navrZzena preloZzka areélového STL plynovodu PE-RC d, 63, v prostoru od
pilife obchodniho méfeni plynu, do mista navrZzenych 3 parkovacich stani u parkovisté P1,
kde navazuje vySe uvedend prelozka aredlového STL plynovodu PE-RC d, 63. Pielozka
aredlového STL plynovodu v tomto prostoru bude provedena vtazenim potrubi PE-RC dn
63 do stavajiciho potrubi ocel DN 150. Na ¢asti stavajiciho aredlového STL plynovodu
ocel DN 150, ktery bude preloZen, nejsou napojeny Zadné arealové STL pripojky plynu.

PreloZzka arealového STL plynovodu je navrZzena z PE-RC 63/5,8 v celkové délce
119,5 m - v délce 38,5 m bude vtaZzena do stavajici potrubi ocel DN 150, v délce 81,0 m
bude provedena otevienym vykopem.

4. Popis technického reseni

4.1 Prelozka aredlového STL plynovodu - vtazeni do stavajiciho potrubi

Od stavajiciho pilife obchodniho STL méfeni plynu, do mista navrZzenych 3 parko-
vacich stani u parkovisté P1, je navrZzena prelozka aredlového STL plynovodu PE-RC dh
63. Stavajici aredlovy STL plynovod ocel DN 150 je vedeny pres parkovisté P1 k pavilonu
”A“.

Napojeni prelozky areadlového STL plynovodu PE-RC d, 63/5,8 - 0,3 MPa v délce
38,5 m bude provedeno na jedné strané v travnatém povrchu u pilife obchodniho méreni
plynu, v misté stavajiciho zemniho uzaveéru plynu, na stavajici aredlovy STL plynovod ocel
DN 150. Od mista napojeni bude preloZzka aredlového STL plynovodu PE-RC dn 63 pro-
vedena vtaZzenim plynovodniho potrubi PE-RC dn 63 do stavajiciho potrubi ocel DN 150,
potrubi bude do stavajiciho potrubi vtaZzeno od pilife obchodniho méfeni plynu, do mista
navrzené arealové komunikace u navrZzenych 3 parkovacich stani u parkovisté P1.

Na potrubi prelozky arealového STL plynovodu z PE, ktery bude vtazeny do stava-
jiciho ocelového potrubi, se osadi signalizaéni vodi€. Signaliza¢ni vodi¢ bude na jedné
strané, v misté napojeni PE plynovodu na stavajici ocelovy arealovy STL plynovod DN
150, uchycen aluminotermickym navarovanim na ocelovy plynovod a na druhé strané bu-
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de propojen se signalizacnim vodi¢em navrZené prelozky arealového STL plynovodu, pro-
vadéné otevienym vykopem. Pfipadné muze pro zjisténi trasy prelozky arealového STL
plynovodu z PE vtahovanim slouzit stavajici ocelové potrubi, do kterého bude prelozka
plynovodu vtazena.

Trasa stavajiciho aredlového STL plynovodu, do kterého bude prelozka ply-
novodu vtazena (v situaci zakresleno pfedpokladané vedeni) a hloubka stavajiciho
arealového STL plynovodu bude upfesnéna az po odkryti tohoto stavajiciho arealo-
veého STL plynovodu.

4.2 Prelozka aredlového STL plynovodu - otevieny vykop

Od navrZenych 3 parkovacich stani u parkovisté P1 k pavilonu ,L“, do mista napo-
jeni areadlové STL pfipojky plynu pro pavilon ,L“ je dale navrZena preloZka arealového STL
plynovodu PE-RC d, 63. Stavajici aredlovy STL plynovod ocel DN 150 a PE dn 63 je ve-
deny v trase mezi zpadni stranou pavilonu ,A“ a venkovnim schodistém od parkovisté
P1, smérem k pavilonu ,L".

Napojeni prelozky areadlového STL plynovodu PE-RC d, 63/5,8 - 0,3 MPa v délce
81,0 m, kter4 bude provadéna otevienym vykopem, bude provedeno na jedné strané
v navrzené arealové komunikaci vedené kolem pavilonu ,A", u navrzenych 3 parkovacich
stani u parkovisté P1, na navrzenou pfeloZzku aredlového STL plynovodu PE-RC dn 63,
ktera bude vtaZena do stavajiciho potrubi ocel DN 150. Od mista napojeni bude pFelozka
arealového STL plynovodu PE-RC dn 63 vedena v navrzené komunikaci, podél zapadni
strany pavilonu ,A" a déle v travnatém povrchu kolem navrhované prfistavby pavilonu ,A",
smérem k areéloveé asfaltové komunikaci, vedené z ulice Bartoriova k pavilonu ,L“. Pfeloz-
ka arealového STL plynovodu pres stavajici komunikaci a chodnik bude provedena protla-
kem, v ochranné trubce PE-RC d, 110 - 12,5 m, do travnatého povrchu u parkovisté P2,
odtud bude vedena v asfaltové komunikaci a chodniku + parkovani kolem pavilonu ,L“, do
mista napojeni arealové STL pripojky plynu pro pavilon ,L“, kde bude napojena na stavaji-
ci arealovy STL plynovod PE-RC d, 63.

Na potrubi pfelozky aredlového STL plynovodu z PE se osadi signaliza¢ni vodic,
ktery bude na jedné strané propojen se signalizacnim vodi¢em navrzené prelozky plyno-

vodu, vtaZené do stavajiciho ocelového potrubi a na druhé strané bude propojen se signa-
lizaénim vodi¢em stavajiciho aredlového STL plynovodu.

Hloubka stavajiciho arealového STL plynovodu bude upfesnéna az po odkryti
tohoto stavajiciho areadlového STL plynovodu.

4.3 Vyrazeni stavajiciho arealového STL plynovodu z provozu

Stavajici aredlovy STL plynovod, ktery bude nahrazen novym arealovym STL ply-
novodem, bude odpojen a vyfazen z provozu — ¢ast stavajiciho ocelového arealového ply-
novodu bude slouZzit pro vtahovani nového polyetylenového arealového STL plynovodu,
zbyvajici ¢ast zustane uloZena v zemi - potrubi nebude v ramci stavby odstranéno.

NevyuZity arealovy ocelovy plynovod a PE plynovod, vtazeny do ocelového potrubi,
ktery bude vyfazen z provozu, ale zlstane uloZen v zemi, se odpoji od provozovaného
plynovodu, vytésni se z néj plyn, bude proveden proplach trubek inertnim plynem a po
proplachnuti musi byt provedena kontrola detektorem, oteviené konce vyfazeného plyno-
vodu se uzavrou.
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4.4 Propojeni stavajiciho arealového STL plynovodu s prelozkou aredlového STL
plynovodu

PFi vtahovani prelozky arealového STL plynovodu PE-RC d, 63 do stavajiciho po-
trubi ocel DN 150 a pfi propojeni prelozky arealového STL plynovodu PE-RC dn 63 se sta-
vajicim arealovym STL plynovodem ocel DN 150 a PE d, 63 dojde k preruSeni dodavky
plynu pro pavilony, napojené na tento areélovy STL plynovod (dle sdéleni generalniho pro-
jektanta po domluvé s provozovatelem arealu nemocnice — pfeloZka plynovodu bude pro-
vadéna v dobé provadéni rekonstrukce a pfistavby gastro provozu pavilonu ,L").

Presné technické feSeni vtahovani potrubi a propojeni na stavajici aredlovy STL
plynovod bude pfed zahajenim stavby zkonzultovano s investorem stavby a provozovate-
lem arealu nemocnice.

5. Technické a materialové pozadavky

V navrzené trase prelozky arealového STL plynovodu dojde ke stfetu se stavajicim
podzemnim vedenim — kanalizace, vodovod, kabely NN, VN a VVN, sdélovaci kabely a
kabel aredlového osvétleni, s navrzenymi sitémi, pfelozkami a se stavajicimi vedenimi ke
zruseni.

Kromé zakreslenych podzemnich siti v situaci maze dojit ke kfizeni s elektrickymi
kabely, vodovodem a kanalizaci, které jsou vedeny jako pfipojky pro jednotlivé objekty.

NavrZzenda prelozka aredloveho STL plynovodu musi byt vedena min. 1,0 m od sté-
vajici a navrzené kanalizace (v€etné Sachet a vpusti) a objektl. K¥izeni podzemnich inze-
nyrskych siti musi byt dodrZzeno dle CSN 73 6005.

U preloZky plynovodu bezvykopovou technologii nemusi byt dle Zmény 1 CSN 73
6005 dodrzeny tyto vzdalenosti, musi vSak byt zajiSténo, aby pfi stavbé a naslednych
opravach a vyménach nedoslo k poruSeni stavajicich siti a pozemnich objektl, lezicich
v prostoru ovlivnéném rekonstrukci. Zarovenn nesmi dojit ke znemoZnéni manipulace,
oprav a rekonstrukci stavajici sité.

Kryti pfelozky aredlového STL plynovodu musi byt pod komunikaci, podél komuni-
kace a pod parkovacim stanim min. 1,0 m, v chodniku a terénu min. 0,8 m, Sifka ryhy 0,5
m.

Profil pfelozky arealového STL plynovodu je navrZen z polyetylenu suroviny PE 100
RC - jednovrstvé trubky bez ochranného plasté, tézka fada SDR 11 — PE-RC 63/5,8. Po-
trubi musi byt oznaceno oranZzovym pruhem nebo v oranzové barvé (dle vyrobce). Doda-
vatel stavby musi doloZit na pouzity trubni material a uzaviraci armatury osvédcéeni o ja-
kosti (atest). Trubky a tvarovky musi mit na povrchu citelné a nesmazatelné oznaceni.
Prechodky PE - ocel musi byt doloZzeny prikazem jakosti, vybaveny atestem a doporuce-
nym montaznim navodem.

V projektové dokumentaci jsou navrzeny trubky do dn 63 navijené po 100 m, tva-
rovky musi byt pouZité od jednoho vyrobce. PouZiti typu potrubi a tvarovek (vyrobce) bude
ponechano na vybéru dle schvalenych typl na dodavateli stavby. U veSkerého potrubi do
dn 63 se pozaduje svarfovani pouze elektrotvarovkami s topnou spiralou.

Pro kfizeni komunikace a chodniku protlakem bude pouzito jako ochranné trubky
potrubi stfedné tézké fady SDR 17,6 - PE 110/6,3, u koncu ochranné trubky musi byt ply-
novod alespon ¢astecné vystfedén a Cela utésnéna proti vnikani mechanickych nedistot.

Pro kfizeni kanalizace s potrubim pfelozky plynovodu bude pouZzito jako ochranné
trubky potrubi stfedné téZké fady SDR 17,6 - PE 90/5,2, u koncl ochranné trubky musi byt
plynovod alespori ¢astecné vystiedén a Cela utésnéna proti vnikani mechanickych nedis-
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tot.

Napojeni prelozky arealového STL plynovodu PE-RC dn 63 na stavajici arealovy
STL plynovod ocel DN 150 bude provedeno pfesuvkou SCHUCK DN 150, ocelovou re-
dukci DN 150/50 a elektrotvarovkou - pfechodka zemni PE-ocel dn 63/DN 50. Napojeni
prelozky arealového STL plynovodu PE-RC dn 63 na stavajici arealovy STL plynovod PE
dn 63 bude provedeno elektrotvarovkou - koleno d, 63-90°.

Pro zjisténi trasy prelozky arealového STL plynovodu z PE bude dle Technickych
pravidel G 702 01 upevnén na potrubi médény plny signaliza¢ni vodi¢ minimélniho prufe-
zu 2,5 mm? se zesilenou izolaci CYY 2,5 mm. Vodi¢ se pevné uchycuje na vrchlik potrubi
ve vzdalenosti nejvyse 2 m. Spoje vodi€u mohou byt letovany nebo zajistény mechanic-
kymi spojkami a musi byt zabezpeceny proti vihkosti a mechanickému poSkozeni (napf.
smrstitelnou hadic¢kou). Kontrola funkce signaliza¢niho vodi¢e bude provedena za pfitom-
nosti odpovédného pracovnika.

Orientac¢ni tabulky a sloupky budou provedeny dle Technickych pravidel G 700 24.
Rozsah a zpusob znaceni plynovodd stanovi jejich provozovatel.

Potrubi z PE se neizoluje, pouze pfechodky PE-ocel budou zaizolovany paskou
FATRABAL 921 nebo 922 a bude provedena jiskrova zkouSka. Potrubi pfelozky plynovodu
musi byt pfedano do provozu cCisté a suché, pfipadné cisténi plynovodu si vyhrazuje bu-
douci provozovatel - vycisténi musi byt dodavatelem zaznamenano do stavebniho deniku
a potvrzeno investorem. Pfed ulozenim potrubi do vykopu musi byt provedena kontrola
dna vykopu, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu. Po spusténi potrubi do vykopu a jeho
zkompletovani bude provedena hlavni tlakova zkouSka plynovodu vzduchem nebo inert-
nim plynem dle TPG G 702 01 deformaénim tlakomérem.

6. Technické pozadavky na vtahovani potrubi z PE

Céast preloZky stavajiciho aredlového STL plynovodu je navrZzena formou vtahova-
nim nového plynovodu do stavajiciho aredlového STL ocelového plynovodu DN 150, me-
todou bez destrukce stavajiciho plynovodu.

Pro vtahovani plynovodu budou provedeny na stavajicim arealovém STL plynovodu
tyto druhy jam:
- startovaci jAma o rozmérech cca 1,5x3,0 m, hl. cca 1,5 m pro navedeni zavadéci hlavy a
pro manipulaci s trubnim vedenim
- cilova jama o rozmérech cca 1,5x3,0 m, hl. cca 2,0 m pro umisténi tazného zafizeni a
pro manipulaci s trubnim vedenim

Pfed zahajenim montaznich praci na preloZce plynovodu nutno provést odpojeni
prekladané trasy nebo Useku potrubi. V misté startovaci a cilové jAmy bude stavajici oce-
lové potrubi odfiznuto a vodivé pospojeno. V misté vyfezu bude nové potrubi PE chranéno
proti namahani na stfih navliéknutim ochranného prstence z PE.

Pred vtahovanim PE potrubi do stavajiciho potrubi bude toto vycisténo jezkem a
proplachnutim tlakovou vodou.

Vtahovani plynovodu bude zahajeno po predchozi kontrole vnitfku protazenim kon-
trolni trubky PE-RC 63/5,8, délky 5 m. Vtahovani plynovodu Ize zahajit nejméné 2 hodiny
po uplynuti doby chladnuti posledniho svaru trubniho vedeni. Pro usnadnéni vtahovani
budou na vtahované potrubi PE navléknuty objimky.

V montéznich, startovacich a cilovych jAmach bude spojovani potrubi vyhradné
elektrotvarovkami.
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7. Tlakova zkouska

Tlakova zkouSka STL plynovodu a plynovodnich pfipojek bude provedena dle TPG
G 702 01 vzduchem nebo inertnim plynem. Objem zkouSeného potrubi je 247,37 litra.

Potrubi vedené v zemi musi byt pfed zahjenim tlakové zkouSky kromé armatur a
rozebiratelnych spoju zasypano. Tésnost armatur a rozebiratelnych spoji bude ovéfena
pénotvornym roztokem.

Tlakova zkouSka bude provedena s pretlakem zkuSebniho media 600 kPa az po
Uplném ustaleni tlaku v potrubi deformacnim tlakomérem po min. dobu 0,5 hodiny. Zména
tlaku pfi provadéné tlakové zkouSce se zjiStuje deformacnim tlakomérem o rozsahu O -
1000 kPa s tfidou presnosti nejméné 0,6 a primérem pouzdra nejméné 160 mm. Pfi kaz-
dém provadeéni tlakové zkousSky bude odzkouSena funkénost deformacéniho tlakoméru.

Tésnost potrubi je vyhovujici, jestlize v pribéhu tlakové zkouSky nedoslo ke zméné
tlaku vlivem uniku zkuSebniho média, pfi¢emz je nutné prihlizet ke zméné teplot a nebyly
zjiStény netésnosti pfirubovych spojll, zavitovych spoji nebo ucpavek armatur nebo zjisté-
né netésnosti byly odstranény.

Po ukonceni tlakové zkousky se snizi tlak zkuSebniho média v potrubi na hodnotu
budouciho provozniho pretlaku plynu a potrubi se ponecha natlakované az do okamziku
pfed vlastnim vpusténim plynu.

O provedené tlakové zkouSce provede revizni technik zapis.

8. Zemni prace

Musi byt provadény dle CSN 73 3055, platnych predpist O bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a Technickych pravidel TPG 702 01.

Zemni prace jsou predpokladany v zeminé tf. |. (dle sdéleni generalniho projektan-
ta). Projekt neuvaZzuje s pazenim — pouze v prostoru navrzeného snizeni terénu, které bu-
de realizovano az po provedeni prelozky plynovodu, bude vykop od hloubky 1,5 m zapa-
Zen. Do vyhloubené ryhy Sitky 0,5 m se na 10 cm piskové loZe uloZi plynovodni potrubi
vcetné upevnéného signalizacniho vodic¢e a obsype se 10 cm po obou stranach piskem,
poté se plynovod zasype piskem min. 20 cm nad potrubi a osadi se 30-40 cm nad potrubi
vystrazna perforovana signalizacni félie minimalni tloustky 0,4 mm Zluté barvy, s presa-
hem 50 mm na kazdou stranu Sifky uloZzeného potrubi. Zbytek zasypu se provede
z tfidéného materiélu (Stérkopisek nebo drt) do vysSky 0,2 m a dale z vytéZené zeminy tf.l.,
pod komunikaci a chodnikem bude zhutnén po vrstvach po 20 cm — dodavatel stavby pre-
da vysledky zkouSek hutnéni, posledni vrstva mimo komunikaci a chodnik bude provede-
na do Urovné terénu pavodnim orni¢nim materidlem. Pro provedeni protlaku pod komuni-
kaci a chodnikem bude z obou stran provedena jama 1,0x1,5x1,5 m.

V misté startovaci a cilové jamy, po odfiznuti stavajiciho ocelového plynovodu, bu-
de proveden pod vtazenym potrubim PE zhutnény 10 cm podsyp piskem, potrubi se ob-
sype 10 cm po obou stranach piskem a zasype piskem min. 20 cm nad potrubi a osadi se
30-40 cm nad potrubi vystrazna perforovana signaliza¢ni félie minimalni tloustky 0,4 mm
Zluté barvy, s pfesahem 50 mm na kazdou stranu Sifky uloZzeného potrubi. Zbytek zasypu
se provede z tfidéného materialu (Stérkopisek nebo drt) do vySky 0,2 m a dale z vytéZzené
zeminy tf.l., pod komunikaci bude zhutnén po vrstvach po 20 cm — dodavatel stavby preda
vysledky zkouSek hutnéni.

Pfed zasypem potrubi musi byt provedeno zaméreni potrubi odbornou geodetickou
firmou.

LoZe a obsyp potrubi musi byt proveden jemnozrnnym piskem neobsahujicim ostré
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castice a zrna vétsi 16 mm.

Vykopové prace budou provadény prevazné strojné, v blizkosti stavajicich pod-
zemnich siti ruéné.

NavrZzena komunikace a chodniky budou provadény v ramci pfistavby pavilonu ,A"
a venkovnich uprav dodavatelskou firmou této pfistavby a venkovnich Uprav. Prelozka
aredlového STL plynovodu bude provedena v predstihu, trasa celé prelozky arealového
STL plynovodu bude uvedena zpét do puvodniho stavu.

Po dobu provadécich praci nesmi dochazet k znecisténi ostatnich komunikaci a ve-
fejnych ploch, vytéZena zemina nesmi byt skladovana na komunikaci ¢i vefejném pro-
stranstvi.

9. Zavér

a) Generalni dodavatel stavby na zakladé situa¢niho vykresu a vyjadfeni spravcu pod-
zemnich siti, ziskanych generalnim projektantem, zajisti vyty€eni stavajiciho podzemniho
vedeni na stavenisti i do¢asné zabranych ploch.

b) Investor uvédomi generdlniho projektanta o pfipadnych zménéach stavu v dosavadnich
podzemnich vedenich oproti stavu dokumentovaném v pfedanych podkladech.

c) Dodavatel stavby oznami investorovi jakoukoli pochybnost o poloze vedeni na stavenisti
a pozada o jeho vytyceni.

d) Trasy stavajicich podzemnich vedeni jsou zakresleny informativné.

e) Soub&hy vedeni a kfizeni podzemnich inZenyrskych siti musi byt dodrzeny dle CSN 73
6005.

f) Stavebné&-montazni prace mohou vykonavat pouze pracovnici, ktefi maji k t¢mto pracem
prislusné opravnéni. Propojovaci prace na plynovod smi provadét vyhradné organizace
certifikované dle TPG 923 01, certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné ¢innosti.

10. Prehled pouzitych norem

- TPG G 702 01 Plynovody a pripojky z polyetylenu

- TPG 921 01 Spojovani plynovodl a plynovodnich pfipojek z polyetylenu

- TPG 905 01 Zé&kladni poZadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zafizeni

- CSN EN 12007-1,2,3,4 ZaFizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s nejvy3$sim pro-
voznim tlakem do 16 bar v¢etné

- CSN EN 12327 Zafizeni pro zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni
do provozu a odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky

- CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

- CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- Vyhlaska €. 268/2009 Sh. — O technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

Kromé zde uvedenych norem a predpisu je tfeba respektovat ty, které jsou v dobé navrhu
a posuzovani objektu v platnosti a uréeny jako zavazné.

Trutnov, srpen 2023 Vypracovala: Marie Dvorakova
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