





M 1:50



A:

	NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PPř
	NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PPř
	PRODLOUŽENÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY PPř
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY PPř
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY PPř
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY PPř

UPOZORNĚNÍ :
 NÁPOJENÍ NOVĚ SESKUPENÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 NA STÁVAJÍCÍ PÁTERNÍ ROZVOD VEDENÝ V PŮHLÉHU
 BUDE PROVEDENO PŘES NOVĚ VSAZENÉ KULOVÉ UZÁVĚRY
 ZPŘÍSTUPNĚNÍ REVIZNÍMI DVÍŘKY (dodávka stavba).
 NOVÉ KULOVÉ UZÁVĚRY BUDOU VSAZENY DODATEČNĚ
 I PRO STÁVAJÍCÍ ODOBOČNÉ VĚTVĚ Z PÁTERNÍHO ROZVODU VODY

KRESIL	PROJEKTANT	ODP.V. PROJEKTANT	INS. R. HUBKA	KONTROLA	 PRACON s.r.o. HURBAVOVA 254, 401 00 MACHO TEL: +421 535 156 128 401 487 785
ING.LICHTELHAROVA	ING.LICHTELHAROVA				
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Písecký státní náv. 1245, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice na Chrástě				
AKCE	URGENTNÍ PŘÍJEM				STUPEN
	PŘÍSTAVBA A ZAVRZENÍ (PRÁVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B")				SPS
OBJEKT	SO-01 PŘÍSTAVBA A ZAVRZENÍ (PRÁVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B")				VLIVY
	ZAVRZENÍ TECHNICKA				TERMINOVÉ DOK. 2022
					ARCHIT. SOUČ. 400
					FORMAT
					B8 x A4
OBŠAH	MĚRITKO 1:50				CELKOVÝ VÝKRES
1. NÁDZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "A" - VODOVOD					D.14.4.5