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NOVÁ PŘÍSTAVBA

PAVILONU A
(PŘÍJEM RLP / RZP)

OS5

OS2

OS2

OS1

OS7

OS6

ENERGOCENTRUM

PAVILON  C

STÁVAJÍCÍ
PARKOVIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ
PARKOVIŠTĚ

OS4

ZÁHON 1

ZÁHON 3

ZÁHON 2

OS4

OS3

OS3

OS2

ROZŠÍŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO
PARKOVIŠTĚ

OS1

ROZŠÍŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO
PARKOVIŠTĚ

KOMUNIK
ACE-

ÚSE
K 1

ZÁHON 4

STÁVAJÍCÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY

V KOLIZI  SE STAVBOU (4ks) PŘEMÍSTIT

NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 1,0x2,0m
PŘED ÚNIKOVÝM VÝCHODEM

STÁVAJÍCÍ VSTUP DO PODZEMNÍHO
KANÁLU ZACHOVAT

PROSTOR BUDE ZASTAVĚN
V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV
PAVILONU C V DALŠÍ ETAPĚ

STÁVAJÍCÍ SJEZD ZRUŠIT 
(VIZ SITUACE PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ)
NOVĚ DOPLNIT STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
VČ. OBRUBNÍKŮ

DOPLNIT STÁVAJÍCÍ MŘÍŽOVÉ
OPLOCENÍ

V POTŘEBNÉM ROZSAHU
DOPLNIT STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

PŘEMÍSTĚNÝ PILÍŘ VO

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY

PVB 355,60

OKNA V 1.PP ZRUŠIT,
ÚPRAVY ZDIVA VČ. HYDROIZOLACE VIZ SO-02

PŘEMÍSTĚNÝ PLATEBNÍ TERMINÁL
PARKOVACÍHO SYSTÉMU
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2
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VÝ
 C

HODN
ÍK

 I

ROZŠÍŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO
PARKOVIŠTĚ

OBRATIŠTĚ

OBRATIŠTĚ

PŘÍSTUPOVÁ
A ODPOČINKOVÁ

PLOCHA
NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ SCH1

NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ SCH2

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK II

PŘÍSTUPOVÁ
A ODPOČINKOVÁ

PLOCHA

7,49
4,01

UPRAVIT STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKU
(PO ODBOURÁNÍ ZPĚTNĚ DOZDÍT K NOVÉ
BETONOVÉ ZÁBRADELNÍ STĚNĚ)
UPRAVIT / ZKRÁTIT STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ


