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1. Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 

podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Stavební objekt SO-04 řeší veškeré monolitické železobetonové konstrukce upravovaného 

venkovního předprostoru. Konkrétně jde o 7 opěrných stěn, zastřešení chodníku, 4 vyvýšené záhony. 

Opěrné stěny se ze stavebního hlediska různí tvarem, šířkou, výškou a délkou, a to podle jejich 

místa, polohy a účelu (myšleno ochranného, statického, okrasného). Opěrné stěny označené OS1 až 

OS7 budou provedeny z monolitických železobetonů v tloušťkách 150 až 550 mm. Stěny budou 

z betonu C30/37 XC4, XF4, XD1 s ocelovou betonářskou výztuží B 500B. Průsak betonu max 50 mm a 

viditelné hrany zkosit v rozměru 10/10 mm. Vodorovné části budou vyztuženy pruty R12 ve 

vzdálenostech 150 mm a podélnou a ostatní výztuží ve vzdálenostech 200 mm. Svislé části strany 

namáhané ohybem budou vyztuženy pruty R12 ve vzdálenostech 150 mm a podélnou a ostatní 

výztuží R8 ve vzdálenostech 150 mm. Opěrná stěna navazující na stávající budovu energocentra 

bude z vnějších stran tedy z pohledových stran z ulic opatřena přizdívkou tl.200 mm ze ztraceného 

bednění se štípanými povrchy. Tvary stěn OS 4, OS 5 a OS 7 budou nerovnoramenného písmene L a 

ostatní stěny tvaru obráceného písmene T s nerovnoramennými stranami, přičemž převážné části stěn 

budou skryty zásypy. Pod vodorovné části stěn (jakoby základy) budou provedeny podkladní betony tl. 

100 mm. C12/15 X0. Stěny delší než 12 m budou v délkovém směru dilatovány. Do dilatační spáry 

šířky max 20 mm bude vložen polystyren a spára bude z obou stran uzavřena trvale pružným tmelem. 

Dilatací rozdělené části stěn budou spojeny smykovými ocelovými nerezovými jednosměrně posuvnými 

trny v nerezovém pouzdře. 

Svislé zasypávané části opěrných stěn budou opatřeny 2x hydroizolačním nátěrem včetně 

penetrace. A taktéž u těchto částí budou provedeny drenážní rozvody pro případné odvodnění 

hromadících se podpovrchových vod. Drenážní flexi potrubí PVC DN 80 budou pokládána do koutů 

vodorovných a svislých částí stěn. Svislé části budou dole opatřeny PVC trubami DN 100 ve 

vzdálenostech cca 5 m, do kterých budou zavedeny drenážní flexi potrubí. Tyto potrubí budou 

obsypána štěrkem fr.32-63 a obsyp bude před záhozem prosté zeminy překryt separační textilií.  

Opěrná stěna OS1 je pravostranná zábradelní stěna nového hlavního přístupového schodiště 

SCH1 od křižovatky Němcové-Bartoňova-Purkyňova. Za výstupním schodem se stěna zalamuje na 

jihozápad, podél nového chodníku, kde po cca 8,7 m končí u podpěrného pilíře chodníkové lávky. 

Stěna kromě vyrovnání výškových rozdílů mezi chodníkem a terénem a schodištěm a terénem v části 

podél schodiště tvoří i zábradelní stěnu. Délka stěny podél schodiště je cca 15 m s maximální výška 

stěny cca 2,6 m a podél schodiště je stěna dlouhá cca 8,6 m s max výškou 3,5 m. Zábradelní část 

stěny začíná u stávajícího chodníku ulice Bartoňovy a končí s výstupním stupněm schodiště. Opěrná 

část stěny začíná u výstupního stupně a končí u chodníkové lávky. U zábradelní části stěna bude 

opatřena ocelovým nerezovým trubkovým madlem ve spodní části s úpravou kruhového průřezu pro 

instalaci led osvětlení. 

Opěrná stěna OS2 je tvarově nejsložitější stěnou. Tato stěna jednak tvoří levostrannou 

zábradelní stěnu nového hlavního přístupového schodiště SCH1 od křižovatky Němcové-Bartoňova-

Purkyňova, dále vyrovnává rozdíl terénů mezi horní plochou kolem chodníku za schodištěm SCH1 a 

dolní plochou u přístupu do energocentra, a zároveň na pravé straně (při pohledu z ulice) energocentra 

tvoří náhradní sací komoru pro energocentrum za rušené stávající sací otvory. Zábradelní část stěny 

začíná u stávajícího chodníku ulice Purkyňovy a končí s výstupním stupněm schodiště SCH1. Opěrná 

část stěny začíná asi v polovině zábradelní části, je na ni kolmá a končí navázáním na stěnu OS3 co by 

nadezdívky atiky energocentra. Tím, že stěna je buď součástí nebo navazuje na stávající stěny 
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vyzdívané z tvárnic ztraceného bednění, je nutné některé nad terén vystupující plochy stěny OS2 

viditelné z pohledu z ulice provést ve stejném vzhledu. Je to vnější strana zábradelní stěny nástupního 

schodišťového ramene SCH1 a celá plocha stěny mezi zmíněnou zábradelní stěnou a energocentrem. 

Tyto stěny budou provedeny jako sendvičové s vnější pohledovou stranou z tvárnic se štípaným 

povrchem. Sendvičové části budou šířkově 500 mm (300 mm železobeton + 200 mm tvárnice) to v 

případě zábradelní části stěny a 690 mm (490 mm železobeton + 200 mm tvárnice) to v případě opěrné 

části mezi schodištěm a energocentrem. Zhlaví stěn sendvičových částí bude zakončeno monolitickou 

deskou tl. 100 mm betonovanou zároveň s monolitickou částí stěny. Spřažení betonu a tvárnic bude 

pomocí Z profilů z drátu 4 mm vkládaných do ložných spár á 2 m v každé 3.spáře. 

V délce schodiště bude stěna opatřena ocelovým nerezovým trubkovým madlem ve spodní části 

s úpravou kruhového průřezu pro instalaci led osvětlení. 

Sací komora bude provedena jako železobetonová monolitická krabice o třech stěnách, podlaze 

a stropu. Volná severní strana = otvor bude opatřen 2křídlovou otvíravou ocelovou mříží s pevným 

nadsvětlíkem s výplněmi pevnými protidešťovými žaluziemi. Žaluzie bude povrchově opatřena 1x 

základním a 2x vrchním syntetickým emailem. 

Opěrná stěna OS3 je nadezdívkou, navýšením stávající obvodové stěny energocentra. Stěna 

bude nahrazovat ochranné zábradlí proti pádu z přilehlých zpevněných ploch chodníku a kruhového 

obratiště. Uliční pohledová stěna energocentra je sendvičová s vnější přizdívkou betonovými tvárnicemi 

se štípaným povrchem. Pro zachování jednotného uličního vzhledu je nadezdívka navržena také jako 

sendvičové zdivo. Průřez stěny je tedy obdélník šířky 690 mm složený na vnitřním líci z monolitického 

železobetonu šířky 490 mm a na vnějším líci z vyzdívaných tvárnic ztraceného bednění se štípaným 

povrchem šířky 200 mm. Zhlaví stěny bude zakončeno monolitickou deskou tl. 100 mm betonovanou 

zároveň se stěnou. Spojení stávajícího zdiva s nabetonovávanou částí bude po odstranění zákrytových 

desek ocelovými trny z betonářské výztuže 12 mm. Délka stěny je cca 22 m a maximální výška stěny 

bude 0,8 m. Součástí zhotovení stěny bude i realizace monolitického překladu nad otvorem nové sací 

komory. 

Opěrná stěna OS4 je pokračováním OS 3, tudíž v přímé a zkosené části tvoří ochranné zábradlí 

proti pádu osob pohybujících se po zpevněných plochách obratiště a pochozích plochách před vstupem 

do pavilonu B a na ulici kolmé části tvoří zábradelní stěnu vedlejšího schodiště SCH2. Délka stěny je 

cca 27,4 m s maximální výška stěny cca 2,6 m a podél schodiště je stěna dlouhá cca 8,6 m s max 

výškou 3,34 m. Tím že je stěna pokračováním stěny 3, musí její vnější líc vypadat stejně, tedy 

nadterénní části budou provedeny jako sendvičová zdiva s vnější pohledovou stranou z tvárnic se 

štípaným povrchem. Sendvičové části budou šířkově 500 mm, tedy 300 mm železobeton + 200 mm 

tvárnice. Zhlaví stěny bude zakončeno monolitickou deskou tl. 100 mm betonovanou zároveň se 

stěnou. Spřažení betonu a tvárnic bude pomocí Z profilů z drátu 4 mm vkládaných do ložných spár á 

2 m v každé 3.spáře. V délce schodiště bude stěna opatřena ocelovým nerezovým trubkovým madlem 

ve spodní části s úpravou kruhového průřezu pro instalaci led osvětlení. 

Opěrná stěna OS5 je v nejsevernější části upravované plochy předprostoru. Stěna bude 

vyrovnávat výškový rozdíl jednak nového chodníku (rampy) a úrovně stávajícího chodníku ulice 

Purkyňova a jednak nového chodníku a nového schodiště SCH2. Stěna bude tvaru písmene L. Délka 

stěny je 13,67 m a maximální výška stěny bude 3,5 m. Stěna začíná asi 2,5 západně od stávající lampy 

veřejného osvětlení před pavilonem C. Tvarem v délkovém směru obloukem opisuje severní a západní 

obvodové stěny pavilonu C. V celé délce stěny ze strany rampy a ze strany schodiště v délce 
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schodišťových stupňů budou instalována ocelová nerezová trubková madla ve spodní části s úpravou 

kruhového průřezu pro instalaci led osvětlení. 

Opěrná stěna OS6 je na nové příjezdové komunikaci úseku 1. Stěna bude vyrovnávat výškový 

rozdíl nové komunikace a stávající úrovně plochy parkoviště P1. Délka stěny je cca 16 m a maximální 

výška stěny bude 1,6 m. Stěna začíná za chodníkem v místě nového sjezdu a končí asi 3,0 m za 

koutovým obrubníkem parkoviště P1. Stěna bude opatřena ochranným ocelovým trubkovým zábradlím, 

které bude uchyceno do zhlaví stěny. 

Opěrná stěna OS7 je taktéž na nové příjezdové komunikaci úseku 1. Stěna bude vyrovnávat 

výškový rozdíl nové komunikace a stávající úrovně nezpevněného terénu kolem stávající vlezové šachty 

do podzemního energokanálu u pavilonu A. Stěna bude tvaru písmene L. Délka stěny je cca 15,5 m a 

maximální výška stěny bude 1,8 m. Stěna začíná asi 7 m před zmíněnou vlezovou šachtou, další 2 m je 

se šachtou rovnoběžná a pokračuje mírným obloukem délky 6,3 m směrem k pavilonu B. V místě styku 

stěny s vlezovou šachtou potažmo energokanálem nebude mít stěna spodní vodorovnou část. 

 

Zastřešení chodníku nebo také pracovně markýza je tvořena monolitickou deskou podepřenou 

16 kruhovými sloupy. Tvar desky je v jižní části přímý přecházející do oblouku, jenž kopíruje kruhové 

obratiště komunikace, zakončené v severní části kosodélníkovým tvarem. Deska tl. 275 mm bude 

vodorovná, po obvodě ztužena prefabrikovanými obrubami. Prefa obruby budou vyrobeny s vyčnívající 

výztuží pro spřažení s monolitickou stropní deskou. Ostré hrany budou zkoseny 10x10 mm. Sloupy 

budou kruhové 500 mm vetknuté do pilot 750 mm a hloubky cca 8 m. Piloty budou v horní části 

opatřeny rozšířenými hlavicemi s vloženými ocelovými koši pro připojení sloupů. Hlubinné založení je 

zvoleno s ohledem na značné množství podzemních technických sítí. Spádování pro odtok srážkových 

vod bude vytvořeno nabetováním lehčeným betonem v tl. 40-165 mm. Jako krytina je navržen 3vrtstvý 

pružný jednosložkový polyuretanový hydroizolační nátěr pro bezešvé vnější použití v minimální tl.1,5 

mm skládající se ze základního nátěru na bázi polyurea pro cementové podklady pro hydroizolaci 

střech, 2x nátěr komponentní polyuretanové hydroizolace s vložením výztužné tkaniny pro pevnost a 

pružnost. V místech spojů, na místech vystavených diferenciálnímu pohybu a u střešních vpustí bude 

souvrství lokálně přivyztuženo. Barva středně šedá. Markýza je rozdilatována do tří dilatačních celků. 

Přenos smykových sil v dilataci bude pomocí nerezových jednosměrně posuvných smykových trnů. Při 

návrhu trnů je potřeba uvažovat s možností rozevření dilatace vlivem teplotních změn a smršťování. 

V krajích monolitické části desky budou při betonáži zhotoveny drážky 30 x 30 mm pro umístění LED 

pásků. V ose desky budou dle výkresu tvaru zhotoveny díry 250 mm pro umístění kruhových svítidel. 

Pro kabelový elektro přívod svítidel je dle výkresu venkovního osvětlení před betonáží desky třeba zřídit 

chráničky. Chráničky musí propojit obě krajní drážky, jednotlivé otvory pro vložená světla a sloupem 

projit do štěrkových vrstev chodníků. Další prostupy 120 mm budou provedeny poblíž některých 

sloupů. pro osazení střešních dešťových vpustí a svodů pro odvod srážkových vod. 

 

Vyvýšené záhony jsou vytvořeny monolitickými květináči. Tvarově jde o trojboké hranoly se 

zaoblenými hranami a otevřenými dny a vrchy. Tři květináče mají trojúhelníkový půdorysný tvar a 

budou nad přilehlými zpevněnými plochami vyvýšeny cca 450 mm. Čtvrtý květináč má půdorysný tvar 

půlměsíce, bude na své jižní straně vyvýšen o cca 150 mm nad plochou chodníku a na zbylých 

stranách zcela zapuštěn s vrchem komunikace kruhového obratiště. Konstrukce bude provedena 

z betonu vyztuženého kari sítěmi při obou površích svislých stěn a ve zhlaví. Stěny květináčů 

orientované k plochám chodníků budou mít cca 50 mm nad čistou pochůznou plochou chodníků drážku 



strana 6. z 8 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Dokumentace pro provádění stavby Urgentní příjem – stavební úpravy částí 1.NP a 2.NP pavilonu A a 1.NP pavilonu B 
SO-04 Technická zpráva venkovních betonových konstrukcí Oblastní nemocnice Náchod 

30 x 30 mm pro umístění LED pásků. Pro kabelový elektro přívod je dle výkresu venkovního osvětlení 

před betonáží zřídit chráničku mezi štěrkovými vrstvami chodníků a drážkami květináčů. Stěny 

květináčů 1, 2, 3 budou ve zhlavích v určitých délkách opatřeny sedáky. Sedáky budou provedeny 

z dřevěných latí 80x40 mm (dřevo akát) šroubovaných na dřevoplastový rošt 56 x 32 mm. Dřevěné latě 

budou opatřeny lazurovacím lakem.   

 

 

2. Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci 

Rozměry železobetonových monolitických konstrukcí jsou patrné z jejich dílčích výkresů. 

Průřezy byly konstrukcí byly stanoveny statickým výpočtem takto: 

Podkladní betony tl. 100 mm 

Základová spodní část stěny tl. 400 mm 

Svislá vrchní část stěny tl. 300 - 690 mm 

Piloty sloupů zastřešení chodníku pr. 750 mm 

Sloupy zastřešení chodníku pr. 500 mm 

Deska zastřešení chodníku tl. 275 mm 

Vyvýšené záhony tl. stěn 300 - 400 mm 

 

 

3. Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních 

soustav, mimořádná apod. 

Pro všechny řešené opěrné stěny bylo uvažováno stálé nepříznivé zatížení 1,35 kN.m-2, 

proměnné nepříznivé zatížení 1,5 kN.m-2, stálé příznivé zatížení 1,0 kN.m-2, objemová tíha násypu 19,0 

kN.m-3, úhel vnitřního tření 22O. 

Pro zastřešení chodníku bylo uvažováno užitné servisní zatížení 0,75 kN.m-2, sněhová oblast IV 

-> Sk = 2,00 kN.m-2, základní dynamický tlak větru: qp(z) = 0,46 kN.m-2, vrstva z lehčeného betonu s 

průměrnou hodnotou 2,00 kN.m-3. 

Uvažovaná zatížení viz také statické výpočty. 

 

 

4. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Jakost navržených materiálů je požadována jako standardní ve třídě I. či A. Všechny opěrné 

stěny budou provedeny z betonu C30/37-XC4, XF4, XD1 + výztuž B500; deska zastřešení chodníku 

z betonu C30/37 XC4 XF1, její sloupy a prefabrikované boční manžety z betonu C35/45 XC4 XF1 + výztuž 

B500. 

Všechny viditelné prvky (viditelné plochy opěrných stěn, sloupy, spodní strana desky zastřešení) 

budou provedeny z pohledového betonu třídy PB2.  

 

 

5. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 

Zvláštní ani neobvyklé konstrukce či detaily a technologické postupy se u v tomto objektu 

řešených venkovních částí nevyskytují. Všechny konstrukce budou prováděny standardní technologií 
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monolitických konstrukcí za použití klasických materiálů betonu a oceli. Při provádění jednotlivých 

konstrukcí bude postupováno dle typových podkladů výrobců platných v době realizace a z výrobní 

dokumentace zajišťované zhotovitelem. Pro bednění budou použity nepoškozené překližky. 

Základovou spáru chránit proti poškození mechanickými a klimatickými vlivy. Po odsouhlasení 

základové spáry projektantem / geotechnikem bez zbytečného prodlení provést podkladní beton. 

Obecně budou dodrženy základní pravidla provádění stavebních prací jako je například požadavek na 

klimatické poměry (déšť, mráz apod.), časové požadavky (doba tuhnutí a tvrdnutí betonu apod.) atd.  

 

 

6. Zajištění stavební jámy 

Dílčí stavební jámy je nutné vytvořit při realizaci opěrných stěn. Zajištění stabilit těchto jam bude 

řešeno otevřením neboli svahováním jámy. 

 

 

7. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Před zakrytím jakýkoliv konstrukcí a částí opěrných stěn, zastřešení, květináče budou 

technickým dozorem stavebníka zkontrolovány práce a konstrukce, k nimž nebude později možný 

přístup – jedná se především o kontrolu základových poměrů, kontrolu výztuží železobetonových 

konstrukcí, před betonáží kontrolu chrániček pro kabeláže osvětlení, kontrolu provedení hydroizolace 

apod. 

 

 

8. V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický 

postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, 

případně bezprostředně sousedících objektů 

Netýká se – jedná se o novostavbu. 

 

 

9. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, 

upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

Součástí dodávky stavebního objektu železobetonových monolitických konstrukcí bude i dodání 

podrobných dílenských dokumentací opěrných stěn, zastřešení chodníku, vyvýšených záhonů včetně 

výkresů výztuží, případně zpracování podrobného statického výpočtu zajišťované zhotovitelem stavby.  

 

 

10. Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Na projektem řešené konstrukce nejsou požadavky na požární ochranu. 

 

 

11. Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod. 

Při projektování byly mimo jiné použity tyto podklady a platné normy: ČSN EN 1991 - Eurokód 1: 

Zatížení konstrukcí, ČSN EN 1990 - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN 1991-1-1, 
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ČSN EN 1991-1-3/Z1, ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN 73 1000 Zakládání 

staveb, ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ČSN 730802 Požární 

bezpečnost staveb (společná ustanovení), ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb ap. 

Jako další podklady byly použity inženýrskogeologické průzkumy jednak pro výstavbu pavilonu 

A (RNDr. Vacek 3/2000) a jednak pro modernizaci a dostavbu Oblastní nemocnice Náchod – 1. etapa 

stavby – Chemcomex Praha a.s. – 02/2012. 

Ke zpracování projektové dokumentace byl využit software Allplan Nemetschek v2021. Pro 

výpočty stěn byl využit software GEO5 - Úhlová zeď verze 5.2016.22.0 společnosti Fine spol. s r.o. pro 

výpočet zastřešení byl použit SCIA Engineer. 

 

 

12. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a 

normy 

Na stavbě bude prováděn výkon koordinátora bezpečnosti práce. Stavba bude prováděna 

dodavatelsky s tím, že dodavatelská firma zajistí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni v oboru Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 

staveništi a jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a používat předepsané ochranné 

pomůcky. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení (jejich poloha 

musí být předem vytyčena jejich správci), práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného 

dozoru, bez použití mechanismů a za dodržení dalších podmínek správce. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat činnostem prováděným v ochranném pásmu vodovodního řadu, elektrického zařízení – 

kabelového vedení NN a VO. 

Provádění bednění monolitických konstrukcí vyšších než 1,8m od terénu bude prováděno 

z pomocných lešení. Bednění před betonáží musí být stabilní, zajištěno proti posunutí, vyboulení apod. 

Desku markýzy podpírat minimálně do 21 dnů od betonáže. Hutněné zásypy opěrných stěn prováděn 

až po 28 dnech od betonáže. 

 Staveniště bude dostatečně ohrazeno proti vstupu nepovolaných osob, označeno výstražnými 

cedulemi varujícími před možnými riziky a cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Během samotné stavby je třeba vhodnými pracovními a technologickými postupy veškeré 

negativní vlivy ze stavební činnosti (hlučnost, prašnost apod.) v maximální míře eliminovat. Stavebně 

montážní práce za použití mechanismů a strojů budou prováděny pouze v době od 7 do 21hod. Na 

stavbě bude dodržována denní doba aktivního nasazení strojů, práce budou prováděny bez 

zbytečného generování nadměrné hladiny hluku, motory dopravních prostředků budou vypínány 

okamžitě po ukončení operace, stroje a mechanizmy budou udržovány v řádném technickém stavu. 

 


