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1. Podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozliSenim jednotlivych konstrukci
podle druhu, technologie a navrzenych materialt

Stavebni objekt SO-04 feSi veSkeré monolitické zelezobetonové konstrukce upravovaného
venkovniho pfedprostoru. Konkrétné jde o 7 opérnych stén, zastfeSeni chodniku, 4 vyvySené zahony.

Opérné stény se ze stavebniho hlediska rGzni tvarem, Sifkou, vySkou a délkou, a to podle jejich
mista, polohy a ucelu (myS$leno ochranného, statického, okrasného). Opérné stény oznacené OS1 az
OS7 budou provedeny z monolitickych Zelezobetonl v tloustkach 150 az 550 mm. Stény budou
z betonu C30/37 XC4, XF4, XD1 s ocelovou betonarskou vyztuzi B 500B. Prisak betonu max 50 mm a
viditelné hrany zkosit vrozméru 10/10 mm. Vodorovné c&asti budou vyztuzeny pruty @R12 ve
vzdalenostech 150 mm a podélnou a ostatni vyztuzi ve vzdalenostech 200 mm. Svislé &asti strany
namahané ohybem budou vyztuzeny pruty @R12 ve vzdalenostech 150 mm a podélnou a ostatni
vyztuzi @R8 ve vzdalenostech 150 mm. Opérna sténa navazujici na stavajici budovu energocentra
bude z vnéjSich stran tedy z pohledovych stran z ulic opatfena pfizdivkou t1.200 mm ze ztraceného
bednéni se Stipanymi povrchy. Tvary stén OS 4, OS 5 a OS 7 budou nerovnoramenného pismene L a
ostatni stény tvaru obraceného pismene T s nerovhoramennymi stranami, pfiCemz pfevazné ¢asti stén
budou skryty zasypy. Pod vodorovné Casti stén (jakoby zaklady) budou provedeny podkladni betony tl.
100 mm. C12/15 X0. Stény delSi nez 12 m budou v délkovém sméru dilatovany. Do dilatacni spary
Sifky max 20 mm bude vloZen polystyren a spara bude z obou stran uzaviena trvale pruznym tmelem.
Dilataci rozdélené €asti stén budou spojeny smykovymi ocelovymi nerezovymi jednosmeérné posuvnymi
trny v nerezovém pouzdie.

Svislé zasypavané casti opérnych stén budou opatfeny 2x hydroizolaénim natérem vcetné
penetrace. A taktéz u téchto &asti budou provedeny drenazni rozvody pro pfipadné odvodnéni
hromadicich se podpovrchovych vod. Drenazni flexi potrubi PVC DN 80 budou pokladana do koutl
vodorovnych a svislych Casti stén. Svislé Casti budou dole opatfeny PVC trubami DN 100 ve
vzdalenostech cca 5 m, do kterych budou zavedeny drenazni flexi potrubi. Tyto potrubi budou
obsypana Stérkem fr.32-63 a obsyp bude pfed zahozem prosté zeminy prekryt separacni textilii.

Opérna sténa OS1 je pravostranna zabradelni sténa nového hlavniho pfistupového schodisté
SCH1 od kfizovatky Némcové-Bartoriova-Purkyfiova. Za vystupnim schodem se sténa zalamuje na
jihozapad, podél nového chodniku, kde po cca 8,7 m konéi u podpérného pilitfe chodnikové lavky.
Sténa kromé vyrovnani vyskovych rozdild mezi chodnikem a terénem a schodistém a terénem v Casti
podél schodisté tvofi i zabradelni sténu. Délka stény podél schodisté je cca 15 m s maximalni vyska
stény cca 2,6 m a podél schodisté je sténa dlouha cca 8,6 m s max vyskou 3,5 m. Zabradelni ¢ast
stény zacina u stavajiciho chodniku ulice Bartoriovy a konéi s vystupnim stupném schodisté. Opérna
Cast stény zacina u vystupniho stupné a koné&i u chodnikové lavky. U zabradelni ¢asti sténa bude
opatfena ocelovym nerezovym trubkovym madlem ve spodni ¢asti s upravou kruhového prufezu pro
instalaci led osvétleni.

zabradelni sténu nového hlavniho pfistupového schodisté SCH1 od kfizovatky Némcové-Bartoriova-
Purkynova, dale vyrovnava rozdil terénd mezi horni plochou kolem chodniku za schodistém SCH1 a
dolni plochou u pfistupu do energocentra, a zaroven na pravé strané (pfi pohledu z ulice) energocentra
tvofi nahradni saci komoru pro energocentrum za ruSené stavajici saci otvory. Zabradelni ¢ast stény
zaCina u stavajiciho chodniku ulice Purkyrfovy a koné&i s vystupnim stupném schodisté SCH1. Opérna
Cast stény zacina asi v poloviné zabradelni ¢asti, je na ni kolma a kon&i navazanim na sténu OS3 co by
nadezdivky atiky energocentra. Tim, Ze sténa je bud souc€asti nebo navazuje na stavajici stény
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vyzdivané ztvarnic ztraceného bednéni, je nutné nékteré nad terén vystupujici plochy stény OS2
viditelné z pohledu z ulice provést ve stejném vzhledu. Je to vnéjSi strana zabradelni stény nastupniho
schodistového ramene SCH1 a cela plocha stény mezi zminénou zabradelni sténou a energocentrem.
Tyto stény budou provedeny jako sendviCové s vnéjdi pohledovou stranou ztvarnic se Stipanym
povrchem. Sendvicové €asti budou Sitkové 500 mm (300 mm zelezobeton + 200 mm tvarnice) to v
pfipadé zabradelni ¢asti stény a 690 mm (490 mm Zelezobeton + 200 mm tvarnice) to v pfipadé opérné
Casti mezi schodistém a energocentrem. Zhlavi stén sendviCovych ¢asti bude zakonéeno monolitickou
deskou tl. 100 mm betonovanou zaroveri s monolitickou Casti stény. Spfazeni betonu a tvarnic bude
pomoci Z profill z dratu @4 mm vkladanych do loznych spar a 2 m v kazdé 3.spare.

V délce schodisté bude sténa opatfena ocelovym nerezovym trubkovym madlem ve spodni Casti
s upravou kruhového pruafezu pro instalaci led osvétleni.

Saci komora bude provedena jako Zelezobetonova monoliticka krabice o tfech sténach, podlaze
a stropu. Volna severni strana = otvor bude opatfen 2kfidlovou otviravou ocelovou mfiZzi s pevnym
nadsvétlikem s vypindmi pevnymi protidestovymi Zaluziemi. Zaluzie bude povrchové opatfena 1x
zakladnim a 2x vrchnim syntetickym emailem.

Opérna sténa OS3 je nadezdivkou, navySenim stavajici obvodové stény energocentra. Sténa
bude nahrazovat ochranné zabradli proti padu z pfilehlych zpevnénych ploch chodniku a kruhového
obratisté. Ulicni pohledova sténa energocentra je sendvi€ova s vnéjsi pfizdivkou betonovymi tvarnicemi
se Stipanym povrchem. Pro zachovani jednotného uli¢niho vzhledu je nadezdivka navrzena také jako
sendvi¢ové zdivo. Prufez stény je tedy obdélnik Sitky 690 mm slozeny na vnitfnim lici z monolitického
Zelezobetonu Sifky 490 mm a na vnéjSim lici z vyzdivanych tvarnic ztraceného bednéni se Stipanym
povrchem Sitky 200 mm. Zhlavi stény bude zakoneno monolitickou deskou tl. 100 mm betonovanou
zaroven se sténou. Spojeni stavajiciho zdiva s nabetonovavanou ¢asti bude po odstranéni zakrytovych
desek ocelovymi trny z betonarské vyztuze @12 mm. Délka stény je cca 22 m a maximalni vyska stény
bude 0,8 m. Soucasti zhotoveni stény bude i realizace monolitického pfekladu nad otvorem nové saci
komory.

Opérna sténa 0S4 je pokracovanim OS 3, tudiz v pfimé a zkosené €asti tvofi ochranné zabradli
proti padu osob pohybujicich se po zpevnénych plochach obratisté a pochozich plochach pfed vstupem
do pavilonu B a na ulici kolmé ¢asti tvofi zabradelni sténu vedlejSiho schodisté SCH2. Délka stény je
cca 27,4 m s maximalni vySka stény cca 2,6 m a podél schodisté je sténa dlouha cca 8,6 m s max
vySkou 3,34 m. Tim Ze je sténa pokraCovanim stény 3, musi jeji vnéjSi lic vypadat stejné, tedy
nadterénni Casti budou provedeny jako sendviCova zdiva s vnéjsi pohledovou stranou z tvarnic se
Stipanym povrchem. SendviCové Casti budou Sitkové 500 mm, tedy 300 mm zelezobeton + 200 mm
tvarnice. Zhlavi stény bude zakon&eno monolitickou deskou tl. 100 mm betonovanou zaroven se
sténou. Sprazeni betonu a tvarnic bude pomoci Z profill z dratu @4 mm vkladanych do loznych spar a
2 m v kazdé 3.spare. V délce schodisté bude sténa opatfena ocelovym nerezovym trubkovym madlem
ve spodni ¢asti s Upravou kruhového prarezu pro instalaci led osvétleni.

Opérna sténa OS5 je v nejseverngjSi Casti upravované plochy predprostoru. Sténa bude
vyrovnavat vySkovy rozdil jednak nového chodniku (rampy) a urovné stavajiciho chodniku ulice
Purkynova a jednak nového chodniku a nového schodisté SCH2. Sténa bude tvaru pismene L. Délka
stény je 13,67 m a maximalni vyska stény bude 3,5 m. Sténa zacina asi 2,5 zapadné od stavajici lampy
vefejného osvétleni pfed pavilonem C. Tvarem v délkovém sméru obloukem opisuje severni a zapadni
obvodové stény pavilonu C. V celé délce stény ze strany rampy a ze strany schodisté v délce
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schodistovych stupnt budou instalovana ocelova nerezova trubkova madla ve spodni ¢asti s Upravou
kruhového prlfezu pro instalaci led osvétleni.

Opérna sténa OS6 je na nové prijezdové komunikaci useku 1. Sténa bude vyrovnavat vySkovy

rozdil nové komunikace a stavajici urovné plochy parkovisté P1. Délka stény je cca 16 m a maximalni
vysSka stény bude 1,6 m. Sténa zacina za chodnikem v misté nového sjezdu a konéi asi 3,0 m za
koutovym obrubnikem parkovisté P1. Sténa bude opatfena ochrannym ocelovym trubkovym zabradlim,
které bude uchyceno do zhlavi stény.

Opérna sténa OS7 je taktéz na nové prijezdové komunikaci useku 1. Sténa bude vyrovnavat
vyskovy rozdil nové komunikace a stavajici urovné nezpevnéného terénu kolem stavajici viezové Sachty
do podzemniho energokanalu u pavilonu A. Sténa bude tvaru pismene L. Délka stény je cca 15,5 m a
maximalni vyska stény bude 1,8 m. Sténa zacina asi 7 m pfed zminénou vlezovou Sachtou, dal$i 2 m je

se Sachtou rovnobézna a pokracuje mirnym obloukem délky 6,3 m smérem k pavilonu B. V misté styku
stény s vlezovou Sachtou potazmo energokanalem nebude mit sténa spodni vodorovnou ¢ast.

ZastfeSeni chodniku nebo také pracovné markyza je tvofena monolitickou deskou podepfenou
16 kruhovymi sloupy. Tvar desky je v jizni ¢asti pfimy pfechazejici do oblouku, jenz kopiruje kruhové
obratisté komunikace, zakonCené v severni Casti kosodélnikovym tvarem. Deska tl. 275 mm bude
vodorovna, po obvodé ztuzena prefabrikovanymi obrubami. Prefa obruby budou vyrobeny s vy€nivajici

vyztuzi pro sprazeni s monolitickou stropni deskou. Ostré hrany budou zkoseny 10x10 mm. Sloupy
budou kruhové @500 mm vetknuté do pilot 750 mm a hloubky cca 8 m. Piloty budou v horni Casti
opatfeny rozSifenymi hlavicemi s vlozenymi ocelovymi koSi pro pfipojeni sloupl. Hlubinné zalozeni je
zvoleno s ohledem na zna¢né mnozZstvi podzemnich technickych siti. Spadovani pro odtok srazkovych
vod bude vytvofeno nabetovanim lehéenym betonem v tl. 40-165 mm. Jako krytina je navrzen 3vrtstvy
pruzny jednoslozkovy polyuretanovy hydroizolaéni natér pro bezedvé vnéjsi pouziti v minimalni tl.1,5
mm skladajici se ze zakladniho natéru na bazi polyurea pro cementové podklady pro hydroizolaci
stfech, 2x natér komponentni polyuretanové hydroizolace s vloZzenim vyztuzné tkaniny pro pevnost a
pruznost. V mistech spoju, na mistech vystavenych diferencialnimu pohybu a u stfeSnich vpusti bude
souvrstvi lokalné pfivyztuzeno. Barva stfedné Seda. Markyza je rozdilatovana do tfi dilataCnich celkd.
PFenos smykovych sil v dilataci bude pomoci nerezovych jednosmérné posuvnych smykovych trna. Pfi
navrhu trnl je potfeba uvazovat s moznosti rozevieni dilatace vlivem teplotnich zmén a smrstovani.
V krajich monolitické Casti desky budou pfi betonazi zhotoveny drazky 30 x 30 mm pro umisténi LED
paskul. V ose desky budou dle vykresu tvaru zhotoveny diry @250 mm pro umisténi kruhovych svitidel.
Pro kabelovy elektro pfivod svitidel je dle vykresu venkovniho osvétleni pfed betonazi desky tfeba zfidit
chranic¢ky. ChraniCky musi propojit obé krajni drazky, jednotlivé otvory pro vlozena svétla a sloupem
projit do Stérkovych vrstev chodnik(l. DalSi prostupy @120 mm budou provedeny pobliz nékterych
sloupl. pro osazeni stfeSnich destovych vpusti a svodl pro odvod srazkovych vod.

Vyvydené zahony jsou vytvoreny monolitickymi kvétinaéi. Tvarové jde o trojboké hranoly se

zaoblenymi hranami a otevienymi dny a vrchy. TFi kvétinaCe maji trojuhelnikovy padorysny tvar a
budou nad pfilehlymi zpevnénymi plochami vyvySeny cca 450 mm. Ctvrty kvétinaé ma pudorysny tvar
pulmésice, bude na své jizni strané vyvySen o cca 150 mm nad plochou chodniku a na zbylych
stranach zcela zapus$tén s vrchem komunikace kruhového obratisté. Konstrukce bude provedena
z betonu vyztuzeného kari sitémi pfi obou povrSich svislych stén a ve zhlavi. Stény kvétinacu
orientované k plocham chodnikd budou mit cca 50 mm nad ¢&istou pochtiznou plochou chodnikd drazku
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30 x 30 mm pro umisténi LED pasku. Pro kabelovy elektro pfivod je dle vykresu venkovniho osvétleni
pfed betonazi zfidit chraniCku mezi Stérkovymi vrstvami chodnikd a drazkami kvétinacd. Stény
kvétinaca 1, 2, 3 budou ve zhlavich v urcitych délkach opatfeny sedaky. Sedaky budou provedeny
z dfevénych lati 80x40 mm (dfevo akat) Sroubovanych na dfevoplastovy rost 56 x 32 mm. Dfevéné laté
budou opatfeny lazurovacim lakem.

2. Definitivni prirezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvka pfipadné odkaz na
vykresovou dokumentaci

Rozmeéry zZelezobetonovych monolitickych konstrukci jsou patrné zjejich dil€ich vykresa.
Prifezy byly konstrukci byly stanoveny statickym vypoétem takto:

Podkladni betony tl. 100 mm
Zakladova spodni ¢ast stény tl. 400 mm

Svisla vrchni ¢ast stény tl. 300 - 690 mm
Piloty sloupt zastfeSeni chodniku pr. 750 mm

Sloupy zastfeSeni chodniku pr. 500 mm

Deska zastfeSeni chodniku tl. 275 mm

VyvySené zahony tl. stén 300 - 400 mm

3. Udaje o uvazovanych zatizenich ve statickém vypoétu - stala, uzitna, klimaticka, od anténnich
soustav, mimoradna apod.

Pro vSechny feSené opérné stény bylo uvazovano stalé nepfiznivé zatizeni 1,35 kN.m?2
proménné nepfiznivé zatizeni 1,5 kN.m2, stalé pfiznivé zatizeni 1,0 kN.m2, objemova tiha nasypu 19,0
kN.m3, uhel vnitfniho tfeni 22°.

Pro zastfeSeni chodniku bylo uvazovano uzitné servisni zatizeni 0,75 kN.m*, snéhova oblast IV
-> S = 2,00 kN.m2, zakladni dynamicky tlak vétru: qp(z) = 0,46 kN.m2, vrstva z lehéeného betonu s
pramérnou hodnotou 2,00 kN.m.

Uvazovana zatizeni viz také statické vypocty.

4. Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialt

Jakost navrzenych materiall je pozadovana jako standardni ve tfidé I. & A. VSechny opérné
stény budou provedeny z betonu C30/37-XC4, XF4, XD1 + vyztuz B500; deska zastfeSeni chodniku
z betonu C30/37 XC4 XF1, jeji sloupy a prefabrikované bo¢ni manzety z betonu C35/45 XC4 XF1 + vyztuz
B500.

VSechny viditelné prvky (viditeIné plochy opérnych stén, sloupy, spodni strana desky zastfeSeni)
budou provedeny z pohledového betonu tfidy PB2.

5. Popis netradi¢nich technologickych postupl a zvlastnich pozadavki na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

Zvlastni ani neobvyklé konstrukce Ci detaily a technologické postupy se u vtomto objektu
feSenych venkovnich €asti nevyskytuji. V8echny konstrukce budou provadény standardni technologii
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monolitickych konstrukci za pouziti klasickych materiald betonu a oceli. PFfi provadéni jednotlivych
konstrukci bude postupovano dle typovych podkladd vyrobcl platnych v dobé realizace a z vyrobni
dokumentace zajiStované zhotovitelem. Pro bednéni budou pouzity neposSkozené preklizky.
Zakladovou sparu chranit proti poSkozeni mechanickymi a klimatickymi vlivy. Po odsouhlaseni
zakladové spary projektantem / geotechnikem bez zbyte€ného prodleni provést podkladni beton.
Obecné budou dodrzeny zakladni pravidla provadéni stavebnich praci jako je napfiklad pozadavek na
klimatické poméry (dést, mraz apod.), Casové pozadavky (doba tuhnuti a tvrdnuti betonu apod.) atd.

6. Zajisténi stavebni jamy
Dilci stavebni jamy je nutné vytvorit pfi realizaci opérnych stén. Zajisténi stabilit téchto jam bude
feSeno otevienim neboli svahovanim jamy.

7. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méreni a
zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfisluSnymi
technologickymi predpisy a normami

Pfed zakrytim jakykoliv konstrukci a casti opérnych stén, zastfeSeni, kvétinaCe budou
technickym dozorem stavebnika zkontrolovany prace a konstrukce, k nimz nebude pozdéji mozny
pfistup — jedna se prfedevSim o kontrolu zakladovych pomérl, kontrolu vyztuzi Zelezobetonovych
konstrukci, pfed betonazi kontrolu chraniCek pro kabelaze osvétleni, kontrolu provedeni hydroizolace
apod.

8. V pfipadé zmén stavajici stavby — popis konstrukce, jejiho sou€asného stavu, technologicky
postup s upozornénim na nutna opatieni k zachovani stability a Gnosnosti vlastni konstrukce,
pripadné bezprostredné sousedicich objektt

Netyka se — jedna se o novostavbu.

9. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah,
upozornéni na hodnoty minimalni unosnosti, které musi konstrukce spliiovat

Soucasti dodavky stavebniho objektu Zelezobetonovych monolitickych konstrukci bude i dodani
podrobnych dilenskych dokumentaci opérnych stén, zastfeSeni chodniku, vyvySenych zahonu véetné
vykresl vyztuzi, pfipadné zpracovani podrobného statického vypoctu zajiStované zhotovitelem stavby.

10. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci
Na projektem FfeSené konstrukce nejsou pozadavky na poZarni ochranu.

11. Seznam pouzitych podkladi — predpist, norem, literatury, vypocetnich programt apod.
PFi projektovani byly mimo jiné pouzity tyto podklady a platné normy: CSN EN 1991 - Eurokéd 1:
Zatizeni konstrukci, CSN EN 1990 - Eurokdd 0: Zasady navrhovani konstrukci, CSN EN 1991-1-1,
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CSN EN 1991-1-3/Z1, CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci, CSN 73 1000 Zakladani
staveb, CSN EN 1997 - Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci, CSN 730802 Pozarni
bezpednost staveb (spoleéna ustanoveni), CSN 730833 Pozarni bezpe¢nost staveb ap.

Jako dalSi podklady byly pouzity inZzenyrskogeologické prizkumy jednak pro vystavbu pavilonu
A (RNDr. Vacek 3/2000) a jednak pro modernizaci a dostavbu Oblastni nemocnice Nachod — 1. etapa
stavby — Chemcomex Praha a.s. — 02/2012.

Ke zpracovani projektové dokumentace byl vyuzit software Allplan Nemetschek v2021. Pro
vypodty stén byl vyuZit software GEOS5 - Uhlova zed verze 5.2016.22.0 spoleénosti Fine spol. s r.o. pro
vypocet zastieSeni byl pouzit SCIA Engineer.

12. Pozadavky na bezpecnost pii provadéni nosnych konstrukci — odkaz na prislusné predpisy a
normy

Na stavbé bude provadén vykon koordinatora bezpecCnosti prace. Stavba bude provadéna
dodavatelsky s tim, ze dodavatelska firma zajisti odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.
VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt proSkoleni v oboru Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavenisti a jsou povinni dodrzovat vesSkera bezpecCnostni opatfeni a pouzivat pfedepsané ochranné
pomucky. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni (jejich poloha
musi byt pfedem vytyCena jejich spravci), prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného
dozoru, bez pouziti mechanismu a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Zvlastni pozornost je tieba
vénovat Cinnostem provadénym v ochranném pasmu vodovodniho fadu, elektrického zafizeni —
kabelového vedeni NN a VO.

Provadéni bednéni monolitickych konstrukci vys$Sich nez 1,8m od terénu bude provadéno
z pomocnych leSeni. Bednéni pied betonazi musi byt stabilni, zajiSténo proti posunuti, vybouleni apod.
Desku markyzy podpirat minimalné do 21 dnl od betonaze. Hutnéné zasypy opérnych stén provadén
az po 28 dnech od betonaze.

Stavenisté bude dostate¢né ohrazeno proti vstupu nepovolanych osob, oznaceno vystraznymi
cedulemi varujicimi pfed moznymi riziky a cedulemi se zdkazem vstupu nepovolanych osob.

Béhem samotné stavby je tfeba vhodnymi pracovnimi a technologickymi postupy veSkeré
negativni vlivy ze stavebni €innosti (hlu€nost, prasnost apod.) v maximalni mife eliminovat. Stavebné
montazni prace za pouziti mechanisml a stroju budou provadény pouze v dobé od 7 do 21hod. Na
stavbé bude dodrzovana denni doba aktivhiho nasazeni stroju, prace budou provadény bez
zbyte€ného generovani nadmérné hladiny hluku, motory dopravnich prostfedkl budou vypinany
okamzité po ukon&eni operace, stroje a mechanizmy budou udrZzovany v fadném technickém stavu.

Dokumentace pro provadéni stavby Urgentni pfijem — stavebni tpravy ¢asti 1.NP a 2.NP pavilonu A a 1.NP pavilonu B
SO-04 Technicka zprava venkovnich betonovych konstrukci Oblastni nemocnice Nachod



