






D.1 Stavební část

D.1.3.1 Objekty dešťových kanalizací SO 302

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

| | | |
|-------------|--|---|
| Objednatel: | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
|-------------|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš KOPEČEK | Společnost PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální a průmyslové zóny | |
| Čís. akce: 17 289 | SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 | SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  M - PROJEKCE M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz | | | |
| Navrhl/vypracoval: Ing. Aleš MALÍNSKÝ podpis:  | Zodpovědný projektant: Ing. Aleš MALÍNSKÝ podpis:  | Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Vl. Koníček |  PRAGOPROJEKT |
| Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK podpis:  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš KOPEČEK podpis:  | | |

| | | | |
|---------------|---|----------------|----------|
| Kraj: | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Číslo zakázky: | 17 289 2 |
| Místo stavby: | SOLNICE – PZ JIH | Číslo akce: | 17 289 |
| Objednatel: | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ; PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245; 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | Datum: | 06/2021 |
| Název stavby: | „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice - jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ | Formát: | 2 x A4 |
| Objekt: | SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JIH, SEVERNÍ ČÁST | Měřítko: | — |
| Příloha: | TABULKA VSTUPNÍCH ŠACHET | Stupeň: | PDPS |
| | | Číslo přílohy: | 5.2 |
| | | Souprava: | |