



|       |   |  |       |  |        |  |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c |  | DATUM |  | PODPIS |  |
|       | b |  |       |  |        |  |
|       | a |  |       |  |        |  |

INVESTOR:

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Královehradecký kraj | <b>Královehradecký kraj</b><br>Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové<br>tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336<br>e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz |  |
|----------------------|--|--|

PROJEKTANT:

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| TECHNICO Opava s.r.o. | <b>TECHNICO</b><br>architects & engineers<br><small>TECHNICO Opava s.r.o.<br/>Hradecká 1576/51<br/>746 01 Opava<br/>tel: 553 760 970<br/>info@technico.cz</small> |  |
|-----------------------|---|---|

PROJEKTANT:

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK          |  |
| VYPRACOVAL:       | Ing. Dominika GANCARČIKOVÁ |  |
|                   |                            |  |
| KONTROLOVAL:      | Ing. Martin ULÍČNÝ         |  |


ČÁST DOKUMENTACE:

|  |
|--|
| <b>D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b> |
|--|


|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD</b><br>K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011 | DATUM           | 03/2023    |
|   | STUPEŇ          | DPS        |
|   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-573-DPS |
| ČÍSLO ODDÍLU:   |                 |            |
| <b>PŘÍPOJKA VODOVODU</b>  | <b>D.2.1.</b>   |            |

|       |   |  |       |  |        |  |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c |  | DATUM |  | PODPIS |  |
|       | b |  |       |  |        |  |
|       | a |  |       |  |        |  |

INVESTOR:

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Královehradecký kraj | <b>Královehradecký kraj</b><br>Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové<br>tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336<br>e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz |  |
|----------------------|--|---|

PROJEKTANT:

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| TECHNICO Opava s.r.o. | <b>TECHNICO</b><br>architects & engineers<br><small>TECHNICO Opava s.r.o.<br/>Hradecká 1576/51<br/>746 01 Opava<br/>tel: 553 760 970<br/>info@technico.cz</small> |  |
|-----------------------|---|--|

PROJEKTANT:

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK          |  |
| VYPRACOVAL:       | Ing. Dominika GANCARČIKOVÁ |  |
|                   |                            |  |
| KONTROLOVAL:      | Ing. Martin ULÍČNÝ         |  |

ČÁST DOKUMENTACE:

|  |
|--|
| <b>D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b> |
|--|

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD</b><br>K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011 | DATUM           | 03/2023    |
|   | STUPEŇ          | DPS        |
|   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-573-DPS |
| ČÍSLO ODDÍLU:   |                 |            |
| <b>PŘÍPOJKA VODOVODU</b>  | <b>D.2.1.</b>   |            |