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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 002

Objekt: SO 002

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě GasNet, vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 C POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 D POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

100=100,000 [A]
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 E POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Obce Librantice, Obce Výrava (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

 8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

 9 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na flash disku

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, 

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby.

Délka úseku 3,725 km  

Pevná cena.

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele  

PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništ 

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu 
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Všeobecné předběžné položky (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka úseku 3,725 km 

- PEVNÁ CENA

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 003

Objekt: SO 003

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě GasNet, vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 1,672 km. 

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 C POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 D POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

100=100,000 [A]
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Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 E POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Obce Výrava, Obce Libřice (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

 8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

 9 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02938 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  0,00  0,00

osazení pamětní desky na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, 

min. rozměr 400 x 300 mm, pamětní deska musí mít trvanlivou formu, materiál 

kámen, kov, sklo apod., loga a text dle poskytovatele dotace. 

Pevná cena.

 11 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na flash disku

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. 

Délka úseku 1,672 km.  

Pevná cena.

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele  

PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00
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Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Všeobecné předběžné položky (SO 103)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništ 

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu 

Délka úseku 1,672 km. 

- PEVNÁ CENA

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úsek Librantice - Výrava

Úsek Librantice - Výrava

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  35 998,393  0,00  0,00

z položky 113328      5743,79*1,8=10 338,822 [A]

z položky 123738      10162,749*1,8=18 292,948 [B]

z položky 12920        714,1*1,8=1 285,380 [C]

z položky 12932        6418,85*0,5*1,8=5 776,965 [D]

z položky 131738      27*1,8=48,600 [E]

z položky 132738      233,88*1,8=420,984 [F]

z položky 133738      27,5*1,8=49,500 [G]

z položky 17411        -144,210*1,8=- 259,578 [H]

z položky 21263        373,1*0,3*0,4=44,772 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=35 998,393 [J]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  44,270  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 11352      160,4*0,3*0,4*2,3=44,270 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  48,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.1.2 - B.1.4

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění náletových dřevin v příkopu

40*1,2=48,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  5 743,790  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Štěrk, zemina atd. tl. 330 mm

(1,75 * 3 365) * 2*0,33=3 886,575 [A]   

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3)*0,33=86,130 [E]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm

(6,67 * 318,5) *0,29=616,075 [B]

(7,57 * 38,2) *0,29=83,860 [C]

odstranění krajnice tl.150 mm

(7 141 * 1 * 0,15)=1 071,150 [D]

Celkem: A+E+B+C+D=5 743,790 [F]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  824,425  0,00  0,00

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace 

komunikace

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000

Penetrační makadam tl. 70 mm

(1,75 * 3 365) * 2 *0,07=824,425 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  160,400  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

(128,2 + 32,2)=160,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  3 089,217  0,00  0,00

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Frézování komunikace tl. 70 mm

(6,14 * 3 365)*0,07=1 446,277 [A]

Asfaltové vrstvy tl. 50 mm

(1,75 * 3 365) * 2 *0,05=588,875 [B] 

Dofrézování podkladních vrstev komunikace (příčný sklon)

635=635,000 [I] 

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3)*0,05=13,050 [C]

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3)*0,07=18,270 [D]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Frézování komunikace tl. 160 mm

(6,67 * 318,5)*0,16=339,903 [E]                                                     

(7,57 * 38,2) *0,16=46,268 [F]

Frézování komunikace tl. 50 mm na mostě

(3,2 * 9,84)*0,05=1,574 [G]

Celkem: A+B+I+C+D+E+F+G=3 089,217 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3  10 162,749  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Úsek Librantice - Výrava

Úsek Librantice - Výrava

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Bude použito se souhlasem investora

Sanace krajů vozovky + podloží      

Komunikace Km 0,635 - 4,000 

17 823 * 0,5 =8 911,500 [A]

Komunikace Km 2,293-2,380

(261 * 0,5) =130,500 [B]

Komunikace Km 4,000 - 4,360 

4 788,12 * 0,2 =957,624 [C]           

Odkopávky (seříznutá výškového oblouku) tl.0 - 500 mm                                                       

87 * 0,25 * 7,5 =163,125 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 162,749 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  714,100  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm

7 141 * 1 * 0,1=714,100 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  6 418,850  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 + 80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 

23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 + 177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187 + 87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) - 187,8 =6 

418,850 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  27,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Výkop pro vsakovací jámu (1,5 * 3 * 1,5) * 4=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  233,880  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Vyhloubení rýhy pro obrubu

(73,8 + 170 + 31) * 0,5 * 0,4=54,960 [A]

chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m 

(7+6+9)*0,6*0,6=7,920 [B]

Přípojky UV

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*1,5=115,200 [C]

(13+6+12)*1,2*1,5=55,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=233,880 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  27,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

11*2,5=27,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  10 451,129  0,00  0,00

z položky 123738      10162,749=10 162,749 [A]

z položky 131738      27 =27,000 [B]

z položky 132738      233,88 =233,880 [C]

z položky 133738      27,5 =27,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 451,129 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  144,210  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m 

(7+6+9)*0,6*0,3=3,960 [A]

Přípojky UV

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*1,1=84,480 [B]

(13+6+12)*1,2*1,1=40,920 [C]

UV

11*1,35=14,850 [D]

Celkem: A+B+C+D=144,210 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,840  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m štěrkopísek 0-8

(7+6+9)*0,6*0,2=2,640 [B]

Přípojky UV štěrkopísek 0-8

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*0,3=23,040 [D]

(13+6+12)*1,2*0,3=11,160 [E]

Celkem: B+D+E=36,840 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  20 478,060  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 13

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Úsek Librantice - Výrava

Úsek Librantice - Výrava

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace Km 0,635-4,000

(1,5 * 3 365) * 2 =10 095,000 [A]

1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) =7 728,000 [B]

(87 * 3) =261,000 [C]

Komunikace Km 4,000 - 4,360

(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu =2 185,760 [D]

1,0 * (122,4 + 85,9) =208,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20 478,060 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  6 926,950  0,00  0,00

Včetně nákupu ornice

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 + 80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 

23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 + 177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187 + 87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) * 1,0 =6 

606,650 [A]

(30,5 + 15) * 1,0 =45,500 [B]

(73,8 + 170 + 31) * 1,0 =274,800 [C]

Celkem: A+B+C=6 926,950 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 926,950  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 + 80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 

23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 + 177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187 + 87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) * 1,0 =6 

606,650 [A]

(30,5 + 15) * 1,0 =45,500 [B]

(73,8 + 170 + 31) * 1,0 =274,800 [C]

Celkem: A+B+C=6 926,950 [D]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  88,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Ochrana stromů dřevěným bedněním do 2,0 m výšky

(11 * 4 * 2) =88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  373,100  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Trativod DN 160 (šíře 0,3 m hloubka 0,4 m), Podsyp ŠP, obsyp ŠD 16/32                                                                          

(30,9 + 165,2 + 167,2 + 9,8)=373,100 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  649,650  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Geotextilie 200g/m2

(1,5 * 373,1) =559,650 [A]               

VSAKOVACÍ JÁMA

22,5*4=90,000 [B]

Celkem: A+B=649,650 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 23 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6 329,400  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Sanace komunikacekm 0,635 - 4,000

Bude použito se souhlasem investora

lomový kámen tl. 350 mm                                                                                                

(1,5 * 3 365) * 2 *0,35=3 533,250 [A]

(1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7))*0,35=2 704,800 [B]

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3)*0,35=91,350 [C]

Celkem: A+B+C=6 329,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 21452 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  119,056  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Bude použito se souhlasem investora

Sanace komunikace km 4,000 - 4,360

Sanace vozovky štěrkodrtí ŠD fr 0/63 tl. 200 mm     

v celé ploše komunikace 2 394,06 * 2*0,2 =957,624 [A]

Penetrační makadam tl. 70 mm

-(1,75 * 3 365) * 2 *0,07=- 824,425 [B]

Penetrační makadam tl. 70 mm z SO 102.1

-202,039*0,07=-14,143 [C]

Celkem: A+B+C=119,056 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 25 21452 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  838,568  0,00  0,00

Včetně odebrání z mezideponie a přemístění, bez dodávky materiálu

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Bude použito se souhlasem investora

Využití materiálu z vrstvy PM

Sanace komunikace km 4,000 - 4,360

Sanace vozovky štěrkodrtí ŠD fr 0/63 tl. 200 mm

Penetrační makadam tl. 70 mm

(1,75 * 3 365) * 2 *0,07=824,425 [A]

Penetrační makadam tl. 70 mm z SO 102.1

202,039*0,07=14,143 [B]

Celkem: A+B=838,568 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  18 084,000  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Bude použito se souhlasem investora

Sanace komunikace km 0,635 - 4,000

Separační geotextílie min. 500g/m2 CBR větší než 3                                                                                    

(1,5 * 3 365) * 2 =10 095,000 [A]

1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)=7 728,000 [B]

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3)=261,000 [C]

Celkem: A+B+C=18 084,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  27,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

VSAKOVACÍ JÁMA 

filtrační vrstva kameniva tl. 0,15 m, fr.8-16   

(1,5 * 3 * 0,15) * 4  =2,700 [A]       

ŠD tl. 1,35 m, fr.32-63

(1,5 * 3 *1,35) * 4 =24,300 [B]

Celkem: A+B=27,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 18

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Úsek Librantice - Výrava
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,720  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m štěrkopísek 0-8

(7+6+9)*0,6*0,1=1,320 [A]

Přípojky UV štěrkopísek 0-8

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*0,1=7,680 [B]

(13+6+12)*1,2*0,1=3,720 [C]

Celkem: A+B+C=12,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 29 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  2 331,570  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm                                                                   

(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu =2 185,760 [A]

0,7 * (122,4 + 85,9) =145,810 [B]

Celkem: A+B=2 331,570 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  36 407,873  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             

(1,5 * 3 365) * 2 =10 095,000 [A]

0,90 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)=5 796,000 [B]

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3)=261,000 [C]

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             

(1,5 * 3 365) * 2 =10 095,000 [D]

1,2 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) =7 728,000 [E]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                              

(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu=2 185,760 [F]

1,0 * (122,4 + 85,9) =208,300 [G]

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm) 

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                  

(517,5 * 0,5)*0,15=38,813 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=36 407,873 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3  2 712,600  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Bude použito se souhlasem investora

Sanace komunikace km 0,635 - 4,000

ŠCM fr 32/63 tl. 150 mm                                                                                                       

(1,5 * 3 365) * 2 * 0,15=1 514,250 [A]

1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) * 0,15 =1 159,200 [B]

Komunikace Km 2,293-2,380

(87 * 3) * 0,15 =39,150 [C]

Celkem: A+B+C=2 712,600 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 894,450  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

krajnice z ŠD fr. 0/32-  tl.150 mm                                                          

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 + 80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 

23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 + 177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187) * 0,75  =4 773,375 [A]

(87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) * 0,50  =121,075 [B]

Celkem: A+B=4 894,450 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 331,570  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2                 

(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu =2 185,760 [A]

0,7 * (122,4 + 85,9)=145,810 [B]

Celkem: A+B=2 331,570 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  37 043,708  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2               

(6,03 * 3 365)=20 290,950 [A]

0,08 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) =515,200 [B]

(1,5 * 3 365) * 2=10 095,000 [C]

0,25 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) =1 610,000 [D]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2       

2 239,2=2 239,200 [E]

0,08 * (122,4 + 85,9) =16,664 [F]

2 239,2=2 239,200 [G]

0,18 * (122,4 + 85,9)=37,494 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=37 043,708 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  21 900,950  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Spojovací postřik modifikovaný - 1,00 kg/m2                                         

(6,03 * 3 365)=20 290,950 [A]

0,25 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) =1 610,000 [B]

Celkem: A+B=21 900,950 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  13 460,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Geomříž (překrytí podélných pracovních spár)                                           

(2 * 3 365) * 2=13 460,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  22 530,150  0,00  0,00

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm              

(6,03 * 3 365)=20 290,950 [A]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm              

(6,22 * 360)=2 239,200 [B]

Celkem: A+B=22 530,150 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  29,250  0,00  0,00

Provedení vyrovnávky příčného sklonu komunikace ve směrových obloucích, 

průměrná tloušˇka 25 mm.

směrový oblouk km 2,033 - km 2,099

(66*6,5)*0,025=10,725 [A]

směrový oblouk km 2,496 - km 2,552

(56*6,5)*0,025=9,100 [B]

směrový oblouk km 3,534 - km 3,592

(58*6,5)*0,025=9,425 [C]

Celkem: A+B+C=29,250 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  23 008,574  0,00  0,00

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                        

(6,03 * 3 365)=20 290,950 [A]

0,08 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) =515,200 [B]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm            

(2 239,2 - 53,44)  odpočet mostu =2 185,760 [C]

0,08 * (122,4 + 85,9)=16,664 [D]

Celkem: A+B+C+D=23 008,574 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1 906,063  0,00  0,00

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

položeno ve dvou vrstvách 70 mm + 80 mm

Komunikace km 0,635 - 4,000     

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm            

(1,5 * 3 365) * 2 *0,15=1 514,250 [A]

(0,25 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)) * 0,15 =241,500 [B]

Km 2,293-2,380 (87 * 3) * 0,15=39,150 [C]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.50 mm           

(2 239,2 - 53,44) * 0,05 odpočet mostu =109,288 [D]

(0,18 * (122,4 + 85,9)) * 0,05=1,875 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 906,063 [F]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  28,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přeskládání stáv. Žulové dlažby drobné km 2,476 40

19*1,5=28,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8

 42 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  64,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV PVC SN 8

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)=64,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  31,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV PVC SN 8

(13+6+12)=31,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 44 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  22,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m 

(7+6+9)=22,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
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podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 46 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  1,650  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

UV   11*0,15=1,650 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  28,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění silničního svodidla

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  169,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

2* Z 11g - Směrový sloupek (červený)

2=2,000 [A]

167* Z 11a,b - Směrový sloupek (bílý)

167=167,000 [B]

Celkem: A+B=169,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 49 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  132,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

132=132,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  31,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost

2* A 1a - Zatáčka vpravo

4* P 1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací 

4* IS 3c - Směrová tabule s cílem "HORNÍ ČERNILOV", "DOLNÍ ČERNILOV", "DOLNÍ ČERNILOV", "HORNÍ ČERNILOV"

2* P 4 - Dej přednost v jízdě!

2* A 1b - Zatáčka vlevo

1* IS 3b + 2 x IS 3c - Směrová tabule s cílem "299 DVŮR KRÁLOVÉ n/L.", "JAROMĚŘ 9", "ČERNILOV 5", "JÍLOVICE 3" 

2* A11 - Přechod pro chodce

1* P 2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky

2* IP 6 - Přechod pro chodce

1* IS 21c - Směrová tabule pro cyklisty vpravo "4166"

1* A 2b - Dvojitá zatáčka, první vlevo

2* IS 3d - Směrová tabule s cílem "TŘEBECHOVICE p/O 5, LIBNÍKOVICE 3", "HRADEC KRÁLOVÉ 6, SLATINA 3"

1* B13 + E7b + E3a - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitou hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8t" + Směrová šipka pro odbočení + Vzdálenost "135 m"

1* P 3 - Konec hlavní pozemní komunikace 

31=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 51 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000  0,00  0,00

odvoz na ÚS Králohradeckého kraje - Plačice

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění značky SVDZ (bez sloupku)

37=37,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 52 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Sloupek + patka

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 53 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  23,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění sloupku od SVDZ

23=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 390,261  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             

(61 + 90,5 + 79,7 + 31 + 82,9 + 100,2 + 22,3 + 48,2 + 86,2 + 114,3 + 60,5 + 4) * 0,125=97,600 [A]

V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         

(458,6 + 344 + 533,4) * 0,125=167,000 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                      

(22,5 + 14,5 + 16,5) * 0,25=13,375 [C]

V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                       

(114 + 117 + 127,6 + 114 + 114 + 24 + 78,4 + 100,5 + 19,5 + 114 + 114 + 114 + 114 + 208,3 + 49,5) * 0,125=190,350 [D]

V4 (0,125) bílá plná                                                                               

(2 031,3 + 14,9 + 80,65 + 1 532,9 + 385,9 + 1 378,6 + 1 416,4) * 0,125=855,081 [E]

V6a čára plná 0,5 m bílá

(16,2 + 1,9) * 0,5=9,050 [F]                                

čára plná 0,125 bílá

(4,5 + 4,5) * 0,125 =1,125 [G]          

V9 šipky                                                                                                   

(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3)*1 =43,000 [H]

V7a      500 mm (bílá)                                                                             

((9 + 10) * 1,24)*0,5 =11,780 [I]

Vodící pás přechodu pro chodce                                                              

9,5 * 4*0,05 =1,900 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 390,261 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 390,261  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             

(61 + 90,5 + 79,7 + 31 + 82,9 + 100,2 + 22,3 + 48,2 + 86,2 + 114,3 + 60,5 + 4) * 0,125=97,600 [A]

V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         

(458,6 + 344 + 533,4) * 0,125=167,000 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                      

(22,5 + 14,5 + 16,5) * 0,25=13,375 [C]

V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                       

(114 + 117 + 127,6 + 114 + 114 + 24 + 78,4 + 100,5 + 19,5 + 114 + 114 + 114 + 114 + 208,3 + 49,5) * 0,125=190,350 [D]

V4 (0,125) bílá plná                                                                               

(2 031,3 + 14,9 + 80,65 + 1 532,9 + 385,9 + 1 378,6 + 1 416,4) * 0,125=855,081 [E]

V6a čára plná 0,5 m bílá

(16,2 + 1,9) * 0,5=9,050 [F]                                

čára plná 0,125 bílá

(4,5 + 4,5) * 0,125 =1,125 [G]          

V9 šipky                                                                                                   

(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3)*1 =43,000 [H]

V7a      500 mm (bílá)                                                                             

((9 + 10) * 1,24)*0,5 =11,780 [I]

Vodící pás přechodu pro chodce                                                              

9,5 * 4*0,05 =1,900 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 390,261 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 56 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  122,325  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou                            

(30,7 + 15) * 0,25 =11,425 [A]

(69,6 + 140,1 + 125 + 18,8 + 54,8 + 33,5 + 1,8) * 0,25 =110,900 [B]

Celkem: A+B=122,325 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  517,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)   

(30,5 + 15)=45,500 [A]

(73,8 + 125 + 22,7 + 47,3 + 1,8 + 201,4) =472,000 [B]

Celkem: A+B=517,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  30,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Řezaná spára do asfaltu do 40 mm - prac. spára

(5 * 6)=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 59 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  94,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Řezaná spára do asfaltu do 100 mm

(25 + 11,4 + 9,6 + 12)=58,000 [A]

Řezaná spára do asfaltu do 60 mm - prac. spára

(6 * 6)=36,000 [B]

Celkem: A+B=94,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 60 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  56,400  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Řezaná spára do asfaltu do 160 mm

(6 + 6,1 + 5 + 10,6 + 21,5 + 7,2)=56,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 61 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  144,400  0,00  0,00

Včetně provedení drážky

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Modifikovaná zálivka spár za tepla                       

(58 + 56,4)=114,400 [A]

(5 * 6)=30,000 [B]

Celkem: A+B=144,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  405,796  0,00  0,00

z položky 113328        99,167*1,8=178,501 [A]

z položky 123738        70,425*1,8=126,765 [B]

z položky 132738         81,1*1,8=145,980 [C]

z položky 133738         2,5*1,8=4,500 [D]

z položky 17411           -27,75*1,8=-49,950 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=405,796 [F]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  6,188  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 966158           1,14*2,3=2,622 [A]

z položky 966435           (8,3*3,14*0,15*0,15+9,5*3,14*0,1*0,1)*2,3=2,035 [B]

z položky 996436           (5,3*3,14*0,2*0,2)*2,3=1,531 [C]

Celkem: A+B+C=6,188 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  99,167  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Štěrk, zemina atd. tl. 330 mm

(11,2 * 6,13) = 68,656

(3,15 * 15,75) = 49,613

(4,3 * 7,99) = 34,357

(3,9 * 12,67) = 49,413

202,039*0,33=66,673 [A]

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm                             

(3,6 * 9,44) = 33,984

(2,8 * 6,75) = 18,9

(3,4 * 9,96) = 33,864

(1,1 * 23) = 25,30 

112,048*0,29 =32,494 [B]

Celkem: A+B=99,167 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  14,143  0,00  0,00

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace 

komunikace
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Penetrační makadam tl. 70 mm

(11,2 * 6,13) = 68,656

(3,15 * 15,75) = 49,613

(4,3 * 7,99) = 34,357

(3,9 * 12,67) = 49,413

202,039*0,07=14,143 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  48,234  0,00  0,00

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Frézování komunikace tl. 100 mm

202,039*0,1=20,204 [A]                                                                        

Asfaltové vrstvy tl. 50 mm

202,039*0,05=10,102 [B]                                                                     

Komunikace km 4,000 - 4,360     

Frézování komunikace tl. 160 mm

(3,6 * 9,44) = 33,984

(2,8 * 6,75) = 18,9

(3,4 * 9,96) = 33,864

(1,1 * 23) = 25,30

112,048*0,16 =17,928 [C]

       

Celkem: A+B+C=48,234 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3  70,425  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění nepoužívaných sjezdů (zemina)  

((9,1 + 6,9 + 4 + 5,1 + 7,5 + 4,9 + 10,1 + 8,5 + 5,3 + 6,6 + 8,2 + 4,5 + 6,0 + 8,1 + 4,0 + 5,8 + 3,1 + 5,2 + 5,2 + 4,3 + 8 + 7,7 

+ 7,1 + 9,7 + 6,6 + 5,3 + 10,7 + 5,4 + 4,9) * 1,5 * 0,5) / 2=70,425 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  81,100  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Napojení na komunikaci

Napojení na komunikaci

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV

20*1,2*1,5=36,000 [A]

Vyhloubení rýhy pro obrubu                                                                                                        

(17,5) * 0,5 * 0,4 =3,500 [B]

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 0,5 * 0,4=41,600 [C]

Celkem: A+B+C=81,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  2,500  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

UV

1*2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  126,525  0,00  0,00

z položky 123738        70,425=70,425 [A]

z položky 17411           -27,5=-27,500 [B]

z položky 132738         81,1=81,100 [C]

z položky 133738         2,5=2,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=126,525 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  27,750  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV

20*1,2*1,1=26,400 [A]

UV

1*1,35=1,350 [B]

Celkem: A+B=27,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,200  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV štěrkopísek 0-8

20*1,2*0,3=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  522,087  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Librantice + křižovatky                        

(11,2 * 6,13)=68,656 [A]

(3,15 * 15,75)=49,613 [B]

(4,3 * 7,99) =34,357 [C]

(3,9 * 12,67)=49,413 [D]

Křižovatka Výrava   

(3,6 * 9,44=33,984 [E]

(2,8 * 6,75)=18,900 [F]

(3,4 * 9,96)=33,864 [G]

(1,1 * 23)=25,300 [H]

Sjezdy     208=208,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=522,087 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,400  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV štěrkopísek 0-8

20*1,2*0,1=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 14 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  112,048  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Výrava   

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm                      

(3,6 * 9,44) =33,984 [A]

(2,8 * 6,75) =18,900 [B]

(3,4 * 9,96) =33,864 [C]

(1,1 * 23) =25,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=112,048 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,200  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Výškové vyrovnání sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění                            

(208 * 1) *(0+0,050)/2=5,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  628,875  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Librantice + křižovatky   

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                          

(11,2 * 6,13) *2=137,312 [A]

(3,15 * 15,75) *2=99,225 [B]

(4,3 * 7,99) *2=68,714 [C]

(3,9 * 12,67) *2=98,826 [D]

Křižovatka Výrava   

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                               

(3,6 * 9,44) =33,984 [E]

(2,8 * 6,75)=18,900 [F]

(3,4 * 9,96) =33,864 [G]

(1,1 * 23) =25,300 [H]

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        

(17,5)*0,5=8,750 [I]

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6)*0,5=104,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=628,875 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  112,048  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2                                              

(3,6 * 9,44) =33,984 [A]

(2,8 * 6,75)=18,900 [B]

(3,4 * 9,96) =33,864 [C]

(1,1 * 23,0) =25,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=112,048 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  836,173  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Librantice + křižovatky   

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                                              

(11,2 * 6,13)*2 =137,312 [A]

(3,15 * 15,75)*2 =99,225 [B]

(4,3 * 7,99) *2 =68,714 [C]

(3,9 * 12,67)*2 =98,826 [D]

Křižovatka Výrava   

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                    

(3,6 * 9,44)*2 =67,968 [E]

(2,8 * 6,75)*2 =37,800 [F]

(3,4 * 9,96) *2 =67,728 [G]

(1,1 * 23) *2 =50,600 [H]

Sjezdy

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 1 =208,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=836,173 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  202,039  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Napojení na komunikaci

Napojení na komunikaci

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Librantice + křižovatky   

Spojovací postřik modifikovaný - 1,00 kg/m2                                                              

(11,2 * 6,13) =68,656 [A]

(3,15 * 15,75) =49,613 [B]

(4,3 * 7,99) =34,357 [C]

(3,9 * 12,67)=49,413 [D]

Celkem: A+B+C+D=202,039 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  522,087  0,00  0,00

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Librantice + křižovatky   

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm                                                                    

(11,2 * 6,13) =68,656 [A]

(3,15 * 15,75) =49,613 [B]

(4,3 * 7,99) =34,357 [C]

(3,9 * 12,67)=49,413 [D]

Křižovatka Výrava   

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm

(3,6 * 9,44) =33,984 [E]

(2,8 * 6,75)=18,900 [F]

(3,4 * 9,96)=33,864 [G]

(1,1 * 23) =25,300 [H]

Sjezdy

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 1=208,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=522,087 [J]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  522,087  0,00  0,00

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Křižovatka Librantice + křižovatky   

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                                                                                      

(11,2 * 6,13) =68,656 [A]

(3,15 * 15,75) =49,613 [B]

(4,3 * 7,99) =34,357 [C]

(3,9 * 12,67)=49,413 [D]

Křižovatka Výrava   

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                                             

(3,6 * 9,44) =33,984 [E]

(2,8 * 6,75)=18,900 [F]

(3,4 * 9,96)=33,864 [G]

(1,1 * 23) =25,300 [H]

Sjezdy

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 1=208,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=522,087 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  35,908  0,00  0,00

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

POLOŽENO VE DVOU VRSTVÁCH 70 MM + 80 MM

Křižovatka Librantice + křižovatky   

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm           

(ACP 22S položen ve dvou vrstvách)                     

(11,2 * 6,13)*0,15=10,298 [A]

(3,15 * 15,75)*0,15=7,442 [B]

(4,3 * 7,99)*0,15=5,154 [C]

(3,9 * 12,67)*0,15=7,412 [D]

Křižovatka Výrava   

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.50 mm          

 (3,6 * 9,44)*0,05 =1,699 [E]

(2,8 * 6,75)*0,05=0,945 [F]

(3,4 * 9,96) *0,05=1,693 [G]

(1,1 * 23) *0,05=1,265 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=35,908 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8
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 23 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přípojky UV PVC SN 8

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

(s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem)                 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 25 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,150  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

UV    1*0,15=0,150 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  4,375  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou                                  

17,5 * 0,25=4,375 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  225,500  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        

(17,5)=17,500 [A]

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6)=208,000 [B]

Celkem: A+B=225,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  1,140  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Vybourání betonových čel                                                                                                     

((2,7 * 0,30 * 0,75) - (0,2 * 0,2* 3,14 * 0,3)) *2=1,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  17,800  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Vybourání bet. Trouby DN 300                                                                                               

3,0 + 5,3=8,300 [A]

Vybourání bet. Trouby DN 200                                                                                                

9,5=9,500 [B]

Celkem: A+B=17,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 30 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  5,300  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Vybourání bet. Trouby DN 400                                                                                              

5,3=5,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1,044  0,00  0,00

z položky 113328         0,58*1,8=1,044 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  8,457  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 113188     0,238*2,2=0,524 [A]

z položky 11352       (22,2*0,3*0,4)*2,2=5,861 [B]

z polžky 96687         (3*3,14*0,25*0,25*1,6)*2,2=2,072 [C]

Celkem: A+B+C=8,457 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, M3  0,230  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění zámkové dlažby                                                                                                       

(3,8 * 0,4) * 0,06=0,091 [A]

(1,2 + 1,7) * 0,8 * 0,06 =0,139 [B]

Celkem: A+B=0,230 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  0,580  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace                          

(0,84 * 23) *0,03=0,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  22,200  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Odstranění betonové silniční obruby

22,2=22,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  3,091  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Komunikace     

Frézování komunikace tl. 160 mm                                                                                     

(0,84 * 23) * 0,16=3,091 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

vybouraných UV

3*2,5=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  147,352  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

147,352=147,352 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Zemní práce  0,001

Komunikace5

 9 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  24,652  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

CHODNÍK 

LOŽNÁ VRSTVA Z DRTI FR. 2/5  TL.30 mm

(14,1 * 0,79)=11,139 [A]

(7,1 * 1,03) =7,313 [B]

HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK

LOŽNÁ VRSTVA Z DRTI FR. 2/5  TL.30 mm           

(3,8 + 4,7) * 0,4 =3,400 [C]

(1,2 + 2,3) * 0,8 =2,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=24,652 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  147,352  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přeskládání stávající zámkové dlažby "Íčko" 20/10 cm v šířce 1 m

doplnění ŠD v tl 200 mm 

122,7=122,700 [A]

CHODNÍK 

ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL.200 mm                    

(14,1 * 0,79) =11,139 [B]

(7,1 * 1,03) =7,313 [C]

HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK

ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL.200 mm       

(3,8 + 4,7) * 0,4=3,400 [D]

(1,2 + 2,3) * 0,8 =2,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=147,352 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ 

LOŽE

M2  18,452  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

CHODNÍK 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA "Íčko", barva šedá TL. 60 mm  

(14,1 * 0,79) =11,139 [A]

(7,1 * 1,03) =7,313 [B]

Celkem: A+B=18,452 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 

60MM BEZ LOŽE

M2  6,200  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK

ZÁMKOVÁ DLAŽBA,20/10 cm, barva ČERVENÁ TL. 60 mm                

(3,8 + 4,7) * 0,4 =3,400 [A]

(1,2 + 2,3) * 0,8 =2,800 [B]

Celkem: A+B=6,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  137,335  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Přeskládání stávající zámkové dlažby "Íčko" 20/10 cm v šířce 1 m                                     

(125 + 23 + 6,4 + 9,2) * 0,75=122,700 [A]

Přeskládání stávající zámkové dlažby "Íčko" 20/10 cm                                                       

(4,5 * 2,23) =10,035 [B]

(2 * 2,3) =4,600 [C]

Celkem: A+B+C=137,335 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8

 14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9111A21 R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ 

MONTÁŽ

KUS  1,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

Demontáž + zpětná montáž dopravně bezpečnostního zábradlí   4m

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 16 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  241,534  0,00  0,00

z položky 129946      (30,4*3,14*0,2*0,2)*1,8=6,873 [A]

z položky 129957      (11,5*3,14*0,25*0,25)*1,8 =4,062 [B]     

z položky 129958      (7,8*3,14*0,3*0,3)*1,8=3,968 [C]      

z položky 13273         125,906*1,8=226,631 [D]

Celkem: A+B+C+D=241,534 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  281,985  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 966158     96,576*2,3=222,125 [A]

z položky 966345     105,7*3,14*0,15*0,15*2,3=17,176 [B]

z položky 966346      46*3,14*0,2*0,2*2,3=13,288 [C]

z položky 966358     7,5*3,14*0,3*0,3*2,3=4,875 [D]

z položky 966371     7,5*3,14*0,5*0,5*2,3=13,541 [E]

z položky 11336        4,774*2,3=10,980 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=281,985 [G]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu
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2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  4,774  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP16 km 3,102 00

Odstranění betonového silničního panelu                                                                                  

(6,6 * 2,2)*0,18=2,614 [A]

PP22 km 3,820 50

Odstranění betonového silničního panelu                                                                                   

(4 * 3)*0,18=2,160 [B]

Celkem: A+B=4,774 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  30,400  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP11 km 2,697 00

Pročištění stávajícího ŽB propustku DN 400    15,2=15,200 [A]

PP12 km 2,700 00

Pročištění stávajícího ŽB propustku DN 400     15,2=15,200 [B]

Celkem: A+B=30,400 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  11,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP22 km 3,820 50

Pročištění stávajícího ŽB propustku DN 500

11,5=11,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  7,800  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP1 km 0,895 50

Pročištění stávajícího propustku DN 600

7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  125,906  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                        

(5,92 - 0,6) * 6 =31,920 [A]

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        

(3,6 * 0,3 * 0,6) * 2 =1,296 [B]

PP1 km 0,895 50

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(2 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,720 [C]

PP2 km 0,906 60

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2=0,540 [D]

PP3 km 1,815 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [F]

PROP 2 km 1,934 10

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                        

(8,52 - 1,0) * 5,5 =41,360 [G]

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(5,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =1,980 [H]

PP4 km 1,940 80

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                       

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [J]

PP5 km 2,005 40

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                         

(1,5 * 1,0 * 6,5)=9,750 [K]

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2=0,540 [L]

PP6 km 2,080 00 vlevo

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                       

(1,5 * 1,0 * 8,9)=13,350 [M]

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [N]

PP6 km 2,080 00 vpravo

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                      

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [O]

PP7 km 2,167 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         
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(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [P]

PP8 km 2,296 20 

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                       

(1,5 * 1,0 * 8,5)=12,750 [Q]

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [R]

PP9 km 2,639 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [S]

PP10 km 2,666 80

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [T]

PP11 km 2,697 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                    

(2 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,720 [U]

PP12 km 2,700 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(2 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,720 [V]

PP13 km 2,813 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [W]

PP14 km 2,874 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [X]

PP15 km 3,061 70

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                       

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [Y]

PP16 km 3,102 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [Z]

PP17 km 3,285 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                     

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AA]

PP18 km 3,509 50

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AB]

PP19 km 3,613 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                     
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(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AC]

PP20 km 3,730 30

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                     

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AD]

PP21 km 3,792 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AE]

PP22 km 3,820 50

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AF]

PP23 km 3,877 00

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 =0,540 [AG]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=125,906 [AH]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  125,906  0,00  0,00

z položky 13273         125,906=125,906 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  130,697  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(3,835 * 6,9)=26,462 [A]

PP2 km 0,906 60

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [B]

PP3 km 1,815 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                   

(7,00 * 0,54)=3,780 [C]

PROP 2 km 1,934 10

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                       

(4,15 * 6,9)=28,635 [D]

PP4 km 1,940 80

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [E]

PP5 km 2,005 40

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                    

(7,00 * 0,54)=3,780 [F]

PP6 km 2,080 00 vlevo

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [G]

PP6 km 2,080 00 vpravo

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                       

(7,00 * 0,54)=3,780 [H]

PP7 km 2,167 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [I]

PP8 km 2,296 20

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [J]

PP9 km 2,639 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [K]

PP10 km 2,666 80

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [L]

PP13 km 2,813 00
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Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [M]

PP14 km 2,874 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [N]

PP15 km 3,061 70

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [O]

PP16 km 3,102 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                       

(7,00 * 0,54)=3,780 [P]

PP17 km 3,258 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [Q]

PP18 km 3,509 50

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                 

(7,00 * 0,54)=3,780 [R]

PP19 km 3,613 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [S]

PP20 km 3,730 30

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [T]

PP21 km 3,792 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

(7,00 * 0,54)=3,780 [U]

PP23 km 3,877 00

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                     

(7,00 * 0,54)=3,780 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=130,697 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Základy2

 10 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  44,200  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Ochrana izolace geotextílií                                                                                                      

Celkem ochranná geotextilie na troub propustu min. 500g/m2 

š. 2,0 * 8,5=17,000 [A]

PROP 2 km 1,934 10

Ochrana izolace geotextílií                                                                                                          

Celkem ochranná geotextilie na troub_ propustu min. 500g/m2 

š. 3,2 * 8,5=27,200 [B]

Celkem: A+B=44,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  13,530  0,00  0,00
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                               

(3,6 * 0,3 * 0,5) * 2 =1,080 [A]

PP1 km 0,895 50

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF4,XC3                                                          

(2 * 0,3 * 0,5) * 2 =0,600 [B]

PP2 km 0,906 60

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                                        

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 =0,450 [C]

PP3 km 1,815 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                                      

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 =0,450 [D]

PROP 2 km 1,934 10

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                               

(5,5 * 0,3 * 0,5) * 2 =1,650 [F]

PP4 km 1,940 80

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [E]

PP5 km 2,005 40

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [G]

PP6 km 2,080 00 vlevo

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [H]

PP6 km 2,080 00 vpravo

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [I]

PP7 km 2,167 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [J]

PP8 km 2,296 20      

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [K]            

PP9 km 2,639 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [L]

PP10 km 2,666 80
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [M]

PP11 km 2,697 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(2 * 0,3 * 0,5) * 2=0,600 [N]

PP12 km 2,700 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(2 * 0,3 * 0,5) * 2=0,600 [O]

PP13 km 2,813 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [P]

PP14 km 2,874 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [Q]

PP15 km 3,061 70

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [R]

PP16 km 3,102 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [S]

PP17 km 3,258 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [T]

PP18 km 3,509 50

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [U]

PP19 km 3,613 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [V]

PP20 km 3,730 30

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [W]

PP21 km 3,792 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [X]

PP22 km 3,820 50

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,000 [Z]
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PP23 km 3,877 00

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                            

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2=0,450 [Y]

Celkem: A+B+C+D+F+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Z+Y=13,530 [AA]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,760  0,00  0,00
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP2 km 0,906 60

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                  

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [A]

PP3 km 1,815 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [B]

PP4 km 1,940 80

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [C]

PP5 km 2,005 40

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [D]

PP6 km 2,080 00 vlevo + vpravo

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1*2=1,776 [E]

PP7 km 2,167 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [F]

PP8 km 2,296 20

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                   

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [G]

PP9 km 2,639 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [H]

PP10 km 2,666 80

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [I]

PP13 km 2,813 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [J]

PP14 km 2,874 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                               

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [K]

PP15 km 3,061 70

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                 

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [L]

PP16 km 3,102 00
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [M]

PP17 km 3,258 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [N]

PP18 km 3,509 50

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                               

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [O]

PP19 km 3,613 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [P]

PP20 km 3,730 30

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                   

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [Q]

PP21 km 3,792 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                               

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [R]

PP23 km 3,877 00

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(7,4 * 1,2) * 0,1=0,888 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=17,760 [T]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  81,905  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Štěrkopískový podsyp zhutněný na min. 98%PS tl. 200 mm                                                        

(6,9 * 1,8) * 0,2=2,484 [A]

Pískové lože tl. 200 mm (v ose tl. 50 mm)                                                                                     

(6,9 * 2,2) * 0,2=3,036 [B]

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                       

(0,972 * 6,9)=6,707 [C]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod základ + zajišťovací prahy   

(1,8 * 3,6) * 2 * 0,1 =1,296 [D]

(3,6 * 0,3) * 2 * 0,1 =0,216 [E]

PP1 km 0,895 50

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                     

(2 * 0,3) * 0,1 * 2 =0,120 [F]

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

7,00 * 0,27=1,890 [G]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 =0,090 [H]

PP3 km 1,815 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [I]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 =0,090 [J]

PROP 2 km 1,934 10

Štěrkopískový podsyp zhutněný na min. 98%PS tl. 200 mm                                                        

(6,9 * 3,0) * 0,2=4,140 [K]

Pískové lože tl. 200 mm (v ose tl. 50 mm)                                                                                     

(6,9 * 3,4) * 0,2=4,692 [L]

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                       

(2,4 * 6,9)=16,560 [M]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod základ + zajišťovací prahy   2,530 m3

(2,0 * 5,5) * 2 * 0,1=2,200 [N]

(5,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,330 [O]

PP4 km 1,940 80

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                     

(7,00 * 0,27)=1,890 [P]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [Q] 
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PP5 km 2,005 40

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                     

(7,00 * 0,27)=1,890 [R]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 =0,090 [BD]

PP6 km 2,080 00 vlevo

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm  + Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                                                                                     

(7,00 * 0,27)=1,890 [BG]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [T]

PP6 km 2,080 00 vpravo

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [U]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [V]

PP7 km 2,167 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                   

(7,00 * 0,27)=1,890 [W]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [X]

PP8 km 2,296 20

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [Y]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [Z]

PP9 km 2,639 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AA]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AB]

PP10 km 2,666 80

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                     

(7,00 * 0,27)=1,890 [AC]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AD]

PP11 km 2,697 00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(2,0 * 0,3) * 2 * 0,1=0,120 [AE]
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PP12 km 2,700 00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(2,0 * 0,3) * 2 * 0,1=0,120 [AF]

PP13 km 2,813 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                  

(7,00 * 0,27)=1,890 [AG]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AH]

PP14 km 2,874 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AI]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AJ]

PP15 km 3,061 70

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AK]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AL]

PP16 km 3,102 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AM]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AN]

PP17 km 3,258 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AO]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AP]                 

PP18 km 3,509 50

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AR]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AS]

PP19 km 3,613 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                    

(7,00 * 0,27)=1,890 [AT]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AU]
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PP20 km 3,730 30

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AV]]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                 

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,=0,000 [AW]

PP21 km 3,792 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [AX]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AY]

PP22 km 3,820 50

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [AZ]

PP23 km 3,877 00

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)=1,890 [BA]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1=0,090 [BB]

PP2 km 0,906 60

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

(7,00 * 0,27)*0,15=0,284 [BE]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+BD+BG+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AR+AS+AT+AU+AV

+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BE=81,905 [BH]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  41,185  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

(1,30 + 0,5) * 3,6*0,3=5,000 [A]

PP1 km 0,895 50

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((2 * 1,5) - (0,30 * 0,30 * 3,14)) * 2*0,3=1,630 [B]

PP2 km 0,906 60

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) *2 *0,3=1,005 [C]

PP3 km 1,815 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) *2*0,3=1,005 [F]

PROP 2 km 1,934 10

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

(2+2,6)*5,5*0,3=10,000 [E]

PP4 km 1,940 80

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm

(1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14) * 2*0,3=1,725 [G]

PP5 km 2,005 40

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3=1,005 [H]]

PP6 km 2,080 00 vlevo

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [I]

PP6 km 2,080 00 vpravo

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3=1,005 [AF]

PP7 km 2,167 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3=1,005 [N]

PP8 km 2,296 20

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3=1,005 [O]

PP9 km 2,639 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3=1,005 [P]]

PP10 km 2,666 80
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Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [Q]]]

PP11 km 2,697 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((2,0 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3=1,365 [R]

PP12 km 2,700 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((2,0 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3=1,365 [S]

PP13 km 2,813 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [T]

PP15 km 3,061 70

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [U]

PP16 km 3,102 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3=1,005 [V]

PP17 km 3,258 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [W]]

PP18 km 3,509 50

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14) )* 2*0,3=1,005 [X]

PP19 km 3,613 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) *2*0,3=1,005 [Y]

PP20 km 3,730 30

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*0,3=1,005 [Z]

PP22 km 3,820 50

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [AA]

PP23 km 3,877 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3=1,005 [AB]

PP14 km 2,874 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 3,349 m2

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*0,3=1,005 [AC]
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PP21 km 3,792 00

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 3,349 m2

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*0,3=1,005 [AD]

Celkem: A+B+C+F+E+G+H+I+AF+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=41,185 [AG]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 15 56110 PODKLADNÍ BETON M3  46,180  0,00  0,00
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PP2 km 0,906 60

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                 

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [A]

PP3 km 1,815 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                  

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [B]

PP4 km 1,940 80

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [C]

PP5 km 2,005 40

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                 

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [D]

PP6 km 2,080 00 vlevo

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [F]

PP6 km 2,080 00 vpravo

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [G]

PP7 km 2,167 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                 

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [H]

PP8 km 2,296 20                    

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [I]

PP9 km 2,639 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [J]

PP10 km 2,666 80

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [K]

PP13 km 2,813 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [L]

PP14 km 2,874 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [M]

PP15 km 3,061 70
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Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [N]

PP16 km 3,102 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [O]

PP17 km 3,258 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [P]

PP18 km 3,509 50

 Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [Q]

PP19 km 3,613 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                  

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [R]

PP20 km 3,730 30

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [S]

PP21 km 3,792 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [T]

PP23 km 3,877 00

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                  

(7,4 * 1,56) * 0,2=2,309 [U]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=46,180 [V]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 28

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 711111 A IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  66,305  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PENETRAČNÍ  NÁTĚR

PROP 1 km 0,878 95      

Základ

(3,6 *0,8) * 4 =11,520 [D]

Čelo

( 3,6*2,1-0,3*0,3*3,14) *2=14,555 [E]     

PROP 2 km 1,934 10

Ochrana izolace geotextílií                                                                                                          

Základ

(5,5 *0,8) * 4 =17,600 [F]

Čelo

(5,5*2,2-0,5*0,5*3,14)*2=22,630 [G]

Celkem: D+E+F+G=66,305 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 711111 B IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  132,610  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 29

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROP 1 km 0,878 95      

Základ (3,6 *0,8) * 4 *2=23,040 [D]

Čelo

( 3,6*2,1-0,3*0,3*3,14) *2*2=29,110 [E]     

PROP 2 km 1,934 10

Ochrana izolace geotextílií                                                                                                          

Základ

(5,5 *0,8) * 4*2 =35,200 [F]

Čelo

(5,5*2,2-0,5*0,5*3,14)*2*2=45,260 [G]

Celkem: D+E+F+G=132,610 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m

3,0 * 2 =6,000 [A]

PP2 km 0,906 60

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m

5,0 * 2 =10,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 19 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Odstranění ocelového zábradlí výšky 1,10 m

4*2=8,000 [A]

PROP 2 km 1,934 10

Odstranění ocelového zábradlí výšky 1,10 m

6*2=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 20 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  61,605  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 - 8/100 po obou stranách       

(d3,6 * v2,10 m - 0,30 * 0,30 * 3,14) * 0,8 = 5,822 m3 * 2=11,644 [A]

ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ            

d3,6 * š0,5 * v 0,25 m = 0,45 m3 * 2=0,900 [B]

Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3                                             

d3,6 * š1,6 * v 0,80 m = 4,608 m3 * 2=9,216 [C]

PROP 2 km 1,934 10

ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 - 8/100 po obou stranách       

(d5,5 * v2,20 m - 0,50 * 0,50 * 3,14) * 1,0 = 11,315 m3 * 2=22,630 [D]

ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ            

d5,5 * š0,5 * v 0,25 m = 0,6875 m3 * 2=1,375 [E]

Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3                                             

d5,5 * š1,8 * v 0,80 m = 7,92 m3 * 2=15,840 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=61,605 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 21 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  160,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP2 km 0,906 60

ŽB trouba DN 400         8=8,000 [A]   

PP3 km 1,815 00

ŽB trouba DN 400          8=8,000 [B]

PP4 km 1,940 80

ŽB trouba DN 400          8=8,000 [C]

PP5 km 2,005 40 

ŽB trouba DN 400          8=8,000 [D]      

PP6 km 2,080 00 vlevo

ŽB trouba DN 400           8=8,000 [E]

PP6 km 2,080 00 vpravo

ŽB trouba DN 400           8=8,000 [F]

PP7 km 2,167 00

ŽB trouba DN 400           8=8,000 [G]

PP8 km 2,296 20

ŽB trouba DN 400           8=8,000 [H]

PP9 km 2,639 00

ŽB trouba DN 400           8=8,000 [I]

PP10 km 2,666 80

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [J]

PP13 km 2,813 00

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [K]

PP14 km 2,874 00

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [L]                     

PP15 km 3,061 70

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [M]

PP16 km 3,102 00

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [N]

PP17 km 3,258 00

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [O]    

PP18 km 3,509 50

ŽB trouba DN 400             8=8,000 [P]

PP19 km 3,613 00

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [Q]

PP20 km 3,730 30

ŽB trouba DN 400            8=8,000 [R]                    

PP21 km 3,792 00
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ŽB trouba DN 400            8=8,000 [S]             

PP23 km 3,877 00

ŽB trouba DN 400             8=8,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=160,000 [U]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  8,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Ocelová trouba DN 600

8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 918371 R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 2 km 1,934 10

Ocelová trouba DN 1000

8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 24 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  96,576  0,00  0,00
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PROP 1 km 0,878 95

Vybourání betonových čel                                                                                                   

(4,8 * 1,9 * 0,8) * 2=14,592 [A]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(1,6 * 0,8 * 0,8) * 2=2,048 [B]

PP1 km 0,895 50

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(2,4 * 0,4 * 1,1) * 2=2,112 [C]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(2,4 * 0,6 * 0,8) * 2=2,304 [D]

PP2 km 0,906 60

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(1,8 * 0,6 * 0,7) * 2=1,512 [E]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      

(1,8 * 0,8 * 0,8) * 2=2,304 [F]

PROP bez náhrady km 1,218 30

Vybourání betonových čel  + základů                                                                                                    

(1,9 * 0,8 * 1,1) * 2+(1,9*0,8*0,8)*2=5,776 [G]

PROP 2 km 1,934 10

Vybourání betonových čel                                                                                                     

(6,5 * 2,0 * 1,0) * 2=26,000 [H]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(1,8 * 0,8 * 0,8) * 2=2,304 [I]

PP7 km 2,167 00

Vybourání betonových čel                                                                                                    

(2,1 * 0,4 * 1,1) * 2=1,848 [J]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(2,1 * 0,6 * 0,8) * 2=2,016 [K]

PP9 km 2,639 00

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(1,7 * 0,4 * 0,8) * 2=1,088 [L]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                   

(1,7 * 0,6 * 0,8) * 2=1,632 [M]

PP10 km 2,666 80

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(2,3 * 0,4 * 0,8) * 2=1,472 [N]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      
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(2,3 * 0,6 * 0,8) * 2=2,208 [O]

PP11 km 2,697 00

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(4,1 * 0,5 * 1,0) * 2=4,100 [P]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(4,1 * 0,7 * 0,8) * 2=4,592 [Q]

PP12 km 2,700 00

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(4,7 * 0,5 * 1,0) * 2=4,700 [R]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(4,7 * 0,7 * 0,8) * 2=5,264 [S]

PP13 km 2,813 00

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(2,7 * 0,4 * 1,0) * 2=2,160 [T]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       

(2,7 * 0,6 * 0,8) * 2=2,592 [U]

PP17 km 3,285 00

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(2,6 * 0,4 * 0,7) * 2=1,456 [V]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      

(2,6 * 0,6 * 0,8) * 2=2,496 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=96,576 [X]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  105,700  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP2 km 0,906 60

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                  9,8=9,800 [A]                   

PP7 km 2,167 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                  10,2=10,200 [B]   

PP13 km 2,813 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                  19=19,000 [C]    

PP14 km 2,874 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                   7=7,000 [D]

PP17 km 3,285 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                   10,2 =10,200 [E]                                       

PP18 km 3,509 50

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                   7=7,000 [F]

PP21 km 3,792 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 200                  12,5=12,500 [G]

PP23 km 3,877 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                   6,1=6,100 [H]

PROP bez náhrady km 1,218 30

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                    8,4=8,400 [I]

PP3 km 1,815 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                    7,1=7,100 [J]

PP4 km 1,940 80

Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                    8,4=8,400 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=105,700 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  46,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PP9 km 2,639 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            7=7,000 [A]           

PP10 km 2,666 80

Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            7,5=7,500 [B]    

PP15 km 3,061 70

Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            7,1=7,100 [C]                                                         

PP16 km 3,102 00

Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            7,6=7,600 [D]

PP19 km 3,613 00       

Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            10=10,000 [E]

PP20 km 3,730 30

Vybourání stávající bet. Trouby DN 400             6,8=6,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=46,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 27 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  7,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 1 km 0,878 95

Vybourání betonové trouby DN 600

7,5=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 28 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  7,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

PROP 2 km 1,934 10

Vybourání betonové trouby DN 1000

7,5=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  12 061,104  0,00  0,00

z položky 113328      1866,34*1,8=3 359,412 [A]

z položky 123738      3679,92*1,8=6 623,856 [B]

z položky 12920        302,4*1,8=544,320 [C]

z položky 12932        1551,5*0,5*1,8=1 396,350 [D]

z položky 132738      115,62*1,8=208,116 [E]

z položky 133738       15*1,8=27,000 [F]

z položky 17411         -63,55*1,8=- 114,390 [G]

z položky 21263        137*0,3*0,4=16,440 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=12 061,104 [I]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  67,567  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 11352      250,7*0,3*0,4*2,2=66,185 [A]

z položky 96687     (2*3,14*0,25*0,25*1,6)*2,2=1,382 [B]

Celkem: A+B=67,567 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu
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2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  120,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odstranění náletových dřevin v příkopu

100*1,2=120,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  1 866,340  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Štěrk, zemina atd. tl. 270 mm- km 4,550 - 5,857

(1,75 * 1 307) * 2*0,27=1 235,115 [A]                                                                                                       

Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm - km 5,857 - 6,032

(1,75 * 175) * 2*0,29=177,625 [B]    

odstranění krajnice tl.150 mm                                                                                                  

3 024 * 1 * 0,15=453,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 866,340 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  79,625  0,00  0,00
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Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace 

komunikace

Penetrační makadam tl. 130 mm km 5,857 - 6032

(1,75 * 175) * 2 *0,13 =79,625 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  250,700  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

(160+78,7+12)=250,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  1 902,142  0,00  0,00

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Frézování komunikace tl. 70 mm                                                                                  

6,54 * 190*0,07=86,982 [A]

Dofrézování podkladních vrstev komunikace (příčný sklon)

45=45,000 [F]

Komunikace km 4,550 - 6,032 

Frézování komunikace tl. 70 mm                                                                              

(6,25 * 1 482)*0,07 =648,375 [B]

Dofrézování podkladních vrstev komunikace (příčný sklon)

280=280,000 [G]

Asfaltové vrstvy tl. 180 mm - km 4,550 - 5,857

(1,75 * 1 307) * 2 *0,18=823,410 [C]                                                                                                   

Asfaltové vrstvy tl. 30 mm - km 5,857 - 6,032

(1,75 * 175) * 2 *0,03=18,375 [D]                                                                                                            

Celkem: A+F+B+G+C+D=1 902,142 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3  3 679,920  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Bude použito se souhlasem investora

Sanace krajů vozovky + podloží

7 359,84 * 0,5=3 679,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  302,400  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm                                                                                   

3024 * 1 * 0,1=302,400 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 551,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

(117,8 + 66 + 522,2 + 845,5)=1 551,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  115,620  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Vyhloubení rýhy pro obrubu

(63 + 12,3 + 114,8 + 55) * 0,5 * 0,4=49,020 [A]

VÝKOP RÝHY pro přípojky UV

(1,20 * 1,5 * 37)=66,600 [B]

Celkem: A+B=115,620 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  15,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

6*2,5=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 810,540  0,00  0,00

z položky 123738      3679,92=3 679,920 [A]

z položky 132738      115,62=115,620 [B]

z položky 132738       15=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 810,540 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  63,550  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Zásyp vybourané UV

1*2,5=2,500 [A]         

zásyp potrubí přípojek UV

(1,1 * 1,5 * 37)=61,050 [B]

Celkem: A+B=63,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,650  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

obsyp potrubí přípojek UV štěrkopísek 0-8

(0,3 * 1,5 * 37)=16,650 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 359,840  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

(1,5 * 1 482) * 2 =4 446,000 [A]

1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) =2 913,840 [B]

Celkem: A+B=7 359,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  2 975,600  0,00  0,00
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Včetně nákupu ornice

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

 ohumusování tl. 150 mm                                                                  

(249,3 + 522,6 + 218,9 + 208 + 856,9 + 641,5 + 100 + 63 + 12,4 + 103) * 1,0 =2 975,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 975,600  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

(249,3 + 522,6 + 218,9 + 208 + 856,9 + 641,5 + 100 + 63 + 12,4 + 103) *1=2 975,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  240,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Ochrana stromů dřevěným bedněním do 2,0 m výšky

(30 * 4 * 2) =240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  137,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Trativod DN 160 (šíře 0,3 m hloubka 0,4 m), Podsyp ŠP, obsyp ŠD 16/32

74,4+62,6=137,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  205,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Geotextilie 200g/m2 (1,5 * 137) =205,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 23 21451 B SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  81,867  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Sanace komunikace km 4,550 - 6,032

Bude použito se souhlasem investora

lomový kámen tl. 350 mm

Využití materiálu z vrstvy PM

Penetrační makadam tl. 130 mm km 5,857 - 6032

(1,75 * 175) * 2 *0,13 =79,625 [A]

Penetrační makadam tl. 130 mm z SO 103.1

(11,2 * 1,54)*0,13 =2,242 [B]

Celkem: A+B=81,867 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 21451 A SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2 496,319  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Sanace komunikace km 4,550 - 6,032

Bude použito se souhlasem investora

lomový kámen tl. 350 mm                                                                                                

(1,5 * 1 482) * 2 *0,35=1 556,100 [A]

1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)*0,35=1 019,844 [B]

Penetrační makadam tl. 130 mm km 5,857 - 6032

-(1,75 * 175) * 2 *0,13 =-79,625 [C]

Penetrační makadam tl. 130 mm z SO 103.1

-(11,2 * 1,54)*0,13=-2,242 [E] 

Celkem: A+B+C=2 496,319 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  7 359,840  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Bude použito se souhlasem investora

Sanace komunikace km 4,550 - 6,032

Separační geotextílie min. 500g/m2 CBR větší než 3                                                                                   

(1,5 * 1 482) * 2 =4 446,000 [A]

1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) =2 913,840 [B]

Celkem: A+B=7 359,840 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002
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Vodorovné konstrukce4

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,550  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

lože  pro přípojky UV štěrkopísek 0-8

(0,1 * 1,5 * 37)=5,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  14 259,120  0,00  0,00

fr. 0/63

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                              

(1,5 * 1 482) * 2 =4 446,000 [A]

0,90 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) =2 185,380 [B]

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             

(1,5 * 1 482) * 2 =4 446,000 [C]

1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) =2 913,840 [D]

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm

(63+12,3+114,8+59,8+100,9)*0,5=175,400 [E]

(79+55+6)*0,5 =70,000 [F]

(24+1+1+2+2)*0,75=22,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14 259,120 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 27 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3  1 103,976  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Bude použito se souhlasem investora

Sanace komunikace km  4,550 - 6,032     

ŠCM fr 32/63 tl. 150 mm                                                                                                       

(1,5 * 1 482) * 2*0,15=666,900 [A]

1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)*0,15=437,076 [B]

Celkem: A+B=1 103,976 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 28 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 172,900  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Bude použito se souhlasem investora

Komunikace km  4,550 - 6,032     

krajnice z ŠD fr. 0/32-  tl.150 mm                                                          

(249,3 + 522,6 + 218,9 + 208 + 856,9 + 641,5) * 0,75 =2 022,900 [A]

(100) * 1,50 =150,000 [B]

Celkem: A+B=2 172,900 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 29 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  16 556,934  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2

2*(6*190)+53,1*0,08=2 284,248 [A]  

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2             

6,09 * 1 482=9 025,380 [B]

0,08 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)=194,256 [C]

(1,5 * 1 482) * 2=4 446,000 [D]

0,25 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) =607,050 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=16 556,934 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  9 632,430  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Spojovací postřik modifikovaný - 1,00 kg/m2

6,09 * 1 482   =9 025,380 [A]                                       

0,25 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)=607,050 [B]

Celkem: A+B=9 632,430 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  5 928,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Geomříž (překrytí podélných pracovních spár)

(2 * 1 482) * 2=5 928,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  10 165,380  0,00  0,00

ACO 11S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm                 

(6,00 * 190)=1 140,000 [A]

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm                

(6,09 * 1 482)=9 025,380 [B]

Celkem: A+B=10 165,380 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  26,976  0,00  0,00

Provedení vyrovnávky příčného sklonu komunikace ve směrových obloucích, 

průměrná tloušˇka 25 mm.

směrový oblouk km 4,517 - km 4,574

(57*6,5)*0,025=9,263 [A]

směrový oblouk km 4,809 - km 4,918

(109*6,5)*0,025=17,713 [B]

Celkem: A+B=26,976 [C]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  10 363,884  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                  

(6,00 * 190)=1 140,000 [A]

0,08 * (53,1)=4,248 [B]

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         

(6,09 * 1 482)=9 025,380 [C]

0,08 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) =194,256 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 363,884 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  757,958  0,00  0,00

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

POLOŽENO VE DVOU VRSTVÁCH 70 MM+ 80 MM

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm              

(1,5 * 1 482) * 2 *0,15=666,900 [A]

0,25 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45) *0,15=91,058 [B]

Celkem: A+B=757,958 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  37,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PVC PVC SN 8

Přípojky UV

(2+10+12+10+2+1)=37,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 38 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  9,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

UV

6*1,5=9,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  122,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Ocelové silniční svodidlo schváleného typu dle TP 114 a TP 203                                

(100 + 22 včetně náběhům, uvažovány dlouhé náběhy a sloupky po 2 m s délkou 2,4 m)

100+22=122,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 40 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  22,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odstranění silničního svodidla

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  93,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

6 * Z11g - Směrový sloupek (červený) =6,000 [A]

87* Z 11a,b - Směrový sloupek (bílý) =87,000 [B]

Celkem: A+B=93,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  70,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 43 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS  9,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

9 * Z11 a,b - Směrové sloupky (bílé) na svodidlech nebo odrazky na svodidla=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost

1* A 1b - Zatáčka vlevo

2* Z3- Vodící tabule (dlouhá)

1* P 4 + E 3b- Dej přednost v jízdě! + Vzdálenost "STOP - 100 m"

2* IJ 4b - Označník zastávky

1* IS 3a + IS 3b + IS 3d - Směrová tabule s cílem "299 JAROMĚŘ 6" + Směrová tabule s cílem "308 HRADEC KRÁLOVÉ", + Směrová tabule s cílem "308 NÁCHOD 26" 

"NOVÉ MĚSTO n/M"

1* P 6 + E2b - Stůj, dej přednost v jízdě! + Tvar křižovatky

1* IS 3a - Směrová tabule s cílem "299 TŘEBECHOVICE p/O" "VÝRAVA 2"

1* B 20a- Nejvyšší dovolená rychlost "80"

1* A 2b + B 20a - Dvojitá zatáčka, první vlevo + Nejvyšší dovolená rychlost "60"

1* B 21a - Zákaz předjíždění

1* IS 3b + 2 x IS 3c - Směrová tabule s cílem "299 TŘEBECHOVICE p/O.", "LIBRANTICE", "ČERNILOV 5", "JÍLOVICE 3" 

1* P 2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odstranění značky SVDZ (bez sloupku)

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Sloupek + patka

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 47 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  13,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odstranění sloupku od SVDZ

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  615,920  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.4

V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             

(10,85 + 376,2 + 259,7 + 50,9 + 52) * 0,125=93,706 [A]

V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                           

(519) * 0,125=64,875 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                          

(21 + 12) * 0,25=8,250 [C]

V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         

(19,5 + 118,5 + 117 + 112,5) * 0,125=45,938 [D]

V4 (0,125) bílá plná                                                                                 

(1441,3 + 1 449) * 0,125=361,288 [E]

V6b čára plná 0,5 m bílá

(12,3) * 0,5 =6,150 [F]                                                         

čára plná 0,125 bílá

(29,7) * 0,125 =3,713 [G]                                                    

Nápis STOP:

4 * 1 =4,000 [H]                                                                               

V9 šipky

(3 + 3 + 5 + 5)*1=16,000 [I]

V7a      500 mm (bílá)

4*6*0,5 =12,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=615,920 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 49 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  615,920  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.4

V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             

(10,85 + 376,2 + 259,7 + 50,9 + 52) * 0,125=93,706 [A]

V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                           

(519) * 0,125=64,875 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                          

(21 + 12) * 0,25=8,250 [C]

V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         

(19,5 + 118,5 + 117 + 112,5) * 0,125=45,938 [D]

V4 (0,125) bílá plná                                                                                 

(1441,3 + 1 449) * 0,125=361,288 [E]

V6b čára plná 0,5 m bílá

(12,3) * 0,5 =6,150 [F]                                                         

čára plná 0,125 bílá

(29,7) * 0,125 =3,713 [G]                                                    

Nápis STOP:

4 * 1 =4,000 [H]                                                                               

V9 šipky

(3 + 3 + 5 + 5)*1=16,000 [I]

V7a      500 mm (bílá)

4*6*0,5 =12,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=615,920 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  114,900  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou                            

(44 + 12,4 + 109,6 + 105,6 + 55) * 0,25 =81,650 [A]

(79 + 54) * 0,25=33,250 [B]

Celkem: A+B=114,900 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  490,800  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)   

(63+12,3+114,8+59,8+100,9)=350,800 [A]

(79+55+6) =140,000 [B]

Celkem: A+B=490,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,000  0,00  0,00

Kasselské obrubníky zastávkové - včetně náběhů

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/330/1006 mm) PŘÍMÝ                                                      

(12 + 12)=24,000 [A]

BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/310-330/1000 mm) PŘECHODOVÝ LEVÝ                            

1=1,000 [B]

BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/310/1000 mm) PŘECHODOVÝ LEVÝ                                   

1=1,000 [C]                                                                           

BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/330-310/1000 mm) PŘECHODOVÝ PRAVÝ                         

2=2,000 [D]

BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/310/1000 mm) PŘECHODOVÝ PRAVÝ  

2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=30,000 [F]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  18,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Řezaná spára do asfaltu do 40 mm - prac. spára

(3 * 6)=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  117,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Řezaná spára do asfaltu do 100 mm

(22 + 14,9 +11,9+ 11,2+33)=93,000 [A]

Řezaná spára do asfaltu do 60 mm - prac. spára

(4 * 6)=24,000 [B]

Celkem: A+B=117,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  111,000  0,00  0,00

včetně provedení drážky

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Modifikovaná zálivka spár za tepla                       

(22+14,9+11,9+11,2+33)=93,000 [A]

(3 * 6)=18,000 [B]

Celkem: A+B=111,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 56 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Vybourání uliční vpustí bez zasypání

1=1,000 [A]

Vybourání uliční vpustí se zásypem

1=1,000 [B]     

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  41,944  0,00  0,00

z položky 113328         5,002*1,8=9,004 [A]

z položky 123738         9,3*1,8=16,740 [B]

z položky 132738         9*1,8=16,200 [C]

Celkem: A+B+C=41,944 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  7,538  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 966158         0,525*2,2=1,155 [A]

z položky 996346          23,1*3,14*0,2*0,2*2,2=6,383 [B]

Celkem: A+B=7,538 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  5,002  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm             

(11,2 * 1,54)*0,29  =5,002 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2,242  0,00  0,00

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace 

komunikace

Penetrační makadam tl. 130 mm     

(11,2 * 1,54)*0,13=2,242 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3  9,391  0,00  0,00

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Frézování komunikace tl. 100 mm                                                                                     

(22 * 0,82)*0,1 =1,804 [A]

(14,9 * 1,83)*0,1 =2,727 [B]

(11,9 * 2,20)*0,1 =2,618 [C]

Komunikace km 4,550 - 6,032     

Frézování komunikace tl. 100 mm     

(11,2 * 1,54)*0,1=1,725 [D]                                                                                 

Asfaltové vrstvy tl. 30 mm  

(11,2 * 1,54)*0,03=0,517 [E]                                                                                                                                      

Celkem: A+B+C+D+E=9,391 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3  9,300  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odstranění nepoužívaných sjezdů (zemina)  

((12,5 + 12,3) * 1,5 * 0,5) / 2=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  9,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Vyhloubení rýhy pro obrubu                                                                                                        

(9 + 15 + 15 + 6) * 0,5 * 0,4 =9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,300  0,00  0,00

z položky 123738         9,3=9,300 [A]

z položky 132738         9=9,000 [B]

Celkem: A+B=18,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  62,248  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Křižovatka Librantice 

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm        11,2*1,54=17,248 [A]                                                                                     

Výškové vyrovnání sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění                            

(45*1)=45,000 [B]     

Celkem: A+B=62,248 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Zemní práce  0,001

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,125  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.36

Výškové vyrovnání sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění                            

(45*1)*(0+0,05)/2=1,125 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  37,871  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Křižovatka Librantice 

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm        11,2*1,54=17,248 [A]                                                                                     

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm         11,2*1,54=17,248 [B]

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        

Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm (45 * 0,5)*0,15  =3,375 [C]

Celkem: A+B+C=37,871 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  222,470  0,00  0,00
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odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Křižovatky Výrava 

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2               

(22 * 0,82) *2=36,080 [A]

(14,9 * 1,83)*2 =54,534 [B]

(11,9 * 2,20)*2 =52,360 [C]

Křižovatka Libřice  

(11,2 * 1,54)*2 =34,496 [D]

Sjezdy

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2               

(9 + 15 + 15 + 6) * 1=45,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=222,470 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  133,735  0,00  0,00

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70
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Komunikace km 4,360 - 4,550     

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm

(22 * 0,82) =18,040 [A]

(14,9 * 1,83) =27,267 [B]

(11,9 * 2,20) =26,180 [C]

Křižovatka Libřice  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm

(11,2 * 1,54) =17,248 [D]

Sjezdy

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm               

(9 + 15 + 15 + 6) * 1=45,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=133,735 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  133,735  0,00  0,00

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Napojení na komunikaci

Napojení na komunikaci

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Křižovatky Výrava 

Komunikace km 4,360 - 4,550     

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                        

(22 * 0,82) =18,040 [A]

(14,9 * 1,83) =27,267 [B]

(11,9 * 2,20) =26,180 [C]

Křižovatka Libřice  

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm          

(11,2 * 1,54) =17,248 [D]

Sjezdy                                        

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                        

(9 + 15 + 15 + 6) * 1=45,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=133,735 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  2,587  0,00  0,00

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm   

11,2*1,54*0,15=2,587 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Napojení na komunikaci

Napojení na komunikaci

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  45,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        

(9 + 15 + 15 + 6)=45,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  0,525  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Vybourání betonových čel                                                                                                     

((2 * 0,30 * 0,5) - (0,2 * 0,2* 3,14 * 0,3)) *2=0,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  23,100  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Vybourání bet. trouby DN 400                                                                                              

12,5+10,6=23,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Napojení na komunikaci

Napojení na komunikaci

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a nástupiště - Výrava

Chodníky a nástupiště - Výrava

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 103.2.1

Objekt: SO 103.2.1

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodníky a nástupiště - Výrava

Chodníky a nástupiště - Výrava

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.2.1

SO 103.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  120,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3                                 

160*0,75=120,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  120,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3                                

Přeskládání stávající zámkové dlažby "Íčko" 20/10 cm v šířce 0,75 m     

160*0,75=120,000 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a nástupiště - Libřice - uznatelné

Chodníky a nástupiště - Libřice - uznatelné

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 103.2.2

Objekt: SO 103.2.2

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Chodníky a nástupiště - Libřice - uznatelné

Chodníky a nástupiště - Libřice - uznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.2.2

SO 103.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  68,850  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3                                 

(78,8+13)*0,75=68,850 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  68,850  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3                                

Přeskládání stávající zámkové dlažby "Íčko" 20/10 cm v šířce 0,75 m     

(78,8+13)*0,75=68,850 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8

 3 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3                      

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
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Chodníky a nástupiště - Libřice - uznatelné

Chodníky a nástupiště - Libřice - uznatelné

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.2.2

SO 103.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ 

MONTÁŽ

KUS  5,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3                      

Demontáž + zpětná montáž směrových sloupků v chodníku

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- očištění

- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustky

Propustky

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 103.3

Objekt: SO 103.3

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  57,678  0,00  0,00

z položky 13273       51,401*1,8=92,522 [A]

z položky 17411      -19,358*1,8=-34,844 [B]

Celkem: A+B=57,678 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  26,365  0,00  0,00

Beton, betonová suť kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

z položky 11335       0,702*2,2=1,544 [A]      

z položky 11336       0,193*2,2=0,425 [B]

z položky 966158     8,64*2,2=19,008 [C]

z položky 966345     8*3,14*0,15*0,15*2,2=1,243 [D]

z položky 966357     8*3,14*0,25*0,25*2,2=3,454 [E]

z položky 96687       1*3,14*0,25*0,25*1,6*2,2=0,691 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,365 [G]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,702  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Vybourání betonové plochy                                                                                                 

2,6 * 1,8*0,15=0,702 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  0,194  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Odstranění betonové silničního panelu                                                                               

(1,2 * 0,9)*0,18=0,194 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  51,401  0,00  0,00
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                         

(1,13 - 0,07) * 9,2 hornina třídy 2-3=9,752 [A]

Zemní práce pro vtokové objekty                                                                                             

(2,0 * 2,2 * 1,8) =7,920 [B]

(2,0 * 1,3 * 1,8) =4,680 [C]

PROP 4 km 5,436 60

Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                        

(2,96 - 0,353) * 7 hornina třídy 2-3=18,249 [D]

Zemní práce pro vyhloubení základů                                                                                           

((3,6 - 3) * 1,20 * 0,8) * 2 hornina třídy 2-3=1,152 [E]

Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         

(3,6 * 0,3 * 0,6) * 2=1,296 [F] 

Zemní práce pro vyhloubení čel                                                                                                    

((3,6 - 3) * 0,8 * 1,2) * 2 hornina třídy =1,152 [G]

Přípojky VO do kanalizace:

VÝKOP RÝHY (1,20 * 1,5 * 4) =7,200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=51,401 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  51,401  0,00  0,00

z položky 13273       51,401=51,401 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  19,358  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

zásyp vybouraných UV   2,5*1=2,500 [A]

PROP 3 km 4,551 60

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

9,2 * 0,194 * 2=3,570 [B]

PROP 4 km 5,436 60

Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        

7 * (0,572 * 2)=8,008 [C]

Přípojky VO do kanalizace

zpětný zásyp vhodnou zeminou (4 * 1,2 * 1,1)   =5,280 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,358 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1,440  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Přípojky VO do kanalizace

obsyp potrubí štěrkopísek 0-8

(0,30 * 1,2 * 4)=1,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  0,001

Základy2

 9 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  10,809  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                

(0,9 * 9,2) * 0,15=1,242 [A]

PROP 4 km 5,436 60

Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                                                  

(1,5 * 7) * 0,15=1,575 [C]

Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3                                             

d3,6 * š1,2 * v 0,80 m = 3,456 m3 * 2=6,912 [G]

Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                        

(3,6 * 0,3 * 0,5) * 2 =1,080 [H]

Celkem: A+C+G+H=10,809 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 10 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,279  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Obetonování trouby + Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                

(0,9 * 9,2) *12,35/1000*1,2=0,123 [A]

PROP 4 km 5,436 60

Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                                                  

(1,5 * 7) *12,35/1000*1,2=0,156 [C]

Celkem: A+C=0,279 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,818  0,00  0,00
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(9,2 * 0,9) * 0,1=0,828 [A]

PROP 4 km 5,436 60

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                      

(6,6 * 1,5) * 0,1=0,990 [B]

Celkem: A+B=1,818 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,030  0,00  0,00
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                    

(9,2 * 1,25) * 0,2=2,300 [A]

PROP 4 km 5,436 60

Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   

(7 * 1,95) * 0,2=2,730 [B]

Celkem: A+B=5,030 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,554  0,00  0,00
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Propustky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 103.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 4 km 5,436 60

ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      

7 * (0,275 * 2)=3,850 [A]

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod základ + zajišťovací prahy   

(1,4 * 3,6) * 2 * 0,1 =1,008 [B]

(3,6 * 0,3) * 2 * 0,1 =0,216 [C]

Přípojky VO do kanalizace: štěrkopísek 0-8

štěrkopísk.podsyp pod trubku tl.0,10 (0,10 * 1,2 * 4)  =0,480 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,554 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,510  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 4 km 5,436 60

Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 

(2,0 + 1,25) * 3,6*0,3=3,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 15 56110 PODKLADNÍ BETON M3  1,956  0,00  0,00
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Propustky

Propustky

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    

(9,2 * 0,9) * 0,1=0,828 [A]

PROP 4 km 5,436 60

Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                      

(6,6 * 1,5) * 0,1=0,990 [B]

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odvodňovací žlab z 5-ti linky z žulové kostky drobné do betonového lože tl. 150 mm                        

(5,5 * 0,5)*0,05=0,138 [C]

Celkem: A+B+C=1,956 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 16 711111 A IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  19,912  0,00  0,00
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PENETRAČNÍ  NÁTĚR

PROP 4 km 5,436 60

Základ (3,6 *0,8) * 4 =11,520 [A]

Čelo     d3,6 * v1,35 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 =4,664 m2=4,664 [B]

Čelo     d3,6 * v1,10 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 =3,728 m2 =3,728 [C]

Celkem: A+B+C=19,912 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 711111 B IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  39,824  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROP 4 km 5,436 60

Základ (3,6 *0,8) * 4*2 =23,040 [A]

Čelo     d3,6 * v1,35 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 =4,664 m2 *2=9,328 [B]

Čelo     d3,6 * v1,10 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 =3,728 m2 *2 =7,456 [C]

Celkem: A+B+C=39,824 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 19 897224 R VTOKOVÝ OBJEKT  Z LOMOVÉHO KAMENE KUS  2,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

dle Technické zprávy 

Vtokový objekt z lomového kamene do betonu

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 20 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  1,834  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Obetonování trouby                 

(0,3 * 0,9 - 0,15 * 0,15 * 3,14) * 9,2 =1,834 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  14,500  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Plastová trouba SN 12 DN 300          10,5=10,500 [A]     

Přípojky VO do kanalizace:

Plastová trouba SN 12 DN 300         4=4,000 [B]

Celkem: A+B=14,500 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 17

Čas:  9:50:0831.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m                                                          

(3 * 1,5) * 2 =9,000 [A]

PROP 4 km 5,436 60

Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m                                                           

3,0 * 2 =6,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 22 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,200  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odstranění ocelového zábradlí výšky 1,10 m                                                                            

1,6* 2 =3,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 23 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  7,642  0,00  0,00
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 - 8/100 po obou stranách      

(d3,6 * v1,35 m - 0,25 * 0,25 * 3,14) * 0,8 = 3,731 m3 =3,731 [A]

(d3,6 * v1,10 m - 0,25 * 0,25 * 3,14) * 0,8 = 3,011 m3 =3,011 [B]

ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ            

d3,6 * š0,5 * v 0,25 m = 0,45 m3 * 2=0,900 [C]

Celkem: A+B+C=7,642 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 24 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  9,000  0,00  0,00
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Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 4 km 5,436 60

ŽB trouba DN 500

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  2,750  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Odvodňovací žlab z 5-ti linky z žulové kostky drobné do betonového lože tl. 150 mm                        

(5,5 * 0,5)=2,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 26 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  8,640  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 4 km 5,436 60

Vybourání betonových čel                                                                                                       

(3,0 * 1,0 * 0,8) * 2=4,800 [A]

Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      

(3 * 0,8 * 0,8) * 2=3,840 [B]

Celkem: A+B=8,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 27 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 3 km 4,551 60

Vybourání betonové trouby DN 300

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 28 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  8,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

PROP 4 km 5,436 60

Vybourání betonové trouby DN 500

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 29 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00
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Propustky

Propustky

Stavba:
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Rozpočet:
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SO 103.3

SO 103.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3

Vybourání uliční vpustí se zásypem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Rozpočet:

Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

SO 802

Objekt: SO 802

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL…  1,000  0,00  0,00

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  ]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky               

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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Silnice II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103)_neoceněný

Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL…  1,000  0,00  0,00

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY    

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  ]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky               

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000  0,00  0,00

Z2 (3xS7 typ1) Zábrana pro označení uzavírky 

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Dopravně inženýrská opatření (SO 102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL…  1,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření (SO 103)

Dopravně inženýrská opatření (SO 103)

Rozpočet:
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SO 803

Objekt: SO 803

Stavba: 329 24

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně inženýrská opatření (SO 103)

Dopravně inženýrská opatření (SO 103)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 24

SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL…  1,000  0,00  0,00

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce                                   

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky               

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  291,000  0,00  0,00

odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY     6=6,000 [A]

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce  66=66,000 [B]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   176=176,000 [C]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky   43 =43,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=291,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL…  1,000  0,00  0,00

B1+E3a  MIMO VOZIDEL STAVBY    

IP22 cedule velká s vyznačením ůdajů o objížďce ]                                  

IS11b   směrová tabule pro vyznačení objížďky   ]            

IS11c  směrová ztabule pro vyznačení objížďky

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000  0,00  0,00

Z2 (3xS7 typ1) Zábrana pro označení uzavírky 

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL…  1,000  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


