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Všeobecné a ostatní náklady
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace 

stavby dle požadavku správců.

Nutné vytyčení všech pozemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.

Přesnou polohu pozemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

 2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  3,600  0,00  0,00

Šířka provizorní lávky - 1,2m

dodávka a následná demontáž

(š * d) (1,2*3)=3,600 [A]

Celkové množství 3.600000=3,600 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření 

a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany 

vytyčovacích bodů.

3x tištěná + 1x CD

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ HM  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

dálkových výměr.
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1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 

komunikace.

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.

Ověření podpisem odpovědného zástupcezhotovitele a správce stavby.

Zadavatel poskytně dokumentaci v otevřeném formátu dwg.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace bude požadována (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za 

vypracování - RDS. Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé 

stavební objekty.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

geometrický plán pro majektové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený 

katastrálním úřadem.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- prípravu podkladu, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úrad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpocetní a grafické kancelárské práce

- úrední overení výsledného elaborátu
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- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí príslušným katastrálním úradem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného deje a konstrukcí v požadovaných casových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném poctu

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pa\sportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s propojením a prokázáním stavu konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD dle SOD.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KPL  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele na obou koncích realizovaného úseku. Po ukončení stavby odstranění.

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevnovací konstrukce

- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skoncení platnosti
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- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...Trasy pro pěší v 

souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI

T  141,940  0,00  0,00

Zemina - předpoklad 1800 kg/m3

Podkladní vrstvy - předpoklad 2200 kg/m3

Kámen - předpoklad 2600 kg/m3

z pol. 11332 16.500000 (11332)*2,2=36,300 [C]

z pol. 12273 9*1,8=16,200 [A]

z pol. 96612 8.000000 (96612)*2,6=20,800 [B]

z pol. 96613 26.400000 (96613)*2,6=68,640 [D]

Celkové množství 141.940000=141,940 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  5,280  0,00  0,00

Kryt vozovky s asfaltovým souvrstvím - předpoklad 2400 kg/m3

z pol. 11313 2.200000 (11313)*2,4=5,280 [A]

Celkové množství 5,28=5,280 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:
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Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV

T  67,016  0,00  0,00

Železobeton - předpoklad 2600 kg/m3

vrstva s cementovým pojivem - předpoklad 2400 kg/m3

z pol. 96616 4.960000 (96616)*2,6=12,896 [A]

z pol.11334 22.550000 (11334)*2,4=54,120 [B]

Celkové množství 12.89600+54,120=67,016 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11204 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  2,000  0,00  0,00

Bříza D 0,175m

Dub D 0,204m

Počet 2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
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- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech

 5 11313 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,200  0,00  0,00

tl. 0,04m

(pl * tl) (55,00*0,04)=2,200 [A]

Celkové množství 2.200000=2,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,500  0,00  0,00

tl. 0,30m

(pl * tl) (55,00*0,30)=16,500 [A]

Celkové množství 16.500000=16,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 7 11334 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  22,550  0,00  0,00

tl. 0,41 m

(pl * tl) (55,00*0,41)=22,550 [A]

Celkové množství 22.550000=22,550 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 8 11525 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  26,000  0,00  0,00

DN600 pro provizorní odtok
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Předpokládaná délka 26,00=26,000 [A]

Celkové množství 26.000000=26,000 [B]

Technická specifikace: Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení príslušného zarízení. Prevedení vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  6,045  0,00  0,00

(pl * v) (16,30*0,15)+(24*0,15)=6,045 [A]

Celkové množství 6.045000=6,045 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3  9,000  0,00  0,00

odkop zemní hrázky

9=9,000 [A]

Celkové množství 9.000000=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 11 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  36,666  0,00  0,00

z pol. 17120b 36,666=36,666 [A]

Celkové množství 36.666000=36,666 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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 12 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  6,045  0,00  0,00

ornice 6,045=6,045 [A]

Celkové množství 6.045000=6,045 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3  20,000  0,00  0,00

Pročištění vodoteče

Na vtoku 10=10,000 [A]

Na výtoku 10=10,000 [B]

Celkové množství 20.000000=20,000 [C]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3  29,520  0,00  0,00

(pl * d) (3,60*8,20)=29,520 [A]

Celkové množství 29.520000=29,520 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3  7,146  0,00  0,00

Hloubení rýh pro stabilizační a betonové prahy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonové prahy na vtoku (š * v * d) (0,30*1,00*4,40)+(0,30*1,00*1,62)=1,806 [A]

Betonové prahy na výtoku (š * v * d) (0,30*1,00*3,60)+((0,30*1,00*3,10)*2)=2,940 [B]

Stabilizační práh na vtoku (š * v * d) (0,60*1,00*2,00)=1,200 [C]

Stabilizační práh na výtoku (š * v * d) (0,60*1,00*2,00)=1,200 [D]

Celkové množství 7.146000=7,146 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 17 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  6,045  0,00  0,00

ornice

ornice 6,045=6,045 [A]

Celkové množství 6.045000=6,045 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
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- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  36,666  0,00  0,00

zemina

29.520000 (13173)=29,520 [D]

7.146000 (13273)=7,146 [E]

Celkové množství 36.666000=36,666 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)
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 18 17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU ZE ZEMIN NEPROPUST M3  3,118  0,00  0,00

nepropustná vrstva z nakupovaných materiálů tl. 0,2m po obou stranách propustku

odtok: plocha*tl. 8,69*0,2=1,738 [A]

vtok: plocha*tl. 6,9*0,2=1,380 [B]

Celkové množství 3.118000=3,118 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3  36,666  0,00  0,00

Zásyp z vhodné nebo podmínečně

vhodné zeminy dle ČSN 71 6133

hutněno po vrstvách tl. 300 mm

zemina z pol. 17120b 36,666=36,666 [A]

Celkové množství 36.666000=36,666 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  3,118  0,00  0,00

z pol. 17150 3,118=3,118 [A]

Celkové množství 3.118000=3,118 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
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plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  4,736  0,00  0,00

celk. zásyp-(pol. 17411+pol.17150) 44,520-(36,666+3,118)=4,736 [A]

Celkové množství 4.736000=4,736 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  9,000  0,00  0,00

(pl * d) (2,00*4,50)=9,000 [A]

Celkové množství 9.000000=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
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- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18232 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2  6,045  0,00  0,00

Plocha (16,30*0,15)+(24*0,15)=6,045 [A]

Celkové množství 6.045000=6,045 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  6,045  0,00  0,00

Plocha (16,30*0,15)+(24*0,15)=6,045 [A]

Celkové množství 6.045000=6,045 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 25 21461E SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  35,400  0,00  0,00

ochranná geotextilie v ploše asfaltového izolačního pásu

šířka stropu+přesah*délka (2,0+1,0)*11,8=35,400 [A]

Celkové množství 35.400000=35,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie
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- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,210  0,00  0,00

Betonové lože odláždění tl. 0,10m z betonu C25/30-nXF3+XD3

Na vtoku (pl * v) (34,50*0,10)=3,450 [A]

Na výtoku (pl * v) (7,60*0,10)=0,760 [B]

Celkové množství 4.210000=4,210 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 27 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VCET VÝZTUŽE M3  3,498  0,00  0,00

podkladní beton C25/30 dle TKP 18, vyztužený kari sítí 100/100/5

Pod propustkem (š * v * d) (2,20*0,15*10,60)=3,498 [A]

Celkové množství 3.498000=3,498 [B]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  8,026  0,00  0,00

Štěrkopískový podsyp tl. 0,10m pod odlážděním

Štěrkopískový podsyp tl. 0,15m pod propustkem
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Na vtoku (pl * v) (34,50*0,10)=3,450 [A]

Na výtoku (pl * v) (7,60*0,10)=0,760 [B]

Pod propustkem (š * v * d) (2,40*0,15*10,60)=3,816 [C]

Celkové množství 8.026000=8,026 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,420  0,00  0,00

Dlažba tl. 0,20m spárovaní MC 25-XF3

Na vtoku (pl * v) (34,50*0,20)=6,900 [A]

Na výtoku (pl * v) (7,60*0,20)=1,520 [B]

Celkové množství 8.420000=8,420 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

 30 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,146  0,00  0,00

Betonové prahy z betonu C25/30 nXF3

Stabilizační prahy pod koncovými troubami z betonu C25/30 nXF3

Betonové prahy vtoku (š * v * d) (0,30*1,00*4,40)+(0,30*1,00*1,62)=1,806 [A]

Betonové prahy na výtoku (š * v * d) (0,30*1,00*3,60)+((0,30*1,00*3,10)*2)=2,940 [B]

Stabilizační práh na vtoku (š * v * d) (0,60*1,00*2,00)=1,200 [C]

Stabilizační práh na výtoku (š * v * d) (0,60*1,00*2,00)=1,200 [D]

Celkové množství 7.146000=7,146 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 32 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  67,800  0,00  0,00

Plocha 5,65*12=67,800 [A]

Celkové množství 67.800000=67,800 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 31 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  61,680  0,00  0,00

Plocha 5,14*12=61,680 [A]

Celkové množství 61.680000=61,680 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
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- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 33 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,950  0,00  0,00

Zpevnění krajnic z R-mat. v tl. 0,15m a šířce 0,50m

(š * v * d) (0,50*0,15*13,00)+(0,50*0,15*13,00)=1,950 [A]

Celkové množství 1.950000=1,950 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 

- nezahrnuje postriky, nátery

 34 572121 INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  57,840  0,00  0,00

Plocha 4,82*12=57,840 [A]

Celkové množství 57.840000=57,840 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 35 572211 SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  55,800  0,00  0,00

Plocha 4,65*12=55,800 [A]

Celkové množství 55.800000=55,800 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  55,560  0,00  0,00

Plocha 4,63*12=55,560 [A]

Celkové množství 55.560000=55,560 [B]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 20

Čas: 10:49:4424.11.2023Datum:3.6.1.10

III/28036 KOZOJEDY - REKONSTRUKCE PROPUSTKU_neoceněný

Propustek v km 2,573

Propustek v km 2,573

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33197

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 37 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  57,360  0,00  0,00

Plocha 4,78*12=57,360 [A]

Celkové množství 57.360000=57,360 [B]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 38 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTERY

M2  152,640  0,00  0,00

1x penetrační nátěr + 2x asfaltový nátěr

Povrch rámových propustků (š * d) (4,80*10,60)*3=152,640 [A]

Celkové množství 152.640000=152,640 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu
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- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 39 711132 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNE STÉKAJÍCÍ VODE 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  35,400  0,00  0,00

plocha stropu rámového propustu s přesahem

šířka stropu+přesah*délka (2,0+1,0)*11,8=35,400 [A]

Celkové množství 35.400000=35,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,600  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací)
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- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  56,000  0,00  0,00

ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 včetně náběhů

4+48+4=56,000 [A]

Celkové množství 56.000000=56,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M  11,800  0,00  0,00

Světlá šířka 1,6m

Světlá výška 1,0m

Délka propustku 11,80=11,800 [A]

Celkové množství 11.800000=11,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací predepsaných rozmeru

- prípadné úpravy rámu

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitr rámu a na jejich povrchu, izolaci.

 43 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  8,000  0,00  0,00

Bourání a odstranění kamenů na dně propustku.

Dno propustku (š * v * d) (2,00*0,50*8,00)=8,000 [A]

Celkové množství 8.000000=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 44 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  26,400  0,00  0,00

Bourání stávající konstrukce propustku z kamene

Nosná konstrukce/opěry (š * v * d) (1,00*1,15*8,00)*2=18,400 [A]

Základy (š * v * d) (1,00*0,50*8,00)*2=8,000 [B]

Celkové množství 26.400000=26,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 45 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,960  0,00  0,00

Bourání stávající konstrukce propustku ze železobezonu

Stropní deska propustku (pl * d) (0,54*8,00)=4,320 [A]

Římsa L + P (pl * d) (0,80*0,40)+(0,80*0,40)=0,640 [B]

Celkové množství 4.960000=4,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

položka zahrnuje - vypracování , resp. aktualizaci PD SO 150, projednání a 

zajištění souhlasu DO s DIO, zajištění DIR, příp. doplnění objízdných tras směrovými 

šipkami IS11C (včetně sloupku, podstavce), případné řízení provozu proškolenými 

pracovníky

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOCASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOCENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNACEK

KUS  7,000  0,00  0,00

bude upřesněno dle skutečné situace stavby - odborný odhad

7=7,000 [A]

Celkové množství 7.000000=7,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí docasne neplatných svislých dopravních znacek (nebo jejich cástí) bez ohledu na zpusob a na jejich velikost (zakrytí nepruhledným 

materiálem nebo otocení znacky) a jeho následné odstranení

 3 914132 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - 

MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM

KUS  14,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

IS11, E3a, IP10a

14=14,000 [A]

Celkové množství 14.000000=14,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
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- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00

14=14,000 [A]

Celkové množství 14.000000=14,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 5 914319 R DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ. 2- NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dní použití

 6 914432 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S 

PREMÍSTENÍM

KUS  5,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

IP22

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 7 914433 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo
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SO 150

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914439 R DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dní použití

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  22,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

22=22,000 [A]

Celkové množství 22.000000=22,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zarízení z docasné skládky

- osazení a montáž zarízení na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevnovacího zarízení

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  22,000  0,00  0,00

22=22,000 [A]

Celkové množství 22.000000=22,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 11 914929 R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu sloupku a poctu dní použití
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 916712 UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  29,000  0,00  0,00

počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30% rezerva na příp. zdvojení 

podstavců. Provizorní značení v majetku zhotovitele.

29=29,000 [A]

Celkové množství 29.000000=29,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

 13 916713 UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000  0,00  0,00

29=29,000 [A]

Celkové množství 29.000000=29,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 14 916719 R UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


