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1. Úvod  

Tato  technická  zpráva  je  hlavním  a  průvodním  dokumentem  stavební  části 
projektové dokumentace pro provedení stavby. Byla vypracována v návaznosti na nižší 
projektové stupně. 

Veškeré  rozměry  a  projekční  předpoklady  uvedené  v dokumentaci  je  nutné 
ověřit na stavbě a v případě zjištění odchylky je nutné kontaktovat technický dozor 
stavebníka a projektanta.

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je 
však nutné ctít architektonický záměr, platné stávající ČSN a obecně i technický obsah 
a řešení  původního návrhu.  Nové alternativní  řešení  musí  schválit  technický dozor 
stavebníka a projektant.

2. Přípravné práce  

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s  projektovou dokumentací pro 
provedení stavby a případně se stavebním povolením, které nebylo v době vyhotovení 
této  projektové dokumentace vydáno.  Podmínky obsažené v případném stavebním 
povolení  nebo  v jiném  rozhodnutí  stavebního  úřadu  (vč.  podmínek  z vyjádření  a 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) 
bude  zhotovitel  povinen  respektovat  a  splnit.  V případě,  že  bude  třeba  upravit 
projektovou  dokumentaci,  vyzve  zhotovitel  projektanta  s dostatečným  předstihem 
před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace.

Před započetím stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou 
být realizací stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytyčit 
na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí.

Staveniště  bude  označeno  a  zabezpečeno  proti  vstupu  nepovolaných  osob. 
Budou  provedena  veškerá  opatření  pro  zajištění  bezpečnosti  jak  pracovníků  na 
staveništi, tak kolemjdoucích osob.

Zhotovitel  umístí  na staveništi  přemístitelné buňky s toaletou, případně další 
objekty  zařízení  staveniště,  a  to  po  dohodě  se  stavebníkem.  Stavebník  zajistí 
zhotoviteli  přípojná  místa  pro  odběr  elektrické  energie  a  vody  a  dohodne  způsob 
měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště 
budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu  se  zákonem č.  258/2000  Sb.  o 
ochraně  veřejného  zdraví,  dále  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech,  vyhl.  č. 
381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  Katalog  odpadů,  dále  vyhl.  č.  383/2001  Sb.  o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., 
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., 
kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 
k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
limity,  způsob  předávání  zpráv  a  informací,  zjišťování  množství  vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů,  podmínky  autorizace  osob,  požadavky  na  vedení  provozní  evidence  zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 
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519 vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU – SLIC.

3. Hrubá stavba

Před zahájením stavebních prací je nutné provést pokácení stromů a odstranění 
křovin,  vyznačených  v koordinačním situačním výkresu.  Zhotovitel  před  započetím 
prací požádá o kácení dřevin Odbor životního prostředí MÚ Jičín. Pro vydání povolení 
kácení byl zpracován dendrologický průzkum, který je součástí dokladové části této 
dokumentace.

Stavební pozemky jsou pod ochranou ZPF, ze kterého budou vyňaty zastavěné 
plochy dle požadavku Odboru životního prostředí MÚ Jičín. Na základě vypracovaného 
IGP jehož součástí je pedologický průzkum je stanovena horní vrstva zeminy, která 
bude před zahájením dalších prací sejmuta a odděleně uložena v jižní části zahrady. 
Jedná  se  o  veškeré  navržené  zastavěné  a  zpevněné  plochy.  Tato  zemina  bude 
následně  použita  pro  finální  terénní  úpravy  a  dorovnání  nivelety  terénu  přilehlé 
zahrady. Tato zemina bude v konečné fázi osázena novou zelení a travou. 

Zemní práce:
Provedení  výkopových  prací  se  řídí  požadavky  základových  konstrukcí  a 

navazujících objektů. Stávající terén bude shrnut na niveletu horní hrany pilotů. Na 
této niveletě budou také položeny železobetonové základové pasy. Odkrytý terén před 
uložením konstrukcí bude vhodně chráněn před srážkovými vodami, které by snížily 
jeho únosnost (vhodným způsobem svažování, drenážování a odvodnění).  Zhotovitel 
bude pro provedení zemních prací používat vhodné stroje a mechanizaci k hloubení a 
vrtaní  výkopů.  V  blízkosti  technické  infrastruktury,  zejména  v  blízkosti  probíhající 
inženýrských  sítí  dešťové  a  splaškové  kanalizace  procházející  středem navrženého 
areálu, je nutné dbát zvýšené opatrnosti a řídit se požadavky vydané ve vyjádření 
správců sítí. Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení všech sítí  v rámci řešeného 
území  včetně  páteřních  sítí  umístěných  v  ulici  Revoluční.  V  místě  křížení  sítí 
s výkopovými pracemi se doporučuje provádět práce ručně a s nejvyšší opatrností. 
V místech probíhajících sítí dešťové a splaškové kanalizace přes řešené území je nutné 
výkopy pro založení stavby umístit vždy pod úroveň dolní hrany kanalizačního potrubí. 
V ochranném pásmu, jak je vyznačeno na Koordinačním situačním výkrese C.3. nesmí 
být umístěna žádná nosná konstrukce stavby. Pro vjezd a výjezd vozidel na staveniště 
odvážející přebytečnou zeminu bude využito jen stávajícího vjezdu na ulici Revoluční. 
Vozidla budou případně dle aktuální situace očištěna, aby nedocházelo ke znečištění 
vozovky ulice Revoluční. Těžená zemina bude hlavně jílovitá. Vysoká hladina podzemní 
vody může komplikovat zemní práce a údržbu vozidel opouštějící staveniště.

Součástí provedení výkopových prací je zhotovení výkopů pro uložení přípojek 
na stávající technickou infrastrukturu. Výkopy pro vedení inženýrských sítí je nutné 
koordinovat  s postupem výstavby a  dle  návrhu,  které  jsou  uvedeny v  části  D.1.4 
„Technika prostředí staveb“. 

Všechny výkopy hlubší než 1,0 m je nutné svahovat nebo pažit.  Pro vedení 
přípojek pod komunikací bude využíváno přednostně zemních protlaků.

Základové konstrukce a hydroizolace:
Provedení  základových konstrukcí  bude provedeno dle části  D.1.2 „Stavebně 

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova  483/3
162 00 Praha 6

3



Telefon: +420 608 770 003
E-mail: kusnierik@gmx.com
IČO: 29029210

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín 
- projektová dokumentace

konstrukční řešení“. Železobetonové základové pasy budou ukládána na rostlý terén 
dle požadavku únosnosti zeminy. Podklad musí být převzat za účasti geologa, který 
ověří únosnost podloží. Základové pasy budou zhotoveny do bednění. Současně se 
připraví  prostupky pro požadované instalace.  Prostor  mezi  základovými pasy bude 
dodatečně  doplněn  hutněným souvrstvím drceného  kameniva  vyšší  a  nižší  frakce. 
Jednotlivé vrstvy musí být od sebe separovány geotextilií. Železobetonová základová 
deska je provázána s železobetonovými základovými pasy. Hlavní hydroizolace probíha 
až v úrovni na základové desce. Hydroizolace bude provedena vždy z modifikovaných 
SBS asfaltových pásů ve dvou vrstvách navařených na podkladní betonovou vrstvu 
napuštěnou celoplošně asfaltovou penetrací. Dříve budou pokládány pásy pod svislé 
konstrukce nosného zdiva a příček. Až před pokládáním tepelných izolací podlahy 1.NP 
bude  hydroizolace  provedena  v  celé  ploše  vnitřního  prostoru.  Hydroizolace  musí 
současně splňovat podmínky izolace proti pronikání radonu z podloží a to tak, aby byla 
splněna podmínka normy  ČSN 73 0601. S provětrávanými základy není uvažováno, 
protože vnitřní prostředí objektu bude vždy nuceně větráno s rekuperací tepla. 

Svislé keramické zdivo:
Nosné  a  nenosné  svislé  konstrukce  jsou  navržené  z keramického  zdícího 

systému. Bude použito keramických broušených tvárnic spojovaných na systémové 
lepidlo. Pevnost tvárnic pro nosné zdivo bude vždy minimálně  P15. V části D.1.1 nebo 
D.1.2 může být uveden požadavek vyšší. Pro založení zdiva bude použita zakládací 
tvarovka  s asfaltovou  penetrací.  Zdivo  bude  vyzdíváno  na  vazbu.  V místě  uložení 
překladu nebude probíhat  svislá  spára  do nižší  řady tvarovek.  Pro  ukončení  zdiva 
budou  využívány  koncové  tvarovky.  Vázání  nároží  a  navazování  příček  bude 
prováděno dle pokynů výrobce zdícího systému. Pro nosné a nenosné překlady bude 
využíváno  systémových  překladů  o  rozměrech  dle  požadavků  výrobce  na  danou 
světlost otvoru. Překlady je nutné koordinovat s částí D.1.2, která může navrhovat 
specifické  řešení  pro  konkrétní  otvor.  Zdící  materiál  bude  rozměrově  upravován 
výhradně řezem rozbrušovačkou nebo pilou  určenou výrobcem systému.  Ukládané 
tvárnice musí být vždy jako celistvý kus. 

Obezdění předstěnových systémů WC:
Předstěnově jsou řešeny jen 3 WC z 19 ks. Ostatní jsou zasekané do zdiva. Pro 

3 předstěnové WC by mělo být použito zdivo tl. 300 mm a zavázáno do příčky. 

Schodiště:
Konstrukce  schodiště  je  navržena  železobetonová  pohledová  sestavená 

z prefabrikovaných  částí.  Schodiště  bude  do  objektu  uloženo  během  vyzdívání 
obvodových  a  nosných  konstrukcí.  Dodavatel  před  výrobou  schodiště  vypracuje 
dílenskou  dokumentaci  a  bude  před  realizací  odsouhlasena  projektantem.  Řešení 
detailu zábradlí bude uvedeno v dokumentaci provedenístavby.

Vodorovné stropní konstrukce:
Vodorovné  konstrukce  mezi  1.NP  a  2.NP  jsou  navrženy  výhradně  jako 

železobetonové monolitické. Spára mezi zdivem a železobetonovou konstrukci (mezi 
věncem a keramickou tvárnicí) bude vždy řešena asfaltovým modifikovaným pásem 
vytvářející vzájemnou dilataci. Strop ve vestibulu a ve 2.NP ve spojovacím krčku je 
navržen pohledový. Režný povrch bude tvořit beton s viditelným rastrem systémového 
překližkového  bednění.  Spárořez  bednění  bude  uveden  v dokumentaci  provedení 
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stavby.  V pohledových  částech  stropu  musí  být  provedena  příprava  pro  umístění 
osvětlovacích  těles  (integrovaná  stropní  tělesa).  V  místech  otvorů  pro  osvětlovací 
tělesa je zapotřebí rozhrnout výztuž a dodržet požadavky na armaturu dle části D.1.2. 
Otvor pro těleso nebo kabel bude proveden dle požadavků konkrétního osvětlovacího 
tělesa viz část D.1.4 „Elektroinstalace“. Pro správné provedení prací musí být před 
přípravou  bednění  odsouhlasen  konkrétní  typ  osvětlovacího  tělesa  včetně  jeho 
vyvzorkování. Projektant dle odsouhlaseného svítidla v rámci AD upřesní jeho pozici 
ve stropní desce. Stropní konstrukce bude před betonáží odsouhlasena projektantem 
po  kontrole  přípravy  bednění.  Shodně  bude  postupováno  u  všech  požadavků  na 
prostupy stropními  konstrukcemi  dle  požadavků D.1.4 „Technika prostředí  staveb“. 
Výkres prostupů bude součástí dokumentace k provedení stavby. Stropy v ostatních 
částech objektu nejsou navrženy jako pohledové a budou finálně kryty zavěšenými 
podhledy. 

Konstrukce krovu a střechy:
Hlavní  střecha  objektu  je  navržena  šikmá  s nosnou  konstrukcí  z dřevěného 

krovu doplněného ocelovými prvky. Krov je tvořen klasickými krokvemi uloženými po 
spádu uložených na pozednice. Zavětrování, parozábrana a pojistná hydroizolace je 
zajištěna deskami z dřevovlákna kotvenými vruty do krokví. Tepelná izolace je dále 
doplněna  deskami  na  bázi  PIR  ukládané  mezi  nosníky  nadkrokevní  izolace.  Přes 
kontralaťování  s provětrávanou  mezerou  je  vynesen  dřevěný  záklop  bednění,  do 
kterého  je  kotvena  střešní  krytina  z hliníkového  falcovaného  plechu  se  stojatou 
drážkou. Plechová krytina je systémová, z lakovaného hliníkového svítkového plechu. 
Množství kotvících a kotvících dilatačních příponek je dáno podle požadavku výrobce 
krytiny s ohledem na větrnou oblast, kde je objekt realizován. Pro kotvení příponek a 
lišt  bude  využito  nadstandardně  nerezových  vrutů  (nikoliv  pozinkované  hřebíky). 
Žlaby  a  svody a  veškeré  další  klempířské  výrobky související  se  šikmou střechou 
budou vyrobeny ze stejného plechu stejného výrobce. 

Střechy vedlejší jsou navrženy jako ploché. Střecha nad spojovacím krčkem má 
navrženou  železobetonovou  nepenetrovanou  konstrukci  (pohledovou)  asfaltovou 
emulzí. Na ní bude navařena parozábrana z SBS modifikovaného pásu. Na něj bude 
uložena  vrstva  tepelné  izolace  z nařezaných  spádových  klínů  z PIR  materiálu  se 
sklonem min. 2,0 %, s finální EPS deskou kašírovanou asfaltovým podkladním pásem. 
Finální hydroizolace bude tvořena dvojící SBS modifikovaných asfaltových pásů s horní 
vrstvou s polyesterovou tkaninou a břidličnatým šedým posypem. Systém střechy je 
navržen  jako  lepený.  Odvodnění  střechy  je  zajištěno  podokapními  žlaby  svádící 
dešťové vody na úroveň střechy níže (R03).

 Střecha  vedlejší  nad  vestibulem  má  navrženou  železobetonovou 
nepenetrovanou  konstrukci  (pohledovou)  asfaltovou  emulzí.  Na  ní  bude  navařena 
parozábrana  z SBS  modifikovaného  pásu.  Na  ně  bude  uložena  tepelná  izolace  ze 
spádových  EPS  klínů  a  EPS  desek.  Přes  separační  geotextilii  bude  uložena  hlavní 
hydroizolace z TPO fólie  přitížené vrstvou praného říčního kameniva.  Odvodnění  je 
řešeno  střešními  vpustěmi  s vyhříváním.  Svody  ze  střechy  jsou  vedeny  ve  šlicích 
zdiva, v kastlíku nebo v tepelném izolantu fasády. 

Veškerý materiál bude před zabudováním odsouhlasen projektantem a případně 
vyvzorkován.  Zhotovitel  v dostatečném  předstihu  zajistí  vzorky  a  typ  použitého 
materiálu k odsouhlasení.
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Zděné konstrukce budou prováděny dle výkresů části  D.1.1 „Architektonicko 
stavební  řešení“.  Tvar  a  typ  konstrukce  je  nutné  stále  koordinovat  s částí  D.1.2 
„Stavebně konstrukční řešení“. Rovněž podle této části je nutné provádět a zhotovovat 
veškeré tvary a typy nosných konstrukcí. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi 
projektové dokumentace je nutné kontaktovat vždy projektanta.
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4. Okenní a dveřní výplně

Všechna  navržená  okna  v PD  musí  být  v souladu  s technickými  normami  a 
hodnotami pro otvorové výplně, které vyplývají z technických a normových hodnot pro 
otvorové výplně dané technickým a legislativním rámcem těchto požadavků, některé 
zásadní jsou zde uvedené, DÁLE JEN:

 Okna musí být v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., požadavek č. 3, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 6/2003 Sb., která stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí poby-
tových místností některých staveb.

 Součinitel prostupu tepla musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011. 
 Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 z hlediska kri-

tických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. 
 Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v soula-

du se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku 
a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II.

 Dokonalé utěsnění mezi rámem a křídlem okna ČSN 746210, ČSN EN 1027 a 
ČSN EN 12211.

 Voděodolnost dle ČSN EN 1027 – třída E 900 – voděodolné do 900 Pa)
 Odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 – min. třída C3 

Všechna okna jsou navržena z následujících profilů:

Hliníková okna

Otočná okna (klasická)

Hliníková okna jsou navržena z trojkomorového profilového systému o stavební hloub-
ce 77 mm (Uf =0,95W.m-2.K-1) s přerušením tepelného mostu polyamidovými „teplý-
mi“  můstky  s  vypěňovaným jádrem,  osazená  izolačními trojskly 4-18-4-18-4  s  Ug 
= 0,5 W.m-2.K-1 a teplým nekovovým
meziskelním rámečkem U (Ψ = 0,031 W.m-1.K-1). Celkový součinitel prostupu tepla ce-
lým prvkem je Uw = 0,72 W.m-2.K-1.

Bude  využívaný  systém středového těsnění ve  funkční  spáře  mezi  rámem  a 
křídlem (dvoustupňový  těsnící  systém)  zabezpečující vysokou  odolnost  oken  proti 
zatékání.  Celoobvodové kování  bude  včetně mikroventilace a pojistky proti chybné 
manipulaci.

Okna budou mít „rovinný“  design. Povrch rámů oken bude opatřen práškovou 
(komaxitovou) barvou v odstínu RAL 9007 Graualuminium metallic strukturální matná.

Posuvná okna (HS portál)
Jsou navržena jako zdvižně posuvné terasové dveře z trojkomorového profilového sys-
tému o stavební hloubce 77 mm(Uf = 2,00 W.m-2.K-1) s přerušením tepelného mostu 
polyamidovými “teplými” můstky s vypěňovaným jádrem, osazená izolačními trojsk-
ly 4-18-4-18-4 s Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a teplým nekovovým meziskelním rámečkem U 
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(Ψ  =  0,031 W.m-1.K-1).  Celkový  součinitel  prostupu  tepla  celým  prvkem  je Uw 
= 0,89 W.m-2.K-1.

Jejich konstrukce umožňuje „bezprahová“ řešení posuvných křídel při zachování velmi 
vysokých hodnot těsnosti a odolnosti proti zatékání. 

Povrch rámů oken bude opatřen práškovou (komaxitovou) barvou v odstínu RAL 
9007 Graualuminium metallic strukturální matná.

Skla posuvných křídel musí být kalená, aby vydržely pnutí v různých částech 
skleněné tabule v případě neúplného zasunutí křídla za pevnou prosklenou část (polo-
otevřené okno). V tomto případě dochází v zasunuté části na větší ohřev materiálu. 
Naopak nezasunutá část je ochlazována proudícím vzduchem a rozdíl teplot ve skle 
posuvného křídla je výrazný. U nekalených skel může docházet k prasknutí! 

Osazení oken bude provedeno do vnějšího líce stěny na kotevní pásky. Napojení 
na okolní konstrukce bude odpovídat ČSN 74 6077 (tj. od interiéru – parotěsnící páska 
+  tepelně  izolační  vrstva  +  paropropustná,  vodotěsná  a vzduchotěsná  páska 
z exteriéru),  systém ETICS bude přetažen přes rám okna dle ČSN 73 0540-2 (40 
mm). Pro zateplení parapetu bude použit XPS ve spádu, min. však 30 mm přetažen 
přes líc fasády. Okna budou provedena včetně vnějších a vnitřních parapetů. Způsob 
ukotvení otvorové výplně určí dodavatel oken a dveří s ohledem na materiál a stav 
konstrukce ostění, nadpraží a parapetů. Preferuje se osazení na kotvící pásky. Osazení 
oken a parapetů se řídí detaily uvedené ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
Barva vnějších parapetů bude dle barevného řešení RAL 9007. Vnitřní parapety budou 
plastové, komůrkové v povrchovém provedení bílá perlička. 

Dveře:

Vchodové otočné dveře jsou navrženy z hliníkového trojkomorového profilového 
systému  o  stavební  šířce  72  mm s  přerušením  tepelného  mostu polyamidovými 
“teplými” můstky (s vypěňovaným jádrem). Budou osazena izolačními trojsklem s Ug 
= 0,5 W.m-2.K-1 s teplým meziskelním rámečkem.

Dveře  do  skladu  jsou  navrženy  z  z hliníkového  trojkomorového  profilového 
systému  o  stavební  šířce  92  mm s  přerušením  tepelného  mostu polyamidovými 
“teplými”  můstky  (s  vypěňovaným  jádrem).  Budou  osazena  hliníkovou 
sendvičovoudveřní  výplní  s  vypěňovaným  jádrem  (44  mm)  s plným  hladkým 
překrytím přes vnější rám dveří.

Vchodové  dveře  budou  vybaveny  dvojitým těsněním  ve  funkční  spáře  mezi 
rámem  a  křídlem,  prahem s  přerušeným  tepelným  mostem,  a  automatickými 
samozamykacími vícebodovými zámky. 

Povrch  rámů  dveří  a  plných  výplní  bude  opatřen  práškovou  (komaxitovou) 
barvou v odstínu RAL 9007 Graualuminium metallic strukturální matná.

Vnitřní dveře budou vyrobené na bázi dřeva. Předpokládá se lehčený DTD či 
masivní MDF desky. Povrch dveří bude opatřen HPL v  odstínu dle projektu interiéru 
(součást  prováděcí  dokumentace).  Zárubně  dveří  budou  ocelové  zazděné  pro 
bezfalcové  provedení.  Dveře  budou  mít  skryté  panty.  Madla  a  štítky  budou 
z kartáčované slitiny niklu. 

Systém generálního klíče (  SGK  ):  
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Požadavky:
- zabezpečení splňující požadavky pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2 
- certifikován ve 3. bezpečnostní třídě dle dle ČSN P 1627.
- disponuje 5ti stavítkovým systémem se třemi bočními lamelami. 
- povrchová úprava: matný nikl
- přídavné kódování na hřbetu klíče-HD 
- mosazné těleso i bubínek 
- spojka úplná nesymetrická 
- výroba klíčů jen u výrobce dle smlouvy

GK
Generální Klíč - Přístup do všech dveří v daném uzamykacím systému - celý areál.

HSK
Hlavní Skupinový Klíč - Přístup do všech dveří v rámci dané skupiny nebo podskupiny. 
- jednotlivé objekty „A“ a „B“.

SK
Skupinový  Klíč.  Přístup  do  všech  dveří  v  rámci  dané  skupiny  -  jednotlivé  bytové 
jednotky.

VK
Vlastní Klíč - Přístup pouze do konkrétních dveří - samostatné pokoje a místnosti.

POČET KLÍČŮ -   10 ks klíčů pro jednotlivý typ.  
Venkovní stínící systém:

Venkovních žaluzie
Lamela: profil Z 90 mm, Al plech dl. 113 mm x tl. 0.42 mm viz. Obrázek.
Horní profil: 56x58 mm, Fe.
Dolní profil: 58x60 mm, Al.
Lanko: d3,2 mm, Fe/PVC.
Žebříček: 80x9,5 mm, PES.
Textilní pásek: 6x0,28 PES.
Barva: RAL 9007 matná (pro všechny prvky)
Kastlík:  skrytý  podomítkový,  purenitová  krabice  tl.  25  mm  +  kotvící  systém  do 
ŽB/zdiva.
Vidící lišty: zapuštěné (odtok vody koordinovat s dodavatelem parapetů)
Ovládání: elektrické, vypínačem. Viz část D1.4. elektroisntalace.
W01 - 1500/2200 mm, 9 ks
W02 - 1500/2200 mm, 9 ks
W03 - 900/1850 mm, 20 ks
W04 - 2x 1450/1850 mm, 4 ks (rohová sestava)
W05 – 2x 1650/2750 mm, 2 ks (plošná sestava) 
W06 - 1500/1850 mm, 3 ks
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Křenova  483/3
162 00 Praha 6

9



Telefon: +420 608 770 003
E-mail: kusnierik@gmx.com
IČO: 29029210

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín 
- projektová dokumentace

Umístění žaluzií viz půdorysy, bublina „P01“.

Obr. Požadovaný profil žaluzie.
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5. Fasáda KZS – aplikace ETICS

Hlavní fasáda 

Před aplikací fasádního systému musí být připraveny všechny prvky prostupující 
fasádou,  namontovány  okenní  a  dveřní  výplně  a  provedeny  veškeré  hydroizolace 
soklu.
Rovina  povrchu  zdiva  musí  být  překontrolována,  případně  vyrovnána  cementovou 
maltou. Povrch před aplikací ETICS bude nepenetrován systémovou penetrací.

Obvodové stěny budou u celého objektu vyjma zdiva soklu opatřeny kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS) s fasádním EPS šedý 70F tl. 200 mm λD=0,032 
W/m.K se silikonově pryskyřičnou omítkou (zrnitost 1,5mm s roztíranou strukturou). 

Hlavní izolant bude přetažen přes rámy oken o 40 mm. Viditelná část pevného 
okenního rámu musí být min. 35 mm. Spáry a skuliny mezi izolantem a rámy oken 
vzniklé nepřesnou montáží oken, tloušťkou lepidla atp. budou velmi pečlivě vyplněny 
tepelným izolantem z minerální vaty případně PURem. Mezi rámem okna a hlavním 
izolantem nesmí být nikde dutina. 
Parapety oken budou zatepleny příložkami (klíny) z extrudovaného polystyrenu v min. 
tl. 30 - 40 mm ve spádu 2% od okna.

V horní části fasády bude omítka ukončena u ukončovacího profilu s tkaninou 
těsně pod oplechováním závětrné lišty. 
V dolní části bude fasádní systém zatažen pod úroveň terénu včetně finální omítky. U 
přechodu pod úroveň terénu bude do fasády nakotvena přítlačná lišta nopové fólie tak, 
aby byla kryta okapovým chodníkem. Nopová fólie s výškou nopu 20 mm bude krýt 
tepelný izolant podzemní části soklového zdiva až k úrovni základové spáry.

V případě dobetonávky konstrukce teras a zpevněných ploch okolo objektu bude 
tepelný  izolant  chráněn  pod  úrovní  betonu  (v  zemině)  nopovou  fólií,  v konstrukci 
betonu bez vkládání nopové fólie. Z horní strany bude tepelný izolant krytý dlažbou 
terasy tak, aby vstupní dveře, HS portál, čistá úroveň terasy a 1.NP byla ve shodě, tj.  
0,000.

Jednotlivé  detaily  napojování  KZS na  okolní  konstrukce  (sokl,  atika,  terasa, 
markýza, okapní hrany, zateplení okenních a dveřních otvorů atp.) budou řešeny ve 
vyšším stupni projektové dokumentace (DPS). 

Omítky  do  500  mm  nad  úrovní  upraveného  terénu  musí  být  vždy 
hydrofobizované a s kapslemi proti prorůstání plísní. 
Celá plocha omítky je uvažována jako samočisticí.

Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná 
řešení  budou provedeny na základě detailů  a doporučení,  které jsou součástí  této 
projektové  dokumentace  nebo  dokumentace  ve  stupni  DPS,  zároveň  v souladu 
s technologickým předpisem výrobce systému a v souladu s ČSN 73 2901 a ČSN 73 
0540.  Je  nutné  použít  veškeré  systémové  prvky  jako  např.  parotěsnící  a 
paropropustné  pásky,  začišťovací  lišty,  APU  lišty,  rohové  profily  (kombi  lišty,), 
parapetní a nadpražní profily, atikové profily, dilatační lišty atd. Případné rozpory a 
nesoulad bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace stavebních úprav, a 
to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem zvoleného výrobce systému 
ETICS. Zhotovitel zajistí účast zástupce výrobce zvoleného kontaktního zateplovacího 
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systému  na  stavbě.  Tento  zástupce  potvrdí  zápisem  do  stavebního  deníku  návrh 
použití  a  umístění  jednotlivých  doplňkových  systémových  prvků  a  způsob  kotvení 
zateplovacího systému vč. odtrhových zkoušek.

Celkové  finální  provedení  fasády  bude  provedeno  postupně  ve  zhotovitelem 
určených  úsecích  po  obvodu  objektu.  Lešení  pro  provedení  fasádního  systému se 
namontuje  s normovým  odstupem  od  budoucí  úrovně  fasádního  systému. Po 
postavení lešení bude proveden podrobný stavebně technický průzkum fasády, resp. 
především podkladu dle ČSN 73 2901.

Před provedením kontaktního zateplovacího systému ETICS je nutné provést 
odtrhové zkoušky pro ověření únosnosti podkladu a pro volbu vhodného kotevního 
systému. Omítka resp. každý podklad musí vzdorovat tlaku na vytažení z podkladu 
v jednotlivém bodě min. 80 kPa. V celé ploše však tato hodnota musí být min. 800 
kPa.  Dodavatel  určí  vhodný  kotvící  systém  tepelně  izolačních  desek  na  základě 
provedených zkoušek a sond v konstrukci, tak aby byl v souladu ČSN 73 2901 a ČSN 
73  0540.  Podklad  pro  ETICS musí  splňovat  podmínky  uvedené  v ČSN 73  2901 a 
zároveň  i  podmínky  technologického  předpisu  konkrétního  výrobce  a  dodavatele 
systému.
Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického předpisu 
příslušného výrobce a zhotovitele a dle ČSN 73 2901.

Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný – kvalitativní třída A dle CZB. 
Při  provádění  budou  respektovány  a  dodržovány  mimo  jiné  i  zásady  uvedené  ve 
Sborníku  technických  pravidel  TP  CZB  2007  pro  vnější  tepelně  izolační  kontaktní 
systémy (ETICS).

Rozmístění  a  počet  hmoždinek  je  třeba  dodržet  podle  pokynů  uvedených  v 
technologickém předpisu výrobce ETICS, přičemž tyto požadavky je nutné považovat 
za orientační (minimální) a je nutné je konfrontovat (ověřit) provedením odtrhových 
zkoušek. Kotvení tepelně izolačních desek bude zároveň probíhat v souladu s v ČSN 
73 2902. 

Výplně otvorů se opatří fólií proti znečištění a poškození!

Pozor - je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale 
i  pro  jednotlivé  tepelné  izolanty.  Hmoždinky  musí  splňovat  deklaraci  ETAG 004  a 
deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 
zkoušek přímo na stavbě.

Při provádění ETICS je nutné dodržet předepsané technologické přestávky mezi 
jednotlivými  činnostmi  i  ostatní  pokyny  a  podmínky  předepsané  technologickým 
předpisem výrobce a dodavatele ETICS.

Veškeré  práce,  postupy  a  materiály  budou  probíhat  dle  doporučeného 
technologického předpisu příslušného výrobce a budou v souladu s ČSN 73 2901.
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6. Klempířské výrobky

Veškeré  venkovní  parapety,  žlaby,  svody,  oplechování  prvků  atd.  budou 
vyrobeny  z hliníkového  poplastovaného  plechu  barvy  jako  RAL  9007.  Jádro  bude 
z hliníkového plechu tl. 0,8 mm.

Pro svody a kotlíky bude použito uceleného systému jednoho výrobce, aby bylo 
dosaženo jednotné materiálové a vizuální shody.

Parapetní plechy budou dílensky svařeny z ocelového plechu tl. 0,8 mm tak, aby 
parapet byl celistvý bez napojování a spár (zejména v rozích). Povrch bude opatřen 
komaxitovou  barvou  v odstínu  RAL  9007,  aby  bylo  docíleno  vizuální  schody  se 
zbytkem klempířských  prvků  domu.  Parapety  budou  k podkladu  lepeny  celoplošně 
klempířským tmelem. Budou ve spádu 2% od objektu a přesah hrany parapety musí 
být 30 mm od líce fasády. 

Parapety a veškeré oplechování fasády musí být k tenkovrstvé omítce napojeno 
přes  systémové  dilatační  profily.  Oplechování  nesmí  být  k omítce  dotaženo  a 
zatmeleno atd.

Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.

7. Úpravy interiéru

Povrchy veškerého zdiva
budou  nahozeny  vápenocementovou  omítkou,  vyztuženy  do  lepidla  vloženou 
perlinkou,  2x naštukovány a  vymalovány bílou  interiérovou barvou (1x penetrační 
nátěr + 2x vrchní nátěr bílý).
Zdivo v koupelně a na WC bude obloženo obkladem na jádrovou vápenocementovou 
omítku.  Přesné  rozložení  povrchů  musí  být  provedeno  dle  výkresů  interiéru  a 
spárořezů, které budou součástí dokumentace pro provedení stavby. Způsob lepení 
obkladů  k  jednotlivým  podkladům  zvolí  dodavatel  na  základě  zvoleného  systému 
výrobce po odsouhlasení TDS či projektantem. Vývody výtokových armatur musí být 
provedeny  v  souladu  s  navazujícím  spárořezem  a  dle  pokynů  částí  D.1.4 
„Zdravotechnika“. 

Stropy a podhledy

Beton:

Betonové pohledové stropy budou ponechány v režné podobě bez dodatečných úprav. 
Povrch  bude  vyčištěn  od  zbytku  bednění,  odbedňovacího  oleje,  případně  jemně 
prokartáčován  pro  zvýraznění  struktury  betonu.  Dle  volného  zrna  povrchu  bude 
případně rozhodnuto o nátěru povrchu bezprašným nátěrem, kterým lze dosáhnout 
transparentní  matný  povrch  bez  rušivého  vlivu  na  vizuální  stránku  betonu. 
Napojované  konstrukce  a  zařizovací  předměty  budou  dotmeleny  vnitřním  trvale 
pružným tmelem v odstínu betonové plochy.

Podhledy:
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Stropy  řešené  podhledem  budou  opatřeny  nosnou  konstrukcí  pro  SDK  podhledy 
kotvené  do  stropních  nosných  ŽB  konstrukcí.  Povrchy  SDK  stropů  budou  natřeny 
penetračním nátěrem. Finální povrch SDK podhledů bude vymalován bílou interiérovou 
barvou. 

Montáž  sádrokartonových  konstrukcí  bude  probíhat  po  monolitických  pracích.  V 
případě předstěn, budou nejprve zhotoveny rozvody. V případě příček s rozvody bude 
zhotoven rastr a záklop z jedné strany. Po dokončení rozvodů dojde v koordinaci s 
řemesly rozvodů k finálnímu záklopu sádrokartonové konstrukce.

Pro provádění sádrokartonových prací a konstrukcí musí být tyto konstrukce chráněny 
před srážkami a vlhkostí z vnějšího i vnitřního prostředí. Zimní opatření, pokud není 
určeno  jinak,  zajišťuje  objednatel  v  rámci  celkových  prostor.  Tmelení  je  možné 
provádět, až když jsou vyloučeny objemové nebo geometrické změny jak desek, tak 
nosné konstrukce, např. velké a náhlé vlhkostní a teplotní změny. Je zakázáno po 
tmelení  spár  připustit  náhlé  změny teplot  nebo vlhkosti  -  doporučuje  se  udržovat 
stálou teplotu vzduchu v místnosti  minimálně 2 dny před začátkem a po skončení 
tmelení, přitom teplota vzduchu nesmí během tmelení klesnout pod 5° C (ideálně pod 
10° C).

Je nezbytně nutné provádět penetraci SDK povrchu před vlastní malbou. Doporučuje 
se provádět ji dvakrát, poprvé ředěný originální penetrační nátěr v poměru 1 : 1 s 
vodou, a podruhé již penetrační nátěr neředěný. Tím se dostatečně sníží savost tmelu 
ve spárách a zamezí se vlasovým trhlinám v nátěru, které vznikají rychlou ztrátou 
vody v nátěru a následným rychlým smrštěním. Stejnou příčinu má prokreslování míst 
po  tmelení  u  finální  povrchově  upravené  konstrukce,  zvláště  u  stropů  při  ostrém 
světle.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Je nezbytně nutné dodržovat při montáži technologické postupy jednotlivých systémů 
(jako Rigips a KNAUF). Použité materiály musí odpovídat příslušným normám a měly 
by být doloženy prohlášeními o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., podle § 11 
nařízení vlády Obecné připomínky k montáži SDK při zakládání konstrukcí dávat pozor 
na provrtání rozvodů instalací (o umístění rozvodů by měla podat informace stavba či 
předaná projektová dokumentace) CW profily nespojovat s UW profily u podlahy a 
stropu s vyjímkou krajních profilů v místě připojení na nosnou konstrukci, u zárubní a 
lomů příček desky nešroubovat do UW či UD profilů. Při montáži CW profilů do UW 
profilů je dobré nutné mít CW profily o 1 až 2 cm kratší, než je světlá výška místnosti 
(podle průhybu stropní konstrukce) dodržovat převázání spár (400mm), dbát na to, 
aby se u rohů, zárubní apod. nevytvářely „křížové spáry“. Desky šroubovat vždy od 
kraje či od středu. Montáž desek se provádí vždy ve směru otevření profilů, nikdy ne 
obráceně. Po obvodu rastru se stykem s nosnou konstrukcí se budou používat těsnící 
pásky či tmely. Je doporučeno oddělovat sádrokartonové desky od konstrukcí z jiných 
materiálů pomocí tenké separační pásky.

Zavěšený sádrokartonový podhled je složený ze spodní konstrukce ze vzájemně se 
křižujících CD profilů ve dvou úrovních (hlavní a montážní profily) - 60 x 27 x 0,6 mm 
opláštěné  deskami  RB  nebo  (ve  vlhkých  prostorách)  RBI  tl.  12.5mm.  Vzdálenost 
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hlavních profilů 625mm, montážních profilů 500mm a vzdálenost závěsů 1250mm. V 
případě potřeby lze upravit dle technického listu výrobce.

Příslušné technické normy
ČSN 730212 – 1 : Geometrická přesnost ve výstavbě – část 1 základní ustanovení
ČSN 730212 – 3 : Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. – část 3 
Pozemní stavební objekty
ČSN EN 13963 – Spárovací tmely pro sádrové desky – Definice, požadavky, zkušební 
metody
ČSN EN 520+A1 – Sádrokartonové desky. Definice, požadavky a zkušební metody.
ČSN  EN  14566+A1  –  Mechanické  upevňovací  prostředky  pro  systémy  ze 
sádrokartonových desek. Definice, požadavky a zkušební metody.
ČSN EN 14195 ed.2 – Kovové konstrukcí  prvky pro systémy ze sádrokartonových 
desek. Definice, požadavky a zkušební metody.

Podlahové krytiny
je navrženo provést vinylové z hladkého a protiskluzného vinylu. Sokl podlahy bude 
vždy vytažen 100 mm na svislou část. Pro sokl bude použit shodný materiál a z horní 
strany bude opatřen ukončovací hliníkovou lištou bílé matné barvy.
Podlaha by měla být ukládána na dostatečně vysušený podklad za správné relativní 
vlhkosti vzduchu v interiéru. Zhotovitel musí ověřit skutečnou vlhkost před pokládkou 
vlhkoměrem a provést zápis do stavebního deníku o stavu vlhkosti. Způsob provedení 
podlahy  a  lepení  zvolí  dodavatel  podlah  dle  pokynů  výrobce  krytiny.  Betonové 
podklady  pro  finální  pokládku  nášlapné  vrstvy  budou  napenetrovány  uzavíracím 
nátěrem.  Před  pokládkou  musí  být  ověřena  rovinnost  podkladu.  Předpokládá  se 
všechny podlahy vyrovnat samonivalční podlahovou stěrkou v tloušťce 2-3 mm. 
V zádveří bude uložena čistící zóna. Její nášlapná hrana bude ve stejné niveletě jako 
čistá podlaha. 
Veškeré povrchy a materiály je nutno před zahájením prací v dostatečném předstihu 
(alespoň  1  měsíc)  vyvzorkovat  a  povrchy  musí  být  odsouhlaseny  investorem  a 
architektem.

8. Oplocení areálu

Pozemky  areálu  DOZP  budou  oploceny  po  celém  obvodu,  jak  je  vyznačeno  na 
Koordinačním situačním výkrese. 

Parametry jednotlivých částí oplocení jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

Všechna oplocení jak z 2D drátěných panelů, tak zděné je navrženo lokálně popínat 
rostlinami  např.  Přísavník  trojcípý  -  Parthenocissus  tricuspidata  a  Břečťan  irský  - 
Hedera hibernica. 

9. Zavlažovací systém

Akumulovaná  voda  v  retenčních  nádržích  může  být  využita  k  zavlažování  přilehlé 
zahrady. K čerpání vody bude v nádrži instalováno ponorné čerpadlo s vyústěním do 
zemního  ventilového  boxu  umístěného  do  líce  s  terénem  pro  napojení  dalších 
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zavlažovacích  systémů  zahrady.  Pozice  dle  určení  projektanta  či  požadavku 
osazovacího plánu sadových úprav specifikovaného v rámci AD.

Požadavky:
- Čerpadlo výkon 900W, 5900 l/h, 3,5 bar.
- Box na ventil: pro 3 elektro ventily, zemní souprava HDPE
- Propojovací PE potrubí 1“, 25 m.
- 3x ventil kulový: 1“.

Elektro-příprava a ovládání je součástí D.1.4 „Elektroinstalace“.

10. Terénní úpravy zahrady

Finální úpravy zahrady (tj. jak vstupní parter, nejbližší okolí domů, tak zahrada 
jižně od objektů) se řídí výškovým uspořádáním podle výkresu č. 37 „Dopravní řešení 
– celková situace“. Zemina bude podle těchto výšek upravena a tvarována, aby vznikl 
podklad  pro  uložení  kladecích  vrstev  zpevněných  ploch  v  souladu  s  navrženým 
Dopravním řešením.

Zemina jinak nevyužitelná, která byla deponována v místě zahrady na ploše 
Z07  a  Z08  bude  odvozena  na  skládku.  Niveleta  horní  vrstvy  hrubé  zeminy  musí 
umožnit  rozhrnutí  ornice  v  minimálně  obdobné  tloušťce  rovnající  se  síle  ornice  v 
původních  vrstvách.  Doporučuje  se  mocnost  ornice  navýšit  v  místě  zahrady  (při 
dodržení navržených výškových kót upraveného terénu) a snížit  tím požadavek na 
rozvoz ornice na sousední zemědělskou plochu. 

Zemina ve všech vrstvách bude rozhrnována po nízkých tloušťkách 0,25 m a 
hutněna  válcem  nebo  pojezdem  pásového  rýpadla  mim.  hmotnosti  5t,  aby  se 
zabránilo  dlouhodobému sesedání  zeminy.  Ornice  během zemních  prací  nesmí  být 
znehodnocena promícháním s jinou zeminou či odpadem.

Před finálním rozhrnováním ornice budou provedeny zemní práce na ležatých 
rozvodech  instalací  v  rámci  zahrady  (elektro,  kanál,  voda),  připadně  vybudovány 
základové konstrukce drobných doplňkových staveb zahrady (altány, parkový mobiliář 
apod.).  Rovněž budou dokončeny hrubé práce zpevněných ploch (obruby, podklaní 
vrstvy, odvodnění apod.).

Etapizace  terénních  úprav  zahrady  je  dána  klimatickými  podmínkami  a 
aktuálním požadavkem pro vjezd techniky.  Předpokládá se postup od jižní  hranice 
zahrady severním směrem k vstupnímu parteru.

Terénní úpravy zahrady navazují na osazovací plán sadových úprav, zpevněné 
plochy, areálové oplocení a ležaté trasy rozvodů mimo objekty domů. Zde je nutná 
vzájemná koordinace přípravy. 

11. Zpevněné plochy a areálové komunikace

Uvod
Předmětem dopravní části projektu je vytvoření zpevněných ploch vjezdu, parkovacího 
stání, areálové komunikace a parkových cest. Ve stávajícím stavu není vybudovaná 
žádná  zpevněná  plocha.  Je  realizovaný  sjezd  z pozemní  komunikace  k hranici 
pozemku stavebníka.
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Zpevněné pojízdné plochy budou využívány zejména pro zajíždění  vozidel  do 3,5t 
(provoz DOZP, návštěvy). Průjezdná komunikace  s osou 101 slouží mj. pro vjezd na 
pozemek  parc  .č.  1627  v soukromém  vlastnictví.  Bude  však  hlavně  využívána 
k přístupu pěších a vozidel k hlavnímu vstupu. Slouží také jako příjezd pro vozidla 
HZS.  Obratiště  vozidel  zajíždějících  na  pozemek  parc  .č.  1627  se  ponechává  na 
pozemku parc. č. 1627. Vozidla zajíždějící před hlavní vstup do budov DOZP vycouvají 
a využijí parkoviště jako obratiště úvratí.

Rozhledové poměry
Návrh  vychází  ze  stávajícího  vjezdu  na  pozemek  stavebníka.  Rozhledové  poměry 
vjezdu jsou řešeny dle ČSN 736110/Z1, článek 12.8. Délka rozhledu pro zastavení činí 
Dz=35m, pro rychlost 50 km/h. V rozhledovém trojúhelníku nesmí být žádné překážky 
vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o 
šířce do 0,15m ve vzájemné vzdálenosti větší než 10m (veřejné osvětlení, dopravní 
značení, strom).

Doprava v  klidu a plocha parkoviště  
Je navržená vybudováním parkovacího stání  u severní  hranice pozemku v blízkosti 
pozemní komunikace před uličním průčelím budov DOZP. Parkoviště má kapacitu 11 
stání pro osobní auta do 3,5t, z toho 4 stání pro imobilní. Plochy parkovacího stání 
budou  finálně  řešené  zasakovací  systémovou  dlažbou.  Spára  mezi  dlažbou  pro 
zasakování bude vyplněna jemným drceným kamenivem fr. 1-6. Jednotlivá parkovací 
stání  budou  oddělena  pruhy  z dlažby  v kontrastní  barvě.  Stání  pro  imobilní  bude 
označeno  svislou  dopravní  značkou  IP12+O1.  Plocha  parkoviště  bude  od  okolního 
terénu a povrchů oddělena betonovými silničními obrubníky. Na styku zelených ploch 
a  u  chodníků  budou využity  obrubníky  profilu  120-150x300 mm.  V návaznosti  na 
komunikaci osa 101, vjezd do garáže budovy A a přístupu ke vstupu prádelny budou 
povrchy odděleny silničními nájezdovými obrubníky profilu 150x150 mm. V jižní části 
parkovacího stání  u  obruby chodníku bude realizováno liniové odvodnění  na celou 
délku  jižní  strany  parkovacích  ploch.  Sklon  parkoviště  je  navržen  na  max.  2%. 
Profilace  je  zakreslena  v typických  řezech,  které  jsou  součástí  výkresové 
dokumentace.
Rozměr 1 parkovacího stání je 2,5m x 5,0 m. Stání pro imobilní má vždy rozšířen 
přístup o pruh 0,8 m na délku stání. Upravený terén na severní hraně parkoviště musí 
být  za  obrubníkem  min.  0,5  m  vodorovný.  Pro  prostor  otáčení  při  výjezdu 
z parkovacího  stání  se  započítává  také  prostor  1,1  m délky  okapového  chodníku. 
Plocha fasády objektu DOZP je chráněna silničním obrubníkem. 
Minimální  únosnost  parkovacích  ploch  musí  být  100  kN/náprava  a  povrch  musí 
vyhovět pojezdu vozidel min. 12t. 
Viz skladby konstrukcí ZP03.

Průjezdová komunikace osa 101
Trasa respektuje pozici stávajícího vjezdu a vychází z původní trajektorie komunikace 
na pozemku parc. č. 1889. Vjezd a trasa je upravena nové pozici a šířce komunikace, 
která je nově po celé délce 4,0 m bez započítání šířky obrubníků. Stávající zpevněná 
plocha  vjezdu  k hranici  pozemku  stavebníka  bude  vybourána  a  nahrazena  novým 
souvrstvím. Plocha komunikace bude zpevněna betonovou dlažbou stejné šířky, ale 
různé délky skládané do vazby. Plocha komunikace bude od okolního terénu a povrchů 
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oddělena  betonovými  silničními  obrubníky.  Na  styku  zelených  ploch  a  u  chodníků 
budou využity obrubníky profilu 120-150x300 mm a nájezdovými obrubníky profilu 
150x150 mm dle pozice uvedené ve výkresové dokumentaci. Komunikace je částečně 
odvodněná  liniovým  žlabem  umístěným  u  vjezdové  brány  a  2x  v jižní  části 
komunikace.  V části  komunikace  s nízkým  sklonem  je  odvodnění  řešeno 
vyspádováním  profilu  do  okolní  zelené  plochy.  Součástí  komunikace  jsou  také 
zpevněné  plochy  hlavních  vstupů  do  budov  DOZP.  Ty  jsou  od  plochy  komunikace 
oddělené nájezdovými silničními obrubníky profilu 150x150 mm. Dlažba je navržena 
betonová většího formátu 500x500x120 mm pro dopravní zatížení IV až VI. 
Minimální  únosnost  zpevněných  ploch  musí  být  100  kN/náprava  a  povrch  musí 
vyhovět pojezdu vozidel min. 12t. 
Viz skladby konstrukcí ZP02 a ZP06.

Okapové chodníky a terasy
Pouze  pochozí  zpevněné  plochy  okolo  objektu  jsou  navrženy  z terasové  dlažby 
500x500x50 mm uložené do kladecího lože z drceného kameniva, u plochy parkoviště 
je  okapový chodník  ukládán do betonu armovaného kari  sítí  150x150x6 mm jako 
zesílení vrstvy proti nahodilému pojezdu vozidly.  Odvodnění okapových chodníků a 
teras je řešeno vyspádováním směrem od objektu do zelených ploch. Spád nesmí 
přesáhnout 2%. Plocha teras směřovaných k průjezdové komunikaci osa 101 je řešena 
systémovým terasovým souvrstvím pro dřevěné povrchy uložení na rektifikovatelných 
terčích.  Povrch  dřevěné  terasy  musí  splňovat  protiskluz  pro  vnější  pochozí  plochy 
R11B dle  ČSN EN 15534-4  a  ČSN 74 4505.  Řešení  se  bude řídit  detaily  soklů  a 
typickými řezy komunikacemi. Viz výkresové dokumentace. Přesný spárořez a kladecí 
plán bude upřesněn projektantem při realizaci stavby. 
Lem teras a okapových chodníků je řešen betonovým chodníkovým obrubníkem profilu 
80 x 250 mm. U návaznosti na parkovací plochy se uplatní silniční obrubník profilu 
150-120x300 mm. 

Mlatové parkové cesty
V jižní části areálu je nepojízdná část zpevněných ploch sloužící jen pro pěší. Jsou 
navrženy s mlatovým povrchem.  Profil  je  spádován ke  stranám pro  odvodnění  do 
přilehlé zeleně. Lem zpevněných mlatových ploch vytváří obruba z ocelové pásoviny 
kotvená na trny z navařených roxorů. Pásovina nesmí bránit odtoku vody z mlatového 
povrchu do zpevněných ploch. Součástí parkových cest jsou také zpevněné plochy pod 
zastřešením altánů. Jsou řešeny obdobně jako okapové chodníky a terasy. Lem plochy 
altánů je řešen betonovým záhonovým obrubníkem profilu 50 x 250 mm.
Viz typické řezy komunikacemi a skladby konstrukcí ZP1 a ZP5.

Zemní práce
Únosnost  na  pláni  Edef,2 musí  být  alespoň  45  MPa  (dle  TP170).  V  případě,  že  je 
komunikace na násypu, je třeba v tělese násypu dosáhnout  D=95% PS (na pláni 
D=102% PS).  Provádění  zemního tělesa,  pláně bude v souladu s platnou ČSN 73 
6133.

Pod vozovkami a chodníky jsou inženýrské sítě. Zvýšenou pozornost je třeba 
věnovat  zhutňování  především  v těsném sousedství  revizních  šachet  a  vpustí  pro 
kanalizaci. Pro zhutnění je nejvhodnější užít motorový pěch („žábu“).
V případě  nízké  kvality  zemin  na  pláni  je  nutno  počítat  s  opatřeními  k  zajištění 
únosnosti pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, resp. 15% 
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CBR (mm).  V případě  výskytu  vhodných  zemin  budou  tyto  zeminy  v aktivní  zóně 
ponechány. Terénní úpravy budou ohumusovány v tl.150 mm.

Aktivní zóna z případných nevhodných zemin bude vyměněna, nebo vylepšena formou 
výměny neúnosných zemin akt. zóny za vhodnou zeminu.
Bude provedeno odtěžení nevhodných zemin a nahrazení zeminou vhodnou dle ČSN 
73 6133, tabulka A.1. Jako nejvhodnější bývá písčitý štěrk - zásypový štěrkopísek 
netříděný. Náhrada je navržena v mocnosti 400 - 800 mm podle výsledků polních 
zkoušek.

Aktivní zóna z případných nevhodných zemin bude vylepšena nebo vyměněna 
podle rozhodnutí geologa po odkrytí podkladu konstrukce vozovky na silniční pláň.

Obruby

Obrubníky  jsou  navrženy  okolo  všech  zpevněných  ploch  a  to  formou  silničního 
obrubníku profilu 120-150x300 mm a silničního vjezdového obrubníku profilu 150x150 
mm. Pro pochozí plochy se použijí zahradní obrubníky profilu 80x250 mm a záhonový 
obrubník profilu 50x250 mm. Viz Výpis výrobků č.v. 33. Betonové obrubníky budou 
prvotně délky 1,0 m, teprve u krajů s dořezy. Pro nároží a oblouky budou využívány 
přednostně tvarovky od výrobce.  Betonové obruby budou uložené do betonového lože 
s betonovou opěrou, bez nášlapu. Mlatové cesty mají obrubu z ocelové pásoviny tl. 6 
mm s navařenými  trny  z roxorů.  Trny  budou  kotveny  do  zhutněného  podkladního 
terénu.  Obruba  bude  z jedné  strany  fixována  mlatovým  válcovaným  povrchem  a 
z druhé strany zhutněnou zásypovou zeminou s ohumusovanou vrstvou tl. 100 mm.

Odvodnění
Odvodnění komunikace je provedeno příčnými a podélnými spády do přilehlé zeleně, 
kde se dešťová voda vsakuje a odpařuje. 

V nejnižších místech parkovacího stání,  u kóty 52,24 a v blízkosti vjezdu na 
pozemek parc. č. 1627 u kóty 67,74 jsou navrženy kryté žlaby liniového odvodnění s 
mříží. Mříž v dlážděné vozovce je navržena litinová s únosností min. C250. Odvedení 
dešťových  vod  ze  žlabů  je  navrženo  trubním  vedení  PP  DN  125  a  DN160 
obetonovaným s vyústěním do řadu dešťové kanalizace vedené v trubním vedení pod 
komunikací osa 101. Pro zaústění do řadu se využijí stávající šachty, kde se provede 
připojení pomocí šachtové vložky max. 1,0 m nad úrovní dna. Konstrukce vozovek a 
chodníků je odvodněna také ve spodní části skladby drenážním potrubím PVC DN150 
uložené  do  vsakovacího  koše  z drceného  kameniva  fr.  16-32.  Drenážní  potrubí  je 
zaústěno do potrubí odvádějící vody z liniových žlabů. 
Viz trasy odvodnění a sklony uvedené ve výkresové dokumentaci.

Ochrana podzemních inženýrských sítí, chráničky
Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inž.sítí. 
Je  nutné,  aby  před  zahájením stavebních  prací  bylo  provedeno  řádné  polohové  a 
výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení 
musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací.  Případně je třeba předat 
písemný  doklad  o  neexistenci  vedení  a  učinit  o  tom zápis  do  stavebního  deníku. 
Stávající  zařízení  správců  sítí  musí  být  během  stavební  činnosti  chráněna  před 
poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 
Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele 
musí  být  prokazatelně  seznámeni  s  polohou  vedení  a  zákazem  používat  v  jeho 
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blízkosti  mechanizmy  (min.  1,5  m  po  každé  straně,  u  dálkových  3  m).  Správci 
inženýrských sítí  musí  být vyrozuměni nejméně 15 dní  před zahájením stavebních 
prací.  Pokud se  ve  výkopišti  vyskytnou  nepoužívané  kabely,  nelze  tyto  zrušit  bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.
Před pokládkou konstrukcí vozovek, chodníků a parkovacích stání musí být položeny 
veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí,  což musí  být 
příslušnými správci zkontrolováno. 
Ve  vjezdech  a  pod  vozovkami  budou  osazeny  půlené  chráničky  PVC  DN  100  na 
stávající sítě elektro a slaboproudu. 
Sítě jsou zakresleny v koordinační situaci stavby C3.

Dopravní značení
Je  navrženo  pro  každou  dvojici  parkovacích  stání  imobilní  osadit  dopravní  značku 
IP12+O1. Při výjezdu z areálu na pozemní komunikaci bude osazena značka P4.

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména 
bezpečnostní a to související Nařízení Vlády ČR.

Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy 
dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení 
všech sítí bude tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. 
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12. Postup výstavby

Celý objekt bude stavěn v jedné etapě.
Pro  zázemí  staveniště  je  určena  plocha  severně  od  stavby  domu  na  pozemku 
stavebníka přístupné přímo z veřejné komunikace - proti vjezdu na pozemek z ulice V 
Uličce. Na tomto místě bude umístěn sklad materiálu, zázemí pracovníků stavby a 
manipulační vjezd pro jeřábové rameno, betonovou pumpu atp.

Postup  výstavby  bude  probíhat  obvyklým  způsobem.  Po  dokončení  hrubé  stavby 
budou neprodleně probíhat práce na zastřešení objektu včetně všech klempířských 
detailů,  dešťových  žlabů  a  zajištěno  odvedení  dešťových  vod  od  objektu  (např. 
provizorní svody z KG potrubí). Dešťové vody budou odvedeny do severní poloviny 
zahrady, kde budou vsáknuty do terénu. Dešťová voda nesmí téct po objektu, ani se 
hromadit  u  základových  konstrukcí.  Po  zhotovení  retence,  budou  dešťové  vody 
likvidovány přes škrtící  ventil  napojené do stávající  kanalizace. Po zastřešní  budou 
osazeny  všechny  okenní  výplně.  Již  současně  nebo  i  dříve  (po  montáži  oken)  s 
pracemi na fasádách domu mohou probíhat práce v interiéru, kde budou provedeny 
rozvody ÚT, ZTI a elektro. Poté budou provedeny vnitřní omítky, štuky a výmalba.
Po ukončení všech prací na instalacích stavby, zhotovení venkovních teras a hrubé 
úpravě terénu, budou probíhat práce na kontaktním zateplovacím systému (KZS) se 
systémovým omítkovým souvrstvím ETICS. Součástí tohoto kroku budou klempířské 
prvky – parapety apod. Současně budou osazeny finální dešťové svody. 
Jako  poslední  se  uskuteční  truhlářské  práce  a  montáž  vestavných  zařizovacích 
předmětů (sanita, parapety oken, montáž podhledů a podlahy, vestavného nábytku 
apod.).

Veškeré  práce,  postupy  a  materiály  budou  probíhat  dle  doporučeného 
technologického předpisu příslušného výrobce a budou v souladu s ČSN.

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova  483/3
162 00 Praha 6

21



Telefon: +420 608 770 003
E-mail: kusnierik@gmx.com
IČO: 29029210

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín 
- projektová dokumentace

13. Výpis použitých norem

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov.
ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů.
ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách. Požadavky.
ČSN 73 0525 Projektování v oboru prostorové akustiky. Všeobecné zásady.
ČSN 73 0527 Projektování  v  oboru  prostorové  akustiky.  Prostory  pro 

kulturní  a  školní  účely.  Prostory  pro  veřejné  účely. 
Administrativní pracovny.

ČSN 73 0530 Akustika.  Stanovení  hladin  hluku  a  dob  dozvuku  v 
nevýrobních pracovních prostorech.

ČSN EN ISO 11654 Akustika  -  Absorbéry  zvuku  používané  v  budovách  - 
Hodnocení zvukové pohltivosti.

ČSN EN ISO 12354-1 Stavební  akustika  -  Výpočet  akustických  vlastností 
budov  z  vlastností  stavebních  prvků  -  Část  1:  Vzduchová 
neprůzvučnost mezi místnostmi.

ČSN EN ISO 12354-2 Stavební  akustika  -  Výpočet  akustických  vlastností 
budov  z  vlastností  stavebních  prvků  -  Část  2:  Kročejová 
neprůzvučnost mezi místnostmi.

ČSN 74 4505 Podlahy.
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.
ČSN 730532 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků. 
ČSN 746210 Kovová okna.
ČSN EN 1027 Okna a dveře – vodotěsnost – Zkušební metoda.
ČSN EN 12211 Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS).
ČSN 73 2902 Navrhování  a  použití  mechanického  upevnění  pro  spojení 

s podkladem.
ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné.
ČSN 73 0535 Zatížení stavebních konstrukcí.
ČSN 73 1901 Navrhování střech.
ČSN P ENV 1991 Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí.
ČSN 01 1600 Názvosloví akustiky
ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana
ČSN 36 0000 Světelná technika názvosloví
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí.
ČSN 73 0662 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot
ČSN 73 0863 Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků.
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.
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14. Pokyny pro realizaci stavby

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, 
ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.  

Doplňkové výkresy, případné detaily,  které nejsou obsaženy v dokumentaci,  budou 
vypracovány v navazujícím vyšším projektovém stupni nebo řešeny na místě stavby 
v rámci autorského dozoru prováděného projektantem.

Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění díla 
v rámci  výběrového  řízení.  Pro  konečné  objednávání  materiálu  si  zhotovitel  ověří 
skutečné  množství,  případně  zpracuje  výrobní  dokumentaci,  kterou  nechá  schválit 
hlavnímu projektantovi. 

Přitom při  nalezení  rozporu v jakékoli  části  dokumentace je nutné ohledně dalšího 
postupu kontaktovat projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko.

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, 
doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo 
navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. 

Všechny kóty jsou ve výkresové dokumentaci uváděny jako čisté a světlé pokud není 
uvedeno jinak.

Zhotovitel  vypracuje  vždy  pro  jednotlivé  výrobky  dílenskou  dokumentaci,  kterou 
nechá před výrobou odsouhlasit projektantem. 

Dokumentace  zhotovitele  bude  kontrolována  a  schvalována  hlavním projektantem. 
Některé dílčí  detaily  budou řešeny po výběru dodavatelů  jednotlivých částí  stavby 
v rámci autorského dozoru hlavním projektantem. 
Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce 
čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně 
chránit - zakrývat.
Skutečné rozměry konstrukcí  si  dodavatel  ověří  na stavbě.  V případě významného 
rozporu s projektovou dokumentací, bude kontaktovat hlavního projektanta.

Veškeré výrobky a povrchy budou před výrobou a dodávkou vyvzorkovány. Určený 
vzorek potvrdí projektant.

Všechny  konstrukce,  stavební  prvky  a  materiálové  řešení  je  nutné  provést  dle 
systémových  detailů,  postupů  (technologických  předpisů)  a  technických  listů 
užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. 
V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta. 
Požadavky,  které  nejsou  jednoznačně  určeny  tímto  projektem,  budou  na  výzvu 
zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby.
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Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, 
budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN.
Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících 
rovin.

Pracovníci  budou  obeznámeni  s  technologickými  postupy  výrobce.  Předmětem 
kontroly  bude  i  kontrola  provádění  systému.  Zhotovitel  je  povinen  obeznámit 
projektanta se zvoleným systémem v dostatečném předstihu.

Tato  projektová  dokumentace  byla  zpracována  dle  norem a  technických  podkladů 
známých ke dni vydání projektové dokumentace 10/2021.

Technické pokyny:

Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a 
podáním nabídky.

Zkontroluje  předkládané  specifikace,  a  je  povinen  před  zahájením  výroby 
provést kontrolu rozměrů na stavbě.

Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem 
na očekávané nedostatky,  které mohou vzniknout  a  předložit  alternativní  řešení  k 
nápravě.

Po  odsouhlasení  dokumentace  budou  investorovi  předloženy  k  odsouhlasení 
barevné vzorky omítek na místě před zahájením prací na budově. Dodavatel připraví 
vzorek v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby. 

Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených vzorků.
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15. Likvidace odpadů a stavební činnost

Pro jakékoli  práce budou použity  takové nástroje  a  nářadí  a  budou zvoleny 
takové způsoby a postupy provedení prací,  které budou brát v úvahu co nejmenší 
porušení  zachovávaných  stávajících  konstrukcí.  Zhotovitel  díla  se  domluví 
se stavebníkem na možných manipulačních trasách uvnitř a vně budovy. 

Vždy je nutno koordinovat rozsah a postup prací s navrženým stavem. Je nutné 
zároveň provádět práce dle části  D.1.2 „Stavebně konstrukční řešení“. Pokud bude 
rozpor mezi jakoukoli části projektové dokumentace, nesmí zhotovitel provádět dané 
práce  do  té  doby,  dokud  nebude  projektantem  vydáno  k rozporu  stanovisko. 
Zhotovitel  musí  práce provádět  průběžně v koordinaci  se  všemi  částmi  projektové 
dokumentace.  Mezi  jednotlivými  částmi  projektové  dokumentace  musí  být  vždy 
shoda.

Nové konstrukce a prvky nesmí být začleněny, pokud budou v jejich blízkosti 
prováděny bourací práce. Veškeré práce musí být prováděny v logickém postupu prací 
a stavebně technicky správném. Dokončené konstrukce je zhotovitel povinen chránit 
proti poškození, až do jejich převzetí stavebníkem.

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 
podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální 
pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které 
obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako 
jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v 
souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi  musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně  a  bylo  zabráněno  jejich  roznášení  větrem  a  přenesení  mimo  obvod 
staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.
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