


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

88 242 140,39CZK

15,00% 0,000,00

Z2023029
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

 podminky.urs.cz.
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a 

 spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce.
 Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

 Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů.
Pokud se v zadávací dokumentaci objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné 

72 927 388,75

Sazba daně Výše daněZáklad daně
72 927 388,75 15 314 751,6421,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2023029

Stavba:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D.6. IO 04 - Vodovodní přípojka
ODS Odstranění studny
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D.3. IO 01 - Zdroj tepla a chladu 
D.3.1 Zdroj tepla a chladu 

D.3.2. Primární okruh tepelného čerpadla

D.4. IO.02 - FVE
D.5. IO 03 - Kanalizační přípojka

D.2.2. Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

Architektonicko-stavební řešeníD.2.2.1.

D.2.2.2. Stavebně konstrukční řešení

Sadové úpravyD.2.3.

D.2.4. Areálové osvětlení

Volná elektronikaD.1.5.05

D.1.5.06 Volná svítidla

D.1.5.07 Doplňky pevně spojené se stavbou

SO 02 - AreálD.2.
D.2.1. Dopravní řešení

Slaboproud (systém nouzového volání)D.1.4.5.4

D.1.5. Vnitřní vybavení

Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)D.1.5.02

Volný nábytekD.1.5.03

Vestavné spotřebičeD.1.5.04

D.1.4.4. Vytápění a chlazení
Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, 
hromosvody, MaR

D.1.4.5

Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a 
uzemnění)

D.1.4.5.1

Slaboproud (systém strukturované kabeláže)D.1.4.5.2

D.1.4.5.3 Slaboproud (společná televizní anténa)

D.1.2.C Objekt C

Objekt DD.1.2.D

Zdravotně technické instalace - kanalizaceD.1.4.1

D.1.4.2. Zdravotně technické instalace - vodovod

D.1.4.3. Vzduchotechnika

9 497 084,647 848 830,28

7 536 388,88 9 119 030,54

9 773 826,788 077 542,79

72 927 388,75 88 242 140,39

D.1.2.B Objekt B

D.1.1.B

Objekt CD.1.1.C

Objekt DD.1.1.D

Stavebně konstrukční řešeníD.1.2.

D.1.2.A Objekt A

Kód Popis

DemoliceDEM
SO 01 - Chráněné bydleníD.1.

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Objekt AD.1.1.A

914 610,69755 876,60
308 908,96255 296,66
125 917,39104 063,96
43 874,2636 259,72

6 528 676,005 395 600,00

435 399,35359 834,17

54 949,50 66 488,90

3 199 365,962 644 104,10
1 498 153,50 1 812 765,74

1 386 600,231 145 950,60

7 518 009,84 9 096 791,91
1 269 570,42 1 536 180,21

5 833 655,75 7 058 723,46

767 610,17634 388,57

5 199 267,18 6 291 113,29

1 205 800,34996 529,21

198 347,12 240 000,02

290 099,92239 752,00

94 958,64 114 899,95

112 512,38 136 139,98

874 412,55 1 058 039,19

365 684,99302 219,00

272 961,24225 587,80

6 437 505,845 320 252,76

4 450 565,633 678 153,41

1 364 816,441 127 947,47

857 037,19708 295,20

989 898,54 1 197 777,23

4 294 018,63 5 195 762,54

2 891 799,28 3 499 077,13

1 030 344,67 1 246 717,05

1 261 921,20 1 526 924,65

1 885 328,681 558 122,88

1 142 412,05944 142,19

1 826 434,38 2 209 985,60

8 934 089,967 383 545,42

5 801 382,444 794 530,94

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

Objekt B

17. 11. 2023

Růžička a partneři, s.r.o.
QSB, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 310 492,58 7 635 696,02
60 388 299,2049 907 685,29
37 324 031,9230 846 307,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 310 492,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 310 492,58 21,00% 1 325 203,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 635 696,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

DEM - Demolice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 310 492,58

HSV - Práce a dodávky HSV 6 114 734,78

    1 - Zemní práce 2 449 863,01

    2 - Zakládání 113 914,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 032 700,80

    997 - Přesun sutě 2 518 256,97

PSV - Práce a dodávky PSV 195 757,80

    0096 - Bourací práce 47 500,00

    021 - Elektroinstalace 45 560,00

    720 - Zdravotechnické instalace 44 868,30

    730 - Vytápění 57 829,50

DEM - Demolice

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 310 492,58

D HSV Práce a dodávky HSV 6 114 734,78

D 1 Zemní práce 2 449 863,01

1 K 111211204
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2 
ručně

m2 42,938 85,50 3 671,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211204
VV (11,62+15,52+3,53)*1,4 42,938
VV Součet 42,938

2 K 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,4 do 0,5 m

kus 4,000 10 900,00 43 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151354

3 K 112151355
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,5 do 0,6 m

kus 4,000 17 300,00 69 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151355

4 K 112211202 Odřezání pařezů D přes 300 do 500 mm kus 7,000 522,00 3 654,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112211202

5 K 112211203 Odřezání pařezů D přes 500 do 700 mm kus 2,000 919,00 1 838,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112211203

6 K 113106136
Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových 
komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 27,000 32,10 866,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106136
VV Zatravňovací dlažba
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

7 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl do 50 m2

m2 569,000 43,30 24 637,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106187
VV terasa
VV 49 49,000
VV zámková dlažba
VV 27 27,000
VV zámková dlažba
VV 465 465,000
VV bet.dlažba
VV 28 28,000
VV Součet 569,000

8 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 555,000 58,50 32 467,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162
VV zatravňovací dlažba
VV 27 27,000
VV zámková dlažba
VV 35 35,000
VV bet.dlažba
VV 28 28,000
VV zámková dlažba
VV 465 465,000
VV Součet 555,000

9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 101,300 143,00 14 485,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112
VV 7,9+7,9+71+14,5 101,300
VV Součet 101,300

10 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 776,120 181,00 140 477,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105
VV vyk_objekty 196,590
VV vyk_teren 155,380
VV vyk_zidky 26,190
VV vyk_operky 397,960
VV Mezisoučet 776,120
VV výkopek1 Součet 776,120

11 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 180,800 490,00 88 592,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104
VV výkop pro odpojení slaboproudu
VV 16*0,6*0,5 4,800
VV odpojení plynu
VV 18,5*0,8*1 14,800
VV srážkové vody DN110
VV 7*1*1 7,000
VV vodovod 32
VV 24*1,5*1 36,000
VV kanalizace kamenina DN200

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

DEM - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11*1,7*1 18,700
VV kanalizace 
VV 35*1,6*1 56,000
VV výkop základ oplocení
VV (19+19)*1,5*0,5 28,500
VV odtěžení okolí suterénu
VV 1,5*0,5*40/2 15,000
VV výkopek3 Součet 180,800

12 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně

m3 215,243 4 750,00 1 022 404,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139951121
VV "základové pasy"
VV (87)*2,3*0,6 120,060
VV (23,45+4,7+8,25+7,2)*1,9*0,6 49,704
VV (14,35+23,9)*1,18*0,6 27,081
VV (28,81)*0,6*0,6 10,372
VV (0,7*15,16+0,6*12,04)*0,45 8,026
VV Mezisoučet 215,243
VV Součet 215,243

13 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 1,000 6,16 6,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932

14 K 162301942
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 3,000 6,46 19,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301942

15 K 162301943
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 4,000 14,80 59,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301943

16 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 1,000 12,40 12,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952

17 K 162301962
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 3,000 12,10 36,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301962

18 K 162301963
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 4,000 24,90 99,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301963

19 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 7,000 7,12 49,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972

20 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 2,000 18,20 36,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301973

21 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km

m2 42,938 13,70 588,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981

22 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 819,620 282,00 231 132,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV výkopek1 776,120
VV výkopek3 180,800
VV -zásypy1 -137,300
VV Součet 819,620

23 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 098,100 21,00 86 060,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV výkopek1 776,120
VV výkopek3 180,800
VV -zásypy1 -137,300
VV Součet 819,620
VV 819,62*5 'Přepočtené koeficientem množství 4 098,100

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 137,300 53,20 7 304,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
VV 137,3 137,300

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 434,335 306,00 438 906,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV výkopek1 776,120
VV výkopek3 180,800
VV -zásypy1 -137,300
VV Součet 819,620
VV 819,62*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 1 434,335

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 137,300 20,80 2 855,84
VV 137,3 137,300
VV Součet 137,300

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 490,820 156,00 76 567,92

VV výkop pro odpojení slaboproudu
VV 16*0,6*0,5 4,800
VV odpojení plynu
VV 18,5*0,8*1 14,800
VV srážkové vody DN110
VV 7*1*1 7,000
VV vodovod 32
VV 24*1,5*1 36,000
VV kanalizace kamenina DN200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11*1,7*1 18,700
VV kanalizace 
VV 35*1,6*1 56,000
VV zásypy1 Mezisoučet 137,300
VV nas_objekty 86,090
VV nas_teren 167,430
VV "ostatní" 100 100,000
VV Mezisoučet 353,520
VV zásypy Součet 490,820

28 K m001 Kupovaný materiál na zásyp PDK 0/2 vč.dopravy t 654,012 245,00 160 232,94
VV 353,52 353,520
VV Součet 353,520
VV 353,52*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 654,012

D 2 Zakládání 113 914,00

29 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 102,000 107,00 10 914,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111
VV panely pro podpěrnou kci
VV 3*1*34 102,000
VV Součet 102,000

30 K 593810060
panel silniční 3,00x1,00x0,215m - starší panely určené 
znovu k použití

ks 34,000 2 000,00 68 000,00

31 K 594000001 Manipulace a doprava panelů kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 032 700,80

32 K 981011415
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním

m3 824,654 937,00 772 700,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011415
VV "1PP zákl. deska - 150mm" (63,21+48,31+100,65)*0,15 31,826
VV "1NP zákl. deska - 150mm" (283,43)*0,15 42,515

VV
"1NP stropní desky - 300mm" (100,65+48,31+63,21)*0,3-
(5,4*0,3)

62,031

VV "2NP stropní desky - 250mm" (122,2)*0,25 30,550
VV "1PP stěny - 450mm" (23,9+14,35+44,05)*0,45 37,035
VV "1PP vnitřní stěny - 300mm" (2,15+7)*0,3 2,745

VV
"1PP vnitřní stěny" 
(4,5+1,94+0,9)*0,1+(1,25)*0,2+(6,2)*0,45+(1,45)*0,3

4,209

VV
"1NP stěny" 
(24,05+11,69+5,09)*2,2*0,35+(22,77+59,26)*3,6*0,4+(24,05+1
1,69+5,09)*3,9*0,35

205,295

VV
"1NP vnitřní stěny" 
(4,7+12,64+2,35+2,2)*3,8*0,3+(2,85)*3,8*0,2+(2,3)*3,8*0,1

27,995

VV "1NP vnitřní stěny" (4,9+6+1,54+1,3+3,35+2,4)*2,9*0,15 8,478

VV
"1NP vnitřní stěny" 
(23,06+4,7+8,25)*2,9*0,3+(2,2*2+5,8+1,08+4,65+3,6+1,3+2,3*
3)*2,9*0,1

39,370

VV
"2NP vnitřní stěny" 
(2,5+2,3*3+4,8+2,39+3,54+1,15)*2,4*0,1+(7,35)*2,4*0,3

10,399

VV "střecha" (403,6)*1,18*0,3 142,874
VV "pultové střechy" (63,51+17,56+13)*0,35 32,925
VV "atiky" (8,45*2+2,4+8)*0,7*0,35 6,689
VV "krovní systém" 0,18*0,2*(4,1*12*2+3,5*15*2+3,9*13) 9,148

VV
"1PP zákl. deska podsyp - 100mm" 
(63,21+48,31+100,65)*0,15

31,826

VV "1NP zákl. deska podsyp - 100mm" (283,43)*0,1 28,343
VV "komín" 7,15*9,58+0,2*7,02+0,5 70,401
VV Mezisoučet 824,654
VV Součet 824,654

33 K 900000001 Vyklizení objektu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

34 K 900000003
Odborně způsobilá osoba - stálá kontrola trhlin a 
poruch

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

35 K 900000006
Inženýrská činnost + projednání odpojení sítí se 
správci

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

36 K 900000008
Zaměření ukončení přípojek + záznam pozemku po 
demolici

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

37 K 900000009 Specialista na nakládání s azbestem kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

38 K 997400001
Vytřídění a rozdělení odpadu kontaminovaného 
azbestem v ochranném obleku

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

39 K 960000005
Likvidace azbestu dle zprávy o výskytu azbestu - 
podložky pod elektro, vložka komínu a kanalizační 
potrubí

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D 997 Přesun sutě 2 518 256,97
40 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 1 049,915 170,00 178 485,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006002
VV "odhad 75%"

VV
(47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150)*0
,75

1 049,915

VV Součet 1 049,915

41 K 997006005
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s 
dopravou do 100 m a naložením

t 372,820 87,20 32 509,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006005
VV 372,82 372,820

42 K 997006006
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého 
s dopravou do 100 m a naložením

t 681,111 106,00 72 197,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006006
VV 681,111 681,111

43 K 997006007
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu 
železového s dopravou do 100 m a naložením

t 96,240 128,00 12 318,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006007
VV 96,24 96,240

44 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 349,972 450,00 157 487,40 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012
VV "odhad 25%"

VV
(47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150)*0
,25

349,972

VV Součet 349,972

45 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 1 399,886 167,00 233 780,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512
VV 47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150 1 399,886
VV Součet 1 399,886

46 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 19 598,404 13,20 258 698,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519
VV 47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150 1 399,886
VV Součet 1 399,886
VV 1399,886*14 'Přepočtené koeficientem množství 19 598,404

47 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 399,886 12,20 17 078,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006551
VV 47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150 1 399,886
VV Součet 1 399,886

48 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 1 399,886 799,00 1 118 508,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112
VV 47,003+0,754+5,039+1+681,11+96,24+372,82+45,92+150 1 399,886

49 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 47,003 1 800,00 84 605,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

50 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,754 3 520,00 2 654,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

51 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 5,039 4 510,00 22 725,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814

52 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013821

53 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 681,111 134,00 91 268,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

54 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 96,240 242,00 23 290,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

55 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02

t 372,820 299,00 111 473,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863
VV 14,94+246,43+15,71+95,74 372,820
VV Součet 372,820

56 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 03

t 45,920 291,00 13 362,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013867
VV 36,57+9,35 45,920
VV Součet 45,920

57 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 150,000 561,00 84 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
VV 150 150,000

D PSV Práce a dodávky PSV 195 757,80

D 0096 Bourací práce 47 500,00

58 K 960000001 Odpojení plynu u HUP + plynoměr a zaplombování kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

59 K 960000002 Odpojení slaboproudu + smotání kabelu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

60 K 960000003 Odpojení NN kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

61 K 960000004 Zabezpečení studny kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

62 K 960000006 Snižování prašnosti během demoličních prací kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D 021 Elektroinstalace 45 560,00
63 K 210000000 Demontáž přípojkové skříně na fasádě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

64 K 210000001 Demontáž rozvaděče kus 2,000 1 410,00 2 820,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210000001

65 K 210000002 Demontáž rozvodů elektro kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

66 K 210000003 Demontáž světel kus 76,000 115,00 8 740,00
VV 1PP
VV 1+1+4+3+3+1+1+2 16,000
VV 1NP
VV 6+4+4+7+4+4+3+1+1+1+1+1+10 47,000
VV podkroví
VV 13 13,000
VV Součet 76,000
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67 K 210000004 Demontáž hromosvodu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 720 Zdravotechnické instalace 44 868,30
68 K 720000001 Demontáž vnitřních rozvodů vody a kanalizace kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

69 K 721110806.1 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m 53,000 136,00 7 208,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110806.1
VV potrub.sráž.vod DN110
VV 7 7,000
VV venkovní kanalizace kamenina DN200
VV 11 11,000
VV venkovní kanalizace
VV 35 35,000
VV Součet 53,000

70 K 721120000
Vodotěsné ukončení zkrácené kanalizační přípojky 
DN200

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

71 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 25 do 40

m 24,000 94,70 2 272,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130802
VV demontáž vodovodní přípojky DN32
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

72 K 722140001 Ukončení zkrácené vodovodní přípojky DN32 kpl 1,000 450,00 450,00

73 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 254,00 1 270,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811

74 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 168,00 672,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

75 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 187,00 187,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220842

76 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 322,00 322,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811

77 K 725240812
Demontáž vaniček sprchových bez výtokových 
armatur

soubor 1,000 178,00 178,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240812

78 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 15,000 52,90 793,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725810811

79 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 5,000 103,00 515,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

D 730 Vytápění 57 829,50

80 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 
25 do 50

m 18,500 167,00 3 089,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723120805
VV demontáž přípojky plynu
VV 18,5 18,500
VV Součet 18,500

81 K 723130000 Vzduchotěsné ukončení zkrácené plynové přípojky kpl 1,000 1 550,00 1 550,00

82 K 723140000 Demontáž HUP na objektu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

83 K 730000000 Demontáž vnitřních rozvodů plynu kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

84 K 730000001 Demontáž vnitřních rozvodů ÚT kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

85 K 730000002 Demontáž rozdělovače/sběrače kus 2,000 1 000,00 2 000,00

86 K 730000003 Demontáž expanzní nádoby kus 3,000 2 500,00 7 500,00

87 K 730000004
Demontáž plynového stacionárního kondenzačního 
kotle

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

88 K 730000005 Demontáž el.zásobníkového ohřívače TUV, 80 l kus 1,000 3 500,00 3 500,00

89 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 28,000 42,50 1 190,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735121810

90 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 8,000 164,00 1 312,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151821
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

91 K 735161811
Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými 
lamelami dl do 1500 mm

kus 1,000 188,00 188,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735161811
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 848 830,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 848 830,28 21,00% 1 648 254,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 497 084,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.A - Objekt A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 848 830,28

HSV - Práce a dodávky HSV 2 199 827,76

    1 - Zemní práce 119 563,16

    2 - Zakládání 285 440,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 512 158,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 985 866,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 221 878,21

    998 - Přesun hmot 74 920,48

PSV - Práce a dodávky PSV 5 649 002,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 194 945,64

    712 - Povlakové krytiny 305 612,26

    713 - Izolace tepelné 349 041,48

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 113,29

    751 - Vzduchotechnika 6 534,81

    762 - Konstrukce tesařské 1 288 304,58

    763 - Konstrukce suché výstavby 299 926,25

    764 - Konstrukce klempířské 174 656,47

    766 - Konstrukce truhlářské 63 618,09

    767 - Konstrukce zámečnické 997 957,03

    768 - Vnitřní výplně 273 361,22

    769 - Vnější výplně 476 865,94

    771 - Podlahy z dlaždic 134 707,67

    775 - Podlahy skládané 237 528,86

    781 - Dokončovací práce - obklady 389 215,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry 172 691,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 595,79

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 235 325,71

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.A - Objekt A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 848 830,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 199 827,76

D 1 Zemní práce 119 563,16

1 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 8,906 455,00 4 052,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102
VV "objekt A - výkopek jámy od PUT do 435,140" (178,12)*0,05 8,906
VV výkopek_A1 Mezisoučet 8,906
VV Součet 8,906

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 17,590 1 060,00 18 645,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV
"objekt A - výkopek pro pasy" (78,81-15,53-
41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5+0,4*1*0,5*2+0,4*1*0,5+0,85*
1*0,5*2

17,590

VV výkopek_A2 Mezisoučet 17,590
VV Součet 17,590

3 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 55,541 483,00 26 826,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253
VV "PT=434,700"
VV "objekt A: do -432,450" (6,27+5,85+2,38)*2,25 32,625
VV "objekt A: do -432,700" (0,2)*2 0,400
VV "objekt A: do -432,950" (1,14+6,3+1,21)*1,75 15,138
VV "objekt A: do -433,200" (0,3*2+0,2+0,43)*1,5 1,845
VV "objekt A: do -433,450" (0,2)*1,25 0,250
VV "objekt A: do -433,700" (0,3*2+0,3*2+0,43)*1 1,630
VV "objekt A: do -433,950" (0,3*2)*0,75 0,450
VV "objekt A: do -434,200" (77,99-15,53-41,63+0,3*2)*0,5 10,715

VV
"objekt A: do -434,700" (15,53-7,01+41,63-
26,57+5,08+1,11+3,6+1,14+0,72)*0,01+(14,72)*0,01

0,500

VV "objekt A: do -435,140" (7,01+26,57+15,15+13,74)*0,01 0,625
VV "PT=435,700"
VV "objekt A: svahované do -432,950" (0,93)*2,75/2 1,279
VV "objekt A: svahované do -433,700" (0,29)*2/2 0,290
VV "objekt A: svahované do -434,200" (0,29)*1,5/2 0,218
VV "objekt A: svahované do -434,700" (1,37)*1/2 0,685

VV
"objekt A: svahované" 
(1,77*2,19+3,32*2,69+1,9*2,69)/2+(1,05*2,19+0,84*2,19+3,98
*2,19)/2

15,387

VV
"odečet - objekt A - výkopek jámy od PUT do 435,140" -
(178,12)*0,05

-8,906

VV
"odečet - objekt A - výkopek pro pasy" -((78,81-15,53-
41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5+0,4*1*0,5*2+0,4*1*0,5+0,85*
1*0,5*2)

-17,590

VV výkopek_A3 Mezisoučet 55,541
VV Součet 55,541

4 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 53,372 41,40 2 209,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
VV zásyp_A1*2 53,372
VV Součet 53,372

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 55,351 282,00 15 608,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV výkopek_A1 8,906
VV výkopek_A2 17,590
VV výkopek_A3 55,541
VV -zásyp_A1 -26,686
VV Součet 55,351

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 608,861 21,00 12 786,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV 8,906 8,906
VV 17,59 17,590
VV 55,541 55,541
VV -26,686 -26,686
VV Součet 55,351
VV 55,351*11 'Přepočtené koeficientem množství 608,861

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.A - Objekt A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 26,686 162,00 4 323,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zásyp_A1 26,686
VV Součet 26,686

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 99,632 306,00 30 487,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV výkopek_A1 8,906
VV výkopek_A2 17,590
VV výkopek_A3 55,541
VV -zásyp_A1 -26,686
VV Součet 55,351
VV 55,351*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 99,632

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 26,686 156,00 4 163,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV výkopek_A1 8,906
VV výkopek_A2 17,590
VV výkopek_A3 55,541

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do 
výkopu" -22,867

-22,867

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -
108,28*0,3

-32,484

VV zásyp_A1 Mezisoučet 26,686
VV Součet 26,686
VV "odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (18,5*11)*-0,4 -81,400

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 18,590 24,80 461,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV "RD + terasa" 18,59 18,590
VV Součet 18,590

D 2 Zakládání 285 440,70

11 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 
štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek 
DN přes 80 do 100 mm

m 130,860 130,00 17 011,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52) 130,860
VV Součet 130,860

12 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 
do 110 mm

m 60,000 397,00 23 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111121
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 30+30 60,000
VV Součet 60,000

13 K 218121112
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 
110 do 125 mm

m 10,000 544,00 5 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121112
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 5,0+5,0 10,000
VV Součet 10,000

14 K 233211120
Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 
mm

kus 113,000 1 420,00 160 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/233211120
VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44*1,1)/0,5 113,000
VV Součet 113,000

15 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 36,105 2 180,00 78 708,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV "hutněná štěrková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)*0,25 32,715
VV Mezisoučet 32,715
VV "prostor mezi vruty vyplnit štěrkem frakce 16/32, tl. 150mm"
VV "P06"
VV "objekt A" (8,2+14,4)*0,15 3,390
VV Mezisoučet 3,390
VV Součet 36,105

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 512 158,76

16 K 310271040.R
Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z 
porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení

m3 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K 311234011
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 
na maltu M5 tl 175 mm

m2 69,396 1 330,00 92 296,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234011

VV
"keramické akustické dutinové, P10 na M10, na maltu, 
175mm"

VV "objekt A"

VV
"ztužující stěny vnitřní" 
(4+4,89+5,97+4,42)*2,75+(4*1,41+5,87+5+5,95*1,78)

80,121

VV "odečet otvorů" -(1,5)*2,75-(1,5+1,5)*2,2 -10,725
VV Součet 69,396

18 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 240 mm

m2 13,042 1 700,00 22 171,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234231
VV "keramické dutinové, P10 na M10, na maltu, 240mm"
VV "objekt A"
VV "ztužující stěny vnitřní" (3,04)*2,75+(3,04*1,54) 13,042
VV Součet 13,042

19 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 99,674 1 850,00 184 396,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235151
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VV
"keramické dutinové broušené, P10 na M10, na maltu pro 
tenké spáry, 300mm"

VV "objekt A"

VV
"obvodové nosné stěny" 
(15,9+9,3+14,17+4,65)*2,3+(7,4+8,23)-0,44

116,436

VV "odečet otvorů" -(3,15*2+0,99+1,65+3,42*3+1,65+5,61+5,91) -32,370

VV "tl. 750mm" (5,06*2)*2,3-(3,6*2,13) 15,608
VV Součet 99,674

20 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 
mm

m2 5,625 1 610,00 9 056,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236301

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
190mm"

VV "objekt A" (2,45)*2,7 6,615
VV "odečet otvorů" -(0,6*1,65) -0,990
VV Mezisoučet 5,625
VV Součet 5,625

21 K 311238967
Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 
hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 
mm

m 48,230 927,00 44 709,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238967

VV
"keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10, 
na zakládací maltu, 300mm"

VV
"objekt A - viz rezy objektem C" 
(0,94+13,93+9,9+8,35+5,25+4,93*2)

48,230

VV Součet 48,230

22 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,400 1 730,00 2 422,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272211
VV "objekt A - porobeton" (2,45+1,55)*0,35 1,400
VV Součet 1,400

23 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 439,00 878,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012
VV "PK03"
VV "objekt A" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "PK07"
VV "objekt A" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

24 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013
VV "PK01"
VV "objekt A" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

25 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 2,000 576,00 1 152,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168014
VV "PK05"
VV "objekt A" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "PK06"
VV "objekt A" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

26 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,000 632,00 632,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168015
VV "PK02"
VV "objekt A" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

27 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051
VV "viz statika - objekt A-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4,000 1 120,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055
VV "viz statika - objekt A-TVAR" 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 3,540 408,00 1 444,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321
VV "vyrování podkladu maltou, det. D-H"
VV "obvodové nosné stěny" (3,4+1+0,6+1+0,8*3+1+2,4)*0,3 3,540
VV Součet 3,540

30 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 36,052 1 020,00 36 773,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
115mm"

VV "objekt A" (5,8+2,4+1,45+1,5+1,55)*2,7 34,290
VV "objekt A - vrchní část" (5,8*0,99+1,49+1,09+0,7*1,7+0,65) 10,162
VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*2+0,8*2,1+1,4*2,1) -8,400
VV Mezisoučet 36,052
VV Součet 36,052

31 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm

m2 77,494 1 140,00 88 343,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301
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VV
"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na 
maltu) tl. 115mm"

VV
"objekt A" 
(4+9,3+0,6+1,5+0,65+1,5+0,65+3,9+1,3+0,8+0,8)*2,7

67,500

VV
"objekt A - vrchní část" 
(8,53+4*1,09+0,61*0,73+0,74+1,43*1,5+0,96*2+3,88+1,45*0,5
2+0,33*2)

23,434

VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*4+1,4*2,1*2) -13,440
VV Mezisoučet 77,494
VV Součet 77,494

32 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 40,359 122,00 4 923,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112
VV "det. D-E" (9,3+4+4+9,44+5,05+4,9)*1,1 40,359
VV Součet 40,359

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 985 866,45

33 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 43,272 70,90 3 067,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6 19,596
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55 4,180
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6 2,976
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 37,772
VV "S03 - keramický obklad"
VV "objekt A"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500
VV Mezisoučet 5,500
VV Součet 43,272

34 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 511,506 87,50 44 756,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt A" (27,4+14+13,9+14+37,4+9+17,49)*2,75 366,273

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3+1,5*2
,1+0,9*2,1*10+1,4*2,1*5+0,8*2,1*2)

-65,340

VV
"odečet obkladů" -
(4,35*2,2+0,35*3,35+0,65*1,4+0,35*2,75+2,15*0,35+2,2*2,1+6
,6*2,5+0,35*3,3)

-35,643

VV Mezisoučet 265,290
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt A" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt A" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6 19,596
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55 4,180
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6 2,976
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 37,772
VV "S06"
VV "objekt A" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt A"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (7,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

26,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,35)*2,2 9,570

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(2,75+2,15)*0,35+(2,2)*2,1+(6,6)*2,5

23,745

VV Mezisoučet 64,826
VV Součet 511,506

35 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 80,016 244,00 19 523,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321
VV "S06"
VV "objekt A" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt A"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (7,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

26,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,35)*2,2 9,570

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(2,75+2,15)*0,35+(2,2)*2,1+(6,6)*2,5

23,745

VV Mezisoučet 64,826
VV Součet 80,016
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36 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 431,490 298,00 128 584,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt A" (27,4+14+13,9+14+37,4+9+17,49)*2,75 366,273

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3+1,5*2
,1+0,9*2,1*10+1,4*2,1*5+0,8*2,1*2)

-65,340

VV
"odečet obkladů" -
(4,35*2,2+0,35*3,35+0,65*1,4+0,35*2,75+2,15*0,35+2,2*2,1+6
,6*2,5+0,35*3,3)

-35,643

VV Mezisoučet 265,290
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt A" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt A" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6 19,596
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55 4,180
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6 2,976
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 37,772
VV Součet 431,490

37 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2 m2 76,726 32,80 2 516,61 CS ÚRS 2023 02

VV "lokální vyztužení" (80,016+431,49)*0,15 76,726
VV Součet 76,726

38 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 862,980 70,50 60 840,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt A" (27,4+14+13,9+14+37,4+9+17,49)*2,75 366,273

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3+1,5*2
,1+0,9*2,1*10+1,4*2,1*5+0,8*2,1*2)

-65,340

VV
"odečet obkladů" -
(4,35*2,2+0,35*3,35+0,65*1,4+0,35*2,75+2,15*0,35+2,2*2,1+6
,6*2,5+0,35*3,3)

-35,643

VV Mezisoučet 265,290
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt A" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt A" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6 19,596
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55 4,180
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6 2,976
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 37,772
VV Součet 431,490
VV 431,49*2 'Přepočtené koeficientem množství 862,980

39 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 29,380 985,00 28 939,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

40 M 28376021.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 30,849 583,00 17 984,97

VV "KZS - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV "odpočet F04 objekt A" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,380
VV Součet 29,380
VV 29,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,849

41 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 169,788 74,20 12 598,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131301
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F01"
VV "do výšky +2,76"
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VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt A" (2,4+3,4+1+0,8*3+1+0,6)*0,41 4,428
VV Mezisoučet 4,428
VV Součet 169,788

42 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 0,480 267,00 128,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001
VV "vnější parapet" 2,4*0,2 0,480
VV Součet 0,480

43 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 165,360 62,10 10 268,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001
VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet 165,360

44 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 2,400 318,00 763,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051

45 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 30mm

m2 2,880 118,00 339,84 CS ÚRS 2023 02

VV "vnější parapet" 
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

46 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 79,957 330,00 26 385,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061

47 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 95,520 196,00 18 721,92 CS ÚRS 2023 02

VV "vnitřní parapet" 
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*2 2,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Mezisoučet 10,800

VV
"vnitřní ostění" 
(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+
1,65*2+1,65*2

51,000

VV "vnitřní nadpraží" (1,8)*3+1+0,6+1,5*2+3,4+3,4+1 17,800
VV Mezisoučet 68,800
VV Součet 79,600
VV 79,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 95,520

48 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
80mm

m2 0,375 1 200,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21 0,357
VV Součet 0,357
VV 0,357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

49 K 622212081.R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm

m 1,400 342,00 478,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212081.R

50 M 28376451
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 200mm

m2 2,100 787,00 1 652,70 CS ÚRS 2023 02

VV "kruhové okno" 3,5*0,4 1,400
VV Součet 1,400
VV 1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

51 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 11,431 859,00 9 819,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221001

52 M 63142020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm

m2 12,003 258,00 3 096,77 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,35 11,431
VV Součet 11,431
VV 11,431*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,003

53 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 11,104 885,00 9 827,04 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221011

54 M 63142022
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm

m2 11,659 344,00 4 010,70 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,34 11,104
VV Součet 11,104
VV 11,104*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,659

55 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 8,818 943,00 8 315,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021

56 M 63142025.R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 90mm

m2 9,259 564,00 5 222,08

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,27 8,818
VV Součet 8,818
VV 8,818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,259

57 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 134,996 1 050,00 141 745,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041

58 M 63142030
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm

m2 141,746 1 170,00 165 842,82 CS ÚRS 2023 02

VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet 134,996
VV 134,996*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141,746

59 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 29,380 54,60 1 604,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101
VV "KZS - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV "odpočet F04 objekt A" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,380
VV Součet 29,380

60 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 175,167 67,30 11 788,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,35 11,431
VV Mezisoučet 11,431
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,34 11,104
VV Mezisoučet 11,104
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,27 8,818
VV Mezisoučet 8,818
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,27 8,818
VV Mezisoučet 8,818
VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet 175,167

61 K 622251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zesílení vyztužení základní vrstvy

m2 55,000 190,00 10 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251211
VV "terasy a vstupy" 55 55,000

62 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 50,730 151,00 7 660,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

63 M 59051639
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
20mm

m 53,267 37,30 1 986,86 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl" 50,73 50,730
VV Součet 50,730
VV 50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,267

64 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 160,890 66,60 10 715,27 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

65 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 77,459 30,60 2 370,25 CS ÚRS 2023 02

VV
"okna + dveře" 
(3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+1+1,65*2+0
,6+1,65*2+1,5*2+2,1*2*2+3,4+1,65+0,45+2,1)

53,650

VV "rohy" (3,72+4,25+3,6+3,6+4,95) 20,120
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VV Součet 73,770
VV 73,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,459

66 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 40,320 36,70 1 479,74 CS ÚRS 2023 02

VV "ostění okna a dveře"
VV "objekt A" (2,1*2*2+1,65*2*2+2,1*3*2+1,65*2*2+2,1*2) 38,400
VV Součet 38,400
VV 38,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,320

67 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 18,690 41,60 777,50 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží okna a dveře"
VV "objekt A" (1,5*2+0,6+1*2+1,8*3+3,4*2) 17,800
VV Součet 17,800
VV 17,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,690

68 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 11,340 56,60 641,84 CS ÚRS 2023 02

VV "parapet okna"
VV "objekt A" (0,6+1+0,8*3+1+3,4+2,4) 10,800
VV Součet 10,800
VV 10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,340

69 M 28342307.R
profil bosážní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou 
tkaninu pro ukončení atiky ETICS

m 20,120 491,00 9 878,92 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl obvod objektu"
VV "objekt A" 3,72+4,25+3,6*2+4,95 20,120
VV Součet 20,120

70 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně

m2 169,788 277,00 47 031,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321321
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt A" (2,4+3,4+1+0,8*3+1+0,6)*0,41 4,428
VV Mezisoučet 4,428
VV Součet 169,788

71 K 622381002.R
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD

m2 165,360 218,00 36 048,48

VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet 165,360

72 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 21,325 102,00 2 175,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "objekt A" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

73 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 5,234 5 190,00 27 164,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)*0,04 5,234
VV Součet 5,234

74 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,385 5 430,00 2 090,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5*0,07 0,385
VV Součet 0,385

75 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,126 5 120,00 645,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt A - 1500/420mm" (2*1,5*0,42)*0,1 0,126
VV Součet 0,126
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76 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 5,619 1 280,00 7 192,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)*0,04 5,234
VV Mezisoučet 5,234
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5*0,07 0,385
VV Mezisoučet 0,385
VV Součet 5,619

77 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 0,126 642,00 80,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt A - 1500/420mm" (2*1,5*0,42)*0,1 0,126
VV Součet 0,126

78 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,017 40 200,00 683,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV "roznášeí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5*3,03/1000 0,017
VV Součet 0,017

79 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 124,700 454,00 56 613,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234
VV "roznášecí vrstva"
VV "objekt A"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P04" 0,3 0,300
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 124,700

80 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 249,400 39,20 9 776,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292
VV "roznášecí vrstva"
VV "objekt A"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P04" 0,3 0,300
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 124,700
VV 124,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 249,400

81 K 648922421
Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 
mm na MC

m 8,400 175,00 1 470,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/648922421
VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 2*1 2,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 8,400

82 M 5904OV14 prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení m 8,400 1 150,00 9 660,00

VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 2*1 2,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 8,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 221 878,21

83 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 212,258 77,50 16 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
VV "objekt A" 61+47,52+54,73+23,97+(5,85*4,28) 212,258
VV lešení Mezisoučet 212,258
VV Součet 212,258

84 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 19 739,994 0,88 17 371,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
VV lešení*3*31 19 739,994

85 K 941111312
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111312

86 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 212,258 46,90 9 954,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811
VV lešení 212,258

87 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 212,258 23,30 4 945,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111
VV lešení 212,258

88 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 212,258 0,37 78,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211
VV lešení 212,258

89 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 212,258 15,70 3 332,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811
VV lešení 212,258
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90 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 129,900 86,80 11 275,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112
VV "objekt A" 37+12,4+12,2+12,4+27,7+5,5+4,7+1,6+14,2+2,2 129,900
VV Součet 129,900

91 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 129,900 146,00 18 965,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV "objekt A" 37+12,4+12,2+12,4+27,7+5,5+4,7+1,6+14,2+2,2 129,900
VV Součet 129,900

92 K 71240OV09

D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 
22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou 
vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, 
černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 1,260 11 350,00 14 301,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09

VV "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt A - 1500/420mm" 2*1,5*0,42 1,260
VV Součet 1,260

93 K 71240OV10

D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, 
interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku 
z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – 
polyamidové vlákno, barva bude vyvzorkována dle 
dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 3,200 9 890,00 31 648,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10

VV "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ"
VV "A.07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 1,600
VV "A.09 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 1,600
VV Součet 3,200

94 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 204,00 204,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

95 M 44932114.R práškový hasící přístroj 34A kus 1,000 1 120,00 1 120,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevních prvků. Přesné umístění 
bude doladěno dle interiérového řešení a požadavku stavebníka.

VV "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ"
VV "práškový hasící přístroj 34A" 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 96,000 68,50 6 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113
VV "Detail č. 1 - 120x350" 4*15 60,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 2*4 8,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 2*2 4,000
VV Součet 96,000

97 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 60,000 92,70 5 562,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114
VV "Detail č. 2 - 160x350" 4*15 60,000
VV Součet 60,000

98 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 60,000 81,90 4 914,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 60,000

99 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 6,000 111,00 666,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965123
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 6,000

100 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 15,000 146,00 2 190,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000

101 K PR-A01
PR-A01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

102 K PR-A02
PR-A02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

103 K PR-A03

PR-A03 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=133 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

104 K PR-A04
PR-A04 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00
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105 K PR-A05

PR-A05 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

106 K PR-A06

PR-A06 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

107 K PR-A07

PR-A07 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

108 K PR-A08

PR-A08 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

109 K PR-A09

PR-A09 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

110 K PR-A10

PR-A10 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

111 K PR-A11
PR-A11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

112 K PR-A12

PR-A12 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

113 K PR-A13
PR-A13 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

114 K PR-A14-A26
PR-A14-A26 akustické utěsnění prostupu (hmotná 
dozdívka, min. vata) dle požadavků PBŘ, dle 
specifikace tabulky prostupů

m2 0,490 2 400,00 1 176,00

115 K 953962211
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z 
děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

kus 6,000 241,00 1 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953962211
VV "PK03" 1*2 2,000
VV "PK04" 0*2 0,000
VV "PK05" 1*2 2,000
VV "PK06" 1*2 2,000
VV "PK08" 0*2 0,000
VV Součet 6,000

116 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 6,000 50,30 301,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965111

D 998 Přesun hmot 74 920,48
117 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 201,942 371,00 74 920,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 649 002,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 194 945,64

118 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 154,470 12,40 1 915,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

119 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 61,788 64,30 3 972,97 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - vodorovné"
VV "objekt A" (154,47) 154,470
VV Součet 154,470
VV 154,47*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 61,788

120 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 39,919 27,10 1 081,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

121 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 15,968 64,30 1 026,74 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "pod"
VV "objekt A" (51,03)*0,2 10,206
VV Mezisoučet 10,206
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "nad"

VV
"objekt A" 
(4,67+2,1+6,4+2,15+2,15+5,6+1,4+1,05+2,15+7,66)*0,61+(1*
5+0,6+1,5*2+3,4*2)*0,53

29,713

VV Mezisoučet 29,713
VV Součet 39,919
VV 39,919*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 15,968

122 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 312,940 129,00 40 369,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

123 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 364,732 216,00 78 782,11 CS ÚRS 2023 02
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VV "hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"
VV "objekt A" (154,47)*2 308,940
VV "utěsnění prostupů" 8*0,5 4,000
VV Součet 312,940
VV 312,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 364,732

124 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 79,839 148,00 11 816,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

125 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 97,483 216,00 21 056,33 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"
VV "pod"
VV "objekt A" (51,03)*0,2*2 20,412
VV Mezisoučet 20,412
VV "hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"
VV "nad"

VV
"objekt A" 
(4,67+2,1+6,4+2,15+2,15+5,6+1,4+1,05+2,15+7,66)*0,61*2+(
1*5+0,6+1,5*2+3,4*2)*0,53*2

59,427

VV Mezisoučet 59,427
VV Součet 79,839
VV 79,839*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 97,483

126 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 6,588 295,00 1 943,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201

127 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 
pojená

kg 35,000 103,00 3 605,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,000

128 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 130,860 64,90 8 492,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

129 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 137,403 34,20 4 699,18 CS ÚRS 2023 02
VV "ochranná vrstva"
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52) 130,860
VV Součet 130,860
VV 130,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,403

130 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 49,780 114,00 5 674,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

131 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 52,269 34,20 1 787,60 CS ÚRS 2023 02
VV "KZS - F03"
VV "do výšky +2,76"

VV
"objekt A" 
(15,3+1,7+2,15+2,15+0,9+8,95+2,15+2,2+4,93+0,73+3,34)*1

44,500

VV (1*3+1,5*2)*0,88 5,280
VV Součet 49,780
VV 49,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,269

132 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 8,000 369,00 2 952,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711747067

133 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 1 891,758 3,05 5 769,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 305 612,26

134 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 23,167 15,00 347,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

135 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 9,267 64,30 595,87 CS ÚRS 2023 02
VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,267

136 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 173,628 59,60 10 348,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

137 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 202,363 242,00 48 971,85 CS ÚRS 2023 02

VV "parozábrana"
VV "objekt A" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Mezisoučet 154,508
VV "objekt A" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Součet 173,628
VV 173,628*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 202,363

138 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 23,167 137,00 3 173,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

139 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 27,001 214,00 5 778,21 CS ÚRS 2023 02

VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
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VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 27,001

140 K 71240OV04

D+M bodových sněhových zachytávačů, plechový 
zachytávač sněhu s integrovanou manžetou 
hydroizolace pro napojení na PVC-P střešní fólie, vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks 18,000 450,00 8 100,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/04

VV "OV/04 – BODOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE"
VV "objekt A" 18 18,000
VV Součet 18,000

141 K 71240OV05
D+M jednotrubkových tyčových protisněhových zábran 
pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a 
povrchové úpravy

m 21,000 1 354,00 28 434,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05

VV
"OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED 
STŘECHY)"

VV "objekt A" 21 21,000
VV Součet 21,000

142 K 71240OV06
D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany, vč, 
kotevních konzol a povrchové úpravy

m 10,000 1 685,00 16 850,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
 Kotevní body do střešního pláště jsou součástí OV/3

Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/06

VV
"OV/06 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA 
HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLII – DVOUTRUBKOVÉ 
ZACHYTÁVAČE (OKAP STŘECHY)"

VV "objekt A" 10 10,000
VV Součet 10,000

143 K 71240OV07
D+M chrliče kruhového DN 70 (PVC 75) s 
integrovanou PVC manžetou pro napojení na 
hydroizolaci, vč. kotvení

m 4,000 1 760,00 7 040,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07

VV "OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4 4,000
VV Součet 4,000

144 K 71240OV08
D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro 
vlnité krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevních konzol a 
kotevních prvků (včetně těsnění)

m 22,000 1 326,00 29 172,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08

VV
"OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP 
STŘECHY)"

VV "objekt A" 22 22,000
VV Součet 22,000

145 K 71240OV12
D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném 
provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12

VV "OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU"

VV
"objekt A  - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 
mm" 1

1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV
"objekt A  - celk. délka potrubí 1000 mm, základna 300/300 
mm" 1

1,000

VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

146 K 71240OV16

D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 
15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná 
ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu 
střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové 
úpravy

ks 1,000 3 900,00 3 900,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16

VV "OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1 1,000
VV Součet 1,000
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147 K 712361701.R

D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s 
PES výztužnou vložkou, Broof (t3)  tl. 1,8 mm vč. 
mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, 
prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) 
a detailů dle výrobce a TP dodavatel

m2 177,712 650,00 115 512,80

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.

VV "R01 - střecha"
VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt A" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Mezisoučet 154,508
VV "objekt A" 0,5*(14,16+15,16)+0,8*10,68 23,204
VV Mezisoučet 23,204
VV Součet 177,712

148 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 
podkladní textilní vrstvy

m2 186,754 59,00 11 018,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491171

149 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 195,389 23,60 4 611,18 CS ÚRS 2023 02
VV "R01 - střecha"
VV "geotextilie 200 g/mm2"
VV "objekt A" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Mezisoučet 154,508
VV "objekt A" 0,5*(14,16+15,16) 14,660
VV Mezisoučet 14,660
VV Součet 169,168
VV 169,168*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 195,389

150 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 20,312 34,20 694,67 CS ÚRS 2023 02

VV "dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16) 17,586

VV Součet 17,586
VV 17,586*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 20,312

151 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2 975,487 2,71 8 063,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 349 041,48

152 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 260,400 51,50 13 410,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

153 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 136,710 69,50 9 501,35 CS ÚRS 2023 02

VV "deska podlahového vytápění"
VV "objekt A"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV "P02" 5,5 5,500
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P04" 0,3 0,300
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 130,200
VV 130,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,710

154 M 28375928
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 130mm

m2 130,935 427,00 55 909,25 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt A"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P04" 0,3 0,300
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 124,700
VV 124,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,935

155 M 28375040
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 110mm

m2 5,775 361,00 2 084,78 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5 5,500
VV Součet 5,500
VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

156 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 56,308 231,00 13 007,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

157 M 28376022.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 54,474 583,00 31 758,34

VV "KZS - F03"

VV
"objekt A" 
(15,3+1,7+2,15+2,15+0,9+8,95+2,15+2,2+4,93+0,73+3,34)*1

44,500

VV (1*3+1,5*2)*0,88 5,280
VV "svislé" (1,5*2+1*4)*0,3 2,100
VV Součet 51,880
VV 51,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,474

158 M 28376010
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
20mm

m2 4,649 71,70 333,33 CS ÚRS 2023 01

VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt A" (2,4+3,4+1+0,8*3+1+0,6)*0,41 4,428
VV Součet 4,428
VV 4,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,649

159 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby

m 21,325 188,00 4 009,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141358
VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt A" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

160 M 28376448
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 180mm

m2 4,478 728,00 3 259,98 CS ÚRS 2023 02
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VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt A" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

161 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené za studena zplna

m2 4,265 230,00 980,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391

162 M 28376424
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 140mm

m2 4,478 550,00 2 462,90 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt A" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

163 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°

m2 154,508 112,00 17 304,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151131

164 M 28376537
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 
200mm

m2 162,233 1 150,00 186 567,95 CS ÚRS 2023 02

VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt A" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Součet 154,508
VV 154,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,233

165 K 713191234
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií se 
svařovaným spojem

m2 6,588 227,00 1 495,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191234

166 M 28323101.R
difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu 
s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných fasád

m2 8,044 110,00 884,84

VV "dif. propustná folie"
VV "objekt A" (2,4+3,4+1+0,8*3+1+0,6)*(0,41+0,2) 6,588
VV Součet 6,588
VV 6,588*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,044

167 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 3 429,709 1,77 6 070,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 113,29

168 K 71240OV18

D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné 
pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace 
v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na 
toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené 
matné

soubor 1,000 2 930,00 2 930,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18

4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné 
předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení 

VV "OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K 71240OV19

D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového 
koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností 
pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 
Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 3 980,00 3 980,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19

4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, 
pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky 
min. 500 mm, sklopné madlo délka 800mm) vč. kotvení

VV
"OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO 
KOUTA" 1

1,000

VV Součet 1,000

170 K 71240OV21
D+M sestava madel pro WC pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 2 760,00 2 760,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21

4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé 
madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení 

VV "OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1 1,000
VV Součet 1,000

171 K 71240OV22
D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 1 420,00 1 420,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22

4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení
VV "OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 110,900 0,21 23,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 751 Vzduchotechnika 6 534,81
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173 K 751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

174 M 42972901.R

větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se síťkou 
proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na 
fasádu, mřížka čtvercová 200/200 mm, potrubí průměr 
160mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15

VV "OV/15.1 - světlost potrubí D=160 mm" 2 2,000
VV Součet 2,000

175 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 353,00 353,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051

176 M 42972916.R

větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se síťkou 
proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na 
fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 
300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou

kus 1,000 1 920,00 1 920,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15

VV "OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

177 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 65,010 0,52 33,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 1 288 304,58
178 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 9,159 2 170,00 19 875,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081150
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 7,964
VV 7,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,159

179 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 11,560 1 280,00 14 796,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt A" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Mezisoučet 1,707
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Součet 10,052
VV 10,052*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,560

180 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm kus 2 181,000 28,50 62 158,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085111
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 2 181,000

181 M 1000110743 Závitová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2 kus 303,240 178,68 54 182,92
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
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VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 303,240

182 M 1000110744 Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2 kus 2,100 196,00 411,60
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

183 M 31111013 matice nerezová šestihranná M12
100 
kus

86,640 1 010,00 87 506,40 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 86,640

184 M 31111020 matice nerezová šestihranná M16
100 
kus

0,600 3 030,00 1 818,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

185 M 31121022 podložka nerezová 13 DIN 9021
100 
kus

43,320 801,00 34 699,32 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,320

186 M 31121026 podložka nerezová 17 DIN 9021
100 
kus

0,300 1 320,00 396,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

187 K 762085124
Montáž styčníkových desek půdorysné plochy přes 300 
cm2

kus 168,000 162,00 27 216,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085124

188 M 54825422.R Styčníkový plech PL.01 ks 28,000 410,00 11 480,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

189 M 54825423.R Styčníkový plech PL.02 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

190 M 54825424.R Styčníkový plech PL.03 ks 28,000 390,00 10 920,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

191 M 54825425.R Styčníkový plech PL.04 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

192 M 54825426.R Styčníkový plech PL.05 ks 28,000 580,00 16 240,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

193 M 54825427.R Styčníkový plech PL.06 ks 14,000 610,00 8 540,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000
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194 M 54825428.R Styčníkový plech PL.07 ks 14,000 218,00 3 052,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

195 K 762332600.R
Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z 
lepených hranolů s použitím ocelových spojek za 
provedení zářezů pro styčníkové plechy

m 442,510 95,00 42 038,45

VV "100x180"
VV 9,7*14,5 140,650
VV 0,45*29 13,050
VV 0,87*29 25,230
VV 1,27*15 19,050
VV 1,47*29 42,630
VV 1,88*29 54,520
VV 5,02*29 145,580
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 442,510

196 K 762332642
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami

m 442,510 341,00 150 895,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332642
VV "100x180"
VV 9,7*14,5 140,650
VV 0,45*29 13,050
VV 0,87*29 25,230
VV 1,27*15 19,050
VV 1,47*29 42,630
VV 1,88*29 54,520
VV 5,02*29 145,580
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 442,510

197 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 9,159 17 000,00 155 703,00 CS ÚRS 2023 02

VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 7,964
VV 7,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,159

198 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 154,508 213,00 32 910,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260

199 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 
24x145mm jakost A/B

m2 177,684 1 120,00 199 006,08 CS ÚRS 2023 02

VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt A" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Součet 154,508
VV 154,508*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 177,684

200 K 762341650
Montáž bednění štítových okapových říms z 
hoblovaných prken

m2 55,298 416,00 23 003,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341650

201 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 18,465 952,00 17 578,68 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt A" 0,63*(14,15+15,16) 18,465
VV Součet 18,465

202 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 14,655 852,00 12 486,06 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt A" 0,5*(14,15+15,16) 14,655
VV Součet 14,655

203 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 22,178 742,00 16 456,08 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt A" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2 22,178
VV Součet 22,178

204 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 14,556 1 860,00 27 074,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt A" (5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04))*0,024 3,708
VV Mezisoučet 3,708
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt A" (0,63*(14,15+15,16))*0,021 0,388
VV Mezisoučet 0,388
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
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VV "objekt A" (0,5*(14,15+15,16))*0,018 0,264
VV Mezisoučet 0,264
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt A" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015 0,333
VV Mezisoučet 0,333
VV Součet 12,657
VV 12,657*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,556

205 K 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl do 144 cm2 s výměnami

m 692,760 63,80 44 198,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"
VV "objekt A" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1) 180,720
VV Součet 692,760

206 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,707 9 000,00 15 363,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt A" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Součet 1,707

207 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 96,600 89,80 8 674,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt B" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt C" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt D" (0,7*18*2) 25,200
VV Součet 96,600

208 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,381 9 590,00 3 653,79 CS ÚRS 2023 02

VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Součet 0,381

209 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 2,088 207,00 432,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt A" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Mezisoučet 1,707
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Součet 2,088

210 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm

m2 22,600 180,00 4 068,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt A"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

211 M 61198140.R hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm m 56,500 494,00 27 911,00

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt A"
VV "P06" (8,2+14,4)/0,44*1,1 56,500
VV Součet 56,500

212 K 762951104.R
Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za 
výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů 
kotvených do zemních vrutů

ks 102,727 441,00 45 302,61

VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44)/0,5 102,727
VV Součet 102,727

213 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 22,600 275,00 6 215,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952004

214 M 61198121
profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 
19mm

m2 22,600 823,00 18 599,80 CS ÚRS 2023 02

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt A"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

215 K 762952111 Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním m 18,900 68,90 1 302,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952111

216 M 60791137.R profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín m 20,412 364,00 7 429,97

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt A" 7,4+11,5 18,900
VV Součet 18,900
VV 18,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 20,412

217 K 762953002
Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 
očištěním

m2 22,600 140,00 3 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762953002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt A"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600
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218 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 12 254,395 5,13 62 865,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 299 926,25

219 K 763121420.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm bez izolace, profil 50

m2 12,590 780,00 9 820,20

VV "SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"

VV "S05"
VV "objekt A" (4+1,5+8,13+1,55+2,4+2,1+1,5+4)*0,5 12,590
VV Součet 12,590

220 K 763121460.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, 
stěna tl. 200 mm, profil 100

m2 3,807 1 280,00 4 872,96

VV
"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl 
12,5mm"

VV "objekt A" 1,15*2,7+1,15*0,61 3,807
VV Součet 3,807

221 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 16,397 36,70 601,77 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714

222 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 85,630 892,00 76 381,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
VV "N02"
VV "objekt A" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+27,7+4,7+14,2 85,630
VV Součet 85,630

223 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 131,924 935,00 123 348,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431
VV "N01"
VV "objekt A" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8) 34,874
VV Mezisoučet 34,874
VV "N05"

VV
"objekt A" 
(5,65*9,63)+0,6*2,85+4,19*0,2+2,45+2,45*4,87+1,8*4,19+1,55
*4,87+3,5*4,82

103,300

VV -(2,8+2,5+0,46+0,49) -6,250
VV Mezisoučet 97,050
VV Součet 131,924

224 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120

m2 2,200 1 140,00 2 508,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441
VV "N04"
VV "objekt A" 2,2 2,200
VV Součet 2,200

225 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 7,100 949,00 6 737,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
VV "N03"
VV "objekt A" 5,5+1,6 7,100
VV Součet 7,100

226 K 763131711 SDK podhled dilatace m 210,640 271,00 57 083,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711
VV "podhled N01" 4,84*8*2+(27,4) 104,840
VV "podhled N02" 17,5+9+37,4+14+13,9+14 105,800
VV Součet 210,640

227 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 226,854 41,40 9 391,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

228 K 763170R02.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 200/200 mm

kus 1,000 970,00 970,00

VV "R/02 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM" 1 1,000
VV Součet 1,000

229 K 763170R03.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 250/250 mm – do vlhka

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

VV "R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

230 K 763170R04.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 150/150 mm – do vlhka

kus 1,000 950,00 950,00

VV "R/04 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

231 K 763170R07.R
D+M dvířek revizních pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek pro podhledy velikosti min. 
1400x950mm - atypické nadrozměrné

kus 1,000 1 970,00 1 970,00

VV
"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO 
PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1

1,000

VV Součet 1,000

232 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 2 957,269 1,42 4 199,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 174 656,47

233 K 764214603.R
K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou 
závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný 
plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 763,00 16 786,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/03 - rš 250" 22 22,000
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VV Součet 22,000

234 K 764216600.R
K/01, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. 
min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 
9016 rš 500 mm vč. kotvení

m 1,300 2 800,00 3 640,00

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň 
TPT (barva dle výběru architekta)

VV "K/01 - rš 500" 1,3*1 1,300
VV Součet 1,300

235 K 764311600.R

D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení 
horizontálního a vertikálního profilu do zdiva - komplet 
specifikace dle PD

m2 4,860 5 000,00 24 300,00

VV "F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"
VV "objekt A" (2,4+3,4+1+0,8*3+1+0,6)*0,45 4,860
VV Součet 4,860

236 K 764510K04.R
K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 756,00 16 632,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/04" 22 22,000
VV Součet 22,000

237 K 764510K05.R
K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 743,00 16 346,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/05" 22 22,000
VV Součet 22,000

238 K 764510K06.R

K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí 
pro napojení střešní hydroizolace, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 30,750 1 186,00 36 469,50

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/06" 30,75 30,750
VV Součet 30,750

239 K 764510K07.R
K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 17,000 783,00 13 311,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/07" 17 17,000
VV Součet 17,000

240 K 764510K08.R
K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. 
kotvení a PÚ

m 5,200 1 247,00 6 484,40

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/08" 0,65*8 5,200
VV Součet 5,200

241 K 764510K09.R
K/09, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. 
min. 1mm, RŠ=550mm, vč. kotvení a PÚ

m 9,500 1 081,00 10 269,50

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/09" 9,5 9,500
VV Součet 9,500

242 K 764510K10.R
K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. 
min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ

m 5,840 1 036,00 6 050,24

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/10" 5,84 5,840
VV Součet 5,840

243 K 764510K11.R
K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 2,400 692,00 1 660,80

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/11" 0,6*4 2,400
VV Součet 2,400

244 K 764510K12.R
K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 811,00 17 842,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/12" 22 22,000
VV Součet 22,000

245 K 764510K13.R
K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ

m2 1,500 1 500,00 2 250,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/13" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

246 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 720,414 1,52 2 615,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 63 618,09
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247 K 76620OV01

D+M stahovací schody z rámu z válcovaného 
profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací 
schody s jednoduchým dřevotřískových víkem tl. 16 
mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky 
dle výrobce v pozinkovaném provedení

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV
"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO 
PODSTŘEŠÍ" 1

1,000

VV Součet 1,000

248 K 766416213
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého 
dřeva přes 1,50 m2

m2 13,780 280,00 3 858,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416213

249 M 60621145 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm m2 15,158 453,00 6 866,57 CS ÚRS 2023 02
VV "vodorvná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"
VV "objekt A" 0,47*(14,16+15,16) 13,780
VV Součet 13,780
VV 13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,158

250 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 10,200 179,00 1 825,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

251 M 60794102.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 10,200 1 960,00 19 992,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*2 2,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 10,200

252 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm

m 3,000 270,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

253 M 60794106.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 0,600 2 170,00 1 302,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV Součet 0,600

254 M 61140080.R

T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a 
odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě 
masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – 
sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry 
k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem

m 2,400 3 540,00 8 496,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400

255 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 631,508 0,74 467,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 997 957,03
256 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 102,501 315,00 32 287,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce

257 M 13835000.R
ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle 
výrobce, výška vlny cca 40 mm

m2 117,876 619,00 72 965,24

VV "R01 - střecha"
VV "objekt A" 5,1*15,06 76,806
VV Mezisoučet 76,806
VV "R03 - střecha"
VV "objekt A" 5,1*(2,3+2,3)+1,03*2,17 25,695
VV Mezisoučet 25,695
VV Součet 102,501
VV 102,501*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,876

258 K 76780OV03
Montáž systémových kotevních bodů na střeše s 
hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3

kus 110,000 580,00 63 800,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem.

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt A" 110 110,000
VV Součet 110,000

259 M 70921301.R
kotvicí bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na 
střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro 
TI, rozměr 140x82,5mm

kus 110,000 1 638,00 180 180,00
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VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt A" 110 110,000
VV Součet 110,000

260 M 70921302.R
základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál 
nerez ocel, rozměr 90x495x25mm

kus 110,000 2 218,00 243 980,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt A" 110 110,000
VV Součet 110,000

261 M 70921303.R
nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV 
panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvro průměru 10 mm, 
s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm

kus 110,000 614,00 67 540,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt A" 110 110,000
VV Součet 110,000

262 K 76780R02
Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle 
výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení

m 592,861 200,00 118 572,20

VV "kontralate, R02 - FVE, R01+R03" 15*2*5*2 300,000
VV "latě, R01+R03"
VV "R01 - latě"
VV "objekt A" (5,1*15,06)/0,35 219,446
VV "R03 - latě"
VV "objekt A" (5,1*(2,3+2,3)+1,03*2,17)/0,35 73,415
VV Mezisoučet 592,861
VV Součet 592,861

263 K 76788OV02
Montáž bodů záchytného systému do dřevěného 
bednění, kotevní body napojit parotěsně a 
hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů

kus 7,000 968,00 6 776,00

P

 Poznámka k položce:
 Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby 

Montážní lana, postroje apod. jsou věcí a zodpovědností osoby 
 provádějící údržbu, tj. 

 stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. 

Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem. 

264 M 70921380.R
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL

kus 7,000 6 070,00 42 490,00

VV
"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"

VV "objekt A" 7 7,000
VV Součet 7,000

265 K 767990Z11.R

Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní 
systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových 
prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a 
zakotvení celého systému do přídavných dřevěných 
trámků, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž

kg 450,000 210,00 94 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1

266 K 767990Z12.R

Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. 
délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a 
kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s 
PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a 
montáž

kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 

 stavebníkem/TDI/projektantem. 
Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení 

 stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2

267 K 767990Z13.R

Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu 
obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z 
plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně 
izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a 
povrchové úpravy - dodávka a montáž

kpl 1,000 41 820,00 41 820,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3

268 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 6,000 162,00 972,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
VV 0,006*1000 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

269 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,008 35 100,00 280,80 CS ÚRS 2023 02

VV "PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
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VV Součet 0,006
VV 0,006*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

270 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 9 846,641 1,35 13 292,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 768 Vnitřní výplně 273 361,22

271 K D01

D01, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P

ks 3,000 20 790,00 62 370,00

272 K D02

D02, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 
27dB, vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty 
a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00

273 K D03

D03, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 
27dB, vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty 
a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D03/L+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00

274 K D06

D06, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1600x2200mm, vč. 
obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků 
dle tabulky vnitřních výplní ozn. D06/P+F

ks 1,000 44 000,00 44 000,00

275 K D09

D09, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D09/L, D09/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

276 K D11

D11, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D11/L

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

277 K D14

D14, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D14/L, D14/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

278 K D16

D16, Interiérové typové plné dveře rozměru 
800x2100mm, požární odolonost EI 30 DP3, C3, vč. 
obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků 
dle tabulky vnitřních výplní ozn. D16/P

ks 1,000 18 480,00 18 480,00

279 K 998768201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 2 697,200 1,35 3 641,22

D 769 Vnější výplně 476 865,94

280 K O/A1

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3500x1800mm - sestava otvíravých a fixních částí, 
částečné protipožární provedení, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A1

ks 1,000 85 050,00 85 050,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

281 K O/A2
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/A2

ks 2,000 21 450,00 42 900,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

282 K O/A3

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
1900x1800-2460mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle 
tabulky vnějších výplní ozn. O/A3

ks 3,000 60 762,00 182 286,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

283 K O/A4
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem - 
pískované sklo rozměru 600x1650mm, vč. rámu, 
kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A4

ks 1,000 12 870,00 12 870,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

284 K O/A5

Vstupní dvoukřídlé dřevěná dveře s částečným 
prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 
1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/A5

ks 1,000 37 800,00 37 800,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

285 K O/A6
Vstupní dvoukřídlé dřevěné dveře plné rozměru 
1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/A6

ks 1,000 36 225,00 36 225,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní
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286 K O/A7

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3600x1800-2560mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle 
tabulky vnějších výplní ozn. O/A7

ks 1,000 61 453,00 61 453,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

287 K O/A8
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru ∅  
750 mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/A8

ks 1,000 11 930,00 11 930,00

P

 Poznámka k položce:
Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení - dle 
detailů a tabulky výplní

288 K 998769201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 4 705,140 1,35 6 351,94

D 771 Podlahy z dlaždic 134 707,67
289 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 28,200 16,50 465,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5 5,500
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 28,200

290 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 28,200 63,00 1 776,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5 5,500
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 28,200

291 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

m 25,290 113,00 2 857,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474111

292 M 59761124.R01

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční 
RAL 7044 - teplá šedá)

m2 11,380 930,00 10 583,40

VV 42,148*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 11,380

293 K 771574412
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 0,810 1 530,00 1 239,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574412

294 M 59761178.R02

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 900x900 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 1,620 914,00 1 480,68

VV "keramická dlažba"
VV "objekt A"
VV "P02" 0,81 0,810
VV Součet 0,810
VV 0,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

295 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 27,390 1 090,00 29 855,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

296 M 59761136.R03

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 600x600 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 34,238 1 820,00 62 313,16

VV "keramická dlažba"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5-0,81 4,690
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV "P05" 2,2 2,200
VV Součet 27,390
VV 27,39*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 34,238

297 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 26,000 435,00 11 310,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV "stěrková hydroizolační vrstva"
VV "objekt A"
VV "P02" 5,5 5,500
VV "P03" 4,7+1,6+14,2 20,500
VV Součet 26,000

298 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 25,290 46,60 1 178,51 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
VV "sokl"
VV "objekt A"
VV "P03 - keramické pásky" 17,49 17,490
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "P05 - keramické pásky" 5,8 5,800
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9+0,8*2) -7,000
VV Součet 25,290

299 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar 
průměru 6 mm

m 25,290 36,60 925,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122
VV "sokl"
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VV "objekt A"
VV "P03 - keramické pásky" 17,49 17,490
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "P05 - keramické pásky" 5,8 5,800
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9+0,8*2) -7,000
VV Součet 25,290

300 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 25,290 63,30 1 600,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591237

301 M 24771221 páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm m 26,555 80,40 2 135,02 CS ÚRS 2023 02
VV "sokl"
VV "objekt A"
VV "P03 - keramické pásky" 17,49 17,490
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "P05 - keramické pásky" 5,8 5,800
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9+0,8*2) -7,000
VV Součet 25,290
VV 25,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,555

302 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 1 277,213 5,47 6 986,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201

D 775 Podlahy skládané 237 528,86
303 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 101,700 16,50 1 678,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt A"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV Součet 101,700

304 K 775111411 Montáž pásky dilatační skládaných podlah m 106,700 13,60 1 451,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111411

305 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 108,834 26,80 2 916,75 CS ÚRS 2023 02
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt A"
VV "P01" (27,4+37,4+14+13,9+14) 106,700
VV Součet 106,700
VV 106,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 108,834

306 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah

m2 101,700 42,70 4 342,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775121111
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt A"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV Součet 101,700

307 K 775141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 101,700 360,00 36 612,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775141112
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt A"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV Součet 101,700

308 K 775413315
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepeného

m 79,200 68,30 5 409,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413315

309 M 61418150.R
lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s 
kotvením do stěny pro zachování dilatace

m 85,536 131,00 11 205,22

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt A"
VV "P01" (27,4+37,4+14+13,9+14)-(3,4*2+1,5*5+1,1*6*2) 79,200
VV Součet 79,200
VV 79,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 85,536

310 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm

m2 101,700 365,00 37 120,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541111

311 M 61151040.R

vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně 
výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové 
krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z 
důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 
mm

m2 109,836 1 220,00 133 999,92

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt A"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+27,7 101,700
VV Součet 101,700
VV 101,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 109,836

312 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m

% 2 347,355 1,19 2 793,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775201

D 781 Dokončovací práce - obklady 389 215,82
313 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 67,701 63,00 4 265,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV "keramický obklad"
VV "objekt A"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (7,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

26,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,35)*2,2 9,570

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(2,75+2,15)*0,35+(2,2)*2,1+(6,6)*2,5

23,745

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 67,701
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314 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 67,701 498,00 33 715,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV "keramický obklad"
VV "objekt A"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (7,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

26,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,35)*2,2 9,570

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(2,75+2,15)*0,35+(2,2)*2,1+(6,6)*2,5

23,745

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 67,701

315 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 14,000 221,00 3 094,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241
VV "objekt A" 14 14,000
VV Součet 14,000

316 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131242
VV "objekt A" 1 1,000
VV Součet 1,000

317 K 781474120.R
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 64,221 1 650,00 105 964,65

318 M 59761627.R
plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s 
minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 085 70 
40

m2 70,643 3 212,00 226 905,32

VV "keramický obklad"
VV "objekt A"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (7,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

26,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,35)*1,4 6,090

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(2,75+2,15)*0,35+(2,2)*2,1+(6,6)*2,5

23,745

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 64,221
VV 64,221*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,643

319 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 7,000 116,00 812,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

320 M 19416000.R
lišta ukončovací pro keramický roh i designovou 
stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm

m 7,350 150,00 1 102,50

VV "koupelna A" 4,5 4,500
VV "přesíň A" 2,5 2,500
VV Součet 7,000
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

321 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 27,250 53,00 1 444,25 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115
VV "objekt A" 9,3+4,8+6,6+2,2+4,35 27,250
VV Součet 27,250

322 K 781495124 Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 27,250 40,50 1 103,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495124
VV "objekt A" 9,3+4,8+6,6+2,2+4,35 27,250
VV Součet 27,250

323 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 3 786,146 2,80 10 601,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 172 691,61

324 K 783257101.R
Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělícím voskem vč. 
přípravy podkladu

m2 247,806 340,00 84 254,04

VV "100x180"
VV 9,7*14,5*0,1*2+9,7*14,5*0,18*2 78,764
VV 0,45*29*0,1*2+0,45*29*0,18*2 7,308
VV 0,87*29*0,1*2+0,87*29*0,18*2 14,129
VV 1,27*15*0,1*2+1,27*15*0,18*2 10,668
VV 1,47*29*0,1*2+1,47*29*0,18*2 23,873
VV 1,88*29*0,1*2+1,88*29*0,18*2 30,531
VV 5,02*29*0,1*2+5,02*29*0,18*2 81,525
VV 0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2 1,008
VV Součet 247,806

325 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 30,364 80,70 2 450,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Součet 30,364

326 K 783827128.R
Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 165,360 280,00 46 300,80

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306
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VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet 165,360

327 K 783827129.R

Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, 
nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 165,360 240,00 39 686,40

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1,5*0,45*2+1*0,45) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt A" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65*2
+1*1,65+2,4*1,65)

-29,370

VV Mezisoučet 112,936
VV "štít vrchní část"
VV "objekt A" 10,97+5,48+5,5*1,02 22,060
VV Mezisoučet 22,060
VV Součet 165,360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 595,79

328 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 32,520 8,30 269,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV
"vnější okna" 
1*2,1+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+1*1,65+
0,6*1,65

26,220

VV "vnější dveře" 1,5*2,1*2 6,300
VV Součet 32,520

329 M 28323155
fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní 
malířské potřeby 1,8mx20m

m 32,520 9,46 307,64 CS ÚRS 2023 02

330 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 561,294 19,90 11 169,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV "N01"
VV "objekt A" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8) 34,874
VV Mezisoučet 34,874
VV "N02"
VV "objekt A" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+27,7+4,7+14,2 85,630
VV Mezisoučet 85,630
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt A" 5,5+1,6 7,100
VV Mezisoučet 7,100
VV "N04"
VV "objekt A" 2,2 2,200
VV Mezisoučet 2,200
VV "SDK stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt A" (27,4+14+13,9+14+37,4+9+17,49)*2,75 366,273

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3+1,5*2
,1+0,9*2,1*10+1,4*2,1*5+0,8*2,1*2)

-65,340

VV
"odečet obkladů" -
(4,35*2,2+0,35*3,35+0,65*1,4+0,35*2,75+2,15*0,35+2,2*2,1+6
,6*2,5+0,35*3,3)

-35,643

VV Mezisoučet 265,290
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt A" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt A" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "S02"
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6 19,596
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55 4,180
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6 2,976
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 37,772
VV Součet 561,294

331 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 7,100 81,30 577,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt A" 5,5+1,6 7,100
VV Součet 7,100

332 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 554,194 45,60 25 271,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
VV "SDK podhledy"
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VV "N01"
VV "objekt A" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8) 34,874
VV "N02"
VV "objekt A" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+27,7+4,7+14,2 85,630
VV "N04"
VV "objekt A" 2,2 2,200
VV Mezisoučet 122,704
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt A" (27,4+14+13,9+14+37,4+9+17,49)*2,75 366,273

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3+1,5*2
,1+0,9*2,1*10+1,4*2,1*5+0,8*2,1*2)

-65,340

VV
"odečet obkladů" -
(4,35*2,2+0,35*3,35+0,65*1,4+0,35*2,75+2,15*0,35+2,2*2,1+6
,6*2,5+0,35*3,3)

-35,643

VV Mezisoučet 265,290
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt A" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt A" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "S01"
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6 19,596
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55 4,180
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6 2,976
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 37,772
VV Součet 554,194

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 235 325,71

333 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl do 4 m2

kus 12,000 1 430,00 17 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623011
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

334 M 55342R01

žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. 
ovládání, skryté vodící lišty, kabeláže, elektroniky a 
příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy 
do 4,0m2  (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních 
výrobků oz. OV/13)

m2 25,230 5 200,00 131 196,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV "OV/13.A-1.1 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV "OV/13.A-1.2 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.A-2 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.A-3.1 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.A-3.2 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.A-4.1 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.A-4.2 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.A-5.1 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.A-5.2 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.A-6 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.A-7.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.A-7.2 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV Součet 25,230

335 K 786623040.R
D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, 
kotvení a příslušenství dle výrobce

m 14,200 2 500,00 35 500,00

VV "OV/13.A-1.1 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.A-1.2 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-2 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-3.1 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.A-3.2 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-4.1 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.A-4.2 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-5.1 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.A-5.2 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-6 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-7.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.A-7.2 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV Součet 14,200

336 K 786623060.R
Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a 
konstrukcí fenolitickou pěnou vč. lepícího materiálu, 
dodávka a montáž

m3 3,400 15 000,00 51 000,00

337 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 2 348,560 0,20 469,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 536 388,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 536 388,88 21,00% 1 582 641,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 119 030,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.B - Objekt B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 536 388,88

HSV - Práce a dodávky HSV 2 325 490,85

    1 - Zemní práce 264 930,29

    2 - Zakládání 285 578,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 510 245,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 983 544,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 243,70

    998 - Přesun hmot 73 948,46

PSV - Práce a dodávky PSV 5 210 898,03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195 995,28

    712 - Povlakové krytiny 305 299,82

    713 - Izolace tepelné 349 843,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 009,36

    751 - Vzduchotechnika 2 284,82

    762 - Konstrukce tesařské 1 286 848,17

    763 - Konstrukce suché výstavby 298 015,51

    764 - Konstrukce klempířské 175 525,50

    766 - Konstrukce truhlářské 65 772,91

    767 - Konstrukce zámečnické 533 774,38

    768 - Vnitřní výplně 233 895,53

    769 - Vnější výplně 512 049,59

    771 - Podlahy z dlaždic 62 208,74

    775 - Podlahy skládané 270 768,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 415 848,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 173 363,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 303,73

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 277 091,08

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.B - Objekt B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 536 388,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 325 490,85

D 1 Zemní práce 264 930,29

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 138,962 217,00 30 154,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104
VV "objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" (209,95)*0,96 201,552
VV "odpočet výkopů z demolice" -24,19-38,4 -62,590
VV výkopek_B1 Mezisoučet 138,962
VV Součet 138,962

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 16,960 1 060,00 17 977,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV
"objekt B - výkopek pro pasy" (97,14-41,63-
32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5

16,960

VV výkopek_B2 Mezisoučet 16,960
VV Součet 16,960

3 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 82,275 483,00 39 738,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253
VV "PT=437,000"
VV "objekt B: do -434,650" (0,2*3)*2,35 1,410

VV
"objekt B: do -434,700" (18,89)*2,3+(41,63-26,57+32,79-
19,32+1,71+4,29)*2,3

122,866

VV "objekt B: do -435,200" (0,3+0,3)*1,8+(9,38)*1,8 17,964
VV "objekt B: do -435,640" (19,32+26,57+13,83+30,62)*1,36 122,862
VV "objekt B: do -435,700" (2,97+2,91)*1,3 7,644
VV "objekt B: svahované do -435,700" (2,75+3,01)*1,3/2 3,744
VV "objekt B: svahované do -435,200" (0,33+0,28)*1,8/2 0,549
VV "objekt B: svahované do -434,700" (20,65)*2,3/2 23,748

VV
"odečet - objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" -
(209,95)*0,96

-201,552

VV
"odečet - objekt B - výkopek pro pasy" -((97,14-41,63-
32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5)

-16,960

VV výkopek_B3 Mezisoučet 82,275
VV Součet 82,275

4 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 231,662 41,40 9 590,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
VV zásyp_B1*2 231,662
VV Součet 231,662

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 122,366 282,00 34 507,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV výkopek_B1 138,962
VV výkopek_B2 16,960
VV výkopek_B3 82,275
VV -zásyp_B1 -115,831
VV Součet 122,366

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 346,026 21,00 28 266,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV výkopek_B1 138,962
VV výkopek_B2 16,960
VV výkopek_B3 82,275
VV -zásyp_B1 -115,831
VV Součet 122,366
VV 122,366*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 346,026

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 115,831 162,00 18 764,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zásyp_B1 115,831
VV Součet 115,831

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 220,259 306,00 67 399,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV výkopek_B1 138,962
VV výkopek_B2 16,960

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.B - Objekt B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkopek_B3 82,275
VV -zásyp_B1 -115,831
VV Součet 122,366
VV 122,366*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 220,259

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 115,831 156,00 18 069,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV výkopek_B1 138,962
VV výkopek_B2 16,960
VV výkopek_B3 82,275
VV "odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (17,5*12,4)*-0,2 -43,400

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do 
výkopu" -16,96

-16,960

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -
206,688*0,3

-62,006

VV zásyp_B1 Mezisoučet 115,831
VV Součet 115,831

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 18,590 24,80 461,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV "RD + terasa" 18,59 18,590
VV Součet 18,590

D 2 Zakládání 285 578,04

11 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 
štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek 
DN přes 80 do 100 mm

m 130,860 130,00 17 011,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52) 130,860
VV Součet 130,860

12 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 
do 110 mm

m 60,000 397,00 23 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111121
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 30+30 60,000
VV Součet 60,000

13 K 218121112
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 
110 do 125 mm

m 10,000 544,00 5 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121112
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 5,0+5,0 10,000
VV Součet 10,000

14 K 233211120
Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 
mm

kus 113,000 1 420,00 160 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/233211120
VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44*1,1)/0,5 113,000
VV Součet 113,000

15 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 36,168 2 180,00 78 846,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV "hutněná štěrková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"
VV "P01-P05"
VV "objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,25 32,733
VV Mezisoučet 32,733
VV "prostor mezi vruty vyplnit štěrkem frakce 16/32, tl. 150mm"
VV "P06"
VV "objekt B" (8,5+14,4)*0,15 3,435
VV Mezisoučet 3,435
VV Součet 36,168

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 510 245,64

16 K 310271040.R
Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z 
porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení

m3 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K 311234011
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 
na maltu M5 tl 175 mm

m2 74,789 1 330,00 99 469,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234011

VV
"keramické akustické dutinové, P10 na M10, na maltu, 
175mm"

VV "objekt B"

VV
"ztužující stěny vnitřní" 
(6,96+4,89+4,42+4)*2,75+(4*1,41+5,88+5+6,95*1,78)

84,634

VV "odečet otvorů" -(1,5)*2,75-(1,5+1,1)*2,2 -9,845
VV Součet 74,789

18 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 240 mm

m2 10,682 1 700,00 18 159,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234231
VV "keramické dutinové, P10 na M10, na maltu, 240mm"
VV "objekt B"
VV "ztužující stěny vnitřní" (2,49)*2,75+(2,49*1,54) 10,682
VV Součet 10,682

19 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 98,656 1 850,00 182 513,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235151

VV
"keramické dutinové broušené, P10 na M10, na maltu pro 
tenké spáry, 300mm"

VV "objekt B"

VV
"obvodové nosné stěny" 
(15,9+9,3+14,94+4,63+4,79+0,45+0,61)*2,3+(7,4+8,23)-0,44

131,616

VV
"odečet otvorů" -
(1,65+0,99+3,15+2,1+1,65+5,45+6,06+1,65+3,42*3)

-32,960

VV "tl. 750mm" 0 0,000
VV Součet 98,656
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 311238967
Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 
hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 
mm

m 49,430 927,00 45 821,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238967

VV
"keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10, 
na zakládací maltu, 300mm"

VV
"objekt B - viz rezy objektem C" 
(4,93*2+4,25+9,35+9,9+14,64+0,69+0,74)

49,430

VV Součet 49,430

21 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,750 1 730,00 3 027,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272211
VV "objekt B - porobeton" (3,45+1,55)*0,35 1,750
VV Součet 1,750

22 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 439,00 439,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012
VV "PK03"
VV "objekt B" 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013
VV "PK01"
VV "objekt B" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "PK08"
VV "objekt B" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 6,000

24 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 1,000 576,00 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168014
VV "PK06"
VV "objekt B" 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,000 632,00 632,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168015
VV "PK02"
VV "objekt B" 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051
VV "viz statika - objekt B-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054
VV "viz statika - objekt B-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055
VV "viz statika - objekt B-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

29 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 3,540 408,00 1 444,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321
VV "vyrování podkladu maltou, det. D-H"
VV "obvodové nosné stěny" (3,4+1+0,6+1+0,8*3+1+2,4)*0,3 3,540
VV Součet 3,540

30 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 39,604 1 020,00 40 396,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
115mm"

VV "objekt B" (6,8+1,45+2,4)*2,7 28,755
VV "objekt B - vrchní část" (0,98*6,8+1,09+1,49) 9,244
VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*2+1,4*2,1) -6,720
VV Mezisoučet 31,279

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
190mm"

VV "objekt B" (3,45)*2,7 9,315
VV "odečet otvorů" -(0,6*1,65) -0,990
VV Mezisoučet 8,325
VV Součet 39,604

31 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm

m2 75,389 1 140,00 85 943,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301

VV
"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na 
maltu) tl. 115mm"

VV "objekt B" (3,9+1,3+0,8*2+0,65*2+1,5+9,3+4)*2,7 61,830

VV
"objekt B - vrchní část" 
(4,04+0,56*1,3+0,33*2+0,69*0,45+4,38+8,53+4*1,09+0,96*2+
1,5*1,38)

26,999

VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*4+1,4*2,1*2) -13,440
VV Součet 75,389

32 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 40,359 122,00 4 923,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112
VV "det. D-E" (9,3+4+4+9,44+5,05+4,9)*1,1 40,359
VV Součet 40,359

33 K 346244354
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic

m2 4,020 975,00 3 919,50 CS ÚRS 2023 02

Strana 45 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244354
VV "tl 100 mm" (1,7+1)*0,6 1,620
VV "tl 400 mm" 1*0,6*4 2,400
VV Součet 4,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 983 544,72

34 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 43,787 70,90 3 104,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6 20,382
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6 2,760
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,287
VV "S03 - keramický obklad"
VV "objekt B"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500
VV Mezisoučet 5,500
VV Součet 43,787

35 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 525,826 87,50 46 009,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75 368,775

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,
65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)

-61,470

VV
"odečet obkladů" -
(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)

-32,375

VV Mezisoučet 274,930
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt B" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6 20,382
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6 2,760
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,287
VV "S06"
VV "objekt B" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt B"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2 8,910

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV Mezisoučet 68,991
VV Součet 525,826

36 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 84,181 244,00 20 540,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321
VV "S06"
VV "objekt B" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt B"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2 8,910

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV Mezisoučet 68,991
VV Součet 84,181

37 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 441,645 298,00 131 610,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75 368,775

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,
65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)

-61,470

VV
"odečet obkladů" -
(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)

-32,375

VV Mezisoučet 274,930
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
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VV
"objekt B" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6 20,382
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6 2,760
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,287
VV Součet 441,645

38 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2 m2 78,874 32,80 2 587,07 CS ÚRS 2023 02

VV "lokální vyztužení" (84,181+441,645)*0,15 78,874
VV Součet 78,874

39 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 883,290 70,50 62 271,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75 368,775

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,
65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)

-61,470

VV
"odečet obkladů" -
(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)

-32,375

VV Mezisoučet 274,930
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt B" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6 20,382
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6 2,760
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,287
VV Součet 441,645
VV 441,645*2 'Přepočtené koeficientem množství 883,290

40 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 29,605 985,00 29 160,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

41 M 28376021.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 31,085 583,00 18 122,56

VV "KZS - F02"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV "odpočet F04 objekt B" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,605
VV Součet 29,605
VV 29,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,085

42 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 169,588 74,20 12 583,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131301
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41 4,838
VV Mezisoučet 4,838
VV Součet 169,588

43 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 0,480 267,00 128,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001
VV "vnější parapet" 2,4*0,2 0,480
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VV Součet 0,480

44 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 164,750 62,10 10 230,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001
VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV Součet 164,750

45 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 2,400 318,00 763,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051

46 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 30mm

m2 2,880 118,00 339,84 CS ÚRS 2023 02

VV "vnější parapet" 
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

47 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 80,457 330,00 26 550,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061

48 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 96,120 196,00 18 839,52 CS ÚRS 2023 02

VV "vnitřní parapet" 
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3 3,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Mezisoučet 11,800

VV
"vnitřní ostění" 
(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+
1,65*2+1,65*2

51,000

VV "vnitřní nadpraží" (1,8)*3+1+0,6+1,5+1+3,4+3,4+1 17,300
VV Mezisoučet 68,300
VV Součet 80,100
VV 80,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 96,120

49 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
80mm

m2 0,375 1 200,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21 0,357
VV Součet 0,357
VV 0,357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

50 K 622212081.R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm

m 1,400 342,00 478,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212081.R

51 M 28376451
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 200mm

m2 2,100 787,00 1 652,70 CS ÚRS 2023 02

VV "kruhové okno" 3,5*0,4 1,400
VV Součet 1,400
VV 1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

52 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 11,890 859,00 10 213,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221001

53 M 63142020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm

m2 12,485 258,00 3 221,13 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,35 11,890
VV Součet 11,890
VV 11,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,485

54 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 11,550 885,00 10 221,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221011

55 M 63142022
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm

m2 12,128 344,00 4 172,03 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,34 11,550
VV Součet 11,550
VV 11,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,128

56 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 9,172 943,00 8 649,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021

57 M 63142025.R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 90mm

m2 9,631 564,00 5 431,88

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,27 9,172
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VV Součet 9,172
VV 9,172*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,631

58 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 134,161 1 050,00 140 869,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041

59 M 63142030
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm

m2 140,869 1 170,00 164 816,73 CS ÚRS 2023 02

VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV Součet 134,161
VV 134,161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,869

60 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 29,605 54,60 1 616,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101
VV "KZS - F02"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV "odpočet F04 objekt B" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,605
VV Součet 29,605

61 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 166,773 67,30 11 223,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,35 11,890
VV Mezisoučet 11,890
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,34 11,550
VV Mezisoučet 11,550
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt B" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,27 9,172
VV Mezisoučet 9,172
VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV Součet 166,773

62 K 622251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zesílení vyztužení základní vrstvy

m2 55,000 190,00 10 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251211
VV "terasy a vstupy" 55 55,000

63 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 50,730 151,00 7 660,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

64 M 59051639
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
20mm

m 53,267 37,30 1 986,86 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl" 50,73 50,730
VV Součet 50,730
VV 50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,267

65 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 162,250 66,60 10 805,85 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

66 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 75,390 30,60 2 306,93 CS ÚRS 2023 02

VV
"okna + dveře" 
(3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+1+1,65*2+0
,6+1,65*2+1,5+2,1*2+1+2,1*2+3,4+1,65+0,45+2,1)

53,150

VV "rohy" (2,9+3,6+4,95+3,6+3,6) 18,650
VV Součet 71,800
VV 71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,390

67 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 43,785 36,70 1 606,91 CS ÚRS 2023 02

VV "ostění okna a dveře"

VV "objekt B" (1,65*2*2+2,1*2*2+1,65*2*2+2,1*2+1,65*2+2,1*3*2) 41,700

VV Součet 41,700
VV 41,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,785

68 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 19,215 41,60 799,34 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží okna a dveře"
VV "objekt B" (1*4+0,6+1,5+3,4*2+1,8*3) 18,300
VV Součet 18,300
VV 18,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,215

69 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 12,390 56,60 701,27 CS ÚRS 2023 02

VV "parapet okna"
VV "objekt B" (0,6+1+1+3,4+2,4+1+0,8*3) 11,800
VV Součet 11,800
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VV 11,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,390

70 M 28342307.R
profil bosážní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou 
tkaninu pro ukončení atiky ETICS

m 18,650 491,00 9 157,15 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl obvod objektu"
VV "objekt B" 2,9+3,6*3+4,95 18,650
VV Součet 18,650

71 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně

m2 169,588 277,00 46 975,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321321
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41 4,838
VV Mezisoučet 4,838
VV Součet 169,588

72 K 622381002.R
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD

m2 164,750 218,00 35 915,50

VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV Součet 164,750

73 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 21,325 102,00 2 175,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

74 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 5,237 5 190,00 27 180,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,04 5,237
VV Součet 5,237

75 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,532 5 430,00 2 888,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6*0,07 0,532
VV Součet 0,532

76 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,105 5 120,00 537,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt B - 1500/420mm" (1*1,5*0,42)*0,1 0,063
VV "objekt B - 1000/420mm" (1*1*0,42)*0,1 0,042
VV Součet 0,105

77 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 5,769 1 280,00 7 384,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,04 5,237
VV Mezisoučet 5,237
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6*0,07 0,532
VV Mezisoučet 0,532
VV Součet 5,769

78 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 0,105 642,00 67,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt B - 1500/420mm" (1*1,5*0,42)*0,1 0,063
VV "objekt B - 1000/420mm" (1*1*0,42)*0,1 0,042
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VV Součet 0,105

79 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,023 40 200,00 924,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV "roznášeí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6*3,03/1000 0,023
VV Součet 0,023

80 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 122,700 454,00 55 705,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234
VV "roznášecí vrstva"
VV "objekt B"
VV "P01, P03" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1 116,100
VV "P03" 4,7+1,6 6,300
VV "P04" 0,3 0,300
VV Součet 122,700

81 K 648922421
Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 
mm na MC

m 9,400 175,00 1 645,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/648922421
VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 3*1 3,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 9,400

82 M 5904OV14 prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení m 9,400 1 150,00 10 810,00

VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 3*1 3,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 9,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 243,70

83 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 205,718 77,50 15 943,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
VV "objekt B" 54,22+24,17+54,71+47,58+(4,28*5,85) 205,718
VV lešení Mezisoučet 205,718
VV Součet 205,718

84 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 19 131,774 0,88 16 835,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
VV lešení*3*31 19 131,774

85 K 941111312
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111312

86 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 205,718 46,90 9 648,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811
VV lešení 205,718

87 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 205,718 23,30 4 793,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111
VV lešení 205,718

88 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 205,718 0,37 76,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211
VV lešení 205,718

89 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 205,718 15,70 3 229,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811
VV lešení 205,718

90 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 130,000 86,80 11 284,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112
VV "objekt B" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+7,6+4,7+1,6+12,1 130,000
VV Součet 130,000

91 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 130,000 146,00 18 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV "objekt B" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+7,6+4,7+1,6+12,1 130,000
VV Součet 130,000

92 K 71240OV09

D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 
22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou 
vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, 
černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 1,050 11 350,00 11 917,50

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09

VV "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt B - 1500/420mm" 1*1,5*0,42 0,630
VV "objekt B - 1000/420mm" 1*1*0,42 0,420
VV Součet 1,050

93 K 71240OV10

D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, 
interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku 
z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – 
polyamidové vlákno, barva bude vyvzorkována dle 
dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 3,000 9 890,00 29 670,00
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P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10

VV "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ"
VV "B07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 1,600
VV "B09 - 1400/1000mm" 1*1,4*1 1,400
VV Součet 3,000

94 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 204,00 204,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

95 M 44932114.R práškový hasící přístroj 34A kus 1,000 1 120,00 1 120,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevních prvků. Přesné umístění 
bude doladěno dle interiérového řešení a požadavku stavebníka.

VV "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ"
VV "práškový hasící přístroj 34A" 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 96,000 68,50 6 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113
VV "Detail č. 1 - 120x350" 4*15 60,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 2*4 8,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 2*2 4,000
VV Součet 96,000

97 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 60,000 92,70 5 562,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114
VV "Detail č. 2 - 160x350" 4*15 60,000
VV Součet 60,000

98 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 60,000 81,90 4 914,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 60,000

99 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 6,000 111,00 666,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965123
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 6,000

100 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 15,000 146,00 2 190,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000

101 K PR-B01
PR-B01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

102 K PR-B02
PR-B02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

103 K PR-B03

PR-B03 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=133 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

104 K PR-B04

PR-B04 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

105 K PR-B05

PR-B05 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

106 K PR-B06

PR-B06 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

107 K PR-B07

PR-B07 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

108 K PR-B08

PR-B08 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

109 K PR-B09
PR-B09 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

110 K PR-B10

PR-B10 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

111 K PR-B11
PR-B11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 6 500,00 6 500,00
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112 K PR-B12-B20
PR-B12-B20 akustické utěsnění prostupu (hmotná 
dozdívka, min. vata) dle požadavků PBŘ, dle 
specifikace tabulky prostupů

m2 0,390 2 400,00 936,00

113 K 953962211
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z 
děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

kus 6,000 241,00 1 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953962211
VV "PK03" 1*2 2,000
VV "PK04" 0*2 0,000
VV "PK05" 0*2 0,000
VV "PK06" 1*2 2,000
VV "PK08" 1*2 2,000
VV Součet 6,000

114 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 6,000 50,30 301,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965111

D 998 Přesun hmot 73 948,46
115 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 199,322 371,00 73 948,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 210 898,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195 995,28

116 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 154,480 12,40 1 915,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

117 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 61,792 64,30 3 973,23 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - vodorovné"
VV "objekt B" (154,48) 154,480
VV Součet 154,480
VV 154,48*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 61,792

118 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 39,753 27,10 1 077,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

119 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 15,901 64,30 1 022,43 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "pod"
VV "objekt B" (51,03)*0,2 10,206
VV Mezisoučet 10,206
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "nad"

VV
"objekt B" 
(3,16+3,25+1,9+2,05+1,4+5,6+2,15+2,15+6,4+3,45+5,72)*0,6
1+(3,4+1*8+1,5)*0,53

29,547

VV Mezisoučet 29,547
VV Součet 39,753
VV 39,753*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 15,901

120 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 312,960 129,00 40 371,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

121 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 364,755 216,00 78 787,08 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"
VV "objekt B" (154,48)*2 308,960
VV "utěsnění prostupů" 8*0,5 4,000
VV Součet 312,960
VV 312,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 364,755

122 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 79,507 148,00 11 767,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

123 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 97,078 216,00 20 968,85 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"
VV "pod"
VV "objekt B" (51,03)*0,2*2 20,412
VV Mezisoučet 20,412
VV "hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"
VV "nad"

VV
"objekt B" 
(3,16+3,25+1,9+2,05+1,4+5,6+2,15+2,15+6,4+3,45+5,72)*0,6
1*2+(3,4+1*8+1,5)*0,53*2

59,095

VV Mezisoučet 59,095
VV Součet 79,507
VV 79,507*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 97,078

124 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 10,000 295,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201

125 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 
pojená

kg 35,000 103,00 3 605,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10 10,000
VV 10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,000

126 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 130,930 64,90 8 497,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

127 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 137,477 34,20 4 701,71 CS ÚRS 2023 02
VV "ochranná vrstva"
VV "P01-P05"
VV "objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46) 130,930
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VV Součet 130,930
VV 130,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,477

128 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 50,730 114,00 5 783,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

129 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 53,267 34,20 1 821,73 CS ÚRS 2023 02
VV "KZS - F03"
VV "do výšky +2,76"

VV
"objekt B" 
(5,06+4,95+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,7+9,35+4,95)*1

45,010

VV (1*5+1,5)*0,88 5,720
VV Mezisoučet 50,730
VV Součet 50,730
VV 50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,267

130 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 8,000 369,00 2 952,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711747067

131 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 1 901,944 3,05 5 800,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 305 299,82

132 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 23,167 15,00 347,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

133 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 9,267 64,30 595,87 CS ÚRS 2023 02
VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,267

134 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 173,514 59,60 10 341,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

135 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 202,231 242,00 48 939,90 CS ÚRS 2023 02

VV "parozábrana"
VV "objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04) 154,394
VV Mezisoučet 154,394
VV "objekt B" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Součet 173,514
VV 173,514*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 202,231

136 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 23,167 137,00 3 173,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

137 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 27,001 214,00 5 778,21 CS ÚRS 2023 02

VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 27,001

138 K 71240OV05
D+M jednotrubkových tyčových protisněhových zábran 
pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a 
povrchové úpravy

m 30,000 1 354,00 40 620,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05

VV
"OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED 
STŘECHY)"

VV "objekt B" 30 30,000
VV Součet 30,000

139 K 71240OV07
D+M chrliče kruhového DN 70 (PVC 75) s 
integrovanou PVC manžetou pro napojení na 
hydroizolaci, vč. kotvení

m 4,000 1 760,00 7 040,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07

VV "OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4 4,000
VV Součet 4,000

140 K 71240OV08
D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro 
vlnité krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevních konzol a 
kotevních prvků (včetně těsnění)

m 31,000 1 326,00 41 106,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08

VV
"OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP 
STŘECHY)"

VV "objekt B" 31 31,000
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VV Součet 31,000

141 K 71240OV12
D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném 
provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12

VV "OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU"

VV
"objekt B - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 
mm" 1

1,000

VV Součet 1,000

142 K 71240OV16

D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 
15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná 
ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu 
střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové 
úpravy

ks 1,000 3 900,00 3 900,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16

VV "OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K 712361701.R

D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s 
PES výztužnou vložkou, Broof (t3)  tl. 1,8 mm vč. 
mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, 
prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) 
a detailů dle výrobce a TP dodavatel

m2 177,526 650,00 115 391,90

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.

VV "R01 - střecha"
VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04) 154,394
VV Mezisoučet 154,394
VV "objekt B" 0,5*(14,016+15,16)+0,8*10,68 23,132
VV Mezisoučet 23,132
VV Součet 177,526

144 K 712491172
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 
ochranné textilní vrstvy

m2 186,568 70,80 13 209,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491172

145 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 195,174 23,60 4 606,11 CS ÚRS 2023 02
VV "R01 - střecha"
VV "geotextilie 200 g/mm2"
VV "objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04) 154,394
VV Mezisoučet 154,394
VV "objekt B" 0,5*(14,016+15,16) 14,588
VV Mezisoučet 14,588
VV Součet 168,982
VV 168,982*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 195,174

146 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 20,312 34,20 694,67 CS ÚRS 2023 02

VV "dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16) 17,586

VV Součet 17,586
VV 17,586*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 20,312

147 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2 972,445 2,71 8 055,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 349 843,26

148 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 260,600 51,50 13 420,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

149 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 136,815 69,50 9 508,64 CS ÚRS 2023 02

VV "deska podlahového vytápění"
VV "objekt B"
VV "P01, P03" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1 116,100
VV "P02" 7,6 7,600
VV "P03" 4,7+1,6 6,300
VV "P04" 0,3 0,300
VV Součet 130,300
VV 130,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,815

150 M 28375928
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 130mm

m2 128,835 427,00 55 012,55 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt B"
VV "P01, P03" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1 116,100
VV "P03" 4,7+1,6 6,300
VV "P04" 0,3 0,300
VV Součet 122,700
VV 122,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,835

151 M 28375040
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 110mm

m2 7,980 361,00 2 880,78 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6 7,600
VV Součet 7,600
VV 7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,980

152 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 57,518 231,00 13 286,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

153 M 28376022.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 55,314 583,00 32 248,06

VV "KZS - F03"
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VV
"objekt B" 
(5,06+4,95+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,7+9,35+4,95)*1

45,010

VV (1*5+1,5)*0,88 5,720
VV "svislé" (1,5*1+1*5)*0,3 1,950
VV Součet 52,680
VV 52,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,314

154 M 28376010
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
20mm

m2 5,080 71,70 364,24 CS ÚRS 2023 01

VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41 4,838
VV Součet 4,838
VV 4,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,080

155 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby

m 21,325 188,00 4 009,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141358
VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

156 M 28376448
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 180mm

m2 4,478 728,00 3 259,98 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

157 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené za studena zplna

m2 4,265 230,00 980,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391

158 M 28376424
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 140mm

m2 4,478 550,00 2 462,90 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

159 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°

m2 154,394 112,00 17 292,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151131

160 M 28376537
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 
200mm

m2 162,114 1 150,00 186 431,10 CS ÚRS 2023 02

VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04) 154,394
VV Součet 154,394
VV 154,394*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,114

161 K 713191234
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií se 
svařovaným spojem

m2 7,198 227,00 1 633,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191234

162 M 28323101.R
difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu 
s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných fasád

m2 8,789 110,00 966,79

VV "dif. propustná folie"
VV "objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*(0,41+0,2) 7,198
VV Součet 7,198
VV 7,198*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,789

163 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 3 437,587 1,77 6 084,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 009,36

164 K 71240OV18

D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné 
pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace 
v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na 
toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené 
matné

soubor 1,000 2 930,00 2 930,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18

4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné 
předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení

VV "OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K 71240OV19

D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového 
koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností 
pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 
Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 3 980,00 3 980,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19

4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, 
pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky 
min. 500 mm, sklopné madlo délka 800mm) vč. kotvení 

VV
"OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO 
KOUTA" 1

1,000

VV Součet 1,000

166 K 71240OV20
D+M typová sestava madel pro vanu pro osobu se s 
níženou schopností pohybu a orientace v provedení 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 2 890,00 2 890,00
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P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/20

2 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné 
předpokládané délky 800 mm) vč. kotvení 

VV "OV/20 – MADLA U VANY" 1 1,000
VV Součet 1,000

167 K 71240OV21
D+M sestava madel pro WC pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 2 760,00 2 760,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21

4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé 
madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení 

VV "OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1 1,000
VV Součet 1,000

168 K 71240OV22
D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 1 420,00 1 420,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22

4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení
VV "OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 139,800 0,21 29,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 751 Vzduchotechnika 2 284,82

170 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 353,00 353,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051

171 M 42972916.R

větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se síťkou 
proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na 
fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 
300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou

kus 1,000 1 920,00 1 920,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15

VV "OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 22,730 0,52 11,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 1 286 848,17
173 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 9,323 2 170,00 20 230,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081150
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "100x280" 0,1*0,28*5,1*1 0,143
VV Mezisoučet 0,143
VV Součet 8,107
VV 8,107*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,323

174 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 11,724 1 280,00 15 006,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "100x280" 0,1*0,28*5,1*1 0,143
VV Mezisoučet 0,143
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt B" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Mezisoučet 1,707
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt B" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Součet 10,195
VV 10,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,724

175 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm kus 2 181,000 28,50 62 158,50 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085111
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 2 181,000

176 M 1000110743 Závitová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2 kus 303,240 178,68 54 182,92
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 303,240

177 M 1000110744 Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2 kus 2,100 196,00 411,60
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

178 M 31111013 matice nerezová šestihranná M12
100 
kus

87,240 1 010,00 88 112,40 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 2 181,000
VV 2181*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 87,240

179 M 31111020 matice nerezová šestihranná M16
100 
kus

0,600 3 030,00 1 818,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

180 M 31121022 podložka nerezová 13 DIN 9021
100 
kus

43,620 801,00 34 939,62 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 2 181,000
VV 2181*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,620

181 M 31121026 podložka nerezová 17 DIN 9021
100 
kus

0,300 1 320,00 396,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

182 K 762085124
Montáž styčníkových desek půdorysné plochy přes 300 
cm2

kus 168,000 162,00 27 216,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085124

183 M 54825422.R Styčníkový plech PL.01 ks 28,000 410,00 11 480,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
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VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

184 M 54825423.R Styčníkový plech PL.02 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

185 M 54825424.R Styčníkový plech PL.03 ks 28,000 390,00 10 920,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

186 M 54825425.R Styčníkový plech PL.04 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

187 M 54825426.R Styčníkový plech PL.05 ks 28,000 580,00 16 240,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

188 M 54825427.R Styčníkový plech PL.06 ks 14,000 610,00 8 540,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

189 M 54825428.R Styčníkový plech PL.07 ks 14,000 218,00 3 052,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

190 K 762332600.R
Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z 
lepených hranolů s použitím ocelových spojek za 
provedení zářezů pro styčníkové plechy

m 447,610 95,00 42 522,95

VV "100x180"
VV 9,7*14,5 140,650
VV 0,45*29 13,050
VV 0,87*29 25,230
VV 1,27*15 19,050
VV 1,47*29 42,630
VV 1,88*29 54,520
VV 5,02*29 145,580
VV 0,9*2 1,800
VV 5,1*1 5,100
VV Součet 447,610

191 K 762332642
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami

m 442,510 341,00 150 895,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332642
VV "100x180"
VV 9,7*14,5 140,650
VV 0,45*29 13,050
VV 0,87*29 25,230
VV 1,27*15 19,050
VV 1,47*29 42,630
VV 1,88*29 54,520
VV 5,02*29 145,580
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 442,510

192 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 9,159 17 000,00 155 703,00 CS ÚRS 2023 02

VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 7,964
VV 7,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,159

193 K 762332643
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami

m 5,100 480,00 2 448,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332643
VV "100x280" 5,1 5,100
VV Součet 5,100

194 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 0,164 17 000,00 2 788,00 CS ÚRS 2023 02

VV "100x280" 0,1*0,28*5,1*1 0,143
VV Součet 0,143
VV 0,143*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,164

195 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 154,394 213,00 32 885,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260

196 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 
24x145mm jakost A/B

m2 169,833 1 120,00 190 212,96 CS ÚRS 2023 02

VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt B" 5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04) 154,394
VV Součet 154,394
VV 154,394*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 169,833

197 K 762341650
Montáž bednění štítových okapových říms z 
hoblovaných prken

m2 55,298 416,00 23 003,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341650
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198 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 18,465 952,00 17 578,68 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt B" 0,63*(14,15+15,16) 18,465
VV Součet 18,465

199 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 14,655 852,00 12 486,06 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt B" 0,5*(14,15+15,16) 14,655
VV Součet 14,655

200 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 22,178 742,00 16 456,08 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt B" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2 22,178
VV Součet 22,178

201 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 14,717 1 860,00 27 373,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "100x280" 0,1*0,28*5,1*1 0,143
VV Mezisoučet 0,143
VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt B" (5,18*14,18+5,18*15,16+(2,32*1,04))*0,024 3,705
VV Mezisoučet 3,705
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt B" (0,63*(14,15+15,16))*0,021 0,388
VV Mezisoučet 0,388
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt B" (0,5*(14,15+15,16))*0,018 0,264
VV Mezisoučet 0,264
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt B" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015 0,333
VV Mezisoučet 0,333
VV Součet 12,797
VV 12,797*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,717

202 K 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl do 144 cm2 s výměnami

m 692,760 63,80 44 198,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"
VV "objekt A" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1) 180,720
VV Součet 692,760

203 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,707 9 000,00 15 363,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt B" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Součet 1,707

204 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 96,600 89,80 8 674,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt B" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt C" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt D" (0,7*18*2) 25,200
VV Součet 96,600

205 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,381 9 590,00 3 653,79 CS ÚRS 2023 02

VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt B" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Součet 0,381

206 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 2,088 207,00 432,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt B" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Mezisoučet 1,707
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt B" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Součet 2,088

207 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm

m2 22,600 180,00 4 068,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt B"
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VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

208 M 61198140.R hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm m 56,500 494,00 27 911,00

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt B"
VV "P06" (8,2+14,4)/0,44*1,1 56,500
VV Součet 56,500

209 K 762951104.R
Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za 
výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů 
kotvených do zemních vrutů

ks 102,727 441,00 45 302,61

VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44)/0,5 102,727
VV Součet 102,727

210 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 22,600 275,00 6 215,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952004

211 M 61198121
profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 
19mm

m2 22,600 823,00 18 599,80 CS ÚRS 2023 02

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt B"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

212 K 762952111 Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním m 18,900 68,90 1 302,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952111

213 M 60791137.R profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín m 20,412 364,00 7 429,97

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt B" 7,4+11,5 18,900
VV Součet 18,900
VV 18,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 20,412

214 K 762953002
Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 
očištěním

m2 22,600 140,00 3 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762953002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt B"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

215 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 12 240,542 5,13 62 793,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 298 015,51

216 K 763121420.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm bez izolace, profil 50

m2 12,415 780,00 9 683,70

VV "SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"

VV "S05"
VV "objekt B" (4,18+1,5+4+3,1+2,1+1,5+4+4,45)*0,5 12,415
VV Součet 12,415

217 K 763121460.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, 
stěna tl. 200 mm, profil 100

m2 3,807 1 280,00 4 872,96

VV
"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl 
12,5mm"

VV "objekt B" 1,15*2,7+1,15*0,61 3,807
VV Součet 3,807

218 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 16,222 36,70 595,35 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714

219 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 85,470 892,00 76 239,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
VV "N02"
VV "objekt B" (1,05+0,72)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1 85,470
VV Součet 85,470

220 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 127,465 935,00 119 179,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431
VV "N01"
VV "objekt B" 37,1*1,04-(4,56*0,1*9) 34,480
VV Mezisoučet 34,480
VV "N05"

VV
"objekt B" 
(5,65*9,63)+0,2*4,19+3,45*4,87+1,8*4,19+1,55*4,87+2,5*4,81

99,165

VV -(2,8+2,69+0,69) -6,180
VV Mezisoučet 92,985
VV Součet 127,465

221 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 9,200 949,00 8 730,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
VV "N03"
VV "objekt B" 7,6+1,6 9,200
VV Součet 9,200

222 K 763131711 SDK podhled dilatace m 218,320 271,00 59 164,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711
VV "podhled N01" 4,84*9*2+(27,4) 114,520
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VV "podhled N02" 15,5+9+37,4+14+13,9+14 103,800
VV Součet 218,320

223 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 222,135 41,40 9 196,39 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

224 K 763170R01.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 300/300 mm – do vlhka

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "R/01 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 300/300 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

225 K 763170R02.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 200/200 mm

kus 1,000 970,00 970,00

VV "R/02 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM" 1 1,000
VV Součet 1,000

226 K 763170R03.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 250/250 mm – do vlhka

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

VV "R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

227 K 763170R04.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 150/150 mm – do vlhka

kus 1,000 950,00 950,00

VV "R/04 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

228 K 763170R07.R
D+M dvířek revizních pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek pro podhledy velikosti min. 
1400x950mm - atypické nadrozměrné

kus 1,000 1 970,00 1 970,00

VV
"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO 
PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1

1,000

VV Součet 1,000

229 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 2 938,429 1,42 4 172,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 175 525,50

230 K 764214603.R
K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou 
závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný 
plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 763,00 16 786,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/03 - rš 250" 22 22,000
VV Součet 22,000

231 K 764216601.R
K/02, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. 
min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 
9016 rš 300 mm vč. kotvení

m 1,300 2 200,00 2 860,00

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň 
TPT (barva dle výběru architekta)

VV "K/02 - rš 300" 1,3*1 1,300
VV Součet 1,300

232 K 764311600.R

D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení 
horizontálního a vertikálního profilu do zdiva - komplet 
specifikace dle PD

m2 5,310 5 000,00 26 550,00

VV "F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"
VV "objekt B" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,45 5,310
VV Součet 5,310

233 K 764510K04.R
K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 756,00 16 632,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/04" 22 22,000
VV Součet 22,000

234 K 764510K05.R
K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 743,00 16 346,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/05" 22 22,000
VV Součet 22,000

235 K 764510K06.R

K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí 
pro napojení střešní hydroizolace, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 30,750 1 186,00 36 469,50

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/06" 30,75 30,750
VV Součet 30,750

236 K 764510K07.R
K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 17,000 783,00 13 311,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/07" 17 17,000
VV Součet 17,000

237 K 764510K08.R
K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. 
kotvení a PÚ

m 5,200 1 247,00 6 484,40

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/08" 0,65*8 5,200
VV Součet 5,200
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238 K 764510K10.R
K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. 
min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ

m 15,160 1 036,00 15 705,76

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/10" 15,16 15,160
VV Součet 15,160

239 K 764510K11.R
K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 2,400 692,00 1 660,80

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/11" 0,6*4 2,400
VV Součet 2,400

240 K 764510K12.R
K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 811,00 17 842,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/12" 22 22,000
VV Součet 22,000

241 K 764510K13.R
K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ

m2 1,500 1 500,00 2 250,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/13" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

242 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 728,975 1,52 2 628,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 65 772,91

243 K 76620OV01

D+M stahovací schody z rámu z válcovaného 
profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací 
schody s jednoduchým dřevotřískových víkem tl. 16 
mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky 
dle výrobce v pozinkovaném provedení

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV
"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO 
PODSTŘEŠÍ" 1

1,000

VV Součet 1,000

244 K 766416213
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého 
dřeva přes 1,50 m2

m2 13,780 280,00 3 858,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416213

245 M 60621145 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm m2 15,158 453,00 6 866,57 CS ÚRS 2023 02
VV "vodorvná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"
VV "objekt B" 0,47*(14,16+15,16) 13,780
VV Součet 13,780
VV 13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,158

246 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 11,200 179,00 2 004,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

247 M 60794102.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 11,200 1 960,00 21 952,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3 3,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 11,200

248 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm

m 3,000 270,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

249 M 60794106.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 0,600 2 170,00 1 302,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV Součet 0,600

250 M 61140080.R

T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a 
odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě 
masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – 
sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry 
k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem

m 2,400 3 540,00 8 496,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400
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251 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 652,898 0,74 483,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 533 774,38
252 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 150,866 315,00 47 522,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce

253 M 13835000.R
ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle 
výrobce, výška vlny cca 40 mm

m2 173,496 619,00 107 394,02

VV "R01 - střecha"
VV "objekt B" 5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37 150,866
VV Mezisoučet 150,866
VV "R03 - střecha"
VV "objekt B" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 150,866
VV 150,866*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 173,496

254 K 76780OV03
Montáž systémových kotevních bodů na střeše s 
hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3

kus 4,000 580,00 2 320,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem.

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt B" 4 4,000
VV Součet 4,000

255 M 70921301.R
kotvicí bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na 
střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro 
TI, rozměr 140x82,5mm

kus 4,000 1 638,00 6 552,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt B" 4 4,000
VV Součet 4,000

256 M 70921302.R
základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál 
nerez ocel, rozměr 90x495x25mm

kus 4,000 2 218,00 8 872,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt B" 4 4,000
VV Součet 4,000

257 M 70921303.R
nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV 
panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvro průměru 10 mm, 
s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm

kus 4,000 614,00 2 456,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt B" 4 4,000
VV Součet 4,000

258 K 76780R02
Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle 
výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení

m 731,044 200,00 146 208,80

VV "kontralatě - R01" 15*2*5*2 300,000
VV "latě, R01"
VV "R01 - latě"
VV "objekt B" (5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37)/0,35 431,044
VV Součet 731,044

259 K 76788OV02
Montáž bodů záchytného systému do dřevěného 
bednění, kotevní body napojit parotěsně a 
hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů

kus 7,000 968,00 6 776,00

P

 Poznámka k položce:
 Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby 

Montážní lana, postroje apod. jsou věcí a zodpovědností osoby 
 provádějící údržbu, tj. 

 stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. 

Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem. 

260 M 70921380.R
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL

kus 7,000 6 070,00 42 490,00

VV
"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"

VV "objekt B" 7 7,000
VV Součet 7,000

261 K 767990Z11.R

Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní 
systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových 
prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a 
zakotvení celého systému do přídavných dřevěných 
trámků, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž

kg 450,000 210,00 94 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1
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262 K 767990Z12.R

Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. 
délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a 
kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s 
PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a 
montáž

kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 

 stavebníkem/TDI/projektantem. 
Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení 

 stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2

263 K 767990Z13.R

Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu 
obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z 
plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně 
izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a 
povrchové úpravy - dodávka a montáž

kpl 1,000 41 820,00 41 820,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3

264 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 6,000 162,00 972,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
VV 0,006*1000 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

265 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,008 35 100,00 280,80 CS ÚRS 2023 02

VV "PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV Součet 0,006
VV 0,006*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

266 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 5 266,644 1,35 7 109,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 768 Vnitřní výplně 233 895,53

267 K D01

D01, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P

ks 3,000 20 790,00 62 370,00

268 K D02

D02, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 
27dB, vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty 
a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00

269 K D04

D04, Interiérové atypické částečně prosklené rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D04/L

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

270 K D07

D07, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1600x2200mm, vč. 
obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků 
dle tabulky vnitřních výplní ozn. D07/L+F

ks 1,000 44 000,00 44 000,00

271 K D09

D09, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D09/L, D09/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

272 K D13

D13, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D13/L

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

273 K D14

D14, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D14/L, D14/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

274 K 998768201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 2 307,800 1,35 3 115,53

D 769 Vnější výplně 512 049,59

275 K O/B1

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3500x1800mm - sestava otvíravých a fixních částí, vč. 
rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní 
ozn. O/B1

ks 1,000 85 050,00 85 050,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

276 K O/B2
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/B2

ks 2,000 21 450,00 42 900,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

277 K O/B3

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
1900x1800-2460mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle 
tabulky vnějších výplní ozn. O/B3

ks 3,000 62 607,00 187 821,00
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P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

278 K O/B4
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
600x1650mm - pískované sklo, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B4

ks 1,000 12 870,00 12 870,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

279 K O/B5

Vstupní dvoukřídlé dřevěná dveře s částečným 
prosklením vedlejšího křídla s madlem vel. 
1700x2510mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/B5

ks 1,000 57 605,00 57 605,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

280 K O/B6
Vstupní jednokřídlé dřevěné dveře plné rozměru 
1000x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/B6

ks 1,000 24 150,00 24 150,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

281 K O/B7

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3600x1800-2560mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle 
tabulky vnějších výplní ozn. O/B7

ks 1,000 61 453,00 61 453,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

282 K O/B8
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
cca ∅ 750mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/B8

ks 1,000 11 930,00 11 930,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

283 K O/B9
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/B9

ks 1,000 21 450,00 21 450,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

284 K 998769201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 5 052,290 1,35 6 820,59

D 771 Podlahy z dlaždic 62 208,74
285 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 14,380 16,50 237,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6 7,600
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 14,380

286 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 14,380 63,00 905,94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6 7,600
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 14,380

287 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

m 6,000 113,00 678,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474111

288 M 59761124.R01

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční 
RAL 7044 - teplá šedá)

m2 1,620 930,00 1 506,60

VV "sokl"
VV "objekt B"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000
VV 6*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

289 K 771574412
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 0,810 1 530,00 1 239,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574412

290 M 59761178.R02

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 900x900 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 1,215 914,00 1 110,51

VV "keramická dlažba"
VV "objekt B"
VV "P02" 0,81 0,810
VV Součet 0,810
VV 0,81*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,215

291 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 13,570 1 090,00 14 791,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413
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292 M 59761136.R03

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 600x600 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 16,963 1 820,00 30 872,66

VV "keramická dlažba"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6-0,81 6,790
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 13,570
VV 13,57*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 16,963

293 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 14,380 435,00 6 255,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV "stěrková hydroizolační vrstva"
VV "objekt B"
VV "P02" 7,6 7,600
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 14,380

294 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 6,000 46,60 279,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
VV "sokl"
VV "objekt B"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000

295 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar 
průměru 6 mm

m 6,000 36,60 219,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122
VV "sokl"
VV "objekt B"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000

296 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 6,000 63,30 379,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591237

297 M 24771221 páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm m 6,300 80,40 506,52 CS ÚRS 2023 02
VV "sokl"
VV "objekt B"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

298 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 589,824 5,47 3 226,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201

D 775 Podlahy skládané 270 768,07
299 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 115,630 16,50 1 907,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt B"
VV "P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,630
VV Součet 115,630

300 K 775111411 Montáž pásky dilatační skládaných podlah m 122,030 13,60 1 659,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111411

301 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 124,471 26,80 3 335,82 CS ÚRS 2023 02
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt B"
VV "P01" (28,31+39,4+14+13,9+14+12,42) 122,030
VV Součet 122,030
VV 122,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,471

302 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah

m2 115,630 42,70 4 937,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775121111
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt B"
VV "P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,630
VV Součet 115,630

303 K 775141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 115,630 360,00 41 626,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775141112
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt B"
VV "P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,630
VV Součet 115,630

304 K 775413315
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepeného

m 93,230 68,30 6 367,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413315

305 M 61418150.R
lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s 
kotvením do stěny pro zachování dilatace

m 100,688 131,00 13 190,13

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt B"

VV
"P01" (28,31+39,4+14+13,9+14+12,42)-
(3,4*2+1,5*3+1,1*7*2+1+1,1)

93,230

VV Součet 93,230
VV 93,23*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 100,688

306 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm

m2 115,630 365,00 42 204,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541111
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307 M 61151040.R

vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně 
výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové 
krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z 
důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 
mm

m2 124,880 1 220,00 152 353,60

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt B"
VV "P01" 37,1+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,630
VV Součet 115,630
VV 115,63*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 124,880

308 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m

% 2 675,838 1,19 3 184,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775201

D 781 Dokončovací práce - obklady 415 848,67
309 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 71,866 63,00 4 527,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV "keramický obklad"
VV "objekt B"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2 8,910

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 71,866

310 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 71,866 498,00 35 789,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV "keramický obklad"
VV "objekt B"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*2,2 8,910

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 71,866

311 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 14,000 221,00 3 094,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241
VV "objekt B" 14 14,000
VV Součet 14,000

312 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131242
VV "objekt B" 1 1,000
VV Součet 1,000

313 K 781474120.R
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 68,626 1 650,00 113 232,90

314 M 59761627.R
plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s 
minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 050 60 
20

m2 75,489 3 212,00 242 470,67

VV "keramický obklad"
VV "objekt B"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,05)*1,4 5,670

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 68,626
VV 68,626*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,489

315 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 9,200 116,00 1 067,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

316 M 19416000.R
lišta ukončovací pro keramický roh i designovou 
stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm

m 9,660 150,00 1 449,00

VV "koupelna B" 6,7 6,700
VV "přesíň B" 2,5 2,500
VV Součet 9,200
VV 9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,660

317 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 28,700 53,00 1 521,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115
VV "objekt B" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,05 28,700
VV Součet 28,700

318 K 781495124 Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 28,700 40,50 1 162,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495124
VV "objekt B" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,05 28,700
VV Součet 28,700

319 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 4 045,221 2,80 11 326,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 173 363,61

320 K 783257101.R
Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělícím voskem vč. 
přípravy podkladu

m2 250,662 340,00 85 225,08

VV "100x180"
VV 9,7*14,5*0,1*2+9,7*14,5*0,18*2 78,764
VV 0,45*29*0,1*2+0,45*29*0,18*2 7,308
VV 0,87*29*0,1*2+0,87*29*0,18*2 14,129
VV 1,27*15*0,1*2+1,27*15*0,18*2 10,668
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VV 1,47*29*0,1*2+1,47*29*0,18*2 23,873
VV 1,88*29*0,1*2+1,88*29*0,18*2 30,531
VV 5,02*29*0,1*2+5,02*29*0,18*2 81,525
VV 0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2 1,008
VV "100x280" 5,1*1*0,1*2+5,1*1*0,18*2 2,856
VV Součet 250,662

321 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 30,589 80,70 2 468,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Součet 30,589

322 K 783827128.R
Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 164,750 280,00 46 130,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV Součet 164,750

323 K 783827129.R

Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, 
nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 164,750 240,00 39 540,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45*3+1*0,45+1*0,45+1,5*0,45) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt B" (15,9+10,3+14,94+5,27+5,15)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65+0,6*1,65+1*1,65*3+0,8*
1,65*3+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt B" 10,96+5,48+5,5*1,02 22,050
VV Mezisoučet 22,050
VV Součet 164,750

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 303,73

324 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 33,120 8,30 274,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV
"vnější okna" 
3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+1*1,65
+1*2,1+2,4*1,65

27,870

VV "vnější dveře" 1,5*2,1+1*2,1 5,250
VV Součet 33,120

325 M 28323155
fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní 
malířské potřeby 1,8mx20m

m 33,120 9,46 313,32 CS ÚRS 2023 02

326 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 570,795 19,90 11 358,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV "N01"
VV "objekt B" 37,1*1,04-(4,56*0,1*9) 34,480
VV Mezisoučet 34,480
VV "N02"
VV "objekt B" (1,05+0,72)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1 85,470
VV Mezisoučet 85,470
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt B" 7,6+1,6 9,200
VV Mezisoučet 9,200
VV "SDK stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75 368,775

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,
65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)

-61,470

VV
"odečet obkladů" -
(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)

-32,375

VV Mezisoučet 274,930
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt B" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645
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VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "S02"
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6 20,382
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6 2,760
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,287
VV Součet 570,795

327 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 9,200 81,30 747,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt B" 7,6+1,6 9,200
VV Součet 9,200

328 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 561,595 45,60 25 608,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
VV "SDK podhledy"
VV "N01"
VV "objekt B" 37,1*1,04-(4,56*0,1*9) 34,480
VV "N02"
VV "objekt B" (1,05+0,72)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1 85,470
VV Mezisoučet 119,950
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt B" (28,31+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,75 368,775

VV
"odečet otvorů" -
(1*2,1*5+2,4*1,65+3,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65*2+0,8*1,
65*3+0,9*2,1*12+1,4*2,1*3)

-61,470

VV
"odečet obkladů" -
(4,05*2,2+2,15*0,35+1,4*0,65+3,45*0,35+6,6*2,5+1,95*2,1)

-32,375

VV Mezisoučet 274,930
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt B" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt B" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV Mezisoučet 128,428
VV "S01"
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6 20,382
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6 2,760
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,287
VV Součet 561,595

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 277 091,08

329 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl do 4 m2

kus 13,000 1 430,00 18 590,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623011
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

330 M 55342R01

žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. 
ovládání, skryté vodící lišty, kabeláže, elektroniky a 
příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy 
do 4,0m2  (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních 
výrobků oz. OV/13)

m2 32,490 5 200,00 168 948,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV "OV/13.B-1.1 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV "OV/13.B-1.2 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.B-2.1 - okna 1650x2400mm" 5,61 5,610
VV "OV/13.B-2.2 - okna 1650x1000mm" 5,61 5,610
VV "OV/13.B-3 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.B-4 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.B-5.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.B-5.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.B-6.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.B-6.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.B-7.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.B-7.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.B-8 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV Součet 32,490

331 K 786623040.R
D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, 
kotvení a příslušenství dle výrobce

m 15,200 2 500,00 38 000,00

VV "OV/13.B-1.1 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.B-1.2 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.B-2.1 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.B-2.2 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.B-3 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
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VV "OV/13.B-4 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.B-5.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.B-5.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.B-6.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.B-6.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.B-7.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.B-7.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.B-8 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV Součet 15,200

332 K 786623060.R
Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a 
konstrukcí fenolitickou pěnou vč. lepícího materiálu, 
dodávka a montáž

m3 3,400 15 000,00 51 000,00

333 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 2 765,380 0,20 553,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 077 542,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 077 542,79 21,00% 1 696 283,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 773 826,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.C - Objekt C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 077 542,79

HSV - Práce a dodávky HSV 2 447 299,56

    1 - Zemní práce 352 693,80

    2 - Zakládání 285 451,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 526 248,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 999 885,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 292,47

    998 - Přesun hmot 75 727,41

PSV - Práce a dodávky PSV 5 630 243,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 196 368,50

    712 - Povlakové krytiny 307 669,34

    713 - Izolace tepelné 349 635,33

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 009,36

    751 - Vzduchotechnika 2 284,82

    762 - Konstrukce tesařské 1 278 995,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 299 591,32

    764 - Konstrukce klempířské 176 940,67

    766 - Konstrukce truhlářské 65 772,91

    767 - Konstrukce zámečnické 997 957,03

    768 - Vnitřní výplně 254 631,74

    769 - Vnější výplně 477 712,21

    771 - Podlahy z dlaždic 61 799,57

    775 - Podlahy skládané 270 855,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 416 062,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry 172 590,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 39 506,28

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 247 860,73

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.C - Objekt C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 077 542,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 447 299,56

D 1 Zemní práce 352 693,80

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 145,528 217,00 31 579,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104
VV "objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" (217,16)*0,8 173,728
VV "odpočet výkopů z demolice" -28,2 -28,200
VV výkopek_C1 Mezisoučet 145,528
VV Součet 145,528

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 17,080 1 060,00 18 104,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV
"objekt C - výkopek pro pasy" (80,71-41,63-
15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5

17,080

VV výkopek_C2 Mezisoučet 17,080
VV Součet 17,080

3 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 132,013 362,00 47 788,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254
VV "PT=437,000"
VV "objekt C: do -433,700" (0,43)*3,3 1,419
VV "objekt C: do -434,700" (79,89-15,53-41,63)*2,3 52,279
VV "objekt C: do -436,140" (13,84+26,57+7,01+22,14)*0,86 59,822
VV "objekt C: do -434,200" (6+5,46+0,9)*2,8+(0,3*2)*2,8 36,288
VV "objekt C: do -433,450" (5,46+6,48)*3,55 42,387

VV
"objekt C: do -435,200" (15,53-7,01+41,63-
26,57+7,56+6,27)*1,8+(19,11)*1,8

101,736

VV
"objekt C: svahované" 
(0,93*1,77+3,26*1,8+12,53*2,2+7,44*2,1+2,44*2,9)/2

28,890

VV
"odečet - objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" -
(217,16)*0,8

-173,728

VV
"odečet - objekt C - výkopek pro pasy" -((80,71-41,63-
15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5)

-17,080

VV výkopek_C3 Mezisoučet 132,013
VV Součet 132,013

4 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 176,948 41,40 7 325,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
VV zásyp_C1*2 176,948
VV Součet 176,948

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 206,147 282,00 58 133,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV výkopek_C1 145,528
VV výkopek_C2 17,080
VV výkopek_C3 132,013
VV -zásyp_C1 -88,474
VV Součet 206,147

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 267,617 21,00 47 619,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV výkopek_C1 145,528
VV výkopek_C2 17,080
VV výkopek_C3 132,013
VV -zásyp_C1 -88,474
VV Součet 206,147
VV 206,147*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 267,617

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 88,474 162,00 14 332,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zásyp_C1 88,474
VV Součet 88,474

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 371,065 306,00 113 545,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV výkopek_C1 145,528
VV výkopek_C2 17,080

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.C - Objekt C
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VV výkopek_C3 132,013
VV -zásyp_C1 -88,474
VV Součet 206,147
VV 206,147*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 371,065

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 88,474 156,00 13 801,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV výkopek_C1 145,528
VV výkopek_C2 17,080
VV výkopek_C3 132,013
VV "odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,4 -81,400

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do 
výkopu" -17,08

-17,080

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -
358,89*0,3

-107,667

VV zásyp_C1 Mezisoučet 88,474
VV Součet 88,474

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 18,590 24,80 461,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV "RD + terasa" 18,59 18,590

D 2 Zakládání 285 451,60

11 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 
štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek 
DN přes 80 do 100 mm

m 130,860 130,00 17 011,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52) 130,860
VV Součet 130,860

12 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 
do 110 mm

m 60,000 397,00 23 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111121
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 30+30 60,000
VV Součet 60,000

13 K 218121112
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 
110 do 125 mm

m 10,000 544,00 5 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121112
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 5,0+5,0 10,000
VV Součet 10,000

14 K 233211120
Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 
mm

kus 113,000 1 420,00 160 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/233211120
VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44*1,1)/0,5 113,000
VV Součet 113,000

15 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 36,110 2 180,00 78 719,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV "hutněná štěrková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"
VV "P01-P05"
VV "objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,25 32,720
VV Mezisoučet 32,720
VV "prostor mezi vruty vyplnit štěrkem frakce 16/32, tl. 150mm"
VV "P06"
VV "objekt C" (8,2+14,4)*0,15 3,390
VV Mezisoučet 3,390
VV Součet 36,110

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 526 248,99

16 K 310271040.R
Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z 
porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení

m3 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K 311234011
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 
na maltu M5 tl 175 mm

m2 73,909 1 330,00 98 298,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234011
VV "objekt C"

VV
"ztužující stěny vnitřní" 
(7,14+4,42+4,71+4)*2,75+(4*1,41+5,88+5+6,95*1,78)

84,634

VV "odečet otvorů" -(1,5)*2,75-(1,5+1,5)*2,2 -10,725
VV Součet 73,909

18 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 240 mm

m2 8,752 1 700,00 14 878,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234231
VV "objekt C"
VV "ztužující stěny vnitřní" (2,04)*2,75+(2,04*1,54) 8,752
VV Součet 8,752

19 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 99,074 1 850,00 183 286,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235151
VV "objekt C"

VV
"obvodové nosné stěny" 
(4,65+15,9+9,3+14,17)*2,3+(7,4+8,23)-0,44

116,436

VV
"odečet otvorů" -
(1,65+0,99+3,15+2,1+1,65+5,91+5,61+1,65+3,42*3)

-32,970

VV "tl. 750mm" (5,06*2)*2,3-(3,6*2,13) 15,608
VV Součet 99,074

20 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 
mm

m2 8,325 1 610,00 13 403,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236301

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
190mm"

VV "objekt C" (3,45)*2,7 9,315
VV "odečet otvorů" -(0,6*1,65) -0,990
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VV Součet 8,325

21 K 311238967
Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 
hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 
mm

m 48,630 927,00 45 080,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238967

VV
"keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10, 
na zakládací maltu, 300mm"

VV
"objekt C - viz rezy objektem C" 
(0,63+4,93*2+4,25+9,35+9,6+14,94)

48,630

VV Součet 48,630

22 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,750 1 730,00 3 027,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272211
VV "objekt C - porobeton" (3,45+1,55)*0,35 1,750
VV Součet 1,750

23 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 439,00 439,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012
VV "PK03"
VV "objekt C" 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013
VV "PK01"
VV "objekt C" 5 5,000
VV Součet 5,000

25 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 2,000 576,00 1 152,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168014
VV "PK05"
VV "objekt C" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "PK06"
VV "objekt C" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

26 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,000 632,00 632,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168015
VV "PK02"
VV "objekt C" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

27 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051
VV "viz statika - objekt C-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4,000 1 120,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055
VV "viz statika - objekt C-TVAR" 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 3,540 408,00 1 444,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321
VV "vyrování podkladu maltou, det. D-H"
VV "obvodové nosné stěny" (3,4+1+0,6+1+0,8*3+1+2,4)*0,3 3,540
VV Součet 3,540

30 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 39,604 1 020,00 40 396,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
115mm"

VV "objekt C" (6,8+1,45+2,4)*2,7 28,755
VV "objekt C - vrchní část" (0,98*6,8+1,09+1,49) 9,244
VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*2+1,4*2,1) -6,720
VV Mezisoučet 31,279

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
190mm"

VV "objekt C" (3,45)*2,7 9,315
VV "odečet otvorů" -(0,6*1,65) -0,990
VV Mezisoučet 8,325
VV Součet 39,604

31 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm

m2 81,059 1 140,00 92 407,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301

VV
"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na 
maltu) tl. 115mm"

VV "objekt C" (9,3+4+0,6+1,5+0,65*2+1,5+3,9+1,3+0,8*2)*2,7 67,500

VV
"objekt C - vrchní část" 
(4,04+0,56*1,3+0,33*2+0,69*0,45+4,38+8,53+4*1,09+0,96*2+
1,5*1,38)

26,999

VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*4+1,4*2,1*2) -13,440
VV Součet 81,059

32 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 40,359 122,00 4 923,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112
VV "det. D-E" (9,3+4+4+9,44+5,05+4,9)*1,1 40,359
VV Součet 40,359

33 K 346244354
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic

m2 4,020 975,00 3 919,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244354
VV "tl 100 mm" (1,7+1)*0,6 1,620
VV "tl 400 mm" 1*0,6*4 2,400
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VV Součet 4,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 999 885,29

34 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 43,847 70,90 3 108,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6 20,358
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6 2,664
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,347
VV "S03 - keramický obklad"
VV "objekt C"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500
VV Mezisoučet 5,500
VV Součet 43,847

35 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 543,796 87,50 47 582,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7 359,613

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1
,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)

-33,120

VV
"odečet obkladů" -
(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6
,6*2,5)

-33,763

VV Mezisoučet 292,730
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt C" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6 20,358
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6 2,664
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,347
VV "S06"
VV "objekt C" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt C"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2 9,020

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV Mezisoučet 69,101
VV Součet 543,796

36 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 84,291 244,00 20 567,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321
VV "S06"
VV "objekt C" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt C"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2 9,020

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV Mezisoučet 69,101
VV Součet 84,291

37 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 459,505 298,00 136 932,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7 359,613

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1
,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)

-33,120

VV
"odečet obkladů" -
(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6
,6*2,5)

-33,763

VV Mezisoučet 292,730
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
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VV
"objekt C" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6 20,358
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6 2,664
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,347
VV Součet 459,505

38 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2 m2 81,569 32,80 2 675,46 CS ÚRS 2023 02

VV "lokální vyztužení" (84,291+459,505)*0,15 81,569
VV Součet 81,569

39 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 919,010 70,50 64 790,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7 359,613

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1
,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)

-33,120

VV
"odečet obkladů" -
(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6
,6*2,5)

-33,763

VV Mezisoučet 292,730
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt C" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6 20,358
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6 2,664
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,347
VV Součet 459,505
VV 459,505*2 'Přepočtené koeficientem množství 919,010

40 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 29,605 985,00 29 160,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

41 M 28376021.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 31,085 583,00 18 122,56

VV "KZS - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV "odpočet F04 objekt C" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,605
VV Součet 29,605
VV 29,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,085

42 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 169,968 74,20 12 611,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131301
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41 4,838
VV Mezisoučet 4,838
VV Součet 169,968

43 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 0,480 267,00 128,16 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001
VV "vnější parapet" 2,4*0,2 0,480
VV Součet 0,480

44 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 165,130 62,10 10 254,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001
VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV Součet 165,130

45 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 2,400 318,00 763,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051

46 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 30mm

m2 2,880 118,00 339,84 CS ÚRS 2023 02

VV "vnější parapet" 
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

47 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 80,457 330,00 26 550,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061

48 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 96,120 196,00 18 839,52 CS ÚRS 2023 02

VV "vnitřní parapet" 
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3 3,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Mezisoučet 11,800

VV
"vnitřní ostění" 
(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+
1,65*2+1,65*2

51,000

VV "vnitřní nadpraží" (1,8)*3+1+0,6+1,5+1+3,4+3,4+1 17,300
VV Mezisoučet 68,300
VV Součet 80,100
VV 80,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 96,120

49 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
80mm

m2 0,375 1 200,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21 0,357
VV Součet 0,357
VV 0,357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

50 K 622212081.R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm

m 1,400 342,00 478,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212081.R

51 M 28376451
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 200mm

m2 2,100 787,00 1 652,70 CS ÚRS 2023 02

VV "kruhové okno" 3,5*0,4 1,400
VV Součet 1,400
VV 1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

52 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 11,876 859,00 10 201,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221001

53 M 63142020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm

m2 12,470 258,00 3 217,26 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,35 11,876
VV Součet 11,876
VV 11,876*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,470

54 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 11,536 885,00 10 209,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221011

55 M 63142022
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm

m2 12,113 344,00 4 166,87 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,34 11,536
VV Součet 11,536
VV 11,536*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,113

56 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 9,161 943,00 8 638,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021

57 M 63142025.R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 90mm

m2 9,619 564,00 5 425,12
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VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,27 9,161
VV Součet 9,161
VV 9,161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,619

58 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 134,541 1 050,00 141 268,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041

59 M 63142030
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm

m2 141,268 1 170,00 165 283,56 CS ÚRS 2023 02

VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV Součet 134,541
VV 134,541*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141,268

60 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 29,605 54,60 1 616,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101
VV "KZS - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV "odpočet F04 objekt C" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,605
VV Součet 29,605

61 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 167,114 67,30 11 246,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,35 11,876
VV Mezisoučet 11,876
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,34 11,536
VV Mezisoučet 11,536
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt C" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,27 9,161
VV Mezisoučet 9,161
VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV Součet 167,114

62 K 622251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zesílení vyztužení základní vrstvy

m2 55,000 190,00 10 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251211
VV "terasy a vstupy" 55 55,000

63 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 50,730 151,00 7 660,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

64 M 59051639
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
20mm

m 53,267 37,30 1 986,86 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl" 50,73 50,730
VV Součet 50,730
VV 50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,267

65 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 162,950 66,60 10 852,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

66 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 75,390 30,60 2 306,93 CS ÚRS 2023 02

VV
"okna + dveře" 
(3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+1+1,65*2+0
,6+1,65*2+1,5+2,1*2+1+2,1*2+3,4+1,65+0,45+2,1)

53,150

VV "rohy" (2,9+3,6+4,95+3,6+3,6) 18,650
VV Součet 71,800
VV 71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,390

67 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 43,785 36,70 1 606,91 CS ÚRS 2023 02

VV "ostění okna a dveře"

VV "objekt C" (1,65*2*2+2,1*2*2+1,65*2+2,1*2+1,65*2*2+2,1*3*2) 41,700

VV Součet 41,700
VV 41,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,785

68 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 19,215 41,60 799,34 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží okna a dveře"
VV "objekt C" (1*4+0,6+1,5+3,4*2+1,8*3) 18,300
VV Součet 18,300
VV 18,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,215

69 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 12,390 56,60 701,27 CS ÚRS 2023 02
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VV "parapet okna"
VV "objekt C" (0,6+1+1+3,4+2,4+1+0,8*3) 11,800
VV Součet 11,800
VV 11,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,390

70 M 28342307.R
profil bosážní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou 
tkaninu pro ukončení atiky ETICS

m 19,350 491,00 9 500,85 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl obvod objektu"
VV "objekt C" 3,6*4+4,95 19,350
VV Součet 19,350

71 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně

m2 169,968 277,00 47 081,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321321
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41 4,838
VV Mezisoučet 4,838
VV Součet 169,968

72 K 622381002.R
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD

m2 165,130 218,00 35 998,34

VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV Součet 165,130

73 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 21,325 102,00 2 175,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

74 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 5,235 5 190,00 27 169,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,04 5,235
VV Součet 5,235

75 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,525 5 430,00 2 850,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5*0,07 0,525
VV Součet 0,525

76 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,050 5 120,00 5 376,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt C - 1500/420mm" 1*1,5*0,42 0,630
VV "objekt C - 1000/420mm" 1*1*0,42 0,420
VV Součet 1,050

77 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 5,760 1 280,00 7 372,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,04 5,235
VV Mezisoučet 5,235
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5*0,07 0,525
VV Mezisoučet 0,525
VV Součet 5,760

78 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,050 642,00 674,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012
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VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt C - 1500/420mm" 1*1,5*0,42 0,630
VV "objekt C - 1000/420mm" 1*1*0,42 0,420
VV Součet 1,050

79 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,023 40 200,00 924,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV "roznášeí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5*3,03/1000 0,023
VV Součet 0,023

80 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 122,600 454,00 55 660,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234
VV "roznášecí vrstva"
VV "objekt C"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1 116,000
VV "P03" 4,7+1,6 6,300
VV "P04" 0,3 0,300
VV Součet 122,600

81 K 648922421
Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 
mm na MC

m 9,400 175,00 1 645,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/648922421
VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 3*1 3,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 9,400

82 M 5904OV14 prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení m 9,400 1 150,00 10 810,00

VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 3*1 3,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 9,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 292,47

83 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 210,448 77,50 16 309,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
VV "objekt C" 58,12+24,2+54,72+48,37+(4,28*5,85) 210,448
VV lešení Mezisoučet 210,448
VV Součet 210,448

84 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 19 571,664 0,88 17 223,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
VV lešení*3*31 19 571,664

85 K 941111312
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111312

86 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 210,448 46,90 9 870,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811
VV lešení 210,448

87 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 210,448 23,30 4 903,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111
VV lešení 210,448

88 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 210,448 0,37 77,87 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211
VV lešení 210,448

89 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 210,448 15,70 3 304,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811
VV lešení 210,448

90 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 129,800 86,80 11 266,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112
VV "objekt C" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+7,5+4,7+1,6+12,1 129,800
VV Součet 129,800

91 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 129,800 146,00 18 950,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV "objekt C" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+7,5+4,7+1,6+12,1 129,800
VV Součet 129,800

92 K 71240OV09

D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 
22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou 
vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, 
černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 1,050 11 350,00 11 917,50

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09

VV "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt C - 1500/420mm" 1*1,5*0,42 0,630
VV "objekt C - 1000/420mm" 1*1*0,42 0,420
VV Součet 1,050
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93 K 71240OV10

D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, 
interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku 
z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – 
polyamidové vlákno, barva bude vyvzorkována dle 
dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 3,000 9 890,00 29 670,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10

VV "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ"
VV "C07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 1,600
VV "C09 - 1400/1000mm" 1*1,4*1 1,400
VV Součet 3,000

94 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 204,00 204,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

95 M 44932114.R práškový hasící přístroj 34A kus 1,000 1 120,00 1 120,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevních prvků. Přesné umístění 
bude doladěno dle interiérového řešení a požadavku stavebníka.

VV "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ"
VV "práškový hasící přístroj 34A" 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 96,000 68,50 6 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113
VV "Detail č. 1 - 120x350" 4*15 60,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 2*4 8,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 2*2 4,000
VV Součet 96,000

97 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 60,000 92,70 5 562,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114
VV "Detail č. 2 - 160x350" 4*15 60,000
VV Součet 60,000

98 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 60,000 81,90 4 914,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 60,000

99 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 6,000 111,00 666,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965123
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 6,000

100 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 15,000 146,00 2 190,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000

101 K PR-C01
PR-C01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

102 K PR-C02
PR-C02 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

103 K PR-C03

PR-C03 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=133 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

104 K PR-C04

PR-C04 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

105 K PR-C05

PR-C05 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

106 K PR-C06

PR-C06 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

107 K PR-C07

PR-C07 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

108 K PR-C08

PR-C08 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

109 K PR-C09
PR-C09 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 6 500,00 6 500,00
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110 K PR-C10

PR-C10 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

111 K PR-C11
PR-C11 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

112 K PR-C12-C21
PR-C12-C21 akustické utěsnění prostupu (hmotná 
dozdívka, min. vata) dle požadavků PBŘ, dle 
specifikace tabulky prostupů

m2 0,404 2 400,00 969,60

113 K 953962211
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z 
děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

kus 6,000 241,00 1 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953962211
VV "PK03" 1*2 2,000
VV "PK04" 0*2 0,000
VV "PK05" 1*2 2,000
VV "PK06" 1*2 2,000
VV "PK08" 0*2 0,000
VV Součet 6,000

114 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 6,000 50,30 301,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965111

D 998 Přesun hmot 75 727,41
115 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 204,117 371,00 75 727,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 630 243,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 196 368,50

116 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 154,470 12,40 1 915,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

117 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 61,788 64,30 3 972,97 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - vodorovné"
VV "objekt C" (154,47) 154,470
VV Součet 154,470
VV 154,47*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 61,788

118 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 40,193 27,10 1 089,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

119 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 16,077 64,30 1 033,75 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "pod"
VV "objekt C" (51,03)*0,2 10,206
VV Mezisoučet 10,206
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "nad"

VV
"objekt C" 
(7,07+3,16+3,25+1,9+2,05+1,6+5,6+2,15+2,15+6,4+2,1)*0,61
+(1*8+1,5+0,6+3,4)*0,53

29,987

VV Mezisoučet 29,987
VV Součet 40,193
VV 40,193*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 16,077

120 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 312,940 129,00 40 369,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

121 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 364,732 216,00 78 782,11 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"
VV "objekt C" (154,47)*2 308,940
VV "utěsnění prostupů" 8*0,5 4,000
VV Součet 312,940
VV 312,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 364,732

122 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 80,387 148,00 11 897,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

123 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 98,153 216,00 21 201,05 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"
VV "pod"
VV "objekt C" (51,03)*0,2*2 20,412
VV Mezisoučet 20,412
VV "hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"
VV "nad"

VV
"objekt C" 
(7,07+3,16+3,25+1,9+2,05+1,6+5,6+2,15+2,15+6,4+2,1)*0,61*
2+(1*8+1,5+0,6+3,4)*0,53*2

59,975

VV Mezisoučet 59,975
VV Součet 80,387
VV 80,387*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 98,153

124 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 10,000 295,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201

125 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 
pojená

kg 35,000 103,00 3 605,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10 10,000
VV 10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,000
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126 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 130,880 64,90 8 494,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

127 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 137,424 34,20 4 699,90 CS ÚRS 2023 02
VV "ochranná vrstva"
VV "P01-P05"
VV "objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49) 130,880
VV Součet 130,880
VV 130,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,424

128 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 50,660 114,00 5 775,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

129 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 53,193 34,20 1 819,20 CS ÚRS 2023 02
VV "KZS - F03"
VV "do výšky +2,76"

VV
"objekt C" 
(15,1+3,5+0,75+4,93+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,66)*1

44,940

VV (1*5+1,5)*0,88 5,720
VV Mezisoučet 50,660
VV Součet 50,660
VV 50,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,193

130 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 8,000 369,00 2 952,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711747067

131 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 1 905,565 3,05 5 811,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 307 669,34

132 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 23,167 15,00 347,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

133 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 9,267 64,30 595,87 CS ÚRS 2023 02
VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,267

134 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 173,493 59,60 10 340,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

135 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 202,206 242,00 48 933,85 CS ÚRS 2023 02

VV "parozábrana"
VV "objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04) 154,373
VV Mezisoučet 154,373
VV "objekt C" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Součet 173,493
VV 173,493*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 202,206

136 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 23,167 137,00 3 173,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

137 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 27,001 214,00 5 778,21 CS ÚRS 2023 02

VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 27,001

138 K 71240OV04

D+M bodových sněhových zachytávačů, plechový 
zachytávač sněhu s integrovanou manžetou 
hydroizolace pro napojení na PVC-P střešní fólie, vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks 18,000 450,00 8 100,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/04

VV "OV/04 – BODOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE"
VV "objekt C" 18 18,000
VV Součet 18,000

139 K 71240OV05
D+M jednotrubkových tyčových protisněhových zábran 
pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a 
povrchové úpravy

m 21,000 1 354,00 28 434,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05

VV
"OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED 
STŘECHY)"

VV "objekt C" 21 21,000
VV Součet 21,000

140 K 71240OV06
D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany, vč, 
kotevních konzol a povrchové úpravy

m 10,000 1 685,00 16 850,00
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P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
 Kotevní body do střešního pláště jsou součástí OV/3

Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/06

VV
"OV/06 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA 
HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLII – DVOUTRUBKOVÉ 
ZACHYTÁVAČE (OKAP STŘECHY)"

VV "objekt C" 10 10,000
VV Součet 10,000

141 K 71240OV07
D+M chrliče kruhového DN 70 (PVC 75) s 
integrovanou PVC manžetou pro napojení na 
hydroizolaci, vč. kotvení

m 4,000 1 760,00 7 040,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07

VV "OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4 4,000
VV Součet 4,000

142 K 71240OV08
D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro 
vlnité krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevních konzol a 
kotevních prvků (včetně těsnění)

m 22,000 1 326,00 29 172,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08

VV
"OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP 
STŘECHY)"

VV "objekt C" 22 22,000
VV Součet 22,000

143 K 71240OV12
D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném 
provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12

VV "OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU"

VV
"objekt C - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 
mm" 1

1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV
"objekt C - celk. délka potrubí 1000 mm, základna 300/300 
mm" 1

1,000

VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

144 K 71240OV16

D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 
15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná 
ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu 
střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové 
úpravy

ks 1,000 3 900,00 3 900,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16

VV "OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1 1,000
VV Součet 1,000

145 K 712361701.R

D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s 
PES výztužnou vložkou, Broof (t3)  tl. 1,8 mm vč. 
mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, 
prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) 
a detailů dle výrobce a TP dodavatel

m2 177,505 650,00 115 378,25

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.

VV "R01 - střecha"
VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04) 154,373
VV Mezisoučet 154,373
VV "objekt C" 0,5*(14,016+15,16)+0,8*10,68 23,132
VV Mezisoučet 23,132
VV Součet 177,505

146 K 712491172
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 
ochranné textilní vrstvy

m2 186,547 70,80 13 207,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491172

147 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 195,150 23,60 4 605,54 CS ÚRS 2023 02
VV "R01 - střecha"
VV "geotextilie 200 g/mm2"
VV "objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04) 154,373
VV Mezisoučet 154,373
VV "objekt C" 0,5*(14,016+15,16) 14,588
VV Mezisoučet 14,588
VV Součet 168,961
VV 168,961*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 195,150

148 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 20,312 34,20 694,67 CS ÚRS 2023 02

VV "dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16) 17,586

VV Součet 17,586
VV 17,586*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 20,312

149 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2 995,515 2,71 8 117,85 CS ÚRS 2023 02

Strana 86 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 349 635,33

150 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 260,200 51,50 13 400,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

151 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 136,605 69,50 9 494,05 CS ÚRS 2023 02

VV "deska podlahového vytápění"
VV "objekt C"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1 116,000
VV "P02" 7,5 7,500
VV "P03" 4,7+1,6 6,300
VV "P04" 0,3 0,300
VV Součet 130,100
VV 130,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,605

152 M 28375928
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 130mm

m2 128,730 427,00 54 967,71 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt C"
VV "P01, P03" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+12,1 116,000
VV "P03" 4,7+1,6 6,300
VV "P04" 0,3 0,300
VV Součet 122,600
VV 122,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,730

153 M 28375040
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 110mm

m2 7,875 361,00 2 842,88 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5 7,500
VV Součet 7,500
VV 7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,875

154 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 57,448 231,00 13 270,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

155 M 28376022.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 55,241 583,00 32 205,50

VV "KZS - F03"

VV
"objekt C" 
(15,1+3,5+0,75+4,93+1,95+1,9+9,95+0,9+2,15+2,15+1,66)*1

44,940

VV (1*5+1,5)*0,88 5,720
VV "svislé" (1,5*1+1*5)*0,3 1,950
VV Součet 52,610
VV 52,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,241

156 M 28376010
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
20mm

m2 5,080 71,70 364,24 CS ÚRS 2023 01

VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,41 4,838
VV Součet 4,838
VV 4,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,080

157 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby

m 21,325 188,00 4 009,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141358
VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

158 M 28376448
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 180mm

m2 4,478 728,00 3 259,98 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

159 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené za studena zplna

m2 4,265 230,00 980,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391

160 M 28376424
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 140mm

m2 4,478 550,00 2 462,90 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

161 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°

m2 154,373 112,00 17 289,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151131

162 M 28376537
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 
200mm

m2 162,092 1 150,00 186 405,80 CS ÚRS 2023 02

VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04) 154,373
VV Součet 154,373
VV 154,373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,092

163 K 713191234
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií se 
svařovaným spojem

m2 7,198 227,00 1 633,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191234

164 M 28323101.R
difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu 
s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných fasád

m2 8,789 110,00 966,79

VV "dif. propustná folie"
VV "objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*(0,41+0,2) 7,198
VV Součet 7,198
VV 7,198*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,789

165 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 3 435,544 1,77 6 080,91 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 009,36

166 K 71240OV18

D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné 
pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace 
v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na 
toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené 
matné

soubor 1,000 2 930,00 2 930,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18

4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné 
předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení

VV "OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1 1,000
VV Součet 1,000

167 K 71240OV19

D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového 
koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností 
pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 
Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 3 980,00 3 980,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19

4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, 
pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky 
min. 500 mm, sklopné madlo délka 800mm) vč. kotvení 

VV
"OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO 
KOUTA" 1

1,000

VV Součet 1,000

168 K 71240OV20
D+M typová sestava madel pro vanu pro osobu se s 
níženou schopností pohybu a orientace v provedení 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 2 890,00 2 890,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/20

2 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné 
předpokládané délky 800 mm) vč. kotvení 

VV "OV/20 – MADLA U VANY" 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K 71240OV21
D+M sestava madel pro WC pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 2 760,00 2 760,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21

4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé 
madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení 

VV "OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K 71240OV22
D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 1 420,00 1 420,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22

4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení
VV "OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1 1,000
VV Součet 1,000

171 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 139,800 0,21 29,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 751 Vzduchotechnika 2 284,82

172 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 353,00 353,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051

173 M 42972916.R

větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se síťkou 
proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na 
fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 
300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou

kus 1,000 1 920,00 1 920,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15

VV "OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

174 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 22,730 0,52 11,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 1 278 995,24
175 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 9,159 2 170,00 19 875,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081150
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
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VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 7,964
VV 7,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,159

176 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 11,560 1 280,00 14 796,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt C" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Mezisoučet 1,707
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt C" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Součet 10,052
VV 10,052*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,560

177 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm kus 2 181,000 28,50 62 158,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085111
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 2 181,000

178 M 1000110743 Závitová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2 kus 303,240 178,68 54 182,92
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 303,240

179 M 1000110744 Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2 kus 2,100 196,00 411,60
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

180 M 31111013 matice nerezová šestihranná M12
100 
kus

86,640 1 010,00 87 506,40 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 86,640

181 M 31111020 matice nerezová šestihranná M16
100 
kus

0,600 3 030,00 1 818,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

182 M 31121022 podložka nerezová 13 DIN 9021
100 
kus

43,320 801,00 34 699,32 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
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VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*15 30,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 2 166,000
VV 2166*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,320

183 M 31121026 podložka nerezová 17 DIN 9021
100 
kus

0,300 1 320,00 396,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

184 K 762085124
Montáž styčníkových desek půdorysné plochy přes 300 
cm2

kus 168,000 162,00 27 216,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085124

185 M 54825422.R Styčníkový plech PL.01 ks 28,000 410,00 11 480,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

186 M 54825423.R Styčníkový plech PL.02 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

187 M 54825424.R Styčníkový plech PL.03 ks 28,000 390,00 10 920,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

188 M 54825425.R Styčníkový plech PL.04 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

189 M 54825426.R Styčníkový plech PL.05 ks 28,000 580,00 16 240,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

190 M 54825427.R Styčníkový plech PL.06 ks 14,000 610,00 8 540,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

191 M 54825428.R Styčníkový plech PL.07 ks 14,000 218,00 3 052,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

192 K 762332600.R
Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z 
lepených hranolů s použitím ocelových spojek za 
provedení zářezů pro styčníkové plechy

m 442,510 95,00 42 038,45

VV "100x180"
VV 9,7*14,5 140,650
VV 0,45*29 13,050
VV 0,87*29 25,230
VV 1,27*15 19,050
VV 1,47*29 42,630
VV 1,88*29 54,520
VV 5,02*29 145,580
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 442,510

193 K 762332642
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami

m 442,510 341,00 150 895,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332642
VV "100x180"
VV 9,7*14,5 140,650
VV 0,45*29 13,050
VV 0,87*29 25,230
VV 1,27*15 19,050
VV 1,47*29 42,630
VV 1,88*29 54,520
VV 5,02*29 145,580
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 442,510

194 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 9,159 17 000,00 155 703,00 CS ÚRS 2023 02

VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
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VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 7,964
VV 7,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,159

195 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 154,373 213,00 32 881,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260

196 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 
24x145mm jakost A/B

m2 169,810 1 120,00 190 187,20 CS ÚRS 2023 02

VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt C" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04) 154,373
VV Součet 154,373
VV 154,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 169,810

197 K 762341650
Montáž bednění štítových okapových říms z 
hoblovaných prken

m2 55,298 416,00 23 003,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341650

198 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 18,465 952,00 17 578,68 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt C" 0,63*(14,15+15,16) 18,465
VV Součet 18,465

199 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 14,655 852,00 12 486,06 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt C" 0,5*(14,15+15,16) 14,655
VV Součet 14,655

200 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 22,178 742,00 16 456,08 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2 22,178
VV Součet 22,178

201 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 14,552 1 860,00 27 066,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*14,5 2,532
VV 0,1*0,18*0,45*29 0,235
VV 0,1*0,18*0,87*29 0,454
VV 0,1*0,18*1,27*15 0,343
VV 0,1*0,18*1,47*29 0,767
VV 0,1*0,18*1,88*29 0,981
VV 0,1*0,18*5,02*29 2,620
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 7,964
VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt C" (5,18*15,16+5,18*14,18+(2,3*1,04))*0,024 3,705
VV Mezisoučet 3,705
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt C" (0,63*(14,15+15,16))*0,021 0,388
VV Mezisoučet 0,388
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt C" (0,5*(14,15+15,16))*0,018 0,264
VV Mezisoučet 0,264
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt C" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015 0,333
VV Mezisoučet 0,333
VV Součet 12,654
VV 12,654*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,552

202 K 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl do 144 cm2 s výměnami

m 692,760 63,80 44 198,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"
VV "objekt A" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1) 180,720
VV Součet 692,760

203 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,707 9 000,00 15 363,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt C" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Součet 1,707

204 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 96,600 89,80 8 674,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt B" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt C" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt D" (0,7*18*2) 25,200
VV Součet 96,600

205 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,381 9 590,00 3 653,79 CS ÚRS 2023 02

VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt C" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Součet 0,381

206 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 2,088 207,00 432,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"
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VV
"objekt C" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*14*1+5,02*15*1)*0,1*0,1

1,707

VV Mezisoučet 1,707
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt C" (0,7*17*2)*0,16*0,1 0,381
VV Mezisoučet 0,381
VV Součet 2,088

207 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm

m2 22,600 180,00 4 068,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt C"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

208 M 61198140.R hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm m 56,500 494,00 27 911,00

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt C"
VV "P06" (8,2+14,4)/0,44*1,1 56,500
VV Součet 56,500

209 K 762951104.R
Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za 
výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů 
kotvených do zemních vrutů

ks 102,727 441,00 45 302,61

VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,2+14,4)/0,44)/0,5 102,727
VV Součet 102,727

210 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 22,600 275,00 6 215,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952004

211 M 61198121
profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 
19mm

m2 22,600 823,00 18 599,80 CS ÚRS 2023 02

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt C"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

212 K 762952111 Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním m 18,900 68,90 1 302,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952111

213 M 60791137.R profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín m 20,412 364,00 7 429,97

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt C" 7,4+11,5 18,900
VV Součet 18,900
VV 18,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 20,412

214 K 762953002
Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 
očištěním

m2 22,600 140,00 3 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762953002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt C"
VV "P06" 8,2+14,4 22,600
VV Součet 22,600

215 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 12 165,845 5,13 62 410,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 299 591,32

216 K 763121420.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm bez izolace, profil 50

m2 12,165 780,00 9 488,70

VV "SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"

VV "S05"
VV "objekt C" (8,13+1,5+4+4+1,5+2,1+3,1)*0,5 12,165
VV Součet 12,165

217 K 763121460.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, 
stěna tl. 200 mm, profil 100

m2 3,807 1 280,00 4 872,96

VV
"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl 
12,5mm"

VV "objekt C" 1,15*2,7+1,15*0,61 3,807
VV Součet 3,807

218 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 15,972 36,70 586,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714

219 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 85,730 892,00 76 471,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
VV "N02"
VV "objekt C" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1 85,730
VV Součet 85,730

220 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 129,644 935,00 121 217,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431
VV "N01"
VV "objekt C" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8) 34,874
VV Mezisoučet 34,874
VV "N05"
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VV
"objekt C" 
(5,65*9,63)+0,6*2,85+0,2*4,19+3,45*4,87+1,8*4,19+1,55*4,87
+2,5*4,82

100,900

VV -(2,79+2,65+0,69) -6,130
VV Mezisoučet 94,770
VV Součet 129,644

221 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 9,100 949,00 8 635,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
VV "N03"
VV "objekt C" 7,5+1,6 9,100
VV Součet 9,100

222 K 763131711 SDK podhled dilatace m 208,640 271,00 56 541,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711
VV "podhled N01" 4,84*8*2+(27,4) 104,840
VV "podhled N02" 15,5+9+37,4+14+13,9+14 103,800
VV Součet 208,640

223 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 224,474 41,40 9 293,22 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

224 K 763170R01.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 300/300 mm – do vlhka

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "R/01 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 300/300 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

225 K 763170R02.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 200/200 mm

kus 1,000 970,00 970,00

VV "R/02 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM" 1 1,000
VV Součet 1,000

226 K 763170R03.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 250/250 mm – do vlhka

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

VV "R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

227 K 763170R04.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 150/150 mm – do vlhka

kus 1,000 950,00 950,00

VV "R/04 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

228 K 763170R05.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 250/250 mm – do vlhka

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

VV "R/05 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

229 K 763170R06.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 200/200 mm – do vlhka

kus 1,000 1 020,00 1 020,00

VV "R/06 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM – DO VLHKA" 1 1,000
VV Součet 1,000

230 K 763170R07.R
D+M dvířek revizních pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek pro podhledy velikosti min. 
1400x950mm - atypické nadrozměrné

kus 1,000 1 970,00 1 970,00

VV
"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO 
PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1

1,000

VV Součet 1,000

231 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 2 953,967 1,42 4 194,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 176 940,67

232 K 764214603.R
K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou 
závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný 
plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 763,00 16 786,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/03 - rš 250" 22 22,000
VV Součet 22,000

233 K 764216600.R
K/01, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. 
min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 
9016 rš 500 mm vč. kotvení

m 1,300 2 800,00 3 640,00

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň 
TPT (barva dle výběru architekta)

VV "K/01 - rš 500" 1,3*1 1,300
VV Součet 1,300

234 K 764311600.R

D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení 
horizontálního a vertikálního profilu do zdiva - komplet 
specifikace dle PD

m2 5,310 5 000,00 26 550,00

VV "F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"
VV "objekt C" (2,4+3,4+1+0,6+1+0,8*3+1)*0,45 5,310
VV Součet 5,310

235 K 764510K04.R
K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 756,00 16 632,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/04" 22 22,000
VV Součet 22,000

236 K 764510K05.R
K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 743,00 16 346,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/05" 22 22,000
VV Součet 22,000
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237 K 764510K06.R

K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí 
pro napojení střešní hydroizolace, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 30,750 1 186,00 36 469,50

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/06" 30,75 30,750
VV Součet 30,750

238 K 764510K07.R
K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 17,000 783,00 13 311,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/07" 17 17,000
VV Součet 17,000

239 K 764510K08.R
K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. 
kotvení a PÚ

m 5,200 1 247,00 6 484,40

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/08" 0,65*8 5,200
VV Součet 5,200

240 K 764510K09.R
K/09, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. 
min. 1mm, RŠ=550mm, vč. kotvení a PÚ

m 9,500 1 081,00 10 269,50

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/09" 9,5 9,500
VV Součet 9,500

241 K 764510K10.R
K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. 
min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ

m 5,840 1 036,00 6 050,24

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/10" 5,84 5,840
VV Součet 5,840

242 K 764510K11.R
K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 2,400 692,00 1 660,80

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/11" 0,6*4 2,400
VV Součet 2,400

243 K 764510K12.R
K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 811,00 17 842,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/12" 22 22,000
VV Součet 22,000

244 K 764510K13.R
K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ

m2 1,500 1 500,00 2 250,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/13" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

245 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 742,914 1,52 2 649,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 65 772,91

246 K 76620OV01

D+M stahovací schody z rámu z válcovaného 
profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací 
schody s jednoduchým dřevotřískových víkem tl. 16 
mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky 
dle výrobce v pozinkovaném provedení

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV
"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO 
PODSTŘEŠÍ" 1

1,000

VV Součet 1,000

247 K 766416213
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého 
dřeva přes 1,50 m2

m2 13,780 280,00 3 858,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416213

248 M 60621145 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm m2 15,158 453,00 6 866,57 CS ÚRS 2023 02
VV "vodorvná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"
VV "objekt C" 0,47*(14,16+15,16) 13,780
VV Součet 13,780
VV 13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,158

249 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 11,200 179,00 2 004,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

250 M 60794102.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 11,200 1 960,00 21 952,00
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P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1*3 3,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 11,200

251 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm

m 3,000 270,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

252 M 60794106.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 0,600 2 170,00 1 302,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV Součet 0,600

253 M 61140080.R

T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a 
odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě 
masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – 
sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry 
k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem

m 2,400 3 540,00 8 496,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400

254 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 652,898 0,74 483,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 997 957,03
255 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 102,501 315,00 32 287,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce

256 M 13835000.R
ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle 
výrobce, výška vlny cca 40 mm

m2 117,876 619,00 72 965,24

VV "R01 - střecha"
VV "objekt C" 5,1*15,06 76,806
VV Mezisoučet 76,806
VV "R03 - střecha"
VV "objekt C" 5,1*(2,3+2,3)+1,03*2,17 25,695
VV Mezisoučet 25,695
VV Součet 102,501
VV 102,501*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,876

257 K 76780OV03
Montáž systémových kotevních bodů na střeše s 
hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3

kus 110,000 580,00 63 800,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem.

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt C" 110 110,000
VV Součet 110,000

258 M 70921301.R
kotvicí bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na 
střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro 
TI, rozměr 140x82,5mm

kus 110,000 1 638,00 180 180,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt C" 110 110,000
VV Součet 110,000

259 M 70921302.R
základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál 
nerez ocel, rozměr 90x495x25mm

kus 110,000 2 218,00 243 980,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt C" 110 110,000
VV Součet 110,000

260 M 70921303.R
nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV 
panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvro průměru 10 mm, 
s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm

kus 110,000 614,00 67 540,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt C" 110 110,000
VV Součet 110,000

261 K 76780R02
Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle 
výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení

m 592,861 200,00 118 572,20

VV "kontralate, R02 - FVE, R01+R03" 15*2*5*2 300,000
VV "latě, R01+R03"
VV "R01 - latě"
VV "objekt C" (5,1*15,06)/0,35 219,446
VV "R03 - latě"
VV "objekt C" (5,1*(2,3+2,3)+1,03*2,17)/0,35 73,415
VV Mezisoučet 592,861
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VV Součet 592,861

262 K 76788OV02
Montáž bodů záchytného systému do dřevěného 
bednění, kotevní body napojit parotěsně a 
hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů

kus 7,000 968,00 6 776,00

P

 Poznámka k položce:
 Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby 

Montážní lana, postroje apod. jsou věcí a zodpovědností osoby 
 provádějící údržbu, tj. 

 stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. 

Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem. 

263 M 70921380.R
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL

kus 7,000 6 070,00 42 490,00

VV
"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"

VV "objekt C" 7 7,000
VV Součet 7,000

264 K 767990Z11.R

Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní 
systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových 
prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a 
zakotvení celého systému do přídavných dřevěných 
trámků, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž

kg 450,000 210,00 94 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1

265 K 767990Z12.R

Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. 
délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a 
kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s 
PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a 
montáž

kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2

266 K 767990Z13.R

Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu 
obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z 
plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně 
izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a 
povrchové úpravy - dodávka a montáž

kpl 1,000 41 820,00 41 820,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3

267 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 6,000 162,00 972,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
VV 0,006*1000 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

268 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,008 35 100,00 280,80 CS ÚRS 2023 02

VV "PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*1 0,002
VV "PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV Součet 0,006
VV 0,006*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

269 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 9 846,641 1,35 13 292,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 768 Vnitřní výplně 254 631,74

270 K D01

D01, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P

ks 3,000 20 790,00 62 370,00

271 K D02

D02, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 
27dB, vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty 
a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00

272 K D03

D03, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 
27dB, vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty 
a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D03/L+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00

273 K D07

D07, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1600x2200mm, vč. 
obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků 
dle tabulky vnitřních výplní ozn. D07/L+F

ks 1,000 44 000,00 44 000,00
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274 K D09

D09, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D09/L, D09/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

275 K D13

D13, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D13/L

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

276 K D14

D14, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D14/L, D14/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

277 K 998768201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 2 512,400 1,35 3 391,74

D 769 Vnější výplně 477 712,21

278 K O/C1

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3500x1800mm - sestava otvíravých a fixních částí, vč. 
rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní 
ozn. O/C1

ks 1,000 85 050,00 85 050,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

279 K O/C2
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/C2

ks 2,000 21 450,00 42 900,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

280 K O/C3

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
1900x1800-2460mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, částečné protipožární provedení, 
vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní 
ozn. O/C3

ks 3,000 60 762,00 182 286,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

281 K O/C4
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
600x1650mm - pískované sklo, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C4

ks 1,000 12 870,00 12 870,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

282 K O/C5

Vstupní dvoukřídlé dřevěná dveře s částečným 
prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 
1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/C5

ks 1,000 37 840,00 37 840,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

283 K O/C6
Vstupní jednokřídlé dřevěné dveře plné rozměru 
1000x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/C6

ks 1,000 24 150,00 24 150,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

284 K O/C7

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3600x1800-2560mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle 
tabulky vnějších výplní ozn. O/C7

ks 1,000 61 453,00 61 453,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

285 K O/C8
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru ∅  
750 mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/C8

ks 1,000 11 930,00 11 930,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

286 K O/C9
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/C9

ks 1,000 12 870,00 12 870,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

287 K 998769201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 4 713,490 1,35 6 363,21

D 771 Podlahy z dlaždic 61 799,57
288 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 14,280 16,50 235,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5 7,500
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 14,280

289 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 14,280 63,00 899,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5 7,500
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 14,280
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290 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

m 6,000 113,00 678,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474111

291 M 59761124.R01

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční 
RAL 7044 - teplá šedá)

m2 1,620 930,00 1 506,60

VV "sokl"
VV "objekt C"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000
VV 6*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

292 K 771574412
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 0,810 1 530,00 1 239,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574412

293 M 59761178.R02

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 900x900 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 1,215 914,00 1 110,51

VV "keramická dlažba"
VV "objekt C"
VV "P02" 0,81 0,810
VV Součet 0,810
VV 0,81*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,215

294 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 13,470 1 090,00 14 682,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

295 M 59761136.R03

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 600x600 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 16,838 1 820,00 30 645,16

VV "keramická dlažba"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5-0,81 6,690
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 13,470
VV 13,47*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 16,838

296 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 14,280 435,00 6 211,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV "stěrková hydroizolační vrstva"
VV "objekt C"
VV "P02" 7,5 7,500
VV "P03" 4,7+1,6+(0,48) 6,780
VV Součet 14,280

297 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 6,000 46,60 279,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
VV "sokl"
VV "objekt C"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000

298 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar 
průměru 6 mm

m 6,000 36,60 219,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122
VV "sokl"
VV "objekt C"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000

299 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 6,000 63,30 379,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591237

300 M 24771221 páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm m 6,300 80,40 506,52 CS ÚRS 2023 02
VV "sokl"
VV "objekt C"
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 9 9,000
VV "odečet dveří" -(1,5*2) -3,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

301 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 585,945 5,47 3 205,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201

D 775 Podlahy skládané 270 855,30
302 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 115,530 16,50 1 906,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt C"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,530
VV Součet 115,530

303 K 775111411 Montáž pásky dilatační skládaných podlah m 121,120 13,60 1 647,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111411

304 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 123,542 26,80 3 310,93 CS ÚRS 2023 02
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt C"
VV "P01" (27,4+39,4+14+13,9+14+12,42) 121,120
VV Součet 121,120
VV 121,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,542
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305 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah

m2 115,530 42,70 4 933,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775121111
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt C"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,530
VV Součet 115,530

306 K 775141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 115,530 360,00 41 590,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775141112
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt C"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,530
VV Součet 115,530

307 K 775413315
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepeného

m 94,820 68,30 6 476,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413315

308 M 61418150.R
lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s 
kotvením do stěny pro zachování dilatace

m 102,406 131,00 13 415,19

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt C"

VV "P01" (27,4+39,4+14+13,9+14+12,42)-(3,4*2+1,5*5+1,1*10+1) 94,820

VV Součet 94,820
VV 94,82*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 102,406

309 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm

m2 115,530 365,00 42 168,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541111

310 M 61151040.R

vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně 
výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové 
krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z 
důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 
mm

m2 124,772 1 220,00 152 221,84

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt C"
VV "P01" 37+12,4+12,2+12,4+29,9+(11,63) 115,530
VV Součet 115,530
VV 115,53*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 124,772

311 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m

% 2 676,700 1,19 3 185,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775201

D 781 Dokončovací práce - obklady 416 062,71
312 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 71,976 63,00 4 534,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV "keramický obklad"
VV "objekt C"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2 9,020

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 71,976

313 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 71,976 498,00 35 844,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV "keramický obklad"
VV "objekt C"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*2,2 9,020

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 71,976

314 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 13,000 221,00 2 873,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241
VV "objekt C" 13 13,000
VV Součet 13,000

315 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131242
VV "objekt C" 1 1,000
VV Součet 1,000

316 K 781474120.R
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 68,696 1 650,00 113 348,40

317 M 59761627.R
plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s 
minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 160 70 
05

m2 75,566 3 212,00 242 717,99

VV "keramický obklad"
VV "objekt C"
VV "S03 - ŽLB" (2,2)*2,5 5,500

VV
"S04 - zdivo" (9,1+3,65)*2,5-(0,6*1,65)-
(0,9*2,1*2)+0,42*1,65*2+0,42*6

31,011

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (4,1)*1,4 5,740

VV
"S04 - zdivo - ostatní" 
(0,65)*1,4+(3,75+2,15)*0,35+(1,95)*2,1+(6,6)*2,5

23,570

VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 68,696
VV 68,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,566
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318 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 9,200 116,00 1 067,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

319 M 19416000.R
lišta ukončovací pro keramický roh i designovou 
stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm

m 9,660 150,00 1 449,00

VV "koupelna C" 6,7 6,700
VV "přesíň C" 2,5 2,500
VV Součet 9,200
VV 9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,660

320 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 28,750 53,00 1 523,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115
VV "objekt C" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,1 28,750
VV Součet 28,750

321 K 781495124 Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 28,750 40,50 1 164,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495124
VV "objekt C" 11,3+6,6+4,8+1,95+4,1 28,750
VV Součet 28,750

322 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 4 047,303 2,80 11 332,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 172 590,17

323 K 783257101.R
Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělícím voskem vč. 
přípravy podkladu

m2 247,806 340,00 84 254,04

VV "100x180"
VV 9,7*14,5*0,1*2+9,7*14,5*0,18*2 78,764
VV 0,45*29*0,1*2+0,45*29*0,18*2 7,308
VV 0,87*29*0,1*2+0,87*29*0,18*2 14,129
VV 1,27*15*0,1*2+1,27*15*0,18*2 10,668
VV 1,47*29*0,1*2+1,47*29*0,18*2 23,873
VV 1,88*29*0,1*2+1,88*29*0,18*2 30,531
VV 5,02*29*0,1*2+5,02*29*0,18*2 81,525
VV 0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2 1,008
VV Součet 247,806

324 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 30,589 80,70 2 468,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Součet 30,589

325 K 783827128.R
Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 165,130 280,00 46 236,40

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV Součet 165,130

326 K 783827129.R

Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, 
nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 165,130 240,00 39 631,20

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1*0,45+1,5*0,45+1*0,45*3) -2,925
VV Mezisoučet 30,589
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt C" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*2+1*1,65*3+0,8*1,65*3+0,6*1,65+1,5*1,65+
1*1,65+1*1,65+1*1,65+2,4*1,65)

-30,195

VV Mezisoučet 112,111
VV "štít vrchní část"
VV "objekt C" 11,36+5,48+5,48*1,02 22,430
VV Mezisoučet 22,430
VV Součet 165,130

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 506,28

327 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 33,120 8,30 274,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV
"vnější okna" 
1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+0,6*1,65+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+
1*1,65+3,4*1,65

27,870

VV "vnější dveře" 1,5*2,1+1*2,1 5,250
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VV Součet 33,120

328 M 28323155
fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní 
malířské potřeby 1,8mx20m

m 33,120 9,46 313,32 CS ÚRS 2023 02

329 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 589,209 19,90 11 725,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV "N01"
VV "objekt C" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8) 34,874
VV Mezisoučet 34,874
VV "N02"
VV "objekt C" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1 85,730
VV Mezisoučet 85,730
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt C" 7,5+1,6 9,100
VV Mezisoučet 9,100
VV "SDK stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7 359,613

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1
,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)

-33,120

VV
"odečet obkladů" -
(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6
,6*2,5)

-33,763

VV Mezisoučet 292,730
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt C" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "S02"
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6 20,358
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6 2,664
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,347
VV Součet 589,209

330 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 9,100 81,30 739,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt C" 7,5+1,6 9,100
VV Součet 9,100

331 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 580,109 45,60 26 452,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
VV "SDK podhledy"
VV "N01"
VV "objekt C" 37,04*1,04-(4,56*0,1*8) 34,874
VV "N02"
VV "objekt C" (1,05+0,98)+12,4+12,2+12,4+29,9+4,7+12,1 85,730
VV Mezisoučet 120,604
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt C" (27,4+14+13,9+14+39,4+9+15,49)*2,7 359,613

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*2,1+2,4*1,65+1*1,65+1*2,1+1,5*2,1+0,6*1,65+1*1
,65*2+0,8*1,65*3+1*2,1*3)

-33,120

VV
"odečet obkladů" -
(3,35*0,35+4,1*2,2+3,75*0,35+0,65*1,4+2,15*0,35+1,95*2,1+6
,6*2,5)

-33,763

VV Mezisoučet 292,730
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt C" 
(4+1,5+8,13)*0,33+(5,65+2,1+2,4+1,55)*0,35+(4*1,14+4*1,18
+4*1,15+4*1,21)

27,313

VV
(0,6+2+4,84)*1,52+(2,45+1,55+3,49)*1,57+(0,2+1,8+1,5)*1,44
+(6+1,9)*1,03+(0,6+0,65)*0,77+(1,7+1,55)*0,75

39,645

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt C" 8,96*5+7,2+4,52+0,99*5 61,470
VV Mezisoučet 128,428
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "S01"
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6 20,358
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55 3,905
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6 2,664
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 38,347
VV Součet 580,109

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 247 860,73

332 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl do 4 m2

kus 13,000 1 430,00 18 590,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

333 M 55342R01

žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. 
ovládání, skryté vodící lišty, kabeláže, elektroniky a 
příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy 
do 4,0m2  (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních 
výrobků oz. OV/13)

m2 26,880 5 200,00 139 776,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV "OV/13.C-1 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.C-2.1 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV "OV/13.C-2.1 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.C-3.1 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV "OV/13.C-3.2 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.C-4 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.C-5 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.C-6.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.C-6.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.C-7.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.C-7.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.C-8.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.C-8.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV Součet 26,880

334 K 786623040.R
D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, 
kotvení a příslušenství dle výrobce

m 15,200 2 500,00 38 000,00

VV "OV/13.C-1 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-2.1 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.C-2.1 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-3.1 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.C-3.2 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-4 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-5 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-6.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-6.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.C-7.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-7.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.C-8.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.C-8.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV Součet 15,200

335 K 786623060.R
Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a 
konstrukcí fenolitickou pěnou vč. lepícího materiálu, 
dodávka a montáž

m3 3,400 15 000,00 51 000,00

336 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 2 473,660 0,20 494,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 383 545,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 383 545,42 21,00% 1 550 544,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 934 089,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.D - Objekt D
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 383 545,42

HSV - Práce a dodávky HSV 2 279 019,16

    1 - Zemní práce 168 270,19

    2 - Zakládání 296 752,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 513 703,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 976 663,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 272,73

    998 - Přesun hmot 75 356,41

PSV - Práce a dodávky PSV 5 104 526,26

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195 810,61

    712 - Povlakové krytiny 305 427,22

    713 - Izolace tepelné 347 779,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 113,29

    751 - Vzduchotechnika 2 284,82

    762 - Konstrukce tesařské 1 317 840,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 273 419,69

    764 - Konstrukce klempířské 154 845,88

    766 - Konstrukce truhlářské 61 463,26

    767 - Konstrukce zámečnické 533 974,14

    768 - Vnitřní výplně 210 037,74

    769 - Vnější výplně 455 166,90

    771 - Podlahy z dlaždic 151 361,89

    775 - Podlahy skládané 225 586,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 419 907,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 179 312,31

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 402,74

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 222 790,69

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.D - Objekt D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 383 545,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 279 019,16

D 1 Zemní práce 168 270,19

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 113,008 217,00 24 522,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104
VV "PT=437,300"
VV "objekt D: do -436,700" (29,32)*0,6 17,592

VV "objekt D: do -436,200" (164,47-41,15-31,62-20,88-14,54)*1,1 61,908

VV "objekt D: do -436,640" (41,15+31,62+20,88+14,54)*0,66 71,405

VV
"odečet - objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" -
(193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06

-9,802

VV
"odečet - objekt D - výkopek pro pasy" -((164,47-20,88-14,54-
31,62-41,24)*0,5)

-28,095

VV výkopek_D1 Mezisoučet 113,008
VV Součet 113,008

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 28,095 1 060,00 29 780,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV
"objekt D - výkopek pro pasy" (164,47-20,88-14,54-31,62-
41,24)*0,5

28,095

VV výkopek_D2 Mezisoučet 28,095
VV Součet 28,095

3 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 9,802 362,00 3 548,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV
"objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" (193,78-41,15-
20,88+31,62)*0,06

9,802

VV výkopek_D3 Mezisoučet 9,802
VV Součet 9,802

4 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 152,576 41,40 6 316,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
VV zásyp_D1*2 152,576
VV Součet 152,576

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 74,617 282,00 21 041,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV výkopek_D1 113,008
VV výkopek_D2 28,095
VV výkopek_D3 9,802
VV -zásyp_D1 -76,288
VV Součet 74,617

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 820,787 21,00 17 236,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV výkopek_D1 113,008
VV výkopek_D2 28,095
VV výkopek_D3 9,802
VV -zásyp_D1 -76,288
VV Součet 74,617
VV 74,617*11 'Přepočtené koeficientem množství 820,787

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 76,288 162,00 12 358,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zásyp_D1 76,288
VV Součet 76,288

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 134,311 306,00 41 099,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV výkopek_D1 113,008
VV výkopek_D2 28,095
VV výkopek_D3 9,802
VV -zásyp_D1 -76,288
VV Součet 74,617
VV 74,617*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 134,311

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.1.D - Objekt D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 76,288 156,00 11 900,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV výkopek_D1 113,008
VV výkopek_D2 28,095
VV výkopek_D3 9,802
VV "odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,2 -40,700

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do 
výkopu" -28,095

-28,095

VV
"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -
19,408*0,3

-5,822

VV zásyp_D1 Mezisoučet 76,288
VV Součet 76,288

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 18,730 24,80 464,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV "RD + terasa" 18,73 18,730
VV Součet 18,730

D 2 Zakládání 296 752,74

11 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 
štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek 
DN přes 80 do 100 mm

m 130,860 130,00 17 011,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113
VV "P01-P05"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52) 130,860
VV Součet 130,860

12 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 
do 110 mm

m 60,000 397,00 23 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111121
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 30+30 60,000
VV Součet 60,000

13 K 218121112
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 
110 do 125 mm

m 10,000 544,00 5 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121112
VV "P01-P05"
VV "objekt A" 5,0+5,0 10,000
VV Součet 10,000

14 K 233211120
Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 
mm

kus 121,000 1 420,00 171 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/233211120
VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,5+15,7)/0,44*1,1)/0,5 121,000
VV Součet 121,000

15 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 36,083 2 180,00 78 660,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV "hutněná štěrková vrstva frakce 16/32, tl. 250mm"
VV "P01-P05"
VV "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,25 32,453
VV Mezisoučet 32,453
VV "prostor mezi vruty vyplnit štěrkem frakce 16/32, tl. 150mm"
VV "P06"
VV "objekt D" (8,5+15,7)*0,15 3,630
VV Mezisoučet 3,630
VV Součet 36,083

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 513 703,49

16 K 310271040.R
Vyzdívka ostění vnějších kruhových otvorů z 
porobetonových tvárnic vč. provedení zkosení

m3 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K 311234011
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 
na maltu M5 tl 175 mm

m2 88,669 1 330,00 117 929,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234011

VV
"keramické akustické dutinové, P10 na M10, na maltu, 
175mm"

VV "objekt D"

VV
"ztužující stěny vnitřní" 
(4,15+11,05+3,46+0,36+4,14+1,53)*2,75+(4,57+4,57+0,35*1,6
2+11,05*1,53+3,07+3,48)

101,061

VV "odečet otvorů" -(1,53)*2,75-(1,1*2+1,52)*2,2 -12,392
VV Součet 88,669

18 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 106,644 1 850,00 197 291,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235151

VV
"keramické dutinové broušené, P10 na M10, na maltu pro 
tenké spáry, 300mm"

VV "objekt D"

VV
"obvodové nosné stěny" 
(14,17+9,3+15,9+4,65)*2,3+(7,4+8,23)-0,44

116,436

VV "odečet otvorů" -(1,65+3,15+3,15+0,99+0,59+5,61+3,42*3) -25,400
VV "tl. 750mm" (5,06*2)*2,3-(3,6*2,13) 15,608
VV Součet 106,644

19 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 
mm

m2 5,625 1 610,00 9 056,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236301

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
190mm"

VV "objekt D" (2,45)*2,7 6,615
VV "odečet otvorů" -(0,6*1,65) -0,990
VV Mezisoučet 5,625
VV Součet 5,625

20 K 311238967
Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 
hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 
mm

m 45,350 927,00 42 039,45 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238967

VV
"keramické dutinové broušené impregnované, P15 na MC10, 
na zakládací maltu, 300mm"

VV
"objekt D - viz rezy objektem C" 
(0,83+9,13+3,1+9,9+11,05+0,85+4,93*2+0,63)

45,350

VV Součet 45,350

21 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,610 1 730,00 2 785,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272211
VV "objekt C - porobeton" (1,55+1,5+1,55)*0,35 1,610
VV Součet 1,610

22 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013
VV "PK04"
VV "objekt D" 3 3,000
VV Součet 3,000

23 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051
VV "viz statika - objekt D-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

24 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 616,00 1 232,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052
VV "viz statika - objekt D-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 712,00 2 848,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053
VV "viz statika - objekt D-TVAR" 4 4,000
VV Součet 4,000

26 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055
VV "viz statika - objekt D-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 2,000 1 970,00 3 940,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168060
VV "viz statika - objekt D-TVAR" 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 2,940 408,00 1 199,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321
VV "vyrování podkladu maltou, det. D-H"
VV "obvodové nosné stěny" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,3 2,940
VV Součet 2,940

29 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 11,030 1 020,00 11 250,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
115mm"

VV "objekt D" (1,45)*2,7 3,915
VV "objekt D - vrchní část" (1,49) 1,490
VV "odečet otvorů" 0 0,000
VV Mezisoučet 5,405

VV
"nenosné zdivo z keramických dutinových bloků (na maltu) tl. 
190mm"

VV "objekt D" (2,45)*2,7 6,615
VV "odečet otvorů" -(0,6*1,65) -0,990
VV Mezisoučet 5,625
VV Součet 11,030

30 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm

m2 88,222 1 140,00 100 573,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301

VV
"nenosné akustické zdivo z keramických dutinových bloků (na 
maltu) tl. 115mm"

VV
"objekt D" 
(3,45+1,7+0,6+1,7+4+2+0,6+1,5+1,7+0,6+1,7+1,85+0,55+1,3
+2,15)*2,7

68,580

VV
"objekt D - vrchní část" 
(2,63+2,01+0,55*0,65+0,8*1,3+3,49+0,98*3+1,4*1,7*3+1,24*1
,55*2+1,24*1,5)

25,312

VV "odečet otvorů" -(0,9*2,1*3) -5,670
VV Součet 88,222

31 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 31,460 122,00 3 838,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112
VV "det. D-E" (10,85+3,45+6+4,15+4,15)*1,1 31,460
VV Součet 31,460

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 976 663,60

32 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 53,624 70,90 3 801,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6 19,446
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55 4,659
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6 2,982
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 40,279
VV "S03 - keramický obklad"
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VV "objekt D"
VV "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2) 13,345
VV Mezisoučet 13,345
VV Součet 53,624

33 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 500,818 87,50 43 821,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7 349,893

VV
"odečet otvorů" -
(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3
+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)

-55,440

VV
"odečet obkladů" -
(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)

-34,345

VV Mezisoučet 260,108
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt D" 
(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0
5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85

52,035

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2 62,100
VV Mezisoučet 114,135
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6 19,446
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55 4,659
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6 2,982
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 40,279
VV "S06"
VV "objekt D" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt D"
VV "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2) 13,345

VV "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6 23,416

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2 12,980
VV "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35 21,365
VV Mezisoučet 71,106
VV Součet 500,818

34 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 86,296 244,00 21 056,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321
VV "S06"
VV "objekt D" (7,4+8,23)-0,44 15,190
VV Mezisoučet 15,190
VV "S04, S03 - keramický obklad"
VV "objekt D"
VV "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2) 13,345

VV "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6 23,416

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2 12,980
VV "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35 21,365
VV Mezisoučet 71,106
VV Součet 86,296

35 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 414,522 298,00 123 527,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7 349,893

VV
"odečet otvorů" -
(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3
+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)

-55,440

VV
"odečet obkladů" -
(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)

-34,345

VV Mezisoučet 260,108
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt D" 
(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0
5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85

52,035

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2 62,100
VV Mezisoučet 114,135
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6 19,446
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55 4,659
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6 2,982
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 40,279
VV Součet 414,522

36 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2 m2 75,123 32,80 2 464,03 CS ÚRS 2023 02

VV "lokální vyztužení" (86,296+414,522)*0,15 75,123
VV Součet 75,123

37 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 829,044 70,50 58 447,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391
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VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7 349,893

VV
"odečet otvorů" -
(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3
+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)

-55,440

VV
"odečet obkladů" -
(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)

-34,345

VV Mezisoučet 260,108
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt D" 
(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0
5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85

52,035

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2 62,100
VV Mezisoučet 114,135
VV "stěny"
VV "S01"
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6 19,446
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55 4,659
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6 2,982
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 40,279
VV Součet 414,522
VV 414,522*2 'Přepočtené koeficientem množství 829,044

38 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 29,380 985,00 28 939,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

39 M 28376021.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 30,849 583,00 17 984,97

VV "KZS - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV "odpočet F04 objekt D" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,380
VV Součet 29,380
VV 29,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,849

40 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 170,998 74,20 12 688,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131301
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,41 4,018
VV Mezisoučet 4,018
VV Součet 170,998

41 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 0,480 267,00 128,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001
VV "vnější parapet" 2,4*0,2 0,480
VV Součet 0,480

42 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 166,980 62,10 10 369,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001
VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV Součet 166,980

43 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 2,400 318,00 763,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051

44 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 30mm

m2 2,880 118,00 339,84 CS ÚRS 2023 02
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VV "vnější parapet" 
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

45 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 74,157 330,00 24 471,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061

46 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 88,560 196,00 17 357,76 CS ÚRS 2023 02

VV "vnitřní parapet" 
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1 1,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Mezisoučet 9,800

VV
"vnitřní ostění" 
(2,1+1,65+0,45)*2*3+1,65*2+2,1*2*2+2,1+1,65+0,45+1,65*2+
1,65*2

47,700

VV "vnitřní nadpraží" (1,8)*3+0,6+1,5+1+3,4+3,4+1 16,300
VV Mezisoučet 64,000
VV Součet 73,800
VV 73,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 88,560

47 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
80mm

m2 0,375 1 200,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží kruhového okna" 1,7*0,21 0,357
VV Součet 0,357
VV 0,357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

48 K 622212081.R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 250 mm

m 1,400 342,00 478,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212081.R

49 M 28376451
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 200mm

m2 2,100 787,00 1 652,70 CS ÚRS 2023 02

VV "kruhové okno" 3,5*0,4 1,400
VV Součet 1,400
VV 1,4*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

50 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 11,344 859,00 9 744,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221001

51 M 63142020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm

m2 11,911 258,00 3 073,04 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,35 11,344
VV Součet 11,344
VV 11,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,911

52 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 11,019 885,00 9 751,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221011

53 M 63142022
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm

m2 11,570 344,00 3 980,08 CS ÚRS 2023 02

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,34 11,019
VV Součet 11,019
VV 11,019*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,570

54 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 8,751 943,00 8 252,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021

55 M 63142025.R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 90mm

m2 9,189 564,00 5 182,60

VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,27 8,751
VV Součet 8,751
VV 8,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,189

56 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 136,616 1 050,00 143 446,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041

57 M 63142030
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm

m2 143,447 1 170,00 167 832,99 CS ÚRS 2023 02

VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV Součet 136,616
VV 136,616*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 143,447

58 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 29,380 54,60 1 604,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101
VV "KZS - F02"
VV "do výšky +0,50"

Strana 110 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV "odpočet F04 objekt D" -2,4*0,41 -0,984
VV Mezisoučet 29,380
VV Součet 29,380

59 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 167,730 67,30 11 288,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,35 11,344
VV Mezisoučet 11,344
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,34 11,019
VV Mezisoučet 11,019
VV "u věnce Typ-A"
VV "objekt D" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,27 8,751
VV Mezisoučet 8,751
VV "KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV Součet 167,730

60 K 622251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zesílení vyztužení základní vrstvy

m2 55,000 190,00 10 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251211
VV "terasy a vstupy" 55 55,000

61 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 50,730 151,00 7 660,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

62 M 59051639
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
20mm

m 53,267 37,30 1 986,86 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl" 50,73 50,730
VV Součet 50,730
VV 50,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,267

63 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 148,500 66,60 9 890,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

64 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 70,697 30,60 2 163,33 CS ÚRS 2023 02

VV
"okna + dveře" 
(3,4+1,65*2+1+1,65*2+1,8*3+0,8*3+0,45*3+2,1*3+0,6+1,65*2
+1,5+2,1*2+1+2,1*2+3,4+1,65+0,45+2,1)

48,850

VV "rohy" (3,2+3,45+3,28+4,95+3,6) 18,480
VV Součet 67,330
VV 67,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,697

65 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 36,855 36,70 1 352,58 CS ÚRS 2023 02

VV "ostění okna a dveře"
VV "objekt D" (1,65*2+2,1*2*2+1,65*2+2,1*2+1,65*2+2,1*3*2) 35,100
VV Součet 35,100
VV 35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,855

66 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 17,640 41,60 733,82 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží okna a dveře"
VV "objekt D" (1+1,5*2+0,6+3,4*2+1,8*3) 16,800
VV Součet 16,800
VV 16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,640

67 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 10,290 56,60 582,41 CS ÚRS 2023 02

VV "parapet okna"
VV "objekt D" (0,6+1+3,4+2,4+0,8*3) 9,800
VV Součet 9,800
VV 9,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,290

68 M 28342307.R
profil bosážní lišta 30/20 mm z LBPM PVC s výztužnou 
tkaninu pro ukončení atiky ETICS

m 19,470 491,00 9 559,77 CS ÚRS 2023 02

VV "sokl obvod objektu"
VV "objekt D" 3,4+3,92+3,6*2+4,95 19,470
VV Součet 19,470

69 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně

m2 170,998 277,00 47 366,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321321
VV "F01 - F02"
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,41 4,018
VV Mezisoučet 4,018
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VV Součet 170,998

70 K 622381002.R
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,0 mm vnějších stěn - specifikace dle PD

m2 166,980 218,00 36 401,64

VV "F01 - F02"
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "lehčená mineraální tenkovrstvá omítka - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV Součet 166,980

71 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 21,325 102,00 2 175,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

72 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 5,192 5 190,00 26 946,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,04 5,192
VV Součet 5,192

73 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,792 5 430,00 9 730,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt D"
VV "P02" (8,3+17,3)*0,07 1,792
VV Součet 1,792

74 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,260 5 120,00 6 451,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt D - 1500/420mm" 2*1,5*0,42 1,260
VV Součet 1,260

75 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 6,984 1 280,00 8 939,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011
VV "ochranná vrstva bet. mazanina"
VV "P01-P05"
VV "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,04 5,192
VV Mezisoučet 5,192
VV "roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt D"
VV "P02" (8,3+17,3)*0,07 1,792
VV Mezisoučet 1,792
VV Součet 6,984

76 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,260 642,00 808,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012
VV "P08 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt D - 1500/420mm" 2*1,5*0,42 1,260
VV Součet 1,260

77 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,078 40 200,00 3 135,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV "roznášeí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu"
VV "objekt D"
VV "P02" (8,3+17,3)*3,03/1000 0,078
VV Součet 0,078

78 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 104,900 454,00 47 624,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234
VV "roznášecí vrstva"
VV "objekt D"
VV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV "P04" 0,2 0,200
VV Součet 104,900

79 K 648922421
Osazování parapetních desek ŽB š přes 200 do 400 
mm na MC

m 7,400 175,00 1 295,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/648922421
VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 1*1 1,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
VV Součet 7,400

80 M 5904OV14 prefa betonový parapet šířky 230, vč. kotvení a lepení m 7,400 1 150,00 8 510,00

VV "OV/14.1 - 3400mm" 1*3,4 3,400
VV "OV/14.2 - 1000mm" 1*1 1,000
VV "OV/14.3 - 800mm" 3*0,8 2,400
VV "OV/14.4 - 600mm" 1*0,6 0,600
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VV Součet 7,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 272,73

81 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 207,268 77,50 16 063,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
VV "objekt D" 45,19+55,32+24,17+57,55+(4,28*5,85) 207,268
VV lešení Mezisoučet 207,268
VV Součet 207,268

82 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 19 275,924 0,88 16 962,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
VV lešení*3*31 19 275,924

83 K 941111312
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111312

84 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 207,268 46,90 9 720,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811
VV lešení 207,268

85 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 207,268 23,30 4 829,34 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111
VV lešení 207,268

86 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 207,268 0,37 76,69 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211
VV lešení 207,268

87 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 207,268 15,70 3 254,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811
VV lešení 207,268

88 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 130,300 86,80 11 310,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112
VV "objekt D" 39+12,9+12,8+12,9+19,2+8,3+6,3+1,6+17,3 130,300
VV Součet 130,300

89 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 130,300 146,00 19 023,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV "objekt D" 39+12,9+12,8+12,9+19,2+8,3+6,3+1,6+17,3 130,300
VV Součet 130,300

90 K 71240OV09

D+M čistící zóny pro očištění hrubých nečistot tl. 
22mm, exteriérová protiskluzná rohož s gumovou 
vložkou, do hliníkového rámečku z profilu 25/25/3 mm, 
černá guma, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 1,260 11 350,00 14 301,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/09

VV "OV/09 – ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU"
VV "objekt D - 1500/420mm" 2*1,5*0,42 1,260
VV Součet 1,260

91 K 71240OV10

D+M čistící zóny pro očištění jemných nečistot tl. 9mm, 
interiérová protiskluzná rohož, do hliníkového rámečku 
z profilu 10/30/2 mm, rohože kobercového typu – 
polyamidové vlákno, barva bude vyvzorkována dle 
dlažby, hliníkový eloxovaný rámeček (stříbrný)

m2 1,600 9 890,00 15 824,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/10

VV "OV/10 – ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ – ZÁDVEŘÍ"
VV "D07 - 1600/1000mm" 1*1,6*1 1,600
VV Součet 1,600

92 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 204,00 204,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

93 M 44932114.R práškový hasící přístroj 34A kus 1,000 1 120,00 1 120,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně držáků pro instalaci a kotevních prvků. Přesné umístění 
bude doladěno dle interiérového řešení a požadavku stavebníka.

VV "OV/11 – HASICÍ PŘÍSTROJ"
VV "práškový hasící přístroj 34A" 1 1,000
VV Součet 1,000

94 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 100,000 68,50 6 850,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113
VV "Detail č. 1 - 120x350" 4*16 64,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 2*4 8,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 2*2 4,000
VV Součet 100,000

95 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 64,000 92,70 5 932,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114
VV "Detail č. 2 - 160x350" 4*16 64,000
VV Součet 64,000
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96 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 62,000 81,90 5 077,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*16 32,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 62,000

97 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 6,000 111,00 666,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965123
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Součet 6,000

98 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 16,000 146,00 2 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*16 16,000
VV Součet 16,000

99 K PR-D01
PR-D01 nerezová systémová pažnice s přírubou D=88 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

100 K PR-D02

PR-D02 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

101 K PR-D03

PR-D03 nerezová systémová pažnice s přírubou 
258/408 mm (š/d), vč. systémového utěsnění 
prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, 
dodávka a montáž

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

102 K PR-D04

PR-D04 nerezová systémová pažnice s přírubou 
258/408 mm (š/d), vč. systémového utěsnění 
prostupujícího média dle specifikace tabulky prostupů, 
dodávka a montáž

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

103 K PR-D05
PR-D05 systémová prostupová deska k zabetonování 
do základové desky 8x průměr 70 mm dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

104 K PR-D06

PR-D06 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

105 K PR-D07

PR-D07 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

106 K PR-D08

PR-D08 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 850,00 850,00

107 K PR-D09

PR-D09 systémový prostup kanalizace DN110 s 
integorvaným límcem por asfaltové pásy vč. chráničky 
vložené do bednění PCV KG DN 160 dle specifikace 
tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 50,00 50,00

108 K PR-D10

PR-D10 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

109 K PR-D11

PR-D11 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

110 K PR-D12

PR-D12 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

111 K PR-D13

PR-D13 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

112 K PR-D14

PR-D14 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

113 K PR-D15

PR-D15 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

114 K PR-D16
PR-D16 nerezová systémová pažnice s přírubou D=58 
mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího média 
dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a montáž

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

115 K PR-D17-D27
PR-D17-D27 akustické utěsnění prostupu (hmotná 
dozdívka, min. vata) dle požadavků PBŘ, dle 
specifikace tabulky prostupů

m2 0,551 2 400,00 1 322,40

116 K PR-D28

PR-D28 nerezová systémová pažnice s přírubou 
D=108 mm, vč. systémového utěsnění prostupujícího 
média dle specifikace tabulky prostupů, dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 200,00 8 200,00

117 K 953962211
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z 
děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

kus 6,000 241,00 1 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953962211
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VV "PK03" 0*2 0,000
VV "PK04" 3*2 6,000
VV "PK05" 0*2 0,000
VV "PK06" 0*2 0,000
VV "PK08" 0*2 0,000
VV Součet 6,000

118 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 6,000 50,30 301,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965111

D 998 Přesun hmot 75 356,41
119 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 203,117 371,00 75 356,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 104 526,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195 810,61

120 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 154,470 12,40 1 915,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

121 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 61,788 64,30 3 972,97 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - vodorovné"
VV "objekt D" (154,47) 154,470
VV Součet 154,470
VV 154,47*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 61,788

122 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 40,191 27,10 1 089,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

123 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 16,076 64,30 1 033,69 CS ÚRS 2023 02
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "pod"
VV "objekt D" (51,03)*0,2 10,206
VV Mezisoučet 10,206
VV "penetrace asf. emulze - svislé"
VV "nad"

VV
"objekt D" 
(6,81+8,57+1,15+1,45+7,95+5,75+2,55+2,55+1,95)*0,61+(1*5
+0,6+1,5*2+3,4)*0,53

29,985

VV Mezisoučet 29,985
VV Součet 40,191
VV 40,191*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 16,076

124 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 312,940 129,00 40 369,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

125 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 364,732 216,00 78 782,11 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - vodorovné"
VV "objekt D" (154,47)*2 308,940
VV "utěsnění prostupů" 8*0,5 4,000
VV Součet 312,940
VV 312,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 364,732

126 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 80,383 148,00 11 896,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

127 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 98,148 216,00 21 199,97 CS ÚRS 2023 02

VV "hydroizolace a protiradonová izolace - svislé"
VV "pod"
VV "objekt D" (51,03)*0,2*2 20,412
VV Mezisoučet 20,412
VV "hydroizolace a protiradonová izolace- svislé"
VV "nad"

VV
"objekt D" 
(6,81+8,57+1,15+1,45+7,95+5,75+2,55+2,55+1,95)*0,61*2+(1
*5+0,6+1,5*2+3,4)*0,53*2

59,971

VV Mezisoučet 59,971
VV Součet 80,383
VV 80,383*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 98,148

128 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 10,000 295,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201

129 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 
pojená

kg 35,000 103,00 3 605,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10 10,000
VV 10*3,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,000

130 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 129,810 64,90 8 424,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

131 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 136,301 34,20 4 661,49 CS ÚRS 2023 02
VV "ochranná vrstva"
VV "P01-P05"
VV "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08) 129,810
VV Součet 129,810
VV 129,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,301

132 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 47,780 114,00 5 446,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

133 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 50,169 34,20 1 715,78 CS ÚRS 2023 02
VV "KZS - F03"
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VV "do výšky +2,76"

VV
"objekt D" 
(5,15+0,7+3,33+7,15+1,45+9,9+1,5+2,55+2,55+6,5)*1

40,780

VV (1*4+1,5*2) 7,000
VV Mezisoučet 47,780
VV Součet 47,780
VV 47,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,169

134 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 8,000 369,00 2 952,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711747067

135 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 1 900,152 3,05 5 795,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 305 427,22

136 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 23,167 15,00 347,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

137 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 9,267 64,30 595,87 CS ÚRS 2023 02
VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,267

138 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 173,628 59,60 10 348,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

139 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 202,363 242,00 48 971,85 CS ÚRS 2023 02

VV "parozábrana"
VV "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Mezisoučet 154,508
VV "objekt D" 0,47*(14,16+15,16)+0,5*10,68 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Součet 173,628
VV 173,628*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 202,363

140 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 23,167 137,00 3 173,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

141 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 27,001 214,00 5 778,21 CS ÚRS 2023 02

VV "detail D-C"
VV 1,22*(5+5,1) 12,322
VV 0,37*(14,15+15,16) 10,845
VV Součet 23,167
VV 23,167*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 27,001

142 K 71240OV05
D+M jednotrubkových tyčových protisněhových zábran 
pro vlnité (profilované) plechové krytiny, vč. kotvení a 
povrchové úpravy

m 30,000 1 354,00 40 620,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/05

VV
"OV/05 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – JEDNOTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (STŘED 
STŘECHY)"

VV "objekt D" 30 30,000
VV Součet 30,000

143 K 71240OV07
D+M chrliče kruhového DN 70 (PVC 75) s 
integrovanou PVC manžetou pro napojení na 
hydroizolaci, vč. kotvení

m 4,000 1 760,00 7 040,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/07

VV "OV/07 – CHRLIČ KRUHOVÝ" 4 4,000
VV Součet 4,000

144 K 71240OV08
D+M dvoutrubkové tyčové protisněhové zábrany pro 
vlnité krytiny, pozinkovaná ocel,vč. kotevních konzol a 
kotevních prvků (včetně těsnění)

m 31,000 1 326,00 41 106,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 

 kladečským plánem.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/08

VV
"OV/08 – SNĚHOVÉ TYČOVÉ ZÁBRANY NA PLECHOVÉ 
KRYTINĚ – DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE (OKAP 
STŘECHY)"

VV "objekt D" 31 31,000
VV Součet 31,000

145 K 71240OV12
D+M atypické kabelové prostupy v pozinkovaném 
provedení pro střechu se sklonem 15°, DN 110

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/12

VV "OV/12 – KABELOVÉ PROSTUPY NA STŘECHU"

Strana 116 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"objekt D - celk. délka potrubí 1200 mm, základna 300/300 
mm" 1

1,000

VV Součet 1,000

146 K 71240OV16

D+M ventilační rotační turbíny pro střechu se sklonem 
15° s povlakovou hydroizolací PVC-P, pozinkovaná 
ventilační turbína s nastavitelným krkem dle spádu 
střechy, průměr napojení DN 200, vč. povrchové 
úpravy

ks 1,000 3 900,00 3 900,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/16

VV "OV/16 – VENTILAČNÍ TURBÍNA - RADON" 1 1,000
VV Součet 1,000

147 K 712361701.R

D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s 
PES výztužnou vložkou, Broof (t3)  tl. 1,8 mm vč. 
mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, 
prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily a ostatní) 
a detailů dle výrobce a TP dodavatel

m2 177,640 650,00 115 466,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.

VV "R01 - střecha"
VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Mezisoučet 154,508
VV "objekt D" 0,5*(14,016+15,16)+0,8*10,68 23,132
VV Mezisoučet 23,132
VV Součet 177,640

148 K 712491172
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 
ochranné textilní vrstvy

m2 186,682 70,80 13 217,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491172

149 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 195,306 23,60 4 609,22 CS ÚRS 2023 02
VV "R01 - střecha"
VV "geotextilie 200 g/mm2"
VV "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Mezisoučet 154,508
VV "objekt D" 0,5*(14,016+15,16) 14,588
VV Mezisoučet 14,588
VV Součet 169,096
VV 169,096*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 195,306

150 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 20,312 34,20 694,67 CS ÚRS 2023 02

VV "dno žlabu, vnitřní strana žlabu, det. D-A" 0,6*(14,15+15,16) 17,586

VV Součet 17,586
VV 17,586*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 20,312

151 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2 973,685 2,71 8 058,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 347 779,80

152 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 261,000 51,50 13 441,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

153 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 137,025 69,50 9 523,24 CS ÚRS 2023 02

VV "deska podlahového vytápění"
VV "objekt D"
VV "P01, P03" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV "P02" 8,3+17,3 25,600
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV "P04" 0,2 0,200
VV Součet 130,500
VV 130,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,025

154 M 28375928
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 130mm

m2 110,145 427,00 47 031,92 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt D"
VV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV "P04" 0,2 0,200
VV Součet 104,900
VV 104,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,145

155 M 28375040
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 110mm

m2 8,715 361,00 3 146,12 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace"
VV "objekt D"
VV "P02" 8,3 8,300
VV Součet 8,300
VV 8,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,715

156 M 28376423
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 120mm

m2 18,165 471,00 8 555,72 CS ÚRS 2023 02

VV "tepelná izolace XPS"
VV "objekt D"
VV "P07" 17,3 17,300
VV Součet 17,300
VV 17,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,165

157 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 53,898 231,00 12 450,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

158 M 28376022.R
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
170mm

m2 52,374 583,00 30 534,04

VV "KZS - F03"

VV
"objekt D" 
(5,15+0,7+3,33+7,15+1,45+9,9+1,5+2,55+2,55+6,5)*1

40,780
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VV (1*4+1,5*2) 7,000
VV "svislé" (1,5*2+1*4)*0,3 2,100
VV Součet 49,880
VV 49,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,374

159 M 28376010
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
20mm

m2 4,219 71,70 302,50 CS ÚRS 2023 01

VV "F04 - větraná fasáda"
VV "objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*0,41 4,018
VV Součet 4,018
VV 4,018*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,219

160 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby

m 21,325 188,00 4 009,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141358
VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02) 21,325
VV Součet 21,325

161 M 28376448
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 180mm

m2 4,478 728,00 3 259,98 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

162 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené za studena zplna

m2 4,265 230,00 980,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391

163 M 28376424
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 140mm

m2 4,478 550,00 2 462,90 CS ÚRS 2023 02

VV "izolace XPS 300 tl 180mm"
VV "objekt D" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,2 4,265
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

164 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°

m2 154,508 112,00 17 304,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151131

165 M 28376537
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 
200mm

m2 162,233 1 150,00 186 567,95 CS ÚRS 2023 02

VV "PIR mech. kotvené 2x100 mm, tl. 200 mm"
VV "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Součet 154,508
VV 154,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,233

166 K 713191234
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií se 
svařovaným spojem

m2 5,978 227,00 1 357,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191234

167 M 28323101.R
difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu 
s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných fasád

m2 7,299 110,00 802,89

VV "dif. propustná folie"
VV "objekt D" (2,4+0,6+1+0,8*3+3,4)*(0,41+0,2) 5,978
VV Součet 5,978
VV 5,978*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 7,299

168 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 3 417,312 1,77 6 048,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 113,29

169 K 71240OV18

D+M sestava madel pro WC jednostranně přístupné 
pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace 
v provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb, vč. držáku na 
toaletní papír na sklopném madle, nerez broušené 
matné

soubor 1,000 2 930,00 2 930,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/18

4 sestavy (madlo pevné předpokládané délky 900 mm, madlo sklopné 
předpokládané délky 800 mm s držákem na toaletní papír) vč. kotvení 

VV "OV/18 – MADLA WC V KOUPELNĚ" 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K 71240OV19

D+M kompletní bezbariérové vybavení sprchového 
koutu koupelny pro osobu se s níženou schopností 
pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 398/2009 
Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 3 980,00 3 980,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/19

4 sestavy (sestava skládající se ze sklopného sedátka 450/450 mm, 
pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé madlo délky 
min. 500 mm, sklopné madlo délka 800mm) vč. kotvení 

VV
"OV/19 – BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SPRCHOVÉHO 
KOUTA" 1

1,000

VV Součet 1,000

171 K 71240OV21
D+M sestava madel pro WC pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 2 760,00 2 760,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/21

4 sestavy (pevné vodorovné madlo délky min. 600 mm, pevné svislé 
madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení 

VV "OV/21 – MADLA V SAMOSTATNÉM WC" 1 1,000
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VV Součet 1,000

172 K 71240OV22
D+M madla pro umyvadlo pro osobu se s níženou 
schopností pohybu a orientace v provedení dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, nerez broušená matná

soubor 1,000 1 420,00 1 420,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
 Dle tabulky ostatních výrobků ozn. OV/22

4 ks (pevné svislé madlo délky min. 500 mm) vč. kotvení
VV "OV/22 – MADLA U UMYVADLA" 1 1,000
VV Součet 1,000

173 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 110,900 0,21 23,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 751 Vzduchotechnika 2 284,82

174 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 353,00 353,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051

175 M 42972916.R

větrací protidešťová pozinkovaná žaluzie se síťkou 
proti hmyzu a vnějším rámečkem pro osazení na 
fasádu, mřížka obdélníková 300/200 mm, potrubí 
300/200mm, vč. povrchové úpravy práškovou barvou

kus 1,000 1 920,00 1 920,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Dle tabulky ostatních výrobků oz. OV/15

VV "OV/15.2 - světlost potrubí 300/200 mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

176 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 22,730 0,52 11,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 1 317 840,79
177 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 9,787 2 170,00 21 237,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081150
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*15,5 2,706
VV 0,1*0,18*0,45*31 0,251
VV 0,1*0,18*0,87*31 0,485
VV 0,1*0,18*1,27*16 0,366
VV 0,1*0,18*1,47*31 0,820
VV 0,1*0,18*1,88*31 1,049
VV 0,1*0,18*5,02*31 2,801
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 8,510
VV 8,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,787

178 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 12,328 1 280,00 15 779,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*15,5 2,706
VV 0,1*0,18*0,45*31 0,251
VV 0,1*0,18*0,87*31 0,485
VV 0,1*0,18*1,27*16 0,366
VV 0,1*0,18*1,47*31 0,820
VV 0,1*0,18*1,88*31 1,049
VV 0,1*0,18*5,02*31 2,801
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 8,510
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt D" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1

1,807

VV Mezisoučet 1,807
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1 0,403
VV Mezisoučet 0,403
VV Součet 10,720
VV 10,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,328

179 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm kus 2 184,000 28,50 62 244,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085111
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*16 32,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*16 16,000
VV Mezisoučet 84,000
VV Součet 2 184,000

180 M 1000110743 Závitová tyč DIN975 M12x1000mm NEREZ A2 kus 303,520 178,68 54 232,95
VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
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VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*16 32,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 68,000
VV Součet 2 168,000
VV 2168*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 303,520

181 M 1000110744 Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2 kus 2,240 196,00 439,04
VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*16 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 2,240

182 M 31111013 matice nerezová šestihranná M12
100 
kus

86,720 1 010,00 87 587,20 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*16 32,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 68,000
VV Součet 2 168,000
VV 2168*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 86,720

183 M 31111020 matice nerezová šestihranná M16
100 
kus

0,640 3 030,00 1 939,20 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*16 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,640

184 M 31121022 podložka nerezová 13 DIN 9021
100 
kus

43,360 801,00 34 731,36 CS ÚRS 2023 02

VV "PL.01" 2*14*14 392,000
VV "PL.02" 2*14*4 112,000
VV "PL.03" 2*14*12 336,000
VV "PL.04" 2*14*4 112,000
VV "PL.05" 2*14*23 644,000
VV "PL.06" 1*14*28 392,000
VV "PL.07" 1*14*8 112,000
VV Mezisoučet 2 100,000
VV "Detail č. 1 - 120x350" 2*16 32,000
VV "Detail č. 3 - po 1,0m" 2*12 24,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV "Detail č. 4a - 100x580" 1*4 4,000
VV "Detail č. 4B - 100x520" 1*2 2,000
VV Mezisoučet 68,000
VV Součet 2 168,000
VV 2168*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,360

185 M 31121026 podložka nerezová 17 DIN 9021
100 
kus

0,320 1 320,00 422,40 CS ÚRS 2023 02

VV "Detail č. 2 - 160x350" 1*16 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,320

186 K 762085124
Montáž styčníkových desek půdorysné plochy přes 300 
cm2

kus 168,000 162,00 27 216,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085124

187 M 54825422.R Styčníkový plech PL.01 ks 28,000 410,00 11 480,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

188 M 54825423.R Styčníkový plech PL.02 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

189 M 54825424.R Styčníkový plech PL.03 ks 28,000 390,00 10 920,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

190 M 54825425.R Styčníkový plech PL.04 ks 28,000 155,00 4 340,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

191 M 54825426.R Styčníkový plech PL.05 ks 28,000 580,00 16 240,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

192 M 54825427.R Styčníkový plech PL.06 ks 14,000 610,00 8 540,00
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P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

193 M 54825428.R Styčníkový plech PL.07 ks 14,000 218,00 3 052,00

P
 Poznámka k položce:

střešní vazník - výkres tvaru
VV 1*14 14,000
VV Součet 14,000

194 K 762332600.R
Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů z 
lepených hranolů s použitím ocelových spojek za 
provedení zářezů pro styčníkové plechy

m 472,860 95,00 44 921,70

VV "100x180"
VV 9,7*15,5 150,350
VV 0,45*31 13,950
VV 0,87*31 26,970
VV 1,27*16 20,320
VV 1,47*31 45,570
VV 1,88*31 58,280
VV 5,02*31 155,620
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 472,860

195 K 762332642
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami

m 472,860 341,00 161 245,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332642
VV "100x180"
VV 9,7*15,5 150,350
VV 0,45*31 13,950
VV 0,87*31 26,970
VV 1,27*16 20,320
VV 1,47*31 45,570
VV 1,88*31 58,280
VV 5,02*31 155,620
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 472,860

196 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 9,787 17 000,00 166 379,00 CS ÚRS 2023 02

VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*15,5 2,706
VV 0,1*0,18*0,45*31 0,251
VV 0,1*0,18*0,87*31 0,485
VV 0,1*0,18*1,27*16 0,366
VV 0,1*0,18*1,47*31 0,820
VV 0,1*0,18*1,88*31 1,049
VV 0,1*0,18*5,02*31 2,801
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Součet 8,510
VV 8,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,787

197 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 154,508 213,00 32 910,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260

198 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 
24x145mm jakost A/B

m2 169,959 1 120,00 190 354,08 CS ÚRS 2023 02

VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt D" 5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04) 154,508
VV Součet 154,508
VV 154,508*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 169,959

199 K 762341650
Montáž bednění štítových okapových říms z 
hoblovaných prken

m2 55,298 416,00 23 003,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341650

200 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 18,465 952,00 17 578,68 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
VV "objekt D" 0,63*(14,15+15,16) 18,465
VV Součet 18,465

201 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 14,655 852,00 12 486,06 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt D" 0,5*(14,15+15,16) 14,655
VV Součet 14,655

202 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 22,178 742,00 16 456,08 CS ÚRS 2023 02

VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt C" (10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2 22,178
VV Součet 22,178

203 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 15,183 1 860,00 28 240,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV "100x180"
VV 0,1*0,18*9,7*15,5 2,706
VV 0,1*0,18*0,45*31 0,251
VV 0,1*0,18*0,87*31 0,485
VV 0,1*0,18*1,27*16 0,366
VV 0,1*0,18*1,47*31 0,820
VV 0,1*0,18*1,88*31 1,049
VV 0,1*0,18*5,02*31 2,801
VV 0,1*0,18*0,9*2 0,032
VV Mezisoučet 8,510
VV "záklop - palubky (P+D), tl. 24mm"
VV "objekt D" (5,18*15,16+5,18*14,18+(2,43*1,04))*0,024 3,708
VV Mezisoučet 3,708
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 21mm"
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VV "objekt D" (0,63*(14,15+15,16))*0,021 0,388
VV Mezisoučet 0,388
VV "atika - viz. detail D-A"
VV "překližka tl 18mm"
VV "objekt D" (0,5*(14,15+15,16))*0,018 0,264
VV Mezisoučet 0,264
VV "atika - viz. detail D-C, D-C, D-F"
VV "překližka tl 2x15mm, lepená"
VV "objekt C" ((10,65+5,32+5,25*1,02)*0,52*2)*0,015 0,333
VV Mezisoučet 0,333
VV Součet 13,203
VV 13,203*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,183

204 K 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl do 144 cm2 s výměnami

m 692,760 63,80 44 198,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822110
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"
VV "objekt A" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt B" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt C" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*14*1+5,02*15*1) 170,680
VV "objekt D" (5,02*3*1+5,02*1*2)+(5,02*15*1+5,02*16*1) 180,720
VV Součet 692,760

205 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,807 9 000,00 16 263,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt D" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1

1,807

VV Součet 1,807

206 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 96,600 89,80 8 674,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822120
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt A" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt B" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt C" (0,7*17*2) 23,800
VV "objekt D" (0,7*18*2) 25,200
VV Součet 96,600

207 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,403 9 590,00 3 864,77 CS ÚRS 2023 02

VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1 0,403
VV Součet 0,403

208 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 2,210 207,00 457,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000
VV "přídavný trámek impreg. 100/100mm"

VV
"objekt D" 
(5,02*3*1+5,02*1*2)*0,1*0,1+(5,02*15*1+5,02*16*1)*0,1*0,1

1,807

VV Mezisoučet 1,807
VV "krátký kotevní trámek impreg. 160/100mm"
VV "objekt D" (0,7*18*2)*0,16*0,1 0,403
VV Mezisoučet 0,403
VV Součet 2,210

209 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm

m2 24,200 180,00 4 356,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951002

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt D"
VV "P06" 8,5+15,7 24,200
VV Součet 24,200

210 M 61198140.R hranol terasový dřevěný exotická dřevina 70x70mm m 60,500 494,00 29 887,00

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt D"
VV "P06" (8,5+15,7)/0,44*1,1 60,500
VV Součet 60,500

211 K 762951104.R
Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za 
výškové vyrovnání roštu pomocí stavitelných terčů 
kotvených do zemních vrutů

ks 110,000 441,00 48 510,00

VV "á 0,5 m podkladního roštu" ((8,5+15,7)/0,44)/0,5 110,000
VV Součet 110,000

212 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy

m2 24,200 275,00 6 655,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952004

213 M 61198121
profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 
19mm

m2 24,200 823,00 19 916,60 CS ÚRS 2023 02

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt D"
VV "P06" 8,5+15,7 24,200
VV Součet 24,200

214 K 762952111 Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním m 18,900 68,90 1 302,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952111

215 M 60791137.R profil dokončovací krycí dřevěný, sibiřský modřín m 21,276 364,00 7 744,46

VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt C" 7,4+12,3 19,700
VV Součet 19,700
VV 19,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 21,276

216 K 762953002
Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 
očištěním

m2 24,200 140,00 3 388,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762953002
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VV "nášlapná vrstva - dřevěná prkna pro terasy, sibiřský modřín"

VV "objekt D"
VV "P06" 8,5+15,7 24,200
VV Součet 24,200

217 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 12 535,345 5,13 64 306,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 273 419,69

218 K 763121420.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm bez izolace, profil 50

m2 12,865 780,00 10 034,70

VV "SDK předstěna 1x protipožární SDK tl. 12,5mm, bez izolace"

VV "S05"
VV "objekt D" (3,48+2,1+5,4+4,6+3,4+3,35+3,4)*0,5 12,865
VV Součet 12,865

219 K 763121460.R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, 
stěna tl. 200 mm, profil 100

m2 3,807 1 280,00 4 872,96

VV
"SDK předstěna 1x SDK tl. 12,5mm a 1x SDK do vlhka tl 
12,5mm"

VV "objekt D" 1,15*2,7+1,15*0,61 3,807
VV Součet 3,807

220 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 16,672 36,70 611,86 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714

221 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 54,580 892,00 48 685,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
VV "N02"
VV "objekt D" 12,9+1,28+12,9+19,2+8,3 54,580
VV Součet 54,580

222 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 128,924 935,00 120 543,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431
VV "N01"
VV "objekt D" 38,95*1,04-(4,82*0,1*1+9,63*0,1*4) 36,174
VV Mezisoučet 36,174
VV "N05"
VV "objekt D" (9,63*10,3)+0,35*1,55+0,2*4,14 100,560
VV -(3,25+3,37+0,7+0,49) -7,810
VV Mezisoučet 92,750
VV Součet 128,924

223 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 27,200 949,00 25 812,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
VV "N03"
VV "objekt D" 8,3+1,6+17,3 27,200
VV Součet 27,200

224 K 763131711 SDK podhled dilatace m 170,320 271,00 46 156,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711
VV "podhled N01" 4,84*4*2+4,8*5*2+(28,2) 114,920
VV "podhled N02" 14,8+14,7+14,8+11,1 55,400
VV Součet 170,320

225 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 210,704 41,40 8 723,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

226 K 763170R03.R
D+M dvířek revizních do zděné konstrukce velikosti 
min. 250/250 mm – do vlhka

kus 2,000 1 090,00 2 180,00

VV "R/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA" 2 2,000
VV Součet 2,000

227 K 763170R07.R
D+M dvířek revizních pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek pro podhledy velikosti min. 
1400x950mm - atypické nadrozměrné

kus 1,000 1 970,00 1 970,00

VV
"R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO 
PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ" 1

1,000

VV Součet 1,000

228 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 2 695,915 1,42 3 828,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 154 845,88

229 K 764214603.R
K/03, Oplechování ukončení (atik) střechy formou 
závětrné lišty s okapnicí, poplastovaný pozinkovaný 
plech tl.0,6mm, RŠ=250mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 763,00 16 786,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/03 - rš 250" 22 22,000
VV Součet 22,000

230 K 764216600.R
K/01, Parapet vnější - půlkruhový z pozink. plechu tl. 
min. 0,55 mm s povrchovou úpravou komaxit, RAL 
9016 rš 500 mm vč. kotvení

m 1,300 2 800,00 3 640,00

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. utěsnění napojení na konstrukci a otvorovou výplň 
TPT (barva dle výběru architekta)

VV "K/01 - rš 500" 1,3*1 1,300
VV Součet 1,300
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231 K 764311600.R

D+M fasády z ocelového pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou, tl. plechu 3 mm, vč. kotvení 
horizontálního a vertikálního profilu do zdiva - komplet 
specifikace dle PD

m2 1,080 5 000,00 5 400,00

VV "F04 - fasáda - plech, vč. kotvení"
VV "objekt D" 2,4*0,45 1,080
VV Součet 1,080

232 K 764510K04.R
K/04, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 756,00 16 632,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/04" 22 22,000
VV Součet 22,000

233 K 764510K05.R
K/05, Rohová lišta - vnitřní rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 743,00 16 346,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/05" 22 22,000
VV Součet 22,000

234 K 764510K06.R

K/06, Provedení žlabu formou závětrné lišty s okapnicí 
pro napojení střešní hydroizolace, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=750mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 30,750 1 186,00 36 469,50

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/06" 30,75 30,750
VV Součet 30,750

235 K 764510K07.R
K/07, Rohová hřebenová lišta - vnější rohy, poplast. 
pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=100mm, vč. kotvení 
a PÚ

m 17,000 783,00 13 311,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/07" 17 17,000
VV Součet 17,000

236 K 764510K08.R
K/08, Odvodňovací žlábek pro stažení vody ze štítu, 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, RŠ=500mm, vč. 
kotvení a PÚ

m 5,200 1 247,00 6 484,40

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/08" 0,65*8 5,200
VV Součet 5,200

237 K 764510K10.R
K/10, Ocelová pozinkovaná mřížka, děrovaný plech tl. 
min. 1mm, RŠ=400mm, vč. kotvení a PÚ

m 15,160 1 036,00 15 705,76

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/10" 15,16 15,160
VV Součet 15,160

238 K 764510K11.R
K/11, Okapnice - okap štítů, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 2,400 692,00 1 660,80

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/11" 0,6*4 2,400
VV Součet 2,400

239 K 764510K12.R
K/12, Rohová lišta - vnější rohy, poplast. pozinkovaný 
plech tl. 0,6mm, RŠ=200mm, vč. kotvení a PÚ

m 22,000 811,00 17 842,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/12" 22 22,000
VV Součet 22,000

240 K 764510K13.R
K/13, Oplechování rezerva na řešení detailů apod., 
poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6mm, vč. kotvení a PÚ

m2 1,500 1 500,00 2 250,00

P
 Poznámka k položce:
 provedení viz. detaily

dle tabulky klempířských výrobků
VV "K/13" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

241 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 525,275 1,52 2 318,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 61 463,26

242 K 76620OV01

D+M stahovací schody z rámu z válcovaného 
profilovaného plechu s PÚ komaxit – půdní stahovací 
schody s jednoduchým dřevotřískových víkem tl. 16 
mm bez povrchové úpravy, kování a spojovací prvky 
dle výrobce v pozinkovaném provedení

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV
"OV/01 – STAHOVACÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO 
PODSTŘEŠÍ" 1

1,000

VV Součet 1,000

243 K 766416213
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z měkkého 
dřeva přes 1,50 m2

m2 13,780 280,00 3 858,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416213

244 M 60621145 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm m2 15,158 453,00 6 866,57 CS ÚRS 2023 02

Strana 124 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vodorvná překližka tl 9mm - viz. detail D-A"
VV "objekt D" 0,47*(14,16+15,16) 13,780
VV Součet 13,780
VV 13,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,158

245 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 9,200 179,00 1 646,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

246 M 60794102.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 260 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 9,200 1 960,00 18 032,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.1 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 3,4 3,400
VV "T/1.2 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 1 1,000
VV "T/1.3 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,8*3 2,400
VV "T/1.5 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 9,200

247 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm

m 3,000 270,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

248 M 60794106.R

T/01 Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem 
hl. 450 mm, tloušťka parapetu 30 mm, smrk vč. 
povrchové úpravy a utěsnění spáry k otvorové výplni 
páskem a silikonovým tmelem

m 0,600 2 170,00 1 302,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/1.4 - VNITŘNÍ PARAPET OKNA" 0,6 0,600
VV Součet 0,600

249 M 61140080.R

T/02 vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a 
odkapní drážkou hl. 440 mm, provedení ve formě 
masivní spárovky v tloušťce 50 mm, sibiřský modřín – 
sedací parapet vč. povrchové úpravy a utěsnění spáry 
k otvorové výplni páskem a silikonovým tmelem

m 2,400 3 540,00 8 496,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

Další podrobnosti viz detail D-G
VV "T/02 - VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA" 2,4 2,400
VV Součet 2,400

250 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 610,118 0,74 451,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 533 974,14
251 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 150,866 315,00 47 522,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. kotvení dle TL a TP výrobce

252 M 13835000.R
ocelový pozink. plech vlnitý s povrchovou úpravou dle 
výrobce, výška vlny cca 40 mm

m2 173,496 619,00 107 394,02

VV "R01 - střecha"
VV "objekt D" 5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37 150,866
VV Mezisoučet 150,866
VV "R03 - střecha"
VV "objekt D" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 150,866
VV 150,866*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 173,496

253 K 76780OV03
Montáž systémových kotevních bodů na střeše s 
hydroizolačním límcem a certifikací Broof,t3

kus 4,000 580,00 2 320,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 

 připravenosti.
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem.

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt D" 4 4,000
VV Součet 4,000

254 M 70921301.R
kotvicí bod pro stabilizaci příslušenství a zařízení na 
střeše, materiál nerez ocel, stabilizace k základně pro 
TI, rozměr 140x82,5mm

kus 4,000 1 638,00 6 552,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt D" 4 4,000
VV Součet 4,000

255 M 70921302.R
základna pro kotevní bod, roznášecí prvek, materiál 
nerez ocel, rozměr 90x495x25mm

kus 4,000 2 218,00 8 872,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt D" 4 4,000
VV Součet 4,000

256 M 70921303.R
nástavba pro kotevní bod tvaru C pro uchycení FV 
panelů, materiál nerez, tl. 2 mm, otvro průměru 10 mm, 
s možností rektifikace, rozměr 50x60x100 mm

kus 4,000 614,00 2 456,00

VV
"OV/03 – SYSTÉMOVÉ KOTEVNÍ BODY S 
HYDROIZOLAČNÍM LÍMCEM A CERTIFIKACÍ Broof,t3"

VV "objekt D" 4 4,000
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VV Součet 4,000

257 K 76780R02
Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle 
výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení

m 731,044 200,00 146 208,80

VV "kontralatě - R01" 15*2*5*2 300,000
VV "latě, R01"
VV "R01 - latě"
VV "objekt D" (5,09*14,1+5,09*15,06+1,03*2,37)/0,35 431,044
VV Součet 731,044

258 K 76788OV02
Montáž bodů záchytného systému do dřevěného 
bednění, kotevní body napojit parotěsně a 
hydroizolační na příslušné vrstvy, kotvení pomocí vrutů

kus 7,000 968,00 6 776,00

P

 Poznámka k položce:
 Další příslušenství (štítek, zkouška, montáž, kotvy apod.) dle potřeby 

Montážní lana, postroje apod. jsou věcí a zodpovědností osoby 
 provádějící údržbu, tj. 

 stavebníka/provozovatele, tj. nejsou součástí dodávky stavby.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
 výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. 

Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci se statickým výpočtem a s 
kladečským plánem. 

259 M 70921380.R
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm - TSL

kus 7,000 6 070,00 42 490,00

VV
"OV/02 – PEVNÉ/KOTEVNÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI PRO ÚDRŽBU STŘECHY"

VV "objekt D" 7 7,000
VV Součet 7,000

260 K 767990Z11.R

Z/1.1, Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní 
systém, vše v provedení pozinkovaných ocelových 
prvků, vč. vzájemného prokotvení (provaření) a 
zakotvení celého systému do přídavných dřevěných 
trámků, a vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž

kg 450,000 210,00 94 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.1

261 K 767990Z12.R

Z/1.2, Atypická markýza nad vstupem do objektu, celk. 
délka 1500 mm, svařena z plechů P12 s výztuhou a 
kotevním prvkem - tepelně izolační spona beton/ocel s 
PTM, vč. kotvení a povrchové úpravy - dodávka a 
montáž

kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.2

262 K 767990Z13.R

Z/1.3, Atypická markýza nad vstupem na terasu 
obývacího pokoje, celk. délka 3400 mm, svařena z 
plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem - tepelně 
izolační spona beton/ocel s PTM, vč. kotvení a 
povrchové úpravy - dodávka a montáž

kpl 1,000 41 820,00 41 820,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit 
stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní 

 dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.
dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z/1.3

263 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 7,000 162,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
VV 0,007*1000 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

264 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,009 35 100,00 315,90 CS ÚRS 2023 02

VV "PK03" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK04" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*3 0,007
VV "PK05" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK06" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV "PK08" (0,25*0,006+0,15*0,006)*0,115*7,880*0 0,000
VV Součet 0,007
VV 0,007*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

265 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 5 268,615 1,35 7 112,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 768 Vnitřní výplně 210 037,74

266 K D01

D01, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D01/L, D01/P

ks 3,000 20 790,00 62 370,00

267 K D05

D05, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, Rw 
27dB, vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty 
a doplňků dle tabulky vnitřních výplní ozn. D02/P+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00
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268 K D08

D08, Interiérové atypické částečně prosklené dveře s 
fixní částečně prosklenou částí vel. 1500x2200mm, vč. 
obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a doplňků 
dle tabulky vnitřních výplní ozn. D08/P+F

ks 1,000 41 250,00 41 250,00

269 K D10

D10, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D10/L

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

270 K D12

D12, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, Rw 27dB, vč. obložkové zárubně, 
kování, přechodové lišty a doplňků dle tabulky 
vnitřních výplní ozn. D12/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

271 K D15

D15, Interiérové atypické plné dveře rozměru 
900x2100mm, vč. obložkové zárubně, kování, 
přechodové lišty a doplňků dle tabulky vnitřních výplní 
ozn. D15/P

ks 1,000 20 790,00 20 790,00

272 K 998768201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 2 072,400 1,35 2 797,74

D 769 Vnější výplně 455 166,90

273 K O/D1

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3500x1800mm - sestava otvíravých a fixních částí, 
částečné protipožární provedení, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D1

ks 1,000 85 050,00 85 050,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

274 K O/D2
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
1000x1650mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/D2

ks 1,000 21 450,00 21 450,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

275 K O/D3

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
1900x1800-2460mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, částečné protipožární provedení, 
vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky vnějších výplní 
ozn. O/D3

ks 3,000 60 762,00 182 286,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

276 K O/D4
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru 
600x1650mm - pískované sklo, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D4

ks 1,000 12 870,00 12 870,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

277 K O/D5

Vstupní dvoukřídlé dřevěná dveře s částečným 
prosklením vedlejšího křídla s madlem rozměru 
1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/D5

ks 1,000 37 840,00 37 840,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

278 K O/D6
Vstupní dvoukřídlé dřevěné dveře plné rozměru 
1500x2100mm, vč. rámu, kování a doplňků dle tabulky 
vnějších výplní ozn. O/D6

ks 1,000 36 225,00 36 225,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

279 K O/D7

Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem vel. 
3600x1800-2560mm - sestava otvíravých (balkonové 
dveře) a fixních částí, vč. rámu, kování a doplňků dle 
tabulky vnějších výplní ozn. O/D7

ks 1,000 61 453,00 61 453,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

280 K O/D8
Okenní výplň dřevěná s izolačním trojsklem rozměru ∅  
750 mm - kruhové fixní okno, vč. rámu, kování a 
doplňků dle tabulky vnějších výplní ozn. O/D8

ks 1,000 11 930,00 11 930,00

P
 Poznámka k položce:

Cena vč. utěsnění připojovací spáry dle ČSN (porotěsná a pojistná 
hydorizolační fólie), rozšiřovacích a připojovacích profilů, kotvení.

281 K 998769201 Přesun hmot procentní pro dveře v objektech v do 6 m % 4 491,040 1,35 6 062,90

D 771 Podlahy z dlaždic 151 361,89
282 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 33,500 16,50 552,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt D"
VV "P02" 8,3+17,3 25,600
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV Součet 33,500

283 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 33,500 63,00 2 110,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "keramická dlažba"
VV "objekt D"
VV "P02" 8,3+17,3 25,600
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV Součet 33,500
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284 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

m 23,400 113,00 2 644,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474111

285 M 59761124.R01

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát na rovné části podlah 600x600 mm (referenční 
RAL 7044 - teplá šedá)

m2 6,318 930,00 5 875,74

VV "sokl"
VV "objekt D"
VV "P02 - keramické pásky" 17,7 17,700
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1 11,100
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9) -5,400
VV Součet 23,400
VV 23,4*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 6,318

286 K 771574412
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 0,810 1 530,00 1 239,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574412

287 M 59761178.R02

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 900x900 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 1,215 914,00 1 110,51

VV "keramická dlažba"
VV "objekt D"
VV "P02" 0,81 0,810
VV Součet 0,810
VV 0,81*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,215

288 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 32,690 1 090,00 35 632,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

289 M 59761136.R03

velkoformátová dlažba - rektifikovaná plně probarvená 
dlažba s jemnou cementovou texturou, teplá šedá 
formát v místě sprchového koutu 600x600 mm 
(referenční RAL 7044 - teplá šedá)

m2 40,863 1 820,00 74 370,66

VV "keramická dlažba"
VV "objekt D"
VV "P02" 8,3+17,3-0,81 24,790
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV Součet 32,690
VV 32,69*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 40,863

290 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 33,500 435,00 14 572,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV "stěrková hydroizolační vrstva"
VV "objekt D"
VV "P02" 8,3+17,3 25,600
VV "P03" 6,3+1,6 7,900
VV Součet 33,500

291 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 23,400 46,60 1 090,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
VV "sokl"
VV "objekt D"
VV "P02 - keramické pásky" 17,7 17,700
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1 11,100
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9) -5,400
VV Součet 23,400

292 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar 
průměru 6 mm

m 23,400 36,60 856,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122
VV "sokl"
VV "objekt D"
VV "P02 - keramické pásky" 17,7 17,700
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1 11,100
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9) -5,400
VV Součet 23,400

293 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 23,400 63,30 1 481,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591237

294 M 24771221 páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm m 24,570 80,40 1 975,43 CS ÚRS 2023 02
VV "sokl"
VV "objekt D"
VV "P02 - keramické pásky" 17,7 17,700
VV "P03 - zapuštěné keramické pásky dle dlažby" 11,1 11,100
VV "odečet dveří" -(1,5*3+0,9) -5,400
VV Součet 23,400
VV 23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,570

295 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 1 435,118 5,47 7 850,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201

D 775 Podlahy skládané 225 586,87
296 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 96,800 16,50 1 597,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt D"
VV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV Součet 96,800

297 K 775111411 Montáž pásky dilatační skládaných podlah m 100,790 13,60 1 370,74 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111411

298 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 102,806 26,80 2 755,20 CS ÚRS 2023 02
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"

Strana 128 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "objekt D"
VV "P01" (28,19+28,3+14,8+14,7+14,8) 100,790
VV Součet 100,790
VV 100,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102,806

299 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah

m2 96,800 42,70 4 133,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775121111
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt D"
VV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV Součet 96,800

300 K 775141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 96,800 360,00 34 848,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775141112
VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt D"
VV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV Součet 96,800

301 K 775413315
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepeného

m 73,190 68,30 4 998,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413315

302 M 61418150.R
lišta soklová dřevěná dle výběru stavebníka s 
kotvením do stěny pro zachování dilatace

m 79,045 131,00 10 354,90

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt D"

VV
"P01" (28,19+28,3+14,8+14,7+14,8)-
(3,4*2+1,5*3+1,8*3+1,1*9+1)

73,190

VV Součet 73,190
VV 73,19*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 79,045

303 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm

m2 96,800 365,00 35 332,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541111

304 M 61151040.R

vícevrstvá lepená lamela - drásaný dub se středně 
výraznou kresbou dřeva), tepelný odpor podlahové 
krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z 
důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 
mm

m2 104,544 1 220,00 127 543,68

VV "dřevěná vícevrstvá lamela"
VV "objekt D"
VV "P01" 39+12,9+12,8+12,9+19,2 96,800
VV Součet 96,800
VV 96,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 104,544

305 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m

% 2 229,340 1,19 2 652,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775201

D 781 Dokončovací práce - obklady 419 907,62
306 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 73,981 63,00 4 660,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV "keramický obklad"
VV "objekt D"
VV "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2) 13,345

VV "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6 23,416

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2 12,980
VV "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35 21,365
VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 73,981

307 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 73,981 498,00 36 842,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV "keramický obklad"
VV "objekt D"
VV "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2) 13,345

VV "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6 23,416

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*2,2 12,980
VV "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35 21,365
VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 73,981

308 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 14,000 221,00 3 094,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241
VV "objekt D" 14 14,000
VV Součet 14,000

309 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131242
VV "objekt D"1 1,000
VV Součet 1,000

310 K 781474120.R
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
200 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 69,261 1 650,00 114 280,65

311 M 59761627.R
plně probarvená neglazovaná dlažba, rektifikovaná s 
minimální porozitou (formát 50x100 mm), RAL 260 70 
10

m2 76,187 3 212,00 244 712,64

VV "keramický obklad"
VV "objekt D"
VV "S03 - ŽLB" (5,7+1,15)*2,5-(0,9*2,1*2) 13,345

VV "S04 - zdivo" (5,7+1,25*2)*2,5-(0,6*1,65)+0,42*1,65*2+0,42*6 23,416

VV "S04 - zdivo - kuchyň" (5,9)*1,4 8,260
VV "S04 - zdivo - ostatní" (7,65)*2,5+(2,15+2,1+2,15)*0,35 21,365
VV "S07 - SDK" (1,15)*2,5 2,875
VV Součet 69,261
VV 69,261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76,187
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312 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 7,000 116,00 812,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

313 M 19416000.R
lišta ukončovací pro keramický roh i designovou 
stěrku, hliník elox stříbro, 11 mm

m 7,350 150,00 1 102,50

VV "koupelna D" 4,5 4,500
VV "přesíň D" 2,5 2,500
VV Součet 7,000
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

314 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 29,490 53,00 1 562,97 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115
VV "objekt D" 11,14+7,65+4,8+5,9 29,490
VV Součet 29,490

315 K 781495124 Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 29,490 40,50 1 194,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495124
VV "objekt D" 11,14+7,65+4,8+5,9 29,490
VV Součet 29,490

316 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 4 084,705 2,80 11 437,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 179 312,31

317 K 783257101.R
Krycí nátěr tesařských konstrukcí bělícím voskem vč. 
přípravy podkladu

m2 264,801 340,00 90 032,34

VV "100x180"
VV 9,7*15,5*0,1*2+9,7*15,5*0,18*2 84,196
VV 0,45*31*0,1*2+0,45*31*0,18*2 7,812
VV 0,87*31*0,1*2+0,87*31*0,18*2 15,103
VV 1,27*16*0,1*2+1,27*16*0,18*2 11,379
VV 1,47*31*0,1*2+1,47*31*0,18*2 25,519
VV 1,88*31*0,1*2+1,88*31*0,18*2 32,637
VV 5,02*31*0,1*2+5,02*31*0,18*2 87,147
VV 0,9*2*0,1*2+0,9*2*0,18*2 1,008
VV Součet 264,801

318 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 30,364 80,70 2 450,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Součet 30,364

319 K 783827128.R
Krycí sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá) 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 166,980 280,00 46 754,40

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV Součet 166,980

320 K 783827129.R

Krycí sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, 
nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 166,980 240,00 40 075,20

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle TP výrobce
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - F02"
VV "do výšky +0,50"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*0,65 33,514
VV "odečet otvorů" -(1*0,45+1,5*0,45*2+1*0,45*3) -3,150
VV Mezisoučet 30,364
VV "vyrovnávací a utěsnění podkladu - KZS - F01"
VV "do výšky +2,76"
VV "objekt D" (10,3+15,9+5,15+5,27+14,94)*2,76 142,306

VV
"odečet otvorů" -
(3,4*1,65+1*1,65*3+0,8*1,65*3+1*1,65+1,5*1,65*2+0,6*1,65+
1*1,65+2,4*1,65)

-27,720

VV Mezisoučet 114,586
VV "štít vrchní část"
VV "objekt D" 10,96+5,48+5,48*1,02 22,030
VV Mezisoučet 22,030
VV Součet 166,980

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 402,74

321 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 31,223 8,30 259,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV
"vnější okna" 
1*2,1+2,45*1,65+0,6*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3+3,4*1,65

24,923

VV "vnější dveře" 1,5*2,1*2 6,300
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VV Součet 31,223

322 M 28323155
fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní 
malířské potřeby 1,8mx20m

m 31,223 9,46 295,37 CS ÚRS 2023 02

323 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 532,476 19,90 10 596,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV "N01"
VV "objekt D" 38,95*1,04-(4,82*0,1*1+9,63*0,1*4) 36,174
VV Mezisoučet 36,174
VV "N02"
VV "objekt D" 12,9+1,28+12,9+19,2+8,3 54,580
VV Mezisoučet 54,580
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt D" 8,3+1,6+17,3 27,200
VV Mezisoučet 27,200
VV "SDK stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7 349,893

VV
"odečet otvorů" -
(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3
+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)

-55,440

VV
"odečet obkladů" -
(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)

-34,345

VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt D" 
(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0
5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85

52,035

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2 62,100
VV Mezisoučet 374,243
VV "S02"
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6 19,446
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55 4,659
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6 2,982
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 40,279
VV Součet 532,476

324 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 27,200 81,30 2 211,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV "N03 - SDK podhled pro vlhké prostory"
VV "objekt D" 8,3+1,6+17,3 27,200
VV Součet 27,200

325 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 505,276 45,60 23 040,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
VV "SDK podhledy"
VV "N01"
VV "objekt D" 38,95*1,04-(4,82*0,1*1+9,63*0,1*4) 36,174
VV "N02"
VV "objekt D" 12,9+1,28+12,9+19,2+8,3 54,580
VV Mezisoučet 90,754
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "stěny"
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"
VV "objekt D" (28,19+28,3+14,7+14,8+14,8+11,1+17,7)*2,7 349,893

VV
"odečet otvorů" -
(2,4*1,65+1*2,1+0,6*1,65+1,5*2,1+1*1,65+1*2,1*3+0,8*1,65*3
+3,4*1,65+0,9*2,1*10+1,4*2,1*3)

-55,440

VV
"odečet obkladů" -
(5,9*2,2+7,65*2,5+2,15*0,35+2,1*0,35+2,15*0,35)

-34,345

VV Mezisoučet 260,108
VV "S02 - spodní část, do +2,75m, délka*výška"

VV
"objekt D" 
(1,7+1,55+1,5+1,65+1,55+1,7)*1,25+(0,35+1,7+2,2+2+1,7+2,0
5+1,7)*1,4+(0,6+10,85+1,5+4,7)*1,28+0,7*0,7+0,6*0,85

52,035

VV "S02 - vrchní část, plocha"
VV "objekt D" 8,96*4+3,4*4+2,8*4+0,73*2 62,100
VV Mezisoučet 114,135
VV "malba na základě vyvzorkování"
VV "S01"
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6 19,446
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55 4,659
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6 2,982
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6 2,100
VV Mezisoučet 40,279
VV Součet 505,276

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 222 790,69

326 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl do 4 m2

kus 11,000 1 430,00 15 730,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623011
VV 11 11,000
VV Součet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

327 M 55342R01

žaluzie tvaru C, elektrické ovládání (s motorem) vč. 
ovládání, skryté vodící lišty, kabeláže, elektroniky a 
příslušné aplikace pro ovládání, a vč. kotvení, plochy 
do 4,0m2  (ostatní příslušenství dle tabulky ostatních 
výrobků oz. OV/13)

m2 23,580 5 200,00 122 616,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 
nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební 
připravenosti.

VV "OV/13.D-1.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.D-1.2 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV "OV/13.D-2 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV "OV/13.D-3.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.D-3.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.D-4.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.D-4.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.D-5.1 - okna 2100x1000mm" 2,1 2,100
VV "OV/13.D-5.2 - okna 1650x800mm" 1,32 1,320
VV "OV/13.D-6.1 - okna 1650x2400mm" 3,96 3,960
VV "OV/13.D-6.2 - okna 1650x1000mm" 1,65 1,650
VV Součet 23,580

328 K 786623040.R
D+M žaluziové schránky vč. zaomítací lišty, držáku, 
kotvení a příslušenství dle výrobce

m 13,200 2 500,00 33 000,00

VV "OV/13.D-1.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.D-1.2 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.D-2 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.D-3.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.D-3.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.D-4.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.D-4.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.D-5.1 - okna 2100x1000mm" 1 1,000
VV "OV/13.D-5.2 - okna 1650x800mm" 0,8 0,800
VV "OV/13.D-6.1 - okna 1650x2400mm" 2,4 2,400
VV "OV/13.D-6.2 - okna 1650x1000mm" 1 1,000
VV Součet 13,200

329 K 786623060.R
Vyplnění prostoru mezi žaluziovým kastlíkem a 
konstrukcí fenolitickou pěnou vč. lepícího materiálu, 
dodávka a montáž

m3 3,400 15 000,00 51 000,00

330 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 2 223,460 0,20 444,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 030 344,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 030 344,67 21,00% 216 372,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 246 717,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.A - Objekt A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 030 344,67

HSV - Práce a dodávky HSV 929 521,69

    2 - Zakládání 704 634,71

    4 - Vodorovné konstrukce 224 886,98

PSV - Práce a dodávky PSV 100 822,98

    767 - Konstrukce zámečnické 100 822,98

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.A - Objekt A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 030 344,67

D HSV Práce a dodávky HSV 929 521,69

D 2 Zakládání 704 634,71

1 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 6,543 3 940,00 25 779,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311
VV "podkadní beton C16/20, tl. 50mm"
VV "objekt A" (34,16+36,49+43,69+16,52)*0,05 6,543
VV Součet 6,543

2 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 31,510 4 380,00 138 013,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511
VV "objekt A" 157,55*0,2 31,510
VV Součet 31,510

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,224 566,00 5 786,78 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV "objekt A" 51,12*0,2 10,224
VV Součet 10,224

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,224 139,00 1 421,14 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

5 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 2,927 54 100,00 158 350,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821
VV "objekt A" 2927,4/1000 2,927
VV Součet 2,927

6 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 22,867 3 910,00 89 409,97 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611
VV "spodní pasy, betonáž do výkopu"
VV "objekt A" (78,81-15,53-41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5 16,140
VV 0,4*1*0,5*2 0,400
VV 0,4*1*0,5 0,200
VV 0,85*1*0,5*2 0,850
VV Mezisoučet 17,590
VV Součet 17,590
VV 17,59*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 22,867

7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,000 403,00 2 015,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

8 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,000 77,80 389,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

9 K 274361821
Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 1,557 54 100,00 84 233,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821
VV "základy výztuž"
VV "objekt A" 1557/1000 1,557
VV Součet 1,557

10 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 108,280 1 840,00 199 235,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113134
VV "horní pasy"
VV "objekt A"

VV
(9,9+13,93+15,3+4,93+4,65+5,6+9,69+4,35+4,44*2)*0,75+(2,
05+8,49+1,3)*1,75+(5,95+4,5)*2,25

102,155

VV
(0,75*0,5+1,5*0,5+2,25*0,5)+(1*0,5+1,75*0,5)+(0,5*0,5+1*0,5
+1,75)

6,125

VV Mezisoučet 108,280
VV Součet 108,280

D 4 Vodorovné konstrukce 224 886,98
11 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,142 4 760,00 38 755,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,135 4,409
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,138 1,049
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,283 1,404
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,17*0,2 0,655
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV Mezisoučet 8,142
VV Součet 8,142

12 K 417321515.R Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité m3 2,837 5 712,00 16 204,94

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.A - Objekt A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "objekt A"
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,88)*0,13 1,895
VV "Věnec ve štítu 2" (4,96)*0,19 0,942
VV Mezisoučet 2,837
VV Součet 2,837

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 108,122 535,00 57 845,27 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV "objekt A"
VV "Věnec Typ-A" (8,1+9,5+13,93+4,63-3,5)*0,6*2 39,192
VV "Věnec Typ-B" (7,6)*0,55*2 8,360
VV "Věnec Typ-C" (4,96)*0,6*2+(4,96)*0,25*2 8,432
VV "Věnec Typ-D" (4+4,89+4,41+5,96)*0,2*2 7,704
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,88)*0,55*2+(9,7*4,88)*0,3 30,239
VV "Věnec ve štítu 2" (4,96)*0,51*2+(4,96)*0,75 8,779
VV Mezisoučet 108,122
VV Součet 108,122

14 K 417351115.R Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité m2 39,018 642,00 25 049,56
VV "objekt A"
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,88)*0,55*2+(9,7*4,88)*0,3 30,239
VV "Věnec ve štítu 2" (4,96)*0,51*2+(4,96)*0,75 8,779
VV Mezisoučet 39,018
VV Součet 39,018

15 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 108,122 111,00 12 001,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

16 K 417351116.R Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité m2 108,122 134,00 14 488,35

17 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,117 54 200,00 60 541,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV "objekt A" 1117,1/1000 1,117
VV Součet 1,117

D PSV Práce a dodávky PSV 100 822,98

D 767 Konstrukce zámečnické 100 822,98
18 K 767995200.R Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 829,000 40,00 33 160,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu, spojovacího 
materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce.

VV 0,829*1000 'Přepočtené koeficientem množství 829,000

19 M 13010901.R
Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli 
S 235 vč. povrchové úpravy

t 0,829 80 000,00 66 320,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, prořezu a detailů.
VV "kotevní plechy - střecha"
VV "objekt A" (99+75)/1000*1,15 0,200
VV Mezisoučet 0,200
VV "kotevní plechy - stříška nad vstupy"
VV "objekt A" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15 0,629
VV Mezisoučet 0,629
VV Součet 0,829

20 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 994,800 1,35 1 342,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 261 921,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 261 921,20 21,00% 265 003,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 526 924,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.B - Objekt B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 261 921,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 161 098,22

    2 - Zakládání 851 434,88

    4 - Vodorovné konstrukce 309 663,34

PSV - Práce a dodávky PSV 100 822,98

    767 - Konstrukce zámečnické 100 822,98

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.B - Objekt B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 261 921,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 161 098,22

D 2 Zakládání 851 434,88

1 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 6,547 3 940,00 25 795,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311
VV "podkadní beton C16/20, tl. 50mm"
VV "objekt B" (16,52+43,71+36,24+34,46)*0,05 6,547
VV Součet 6,547

2 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 31,512 4 380,00 138 022,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511
VV "objekt B" 157,56*0,2 31,512
VV Součet 31,512

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,224 566,00 5 786,78 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV "objekt B" 51,12*0,2 10,224
VV Součet 10,224

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,224 139,00 1 421,14 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

5 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 2,923 54 100,00 158 134,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821
VV "objekt B" 2923,1/1000 2,923
VV Součet 2,923

6 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 16,960 3 910,00 66 313,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611
VV "spodní pasy"
VV "objekt B" (97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5 16,960
VV Součet 16,960

7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,000 403,00 2 015,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

8 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,000 77,80 389,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

9 K 274361821.R
Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 1,354 54 100,00 73 251,40

VV "objekt B" 1353,6/1000 1,354
VV Součet 1,354

10 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 206,688 1 840,00 380 305,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113134
VV "horní pasy"

VV
"objekt B" 
(19,6+11,95+15,15)*0,25+(29,43+7,85+25,4+28,09+3,65)*1,25
+1*0,5*6+1,5*0,5*6

137,200

VV
(10,1+4,95+4,65+9,7+0,1+4,4+3,9+4,74+4,6+0,75)*1,25+(4,9+
9,3+4,5+4,8)*0,25+1*0,5*3+1,5*0,5*3

69,488

VV Mezisoučet 206,688
VV Součet 206,688

D 4 Vodorovné konstrukce 309 663,34
11 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,727 4 760,00 51 060,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,135 4,586
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,138 0,980
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,283 1,302
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,17*0,2 0,674
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+5,06+4,93)*0,13 2,560
VV Mezisoučet 10,727
VV Součet 10,727

12 K 417321515.R Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité m3 10,727 5 712,00 61 272,62

VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,135 4,586
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,138 0,980
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,283 1,302
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,17*0,2 0,674
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.B - Objekt B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+5,06+4,93)*0,13 2,560
VV Mezisoučet 10,727
VV Součet 10,727

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 97,300 535,00 52 055,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6*2 40,764
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55*2 7,810
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6*2+(4,6)*0,25*2 7,820
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200

VV
"Věnec ve štítu 1" 
(9,7+5,06+4,93)*0,55*2+(9,7+5,06+4,93)*0,3

27,566

VV Mezisoučet 97,300
VV Součet 97,300

14 K 417351115.R Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité m2 97,300 642,00 62 466,60
VV "objekt B"
VV "Věnec Typ-A" (4,14+4,98+4,6+8,6+9,3+5,85-3,5)*0,6*2 40,764
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55*2 7,810
VV "Věnec Typ-C" (4,6)*0,6*2+(4,6)*0,25*2 7,820
VV "Věnec Typ-D" (6,96+3,96+4,89+4)*0,2*2 7,924
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200

VV
"Věnec ve štítu 1" 
(9,7+5,06+4,93)*0,55*2+(9,7+5,06+4,93)*0,3

27,566

VV Mezisoučet 97,300
VV Součet 97,300

15 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 97,300 111,00 10 800,30 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

16 K 417351116.R Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité m2 97,300 134,00 13 038,20

17 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,088 54 200,00 58 969,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV "objekt B" 1087,6/1000 1,088
VV Součet 1,088

D PSV Práce a dodávky PSV 100 822,98

D 767 Konstrukce zámečnické 100 822,98
18 K 767995200.R Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 829,000 40,00 33 160,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu, spojovacího 
materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce.

VV 0,829*1000 'Přepočtené koeficientem množství 829,000

19 M 13010901.R
Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli 
S 235 vč. povrchové úpravy

t 0,829 80 000,00 66 320,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, prořezu a detailů.
VV "kotevní plechy - střecha"
VV "objekt B" (99+75)/1000*1,15 0,200
VV Mezisoučet 0,200
VV "kotevní plechy - stříška nad vstupy"
VV "objekt B" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15 0,629
VV Mezisoučet 0,629
VV Součet 0,829

20 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 994,800 1,35 1 342,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 558 122,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 558 122,88 21,00% 327 205,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 885 328,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.C - Objekt C

 

Strana 141 z 283



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 558 122,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 457 299,90

    2 - Zakládání 1 142 277,04

    4 - Vodorovné konstrukce 315 022,86

PSV - Práce a dodávky PSV 100 822,98

    767 - Konstrukce zámečnické 100 822,98

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.C - Objekt C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 558 122,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 457 299,90

D 2 Zakládání 1 142 277,04

1 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 6,544 3 940,00 25 783,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311
VV "podkadní beton C16/20, tl. 50mm"
VV "objekt C" (34,16+43,71+16,52+36,49)*0,05 6,544
VV Součet 6,544

2 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 31,512 4 380,00 138 022,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511
VV "objekt C" 157,56*0,2 31,512
VV Součet 31,512

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,224 566,00 5 786,78 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV "objekt C" 51,12*0,2 10,224
VV Součet 10,224

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,224 139,00 1 421,14 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

5 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 2,927 54 100,00 158 350,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821
VV "objekt C" 2927,4/1000 2,927
VV Součet 2,927

6 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 17,080 3 910,00 66 782,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611
VV "spodní pasy"

VV "objekt C" (80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5 17,080

VV Součet 17,080

7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,000 403,00 2 015,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

8 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,000 77,80 389,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

9 K 274361821.R
Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 1,541 54 100,00 83 368,10

VV "objekt C" 1540,9/1000 1,541
VV Součet 1,541

10 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 358,890 1 840,00 660 357,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113134
VV "horní pasy"

VV
"objekt C" 
(12,11+30,54+28,09+14+17,1)*1,25+(9,5+1,7+8,8)*2,25+(8,68
+9,7)*3

227,440

VV
(4,93+15,3+7,45+0,63+1,47+1,63+9,39+4,95+2,2+5,6)*1,25+(
1,65+6,85+1,65)*2,25+(7,59+0,83+1,13+1,8)*3

123,825

VV (2,75*0,5+3,5*0,5)+(2,75*0,5)+(2,75*0,5)+(3,5*0,5) 7,625
VV Mezisoučet 358,890
VV Součet 358,890

D 4 Vodorovné konstrukce 315 022,86
11 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,939 4 760,00 52 069,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,135 4,581
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,138 0,980
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,283 1,257
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,17*0,2 0,689
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,13 1,963
VV "Věnec ve štítu 2" (4,44)*0,19 0,844
VV Mezisoučet 10,939
VV Součet 10,939

12 K 417321515.R Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité m3 10,939 5 712,00 62 483,57

VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,135 4,581
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,138 0,980

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.C - Objekt C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,283 1,257
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,17*0,2 0,689
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,13 1,963
VV "Věnec ve štítu 2" (4,44)*0,19 0,844
VV Mezisoučet 10,939
VV Součet 10,939

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 98,593 535,00 52 747,26 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6*2 40,716
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55*2 7,810
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6*2+(4,44)*0,25*2 7,548
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,55*2+(9,7+5,4)*0,3 21,140
VV "Věnec ve štítu 2" (4,44)*0,51*2+(4,44)*0,75 7,859
VV Mezisoučet 98,593
VV Součet 98,593

14 K 417351115.R Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité m2 98,593 642,00 63 296,71
VV "objekt C"
VV "Věnec Typ-A" (5,4+14,13+9,3+8,6-3,5)*0,6*2 40,716
VV "Věnec Typ-B" (7,1)*0,55*2 7,810
VV "Věnec Typ-C" (4,44)*0,6*2+(4,44)*0,25*2 7,548
VV "Věnec Typ-D" (7,14+4,41+4,71+4)*0,2*2 8,104
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+5,4)*0,55*2+(9,7+5,4)*0,3 21,140
VV "Věnec ve štítu 2" (4,44)*0,51*2+(4,44)*0,75 7,859
VV Mezisoučet 98,593
VV Součet 98,593

15 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 98,593 111,00 10 943,82 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

16 K 417351116.R Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité m2 98,593 134,00 13 211,46

17 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,112 54 200,00 60 270,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV "objekt C" 1112,4/1000 1,112
VV Součet 1,112

D PSV Práce a dodávky PSV 100 822,98

D 767 Konstrukce zámečnické 100 822,98
18 K 767995200.R Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 829,000 40,00 33 160,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu, spojovacího 
materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce.

VV 0,829*1000 'Přepočtené koeficientem množství 829,000

19 M 13010901.R
Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli 
S 235 vč. povrchové úpravy

t 0,829 80 000,00 66 320,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, prořezu a detailů.
VV "kotevní plechy - střecha"
VV "objekt C" (99+75)/1000*1,15 0,200
VV Mezisoučet 0,200
VV "kotevní plechy - stříška nad vstupy"
VV "objekt C" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15 0,629
VV Mezisoučet 0,629
VV Součet 0,829

20 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 994,800 1,35 1 342,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 944 142,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 944 142,19 21,00% 198 269,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 142 412,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.D - Objekt D
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 944 142,19

HSV - Práce a dodávky HSV 841 616,53

    2 - Zakládání 520 001,49

    4 - Vodorovné konstrukce 321 615,04

PSV - Práce a dodávky PSV 102 525,66

    767 - Konstrukce zámečnické 102 525,66

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.D - Objekt D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 944 142,19

D HSV Práce a dodávky HSV 841 616,53

D 2 Zakládání 520 001,49

1 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 6,491 3 940,00 25 574,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311
VV "podkadní beton C16/20, tl. 50mm"
VV "objekt D" (47,13+25,84+18,76+38,08)*0,05 6,491
VV Součet 6,491

2 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 32,894 4 380,00 144 075,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511
VV "objekt D" 164,47*0,2 32,894
VV Součet 32,894

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,432 566,00 5 904,51 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV "objekt D" 52,16*0,2 10,432
VV Součet 10,432

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,432 139,00 1 450,05 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

5 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 2,921 54 100,00 158 026,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821
VV "objekt D" 2920,9/1000 2,921
VV Součet 2,921

6 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 28,095 3 910,00 109 851,45 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611
VV "spodní pasy"
VV "objekt D" (164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5 28,095
VV Součet 28,095

7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,000 403,00 2 015,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

8 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,000 77,80 389,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

9 K 274361821.R
Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 0,684 54 100,00 37 004,40

VV "základy výztuž"
VV "objekt D" 683,7/1000 0,684
VV Součet 0,684

10 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 19,408 1 840,00 35 710,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113134
VV "horní pasy"
VV "objekt D"

VV
(13,93+9,6+15,9+4,65+0,63+4,74+0,83+3,4+2+5,9+10,45+5,6
)*0,25

19,408

VV Mezisoučet 19,408
VV Součet 19,408

D 4 Vodorovné konstrukce 321 615,04
11 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 11,247 4 760,00 53 535,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,135 4,375
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,138 1,169
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,283 1,407

VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,17*0,2 0,839

VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,13 1,888
VV "Věnec ve štítu 2" (4,97)*0,19 0,944
VV Mezisoučet 11,247
VV Součet 11,247

12 K 417321515.R Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, sklonité m3 11,247 5 712,00 64 242,86

VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,135 4,375
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,138 1,169
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,283 1,407

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.2.D - Objekt D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,17*0,2 0,839

VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*0,25 0,152
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,135 0,473
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,13 1,888
VV "Věnec ve štítu 2" (4,97)*0,19 0,944
VV Mezisoučet 11,247
VV Součet 11,247

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 101,075 535,00 54 075,13 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6*2 38,892
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55*2 9,317
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6*2+(4,97)*0,25*2 8,449
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,55*2+(9,7+4,82)*0,3 20,328
VV "Věnec ve štítu 2" (4,97)*0,51*2+(4,97)*0,75 8,797
VV Mezisoučet 101,075
VV Součet 101,075

14 K 417351115.R Zřízení bednění ztužujících věnců, sklonité m2 101,075 642,00 64 890,15
VV "objekt D"
VV "Věnec Typ-A" (6,29+4,82+15,3+9,5-3,5)*0,6*2 38,892
VV "Věnec Typ-B" (8,47)*0,55*2 9,317
VV "Věnec Typ-C" (4,97)*0,6*2+(4,97)*0,25*2 8,449
VV "Věnec Typ-D" (4,14+4,15+0,36+1,53+11,05+3,46)*0,2*2 9,876
VV "Věnec Typ-D2" (3,04)*0,2*2 1,216
VV "Věnec Typ-N1" (3,5)*0,6*2 4,200
VV "Věnec ve štítu 1" (9,7+4,82)*0,55*2+(9,7+4,82)*0,3 20,328
VV "Věnec ve štítu 2" (4,97)*0,51*2+(4,97)*0,75 8,797
VV Mezisoučet 101,075
VV Součet 101,075

15 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 101,075 111,00 11 219,33 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

16 K 417351116.R Odstranění bednění ztužujících věnců, sklonité m2 101,075 134,00 13 544,05

17 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,109 54 200,00 60 107,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV "objekt D" 1109,3/1000 1,109
VV Součet 1,109

D PSV Práce a dodávky PSV 102 525,66

D 767 Konstrukce zámečnické 102 525,66
18 K 767995200.R Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 843,000 40,00 33 720,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu, spojovacího 
materiálu, provizorního montážní zajištění nebo podpěrné konstrukce.

VV 0,843*1000 'Přepočtené koeficientem množství 843,000

19 M 13010901.R
Dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce z oceli 
S 235 vč. povrchové úpravy

t 0,843 80 000,00 67 440,00

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena za komplet provedení vč. svarů, prořezu a detailů.
VV "kotevní plechy - střecha"
VV "objekt D" (106+80)/1000*1,15 0,214
VV Mezisoučet 0,214
VV "kotevní plechy - stříška nad vstupy"
VV "objekt D" (310+22+55+125+10+25)/1000*1,15 0,629
VV Mezisoučet 0,629
VV Součet 0,843

20 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 011,600 1,35 1 365,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 826 434,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 826 434,38 21,00% 383 551,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 209 985,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 826 434,38

HSV - Práce a dodávky HSV 1 131 231,10

    1 - Zemní práce 683 153,30

    4 - Vodorovné konstrukce 41 285,00

    8 - Trubní vedení 397 600,00

    998 - Přesun hmot 9 192,80

PSV - Práce a dodávky PSV 659 003,28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 467 662,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 191 340,97

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 200,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 826 434,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 131 231,10

D 1 Zemní práce 683 153,30

1 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 257,000 378,00 97 146,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204
VV f10 257 257,000

2 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 256,000 631,00 161 536,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254104
VV f11 256 256,000

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 134,000 139,00 18 626,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
VV f100 134 134,000

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 134,000 82,90 11 108,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
VV f100 134,000

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 190,000 111,00 21 090,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201
VV f110 190 190,000

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 190,000 36,40 6 916,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211
VV f110 190,000

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 715,000 83,50 59 702,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 357,500
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 357,500
VV Součet 715,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 155,500 282,00 43 851,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 f10+f11-f8 155,500

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 513,000 53,20 27 291,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 357,500
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 155,500
VV Součet 513,000

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 311,000 306,00 95 166,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV f9 155,500
VV 155,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 311,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 155,500 20,80 3 234,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV f9 155,500

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 357,500 156,00 55 770,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV f8 f10+f11-f1-f2-18-7-5 357,500

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 89,600 228,00 20 428,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
VV f2 89,6 89,600

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 179,200 342,00 61 286,40 CS ÚRS 2023 02
VV f2 89,600
VV 89,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 179,200

D 4 Vodorovné konstrukce 41 285,00
15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,900 1 150,00 41 285,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV f1 10,3+25,6 35,900

D 8 Trubní vedení 397 600,00

16 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm

kus 1,000 2 420,00 2 420,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331

17 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 4 840,00 4 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812332

18 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 137,00 274,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339

19 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

kus 2,000 10 900,00 21 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812356

20 K 894812R11
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/125 šachtové 
dno průtočné

kus 2,000 6 580,00 13 160,00

21 K 899R00100

Retenčně-akumulační nádrž dešťových vod, 
prefabrikovaná železobetonová (objem min. 17,4 m3, z 
toho retenční min. 10,0 m3, akumulační min. 7,4 m3), 
vnitřní rozměry: 4,3 x 2,1 m, světlá/užitná výška: 
2,38/2,18 m, stupadla, vstupní konus, poklop třídy 
D400 (

soubor 1,000 125 000,00 125 000,00

22 K 899R00101

Filtrační a usazovací šachta (hydrodynamický 
separátor) průměr 1000 mm, materiál PE, poklop třídy 
D400 (2x vstup (DN 160) + 1x výstup (DN 160), 
hloubka 3170 mm)

soubor 1,000 14 580,00 14 580,00

23 K 899R00102
Filtrační a usazovací šachta průměr 1000 mm, 
materiál prefabrikovaný železobeton, příp. PVC, PE, 
hloubka dna 2100 mm (poklop třídy B125, stupadla)

soubor 1,000 38 200,00 38 200,00

24 K 899R00103
Zpětná klapka, s hliníkovou tyčí, vč. šachty průměr 400 
mm, materiál KG, DN 160, hloubka 1730 mm (vč. 
nástavce a pojezdného poklopu třídy D400)

soubor 1,000 18 626,00 18 626,00

25 K 899R00104
Filtrační koš do usazovací šachty (na potrubí DN 125, 
otvory 0,8 mm, průměr 300 mm, výška 240 mm, 
vyjímatelný pro pravidelné čištění)

soubor 1,000 2 900,00 2 900,00

26 K 899R00105
Vsakovací objekt (účinná plocha min. 51 m2 (6 x 10,8 
m), objem min. 6,6 m3 (voštinové bloky (výška 2 x 425 
mm, celkem 2 x 73 ks)), geotextilie, odvětrání, přepad)

soubor 1,000 87 300,00 87 300,00

27 K 899R00106
Vírový ventil (vortexový regulátor průtoku vody), výška 
vody 0,82 m, max. přítok 11,6 l/s, regulovaný odtok 
1,69 l/s

soubor 1,000 68 500,00 68 500,00

D 998 Přesun hmot 9 192,80

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 4,601 1 090,00 5 015,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

29 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 4,601 908,00 4 177,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 659 003,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 467 662,31

30 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 170,000 540,00 91 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173315

31 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 43,000 670,00 28 810,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173316

32 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 13,000 807,00 10 491,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173317

33 K 721173R17 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 dešťové DN 160 m 17,000 968,00 16 456,00

34 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 80,000 426,00 34 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

35 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 37,000 558,00 20 646,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

36 K 721173R02 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125 m 15,000 669,00 10 035,00

37 K 721173737 Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 m 3,000 949,00 2 847,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173737

38 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 40,000 524,00 20 960,00

39 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 54,000 561,00 30 294,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

40 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 14,000 644,00 9 016,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044

41 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 50,000 832,00 41 600,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

42 K 721174054 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 75 m 58,000 386,00 22 388,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174054

43 M 28615602
čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 
75

kus 5,000 132,00 660,00 CS ÚRS 2023 02
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44 M 28615603
čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 
110

kus 5,000 140,00 700,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 22,000 103,00 2 266,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

46 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 153,00 1 224,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

47 K 721226R02
Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 
100x100mm

kus 7,000 1 116,00 7 812,00

48 K 72124110R Lapač střešních splavenin z litiny DN 100 kus 16,000 4 810,00 76 960,00

49 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 958,00 2 874,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

50 K 72127315R Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 kus 2,000 1 580,00 3 160,00

51 K 721274R01
Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s 
dvojitou izolační stěnou

kus 5,000 1 402,00 7 010,00

52 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 574,000 29,10 16 703,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

53 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 30,000 38,10 1 143,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112

54 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 4 599,354 1,68 7 726,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 191 340,97

55 K 725R00Z01

Z.01 - WC mísa bezbariérová, závěstný klozet s 
hlubokým splachováním, š. 360 mm, hl. 700 mm, v. 
345 mm, bílá keramika, závěsný klozet, WC sedátko, 
2-činné WC tlačítko kruhové, tlačítko pro vzdálené 
ovládání splachování kruhové, chrom

soubor 4,000 15 400,00 61 600,00

P

 Poznámka k položce:
 WC modul součástí D.1.4.2 - ZTI - vodovod

 

Celá WC sestava musí být v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

 užívání staveb
 

WC modul musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle 
označení EU Water Label (splachovací nádrže s úplným objemem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a průměrným objemem splachovací 

 vody 3,5 litrů)
 

ověření kompatibility jednotlivých prvků je povinností a zodpovědností 
dodavatele

56 K 725R00Z02

Z.02 - Umyvadlo bezbariérové, bílá keramika, hranatý 
tvar s oblými rohy a zabudovanými madly v čelní hraně 
zespodu umyvadla, šíře +- 600mm, hloubka +- 
550mm, umyvadlová pileta, systém click-clack, sifon 
podomítkový chrom

soubor 4,000 5 880,00 23 520,00

P

 Poznámka k položce:
Celá umyvadlová sestava musí být v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

 užívání staveb
 

ověření kompatibility jednotlivých prvků je povinností a zodpovědností 
dodavatele

57 K 725R00Z03
Z.03 - Sprchová podlahová vpusť 120x120, chrom, 
nízký sifon

soubor 4,000 1 050,00 4 200,00

P
 Poznámka k položce:

Vpusť musí být výškově přesně slícována s dlažbou

58 K 725R00Z04

Z.04 - WC mísa závěsná, závěstný klozet s hlubokým 
splachováním, š. 360 mm, hl. 530 mm, v. 345 mm bílá 
keramika, stejná série jako Z.01, WC sedátko, 2-činné 
WC tlačítko kruhové, chrom

soubor 4,000 8 350,00 33 400,00

P

 Poznámka k položce:
 WC modul součástí D.1.4.2 - ZTI - vodovod

 

 druhé WC nemusí být v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.
 

 veškeré prvky by měly být ze stejné série jako WC Z.01
 

WC modul musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle 
označení EU Water Label (splachovací nádrže s úplným objemem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a průměrným objemem splachovací 

 vody 3,5 litrů)
 

ověření kompatibility jednotlivých prvků je povinností a zodpovědností 
dodavatele

59 K 725R00Z05

Z.05 - Závěsné umývátko, bílá keramika, hranaté s 
oblými rohy, šíře  +- 360mm, hloubka +- 250mm, 
stejná série jako Z.02, umyvadlová pileta, systém click-
clack, sifon kulatý, chrom

soubor 4,000 4 200,00 16 800,00

P

 Poznámka k položce:
 vybrat stejnou sérii jako u umyvadla Z.02

 

ověření kompatibility umyvadla, pilety a sifonu je povinností a 
zodpovědností dodavatele

60 K 725R00Z06

Z.06 - Vana vestavná, akrylát nebo umělý kámen, 
obdélníková s vnitřním oválným prostorem, ori. 
rozměry: 1800x800x450, vanový automat - sifon s 
přepadem, napouštění vany přes přepad sifonu, komp. 
s typem vany, kulatý ovládací prvek, kulatá vpusť, 
chrom

soubor 2,000 15 500,00 31 000,00
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P

 Poznámka k položce:
ověření kompatibility vany, přepadu a sifonu je povinností a 

 zodpovědností dodavatele
 

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU 
Water Label

61 K 725R00Z07
Z.07 - Umyvadlo závěsné keramické bílé, oblé hrany, 
šíře +-650mm, hloubka +-480, umyvadlová pileta, 
systém click-clack, sifon kulatý, nerezový sifon

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

P

 Poznámka k položce:
ověření kompatibility umyvadla, pilety a sifonu je povinností a 

 zodpovědností dodavatele
 

vybrat stejnou sérii jako u umyvadla Z.02

62 K 725R00Z10
Z.10 - Podlahová vpusť DN 75 s plynule nastavitelným 
sklonem odtoku, zápachová uzávěrka fungující i bez 
vody), nerezová mřížka

soubor 2,000 2 630,00 5 260,00

63 K 725R00Z11
Z.11 - Zápachová uzávěrka s vývodem pro 
automatickou pračku a sušičku, podomítkové 
provedení

soubor 4,000 1 290,00 5 160,00

64 K 725R00Z12
Z.12 - Zápachová uzávěrka s vývodem pro myčku 
nádobí, podomítkové provedení

soubor 4,000 875,00 3 500,00

65 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 1 909,400 0,21 400,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 200,00
66 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 100,000 362,00 36 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 127 947,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 127 947,47 21,00% 236 868,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 364 816,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.2. - Zdravotně technické instalace - vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 127 947,47

HSV - Práce a dodávky HSV 333 512,53

    1 - Zemní práce 212 323,40

    4 - Vodorovné konstrukce 12 650,00

    8 - Trubní vedení 108 204,50

    998 - Přesun hmot 334,63

PSV - Práce a dodávky PSV 758 234,94

    713 - Izolace tepelné 111 855,41

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 353 858,09

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 63 958,46

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 152 202,96

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 76 360,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 200,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.2. - Zdravotně technické instalace - vodovod

Strana 156 z 283



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 127 947,47

D HSV Práce a dodávky HSV 333 512,53

D 1 Zemní práce 212 323,40

1 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 110,000 631,00 69 410,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254104
VV f10 110 110,000

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 87,000 139,00 12 093,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
VV f100 87 87,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 87,000 82,90 7 212,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
VV f100 87,000

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 121,000 83,50 10 103,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 60,500
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 60,500
VV Součet 121,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 49,500 282,00 13 959,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 49,500

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 110,000 162,00 17 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 60,500
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 49,500
VV Součet 110,000

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 110,000 53,20 5 852,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 60,500
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 49,500
VV Součet 110,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 99,000 306,00 30 294,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV f9 49,500
VV 49,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 99,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 49,500 20,80 1 029,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV f9 49,500

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 60,500 156,00 9 438,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV f8 f10-f1-f2 60,500

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 38,500 228,00 8 778,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
VV f2 38,5 38,500

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 77,000 342,00 26 334,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 38,500
VV 38,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,000

D 4 Vodorovné konstrukce 12 650,00
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,000 1 150,00 12 650,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV f1 11 11,000

D 8 Trubní vedení 108 204,50

D.1.4.2. - Zdravotně technické instalace - vodovod

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
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14 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 244,000 83,70 20 422,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211

15 M 28613109 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm m 154,000 38,70 5 959,80 CS ÚRS 2023 01

16 M 28613110 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm m 90,000 40,20 3 618,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 871171211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm

m 347,000 90,40 31 368,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171211

18 M 28613111 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm m 347,000 61,70 21 409,90 CS ÚRS 2023 02

19 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

m 76,000 98,20 7 463,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871181211

20 M 28613112 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm m 76,000 88,90 6 756,40 CS ÚRS 2023 02

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 667,000 16,80 11 205,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

D 998 Přesun hmot 334,63

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,307 1 090,00 334,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 758 234,94

D 713 Izolace tepelné 111 855,41

23 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

m 167,000 80,80 13 493,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463131

24 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm

m 113,000 34,20 3 864,60 CS ÚRS 2023 02

25 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm

m 25,000 40,10 1 002,50 CS ÚRS 2023 02

26 M 28377055
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/20mm

m 26,000 46,90 1 219,40 CS ÚRS 2023 02

27 M 28377064
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/20mm

m 2,000 66,50 133,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 447,000 70,70 31 602,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

29 M 63154530
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm

m 96,000 122,00 11 712,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 167,000 126,00 21 042,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 26,000 133,00 3 458,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm

m 156,000 141,00 21 996,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 63154018
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/40mm

m 2,000 193,00 386,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1 099,100 1,77 1 945,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 353 858,09

35 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 209,000 423,00 88 407,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002

36 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 38,000 520,00 19 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003

37 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm

m 52,000 626,00 32 552,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004

38 K 722175005
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x5,5 mm

m 4,000 765,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175005

39 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 52,000 251,00 13 052,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

40 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 301,00 301,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115

41 K 722231072
Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 309,00 309,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231072

42 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 5,000 502,00 2 510,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231074

43 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 438,00 876,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044

44 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 628,00 5 024,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045

45 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 6,000 762,00 4 572,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046

46 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 1 060,00 3 180,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047
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47 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 446,00 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232061

48 K 722232065
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 1 110,00 1 110,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232065

49 K 722232R01
Bezpečnostní směšovací ventil DN25, ochrana proti 
opaření

kus 4,000 6 450,00 25 800,00

50 K 722234263
Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 227,00 227,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234263

51 K 722234R01 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2" kus 4,000 3 872,00 15 488,00

52 K 722262226
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 
horizont

kus 3,000 2 860,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262226

53 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h 
horizont

kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262227

54 K 722263209
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 100°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 
horizont

kus 4,000 2 630,00 10 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722263209

55 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 972,000 61,40 59 680,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

56 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 972,000 53,10 51 613,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

57 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 3 470,680 1,02 3 540,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 63 958,46

58 K 724131R01

Ponorné čerpadlo v retenčně-akumulační nádrži 
dešťové vody (pro závlahu, ovládání hladinovými čidly 
(hlídání minimální hladiny), spínání tlakovým 
spínačem), vč. napájení a ovládání (propojeno na 
MaR): max. průtok 1,2 l/s, výtlačná výška max. 6,0 m, 
max. d

soubor 1,000 25 300,00 25 300,00

59 K 724131R02
Šachtice závlahy (průměr 600 mm, hl. 300 mm), s 
výtokovým ventilem s koncovkou pro napojení 
závlahového systému, poklop třídy B125

ks 2,000 6 500,00 13 000,00

60 K 724233013
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 18 l

soubor 1,000 5 980,00 5 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233013

61 K 732421202
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 
DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV

soubor 1,000 15 900,00 15 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421202

62 K 734251212
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů

kus 1,000 741,00 741,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251212

63 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 100 mm

kus 1,000 941,00 941,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411127

64 K 734421R12
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
1 MPa průměr 63 mm zadní připojení

kus 1,000 1 290,00 1 290,00

65 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 1,000 425,00 425,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734424101

66 K 998724201
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v 
objektech v do 6 m

% 635,770 0,60 381,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 152 202,96

67 K 725R00B01
B.01/B.03 - Stojánková umyvadlová baterie s pákovým 
ovládáním bez ovládání vpusti, jednoduchá geometrie - 
kruhový průřez stojánku i výtokového ramínka, chrom

soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
 průtok max 6l/min !

 

Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

 užívání staveb.
 Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.02, B.03 a B.04.

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU 
Water Label

68 K 725R00B02
B.02 - Páková sprchová baterie (1-cestná) kruhová, 
podomítkové směšovací těleso, sprchová hlavice 
kruhová, ruční sprcha s držákem na zeď, chrom

soubor 4,000 12 900,00 51 600,00

P

 Poznámka k položce:
Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

 užívání staveb
 

 Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.03 a B.04
 

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU 
Water Label
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69 K 725R00B04

B.04 - Páková baterie s 2-směrným přepínačem 
kruhová, podomítkové směšovací těleso, ruční sprcha 
s držákem na zeď, napouštění vany prováděno 
sifonem (prvek zahrnut v Z.06 část kanalizace), chrom

soubor 2,000 13 600,00 27 200,00

P

 Poznámka k položce:
Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

 užívání staveb
 

 Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.02 a B.03
 

 Zá vzájemnou kompatibilitu prvků a návaznost na Z.04 ručí dodavatel
 

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU 
Water Label

70 K 725R00B05
B.05 - Páková kuchyňská baterie s jednootvorovou 
instalací, kruhový průřez a kulatý tvar, nerez

soubor 6,000 1 200,00 7 200,00

P

 Poznámka k položce:
 průtok max 6l/min !

 

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU 
Water Label

71 K 725R00B06
B.06 - Páková kuchyňská baterie s jednootvorovou 
instalací, kruhový průřez a kulatý tvar, nerez

soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

P

 Poznámka k položce:
 průtok max 6l/min !

 

Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU 
Water Label

72 K 725R00B07
B.07 - Rohový ventil pro napojení pračky DN15, 
minimalistický design, kruhový průřez, nerez

soubor 4,000 1 250,00 5 000,00

73 K 725R00B08
B.08 - Rohový ventil pro napojení myčky DN15, 
minimalistický design, kruhový průřez, nerez

soubor 4,000 1 250,00 5 000,00

74 K 725R00B09
B.09 - Venkovní výtokový ventil v nezámrzném 
provedení, DN20, kov bez barevné páčky

soubor 2,000 4 450,00 8 900,00

75 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 30,000 288,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

76 M 55190005
flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm

kus 30,000 332,00 9 960,00 CS ÚRS 2023 02

77 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 8,000 898,00 7 184,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112

78 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 1 518,840 0,21 318,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 76 360,02

79 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 4,000 8 650,00 34 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031

80 K 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 4,000 10 400,00 41 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

81 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

% 762,000 0,21 160,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 200,00
82 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 100,000 362,00 36 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 708 295,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 708 295,20 21,00% 148 741,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 857 037,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.3. - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 708 295,20

VZT - Vzduchotechnika 708 295,20

    VZT1 - Zařízení č. 1 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova A 127 774,00

    VZT2 - Zařízení č. 2 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova B 128 627,00

    VZT3 - Zařízení č. 3 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova C 128 627,00

    VZT4 - Zařízení č. 4 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova D 116 758,00

    VZT5 - Zařízení č.5 – Větrání  technické místnosti FVE 23 690,00

    VZT6 - Zařízení č.6 – Větrání  technické místnosti 14 770,00

    VZT7 - Ostatní 168 049,20

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.3. - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 708 295,20

D VZT Vzduchotechnika 708 295,20

D VZT1 Zařízení č. 1 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova A 127 774,00

1 K 1.01

Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 
rekuperací  a elektrických ohřevem - jednotka 
odpovídajíci směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 
1116x930x290mm)

ks 1,000 74 500,00 74 500,00

P

 Poznámka k položce:
Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací  a elektrických 
ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s 
internetem a designovým displejem  a kompletním prokabelováním  - 
jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm) ve složení :  uzavírací klapka se servopohonem na 
přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, 
servopohon klapky obtoku  ,  ventilátor na přívodu i odvodu 
Vp=Vo=270m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory 
s proměnlivými otáčkami),  vestavěný elektrický ohřívač 
Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla 
e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.

2 K 1.02 Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 bm 7,000 420,00 2 940,00

3 K 1.03 Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 bm 5,000 295,00 1 475,00

4 K 1.04 Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 bm 10,000 260,00 2 600,00

5 K 1.06
Rezidenční stěnový  přívodní element (difuzor) s 
vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací 
průtoku d125 (60m3/h)

ks 2,000 1 650,00 3 300,00

6 K 1.07
Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro 
instalaci do stropu d125  (50m3/h)

ks 3,000 520,00 1 560,00

7 K 1.08
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý  (120m3/h), vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

8 K 1.09
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý (80m3/h) ,  vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

9 K 1.10
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d125 kovový, bílý  (50m3/h),  vč 
příslušenství

ks 1,000 285,00 285,00

10 K 1.11
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d100 kovový, bílý (20m3/h), vč 
příslušenství

ks 1,000 230,00 230,00

11 K 1.12
Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva 
dle střechy

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

12 K 1.15a
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100

bm 12,000 388,00 4 656,00

13 K 1.15b
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125

bm 15,000 428,00 6 420,00

14 K 1.15c
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160

bm 10,000 560,00 5 600,00

15 K 1.15d
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180

bm 5,000 650,00 3 250,00

16 K 1.15e
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200

bm 10,000 712,00 7 120,00

17 K 1.16a
Izolace tepelná a hluková  - lamelová rohož z kamenné 
vlny  s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého 
vzduchu k VZT jednotce)

m2 5,000 540,00 2 700,00

18 K 1.16b
Izolace  hluková  - lamelová rohož z kamenné vlny  s 
Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru 
s VZT jednotkou)

m2 5,000 540,00 2 700,00

19 K 1.16c
Izolace tepelná   - lamelová rohož z kamenné vlny  s Al 
folii tl.40mm  (potrubí před vyústěním do venkovního 
prostředí)

m2 1,000 430,00 430,00

D VZT2 Zařízení č. 2 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova B 128 627,00

20 K 2.01

Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 
rekuperací  a elektrických ohřevem - jednotka 
odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm)

ks 1,000 74 500,00 74 500,00

D.1.4.3. - Vzduchotechnika

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací  a elektrických 
ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s 
internetem a designovým displejem  a kompletním prokabelováním  - 
jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm) ve složení :  uzavírací klapka se servopohonem na 
přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, 
servopohon klapky obtoku  ,  ventilátor na přívodu i odvodu 
Vp=Vo=280m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory 
s proměnlivými otáčkami),  vestavěný elektrický ohřívač 
Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla 
e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.

21 K 2.02 Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 bm 7,000 420,00 2 940,00

22 K 2.03 Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 bm 6,000 295,00 1 770,00

23 K 2.04 Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 bm 12,000 260,00 3 120,00

24 K 2.05 Akustická ohebná hadice s parozábranou d160 bm 1,000 380,00 380,00

25 K 2.06
Rezidenční stěnový  přívodní element (difuzor) s 
vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací 
průtoku d125 (60m3/h)

ks 2,000 1 650,00 3 300,00

26 K 2.07
Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro 
instalaci do stropu d125  (40m3/h)

ks 4,000 520,00 2 080,00

27 K 2.08
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

28 K 2.09
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý  (100m3/h), vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

29 K 2.10
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d125 kovový, bílý  (60m3/h) , vč 
příslušenství

ks 1,000 285,00 285,00

30 K 2.12
Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva 
dle střechy

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

31 K 2.15a
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100

bm 13,000 388,00 5 044,00

32 K 2.15b
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125

bm 16,000 428,00 6 848,00

33 K 2.15c
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d140

bm 2,000 506,00 1 012,00

34 K 2.15d
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160

bm 6,000 560,00 3 360,00

35 K 2.15e
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180

bm 3,000 650,00 1 950,00

36 K 2.15f
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200

bm 10,000 712,00 7 120,00

37 K 2.16a
Izolace tepelná a hluková  - lamelová rohož z kamenné 
vlny  s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého 
vzduchu k VZT jednotce)

m2 6,000 540,00 3 240,00

38 K 2.16b
Izolace  hluková  - lamelová rohož z kamenné vlny  s 
Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru 
s VZT jednotkou)

m2 6,000 540,00 3 240,00

39 K 2.16c
Izolace tepelná   - lamelová rohož z kamenné vlny  s Al 
folii tl.40mm  (potrubí před vyústěním do venkovního 
prostředí)

m2 1,000 430,00 430,00

D VZT3 Zařízení č. 3 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova C 128 627,00

40 K 3.01

Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 
rekuperací  a elektrických ohřevem - jednotka 
odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm)

ks 1,000 74 500,00 74 500,00

P

 Poznámka k položce:
Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací  a elektrických 
ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s 
internetem a designovým displejem  a kompletním prokabelováním  - 
jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm) ve složení :  uzavírací klapka se servopohonem na 
přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, 
servopohon klapky obtoku  ,  ventilátor na přívodu i odvodu 
Vp=Vo=280m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory 
s proměnlivými otáčkami),  vestavěný elektrický ohřívač 
Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla 
e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.

41 K 3.02 Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 bm 7,000 420,00 2 940,00

42 K 3.03 Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 bm 6,000 295,00 1 770,00

43 K 3.04 Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 bm 12,000 260,00 3 120,00

44 K 3.05 Akustická ohebná hadice s parozábranou d160 bm 1,000 380,00 380,00

45 K 3.06
Rezidenční stěnový  přívodní element (difuzor) s 
vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací 
průtoku d125 (60m3/h)

ks 2,000 1 650,00 3 300,00

46 K 3.07
Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro 
instalaci do stropu d125  (40m3/h)

ks 4,000 520,00 2 080,00

47 K 3.08
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h),  vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

48 K 3.09
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý  (100m3/h), vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

49 K 3.10
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d125 kovový, bílý  (60m3/h) , vč 
příslušenství

ks 1,000 285,00 285,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 3.12
Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva 
dle střechy

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

51 K 3.15a
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100

bm 13,000 388,00 5 044,00

52 K 3.15b
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125

bm 16,000 428,00 6 848,00

53 K 3.15c
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d140

bm 2,000 506,00 1 012,00

54 K 3.15d
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160

bm 6,000 560,00 3 360,00

55 K 3.15e
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180

bm 3,000 650,00 1 950,00

56 K 3.15f
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200

bm 10,000 712,00 7 120,00

57 K 3.16a
Izolace tepelná a hluková  - lamelová rohož z kamenné 
vlny  s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého 
vzduchu k VZT jednotce)

m2 6,000 540,00 3 240,00

58 K 3.16b
Izolace  hluková  - lamelová rohož z kamenné vlny  s 
Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru 
s VZT jednotkou)

m2 6,000 540,00 3 240,00

59 K 3.16c
Izolace tepelná   - lamelová rohož z kamenné vlny  s Al 
folii tl.40mm  (potrubí před vyústěním do venkovního 
prostředí)

m2 1,000 430,00 430,00

D VZT4 Zařízení č. 4 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova D 116 758,00

60 K 4.01

Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 
rekuperací  a elektrických ohřevem - jednotka 
odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm)

ks 1,000 74 500,00 74 500,00

P

 Poznámka k položce:
Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací  a elektrických 
ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s 
internetem a designovým displejem  a kompletním prokabelováním  - 
jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign  (rozměr jednotky 
1116x930x290mm) ve složení :  uzavírací klapka se servopohonem na 
přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, 
servopohon klapky obtoku  ,  ventilátor na přívodu i odvodu 
Vp=Vo=240m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory 
s proměnlivými otáčkami),  vestavěný elektrický ohřívač 
Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla 
e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu.

61 K 4.02 Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 bm 8,000 420,00 3 360,00

62 K 4.03 Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 bm 7,000 295,00 2 065,00

63 K 4.04 Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 bm 7,000 260,00 1 820,00

64 K 4.06
Rezidenční stěnový  přívodní element (difuzor) s 
vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací 
průtoku d125 (60m3/h)

ks 2,000 1 650,00 3 300,00

65 K 4.07
Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro 
instalaci do stropu d125  (40m3/h)

ks 3,000 520,00 1 560,00

66 K 4.08
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h),  vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

67 K 4.09
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d200 kovový, bílý  (90m3/h), vč 
příslušenství

ks 1,000 554,00 554,00

68 K 4.10
Koncový distribuční element odvodní, komfortní, 
talířový ventil d125 kovový, bílý  (50m3/h) , vč 
příslušenství

ks 1,000 285,00 285,00

69 K 4.12
Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva 
dle střechy

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

70 K 4.15a
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d100

bm 5,000 388,00 1 940,00

71 K 4.15b
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d125

bm 6,000 428,00 2 568,00

72 K 4.15c
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d140

bm 2,000 506,00 1 012,00

73 K 4.15d
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160

bm 7,000 560,00 3 920,00

74 K 4.15e
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d180

bm 5,000 650,00 3 250,00

75 K 4.15f
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d200

bm 10,000 712,00 7 120,00

76 K 4.16a
Izolace tepelná a hluková  - lamelová rohož z kamenné 
vlny  s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého 
vzduchu k VZT jednotce)

m2 2,000 540,00 1 080,00

77 K 4.16b
Izolace  hluková  - lamelová rohož z kamenné vlny  s 
Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru 
s VZT jednotkou)

m2 1,000 540,00 540,00

78 K 4.16c
Izolace tepelná   - lamelová rohož z kamenné vlny  s Al 
folii tl.40mm  (potrubí před vyústěním do venkovního 
prostředí)

m2 1,000 430,00 430,00

D VZT5 Zařízení č.5 – Větrání  technické místnosti FVE 23 690,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 5.01
Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou V=50m3/h, 
Ne=20W/230V, průměr připojení d125.

ks 1,000 4 780,00 4 780,00

80 K 5.03

Požární větrací klapka mechanická  čtyřhranná, 
odolnost min.30minut,  velikost 200x300 s dvěma 
krycími mřížkami , s pružinovým aktivačním 
mechanismem a tavnou pojistkou nastavenou na 74°C

ks 1,000 7 800,00 7 800,00

81 K 5.04
Výfuková hlavice - d160 - komfortní provedení, barva 
dle střechy

ks 1,000 6 200,00 6 200,00

82 K 5.05.1
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160

bm 8,000 560,00 4 480,00

83 K 5.06
Izolace tepelná   - lamelová rohož z kamenné vlny  s Al 
folii tl.40mm  (potrubí před vyústěním do venkovního 
prostředí)

m2 1,000 430,00 430,00

D VZT6 Zařízení č.6 – Větrání  technické místnosti 14 770,00

84 K 6.01
Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou V=100m3/h, 
Ne=20W/230V, průměr připojení d125.

ks 1,000 4 780,00 4 780,00

85 K 6.02
Výfuková hlavice - d160 - komfortní provedení, barva 
dle střechy

ks 1,000 6 200,00 6 200,00

86 K 6.03.1
Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč 
těsnícího, spojovacího a montážního materiálu, d160

bm 6,000 560,00 3 360,00

87 K 6.04
Izolace tepelná   - lamelová rohož z kamenné vlny  s Al 
folii tl.40mm  (potrubí před vyústěním do venkovního 
prostředí)

m2 1,000 430,00 430,00

D VZT7 Ostatní 168 049,20
88 K 7.01 Montáž zařízení zař 6,000 18 008,20 108 049,20

89 K 7.02 Komplexní zkoušky kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

90 K 7.03 Zaregulování zařízení zař 4,000 5 000,00 20 000,00

91 K 7.04 Měření hluku kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 989 898,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 989 898,54 21,00% 207 878,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 197 777,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.4. - Vytápění a chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 989 898,54

PSV - Práce a dodávky PSV 938 698,54

    713 - Izolace tepelné 3 603,27

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 188 095,35

    734 - Ústřední vytápění - armatury 9 429,39

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 707 414,53

    751 - Vzduchotechnika 30 156,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 51 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.4. - Vytápění a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 989 898,54

D PSV Práce a dodávky PSV 938 698,54

D 713 Izolace tepelné 3 603,27

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 18,000 70,70 1 272,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

2 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 18,000 126,00 2 268,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 35,406 1,77 62,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 188 095,35

4 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm

m 18,000 859,00 15 462,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223205

5 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 18,000 24,80 446,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101

6 K 733322R01
Potrubí pro rozvody topné/chladící vody pro uložení v 
zemině, předizolovaný a síťovaný polyetylen  PE-X s 
kyslíkovou bariérou 32x2,9

m 147,000 1 073,00 157 731,00

P
 Poznámka k položce:

Objemy zemních prací pro potrubí vytápění a chlazení, vedené ve 
společném výkopu s vodovodem, jsou zahrnuty v části D.1.4.2. Vodovod

7 K 733322R02 Přechodka PE-X D32 na Cu28x1,5 kus 6,000 960,00 5 760,00

8 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 147,000 19,60 2 881,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101

9 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 1 822,806 3,19 5 814,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733201

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 429,39

10 K 734221R02
Designová termostatická hlavice, stejná barva jako u 
žebříku, jednoduchý válcový tvar bez zůžení, bez 
barevných prvků

kus 4,000 1 659,00 6 636,00

11 K 734261412
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez 
vypouštění

kus 8,000 346,00 2 768,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261412

12 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 94,040 0,27 25,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734201

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 707 414,53

13 K 735164R01

Designový koupelnový otopný žebřík výška +-
1600mm, šířka 500, výkon (45/38/24°C) min. 120 W 
při n=1,25, kulatý design, válcový průřez prvků bez 
prohnutí horizontálních šprušlí, barva bílá

kus 4,000 15 800,00 63 200,00

14 K 735164R51
Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem 
teploty, 300 W

kus 4,000 5 960,00 23 840,00

15 K 735511007
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 100 mm

m 2 739,000 63,90 175 022,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511007

16 K 735511009
Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace 
výšky 20 až 24 mm

m2 463,000 348,00 161 124,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511009

17 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 407,000 47,00 19 129,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511062

18 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 138,000 47,10 6 499,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511063

19 K 735511088
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry devítiokruhový

kus 1,000 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511088

20 K 735511089
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry desítiokruhový

kus 3,000 12 400,00 37 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511089

21 K 735511125
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 
9-12 okruhy

kus 4,000 4 320,00 17 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511125

D.1.4.4. - Vytápění a chlazení

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

Strana 169 z 283



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 735511138
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač

kus 38,000 147,00 5 586,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511138

23 K 735511141 Podlahové vytápění - prostorový termostat kus 27,000 1 420,00 38 340,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511141

24 K 735511143
Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice 
(termopohon)

kus 35,000 1 110,00 38 850,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511143

25 K 735511144
Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení 
max 6 prostorových termostatů

kus 4,000 2 940,00 11 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511144

26 K 735511R01 Podlahové topení - transformátor 24 V kus 4,000 2 390,00 9 560,00

27 K 735511R02
Podlahové vytápění - spojovací pás 0,04 ks na m2 
desky

kus 47,000 48,00 2 256,00

28 K 735511R03
Podlahové vytápění - ukončovací pás 0,18 ks na m2 
desky

kus 92,000 48,00 4 416,00

29 K 735511R04 Podlahové vytápění - upevňovací skoba kus 139,000 5,00 695,00

30 M 24552540 plastifikátor do betonu pro podlahové topení litr 102,000 119,00 12 138,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 2 739,000 19,60 53 684,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101

32 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 6 917,803 2,26 15 634,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735201

D 751 Vzduchotechnika 30 156,00

33 K 751R00100

Jednotka aktivního chlazení pro místnost FVE, 
samostatná a nezávislá na zbylém chlazení, chladící 
výkon min. 1kW, instalace včetně dvou vzduchových 
průduchů DN160, ovládání termostatem dle teploty v 
místnosti včetně kabeláže na propojení, venkovní 
mřížky 

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

systém bez venkovní jednotky!

34 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 300,000 0,52 156,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 51 200,00
35 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 100,000 362,00 36 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
36 K 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 891 799,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 891 799,28 21,00% 607 277,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 499 077,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 891 799,28

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění) 2 891 799,28

    SIL1.1 - Osvětlení - komplet (součástí dodávky bude zdrtoj, kotvící a nosný materiál a recyklační poplatky) 212 441,00

    SIL1.2 - Komcové prvky - hranatý design bílé barvy, dle výběru architekta 261 497,88

    SIL1.3 - Žaluziový systém - komplet (součástí dodávky bude kotvící a nosný materiál a recyklační poplatky) 682 371,45

    SIL1.4 -  Kabelové rozvody 684 832,00

    SIL1.5 -  Přípojka NN objektů 223 500,10

    SIL1.6 -  Kabelové trasy - komplet (včetně kolen, spojek, rohů a kotvívího a spojovacího materiálu) 90 016,00

    SIL1.7 - Rozvaděče - komplet (včetně průchodek, krytů, přepážek, lišt, kotvení, usazení, bočnic apod. ) 394 763,95

    SIL1.8 - Hromosvod a uzemnění - kompletní dodávka z nerez materiálu 149 816,90

    SIL1.9 - Ostatní položky 192 560,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 891 799,28

D D.1.4.5.1 Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění) 2 891 799,28

D SIL1.1 Osvětlení - komplet (součástí dodávky bude zdrtoj, kotvící a nosný materiál a recyklační poplatky) 212 441,00

1 K 101.1.01
N1 - svítidlo nouzového osvětlení, LED 3W, 200lm, 
autonomní zdroj 1 hod., IP40, LiFePO4 baterie, svítící 
při výpadku, autotest

ks 13,000 2 250,00 29 250,00

2 K 101.1.02
N1 - samolepící fotoluminiscenční piktogram s 
vyznačením směru úniku, fluerescenční - zelený

ks 13,000 87,00 1 131,00

3 K 101.1.03
S.01 - Přisazené svítidlo, LED, IP40, LED, 3000K, 
3200lm, pr. 350mm, plast, dle architekta

ks 11,000 1 042,00 11 462,00

4 K 101.1.05
S.03 - Přisazené svítidlo, LED, IP20, 2700K, 2100lm, 
matný difuzor, pr. 420mm, plast, dle architekta

ks 16,000 2 419,00 38 704,00

5 K 101.1.06
S.02 - Podhledové svítidlo, LED, IP65, 2700K, 345lm, 
matný difuzor, pr. 85mm, materiál kov-plast, dle 
architekta

ks 58,000 961,00 55 738,00

6 K 101.1.07
S.06 - LED pásek kuch. linky, IP44, 3000K, zdroj 
12W/m, matný difusor, kov-plast, zapuštěný, délka 5m, 
kompletní dodávka, dle architekta

ks 4,000 2 890,00 11 560,00

7 K 101.1.09
S.07 - Podhledové svítidlo, LED, IP65, 3000K, 345lm, 
pr. 85mm, materiál kov-nikl, dle architekta

ks 12,000 708,00 8 496,00

8 K 101.1.10
S.08 - Přisazené svítidlo, LED 12W, IP20, 3000K, 
1500lm, matný difuzor, pr. 220mm, hliník-plast, dle 
architekta

ks 4,000 3 300,00 13 200,00

9 K 101.1.11
S.09 - Nástěnné svítidlo, včetně LED žárovky E14/6W, 
IP44, 3000K, 400lm, pr.140mm, materiál kov-opálové 
sklo, dle architekta

ks 4,000 4 060,00 16 240,00

10 K 101.1.12
S.04 - závěsné stropní světlo, včetně LED žárovky 
E27/10W, IP20, 3000K, 840lm, matný difuzor, 
pr.350mm, opál sklo+hliník, dle architekta

ks 4,000 2 860,00 11 440,00

11 K 101.1.13
S.05 - závěsné stropní světlo, včetně LED žárovky 
E27/10W, IP20, 3000K, 840lm, matný difuzor, 
pr.400mm, opál sklo+hliník, dle architekta

ks 4,000 2 860,00 11 440,00

12 K 101.1.14
S.06 - LED pásek kuch. linky, IP44, 3000K, zdroj 
12W/m, matný difusor, kov-plast, zapuštěný, délka 2m, 
kompletní dodávka, dle architekta

ks 2,000 1 890,00 3 780,00

D SIL1.2 Komcové prvky - hranatý design bílé barvy, dle výběru architekta 261 497,88

13 K 101.2.01
Spínač pohybový, PIR, 180°, IP54, 2-2000lx, 10s až 
30min.dosah 12m, 230V/1000W

ks 4,000 2 392,50 9 570,00

14 K 101.2.02
Spínací tlačítko CENTRAL-STOP,  řazení č. 1/0, IP68, 
230V/10A, kontakty 1xNO + 1xNC, komplet včetně 
montážního rámečku a krabice

ks 8,000 867,10 6 936,80

15 K 101.2.03
Vypínač řazení č. 1, bez-šroubové svorky, komplet 
včetně rámečku a krytky

ks 28,000 393,06 11 005,68

16 K 101.2.04
Vypínač řazení č. 6, bez-šroubové svorky, komplet 
včetně rámečku a krytky

ks 62,000 386,15 23 941,30

17 K 101.2.05
Vypínač řazení č. 7, bez-šroubové svorky, komplet 
včetně rámečku a krytky

ks 32,000 410,92 13 149,44

18 K 101.2.06 Rámeček 1 - násobný, lineárlní (vodorovný) ks 187,000 46,40 8 676,80

19 K 101.2.07 Rámeček 2 - násobný, lineárlní (vodorovný) ks 40,000 100,16 4 006,40

20 K 101.2.08 Rámeček 3 - násobný, lineárlní (vodorovný) ks 13,000 100,88 1 311,44

21 K 101.2.09 Rámeček 4 - násobný, lineárlní (vodorovný) ks 9,000 130,80 1 177,20

22 K 101.2.10 Rámeček 5 - násobný, lineárlní (vodorovný) ks 19,000 214,13 4 068,47

23 K 101.2.11
Kabelový vývod, 230V/16A, ukončen v instalační 
krabici IP44, montáž pod omítku

ks 85,000 85,22 7 243,70

24 K 101.2.12 Výčko na instalační krabici IP44, včetně šroubků ks 55,000 10,15 558,25

25 K 101.2.13
Zásuvka 230V, IP20, bez-šroubové svorky, komplet 
včetně rámečku a krytky

ks 244,000 142,10 34 672,40

26 K 101.2.14
Zásuvka 230V, IP44, bez-šroubové svorky, komplet 
včetně rámečku a krytky

ks 12,000 372,65 4 471,80

27 K 101.2.15
Zásuvka 400V, IP44, CEE vestavná zásuvka, 5-
pólová, 16A, šikmá 15°

ks 1,000 188,50 188,50

28 K 101.2.16 Instalační krabice, hluboká, pod omítku ks 414,000 39,15 16 208,10

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.1 - Silnoproud (přípojky NN areálu, hromosvod a uzemnění)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 101.2.17
Svodič přepětí třídy III (D), 2,5kA, montáž do instalační 
krabice

ks 24,000 1 725,50 41 412,00

30 K 101.2.18 Kryt termostatu pro topení, analogový ks 24,000 1 651,55 39 637,20

31 K 101.2.19 Přístroj termostatu pro topení, výkonový díl ks 24,000 793,15 19 035,60

32 K 101.2.20
Sběrnice vyrovnávacího potenciálu, krátká, 7 svorek 
(zemnící můstek)

ks 12,000 201,55 2 418,60

33 K 101.2.21
Koupelnový axiální ventilátor se zpětnou klapkou, 
čidlem vlhkosti a doběhem, 230V, montáž do 
sádrokartonu

ks 1,000 11 808,20 11 808,20

D SIL1.3 Žaluziový systém - komplet (součástí dodávky bude kotvící a nosný materiál a recyklační poplatky)682 371,45

34 K 101.3.01
Spínač žaluzií řazení č. 1/0+1/0, bez-šroubové svorky, 
komplet včetně rámečku a krytky se symbolem

ks 49,000 433,55 21 243,95

35 K 101.3.02 Kabel CYKY-O 4x1,5 mm2 m 2 470,000 26,10 64 467,00

36 K 101.3.03 Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 2 370,000 26,10 61 857,00

37 K 101.3.04

Řídící jednotka ovládání motorů žaluzií, 4-výstupová, 
pro 4ks motorů žaluzií, výstup 
4x230V/4x50W/4x20Nm, na DIN lištu, napájení 
230V/10A

ks 14,000 11 571,00 161 994,00

38 K 101.3.05
Měřič síly větru, teplotní rozsah: -20°C až +50°C, IP34, 
230V, rozsah větru 28 až 88km/h, přisazená montáž, 
včetně kabelu délky 5m

ks 4,000 6 177,00 24 708,00

39 K 101.3.06
Dálkový ovladač žaluzií, kompletní včetně baterie 
3V/CR2032, frekvence 433,42Mhz

ks 4,000 2 595,50 10 382,00

40 K 101.3.07

Řídící jednotka ovládání žaluzií přeschytré telefony a 
tablety, 230V/2A, UTP + WiFi připojení do domácí sítě 
a do internetu včetně software pro chytré mobiní 
telefony a tablety

ks 4,000 21 605,00 86 420,00

41 K 101.3.08
Přijímač signálu bezdrátového ovládání pohonů žaluzií 
z řídící jednotky pro chytré mobilní telefony, urřeno k 
montáži do krabice pod ovladač žaluzií

ks 49,000 2 595,50 127 179,50

42 K 101.3.09
Bezdrátová jednotka odečtu spotřeb energií 
(vodoměry, kalorimetry atd.), kompatibilní s protokolem 
wMbus, s výstupem do ethernetu a IP adresou

ks 4,000 10 005,00 40 020,00

43 K 101.3.10
Software pro dálkové odečty spotřeb objektů 
(vodoměry, kalorimetry atd.), včetně 4x licence

ks 4,000 21 025,00 84 100,00

D SIL1.4  Kabelové rozvody 684 832,00
44 K 101.4.01 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 2 748,000 36,00 98 928,00

45 K 101.4.02 Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 320,000 36,00 11 520,00

46 K 101.4.03 Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2 m 1 728,000 36,00 62 208,00

47 K 101.4.04 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 7 960,000 46,00 366 160,00

48 K 101.4.05 Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 360,000 44,00 15 840,00

49 K 101.4.06 Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 320,000 72,00 23 040,00

50 K 101.4.07 Kabel CYKY-J 5x6 mm2 m 120,000 172,00 20 640,00

51 K 101.4.08 CYA 1x4 mm2 (z/ž) m 480,000 24,00 11 520,00

52 K 101.4.09 CYA 1x6 mm2 (z/ž) m 240,000 42,00 10 080,00

53 K 101.4.10 CYA 1x10 mm2 (z/ž) m 720,000 52,00 37 440,00

54 K 101.4.11
Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm2 pro dálkové odečty z 
podružných vodoměrů a kalorimetrů

m 624,000 44,00 27 456,00

D SIL1.5  Přípojka NN objektů 223 500,10

55 K 101.5.01
Kabel CYKY-J 4x25mm2, hlavní smyčkové napájení 
rozvaděčů areálu (ELM, RA, RB, RC, RD)

m 134,000 545,20 73 056,80

56 K 101.5.02
Kabel CYKY-J 4x10mm2, hlavní napájení rozvaděče 
tepelného čerpadla

m 36,000 162,40 5 846,40

57 K 101.5.03
Kabel CYKY-J 3x4 mm2, napájení čerpadla AKU 
nádrže

m 50,000 53,65 2 682,50

58 K 101.5.04
Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, ovládání dsignálu HDO a 
OR pro FVE

m 342,000 18,85 6 446,70

59 K 101.5.05
Kabel NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 pro vzájemné 
propojení signálu Central-Stop mezi objekty A, B, C, D 
a ELM

m 96,000 63,80 6 124,80

60 K 101.5.06 CYKY-O 7x1,5mm2, ovládání hladinových čidel m 36,000 50,75 1 827,00

61 K 101.5.07
Kabel CYA 1x16mm2 (z/ž), uzemnění Akumulační 
nádrž

m 36,000 69,60 2 505,60

62 K 101.5.08
Kabelová zemní chránička, korugovaná, dvouplášťová, 
pr. 110mm, barva červená

m 297,000 89,90 26 700,30

63 K 101.5.09
Hloubení kabelových nezapažených rýh, strojově, šíře 
0,5m, hloubka 1,2m, tř. těžitelnosti 4 (cca. 1830kg/m3)

m 220,000 232,00 51 040,00

64 K 101.5.10
Zásyp kabelových rýh, včetně zhutnění a osetí 
travnatého porostu

m3 85,000 118,90 10 106,50

65 K 101.5.11 Pískové lože do kabelových rýh, zásypový (frakce 0-8) m3 22,000 761,25 16 747,50

66 K 101.5.12 Výstražná folie elektroinstalací, červená, šíře 22cm m 220,000 2,90 638,00

67 K 101.5.13
Betonová krycí deska kabelových loží, rozměr 
500x234x45mm

ks 440,000 44,95 19 778,00

D SIL1.6  Kabelové trasy - komplet (včetně kolen, spojek, rohů a kotvívího a spojovacího materiálu) 90 016,00
68 K 101.6.01 Drážkování pro kabel do pr. 30mm m 440,000 13,05 5 742,00

69 K 101.6.02 Drážkování pro kabel do pr. 50mm m 880,000 17,40 15 312,00
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70 K 101.6.03
Chránička instalační, ohebná, pr. 25mm, nízká 
mechanická odolnost

m 320,000 11,60 3 712,00

71 K 101.6.04
Chránička instalační, ohebná, pr. 32mm, nízká 
mechanická odolnost

m 280,000 15,95 4 466,00

72 K 101.6.05
Chránička instalační, ohebná, pr. 50mm, nízká 
mechanická odolnost

m 100,000 40,60 4 060,00

73 K 101.6.06
Chránička instalační, ohebná, pr. 63mm, 
dvouplášťová, mechanická odolnost 450N

m 180,000 46,40 8 352,00

74 K 101.6.07
Kabelová příchytka s hřebíkem, plastová, natloukací, 
10mm

ks 1 600,000 2,90 4 640,00

75 K 101.6.08
Kabelová příchytka s vrutem a hoždínkou M6, 
plastová, 10mm

ks 800,000 11,60 9 280,00

76 K 101.6.09 průvrt prům. 30mm (horizontální rozvody) m 80,000 42,05 3 364,00

77 K 101.6.10 průvrt prům. 50mm (vertikální rozvody) m 160,000 56,55 9 048,00

78 K 101.6.11 protipožární ucpávka, tmel, 60x60mm + ozn. Štítek ks 40,000 551,00 22 040,00

D SIL1.7 Rozvaděče - komplet (včetně průchodek, krytů, přepážek, lišt, kotvení, usazení, bočnic apod. ) 394 763,95

79 K 101.7.01
SP - rozvaděč přípojkový, 3x160A (FH00) , třmenová 
W svorka, počet vývodů 2x po 63A/400V, přívodu do 
240mm2, IP44

ks 1,000 6 423,50 6 423,50

80 K 101.7.02
ER1 - rozvaděč elektroměrový, 3x50A, přímé měření, 
dvoutarif, HDO+FVE, dle výkresové části PD

ks 1,000 8 381,00 8 381,00

81 K 101.7.03
ER2 - rozvaděč elektroměrový, 3x32A, přímé měření, 
dvoutarif, HDO, dle výkresové části PD

ks 1,000 7 380,50 7 380,50

82 K 101.7.04

ELM - nabíjecí stanice elektromobility, wallbox 
22kW/400V/32A, IP54, součástí stanice vlastní 
reziduální ochrana dle normy IEC 62955 pomocí 
proudového chrániče typu "B", vynutý (kroucený) 
nabíjecí kabel s konektorem "TYP 2" (IEC 62196) 
délky 5m, autentiza

ks 1,000 53 578,95 53 578,95

83 K 101.7.05
RA - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, 
podomítkový, podružné měření, přepěťová cohrana 
T1+T2 , Ik=6kA dle výkresové části PD

ks 1,000 80 475,00 80 475,00

84 K 101.7.06
RB - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, 
podomítkový, podružné měření, přepěťová cohrana 
T1+T2 ,  Ik=6kA dle výkresové části PD

ks 1,000 74 675,00 74 675,00

85 K 101.7.07
RC - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, 
podomítkový, podružné měření, přepěťová cohrana 
T1+T2 ,  Ik=6kA dle výkresové části PD

ks 1,000 74 675,00 74 675,00

86 K 101.7.08
RD - rozvaděč objektu "A", hl. jistič 3x25A, 
podomítkový, podružné měření, přepěťová cohrana 
T1+T2 , Ik=6kA dle výkresové části PD

ks 1,000 89 175,00 89 175,00

D SIL1.8 Hromosvod a uzemnění - kompletní dodávka z nerez materiálu 149 816,90
87 K 101.8.01 Vodič AlMgSi Ø 8 mm, polotvrdý m 384,000 56,55 21 715,20

88 K 101.8.02 Podpěra vedení pro šikmé střechy, nerez ks 80,000 71,05 5 684,00

89 K 101.8.03 Podpěra vedení pro rovné střechy ks 160,000 30,45 4 872,00

90 K 101.8.05 Podpěra vedení pro hřeben střechy, nerez ks 80,000 181,25 14 500,00

91 K 101.8.06
Podpěra svodů, svislá, na hmoždínku se šroubem, 
komplet včetně kotvícího materiálu, délka 200mm, 
nerez

ks 80,000 139,20 11 136,00

92 K 101.8.07 Svorka spojovací SS, nerez ks 48,000 36,25 1 740,00

93 K 101.8.08 Svorka zkušební ZS, nerez ks 16,000 62,35 997,60

94 K 101.8.09 Svorka univerzální, nerez ks 28,000 47,85 1 339,80

95 K 101.8.10 Svorka okapová, nerez ks 16,000 55,10 881,60

96 K 101.8.11 Jímač PJ.x, AlMgSi 18/10mm, výška 1,5m ks 12,000 274,05 3 288,60

97 K 101.8.12
Izoační tyč oddáleného jímače, komplet včetně držáku, 
vzpěry a svorky s podpěrou, délka 0,6m

ks 8,000 243,60 1 948,80

98 K 101.8.13 Zemnící pásek nerez FeZn, 30x4mm m 490,000 71,05 34 814,50

99 K 101.8.14 Svorka spojovací, pásek-pásek, nerez ks 72,000 104,40 7 516,80

100 K 101.8.15 Svorka spojovací, pásek-drát, nerez ks 40,000 110,20 4 408,00

101 K 101.8.16
Drát zemnící, pr. 10mm, sloužící jako vývod zemnící 
soustavy, nerez

m 60,000 339,30 20 358,00

102 K 101.8.18 Ochranná trubka svodu, délka 1,2m, nerez ks 16,000 443,70 7 099,20

103 K 101.8.19 Označovací štítky s číslem svodu, plast ks 16,000 8,70 139,20

104 K 101.8.20
Bezhalogenová samozhášivá trubka, ohebná, pro 
skryté svody, pr. 40mm, 750N

m 96,000 76,85 7 377,60

D SIL1.9 Ostatní položky 192 560,00

105 K 101.9.01
Demontáže, přepojení a rušení stávající 
elektroinstalace objektu

kpl 1,000 6 960,00 6 960,00

106 K 101.9.02
Drobný instalační materiál (sádra, stahovací pásky, 
atd.)

kpl 1,000 6 960,00 6 960,00

107 K 101.9.03 Lešení a plošiny kpl 1,000 27 840,00 27 840,00

108 K 101.9.04 Výchozí revize NN kpl 1,000 27 840,00 27 840,00

109 K 101.9.05 Komplexní zkoušky kpl 1,000 13 920,00 13 920,00

110 K 101.9.06 Zakončování a označování kabelů, oka, štítky kpl 1,000 3 480,00 3 480,00

111 K 101.9.07 Oživení a zprovoznění systému kpl 1,000 6 960,00 6 960,00

112 K 101.9.08
Projednání záměru a realizace stavby, konzultace + 
násvštěvy oblastního technika PREdi a.s. (ČEZ a.s.)

kpl 1,000 6 960,00 6 960,00
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113 K 101.9.13 Vazačské práce ve výškách kpl 1,000 13 920,00 13 920,00

114 K 101.9.14 Likvidace odpadu, vč. odvozu kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

115 K 101.9.15
Zabezpečení výstražné vyznačení s ohrazením 
pracoviště

ks 1,000 6 960,00 6 960,00

116 K 101.9.16
Poplatek za uložení stavebního materiálu na 
překladišti

t 3,000 13 920,00 41 760,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 874 412,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 874 412,55 21,00% 183 626,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 058 039,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 874 412,55

D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže) 874 412,55

    SIL2.1 - Zařízení 511 316,40

    SIL2.2 - Kabelové rozvody 128 700,00

    SIL2.3 - Kabelové trasy 132 627,90

    SIL2.4 - Ostatní 101 768,25

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 874 412,55

D D.1.4.5.2 Slaboproud (systém strukturované kabeláže) 874 412,55

D SIL2.1 Zařízení 511 316,40

1 K 102.1.01

19" nástěnný rozvaděč,18U,š. 600mm,hloubka 
400mm, RAL 7035, Stabilní jednodílná oceloplechová 
konstrukce, přední skleněné dveře s tvrzeným 
bezpečnostním sklem (5 mm) se zámkem a 2 klíči, 
2páry vertikální montážních lišt pro uchycení 19" 
komponentů

ks 1,000 15 109,00 15 109,00

2 K 102.1.02

19" nástěnný rozvaděč,12U,š. 600mm,hloubka 
400mm, RAL 7035, Stabilní jednodílná oceloplechová 
konstrukce, přední skleněné dveře s tvrzeným 
bezpečnostním sklem (5 mm) se zámkem a 2 klíči, 
2páry vertikální montážních lišt pro uchycení 19" 
komponentů

ks 3,000 12 535,25 37 605,75

3 K 102.1.03
Police 19" 1U 350mm pevná, úchyt na přední a zadní 
lišty

ks 1,000 2 164,85 2 164,85

4 K 102.1.04
19" vyvaz.panel,5x malé měkké plastové oko,1U,barva 
šedá

ks 8,000 740,95 5 927,60

5 K 102.1.05
Napájecí panel PDU 19", 6x 230V, přep.ochr.,filtr, 1U, 
2 m

ks 4,000 9 600,45 38 401,80

6 K 102.1.06
19" FO vana komplet, 4xLC 
9/125,pigtaily,kazeta,1U,RAL 7035

ks 3,000 9 330,75 27 992,25

7 K 102.1.07
19" FO vana komplet, 12xLC 
9/125,pigtaily,kazeta,1U,RAL 7035

ks 1,000 16 167,50 16 167,50

8 K 102.1.08
19"patchpanel pro 24 modulů RJ45, neosazený, 1U, 
RAL 7035

ks 4,000 1 708,10 6 832,40

9 K 102.1.09
Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6A, kompatibilní 
s patchpanelem

ks 48,000 265,35 12 736,80

10 K 102.1.10 Záslepka prázdného portu patchpanelu ks 48,000 1 708,10 81 988,80

11 K 102.1.11 Lisovací konektor RJ45 kat.6A ks 5,000 14,50 72,50

12 K 102.1.12 Krytka pro lisovací konektor RJ45 ks 5,000 7,25 36,25

13 K 102.1.13

Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s 
kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky 
(nutno použít odpovídající nosnou masku), design dle 
výběru investora

ks 26,000 142,10 3 694,60

14 K 102.1.14 Jednonásobný rámeček - design dle výběru investora ks 4,000 52,20 208,80

15 K 102.1.15
Maska nosná s 1 otvorem pro 1 komunikační zásuvku 
RJ45

ks 20,000 60,90 1 218,00

16 K 102.1.16
Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky 
RJ45

ks 6,000 60,90 365,40

17 K 102.1.17 Elektroinstalační krabice pod omítku pro 1 přístroj ks 30,000 21,75 652,50

18 K 102.1.18

Spravovatelný L2 přepínač s 24 × gigabitovými porty 
PoE+ a 4 × gigabitovými SFP sloty. 384 W PoE 
budget, Rackmount, Web management, Cloud 
management, DHCP snooping, L2+, QoS, VLAN, 
Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at,

ks 1,000 16 659,05 16 659,05

19 K 102.1.19

Spravovatelný L2 přepínač s 16 × gigabitovými porty 
PoE+ a 2 × gigabitovými SFP sloty, 150 W PoE 
budget, Rackmount, Web management, Cloud 
management, DHCP snooping, L2+, QoS, VLAN, 
Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at,

ks 3,000 11 018,55 33 055,65

20 K 102.1.20
Transceiver 1000BASE-LX SFP, singlemode fiber, 
vlnová délka 1310 nm, 2x konektor duplex LC, 2-
vláknový přenos, vzdálenost až 10 km.

ks 6,000 636,55 3 819,30

21 K 102.1.21

Přístupový bo WiFi s dvoupásmovou vestavěnou 
anténnou  5 GHz a 2,4 GHz, montáž na stěna/strop, 
přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 1201 + 
574, přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s]: 1 000 
, podpora OFDMA a MU-MIMO technologii,  WLAN 
(Wifi) sta

ks 4,000 5 218,55 20 874,20

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.2 - Slaboproud (systém strukturované kabeláže)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 102.1.22

IP PBX ústředna, 20 uživatelů, umožňuje provést až 10 
hovorů, VoIP protokol: IAX, RTP, SIP, SIPS, SRTP, 
Kodeky: ADPCM, G.711µ, G.711A, G.722, G.726, 
G.729A, GSM, iLBC, SPEEX, DHCP, DDNS, QoS, 
Počet portů RJ-45: 2, rackmount

ks 1,000 14 848,00 14 848,00

23 K 102.1.23

3G modul pro směrování příchozích či odchozích 
hovorů / zasílání SMS přes mobilního operátora, 
frekvence 900/2100 MHz, 850/2100 MHz, 850/1900 
MHz

ks 1,000 9 233,60 9 233,60

24 K 102.1.24

IP telefon, operační systém kompatibilníse systémem 
nouzového volání, vestavná technologie Bluetooth 
4.0+, vestavěné Wi-Fi (802.11b / g / n), port USB 2.0 
(kompatibilní s rozhraním 2.0), podpora kodeku Opus, 
7 palcový (1024 x 600) displej, možnost připoje

ks 2,000 12 181,45 24 362,90

25 K 102.1.25

Základní IP telefon s přehledným grafickým displejem 
s podsvícením, podporuje 2 SIP účty, obsahuje 2 
programovatelná tlačítka. Rozhraní: 2 x 10/100 Mbps 
ethernet

ks 4,000 1 373,15 5 492,60

26 K 102.1.26

Vstupní IP video intercom, 2 podsvícená tlačítka, 
signalizační protokol SIP 2.0 (RFC - 3261), 
zabudovaný mikrofon, reproduktor 2W, HD kamera 
rozlišení 1280×960, Noční vidění, Zdroj napájení 12 V 
± 15 % / 2 A DC a/nebo PoE, Výstup relé 30 V/1 A 
AC/DC, výst

ks 1,000 25 752,00 25 752,00

27 K 102.1.27 Montážní podložka ks 1,000 2 349,00 2 349,00

28 K 102.1.28

Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v 
kombinaci s ochranou napájení po této lince, umístění 
SPD ST 1+2+3, Nejvyšší trvalé provozní napětí linkové 
části Uc 8,50V DC, Nejvyšší trvalé provozní napětí 
napájecí části Uc 58,00V DC, konektory RJ45, montáž 
n

ks 1,000 3 480,00 3 480,00

29 K 102.1.29

Univerzální elektrický otvírač pro venkovní použití, 
Konstrukce otvírače z korozi odolných materiálů, 
integrovaná přepěťová ochrana, symetrický 
konstrukční tvar, v poloze ODBLOKOVÁNO jen po 
dobu trvání napěťového impulzu - mimo tuto dobu jsou 
dveře BLOKOV

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

30 K 102.1.30 Dioda  usměrňovací, 1kV/1A ks 1,000 43,50 43,50

31 K 102.1.31
Čelní lišta pro elektrický otvírač, nerezové provedení - 
typ bude upřesněn dle požadované montáže

ks 1,000 435,00 435,00

32 K 102.1.32
Plastová rozvodnice s DIN lištou, 180 x 110 x 90mm, 
včetně svorkovnice pro ukončení přívodní napájecí 
konektivity 230V

ks 1,000 1 377,50 1 377,50

33 K 102.1.33 Napájecí zdroj 12V/1A na DIN lištu ks 1,000 1 209,30 1 209,30

34 K 102.1.34 Instalace koncových prvků systému ks 1,000 94 250,00 94 250,00

D SIL2.2 Kabelové rozvody 128 700,00

35 K 102.2.01
Kabel U/FTP Cat.6A 4x2xAWG23/1,PE venkovní plášť 
černý

m 50,000 50,00 2 500,00

36 K 102.2.02 Kabel U/UTP Cat.6A 4x2xAWG23/1 500 MHz m 600,000 60,00 36 000,00

37 K 102.2.03
Metalický propojovací kabel, Cat.6A nestíněný,2xRJ-
45,délka 0,5m,barva šedá

ks 45,000 300,00 13 500,00

38 K 102.2.04
Optický SM kabel 4vl, OS2, 9/125, G657A1, vhodný 
pro zafukování do mikrotrubiček

m 200,000 30,00 6 000,00

39 K 102.2.05
Optický propojovací kabel SM, duplexní LC/LC,délka 
1m,

ks 6,000 400,00 2 400,00

40 K 102.2.06 Napájecí kabel 2x1,5 m 20,000 30,00 600,00

41 K 102.2.07 Sdělovací kabel 3x4x0,4 pro uložení do země m 80,000 60,00 4 800,00

42 K 102.2.08
Instalace metalických kabelových rozvodů - zatažení 
do chrániček, položení do kabelového žlabu v 
podhledu

ks 1,000 50 000,00 50 000,00

43 K 102.2.09
Instalace optických kabelových rozvodů - zafouknutí 
do miktorubiček

m 150,000 86,00 12 900,00

D SIL2.3 Kabelové trasy 132 627,90

44 K 102.3.01
Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm, 
750N/5cm, včetně spojek, s prothaovacím drátem

m 250,000 21,75 5 437,50

45 K 102.3.02
Elektroinstalační chránička ohebná pr. 32mm, 
750N/5cm, včetně spojek, s drátem

m 50,000 29,00 1 450,00

46 K 102.3.03
Elektroinstalační chránička ohebná pr. 50mm, 
750N/5cm, včetně spojek, s drátem

m 40,000 79,75 3 190,00

47 K 102.3.04 Elektroinstalační lišta 40x40mm m 80,000 116,00 9 280,00

48 K 102.3.05
Zemní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pr. 
40/32mm, s protahovacím drátem/provázkem

m 210,000 36,25 7 612,50

49 K 102.3.06
Oranžová výstražná folie, mechanické vlastnosti a 
odolnost výstražné folie dle požadavků ČSN EN 12613

m 70,000 7,25 507,50

50 K 102.3.07 Univerzální elektroinstalační krabice s víčkem, KU68 ks 10,000 21,75 217,50

51 K 102.3.08 Elektroinstalační krabice s víčkem ks 5,000 164,58 822,90

52 K 102.3.09
Drátěnný kabelový žlab 60x60, včetně spojovacích a 
kotevních prvků

m 100,000 362,50 36 250,00

53 K 102.3.10
Zodolněná mikrotrubička 10/8mm, instalace bez další 
ochranny

m 180,000 14,50 2 610,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 102.3.11

Instalace kabelových tras - drážkování pro chráničky, 
uložení kabelových tras pod omítku, sádrování, 
vykroužení/vysekání otvorů pro zápustné krabice, 
průrazy

ks 1,000 65 250,00 65 250,00

D SIL2.4 Ostatní 101 768,25

55 K 102.4.01
Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801, 
EN 50173 a TIA 568, včetně vypracování měřícího 
protokolu

ks 39,000 94,25 3 675,75

56 K 102.4.02
Proměření optické kabeláže dle ČSN EN 61280-4-2, , 
včetně vypracování měřícího protokolu

vlákno 12,000 507,50 6 090,00

57 K 102.4.03
Proměření sdělovacího kabelu 3x4x0,4, včetně 
vypracování měřícího protokolu

ks 1,000 652,50 652,50

58 K 102.4.04 Zapojení kabeláže, nastavení a zprovoznění systému ks 1,000 65 250,00 65 250,00

59 K 102.4.05 Výchozí revize ks 5,000 2 610,00 13 050,00

60 K 102.4.06 Protipožární utěsnění prostupů ks 1,000 3 625,00 3 625,00

61 K 102.4.08 Likvidace odpadu vč. odvozu ks 1,000 9 425,00 9 425,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 219,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 302 219,00 21,00% 63 465,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 684,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.3 - Slaboproud (společná televizní anténa)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 219,00

D.1.4.5.4 - Slaboproud (společná televizní anténa) 302 219,00

    SIL3.1 - Zařízení 116 551,00

    SIL3.2 - Kabelové rozvody 44 368,00

    SIL3.3 - Kabelové trasy 71 300,00

    SIL3.4 - Ostatní 70 000,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.3 - Slaboproud (společná televizní anténa)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 219,00

D D.1.4.5.4 Slaboproud (společná televizní anténa) 302 219,00

D SIL3.1 Zařízení 116 551,00

1 K 103.1.01

Anténa pro příjem DVB-T, anténa UHF, kanál 21-48, 
G=18 dBi , LTE kompatibilní, z hliníkových profilů, 
Zamaku, galvanizované oceli a povětrnosti odolných 
plastů

ks 4,000 2 175,00 8 700,00

2 K 103.1.02
LTE filtr pro venovní použití a montáž na stožár,  
průchozí pro nap, F-kon.

ks 4,000 725,00 2 900,00

3 K 103.1.03

DAB anténa, 174-240 MHz, vertikální polarizace, 
G=0,25 dBd, všesměrová anténa z pevných 
hliníkových profilů, zinkované oceli a povětrnosti 
odolných ASA plastů

ks 4,000 797,50 3 190,00

4 K 103.1.04
Anténní stožár jednodílný 3m, 60mm, žárový zinek, 
včetně upevňovacích a kotvících prvků a výložníků pro 
antény, prostupu střechou, zakrátit dle potřeby

ks 4,000 2 175,00 8 700,00

5 K 103.1.05 Upevňovací třmen na anténní stožár ks 8,000 217,50 1 740,00

6 K 103.1.06
Skříň STA 400x400x140mm na povrch, lakovaná, 
zámek FAB.

ks 4,000 2 900,00 11 600,00

7 K 103.1.07 Napájecí zásuvka 230V/50Hz, na DIN lištu ks 4,000 507,50 2 030,00

8 K 103.1.08 DIN lišta 1m ks 2,000 217,50 435,00

9 K 103.1.09

Přepěťová ochrana k ochraně koaxiálních přijímacích 
vedení, televizních systémů, umístění SPD ST 1+2+3, 
montáž lišta DIN 35 mm, nejvyšší trvalé provozní 
napětí Uc=26,00 V DC, Frekvenční rozsah f=0,00 - 
2300,00 MHz, Impedance Z=75 Ω

ks 8,000 3 625,00 29 000,00

10 K 103.1.10

Zesilovač pro příjem TV signálů počet vstupů/výstupů 
3 / 1, vstupy BIII/DAB (174-230 MHz), UHF1 (470-694 
MHz), UHF2 (470-694 MHz), zesílení 30 dB (VHF), 38 
dB (UHF), napájení 195 - 265V, 50/60 Hz, konektory F

ks 4,000 2 175,00 8 700,00

11 K 103.1.11
Rozbočovač 1/4, širokopásmový, vertikálně 
uspořádané porty, pásmo 5-1200 MHz, vstupy/výstupy 
F-konektory

ks 2,000 362,50 725,00

12 K 103.1.12
Rozbočovač 1/6, širokopásmový, vertikálně 
uspořádané porty, pásmo 5-1200 MHz, vstupy/výstupy 
F-konektory

ks 2,000 406,00 812,00

13 K 103.1.13

Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové - 
koncové, Odbočovací útlum: 3,5 dB, Jmenovitá 
impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm, Pro koaxiální 
kabely o průměru 3,6-6,8 mm, Vestavná hloubka: 23,5 
mm

ks 18,000 507,50 9 135,00

14 K 103.1.14 Kryt zásuvky anténní TV+R(+SAT - vylamovací) ks 18,000 72,50 1 305,00

15 K 103.1.15 Elektroinstalační krabice pod omítku pro 1 přístroj ks 18,000 14,50 261,00

16 K 103.1.16 F-konektor lisovací, 75ohm ks 60,000 20,30 1 218,00

17 K 103.1.17
Pasivní prvky pro úpravu TV signálu (náklonové členy, 
útlumové členy, apod.)

ks 4,000 1 450,00 5 800,00

18 K 103.1.18 Instalace koncových prvků systému ks 4,000 5 075,00 20 300,00

D SIL3.2 Kabelové rozvody 44 368,00

19 K 103.2.01
Koaxiální kabel venkovní 6,6mm, černý, PE, vnitřní 
vodič 1,13mm Cu, opletení Cu, 75ohm

m 150,000 40,00 6 000,00

20 K 103.2.02
Koaxiální kabel, CLASS A, 6,6mm, bílý, PVC, vnitř. 
vodič 1,13mm Cu, opletení Cu, 75ohm

m 350,000 24,00 8 400,00

21 K 103.2.03
Propojovací koaxiální kabel 2x F - konektor,75ohm, 
bílý, 0.5m

ks 12,000 164,00 1 968,00

22 K 103.2.04
Instalace kabelových rozvodů - zatažení do chrániček, 
položení do kabelového žlabu v podhledu

ks 4,000 7 000,00 28 000,00

D SIL3.3 Kabelové trasy 71 300,00

23 K 103.3.01
Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm, 
750N/5cm, včetně spojek, s protahovacím drátem

m 250,000 30,00 7 500,00

24 K 103.3.02
Elektroinstalační chránička ohebná pr. 32mm, 
750N/5cm, včetně spojek, s drátem

m 50,000 40,00 2 000,00

25 K 103.3.03
Elektroinstalační chránička ohebná pr. 50mm, 
750N/5cm, včetně spojek, s drátem

m 25,000 40,00 1 000,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.3 - Slaboproud (společná televizní anténa)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 103.3.04 Elektroinstalační lišta 40x40mm m 80,000 160,00 12 800,00

27 K 103.3.05

Instalace kabelových tras - drážkování pro chráničky, 
uložení kabelových tras pod omítku, sádrování, 
vykroužení/vysekání otvorů pro zápustné krabice, 
průrazy

ks 4,000 12 000,00 48 000,00

D SIL3.4 Ostatní 70 000,00
28 K 103.4.01 Proměření kabeláže a TV signálu ks 4,000 3 000,00 12 000,00

29 K 103.4.02 Nastavení a zprovoznění systému ks 4,000 7 000,00 28 000,00

30 K 103.4.03 Výchozí revize a komplexní zkoušky ks 4,000 3 000,00 12 000,00

31 K 103.4.04 Protipožární utěsnění prostupů ks 4,000 4 000,00 16 000,00

32 K 103.4.06 Likvidace odpadu vč. odvozu ks 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 587,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 225 587,80 21,00% 47 373,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 272 961,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 225 587,80

D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání) 225 587,80

    SIL4.1 - Zařízení 197 611,80

    SIL4.2 - Ostatní 26 100,00

    SIL4.3 - Měsiční poplatky 1 876,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 587,80

D D.1.4.5.4 Slaboproud (systém nouzového volání) 225 587,80

D SIL4.1 Zařízení 197 611,80

1 K 104.1.01

Přijímač systému pro příjem a přenos dat z 
bezdrátových zařízení do aplikací systému, 
Komunikační kanály - sériová linka RS-TTL – úrovně 
TTL (3 V) neizolovaná (RxD, TxD), RF433 rádiový 
přijímač v pásmu 433 MHz,  GSM/GPRS komunikátor 
(SMS/datový kanál), mo

ks 4,000 14 485,50 57 942,00

2 K 104.1.02 Záložní akumulátor 12V/7,5Ah pro přijímač ks 4,000 768,50 3 074,00

3 K 104.1.03
Bezdrátové pevné tlačítko k lůžku s magentickým 
držákem, včetně baterie

ks 12,000 1 392,00 16 704,00

4 K 104.1.04 Bezdrátové pevné tlačítko s táhlem, včetně baterie ks 4,000 2 479,50 9 918,00

5 K 104.1.05
Bezdrátové pevné tlačítko pro přivolání pomoci s 
červenou krytkou, včetně baterie

ks 16,000 1 631,25 26 100,00

6 K 104.1.06
Bezdrátové zařízení pro detekci požáru se zvukovou 
signalizací, splňující požadavky vyhl. 23/2008 Sb., 
včetně baterie

ks 22,000 3 030,50 66 671,00

7 K 104.1.07 Unikátní samolepící NFC čip pro evidenci péče ks 12,000 56,55 678,60

8 K 104.1.08
Odolný smartphone plně kompatibilní se systémem 
nouzového volání, krytí IP68, včetně nastavení

ks 2,000 7 975,00 15 950,00

9 K 104.1.09
Software licencovatelný pro chod správy systému 
nouzového volání, kompatibilní pro PC a aplikace 
mobilních zařízení 

ks 4,000 143,55 574,20

D SIL4.2 Ostatní 26 100,00

10 K 104.2.01 Proměření signálu pro umístění přijímačů v objektu ks 1,000 4 350,00 4 350,00

11 K 104.2.02
Aktivace technologie - nastavení nového uživatele v 
systému a připrava webového prostředí.

ks 1,000 7 250,00 7 250,00

12 K 104.2.03
Úvodní školení správy a obsluhy - školení uživatelů, 
správce systému a technika

ks 1,000 10 150,00 10 150,00

13 K 104.2.04 Výchozí revize a komplexní zkoušky ks 1,000 2 900,00 2 900,00

14 K 104.2.06 Likvidace odpadu vč. odvozu ks 1,000 1 450,00 1 450,00

D SIL4.3 Měsiční poplatky 1 876,00

15 K 104.3.01
multiSIM - měsiční poplatek za připojení přenosové 
zařízení (přijímač, komunikační brána) k 
tehnologickému centru výrobce

ks 4,000 99,00 396,00

16 K 104.3.02
Měsiční poplatek za správu webové aplikace, včetně 
připojení administrátora

ks 1,000 600,00 600,00

17 K 104.3.03
Měsíční polatek za služby mobilního terminálu pro 
personál - SW správy aplikací, datová SIM 500Mb

ks 2,000 140,00 280,00

18 K 104.3.04
Měsíční poplatek za poskytnutí licence pro 1 uživatele 
(obsluhu) systému

ks 3,000 200,00 600,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, hromosvody, MaR

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.4.5.4 - Slaboproud (systém nouzového volání)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 678 153,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 678 153,41 21,00% 772 412,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 450 565,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 678 153,41

02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku) 3 678 153,41

    D1 - Nábytek 3 456 693,41

    D2 - Realizace 221 460,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 678 153,41

D 02 Vestavný nábytek (+ prvky nábytku) 3 678 153,41

D D1 Nábytek 3 456 693,41
1 K V.00 ks 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
      Použité materiály obecně:

      - DTD šedá tl. 18 mm, ABS hrana korpusy tl. 0,8 mm, dveře tl. 2 mm
- DTD dýhované tl. 19 mm, dýha dub 0,6 mm, hrana korousy tl. 0,5 mm, 

      dveře tl. 2 mm, povrchová úprava lak
      - MDF + barva RAL dle jednotlivých objektů

      - Pracovní deska kompakt 12,5 mm šedý laminát a šedé jádro
      

      Použité kování obecně:
- Miskové závěsy dveří s tlumením vrut 110° - materiál kov, počet závěsů 

      na dvířkách do v. 100 cm 2ks, do v. 170 cm 3 ks
- Úchytky ve tvaru podlouhlé U , hliník, povrchová úptrava imitace 

      broušený nerez, rozteč 192 a 320 mm
      - Rektifikační kování vč. krytu na zavěšení korpusů skříní na lištu

- Kování výsuvné police a pracovní plochy, spodní vedení s tlumením, 
materiál kov, nosnost 60 kg + synchronizace, aretace a stabilizace 

      vedení police
- Výsuvný úložný systém šatní skříně (rám výsuvu pro korpus šířky 
300mm, spodní skryté vedení.  Police (210*470*75mm) s ohrádkou a s 

      nesmekovou povrchovou úpravou polic
      - Kování zásuvek šatní skříně, spodní vedení s tlumením, nosnost 40 kg

- Posuvné kování pro dveře (AL horní vodící kolejnice pro dveře do 50 
      kg, horní závěsné vozíky, doraz, dolní vodící trn a AL lišta ve dveřích) 

- Zásuvky kuchyňské linky: kovová bočnice se skrytým spodním 
      vedením, nosnost 30 kg, dno a záda DTD šedá.

- Výsuvná spíž: výsuvný kovový rám s tlumičem, nosnost 100 kg, Police 
      5 ks s ohrádkou a s nesmekovou povrchovou úpravou polic

- Výklopný rohový systém: boční kovová tyč pro uchycení polic s 
tlumičem. Ledvinková police 2 ks s ohrádkou a s nesmekovou 

     povrchovou úpravou polic

2 K V.01 A,B,C chodba objektů A,B,C -- úklidová skříň ks 3,000 93 213,17 279 639,51

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2450*2240*650 mm

 Sestava obsahuje:
 3x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 1x korpus MDF v RAL
 11x dvířka a čela zásuvek MDF v RAL

 1x podpěrná trnož korpusů vč. kovových nožek
 1x výsuvný úložný systém šatní skříně 

 1x výsuvná police s aretací
 1x výklopný panel s koši na prádlo (drátěný program)

1x výklop dveří (polohovatelná kovová klopna s uchycením na korpus a 
 dveře)

 11x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

3 K V.02 A,B,C chodba objektů A,B,C -- úložná skříň ks 3,000 64 122,17 192 366,51

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1550*2240*650 mm

 Sestava obsahuje:
 4x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 6x dvířka MDF v RAL
 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá)

 1x šatní tyč kulatá chrom
 5x zásuvka DTDL světle šedá, úchytka tvořena sníženým čelem

 6x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

4 K V.03 A,B,C chodba objektů A,B,C -- sekundární šatní skříň ks 3,000 120 477,15 361 431,45

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2700*2240*600 mm

 Sestava obsahuje:
 6x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 12x dvířka MDF v RAL
 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá)

 3x šatní tyč kulatá chrom
 6x zásuvka DTDL světle šedá, úchytka tvořena sníženým čelem

 12x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

5 K V.04 L,P individuální ložnice klientů -- hl. šatní skříň ks 12,000 46 159,74 553 916,88

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.02 - Vestavný nábytek (+ prvky nábytku)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1500*2200*600 mm

 Sestava obsahuje:
 4x krorpus vč. polic DTD šedé lamino

 6x dvířka DTD šedé lamino
 2x čela zásuvek DTD šedé lamino

 2x zásuvka DTD šedé lamino
4x vnitřní zásuvka DTD šedé lamino, úchytka je tvořena sníženým 

 čelem
 1x šatní tyč kulatá chrom

 8x úchytka 
 1x zámek dvířek

Miskové závěsy dveří

6 K V.05 L,P individuální ložnice klientů --čelo bok postele ks 12,000 8 745,31 104 943,72

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2100*1000*1300 mm

 Sestava obsahuje:
 1x panel bok DTD šedé lamino
 1x panel čelo DTD šedé lamino

1x police DTD šedé lamino

7 K V.06 A,B,C vstupní prostory -- botník v objektech A,B,C ks 3,000 60 207,33 180 621,99

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2400*2200*600 mm

 Sestava obsahuje:
 3x korpus vč. polic MDF RAL

 1x horní deska DTD dýha dub lak
 1x sokl okopový plech

9x věšák na zeď

8 K V.06 D vstupní prostory -- botník v objektech D ks 1,000 81 900,64 81 900,64

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1850*2600*600 mm

 Sestava obsahuje:
 3x korpus vč. polic DTD šedá
 2x korpus vč. polic MDF RAL

 6x dvířka MDF RAL
 2x obkladový panel MDF RAL

 1x horní deska DTD dýha dub lak
 1x sokl okopový plech

 1x šatní tyč kulatá chrom
 6x úchytka

 9x věšák na zeď
 Rektifikační kování

Miskové závěsy dveří

9 K V.07 A kuchyně -- kuchyňská linka A ks 1,000 235 493,29 235 493,29

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2100+2000+1200*2200*600 mm

 Sestava obsahuje:
 15x krorpus vč. polic DTDL šedá 

 3x obkladový panel horních skříněk MDF RAL
 6x obkladový panel dveří a spodních skříněk MDF RAL

 1x obkladový panel vysoké skříně DTD dýha dub lak
 7x horní dvířka  MDF RAL

 19x dvířka a čela zásuvek DTD dýha dub lak
 1x soklová lišta plast imitace nerez broušená

 19x úchytka 
 2x zásuvka vnitřní  výška bočnice 106 mm

 4x zásuvka výška bočnice 99 mm
 2x zásuvka výška bočnice 192 mm
 1x zásuvka výška bočnice 224 mm
 2x zásuvka výška bočnice 130 mm

 1x příborník
 1x výsuvná spíž

 1x výklopný rohový systém
 1x výsuvná pracovní plocha um. kámen

 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska šedá
 Rektifikační kování 

 Miskové závěsy dveří
 1x odpadkový dvojkoš (19+10L) závěsný na dveře

 1x nerezový dřez vč. sifonu
 1x páková baterie chrom

Bez elektrospotřebičů

10 K V.07 B,C kuchyně -- kuchyňská linka B,C ks 2,000 224 697,24 449 394,48

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 3000+2100*2200*600 mm

 Sestava obsahuje:
 15x krorpus vč. polic DTDL šedá 

 4x obkladový panel horních skříněk MDF RAL
 4x obkladový panel dveří a spodních skříněk MDF RAL

 7x horní dvířka  MDF RAL
 19x dvířka a čela zásuvek DTD dýha dub lak
 1x soklová lišta plast imitace nerez broušená

 19x úchytka 
 2x zásuvka vnitřní  výška bočnice 106 mm

 4x zásuvka výška bočnice 99 mm
 2x zásuvka výška bočnice 192 mm
 1x zásuvka výška bočnice 224 mm
 2x zásuvka výška bočnice 130 mm

 1x příborník
 1x výsuvná spíž

 1x výklopný rohový systém
 1x výsuvná pracovní plocha um. kámen

 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska šedá
 Rektifikační kování 

 Miskové závěsy dveří
 1x odpadkový dvojkoš (19+10L) závěsný na dveře

 1x nerezový dřez vč. sifonu
 1x páková baterie chrom

Bez elektrospotřebičů

11 K V.07 D kuchyně -- kuchyňská linka D ks 1,000 244 257,28 244 257,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 3630+3450*2200*600 mm

 Sestava obsahuje:
 17x krorpus vč. polic DTDL šedá 

 1x krorpus vč. polic MDF RAL 
 4x obkladový panel horních skříněk MDF RAL

 9x horní dvířka  MDF RAL
 20x dvířka a čela zásuvek DTD dýha dub lak
 1x soklová lišta plast imitace nerez broušená

 20x úchytka 
 2x zásuvka vnitřní  výška bočnice 106 mm

 4x zásuvka výška bočnice 99 mm
 2x zásuvka výška bočnice 192 mm
 1x zásuvka výška bočnice 224 mm
 2x zásuvka výška bočnice 130 mm

 1x příborník
 1x výsuvná spíž

 1x výklopný rohový systém
 1x výsuvná pracovní plocha um. kámen

 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska
 Rektifikační kování 

 Miskové závěsy dveří
 1x odpadkový dvojkoš (19+10L) závěsný na dveře

 1x nerezový dřez vč. sifonu
 1x páková baterie chrom

Bez elektrospotřebičů

12 K V.08 A,B,C,D obývací pokoj -- televizní skříňka ks 4,000 34 093,83 136 375,32

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2400*700*400 mm

 Sestava obsahuje:
 3x korpus vč. polic DTD šedá

 6x dvířka DTD dýha dub lak
 1x horní panel DTD dýha dub lak
 2x boční panel DTD dýha dub lak

 8x nožka masiv dub
 6x úchytka

Miskové závěsy dveří

13 K V.09 B,C místnost asistenta -- minikuchyňka u asistenta ks 2,000 34 434,83 68 869,66

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 800*2200*600 mm

 Sestava obsahuje:
 3x krorpus vč. polic DTDL šedá 

 1x obkladový panel DTDL šedá
 3x dvířka a čelo zásuvky DTD šedá

 1x dvířka zrcadlo
 3x úchytka 

 1x zásuvka s příborníkem
 1x pracovní deska kuchyňské linky kompaktní deska šedá

 Rektifikační kování 
 Miskové závěsy dveří

 1x úzký nerezový dřez vč. sifonu
1x páková baterie chrom

14 K V.10 B,C místnost asistenta -- hluboká úložná šatní skříň ks 2,000 39 061,59 78 123,18

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 2480*2600*1000 mm

 Sestava obsahuje:
 2x korpus vč. polic DTD šedá

 4x dveře DTD šedá
 2x posuvné kování pro dveře

4x miska posuvných dveří satin nikl

15 K V.11 B,C chodba objektů B,C -- úložná skříň ks 2,000 31 537,85 63 075,70

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1000*2250*650 mm

 Sestava obsahuje:
 2x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 4x dvířka a čela zásuvek MDF v RAL
 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) vč. kovových nožek

 4x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

16 K V.12 D obývací pokoj v objektu D -- knihovna ks 1,000 74 791,28 74 791,28

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 3870*900*350 mm

 Sestava obsahuje:
 14x krorpus vč. polic DTDL šedá 

 7x krorpus vč. polic DTDL šedá
 14x dvířka DTD dýha lak

 14x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

17 K V.13 D chodba objektu D -- úklidová skříň ks 1,000 62 916,03 62 916,03

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1550*2240*600 mm

 Sestava obsahuje:
 4x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 8x dvířka a čela zásuvek MDF v RAL
 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá) 

 1x výsuvný úložný systém šatní skříně
 1x výklopný panel s koši na prádlo (drátěný program)

1x výklop dveří (polohovatelná kovová klopna s uchycením na korpus a 
 dveře)

 8x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

18 K V.14 D chodba objektu D -- sekundární šatní skříně ks 3,000 34 999,35 104 998,05

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 750*2250*600 mm

 Sestava obsahuje:
 2x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 2x zásuvka DTDL světle šedá, úchytka tvořena sníženým čelem
 4x dvířka MDF v RAL

 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá)
 1x šatní tyč kulatá chrom

 4x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

19 K V.15 D koupelna objektu D -- prací pult ks 1,000 25 386,97 25 386,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1200*2000*700 mm

 Sestava obsahuje:
 2x police 1200*200*40 mm MDF RAL

 1x police 1200*700*40 mm DTD dýha dub lak
 1x bok 900*700*40 mm MDF RAL

Neviditelné držáky polic + lišta

20 K V.16 D chodba objektu D -- úložná skříň ks 1,000 29 411,13 29 411,13

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 800*2250*600 mm

 Sestava obsahuje:
 2x krorpus DTDL světle šedá vč. polic

 4x dvířka MDF v RAL
 1x podpěrná trnož korpusů (skrytá)

 4x úchytka 
 Rektifikační kování 

Miskové závěsy dveří

21 K V.17 A,B,C,D koupelny -- umyvadlová skříň s policí ks 4,000 19 086,12 76 344,48

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 540*620*520 mm

 Sestava obsahuje:
 1x krorpus vč. polic MDF RAL

 2x dvířka MDF RAL
 1x police 560*120*40 mm DTD dýha dub lak

 2x úchytka 
 Neviditelné držáky polic + lišta

 Rektifikační kování 
 Miskové závěsy dveří

Bez umyvadla, baterie a zrcadla

22 K V.18 B,C asistent v objektu B,C -- uzamykatelný regál ks 2,000 26 217,93 52 435,86

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr 1500*2100*350 mm

 Sestava obsahuje:
 2x krorpus vč. polic DTDL šedá 

 1x horní panel DTDL šedá
 3x dvířka DTDL šedá

 3x úchytka 
 3x nábytkový zámek dveří

 Rektifikační kování 
Miskové závěsy dveří

D D2 Realizace 221 460,00
23 K Pol2 Realizace, doprava sada 1,000 221 460,00 221 460,00

P

 Poznámka k položce:
 doprava materiálu na místo montáže

 doprava osob na místo montáže
 nakládka a vykládka materiálu

 odnos a roznos materiálu na místo montáže
režie spojené s montáží
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 996 529,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 996 529,21 21,00% 209 271,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 205 800,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.03 - Volný nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 996 529,21

03 - Volný nábytek 996 529,21

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.03 - Volný nábytek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 996 529,21

D 03 Volný nábytek 996 529,21

1 K N.01.1

Postel jednotlivá, konstrukce postele - jasan masiv, 
2100 x 1070 mm, (pro matraci 2000 x 900 mm), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka 
prvků - Volně stojící nábytek

ks 12,000 8 264,46 99 173,52

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

2 K N.01.2

Matrace, taštičková ortopedická matrace, rozměr 
matrace 2000 x 900 mm, výška matrace 210 mm, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.3 
Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 12,000 3 388,43 40 661,16

3 K N.02
Noční stolek, mdf + dubová dýha, Š40 x V58 x H40 
cm, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.3 
Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 12,000 2 479,34 29 752,08

P

 Poznámka k položce:
"nutné dodržet maximální rozměry - šířka stěny za čelem postele je 
limitována

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem"

4 K N.03

Pracovní stůl klienta, dubová dýha + masivní dubová 
podnož, 1200x600 mm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 12,000 7 272,73 87 272,76

P

 Poznámka k položce:
"Nutné dodržet maximální šířku - prostor na zdi je limitován

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem"

5 K N.04

Komoda, dubová dýha + dub masiv, Šířka 100 cm, 
Výška 75 cm, Hloubka 40 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 12,000 9 917,36 119 008,32

6 K N.05

Pracovní židle klienta, přírodní dubové dřevo + šedé 
čalounění, výška sedadla: 46 cm, hloubka sedadla: 41 
cm, šířka sedadla: 44 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 12,000 3 305,79 39 669,48

7 K N.06

Křeslo v ložnici, přírodní dubové dřevo + šedé 
čalounění, výška sedadla: 40 cm, hloubka sedadla: 50 
cm, šířka sedadla: 52 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 12,000 4 380,17 52 562,04

8 K N.07

Jídelní stůl, dýhovaná deska (dub), masivní dubová 
konstrukce, 1600 mm, 2200 mm rozložený, 800 mm 
šířka, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 4,000 17 768,60 71 074,40

9 K N.08

Jídelní židle, masivní dřevěná konstruke, dýhovaný 
dubový sedák, šířka 440 mm, hloubka 425 mm, ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka 
prvků - Volně stojící nábytek

ks 16,000 2 809,92 44 958,72

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

10 K N.09
Konferenční stolek, dubový masiv, Šířka 70 cm, Výška 
41,5 cm, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 4,000 3 140,50 12 562,00

11 K N.10

Křeslo v obývacím pokoji, dřevěná masivní podnož, 
béžové polstrování, Výška: 73 cm, Šířka: 52 cm, 
Hloubka: 82 cm, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 8,000 10 000,00 80 000,00

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

12 K N.11
Koberec, vlna - světle šedá (béžová), 290x200 cm, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.3 
Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 4,000 9 834,71 39 338,84

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.03 - Volný nábytek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

13 K N.12
Sedačka, dubová podnož, béžové polstrování, 230 x 
100 cm, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 4,000 36 363,64 145 454,56

14 K N.13
Pracovní stůl asistenta, bílý laminát, kovová podnož, 
120 x 60 cm, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 2,000 8 099,17 16 198,34

15 K N.14
Rezervní pracovní stůl, přírodní bambus, 76 x 47 cm, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.3 
Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 1,000 2 479,34 2 479,34

16 K N.15

Pracovní židle, černá konstrukce, černé polstrování, 
síťová záda, 61 × 55 × (92-102) cm, ostatní specifikace 
dle samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 2,000 3 140,50 6 281,00

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

17 K N.16

Rozkládací křeslo, buková podnož, šedé čalounění, 
Šířka 100 cm, Výška 80 cm, Hloubka 85 cm, Rozměry 
spací plochy 108x190 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 1,000 11 983,47 11 983,47

18 K N.17

Věšák, ocelový věšák, bíle lakovaná ocel, výška 1810 
mm, průměrr 280 mm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 2,000 2 644,63 5 289,26

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

19 K N.18

Úložný regál, kov - pozink, DTD police, výška 180 cm, 
šířka 90 cm, hloubka 45 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 3,000 1 404,96 4 214,88

P
 Poznámka k položce:

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem

20 K N.19

Venkovní stůl, eukalyptové dřevo, Délka 100 cm, Šířka 
183 cm, Výška 75 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 4,000 12 396,69 49 586,76

21 K N.20

Venkovní židle, eukalyptové dřevo, Šířka 56 cm, Výška 
85 cm, Hloubka 57 cm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně 
stojící nábytek

ks 4,000 2 479,34 9 917,36

22 K N.21
Slunečník, hliníková konstrukce, přírodní plátno, 
průměr 220 cm, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.3 Tabulka prvků - Volně stojící nábytek

ks 4,000 7 272,73 29 090,92

P

 Poznámka k položce:
"nutné dokoupit kompatibilní stojan od stejného výrobce (žula)
(v rozpočtu je počítáno s cenou včetně stojanu)

! Před realizací je nutné odsouhlasení konkrétního vzhledu nábytku s 
architektem"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 347,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 198 347,12 21,00% 41 652,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 000,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.04 - Vestavné spotřebiče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 198 347,12

04 - Vestavné spotřebiče 198 347,12

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.04 - Vestavné spotřebiče

Strana 200 z 283



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 347,12

D 04 Vestavné spotřebiče 198 347,12

1 K E.01
Varná deska - vestavná, výška 50 mm, šířka 590 mm, 
hloubka 530 mm, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných spotřebičů

ks 4,000 6 611,57 26 446,28

P
 Poznámka k položce:

vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty

2 K E.02

Pečící trouba - vestavná, výška 590 mm, šířka 590 
mm, hloubka 550 mm, objem 71 l, ostatní specifikace 
dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných 
spotřebičů

ks 4,000 7 685,95 30 743,80

P
 Poznámka k položce:

vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty  stejná série s 
mikrovlnnou troubou

3 K E.03

Lednice s marazákem - vestavná, výška 1770 mm, 
šířka 540 mm, hloubka 550 mm, objem ledničky 180 l, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 
Tabulka vestavných spotřebičů

ks 4,000 13 719,01 54 876,04

P

 Poznámka k položce:
! Panty (otevírání) dle výkresů kuchyní ! (kuchyně v objektu A a D 
vpravo, kuchyně v objektu B a C vlevo)  vybrat spotřebič s jednoduchým 
ovládáním pro klienty

4 K E.04

Mikrovlnná trouba - vestavná, výška 380 mm, šířka 
595 mm, hloubka 335 mm, vnitřní objem 20 l, ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka 
vestavných spotřebičů

ks 4,000 4 380,17 17 520,68

P
 Poznámka k položce:

vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty  stejná série s 
vestavnou troubou

5 K E.05

Digestoř recirkulační - vestavná, šířka 595 mm, 
hloubka 290 mm, hloubka po vysunutí 455 mm, ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka 
vestavných spotřebičů

ks 4,000 3 966,94 15 867,76

P
 Poznámka k položce:

vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty  nutné recirkulační 
řešení - není napojení na odtah

6 K E.06

Myčka nádobí - vestavná, výška 815 mm, šířka 600 
mm, hloubka 550 mm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.2.3 Tabulka vestavných 
spotřebičů

ks 4,000 13 223,14 52 892,56

P
 Poznámka k položce:

vybrat spotřebič s jednoduchým ovládáním pro klienty

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.04 - Vestavné spotřebiče
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 752,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 752,00 21,00% 50 347,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 099,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.05 - Volná elektronika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 752,00

05 - Volná elektronika 239 752,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.05 - Volná elektronika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 239 752,00

D 05 Volná elektronika 239 752,00

1 K F.01.1

Televize LED, nástěnná instalace, 4K Ultra HD 
rozlišení, 50Hz,  uhlopříčka 55", ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně 
stojící elektronika

ks 4,000 9 091,00 36 364,00

P

 Poznámka k položce:
"nutná kompatibilita s nástěnným držákem

jednoduché ovládání"

2 K F.01.2

Držák na televizi - kloubový, vysoká nosnost, náklon + 
10° / - 20°, natočení 120°, rotace 6°, pro televizi o 
velikosti 37" až 70", ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící 
elektronika

ks 4,000 1 157,00 4 628,00

P

 Poznámka k položce:
"nutná kompatibilita s televizí

vzhledem k programu je nutné robustní řešení"

3 K F.02

Parní pračka - s předním plněním, energetická třída A, 
standardní hloubka, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící 
elektronika

ks 4,000 7 438,00 29 752,00

P

 Poznámka k položce:
"vybrat ideálně stejnou značku jako sušička

jednoducjé ovládání"

4 K F.03

Sušička prádla - kondenzační, samostatně stojicí, 
energetická třída A++, účinnost sušení A, standardní 
hloubka, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 4,000 9 091,00 36 364,00

P

 Poznámka k položce:
"vybrat ideálně stejnou značku jako pračka

jednoducjé ovládání"

5 K F.04

Notebook - minimální specifikace: 15.6" IPS 
antireflexní  1920 × 1080, RAM 8GB, SSD 512GB, 
Windows OS, podsvícená klávesnice, webkamera, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.4 
Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 4,000 8 678,00 34 712,00

6 K F.05

Notebook - minimální specifikace: 15.6" IPS 
antireflexní  2560x1440, RAM 16GB, SSD 1000GB, 
Windows OS, podsvícená klávesnice, webkamera 
celokovový, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 2,000 17 521,00 35 042,00

7 K F.06

Externí monitor - minimální specifikace: uhlopříčka 24, 
LCD monitor Full HD 1920 × 1200, ostatní specifikace 
dle samostatné části D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně 
stojící elektronika

ks 2,000 3 967,00 7 934,00

8 K F.07

Laserová tiskárna multifunkční, barevná, A4, 
kopírování a skenování, rychlost tisku 18 str./min, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.4 
Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 2,000 5 702,00 11 404,00

9 K F.08

Rychlovarná konvice - nerezová, objem 1,7 l, příkon 
2200 W, ochrana proti chodu na prázdno s ukazatelem 
vodní hladiny, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 6,000 702,00 4 212,00

10 K F.09
Kuchyňský robot - celokovový, planetární míchání + 
příslušenství, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 4,000 4 132,00 16 528,00

11 K F.10
Toustovač - 4v1, nerezový plášť, ostatní specifikace 
dle samostatné části D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně 
stojící elektronika

ks 4,000 1 157,00 4 628,00

12 K F.11
Bezsáčkový tyčový vysavač - aku, na všechny druhy 
podlah, ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně stojící elektronika

ks 4,000 3 306,00 13 224,00

P
 Poznámka k položce:

nabíjení řešeno zásuvkou uvnitř skříně

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.05 - Volná elektronika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K F.12
Žehlička napařovací, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.4 Tabulka prvků - Volně 
stojící elektronika

ks 4,000 1 240,00 4 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 958,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 958,64 21,00% 19 941,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 899,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.06 - Volná svítidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 958,64

06 - Volná svítidla 94 958,64

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.06 - Volná svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 958,64

D 06 Volná svítidla 94 958,64

1 K SV.01
Stojací lampa - v rohu ložnice, výška 2200 mm 
(maximální), ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.5 Tabulka prvků - Volně stojící svítidla

ks 12,000 2 920,11 35 041,32

2 K SV.02

Lampička u postele, výška: 500 mm, šířka: 180 mm, 
průměr stínidla: 210 mm, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.5 Tabulka prvků - Volně 
stojící svítidla

ks 12,000 1 928,37 23 140,44

3 K SV.03

Stojací lampa - vedle sedačky, výška 1350 mm, výška 
stínítka: 180 mm, šířka: 250 mm, šířka stínítka: 160 
mm, ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.5 
Tabulka prvků - Volně stojící svítidla

ks 4,000 6 735,54 26 942,16

4 K SV.04

Stolní lampa - na pracovní stůl, výška: 350 mm, 
průměr základny: 150 mm, průměr stínidla: 120 mm, 
ostatní specifikace dle samostatné části D.1.5.7.5 
Tabulka prvků - Volně stojící svítidla

ks 14,000 702,48 9 834,72

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.06 - Volná svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 512,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 512,38 21,00% 23 627,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 139,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všechny položky zahrnují dodávku, montáž a zapojení vč. přesunu hmot.

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.07 - Doplňky pevně spojené se stavbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 512,38

07 - Doplňky pevně spojené se stavbou 112 512,38

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.07 - Doplňky pevně spojené se stavbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 512,38

D 07 Doplňky pevně spojené se stavbou 112 512,38

1 K G.01

Držák toaletního papíru, šířka 140 mm, výška 10 mm, 
hloubka 50 mm, broušený nerez (nesmí být 
chromové), ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky pevně spojené se 
stavbou

ks 4,000 413,22 1 652,88

2 K G.02

Toaletní wc kartáč - tubusový, 96 x 373 x 100 mm, 
broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 8,000 1 404,96 11 239,68

3 K G.03

Háčky na ručníky  jednoduchý, průměr 54 mm, délka 
52 mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 8,000 247,93 1 983,44

4 K G.04

Háčky na ručníky  dvojitý, průměr 54 mm, délka 52 
mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 6,000 264,46 1 586,76

5 K G.05a

Sprchová tyč , Rozměr: 900 x 900 mm, Průměr: O 25 
mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 4,000 3 471,07 13 884,28

6 K G.05b

Sprchový závěs, cca 1800 x 2000 mm, voděodpudivá 
polyesterová tkanina s látkovým vzhledem - světle 
šedá nebo béžová barva, ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky 
pevně spojené se stavbou

ks 4,000 272,73 1 090,92

7 K G.06

Sprchová police, cca 250 x 250 mm, matné sklo, 
broušený nerez (nesmí být chrom), ostatní specifikace 
dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - 
Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 4,000 826,45 3 305,80

8 K G.07

Zrcadlo, Rozměry: 500 mm x 600 mm, výška zrcadla s 
rukojetí: 850 mm, broušený nerez (nesmí být 
chromové), ostatní specifikace dle samostatné části 
D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky pevně spojené se 
stavbou

ks 4,000 2 561,98 10 247,92

9 K G.08

Koš do koupelny, obsah: 3-5 litrů, broušený nerez 
(nesmí být chromové), ostatní specifikace dle 
samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky 
pevně spojené se stavbou

ks 4,000 413,22 1 652,88

10 K G.09.A

Garnýž - typ A, šířka otvoru 1800 mm, průměr tyče 19 
mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 12,000 495,87 5 950,44

P
 Poznámka k položce:

Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od 
ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu.

11 K G.09.B

Garnýž - typ B, šířka otvoru 3400 mm, průměr tyče 19 
mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 8,000 867,77 6 942,16

P
 Poznámka k položce:

Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od 
ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu.

12 K G.09.C

Garnýž - typ C, šířka otvoru 1000 mm, průměr tyče 19 
mm, broušený nerez (nesmí být chromové), ostatní 
specifikace dle samostatné části D.1.5.7.6 Tabulka 
prvků - Doplňky pevně spojené se stavbou

ks 2,000 454,55 909,10

P
 Poznámka k položce:

Nutné upravit délku podle skutečné šířky otvoru - požadovaný přesah od 
ostění k držáku (hlavici) je 150 mm na každou stranu.

13 K G.10.A

Závěs - typ A, šířka závěsu 3000 mm , výška závěsu 
1850 mm, krémový přírodní odstín látky - režný - 
polopropustný, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky pevně spojené 
se stavbou

ks 12,000 1 776,86 21 322,32

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.1.5. - Vnitřní vybavení

D.1. - SO 01 - Chráněné bydlení

D.1.5.07 - Doplňky pevně spojené se stavbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné 
šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od 
parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce 
otvoru)  nutné vyvzorkovat s architektem

14 K G.10.B

Závěs - typ B, šířka závěsu 3000 mm , výška závěsu 
1850 mm, krémový přírodní odstín látky - režný - 
polopropustný, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky pevně spojené 
se stavbou

ks 16,000 1 776,86 28 429,76

P

 Poznámka k položce:
Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné 
šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od 
parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce 
otvoru)  nutné vyvzorkovat s architektem

15 K G.10.C

Závěs - typ C, šířka závěsu 1750 mm , výška závěsu 
1850 mm, krémový přírodní odstín látky - režný - 
polopropustný, ostatní specifikace dle samostatné 
části D.1.5.7.6 Tabulka prvků - Doplňky pevně spojené 
se stavbou

ks 2,000 1 157,02 2 314,04

P

 Poznámka k položce:
Požadovaná celková šířka závěsu je mezi 1,5-2 násobkem skutečné 
šířky otvoru Požadovaná výška závěsu je s přesahem 10 cm od 
parapetu a 10 cm od nadpraží (tzn. + 20 cm oproti skutečné výšce 
otvoru)  nutné vyvzorkovat s architektem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 269 570,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 269 570,42 21,00% 266 609,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 536 180,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.1. - Dopravní řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 269 570,42

D.2.1. - Dopravní řešení 1 269 570,42

    0 - Všeobecné konstrukce 223 754,80

    1 - Zemní práce 203 550,87

    2 - Základy 187 378,69

    5 - Komunikace 518 780,27

    8 - Potrubí 5 386,68

    90 - Ostatní práce 130 719,11

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.1. - Dopravní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 269 570,42

D D.2.1. Dopravní řešení 1 269 570,42

D 0 Všeobecné konstrukce 223 754,80

1 K 015111.1.26
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 43,320 200,00 8 664,00

P
 Poznámka k položce:

poplatek za skládku podkladu <=> Výpočet: =(22,8)*1,9

2 K 015111.2.30
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 247,200 200,00 49 440,00

P
 Poznámka k položce:

poplatek za skládku zeminy, odkop + drenáž <=> Výpočet: =(128)*1,9+4

3 K 015130.23
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 14,592 200,00 2 918,40

P
 Poznámka k položce:

včetně kontroly dehtu, test vodního výluhu na benzo(a)pyrenu <=> 
Výpočet: =(6,08)*2,4

4 K 015140.15
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 18,216 150,00 2 732,40

P
 Poznámka k položce:

obruby + vpustě + dlažba <=> Výpočet: =24*86/1000+ 2*300/1000 + 
6,48*2,4

5 K 02510.6
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU 
ZHOTOVITELE

KS 1,000 25 000,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
kontroly míry zhutnění modulem přetvárnosti na hotové vrstvě 
nestmelitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška  Modul 
přetvárnosti zemní pláně se kontroluje zatěžovacími zkouškami <=> 
Výpočet: 1

6 K 02911.1.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KS 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

vytyčení stavby, prostor staveniště včetně označení <=> Výpočet: 1

7 K 02911.2.3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KS 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

vytyčení inženýrských sítí, včetně označení, kontrola vytýčení 
inženýrských sítí ve staveništi <=> Výpočet: 1

8 K 02943.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 40 000,00 40 000,00

P
 Poznámka k položce:

zahrnuje do upřesňující průzkumy, výrobní výkresy BOZP stavby <=> 
Výpočet: 1

9 K 02944.4
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KS 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní DSPS včetně geometrického plánu, zanesení do KN, <=> 
Výpočet: 1

10 K 03130.5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY KS 1,000 35 000,00 35 000,00

P

 Poznámka k položce:
veškeré práce a náklady ke zřízení, provozu a likvidace staveniště 
včetně zajištění, označení a splnění podmínek správců a orgánů dotčené 
oblasti včetně zajištění dočasné skládky materiálů ke zpětnému využití 
<=> Výpočet: 1

D 1 Zemní práce 203 550,87

11 K 11332A.1.24
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 22,800 273,78 6 242,18

P
 Poznámka k položce:

Odstranění podkladních vrstev pod (asf+dlažba) <=> Výpočet: 
=22*0,3+108*0,15

12 K 11332B.1.1.25
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA

TKM 1 299,600 15,44 20 065,82

P
 Poznámka k položce:

30 km <=> Výpočet: =(22,8)*1,9*30

13 K 11348A.12
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - BEZ DOPRAVY

M3 6,480 657,54 4 260,86

P
 Poznámka k položce:

stávající dlážděné plochy <=> Výpočet: =108*0,06

14 K 11348B.13
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA

TKM 484,560 15,44 7 481,61

P
 Poznámka k položce:

30 km, dlažděné plochy +stáv. UV <=> Výpočet: =(6,48*2,4 + 
2*300/1000)*30

15 K 11352A.8
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

M 24,000 112,32 2 695,68

D.2.1. - Dopravní řešení

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál
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P

 Poznámka k položce:
Odstranění stávajících obrub obnova stáv. obruby v případě porušení 
obnovy krytu ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ 
VÝMĚRY <=> Výpočet: 24

16 K 11352B.9
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA

TKM 61,920 15,44 956,04

P

 Poznámka k položce:
30 km obruby obnova stáv. obruby v případě porušení obnovy krytu 
ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> 
Výpočet: =(24*86/1000)*30

17 K 11353A.10
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY

M 44,000 249,21 10 965,24

P
 Poznámka k položce:

Odstranění stávajících obrub <=> Výpočet: 44

18 K 11353B.11
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA

TKM 41,140 15,44 635,20

P
 Poznámka k položce:

5 km obruby, odvoz na skládku investora pro další využití <=> Výpočet: 
=(44*187/1000)*5

19 K 11372A.21
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 
BEZ DOPRAVY

M3 6,080 1 427,40 8 678,59

P
 Poznámka k položce:

stávající asfaltové plochy, tl. 100 kontrolní lab. zkouška na PAU <=> 
Výpočet: =22*0,1+97*0,04

20 K 11372B.22
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 
DOPRAVA

TKM 437,760 15,44 6 759,01

P
 Poznámka k položce:

30 km, <=> Výpočet: =(6,08)*2,4*30

21 K 12373.28
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I

M3 128,000 230,49 29 502,72

P
 Poznámka k položce:

odkop spodní stavba dig.výpočet <=> Výpočet: =16*8

22 K 12373B.1.1.29
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I - DOPRAVA

M3KM 3 840,000 18,95 72 768,00

P
 Poznámka k položce:

odvoz 30km <=> Výpočet: =(128)*30

23 K 12573A.78
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

M3 3,000 98,28 294,84

P
 Poznámka k položce:

<=> Výpočet: =20*0,15

24 K 12573B.79
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - 
DOPRAVA

M3KM 90,000 18,95 1 705,50

P
 Poznámka k položce:

30km <=> Výpočet: =3*30

25 K 13273A.34
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

M3 4,000 318,24 1 272,96

P
 Poznámka k položce:

drenáž 0,4x0,4 <=> Výpočet: =25*0,4*0,4

26 K 13273B.35
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
DOPRAVA

M3KM 120,000 18,95 2 274,00

P
 Poznámka k položce:

30 km <=> Výpočet: =4*30

27 K 17180.27
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 23,600 723,58 17 076,49

P
 Poznámka k položce:

zemní násyp dig.výpočet <=> Výpočet: =2,95*8

28 K 17481.36 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,498 836,11 2 924,71

P
 Poznámka k položce:

drenáž <=> Výpočet: =4-(3,14*(0,16*0,16)/4*25)

29 K 18110.1.70 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 339,000 17,78 6 027,42

P
 Poznámka k položce:

sklon 3% <=> Výpočet: 339

30 K 18232.80 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 20,000 30,42 608,40

P
 Poznámka k položce:

<=> Výpočet: 20

31 K 18241.81 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 17,78 355,60

P
 Poznámka k položce:

3x zálévání <=> Výpočet: 20

D 2 Základy 187 378,69

32 K 21197.1.32
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 40,000 65,28 2 611,20

P
 Poznámka k položce:

drenáž <=> Výpočet: =25*4*0,4

33 K 212645.31
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 
200MM, RÝHA TŘ I

M 25,000 441,65 11 041,25

P

 Poznámka k položce:
Obsyp z kameniva fr. 8/32 HDK Drenážní trubka DN 160, perforována 
2/3 Separační geotextilie 150 g/m2, odolnost proti propíchnutí 2 kN 
Vyrovnání dna místní zeminou 0,4x 0,4m <=> Výpočet: 25

34 K 21461B.1.33 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 40,000 70,40 2 816,00

P
 Poznámka k položce:

drenáž <=> Výpočet: 40

35 K 215663.5.1.71
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% 
HL DO 0,5M

M2 339,000 286,00 96 954,00

P

 Poznámka k položce:
V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží 
vápněním a to v rozmezí 2 – 4 % v tl. 0,5 m a nebo po konzultaci s 
geologem ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =339

36 K 215669.5.1.72
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 
0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 1 356,000 29,90 40 544,40

P

 Poznámka k položce:
V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží 
vápněním a to v rozmezí 2 – 4 % v tl. 0,5 m a nebo po konzultaci s 
geologem ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 
=4*339

37 K 28997E.1.69
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 
500G/M2

M2 339,000 98,56 33 411,84
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P
 Poznámka k položce:

Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% <=> Výpočet: 339

D 5 Komunikace 518 780,27

38 K 56333.98.20
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 47,750 142,78 6 817,75

P
 Poznámka k položce:

ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, pod obruby a 1a2řádek <=> 
Výpočet: =95,5*0,5

39 K 56333.4.2.41
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 72,400 142,78 10 337,27

P
 Poznámka k položce:

ŠDA, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 4 - Konstrukce 
parkovacích stání – kamenná dlažba <=> Výpočet: 72,4

40 K 56333.4.3.42
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 72,400 142,78 10 337,27

P
 Poznámka k položce:

ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 4 - Konstrukce 
parkovacích stání – kamenná dlažba <=> Výpočet: 72,4

41 K 56333.3.2.46
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 15,200 142,78 2 170,26

P
 Poznámka k položce:

ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Konstrukce chodníku 
Skladba 3 – Konstrukce veřejného chodníku <=> Výpočet: 15,2

42 K 56333.2.3.50
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 20,200 142,78 2 884,16

P
 Poznámka k položce:

ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 2 – Konstrukce 
sjezdů <=> Výpočet: 20,2

43 K 56333.5.2.53
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 56,000 142,78 7 995,68

P
 Poznámka k položce:

ŠDA, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 5 – Konstrukce 
chodníku v areálu – kamenná dlažba <=> Výpočet: 56

44 K 56333.6.2.56
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 137,000 142,78 19 560,86

P
 Poznámka k položce:

ŠDA, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 6 – Konstrukce 
chodníku v areálu – cementobetonový povrch: <=> Výpočet: 137

45 K 56333.1.6.66
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 22,000 142,78 3 141,16

P

 Poznámka k položce:
ŠDA, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 1 – Konstrukce 
vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 
22

46 K 56333.1.7.67
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 26,400 142,78 3 769,39

P

 Poznámka k položce:
ŠDA, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Skladba 1 – Konstrukce 
vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 
=22*1,2

47 K 56333.5.2.1.86
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 17,400 142,78 2 484,37

P

 Poznámka k položce:
ŠDA, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm,  Skladba 5 – Konstrukce 
chodníku v areálu – kamenná dlažba se spárou 30 mm <=> Výpočet: 
17,4

48 K 56334.2.2.49
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 20,200 189,97 3 837,39

P
 Poznámka k položce:

Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,180 mm,ČSN 73 6126-1 Skladba 2 – Konstrukce 
sjezdů <=> Výpočet: 20,2

49 K 572123.1.5.65 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 22,000 25,12 552,64

P

 Poznámka k položce:
PI-E, - Infiltrační postřik emulzní 1 kg/m2 ČSN, 73 6129 ochranná 
vápenná suspenze Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél 
upravované kamenné obruby <=> Výpočet: 22

50 K 572213.1.2.62 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 44,000 16,70 734,80

P

 Poznámka k položce:
PS-E, - Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129, 2x vrstva 
Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované 
kamenné obruby <=> Výpočet: =2*22

51 K 572213.99.1.59 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 97,000 16,70 1 619,90

P
 Poznámka k položce:

PS-E, - Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129, Obnova 
Konstrukce MK <=> Výpočet: 97

52 K 574A33.1.1.61
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM

M2 22,000 304,98 6 709,56

P

 Poznámka k položce:
ACO 11, - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1:2008, 40 
mm Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované 
kamenné obruby <=> Výpočet: 22

53 K 574A33.99.1.58
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM

M2 97,000 304,98 29 583,06

P
 Poznámka k položce:

ACO 11 (50/70), 40 mm, ČSN EN 13108 Obnova Konstrukce MK <=> 
Výpočet: 97

54 K 574C56.1.3.63
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 22,000 420,90 9 259,80

P

 Poznámka k položce:
ACL 16+, - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 13108-1, 60 mm 
Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované 
kamenné obruby <=> Výpočet: 22

55 K 574E07.1.4.64
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+, 22S

M3 1,100 6 486,00 7 134,60

P

 Poznámka k položce:
ACP 22+, -Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ČSN EN 13108-1, 50 
mm Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované 
kamenné obruby <=> Výpočet: =22*0,05

56 K 581325.6.1.55
CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ 
TŘ IV TL DO 100MM

M2 137,000 623,04 85 356,48
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P

 Poznámka k položce:
CB II, Cementobeton, ČSN 73 6123-1, 100 mm metličková úprava, 
protiskluzný povrch – povrch odolný proti mrazu a posypové soli Skladba 
6 – Konstrukce chodníku v areálu – cementobetonový povrch: <=> 
Výpočet: 137

57 K 58221.5.1.52
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA

M2 56,000 1 569,60 87 897,60

P

 Poznámka k položce:
DL,Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky 
šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, min. spára L, Ložní vrstva 
dlažby (f 4/8), 50 mm Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – 
kamenná dlažba <=> Výpočet: 56

58 K 58221.4.1.40
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA

M2 72,400 1 569,60 113 639,04

P

 Poznámka k položce:
DL,Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky 
šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, min. spára L, Ložní vrstva 
dlažby (f 4/8), 50 mm Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – 
kamenná dlažba <=> Výpočet: 72,4

59 K 58221.5.1.1.85
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA

M2 17,400 1 569,60 27 311,04

P

 Poznámka k položce:
DL,Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky 
šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, se spárou 30 mm L, Ložní 
vrstva dlažby (f 4/8), 50 mm Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – 
kamenná dlažba se spárou 30 mm <=> Výpočet: 17,4

60 K 582311.3.1.45
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK 
JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA

M2 15,200 995,04 15 124,61

P

 Poznámka k položce:
DL, Žulová dlažba, ČSN 73 6131, 60 mm barva přírodní L, Ložní vrstva 
dlažby, 40 mm Skladba 3 – Konstrukce veřejného chodníku <=> 
Výpočet: 15,2

61 K 582312.4,4.43
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK 
VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA

M2 3,540 1 127,52 3 991,42

P

 Poznámka k položce:
DL,Žulová dlažba (kostka 10/10), ČSN 73 6131, 100 mm barva kostky 
bílá VDZ Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – kamenná dlažba 
<=> Výpočet: =35,4*0,1

62 K 58261B.2.1.48
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 20,200 1 294,70 26 152,94

P

 Poznámka k položce:
DL-Zámková dlažba, ČSN 73 6131, 80 mm, červená L-Ložní vrstva 
dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm, Skladba 2 – Konstrukce sjezdů 
<=> Výpočet: 20,2

63 K 58261B.R1.37
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 8,700 1 294,70 11 263,89

P
 Poznámka k položce:

reliéfní dlažba s půlkulatými výběžky, šířky 400 mm, barvy červené, <=> 
Výpočet: 8,7

64 K 58261B.R2.38
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 8,700 1 294,70 11 263,89

P
 Poznámka k položce:

umělá vodící linie  šířky 400 mm <=> Výpočet: 8,7

65 K 58920.77 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 36,000 218,04 7 849,44

P

 Poznámka k položce:
úprava styčné spáry obrusné vrstvy, drážka vyčištěna a zalita trvale 
pružnou asfaltovou zálivkou z modfik. asfaltu a utěsněna, <=> Výpočet: 
36

D 8 Potrubí 5 386,68
66 K 89921.83 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 152,80 2 152,80

P
 Poznámka k položce:

<=> Výpočet: 1

67 K 89921.R.84 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTI KUS 1,000 2 152,80 2 152,80

P
 Poznámka k položce:

výšková úprava uliční vpustě <=> Výpočet: 1

68 K 89923.82 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 1 081,08 1 081,08

P
 Poznámka k položce:

<=> Výpočet: 1

D 90 Ostatní práce 130 719,11

69 K 914121.74
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,000 3 252,80 3 252,80

P
 Poznámka k položce:

<=> Výpočet: 1

70 K 914129.7
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 
NÁJEMNÉ

KSDE
N

2 700,000 9,80 26 460,00

P

 Poznámka k položce:
označení pracovních míst, 30 ks, 90 dní Přechodné dopravní značení vč. 
návrhu a projednání s dotčenými orgány, dodávky dopravních značek a 
světelného signalizačního zařízení, provoz a údržba po dobu realizace 
<=> Výpočet: = 30 *90

71 K 91551.73
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 
PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

KUS 1,000 2 726,40 2 726,40

P
 Poznámka k položce:

Vyhrazená parkovací stání pro OSP -V10f <=> Výpočet: 1

72 K 917224.1.16
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 23,000 468,27 10 770,21

P

 Poznámka k položce:
Beton. silniční obruba 150/250, betonové lože C20/25nXF3 s boční 
opěrkou v min. tl. 150 mm, obnova stáv. obruby v případě porušení 
obnovy krytu ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ 
VÝMĚRY <=> Výpočet: =23

73 K 917425.17
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM

M 22,000 2 664,00 58 608,00

P
 Poznámka k položce:

kamenná obruba OP2, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v 
min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 22

74 K 91772.R1.18 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 24,000 377,28 9 054,72

P
 Poznámka k položce:

Linka z 1xkamenné kostky 100/100,  betonové lože C20/25nXF3 s boční 
opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 24

75 K 91772.R2.19 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 26,500 377,28 9 997,92
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P
 Poznámka k položce:

Linka z 2xkamenné kostky 100/100,  betonové lože C20/25nXF3 s boční 
opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 26,5

76 K 919111.75
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 36,000 120,51 4 338,36

P
 Poznámka k položce:

<=> Výpočet: =24+12

77 K 919112.76
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M 30,000 183,69 5 510,70

P
 Poznámka k položce:

pro bourání <=> Výpočet: 30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 634 388,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 634 388,57 21,00% 133 221,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 767 610,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.2.1. - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 634 388,57

HSV - Práce a dodávky HSV 634 388,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 487 380,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 970,00

    998 - Přesun hmot 17 038,27

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.2.1. - Architektonicko-stavební řešení

Strana 221 z 283



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 634 388,57

D HSV Práce a dodávky HSV 634 388,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 487 380,30

1 K 348000Z21

D+M atypický vstupní plot v. 1,2 m se vstupní 2k 
brankou vč. kování a zámku, ocelová svařovaná a 
následně pozinkovaná konstrukce, výšky cca 1,35m. 
Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.1 a 
další podrobnosti v konstrukční části PD.

kg 220,300 220,00 48 466,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření 
a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené základového 

 pasu.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré 

 komponenty vyvzorkovat a 
nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit 

 kompletní dílenskou 
 dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.

Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD.
VV "odhad kg"
VV "Z/2.1" 220,3 220,300
VV Součet 220,300

2 K 348000Z22

D+M atypická vstupní 2k branka v. 1,2 m, ocelová 
svařovaná a následně pozinkovaná konstrukce. 
Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma Z/2.2 a 
další podrobnosti v konstrukční části PD. Veškeré 
dimenze prvků jsou převzaty z konstrukční části PD.

kg 51,800 220,00 11 396,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření 
a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené konstrukce 

 oplocení.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré 

 komponenty vyvzorkovat a 
nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit 

 kompletní dílenskou 
 dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.

Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD.
VV "odhad kg"
VV "Z/2.2" 51,8 51,800
VV Součet 51,800

3 K 348000Z23

D+M oplocení v. 1,43 m, ocelová pozinkovaná 
konstrukce ze zavíčkovaných sloupků s kotevním 
plechem a kotvením do žlb podezdívky plotu, plotové 
dílce vč. kotvení ke sloupkům. Veškeré podrobnosti a 
dimenze viz schéma Z/2.3 a další podrobnosti v 
konstrukční 

m 41,000 2 100,00 86 100,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření 
a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené konstrukce 

 oplocení.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré 

 komponenty vyvzorkovat a 
nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit 

 kompletní dílenskou 
dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.

VV "Z/2.3" 41 41,000
VV Součet 41,000

4 K 348000Z24

D+M oplocení v. 1,43 m na opěrných stěnách, ocelová 
pozinkovaná konstrukce ze zavíčkovaných sloupků s 
kotevním plechem, plotové dílce vč. kotvení ke 
sloupkům. Veškeré podrobnosti a dimenze viz schéma 
Z/2.4 a další podrobnosti v konstrukční části PD.

m 63,000 2 450,00 154 350,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.2.1. - Architektonicko-stavební řešení
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P

 Poznámka k položce:
Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření 
a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené žlb 

 podezdívky oplocení, resp. do žlb stěn. 
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré 

 komponenty vyvzorkovat a 
nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit 

 kompletní dílenskou 
 dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. 

 Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD. 
Nutno realizovat dle ČSN 74 3305 jako zábradlí, resp. dimenzovat jako 

 plot s funkcí 
zábradlí.

VV "Z/2.4" 63 63,000
VV Součet 63,000

5 K 348000Z25

D+M vnější zábradlí v. 0,9 m na opěrné stěně, ocelová 
pozinkovaná konstrukce, výplň doplněna o nerez 
síťovinu kotvenou nerez lanem. Veškeré podrobnosti a 
dimenze viz schéma Z/2.5 a další podrobnosti v 
konstrukční části PD.

m 17,000 6 800,00 115 600,00

P

 Poznámka k položce:
 Veškeré dimenze prvků jsou převzaty z konstrukční části PD.

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření 
a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené žlb opěrné 

 stěny.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré 

 komponenty vyvzorkovat a 
nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit 

 kompletní dílenskou 
 dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. 

 Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD. 
Nutno realizovat dle ČSN 74 3305 jako zábradlí.

VV "Z/2.5" 17 17,000
VV Součet 17,000

6 K 348000Z26

D+M atypické provedení stojanu na kolo v. 1,0 m, 
ocelová svařená konstrukce s pozinkovou úpravou 
povrchu a následným zakotvením do připravených 
betonových patek, sloupky a příčle L 60/60/6, kotevní 
plechy 180/180/10, Z/2.6

ks 2,000 3 600,00 7 200,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření 
a sešroubování) a zakotvení celého systému do připravené základové 

 patky.
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré 

 komponenty vyvzorkovat a 
nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit 

 kompletní dílenskou 
 dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem. 

Statický výpočet a další podrobnosti viz konstrukční část PD.
VV "Z/2.6" 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 348278052
Plotová zídka tl 140 mm z cihel vápenopískových 
nebarvených dl 290 mm P 30 na MC vč spárování

m2 40,150 1 270,00 50 990,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348278052

VV "zídka se zděným oplocením formou vápennopískových cihel"

VV 4,5*0,83+1,5*0,53+2,7*0,98+3*0,68+1,2*1,13+4,2*0,83 14,058
VV 3,6*0,83+2,7*0,53+0,9*1,1+3,6*0,75 8,109
VV 1,8*0,98+1,8*0,9 3,384
VV 10,4*0,98+3,9*1,13 14,599
VV Součet 40,150

8 M 54878140
sada stěnových spon včetně vrutů a hmoždinek pro 
vápenopískové zdivo

sada 20,000 20,40 408,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 348278403.R
Zdění koruny oplocení z vápenopískových cihel dl. 290 
mm P 30 na výšku na MC vč. spárování

m 45,800 281,00 12 869,80

VV "zídka se zděným oplocením formou vápennopískových cihel"

VV 4,5+1,5+2,7+3+1,2+4,2 17,100
VV 3,6+2,7+0,9+3,6 10,800
VV 1,8+1,8 3,600
VV 10,4+3,9 14,300
VV Součet 45,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 970,00

10 K 95300OV21a

D+M typového přístřešku pro popelnice s výklopným a 
kotevním mechanismem 2 x 120 l, rozměru 
1350/740/1140 (d/š/v) mm, ocelová pozinkovaná 
konstrukce s výklopným mechanizmem vč. 
mechanizmu pro ukotvení popelnice

ks 1,000 54 290,00 54 290,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

11 K 95300OV21b

D+M typového přístřešku pro popelnice s výklopným a 
kotevním mechanismem 4 x 240 l, rozměru 
2870/900/1290 (d/š/v) mm, ocelová pozinkovaná 
konstrukce s výklopným mechanizmem vč. 
mechanizmu pro ukotvení popelnice

ks 1,000 75 680,00 75 680,00

P

 Poznámka k položce:
Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je 

 nutno před zadáním do 
výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

D 998 Přesun hmot 17 038,27
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12 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 30,755 554,00 17 038,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153131
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 199 267,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 199 267,18 21,00% 1 091 846,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 291 113,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

D.2. - SO 02 - Areál
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 199 267,18

HSV - Práce a dodávky HSV 5 199 267,18

    1 - Zemní práce 1 084 683,12

    2 - Zakládání 834 635,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 985 066,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 729,50

    998 - Přesun hmot 157 152,63

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 199 267,18

D HSV Práce a dodávky HSV 5 199 267,18

D 1 Zemní práce 1 084 683,12

1 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 946,592 181,00 171 333,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105
VV "přístřešky"
VV "PT = 436,200"
VV "do 434,900" (3,08+5)*1,3 10,504
VV "do 434,100" (9)*2,1 18,900
VV "PT = 436,000"
VV "do 434,400" (5,13+3,37)*1,6 13,600
VV "svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2 4,144
VV "svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2 5,040
VV výkop_příst Mezisoučet 52,188
VV "PT=437,400"
VV "opěrná stěna Typ E a E2"
VV "do -435,200" (23,52)*2,2 51,744
VV "do -435,500" (58,67-23,52)*1,9 66,785
VV "do -436,200" (8,9)*1,2 10,680
VV "do -436,500" (5)*0,9 4,500
VV "svahované do -435,500" (5,94+8,34)*1,9/2 13,566
VV "PT=437,200"
VV "opěrná stěna Typ B"
VV "do -432,700" (2,28)*4,5 10,260
VV "do -433,000" (1,77)*4,2+(12,89)*4,2 61,572
VV "do -433,300" (13,26)*3,9 51,714
VV "do -433,400 - nižší" (4,55)*1 4,550
VV "do -433,700" (3,32)*3,5 11,620
VV "do -433,700 - nižší" (6,22)*1 6,220
VV "do -434,000" (0,47)*3,2 1,504
VV "do -434,300" (3,58)*2,9 10,382
VV "do -434,700 - nižší" (1,76)*1 1,760
VV "do -435,000" (2,07)*2,2 4,554
VV "svahované před OS - 433,300" (4,32)*3,9 16,848
VV "svahované před OS - 434,700" (4,55)*2,5 11,375
VV "vlevo od Typ B - voda"
VV "PT=435,000"
VV "do 431,400" (2,79)*3,6 10,044
VV "do 431,700" (11,61)*3,3 38,313
VV "do 432,100" (4,32)*2,9 12,528
VV "do 432,100 - nižší" (4,32)*1 4,320
VV "do 432,500" (2,44)*2,5 6,100
VV "svahované před OS - 433,800" (6,01)*1,2 7,212
VV "svahované před OS - 434,000" (1,12)*1 1,120
VV "svahované před OS - 434,300" (4,87)*0,7 3,409
VV "svahované před OS - 434,500" (3,3)*0,5 1,650
VV "svahované před OS - 434,800" (5,43)*0,2 1,086
VV "svahované před OS - 436,000" (1,54)*0 0,000
VV "svahované před OS - 437,200" (2,26)*0 0,000
VV "PT=437,200"
VV "opěrná stěna Typ B - voda"
VV "do 431,500" (3,01)*5,7 17,157
VV "do 431,900" (3,03)*5,3 16,059
VV "do 432,100" (20,99)*5,1 107,049
VV "do 432,400" (1,65)*4,8 7,920
VV "do 432,500" (6,66)*4,7 31,302
VV "do 432,500 - nižší" (6)*1 6,000
VV "do 432,900" (6,07)*4,3 26,101
VV "do 432,900 - nižší" (6)*1 6,000
VV "do 433,000" (11,56)*4,2 48,552
VV "do 433,400" (3,3)*3,8 12,540
VV "do 433,400 - nižší" (3,3)*1 3,300
VV "PT=434,200"
VV "opěrná stěna Typ A"
VV "do -431,200" (20,33)*3 60,990
VV "do -431,600 - nižší" (6,2)*1 6,200
VV "PT=432,800"
VV "svahované před OS" (3,6+4,05+4,32)*1 11,970
VV "PT=434,200"
VV "opěrná stěna Typ C"
VV "do 432,000" (3,08)*2,2 6,776
VV "do 432,300" (1,23)*1,9 2,337
VV "do 432,300 - nižší" (1,23)*1 1,230

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné stěny

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "do 432,800" (2,78)*1,4 3,892
VV "do 433,100" (1,11)*1,1 1,221
VV "do 433,300 - nižší" (1,11)*1 1,110
VV "svahované před OS" (1,27+1,64) 2,910
VV "PT=434,700"
VV "opěrná stěna Typ D"
VV "do 433,400" (6,89)*1,3 8,957
VV "do 433,700" (2,17)*1 2,170
VV "do 433,800" (4,86)*0,9 4,374
VV "do 433,700 - nižší" (4,19)*1 4,190
VV "do 434,100" (2,07)*0,6 1,242
VV "do 434,100 - nižší" (2,04)*1 2,040
VV "svahované před OS" (1,27) 1,270
VV "PT=434,200"

VV
"svahované - odtěžit na okolní úrovně - u Typu D a C" 
(14,24*1,4)

19,936

VV "u Typu A a B - do 431,950" 10,38*2,25 23,355

VV
"svahované - u Typu B" 
(0,75*2,5+0,31*2+3,53*2,1+3,44*0,5+2,71*0,8+1,97*0,1)/2

6,997

VV
"svahované - u Typu B - voda" 
(0,17*2,1+7,93*2,35+3,95*2,2)/2

13,841

VV výkop_opěr Mezisoučet 894,404
VV Součet 946,592

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 58,346 674,00 39 325,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103
VV "zídky" 
VV "pod objektem B"
VV "do 434,700" (7,57+0,8)*0,8 6,696
VV "do 435,000" (1,7+1,68)*0,8 2,704
VV "do 435,250" (1,68+1,69)*1,7 5,729
VV "do 435,500" (0,91+1,68)*1,7 4,403
VV "nad objektem B"
VV "do 435,000" (0,72)*2 1,440
VV "do 435,200" (1,92)*1,8 3,456
VV "do 435,500" (1,92)*1,5 2,880
VV "do 435,800" (1,92)*1,2 2,304
VV "do 436,200" (1,65)*1,2 1,980
VV "do 436,400" (1,61)*1,4 2,254
VV "do 437,400" (1,6)*0,5 0,800
VV "do 436,900" (0,2)*1 0,200
VV "do 437,700" (1,6)*0,2 0,320
VV "do 437,100" (0,22)*0,8 0,176
VV "do 437,700" (1,6)*0,3 0,480
VV "do 436,900" (0,2)*1,1 0,220
VV "do 437,400" (0,81)*0,2 0,162
VV "do 436,600" (0,4)*1,3 0,520
VV "do 436,250" (7,6)*1,55 11,780
VV "do 436,000" (5,18)*1,9 9,842
VV výkop_zídky Mezisoučet 58,346
VV Součet 58,346

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,485 781,00 378,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251
VV "výkop pro Z/2.6" (1*0,4*0,4+0,15*1,1*0,5)*2 0,485
VV výkop_Z26 Mezisoučet 0,485
VV Součet 0,485

4 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 1 166,208 41,40 48 281,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
VV zásyp_příst*2 82,910
VV zásyp_opěr*2 1 082,968
VV zásyp_Z26*2 0,330
VV Součet 1 166,208

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 422,319 282,00 119 093,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV výkop_příst 52,188
VV výkop_zídky 58,346
VV výkop_opěr 894,404
VV výkop_Z26 0,485
VV -zásyp_příst -41,455
VV -zásyp_opěr -541,484
VV -zásyp_Z26 -0,165
VV Součet 422,319

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 645,509 21,00 97 555,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV výkop_příst 52,188
VV výkop_zídky 58,346
VV výkop_opěr 894,404
VV výkop_Z26 0,485
VV -zásyp_příst -41,455
VV -zásyp_opěr -541,484
VV -zásyp_Z26 -0,165
VV Součet 422,319
VV 422,319*11 'Přepočtené koeficientem množství 4 645,509

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 583,104 162,00 94 462,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zásyp_příst 41,455
VV zásyp_opěr 541,484
VV zásyp_Z26 0,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 583,104

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 760,174 306,00 232 613,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV výkop_příst 52,188
VV výkop_zídky 58,346
VV výkop_opěr 894,404
VV výkop_Z26 0,485
VV -zásyp_příst -41,455
VV -zásyp_opěr -541,484
VV -zásyp_Z26 -0,165
VV Součet 422,319
VV 422,319*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 760,174

9 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 583,104 483,00 281 639,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201
VV "přístřešky"
VV "PT = 436,000"
VV "PT = 436,200"
VV "do 434,900" (3,08+5)*1,3 10,504
VV "do 434,100" (9)*2,1 18,900
VV "do 434,400" (5,13+3,37)*1,6 13,600
VV "svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2 4,144
VV "svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2 5,040
VV "odečet zákl. kcí"
VV "venkovní přístřešek" -(0,6*1,8*5)-(1,23*0,3*5) -7,245
VV "přístřešek pro popelnice" -(0,3*1,5*5,25)-(1,25*1*0,3*3) -3,488
VV zásyp_příst Mezisoučet 41,455
VV "zásyp pro opěrné stěny"
VV výkop_opěr 894,404
VV -opěr_svislé -97,956

VV
"+ horní část opěrky" 
(1,55+5+3,9)*0,1+(3,9)*0,5+(3,9+20,5+5,2+5,2+18,15+2,6+2,6
+4)*0,1+(2,5+9,05+4,55)*0,1

10,820

VV -opěr_vodor -75,784
VV "odhad nezas. části lícové strany" -190 -190,000
VV zásyp_opěr Mezisoučet 541,484
VV "výkop pro Z/2.6" (0,15*1,1*0,5)*2 0,165
VV zásyp_Z26 Mezisoučet 0,165
VV Součet 583,104

D 2 Zakládání 834 635,17

10 K 212752102.R
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 150 mm, vč. lože a geotextilie

m 111,680 480,00 53 606,40

VV "Typ A" 9,34 9,340
VV "Typ B" 7,2+7,58+11,12 25,900
VV "Typ B2" (10+10,03)*2 40,060
VV "Typ C" 1,95+1,95 3,900
VV "Typ D" 5,88+3,89 9,770
VV "Typ E" 19,66 19,660
VV "Typ E2" 3,05 3,050
VV Součet 111,680

11 M 28613112 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm m 19,200 88,90 1 706,88 CS ÚRS 2023 02

VV "výtoková trubka drenáže - PVC trubka průměr 50mm" 48*0,4 19,200

VV Součet 19,200

12 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 16,061 3 720,00 59 746,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321211
VV "podkladní beton tl. 100 mm - pod opěrné stěny"
VV "Typ A" (20,32)*0,1 2,032
VV "Typ B" (3,57+13,26+24,36+21,1+21+12,24)*0,1 9,553
VV "Typ C" (2,93+2,93)*0,1 0,586
VV "Typ D" (6,83+4,85)*0,1 1,168
VV "Typ E" (23,49)*0,1 2,349
VV "Typ E2" (3,73)*0,1 0,373
VV Mezisoučet 16,061
VV Součet 16,061

13 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 7,763 4 470,00 34 700,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511
VV "přístřešek na popelnice" 5,25*1,5*0,3 2,363
VV "venkovní přístřešek" 5*1,8*0,6 5,400
VV Součet 7,763

14 K 273361821.R
Výztuž základových desek a zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 2,716 54 100,00 146 935,60

VV "přístřešek na popelnice - deska a zídka" 1251,4/1000 1,251
VV "venkovní přístřešek - deska a zídka" 1464,7/1000 1,465
VV Součet 2,716

15 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 51,736 4 470,00 231 259,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511
VV "připojovací a elektroměrový rozvaděč" 1*1,95*0,65 1,268
VV Mezisoučet 1,268

VV
"plotová zídka Z1" 
1,1*0,4*(5,91+6,94+1,73+1,75+10,7+16,8+41,35)

37,479

VV "plotová zídka Z2" 1,1*0,4*(6,23+6,49+8,4+8,4) 12,989
VV Mezisoučet 50,468
VV Součet 51,736

16 K 274361821.R
Výztuž základových pasů a zdí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 2,311 54 100,00 125 025,10

VV
"připojovací a elektroměrový rozvaděč - pasy a zídka" 
288,5/1000

0,289

VV "plotová zídka - pasy a zídka" 2021,7/1000 2,022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,311

17 K 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,416 4 470,00 1 859,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322511
VV "patky Z/2.6" (1*0,4*0,4)*2*1,3 0,416
VV Součet 0,416

18 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže

m3 12,310 4 770,00 58 718,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279322512
VV "přístřešek na popelnice" (1,3*2+1+4,65)*0,3*2,3 5,693
VV "venkovní přístřešek" (5)*0,3*3,24 4,860

VV
"přístavek elektro" 
(0,65+1,45+0,65)*0,25*1,88+(1,45)*0,25*1,28

1,757

VV Součet 12,310

19 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 84,402 562,00 47 433,92 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121
VV "přístřešek na popelnice" (1,3*2+1+4,65)*2*2,3 37,950
VV "venkovní přístřešek" (5)*2*3,24 32,400
VV "přístavek elektro" (0,65+1,45+0,65)*2*1,88+(1,45)*2*1,28 14,052
VV Součet 84,402

20 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 84,402 150,00 12 660,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

21 K 279351200.R
Příplatek k bednění za provedení pohledové plochy 
bednění z prken, obtisk matrice řeziva do betonu - 
specifikace dle architekta

m2 135,514 450,00 60 981,30

VV "odhad 50%"
VV "svislá část opěrných stěn"
VV "Typ A" (5,7+3,32)*3,5 31,570

VV
"Typ B" 
(7,2)*3,1+(7,58)*3+(3,07)*2,7+(2,58)*3,2+(2,23)*3,7+(1,75)*3,
7+(2,25)*2,7

82,406

VV "Typ B2" (2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8) 76,040
VV "Typ C" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3) 11,840
VV "Typ D" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34) 22,093
VV "Typ E" (9,3)*2,08+(4,6)*2,08+(3,6)*1,85+(2,73)*2,08 41,250
VV "Typ E2" (3,15)*1,85 5,828
VV Mezisoučet 271,027
VV Součet 271,027
VV 271,027*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 135,514

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 985 066,76

22 K 327324127
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30

m3 75,784 4 410,00 334 207,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327324127
VV "vodorovná část opěrných stěn"
VV "Typ A" (20,33)*0,4 8,132
VV "Typ B" (15,15)*0,4+(15,16)*0,4+(16,15)*0,4+(4,14)*0,4 20,240
VV (7,2+7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3+(7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3 3,424
VV "Typ B2" (24,6+24,85+13,92)*0,4 25,348
VV (9,7+10,09+5,8)*0,6*0,3 4,606
VV "Typ C" (3,68+3,38)*0,3 2,118
VV "Typ D" (7,28+5,23)*0,3 3,753
VV "Typ E" (23,49)*0,3 7,047
VV "Typ E2" (3,72)*0,3 1,116
VV opěr_vodor Mezisoučet 75,784
VV Součet 75,784

23 K 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37

m3 97,956 4 660,00 456 474,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327324128
VV "svislá část opěrných stěn"
VV "Typ A" (5,7+3,32)*3,5*0,4 12,628

VV
"Typ B" 
(7,2)*3,1*0,4+(7,58)*3*0,4+(3,07)*2,7*0,4+(2,58)*3,2*0,4+(2,2
3)*3,7*0,4+(1,75)*3,7*0,4+(2,25)*2,7*0,4

32,962

VV "Typ B2" (2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8)*0,4 30,416
VV "Typ C" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3)*0,3 3,552
VV "Typ D" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34)*0,3 6,628

VV
"Typ E" 
(9,3)*2,08*0,25+(4,6)*2,08*0,25+(3,6)*1,85*0,25+(2,73)*2,08*0
,25

10,313

VV "Typ E2" (3,15)*1,85*0,25 1,457
VV opěr_svislé Mezisoučet 97,956
VV Součet 97,956

24 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 595,586 822,00 489 571,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351211
VV "opěrná zeď"
VV "Typ A - zeď" (5,7+3,32)*3,5*2 63,140
VV (7,2+7,58+5,9+1,94)*2*0,3+(7,58+5,9+1,94)*2*0,3 22,824

VV
"Typ B - zeď" 
(7,2)*3,1*2+(7,58)*3*2+(3,07)*2,7*2+(2,58)*3,2*2+(2,23)*3,7*2
+(1,75)*3,7*2+(2,25)*2,7*2

164,812

VV
"Typ B2 - zeď" 
(2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8)*2

152,080

VV (9,7+10,09+5,8)*0,6*2 30,708
VV "Typ C - zeď" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3)*2 23,680
VV "Typ D - zeď" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34)*2 44,186

VV
"Typ E - zeď" 
(9,3)*2,08*2+(4,6)*2,08*2+(3,6)*1,85*2+(2,73)*2,08*2

82,501

VV "Typ E2 - zeď" (3,15)*1,85*2 11,655
VV Mezisoučet 595,586
VV Součet 595,586

25 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 595,586 352,00 209 646,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351221
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26 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 23,472 63 700,00 1 495 166,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006

VV
"dle výkazu výztuže (D.2.2.2.100, opěrné stěny - výkres 
výztuže)" 23472,16/1000

23,472

VV Součet 23,472

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 729,50

27 K 953333127
PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí 
vnitřní š 500 mm

m 97,130 1 150,00 111 699,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333127
VV 74,42+3,05+19,66 97,130
VV Součet 97,130

28 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 380,000 68,50 26 030,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113

VV
"4x M12-8.8 + chemické depidlo do betonu, hl. kotvení 
150mm"

VV "Z/2.1" 4*7 28,000
VV "Z/2.2" 0 0,000
VV "Z/2.3" 4*33 132,000
VV "Z/2.4" 4*51 204,000
VV "Z/2.5" 0 0,000
VV "Z/2.6" 4*2*2 16,000
VV Mezisoučet 380,000
VV Součet 380,000

D 998 Přesun hmot 157 152,63

29 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 283,669 554,00 157 152,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153131
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 834,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 834,17 21,00% 75 565,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 399,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.3. - Sadové úpravy

 

Strana 232 z 283



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 359 834,17

HSV - Práce a dodávky HSV 321 834,17

    1 - Zemní práce 249 942,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 293,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 595,84

    998 - Přesun hmot 39 002,04

PSV - Práce a dodávky PSV 38 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 38 000,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.3. - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 359 834,17

D HSV Práce a dodávky HSV 321 834,17

D 1 Zemní práce 249 942,90

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

2 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 1,000 113,00 113,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

3 K 112151512.R

Odborná prohlídka a prořez (bezpečnostní a 
odlehčující) stávajícího stromu včetně návrhu 
statického zajištění a jeho provedení, a to vše 
specialistou arboristou (prohlídka, práce, materiál) - č. 
stromu 02 - Tilia cordata - výška 12 m, koruna průměru 
11 m

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

4 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 381,00 762,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 2,000

5 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 32,50 32,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

6 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 40,70 40,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

7 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 476,00 476,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

8 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

9 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 2,000 97,00 194,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 2,000

10 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 1,000 1,60 1,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

11 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 1,000 1,60 1,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301941

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

D.2.3. - Sadové úpravy

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 1,000 2,50 2,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

13 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 1,000 2,85 2,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301961

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV Součet 1,000

14 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 2,000 3,56 7,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971

VV
"č. stromu 12 - Picea pungens, výška 14 m, koruna 8 m, 
obvod kmene 140 cm" 1

1,000

VV
"č. stromu 01 - Tilia cordata, výška 12 m, koruna 11 m, obvod 
kmene 240 cm" 1

1,000

VV Součet 2,000

15 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 
až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 550,000 21,50 11 825,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151311
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 550,000 23,30 12 815,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000

17 M 00572410.R osivo směs travní parková kg 15,000 102,00 1 530,00

P

 Poznámka k položce:
 Předpokládané složení směsi by mělo být přibližně následující:

- jílek vytrvalý (kultivary cv. Barsignum, cv. Barorlando, cv. Amiata) - 
 35%

 - kostřava červená dlouze výběžkatá (cv. Barustic) - 15 %
 - kostřava červená krátce výběžkatá (cv. Barpearl) - 10 %

 - kostřava červená trsnatá (cv. Sandrine, cv. Barchip) - 15 %
 - kostřava drsnolistá (cv. Hardtop) - 10 %

- lipnice luční (cv. Sanbeam, cv. Conni) - 15 %
VV "nový parkový trávník setý" 15 15,000
VV Součet 15,000

18 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 550,000 20,20 11 110,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111

19 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 28,050 1 300,00 36 465,00 CS ÚRS 2023 02
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000
VV 550*0,051 'Přepočtené koeficientem množství 28,050

20 K 183111314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 42,000 77,70 3 263,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111314
VV "pro keře" 2 2,000
VV "pro půdopokryvných rostlin" 25 25,000
VV "pro výsadbu trav" 15 15,000
VV Součet 42,000

21 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 16,800 1 370,00 23 016,00 CS ÚRS 2023 02
VV 42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

22 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 9,000 2 280,00 20 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321
VV "pro stromy" 9 9,000

23 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,500 1 370,00 6 165,00 CS ÚRS 2023 02
VV 9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,500

24 K 183111313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 51,000 61,80 3 151,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111313
VV "pro popínavou zeleň" 51 51,000
VV Součet 51,000

25 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,510 1 370,00 698,70 CS ÚRS 2023 02
VV 51*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,510

26 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 550,000 1,08 594,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000

27 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 550,000 0,79 434,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000

28 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 550,000 0,50 275,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000

29 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°

ha 0,055 4 520,00 248,60 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183552431
VV "nový parkový trávník setý" 550/10000 0,055
VV Součet 0,055

30 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 16,500 35,00 577,50 CS ÚRS 2023 02
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000
VV 550*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

31 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 9,000 148,00 1 332,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102113

32 M 02650201.R
lípa srdčitá /Tilia cordata cv. Greenspire/ obvod kmene 
25 cm

kus 1,000 2 050,00 2 050,00

VV "č. 03" 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 02650202.R
třešeň pilovitá /Prunus serrulata cv. Kanzan/ obvod 
kmene 18 - 20 cm

kus 1,000 4 530,00 4 530,00

VV "č. 04" 1 1,000
VV Součet 1,000

34 M 02650203.R
buk lesní /Fagus silvatica cv. Dawyck/ výška stromu 
300 cm

kus 2,000 360,00 720,00

VV "č. 05, 10" 2 2,000
VV Součet 2,000

35 M 02650300.R
javor mléč /Acer platanoides cv. Columnare/ obvod 
kmene 20 – 22 cm

kus 2,000 4 710,00 9 420,00

VV "č. 06, 07" 2 2,000
VV Součet 2,000

36 M 02650204.R javor cukrový /Acer saccharum/ obvod kmene 25 cm kus 1,000 340,00 340,00

VV "č. 08" 1 1,000
VV Součet 1,000

37 M 02650461.R dub letní /Quercus robur/ výška stromu 400 cm kus 2,000 4 850,00 9 700,00
VV "č. 09, 11" 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5

kus 51,000 36,80 1 876,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102211

39 M 02660001.R
rdesno /Polygonum baldschuanicum – syn. Fallopia 
Aubertii/ velikost 60 cm

kus 2,000 102,00 204,00

VV "č K1" 2 2,000
VV Součet 2,000

40 M 02660002.R
přísavník pětičetný /Parthenocissus quinquefolia/ 
velikost 60 cm

kus 43,000 118,00 5 074,00

VV "č K2" 43 43,000
VV Součet 43,000

41 M 02660003.R zimolez Henryův /Lonicera henryi/ velikost 60 cm kus 3,000 358,00 1 074,00
VV "č K3" 3 3,000
VV Součet 3,000

42 M 02660004.R
plamének jackmanův /Clematis jackmanii/ velikost 70+ 
cm

kus 2,000 426,00 852,00

VV "č K6" 2 2,000
VV Součet 2,000

43 M 02660005.R
hortenzie řapíkatá /Hydrangea petiolaris/ velikost 70+ 
cm

kus 1,000 243,00 243,00

VV "č K7" 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 184102311
Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5

kus 42,000 43,80 1 839,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102311

45 M 02652001.R
ozdobnice čínská /MIscanthus sinensis/ velikost 
kontejneru 5 l

kus 15,000 434,00 6 510,00

VV "č K4" 15 15,000
VV Součet 15,000

46 M 02652002.R barvínek menší /Vinca minor/ velikost kontejneru 1,5 l kus 25,000 95,00 2 375,00

VV "č. K5" 25 25,000
VV Součet 25,000

47 M 02652003.R šeřík obecný /Syringa vulgaris/ velikost 100 – 125 cm kus 2,000 499,00 998,00

VV "č K8" 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m

kus 27,000 334,00 9 018,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

49 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 27,000 124,00 3 348,00 CS ÚRS 2023 02

50 M 69311054.R textilní úvazek, šíře 3cm m 18,000 12,00 216,00

51 K 184501131
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 2,500 221,00 552,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184501131
VV 0,1*25 2,500
VV Součet 2,500

52 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 550,000 4,16 2 288,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000

53 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 19,417 45,40 881,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421
VV 2/0,103 19,417
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 19,417

54 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,000 1 580,00 3 160,00 CS ÚRS 2023 02
VV 19,417*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

55 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5

t 0,017 34 800,00 591,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114
VV "nový parkový trávník setý" 550/1000 0,550
VV Součet 0,550
VV 0,55*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

56 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 16,500 35,00 577,50 CS ÚRS 2023 02
VV "nový parkový trávník setý" 550 550,000
VV Součet 550,000
VV 550*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

57 K 185851001.R Pravidelná a dostatečná zálivka, vč. dovozu vody kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

58 K 185851002.R Péče o kořenovou mísu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

59 K 185851003.R

Povýsadbová péče (prosvětlování koruny, 
odstraňování kodominantních výhonů, kontrola jutové 
bandáže, kotvení a jeho včasné odstranění ,ošetření 
mechanických opatření, sledování zdravotního stavu 
před chorobami a škůtci)

kpl 1,000 9 300,00 9 300,00

60 K 185851004.R
Péče pro keře (pravidelný řez ,doplnění slehávající 
borky, odplevení, zálivka, dosadba uhynulých dřevin)

kpl 1,000 8 600,00 8 600,00

61 K 185851005.R
Péče pro trávníky (pravidelný kosení, vyhrabání, dosetí 
sešlapaných míst, odplevení, přihnojování a 
provzdušňování)

kpl 1,000 10 800,00 10 800,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 293,39

62 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku do 0,5 m

m 11,000 474,00 5 214,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921131

63 M 59228407.R
Betonová palisáda betonová s funkcí opěrné zídky s 
převýšením 500 mm, uloženo do betonového lože, 
beton bez barevné úpravy

kus 99,990 60,80 6 079,39

VV 11 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*9,09 'Přepočtené koeficientem množství 99,990

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 595,84

64 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 60,000 351,00 21 060,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111
VV 6/0,1 60,000
VV Součet 60,000

65 K 273321001.R
Betonové nášlapy pro vyrovnávací stupně ve svahu, 
vnější mrazuvzdorné a protiskluzné provedení, beton 
bez barevné úpravy

m3 0,136 3 940,00 535,84

VV 3*3*1,1*0,25*0,055 0,136
VV Součet 0,136

D 998 Přesun hmot 39 002,04

66 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 36,113 1 080,00 39 002,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D PSV Práce a dodávky PSV 38 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 38 000,00

67 K 767101001.R D+M ocelové obruby z pásoviny 5/100 mm, vč. kotvení m 125,000 304,00 38 000,00

VV 125 125,000
VV Součet 125,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 949,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 949,50 21,00% 11 539,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 488,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.4. - Areálové osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 949,50

D.2.4. - Areálové osvětlení 54 949,50

    ARE1.1 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ 18 037,00

    ARE1.2 - KABELOVÉ ROZVODY PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ 21 252,50

    ARE1.3 - Ostatní položky 15 660,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál

D.2.4. - Areálové osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 949,50

D D.2.4. Areálové osvětlení 54 949,50

D ARE1.1 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ 18 037,00

1 K 241.1.01
Areálové svítidlo, zápustné hranaté, včetně 
montážnního boxu do kapsy stěny, 100x100mm, LED 
3W, IP54, 3000K

ks 3,000 1 856,00 5 568,00

2 K 241.1.02
Soumrakový spínač, 230V/10A, 300W pro LED 
svítidla, nastavitelný 1až 200 lux, IP54, -25°C až 
+45°C, 1x NO kontakt

ks 1,000 1 320,00 1 320,00

3 K 241.1.03
Kabel CYKY-J 3x4 mm2, napájení areálového 
osvětlení

m 54,000 54,00 2 916,00

4 K 241.1.04
Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, ovládání dsignálu čidla 
soumraku

m 7,000 19,00 133,00

5 K 241.1.05 Kabel CYA 1x6mm2 (z/ž), ochranné pospojení svítidel m 54,000 70,00 3 780,00

6 K 241.1.06
Kabelová zemní chránička, korugovaná, dvouplášťová, 
pr. 110mm, barva červená

m 48,000 90,00 4 320,00

D ARE1.2 KABELOVÉ ROZVODY PŘÍPOJKY NN OBJEKTŮ 21 252,50

7 K 241.2.01
Hloubení kabelových nezapažených rýh, strojově, šíře 
0,5m, hloubka 1,2m, tř. těžitelnosti 4 (cca. 1830kg/m3)

m 45,000 232,00 10 440,00

8 K 241.2.02
Zásyp kabelových rýh, včetně zhutnění a osetí 
travnatého porostu

m3 45,000 119,00 5 355,00

9 K 241.2.03 Pískové lože do kabelových rýh, zásypový (frakce 0-8) m3 7,000 761,00 5 327,00

10 K 241.2.04 Výstražná folie elektroinstalací, červená, šíře 22cm m 45,000 2,90 130,50

D ARE1.3 Ostatní položky 15 660,00

11 K 241.3.01
Drobný spojovací a instalační materiál (stahovací 
pásky, atd.)

ks 1,000 3 480,00 3 480,00

12 K 241.3.02 Výchozí revize NN ks 1,000 3 480,00 3 480,00

13 K 241.3.04 Zakončování a označování kabelů, oka, štítky atd. ks 1,000 1 740,00 1 740,00

14 K 241.3.05 Oživení a zprovoznění systému ks 1,000 3 480,00 3 480,00

15 K 241.3.11
Zabezpečení výstražné vyznačení s ohrazením 
pracoviště

ks 1,000 3 480,00 3 480,00

D.2.4. - Areálové osvětlení

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.2. - SO 02 - Areál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 498 153,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 498 153,50 21,00% 314 612,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 812 765,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu 

D.3.1 - Zdroj tepla a chladu 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 498 153,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 453 673,50

    713 - Izolace tepelné 6 202,88

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 210 443,26

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 89 894,17

    734 - Ústřední vytápění - armatury 147 133,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 44 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu 

D.3.1 - Zdroj tepla a chladu 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 498 153,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 453 673,50

D 713 Izolace tepelné 6 202,88

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 50,000 70,70 3 535,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

2 M 28655583
trubice tepelně izolační pro 
chlazení/klimatizaci/vzduchotechniku 48/13mm

m 50,000 51,20 2 560,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 60,950 1,77 107,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 210 443,26

4 K 732R00001
Tepelné čerpadlo země - voda - 0/35 25,6 kW, včetně 
elektrokotle 6 kW

kus 1,000 525 000,00 525 000,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 1

5 K 732R00002
Vyrovnávací  nádoba 300l (DN660, v =1773) včetně 
izolace

kus 1,000 39 700,00 39 700,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 2

6 K 732R00003 Tlakový zásobník teplé vody 900l kus 1,000 135 600,00 135 600,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 3

7 K 732R00004 Deskový pájený výměník  ohřev teplé vody  25,6 kw kus 1,000 48 600,00 48 600,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 4

8 K 732R00006 Rozdělovač a sběrač topného systému  2*4 vývody 1" kus 2,000 23 000,00 46 000,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 6

9 K 732R00007
Rozdělovač teplé vody 4*1", rozdělovač cirkulace 4-
3/4"

kus 2,000 20 000,00 40 000,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 7

10 K 732R00008
Oběhové čerpadlo primární strany nerez, 4,12m3/h, 
h=2,37m

kus 1,000 15 900,00 15 900,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 8

11 K 732R00009 Čerpadlo do vyrovnávací nádrže 4,45 m3/h, h=5,2 m kus 1,000 33 400,00 33 400,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 9

12 K 732R00010 Nabíjecí čerpadlo TV  4,45 m3/h , h=3,5m, bronz kus 1,000 33 400,00 33 400,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 10

13 K 732R00011
Čerpadlo topení, elektronocky řízené 4,59m3/h, 
h=5,5m

kus 1,000 42 200,00 42 200,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 11

14 K 732R00012 Cirkulační čerpadlo  teplé vody 1,5m3/h, h=4m, bronz kus 1,000 12 580,00 12 580,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 12

15 K 732R00013 Kalorimetr 6 m3/h, Δt =5-7°C, tmax =65°C kus 4,000 25 249,00 100 996,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 13

16 K 732R00014 Průtokoměr max průtok 1,42 m3/h, tmax=65°C kus 4,000 11 427,00 45 708,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 14

17 K 732R00015

Tlaková expanzní nádoba 12 ltr., s membránou, pro 
uzavřené topné a chladicí soustavy, nevyměnitelná 
membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného 
prostředku nejméně 25 až 50 %, max. dovol. provozní 
tlak 10 bar

kus 1,000 3 827,00 3 827,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 15

18 K 732R00016

Tlaková expanzní nádoba 25 ltr., s membránou, pro 
uzavřené topné a chladicí soustavy, nevyměnitelná 
membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného 
prostředku nejméně 25 až 50 %, max. dovol. provozní 
tlak 10 bar

kus 1,000 3 808,00 3 808,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 16

D.3.1 - Zdroj tepla a chladu 

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 732R00017

Tlaková expanzní nádoba průtočná 60 ltr. s 
membránou, pro systémy ohřevu, dodávek a 
zvyšování tlaku pitné vody, vyměnitelná membrána ve 
formě vaku, max. dovol. provozní tlak 10 bar

kus 1,000 23 601,00 23 601,00

P
 Poznámka k položce:

pozice 17

20 K 732R00100 Nemrznoucí kapalina - etylenglykol kg 120,000 350,00 42 000,00

21 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
6 m

% 11 923,200 1,52 18 123,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732201

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 89 894,17

22 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
22x1 mm

m 20,000 588,00 11 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223204

23 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm

m 10,000 859,00 8 590,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223205

24 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5 mm

m 39,000 1 090,00 42 510,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223206

25 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 69,000 24,80 1 711,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101

26 K 733323104
Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované 
elektrotvarovkami D 32/3,0

m 40,000 544,00 21 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733323104

27 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 40,000 19,60 784,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101

28 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 871,152 3,19 2 778,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733201

D 734 Ústřední vytápění - armatury 147 133,19

29 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kus 5,000 90,20 451,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

30 K 733131106
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 
do 100°C závitový

kus 4,000 2 370,00 9 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733131106

31 K 734220R12
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ 
stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících 
koncovek, G 1 PN 16

kus 4,000 3 218,00 12 872,00

32 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 748,00 748,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415

33 K 734251213
Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 
do 6 barů

kus 3,000 1 210,00 3 630,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251213

34 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 5,000 295,00 1 475,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

35 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291246

36 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 8,000 438,00 3 504,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714

37 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000 628,00 10 048,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715

38 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 8,000 762,00 6 096,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

39 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 14,000 1 060,00 14 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292717

40 K 734292R05 Kohout kulový přímý s fitrem G 1 1/2 PN 42 do 185°C kus 2,000 4 325,00 8 650,00

41 K 734295024
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 6/4" se servomotorem

kus 3,000 9 830,00 29 490,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295024

42 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 100 mm

kus 28,000 941,00 26 348,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411127

43 K 734421R02
Tlakoměr s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 
tlak 0-6 bar průměr 63 mm zadní připojení

kus 11,000 1 110,00 12 210,00

44 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 11,000 425,00 4 675,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734424101

45 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 1 467,370 0,27 396,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734201

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 44 480,00
46 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 40,000 362,00 14 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
47 K 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 145 950,60

D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla 1 145 950,60

    PO.1 - Organizace stavby a provozní náklady 67 000,00

    PO.2 - Vrtné práce včetně vystrojení 767 736,00

    PO.3 - Materiál na propojení a sdružení vrtů 146 614,60

    PO.4 - Realizace propojení vrtů a plnění 164 600,00

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu 

D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 145 950,60

D D.3.2. Primární okruh tepelného čerpadla 1 145 950,60

D PO.1 Organizace stavby a provozní náklady 67 000,00

1 K PO.1.02

Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem 
podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v 
obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., 
provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na 
místně příslušný Obvodní báňský úřad.

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

2 K PO.1.04 Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K PO.1.09 Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K PO.1.10
Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná 
likvidace (množství odpadů cca 5-7 m3/vrt)

kpl 4,000 9 000,00 36 000,00

D PO.2 Vrtné práce včetně vystrojení 767 736,00
5 K PO.2.01 Vrtné práce 4x 120 m m 480,000 1 250,00 600 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem

- úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - ? m) = pažení v nezpevněných 
 horninách

 - konečný průměr vrtu 120-130 mm (? - 120 m)
- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění 

 geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640
 - zapuštění geotermální sondy do vrtu

- uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu 
před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m)

6 K PO.2.02 Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou ks 4,000 26 664,00 106 656,00

P

 Poznámka k položce:
- vystrojení geotermální sondou 4x d32x 2,9 mm á120 m (SDR11, 

 PN16)
 - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I
 - délková signatura potrubí po každém metru

 - dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování
- pro vyšší bezpečnost musí být hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s 

 minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22)
- vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy 
VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)

7 K PO.2.03 Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40 ks 4,000 1 080,00 4 320,00

8 K PO.2.04
Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á120 m  (* v 
případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada 
kovového adaptéru)

ks 4,000 2 760,00 11 040,00

9 K PO.2.05
Závaží pro geotermální sondy - 10 kg  (* v případě 
realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového 
adaptéru)

ks 4,000 1 180,00 4 720,00

10 K PO.2.06 Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs t 5,000 8 200,00 41 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - počítáno pro průměrný vrtný průměr 130 mm

- injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi 
 sondou a okolní horninou

 - tepelná vodivost směsi min. 2,0 W/ m*K
 - hmotnost suspenze 1 580 kg/m3

 - poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1020 kg směsi + 653 l vody
 - injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI 4640

- celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý na poměru ředění 
směsi a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel)

D PO.3 Materiál na propojení a sdružení vrtů 146 614,60

11 K PO.3.01
Redukce počtu větví 32-32-40 přímá - 1x Y-kus 32-32-
40 - 2x elektrospojka SDR11, PN16 d32 - 1x 
elektrospojka SDR11, PN16 d40

ks 8,000 1 056,00 8 448,00

12 K PO.3.02
Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí 
vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II

m 270,000 62,00 16 740,00

13 K PO.3.03
Kaučuková izolace d42x 13 mm - (tepelná vodivost 
0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 
8.000 μ)

m 278,000 49,70 13 816,60

14 K PO.3.04
Kaučuková izolace d54x 13 mm (izolování 
elektrotvarovek) - (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 
W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)

m 4,000 69,00 276,00

15 K PO.3.05 Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm) m 270,000 70,00 18 900,00

16 K PO.3.06 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 4,000 400,00 1 600,00

17 K PO.3.07 ALU Folie - návin 50m2 ks 1,000 1 800,00 1 800,00

18 K PO.3.08 Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) ks 4,000 121,00 484,00

19 K PO.3.09 Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16) ks 4,000 332,00 1 328,00

D.3.2. - Primární okruh tepelného čerpadla

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

D.3. - IO 01 - Zdroj tepla a chladu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K PO.3.10 Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16) ks 8,000 332,00 2 656,00

21 K PO.3.11 Prostupová deska a Rozdělovač/sběrač ks 1,000 47 200,00 47 200,00

P

 Poznámka k položce:
 Prostupová deska 

 - tlakové utěsnění prostupu základy pro 4 okruhy 
 - systémová deska s výstupy d40 (tam + zpět) = 

 1) deska roznášecí; 2) deska pro napojení hydroizolace
 - určená k zabudování do základové desky před zabetonováním

 - určená pro instalaci do "černé vany"
 - přesah potrubí vnější = 850 mm

- přesah potrubí vnitřní (po převlečnou matici) = rozdělovač 600 mm, 
 sběrač 750 mm

 - výstupy na straně objektu obsahují převlečné matice
 - podstavec pro zabudování desky

 

 Rozdělovač/sběrač
 - tělo rozdělovače/sběrače d75 

- rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro 
 napuštění/odvzdušnění

 - 4x výstup rozdělovače d40 obsahují průtokové kulové kohouty
 - 4x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 5-42 l/min.

 - výstup na páteř d63
 - rozteč výstupů 120 mm

- nosná KCE rozdělovače/sběrače

22 K PO.3.12 Elektrospojka d63 (SDR11, PN16) ks 2,000 188,00 376,00

23 K PO.3.13 Vložka k přechodce d63-2" vnější závit ks 2,000 1 245,00 2 490,00

24 K PO.3.14
Izolační materiál pro zaizolování rozdělovače/sběrače 
a vstupů/výstupů prostupové desky na vnitřní straně

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
- rozdělovače/sběrač + vstupy/výstupy prostupové desky na vnitřní 
straně izolovány kaučukovou izolací o min. tl. 19 mm (tepelná vodivost 
při 0°C - λ = 0,034 W/(m*K)), (faktor difuzního odporu min. 10.000 μ)

25 K PO.3.15 Ostatní příslušenství - štětec, pásky, lepidlo… kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

26 K PO.3.16 Teplonosná kapalina - koncentrát l 375,000 60,00 22 500,00

P

 Poznámka k položce:
 - směs na bázi monoetylenglykolu (MEG)

 - obsahuje inhibitory koroze
 - po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5)

- objem je počítán po vložky k přechodce na rozdělovači/sběrači

D PO.4 Realizace propojení vrtů a plnění 164 600,00

27 K PO.4.01
Výkopové práce (včetně přesunu hmot) pro propojení 
vrtů, vč. Lože+obsyp výkopů, vč. Zásyp výkopů, vč. 
Likvidace přebytečného výkopku

m 270,000 240,00 64 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Výkopové práce (včetně přesunu hmot) pro propojení vrtů

 - šířka 0,9-1,0 m
- pod objektem = v hloubce 0,8 m pod spodním lícem podkladního 

 betonu základové desky 
 - mimo objekt = v hloubce cca 1,3-1,4 m pod finální úrovní terénu

 - předpokládaná těžitelnost tř.III
 Lože+obsyp výkopů

 - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách
 - šířka 0,9-1,0 m

 - lože výkopu 0,1 m a obsyp 0,21 m
 Zásyp výkopů 

- hutnitelný zásyp do frakce 63 mm (případně lze využít i horninovou drť 
 z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách

Likvidace přebytečného výkopku

28 K PO.4.02 Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí kpl 1,000 48 600,00 48 600,00

29 K PO.4.03
Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a 
utěsnění těsnící hmotou

kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

30 K PO.4.04 Propojení d40 - izolování a obalení ALU folií kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

31 K PO.4.05 Montáž prostupové desky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

32 K PO.4.06 Montáž rozdělovače/sběrače kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

33 K PO.4.07 Montáž vložek k přechodce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

34 K PO.4.08
Izolování rozdělovače/sběrače a výstupů prostupové 
desky na vnitřní straně

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

35 K PO.4.09 Tlaková zkouška celého systému (3 fáze) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

36 K PO.4.10
Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního 
okruhu teplonosnou kapalinou (po vložky k přechodce 
na rozdělovači/sběrači)

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

37 K PO.4.11 Regulace průtoků pro jednotlivé vrty ks 4,000 800,00 3 200,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 755 876,60

D.4. - IO 02 - FVE 755 876,60

    FVE1.1 - KOMPONENTY MIKROZDROJE 289 118,00

    FVE1.2 - FOTOVOLTAICÉ PANELY 196 092,00

    FVE1.3 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 58 017,40

    FVE1.4 - KABELOVÉ ROZVODY 19 508,30

    FVE1.5 - KABELOVÉ TRASY - komplet včetně kolen, rohů a kotvívího a spojovacího materiálu 28 870,40

    FVE1.6 - ROZVADĚČE - komplet, včetně krytů, přepážek, lišt, kotvení, bočnic, zapojení apod. 91 190,50

    FVE1.7 - Ostatní položky 73 080,00

D.4. - IO.02 - FVE

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 755 876,60

D D.4. IO 02 - FVE 755 876,60

D FVE1.1 KOMPONENTY MIKROZDROJE 289 118,00
1 K 041.1.01 Asymetrický 3f hybridní střídač do 12kW ks 1,000 85 489,00 85 489,00

2 K 041.1.02
Bateriový řídící systém pro nabíjení akumulátorů, s 
LCD displejem

ks 1,000 33 661,00 33 661,00

3 K 041.1.03 Bateriový modul LiFePO4, 3,84kWh, 76,8V ks 3,000 56 656,00 169 968,00

D FVE1.2 FOTOVOLTAICÉ PANELY 196 092,00

4 K 041.2.01
Fovoltaický panel, monokrystalický half-cut, hliníkový 
rám výšky 35mm, výkon 330Wp, IP67, 1700x1000mm

ks 36,000 5 447,00 196 092,00

D FVE1.3 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 58 017,40

5 K 041.3.01 ALU profil - 40x40 pro šestihranný šroub, délka 207cm ks 51,000 406,00 20 706,00

6 K 041.3.02 Svorka profilu 40x40 ks 48,000 23,20 1 113,60

7 K 041.3.03 Šroub M10x20mm, nerez ks 96,000 10,15 974,40

8 K 041.3.04 Matice M10, přírubová, nerez ks 96,000 4,35 417,60

9 K 041.3.05 Podložka M10, nerez ks 96,000 4,35 417,60

10 K 041.3.06 Svorka středová, Al ks 66,000 10,15 669,90

11 K 041.3.07 Svorka boční, Al ks 29,000 10,15 294,35

12 K 041.3.08 Imbus M8x30, nerez ks 120,000 5,80 696,00

13 K 041.3.09
Posuvná drážka do profilu 40x40, M8, s pružinkou a 
kuličkou

ks 101,000 7,25 732,25

14 K 041.3.10
Uzemňovací deska, kontaktní, ke vzájemnému 
galvanickému propojení panelů mezi sebou

ks 120,000 8,70 1 044,00

15 K 041.3.11
Ddržák, variabilní, pro uchycení ALU profilu ke 
konstrukci střechy, nerez

ks 154,000 187,05 28 805,70

16 K 041.3.12 Šroub M8x25mm, nerez ks 141,000 8,70 1 226,70

17 K 041.3.13 Matice M8, přírubová, nerez ks 141,000 2,90 408,90

18 K 041.3.14 Montážní adaptér, plochý, nerez ks 32,000 15,95 510,40

D FVE1.4 KABELOVÉ ROZVODY 19 508,30
19 K 041.4.01 CYKY-O 3x1,5mm2 m 120,000 18,85 2 262,00

20 K 041.4.02 CYKY-J 5x6mm2 m 16,000 124,70 1 995,20

21 K 041.4.03 H07RN-F 5x6mm2 m 12,000 201,55 2 418,60

22 K 041.4.04 FTP cat. 6e m 18,000 26,10 469,80

23 K 041.4.05 H1Z2Z2-K 1x6mm2 m 160,000 40,60 6 496,00

24 K 041.4.06 CYA 1x10mm2 (z/ž) m 80,000 42,05 3 364,00

25 K 041.4.07 Ekvipotencionální svorkovnice, s krytem ks 2,000 230,55 461,10

26 K 041.4.08 Konektor MC4, samec ks 16,000 63,80 1 020,80

27 K 041.4.09 Konektor MC4, samice ks 16,000 63,80 1 020,80

D FVE1.5 KABELOVÉ TRASY - komplet včetně kolen, rohů a kotvívího a spojovacího materiálu 28 870,40

28 K 041.5.01
Instalační trubka hrdlovaná, komplet, včetně kolen, 
spojek a příchytek, pr. 50mm, samozhášivá, 
bezhalogenová, pevnost 320N

m 24,000 291,45 6 994,80

29 K 041.5.02
Protipožární ucpávka, tmel, pro otvory 50x50mm + 
ozn. Štítek

ks 8,000 739,50 5 916,00

30 K 041.5.03
Instalační chránička, včetně spojek a příchytek, pr. 
32mm, samozhášivá, bezhalogenová, UV stabilní, 
pevnost 320N

m 76,000 142,10 10 799,60

31 K 041.5.04
Instalační lišta 110x65mm, komplet, včetně kolen, 
spojek, rohů, koncovek a příchytek, samozhášivá, 
bezhalogenová

m 6,000 860,00 5 160,00

D FVE1.6 ROZVADĚČE - komplet, včetně krytů, přepážek, lišt, kotvení, bočnic, zapojení apod. 91 190,50

32 K 041.6.01
R-AC, rozvaděč AC části elektroinstalací systému 
FVE, komplet, dle výkresu č. 10

ks 1,000 57 710,00 57 710,00

33 K 041.6.02
R-DC, rozvaděč DC části elektroinstalací systému 
FVE, komplet, dle výkresu č. 09

ks 1,000 28 420,00 28 420,00

34 K 041.6.03
R-BYPASS, typová zásuvková rozvodnice na omítku, 
IP44, včetně jištění, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 2x 
zásuvka 230V/16A/3P

ks 1,000 5 060,50 5 060,50

D FVE1.7 Ostatní položky 73 080,00
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35 K 041.7.01
Drobný spojovací a instalační materiál (stahovací 
pásky, atd.)

ks 1,000 6 960,00 6 960,00

36 K 041.7.02 Výchozí revize NN ks 1,000 6 960,00 6 960,00

37 K 041.7.03 Komplexní zkoušky ks 1,000 6 960,00 6 960,00

38 K 041.7.04 Zakončování a označování kabelů, oka, štítky atd. ks 1,000 3 480,00 3 480,00

39 K 041.7.05 Oživení a zprovoznění systému ks 1,000 6 960,00 6 960,00

40 K 041.7.11 Vazačské práce ve výškách ks 1,000 13 920,00 13 920,00

41 K 041.7.12 Lešení ks 1,000 13 920,00 13 920,00

42 K 041.7.13 Vysokozvižná plošina ks 1,000 13 920,00 13 920,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 296,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 296,66 21,00% 53 612,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 908,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 296,66

HSV - Práce a dodávky HSV 255 296,66

    1 - Zemní práce 84 557,02

    4 - Vodorovné konstrukce 20 719,00

    5 - Komunikace pozemní 22 442,76

    8 - Trubní vedení 69 987,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 756,40

    997 - Přesun sutě 48 744,37

    998 - Přesun hmot 1 090,11

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

D.5. - IO 03 - Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 296,66

D HSV Práce a dodávky HSV 255 296,66

D 1 Zemní práce 84 557,02

1 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 18,600 92,80 1 726,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107522
VV f516 18,6 18,600

2 K 113107530
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 18,600 248,00 4 612,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107530
VV f516 18,600

3 K 113107542
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 18,600 106,00 1 971,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107542
VV f516 18,600

4 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 19,900 975,00 19 402,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201
VV f10 19,9 19,900

5 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 15,800 1 140,00 18 012,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201
VV f11 15,8 15,800

6 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 29,700 250,00 7 425,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102
VV f101 29,7 29,700

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 29,700 125,00 3 712,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112
VV f101 29,700

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 32,700 111,00 3 629,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201
VV f110 32,7 32,700

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 32,700 36,40 1 190,28 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211
VV f110 32,700

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 56,000 83,50 4 676,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 28,000
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 28,000
VV Součet 56,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,700 282,00 2 171,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 f10+f11-f8 7,700

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 35,700 162,00 5 783,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 28,000
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 7,700
VV Součet 35,700

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 15,400 306,00 4 712,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV f9 7,700
VV 7,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,700 20,80 160,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV f9 7,700

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 28,000 156,00 4 368,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV f8 f10+f11-f1-f2-f3-f4 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,100 228,00 250,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
VV f2 1,1 1,100

17 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,200 342,00 752,40 CS ÚRS 2023 02
VV f2 1,100
VV 1,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

D 4 Vodorovné konstrukce 20 719,00
18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,900 1 150,00 2 185,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV f1 0,9+1 1,900

19 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,700 4 020,00 2 814,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131
VV f3 0,7 0,700

20 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 v otevřeném výkopu

m3 4,000 3 930,00 15 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141
VV f4 4,0 4,000

D 5 Komunikace pozemní 22 442,76

21 K 564760001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 18,600 340,00 6 324,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001
VV f516 18,600

22 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 18,600 160,00 2 976,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011
VV f516 18,600

23 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 18,600 321,00 5 970,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111
VV f516 18,600

24 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 37,200 17,30 643,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112
VV f516 18,600
VV 18,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 37,200

25 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 18,600 351,00 6 528,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145111
VV f516 18,600

D 8 Trubní vedení 69 987,00

26 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m 7,000 136,00 952,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110806

27 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

m 7,000 265,00 1 855,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352121

28 M 59710633
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F

m 7,000 1 370,00 9 590,00 CS ÚRS 2023 02

29 K 894221R01
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m

kus 1,000 27 530,00 27 530,00

30 K 894221R02
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m

kus 1,000 30 060,00 30 060,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 756,40

31 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem

m 12,000 130,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121112

32 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 12,000 99,70 1 196,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

D 997 Přesun sutě 48 744,37
33 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 14,137 709,00 10 023,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

34 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 141,370 17,60 2 488,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579
VV 14,137*10 'Přepočtené koeficientem množství 141,370

35 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 14,137 183,00 2 587,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

36 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 14,137 2 380,00 33 646,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

D 998 Přesun hmot 1 090,11

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 4,891 77,70 380,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

38 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop

t 1,259 564,00 710,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
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39 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 063,96

HSV - Práce a dodávky HSV 104 063,96

    1 - Zemní práce 27 801,27

    4 - Vodorovné konstrukce 805,00

    8 - Trubní vedení 51 578,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 918,80

    997 - Přesun sutě 17 071,05

    998 - Přesun hmot 889,44

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

D.6. - IO 04 - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 063,96

D HSV Práce a dodávky HSV 104 063,96

D 1 Zemní práce 27 801,27

1 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 6,600 111,00 732,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107422
VV f515 6,6 6,600

2 K 113107430
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 6,600 306,00 2 019,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107430
VV f515 6,600

3 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 6,600 130,00 858,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107442
VV f515 6,600

4 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 13,700 975,00 13 357,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201
VV f10 13,7 13,700

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 18,800 111,00 2 086,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201
VV f110 18,8 18,800

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 18,800 36,40 684,32 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211
VV f110 18,800

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 22,608 83,50 1 887,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 11,304
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 11,304
VV Součet 22,608

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,396 282,00 675,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 2,396

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 13,700 162,00 2 219,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 11,304
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 2,396
VV Součet 13,700

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4,792 306,00 1 466,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV f9 2,396
VV 2,396*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,792

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,396 20,80 49,84 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV f9 2,396

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 11,304 156,00 1 763,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV f8 f10-f1-3,14*0,6*0,6*1,5 11,304

D 4 Vodorovné konstrukce 805,00
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,700 1 150,00 805,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV f1 0,7 0,700

D 8 Trubní vedení 51 578,40

14 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 2,000 38,50 77,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170804

15 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 2,000 83,70 167,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 28613110 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm m 2,000 40,20 80,40 CS ÚRS 2023 02

17 K 893811R63
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatížení D do 1,5 m hl přes 1,4 do 1,6 m

kus 1,000 1 240,00 1 240,00

18 M 56230R94
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 
1,5/1,5m

kus 1,000 22 500,00 22 500,00

19 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 1,000 3 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

20 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 1,000 8 360,00 8 360,00 CS ÚRS 2023 02

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 2,000 16,80 33,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

22 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 2,000 4 630,00 9 260,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270102

23 K 722262226
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 
horizont

kus 1,000 2 860,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262226

24 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h 
horizont

kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262227

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 918,80

25 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem

m 4,000 130,00 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121112

26 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 4,000 99,70 398,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

D 997 Přesun sutě 17 071,05
27 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,951 709,00 3 510,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

28 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 49,510 17,60 871,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579
VV 4,951*10 'Přepočtené koeficientem množství 49,510

29 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,951 183,00 906,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

30 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 4,951 2 380,00 11 783,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

D 998 Přesun hmot 889,44

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,816 1 090,00 889,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

32 K 043114R01
Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 259,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 259,72 21,00% 7 614,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 874,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 259,72

HSV - Práce a dodávky HSV 36 259,72

    1 - Zemní práce 27 255,53

    8 - Trubní vedení 7 960,50

    997 - Přesun sutě 1 043,69

ODS - Odstranění studny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 259,72

D HSV Práce a dodávky HSV 36 259,72

D 1 Zemní práce 27 255,53

1 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním

m3 21,376 449,00 9 597,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102
VV "zásyp štěrk" 10*PI*0,6*0,6 11,310
VV "zásyp zemina" 8,9*PI*0,6*0,6 10,066
VV Součet 21,376

2 M 58337344.R štěrkopísek frakce 4/32 t 22,619 413,00 9 341,65
VV "zásyp štěrk" 10*PI*0,6*0,6*2 22,619
VV Součet 22,619

3 M 10364100.R zemina pro terénní úpravy - tříděná nepropustná t 32,612 255,00 8 316,06
VV "zásyp zemina" 8,9*PI*0,6*0,6*1,8 18,118
VV Součet 18,118
VV 18,118*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 32,612

D 8 Trubní vedení 7 960,50

4 K 890451851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3

m3 1,150 1 270,00 1 460,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890451851
VV "poklop" PI*0,6*0,6*0,1 0,113
VV "skruž" PI*(0,6*0,6-0,5*0,5)*3,0 1,037
VV Součet 1,150

5 K 892233900.R Odčerpání a vyčištění studny kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

D 997 Přesun sutě 1 043,69

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,414 288,00 119,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 8,280 12,50 103,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 0,414*20 'Přepočtené koeficientem množství 8,280

8 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 0,414 1 800,00 745,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,414 183,00 75,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Růžička a partneři, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
QSB, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 395 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 395 600,00 21,00% 1 133 076,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 528 676,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 395 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 395 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Růžička a partneři, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 395 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 395 600,00
1 K 011224000

Ochrana přilehlé vzrostlé zeleně - viz.dendrologický 
průzkum

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000

2 K 011403100
Zařízení staveniště pro likvidaci NO (stavební buňky, 
sklady, filtry, značení,...) - zřízení, provoz a odstranění

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

3 K 011103001 Geotechnik kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 011454000
Pasportizace okolních objektů a komunikací a měření 
(monitoring), vč. dvou studní - před, v průběhu a po 
provádění demolice a nové stavby

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011454000

P

 Poznámka k položce:
V rámci přípravných prací bude proveden pasport přilehlé části 
komunikace Na Vyšehradě a celé ul. Smetanova a dále sousedních RD 
v blízkosti stavebního záměru, tj. RD na parc.č. 4260 a 595, k.ú. Nová 
Paka. Případně další stavby dle skutečností v době provádění 

 stavebního záměru (v území probíhá další výstavba). 
Dále bude proveden pasport všech sousedních pozemků vymezených 
předpokládanou plochou zařízení staveniště.

5 K 011124000 Měření radonu na pozemku kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011124000

6 K 012203000
Geologický a geotechnický dohled vč. posudků a zpráv 
a průzkumů

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

7 K 012303000
Geodetické vytyčení stáv. sítí, navrhované stavby a 
inženýrských sítí

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

8 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby - 
kolaudační v tištěné (6 paré) a digitální podobě vč. 
protokolů, prohlášení o shodě a dokladové části 
(návody k obsluze a údržbě, předávací protokoly, 
stavební deník)

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

9 K 013294000 Dílenská a výrobní dokumentace vč. projednání a tisku kpl 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

P

 Poznámka k položce:
Dokumentace pro provádění stavby - výrobní a dílenská dokumentace, 
jejich projednání s AD a TDI, odsouhlasení a tisk v min. počtu 6 paré a 
digitální podobě na CD v otevřeném a uzavřeném formátu dle ZD.

10 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 250 000,00 2 250 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

 Poznámka k položce:
 Zařízení staveniště vč. provozu, údržby, zrušení a jeho odvozu.

Zahrnuje náklady na:  pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a 
odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční 
sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC,  energie pro 
ZS vč. připojení, veškerá opatření pro dodržení BOZP, zřízení a 
odstranění dočasného  napojení na inženýrské sítě, ekologickou likvidaci 
odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci, 
zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a 

 odstranění případných dočasných nájezdových ploch. 
Ostatní ZS - viz ZOV a dle uvážení zhotovitele.

11 K 030002000
Zřízení a provoz staveništních komunikací vč. zajištění 
odvodnění, dopravního značení, odstranění a likvidace 

kpl 1,000 340 000,00 340 000,00

12 K 030004000
Zřízení, provoz a odstranění staveništního osvětlení 
vč. nákladů na energie

kpl 1,000 160 000,00 160 000,00

13 K 030005000
Dočasná obchůzná trasa na veřejném pozemku se 
zúžením komunikace

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

14 K 034002000 Zabezpečení staveniště - ostraha kpl 1,000 700 000,00 700 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000

15 K 034103000
Oplocení staveniště vč. vjezdových brana vstupních 
branek - zřízení, provoz, odstranění

m 182,000 1 800,00 327 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000

16 K 034711000 Průběžné denní čištění komunikací měs 2,000 20 000,00 40 000,00

17 K 035002000
Zřízení, provoz a odstranění krátkodobých a 
dlouhodobých záborů zařízení staveniště vč. DZ, DIO, 
DIR a projednání

soubor 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035002000

18 K 042503000 Plán BOZP  a PO na staveništi kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000

19 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 365 000,00 365 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 045004000 Vzorkování materiálů a konstrukcí dle PD kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

21 K 045006000
Náklady na měření, revize, hutnící zkoušky, atesty, 
provozní, funkční, komplexní a předkomplexní 
zkoušky, zkušební provoz a zaškolení obsluhy

kpl 1,000 118 000,00 118 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 17. 11. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 DEM Demolice

nas_objekty m3 86,090

"obj. A, B, C, D" 0,000

"násypy" 86,09 86,090

Součet 86,090

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,820

nas_teren m3 167,430

"terén mimo NS" 0,000

"násypy" 167,43 167,430

Součet 167,430

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,820

vyk_objekty m3 196,590

"obj. A, B, C, D" 196,59 196,590

Součet 196,590

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 776,120

vyk_operky m3 397,960

"opěrné stěny" 0,000

"výkopy" 397,96 397,960

Součet 397,960

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 776,120

vyk_teren m3 155,380

"teren mimo NS" 91,46+63,92 155,380

Součet 155,380

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 776,120

vyk_zidky m3 26,190

"zídky oplocení a přístavby" 0,000

"výkopy" 26,19 26,190

Součet 26,190

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 776,120

výkopek1 m3 776,120

vyk_objekty 196,590

vyk_teren 155,380

vyk_zidky 26,190

vyk_operky 397,960

výkopek1 Součet 776,120

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 776,120

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 819,620

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 098,100

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 434,335

výkopek2 m3 417,851

výkopek3 m3 180,800

výkop pro odpojení slaboproudu 0,000

Z2023029
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Kód Popis MJ Výměra

16*0,6*0,5 4,800

odpojení plynu 0,000

18,5*0,8*1 14,800

srážkové vody DN110 0,000

7*1*1 7,000

vodovod 32 0,000

24*1,5*1 36,000

kanalizace kamenina DN200 0,000

11*1,7*1 18,700

kanalizace 0,000

35*1,6*1 56,000

výkop základ oplocení 0,000

(19+19)*1,5*0,5 28,500

odtěžení okolí suterénu 0,000

1,5*0,5*40/2 15,000

výkopek3 Součet 180,800

Použití figury:

132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
100 m3 strojně

m3 180,800

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 819,620

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 098,100

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 434,335

výkopek4 m3 417,851

zásypy m3 490,820

výkop pro odpojení slaboproudu 0,000

16*0,6*0,5 4,800

odpojení plynu 0,000

18,5*0,8*1 14,800

srážkové vody DN110 0,000

7*1*1 7,000

vodovod 32 0,000

24*1,5*1 36,000

kanalizace kamenina DN200 0,000

11*1,7*1 18,700

kanalizace 0,000

35*1,6*1 56,000

nas_objekty 86,090

nas_teren 167,430

"ostatní" 100 100,000

zásypy Součet 490,820

zásypy1 m3 137,300

výkop pro odpojení slaboproudu 0,000

16*0,6*0,5 4,800

odpojení plynu 0,000

18,5*0,8*1 14,800

srážkové vody DN110 0,000

7*1*1 7,000

vodovod 32 0,000

24*1,5*1 36,000

kanalizace kamenina DN200 0,000

11*1,7*1 18,700

kanalizace 0,000

35*1,6*1 56,000

zásypy1 Mezisoučet 137,300

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 490,820
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 819,620

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 098,100

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 434,335

 D.1./ D.1.1./ 
D.1.1.A

Objekt A

lešení m3 212,258

"objekt A" 61+47,52+54,73+23,97+(5,85*4,28) 212,258

lešení Mezisoučet 212,258

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 
0,9 m v do 10 m

m2 212,258

941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 
m v do 10 m za každý den použití

m2 19 739,994

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 10 m

m2 212,258

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 212,258

944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 212,258

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 212,258

výkopek_A1 m3 8,906

"objekt A - výkopek jámy od PUT do 435,140" (178,12)*0,05 8,906

výkopek_A1 Mezisoučet 8,906

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 8,906

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 55,351

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 99,632

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,686

výkopek_A2 m3 17,590
"objekt A - výkopek pro pasy" (78,81-15,53-
41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5+0,4*1*0,5*2+0,4*1*0,5+0,85*1*0,5*2

17,590

výkopek_A2 Mezisoučet 17,590

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 17,590

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 55,351

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 99,632

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,686

výkopek_A3 m3 55,541

"PT=434,700" 0,000

"objekt A: do -432,450" (6,27+5,85+2,38)*2,25 32,625

"objekt A: do -432,700" (0,2)*2 0,400

"objekt A: do -432,950" (1,14+6,3+1,21)*1,75 15,138

"objekt A: do -433,200" (0,3*2+0,2+0,43)*1,5 1,845

"objekt A: do -433,450" (0,2)*1,25 0,250

"objekt A: do -433,700" (0,3*2+0,3*2+0,43)*1 1,630

"objekt A: do -433,950" (0,3*2)*0,75 0,450

"objekt A: do -434,200" (77,99-15,53-41,63+0,3*2)*0,5 10,715
"objekt A: do -434,700" (15,53-7,01+41,63-
26,57+5,08+1,11+3,6+1,14+0,72)*0,01+(14,72)*0,01

0,500

"objekt A: do -435,140" (7,01+26,57+15,15+13,74)*0,01 0,625

"PT=435,700" 0,000

"objekt A: svahované do -432,950" (0,93)*2,75/2 1,279

"objekt A: svahované do -433,700" (0,29)*2/2 0,290

"objekt A: svahované do -434,200" (0,29)*1,5/2 0,218

"objekt A: svahované do -434,700" (1,37)*1/2 0,685

"objekt A: svahované" (1,77*2,19+3,32*2,69+1,9*2,69)/2+(1,05*2,19+0,84*2,19+3,98*2,19)/2 15,387

0,000

"odečet - objekt A - výkopek jámy od PUT do 435,140" -(178,12)*0,05 -8,906

"odečet - objekt A - výkopek pro pasy" -((78,81-15,53-
41,63)*0,5+(6,05)*0,5+(4,58)*0,5+0,4*1*0,5*2+0,4*1*0,5+0,85*1*0,5*2)

-17,590

výkopek_A3 Mezisoučet 55,541
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Použití figury:

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně

m3 55,541

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 55,351

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 99,632

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,686

zásyp_A1 m3 26,686

výkopek_A1 8,906

výkopek_A2 17,590

výkopek_A3 55,541

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -22,867 -22,867

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -108,28*0,3 -32,484

zásyp_A1 Mezisoučet 26,686

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,686

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 53,372

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 55,351

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 26,686

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 99,632

 D.1./ D.1.1./ 
D.1.1.B

Objekt B

lešení m3 205,718

"objekt B" 54,22+24,17+54,71+47,58+(4,28*5,85) 205,718

lešení Mezisoučet 205,718

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 
0,9 m v do 10 m

m2 205,718

941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 
m v do 10 m za každý den použití

m2 19 131,774

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 10 m

m2 205,718

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 205,718

944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 205,718

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 205,718

výkopek_B1 m3 138,962

"objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" (209,95)*0,96 201,552

"odpočet výkopů z demolice" -24,19-38,4 -62,590

výkopek_B1 Mezisoučet 138,962

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 138,962

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,366

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 346,026

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 220,259

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,831

výkopek_B2 m3 16,960

"objekt B - výkopek pro pasy" (97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5 16,960

výkopek_B2 Mezisoučet 16,960

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 16,960

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,366

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 346,026

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 220,259

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,831

výkopek_B3 m3 82,275

"PT=437,000" 0,000

"objekt B: do -434,650" (0,2*3)*2,35 1,410

Strana 272 z 283



Kód Popis MJ Výměra

"objekt B: do -434,700" (18,89)*2,3+(41,63-26,57+32,79-19,32+1,71+4,29)*2,3 122,866

"objekt B: do -435,200" (0,3+0,3)*1,8+(9,38)*1,8 17,964

"objekt B: do -435,640" (19,32+26,57+13,83+30,62)*1,36 122,862

"objekt B: do -435,700" (2,97+2,91)*1,3 7,644

"objekt B: svahované do -435,700" (2,75+3,01)*1,3/2 3,744

"objekt B: svahované do -435,200" (0,33+0,28)*1,8/2 0,549

"objekt B: svahované do -434,700" (20,65)*2,3/2 23,748

0,000

"odečet - objekt B - výkopek jámy od PUT do 435,640" -(209,95)*0,96 -201,552

"odečet - objekt B - výkopek pro pasy" -((97,14-41,63-32,77)*0,5+(9,98)*0,5+(0,4*3)*0,5) -16,960

výkopek_B3 Mezisoučet 82,275

Použití figury:

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně

m3 82,275

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,366

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 346,026

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 220,259

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,831

zásyp_B1 m3 115,831

výkopek_B1 138,962

výkopek_B2 16,960

výkopek_B3 82,275

"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (17,5*12,4)*-0,2 -43,400

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -16,96 -16,960

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -206,688*0,3 -62,006

zásyp_B1 Mezisoučet 115,831

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,831

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 231,662

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,366

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 346,026

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 115,831

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 220,259

 D.1./ D.1.1./ 
D.1.1.C

Objekt C

lešení m3 210,448

"objekt C" 58,12+24,2+54,72+48,37+(4,28*5,85) 210,448

lešení Mezisoučet 210,448

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 
0,9 m v do 10 m

m2 210,448

941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 
m v do 10 m za každý den použití

m2 19 571,664

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 10 m

m2 210,448

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 210,448

944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 210,448

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 210,448

výkopek_C1 m3 145,528

"objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" (217,16)*0,8 173,728

"odpočet výkopů z demolice" -28,2 -28,200

výkopek_C1 Mezisoučet 145,528

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 145,528

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 206,147

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 267,617

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 371,065
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,474

výkopek_C2 m3 17,080

"objekt C - výkopek pro pasy" (80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5 17,080

výkopek_C2 Mezisoučet 17,080

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 17,080

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 206,147

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 267,617

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 371,065

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,474

výkopek_C3 m3 132,013

"PT=437,000" 0,000

"objekt C: do -433,700" (0,43)*3,3 1,419

"objekt C: do -434,700" (79,89-15,53-41,63)*2,3 52,279

"objekt C: do -436,140" (13,84+26,57+7,01+22,14)*0,86 59,822

"objekt C: do -434,200" (6+5,46+0,9)*2,8+(0,3*2)*2,8 36,288

"objekt C: do -433,450" (5,46+6,48)*3,55 42,387

"objekt C: do -435,200" (15,53-7,01+41,63-26,57+7,56+6,27)*1,8+(19,11)*1,8 101,736

"objekt C: svahované" (0,93*1,77+3,26*1,8+12,53*2,2+7,44*2,1+2,44*2,9)/2 28,890

0,000

"odečet - objekt C - výkopek jámy od PUT do 436,140" -(217,16)*0,8 -173,728

"odečet - objekt C - výkopek pro pasy" -((80,71-41,63-15,53)*0,5+(4,64+0,85)*0,5+(5,12)*0,5) -17,080

výkopek_C3 Mezisoučet 132,013

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 132,013

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 206,147

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 267,617

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 371,065

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,474

zásyp_C1 m3 88,474

výkopek_C1 145,528

výkopek_C2 17,080

výkopek_C3 132,013

"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,4 -81,400

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -17,08 -17,080

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -358,89*0,3 -107,667

zásyp_C1 Mezisoučet 88,474

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,474

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 176,948

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 206,147

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 267,617

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 88,474

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 371,065

 D.1./ D.1.1./ 
D.1.1.D

Objekt D

lešení m3 207,268

"objekt D" 45,19+55,32+24,17+57,55+(4,28*5,85) 207,268

lešení Mezisoučet 207,268

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 
0,9 m v do 10 m

m2 207,268

941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 
m v do 10 m za každý den použití

m2 19 275,924
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941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 10 m

m2 207,268

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 207,268

944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 207,268

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 207,268

výkopek_D1 m3 113,008

"PT=437,300" 0,000

"objekt D: do -436,700" (29,32)*0,6 17,592

"objekt D: do -436,200" (164,47-41,15-31,62-20,88-14,54)*1,1 61,908

"objekt D: do -436,640" (41,15+31,62+20,88+14,54)*0,66 71,405

0,000

"odečet - objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" -(193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06 -9,802

"odečet - objekt D - výkopek pro pasy" -((164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5) -28,095

výkopek_D1 Mezisoučet 113,008

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 113,008

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 74,617

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 820,787

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 134,311

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,288

výkopek_D2 m3 28,095

"objekt D - výkopek pro pasy" (164,47-20,88-14,54-31,62-41,24)*0,5 28,095

výkopek_D2 Mezisoučet 28,095

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 28,095

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 74,617

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 820,787

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 134,311

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,288

výkopek_D3 m3 9,802

"objekt D - výkopek jámy od PUT do 436,640" (193,78-41,15-20,88+31,62)*0,06 9,802

výkopek_D3 Mezisoučet 9,802

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 9,802

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 74,617

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 820,787

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 134,311

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,288

zásyp_D1 m3 76,288

výkopek_D1 113,008

výkopek_D2 28,095

výkopek_D3 9,802

"odpočet snížení ČTÚ oproti PUT" (11*18,5)*-0,2 -40,700

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - beton do výkopu" -28,095 -28,095

"odpočet vytlačené kubatury základového pasu - ZB300" -19,408*0,3 -5,822

zásyp_D1 Mezisoučet 76,288

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,288

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 152,576

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 74,617

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 820,787

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 76,288

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 134,311
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 D.1./ D.1.4.1 Zdravotně technické instalace - kanalizace

f1 35,900

f1 10,3+25,6 35,900

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 357,500

f10 257,000

f10 257 257,000

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 257,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 155,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 357,500

f100 134,000

f100 134 134,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 134,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 134,000

f11 256,000

f11 256 256,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 256,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 155,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 357,500

f110 190,000

f110 190 190,000

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 190,000

151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 190,000

f2 89,600

f2 89,6 89,600

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 89,600

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 357,500

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 179,200

f8 357,500

f8 f10+f11-f1-f2-18-7-5 357,500

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 357,500

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 715,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 155,500

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 513,000

f9 155,500

odvoz na skládku 0,000

f9 f10+f11-f8 155,500

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 155,500

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 513,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 311,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 155,500

 D.1./ D.1.4.2. Zdravotně technické instalace - vodovod

f1 11,000

f1 11 11,000

Použití figury:
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451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,500

f10 110,000

f10 110 110,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 110,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 49,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,500

f100 87,000

f100 87 87,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 87,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 87,000

f2 38,500

f2 38,5 38,500

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,500

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 77,000

f60 1,000

f8 60,500

f8 f10-f1-f2 60,500

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,500

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 121,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 49,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 110,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,000

f9 49,500

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 49,500

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 49,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 110,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 99,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 49,500

 D.2./ D.2.2./ 
D.2.2.2.

Stavebně konstrukční řešení

opěr_svislé m3 97,956

"svislá část opěrných stěn" 0,000

"Typ A" (5,7+3,32)*3,5*0,4 12,628

"Typ B" 
(7,2)*3,1*0,4+(7,58)*3*0,4+(3,07)*2,7*0,4+(2,58)*3,2*0,4+(2,23)*3,7*0,4+(1,75)*3,7*0,4+(2,25
)*2,7*0,4

32,962

"Typ B2" (2,7*7,6+3,1*2,4+2,7*2,8+3,1*5,2+3,5*2+3*5,8)*0,4 30,416

"Typ C" (2,9*0,3+3,3*1,75+2,5*1,85+1,9*0,3)*0,3 3,552

"Typ D" (2,35*3,9+2,35*1,9+1,95*4,34)*0,3 6,628

"Typ E" (9,3)*2,08*0,25+(4,6)*2,08*0,25+(3,6)*1,85*0,25+(2,73)*2,08*0,25 10,313

"Typ E2" (3,15)*1,85*0,25 1,457

opěr_svislé Mezisoučet 97,956

Použití figury:

327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 97,956

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m strojně

m3 583,104

opěr_vodor m3 75,784

"vodorovná část opěrných stěn" 0,000
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"Typ A" (20,33)*0,4 8,132

"Typ B" (15,15)*0,4+(15,16)*0,4+(16,15)*0,4+(4,14)*0,4 20,240

(7,2+7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3+(7,58+5,9+1,94)*0,3*0,3 3,424

"Typ B2" (24,6+24,85+13,92)*0,4 25,348

(9,7+10,09+5,8)*0,6*0,3 4,606

"Typ C" (3,68+3,38)*0,3 2,118

"Typ D" (7,28+5,23)*0,3 3,753

"Typ E" (23,49)*0,3 7,047

"Typ E2" (3,72)*0,3 1,116

opěr_vodor Mezisoučet 75,784

Použití figury:

327324127 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 75,784

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m strojně

m3 583,104

výkop_opěr m3 894,404

"PT=437,400" 0,000

"opěrná stěna Typ E a E2" 0,000

"do -435,200" (23,52)*2,2 51,744

"do -435,500" (58,67-23,52)*1,9 66,785

"do -436,200" (8,9)*1,2 10,680

"do -436,500" (5)*0,9 4,500

"svahované do -435,500" (5,94+8,34)*1,9/2 13,566

0,000

"PT=437,200" 0,000

"opěrná stěna Typ B" 0,000

"do -432,700" (2,28)*4,5 10,260

"do -433,000" (1,77)*4,2+(12,89)*4,2 61,572

"do -433,300" (13,26)*3,9 51,714

"do -433,400 - nižší" (4,55)*1 4,550

"do -433,700" (3,32)*3,5 11,620

"do -433,700 - nižší" (6,22)*1 6,220

"do -434,000" (0,47)*3,2 1,504

"do -434,300" (3,58)*2,9 10,382

"do -434,700 - nižší" (1,76)*1 1,760

"do -435,000" (2,07)*2,2 4,554

"svahované před OS - 433,300" (4,32)*3,9 16,848

"svahované před OS - 434,700" (4,55)*2,5 11,375

"vlevo od Typ B - voda" 0,000

"PT=435,000" 0,000

"do 431,400" (2,79)*3,6 10,044

"do 431,700" (11,61)*3,3 38,313

"do 432,100" (4,32)*2,9 12,528

"do 432,100 - nižší" (4,32)*1 4,320

"do 432,500" (2,44)*2,5 6,100

"svahované před OS - 433,800" (6,01)*1,2 7,212

"svahované před OS - 434,000" (1,12)*1 1,120

"svahované před OS - 434,300" (4,87)*0,7 3,409

"svahované před OS - 434,500" (3,3)*0,5 1,650

"svahované před OS - 434,800" (5,43)*0,2 1,086

"svahované před OS - 436,000" (1,54)*0 0,000

"svahované před OS - 437,200" (2,26)*0 0,000

0,000

"PT=437,200" 0,000

"opěrná stěna Typ B - voda" 0,000

0,000

"do 431,500" (3,01)*5,7 17,157

"do 431,900" (3,03)*5,3 16,059
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"do 432,100" (20,99)*5,1 107,049

0,000

"do 432,400" (1,65)*4,8 7,920

"do 432,500" (6,66)*4,7 31,302

"do 432,500 - nižší" (6)*1 6,000

"do 432,900" (6,07)*4,3 26,101

"do 432,900 - nižší" (6)*1 6,000

"do 433,000" (11,56)*4,2 48,552

"do 433,400" (3,3)*3,8 12,540

"do 433,400 - nižší" (3,3)*1 3,300

0,000

"PT=434,200" 0,000

"opěrná stěna Typ A" 0,000

"do -431,200" (20,33)*3 60,990

"do -431,600 - nižší" (6,2)*1 6,200

"PT=432,800" 0,000

"svahované před OS" (3,6+4,05+4,32)*1 11,970

0,000

"PT=434,200" 0,000

"opěrná stěna Typ C" 0,000

"do 432,000" (3,08)*2,2 6,776

"do 432,300" (1,23)*1,9 2,337

"do 432,300 - nižší" (1,23)*1 1,230

"do 432,800" (2,78)*1,4 3,892

"do 433,100" (1,11)*1,1 1,221

"do 433,300 - nižší" (1,11)*1 1,110

"svahované před OS" (1,27+1,64) 2,910

0,000

"PT=434,700" 0,000

"opěrná stěna Typ D" 0,000

"do 433,400" (6,89)*1,3 8,957

"do 433,700" (2,17)*1 2,170

"do 433,800" (4,86)*0,9 4,374

"do 433,700 - nižší" (4,19)*1 4,190

"do 434,100" (2,07)*0,6 1,242

"do 434,100 - nižší" (2,04)*1 2,040

"svahované před OS" (1,27) 1,270

0,000

"PT=434,200" 0,000

"svahované - odtěžit na okolní úrovně - u Typu D a C" (14,24*1,4) 19,936

"u Typu A a B - do 431,950" 10,38*2,25 23,355

"svahované - u Typu B" (0,75*2,5+0,31*2+3,53*2,1+3,44*0,5+2,71*0,8+1,97*0,1)/2 6,997

"svahované - u Typu B - voda" (0,17*2,1+7,93*2,35+3,95*2,2)/2 13,841

výkop_opěr Mezisoučet 894,404

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 946,592

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m strojně

m3 583,104

výkop_příst m3 52,188

"přístřešky" 0,000

"PT = 436,200" 0,000

"do 434,900" (3,08+5)*1,3 10,504

"do 434,100" (9)*2,1 18,900
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"PT = 436,000" 0,000

"do 434,400" (5,13+3,37)*1,6 13,600

"svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2 4,144

"svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2 5,040

výkop_příst Mezisoučet 52,188

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 946,592

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

výkop_Z26 m3 0,485

"výkop pro Z/2.6" (1*0,4*0,4+0,15*1,1*0,5)*2 0,485

výkop_Z26 Mezisoučet 0,485

Použití figury:

132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 0,485

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

výkop_zídky m3 58,346

"zídky" 0,000

"pod objektem B" 0,000

"do 434,700" (7,57+0,8)*0,8 6,696

"do 435,000" (1,7+1,68)*0,8 2,704

"do 435,250" (1,68+1,69)*1,7 5,729

"do 435,500" (0,91+1,68)*1,7 4,403

"nad objektem B" 0,000

"do 435,000" (0,72)*2 1,440

"do 435,200" (1,92)*1,8 3,456

"do 435,500" (1,92)*1,5 2,880

"do 435,800" (1,92)*1,2 2,304

"do 436,200" (1,65)*1,2 1,980

"do 436,400" (1,61)*1,4 2,254

"do 437,400" (1,6)*0,5 0,800

"do 436,900" (0,2)*1 0,200

"do 437,700" (1,6)*0,2 0,320

"do 437,100" (0,22)*0,8 0,176

"do 437,700" (1,6)*0,3 0,480

"do 436,900" (0,2)*1,1 0,220

"do 437,400" (0,81)*0,2 0,162

"do 436,600" (0,4)*1,3 0,520

"do 436,250" (7,6)*1,55 11,780

"do 436,000" (5,18)*1,9 9,842

výkop_zídky Mezisoučet 58,346

Použití figury:

132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 58,346

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

zásyp_opěr m3 541,484

"zásyp pro opěrné stěny" 0,000

výkop_opěr 894,404

-opěr_svislé -97,956
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"+ horní část opěrky" 
(1,55+5+3,9)*0,1+(3,9)*0,5+(3,9+20,5+5,2+5,2+18,15+2,6+2,6+4)*0,1+(2,5+9,05+4,55)*0,1

10,820

-opěr_vodor -75,784

"odhad nezas. části lícové strany" -190 -190,000

zásyp_opěr Mezisoučet 541,484

Použití figury:

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m strojně

m3 583,104

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 166,208

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 583,104

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

zásyp_příst m3 41,455

"přístřešky" 0,000

"PT = 436,000" 0,000

"PT = 436,200" 0,000

"do 434,900" (3,08+5)*1,3 10,504

"do 434,100" (9)*2,1 18,900

"do 434,400" (5,13+3,37)*1,6 13,600

"svahované - PT = 436,000 - 434,400" (5,18)*1,6/2 4,144

"svahované - PT = 436,500 - 434,400" (4,8)*2,1/2 5,040

"odečet zákl. kcí" 0,000

"venkovní přístřešek" -(0,6*1,8*5)-(1,23*0,3*5) -7,245

"přístřešek pro popelnice" -(0,3*1,5*5,25)-(1,25*1*0,3*3) -3,488

zásyp_příst Mezisoučet 41,455

Použití figury:

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m strojně

m3 583,104

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 166,208

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 583,104

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

zásyp_Z26 m3 0,165

"výkop pro Z/2.6" (0,15*1,1*0,5)*2 0,165

zásyp_Z26 Mezisoučet 0,165

Použití figury:

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m strojně

m3 583,104

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 166,208

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 422,319

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 645,509

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 583,104

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 760,174

 D.5. IO 03 - Kanalizační přípojka

f1 1,900

f1 0,9+1 1,900

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

f10 19,900

f10 19,9 19,900

Použití figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,900
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

f101 29,700

f101 29,7 29,700

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 29,700

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 29,700

f11 15,800

f11 15,8 15,800

Použití figury:

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 15,800

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

f110 32,700

f110 32,7 32,700

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 32,700

151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 32,700

f2 1,100

f2 1,1 1,100

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,100

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,200

f3 0,700

f3 0,7 0,700

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

f4 4,000

f4 4,0 4,000

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 4,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

f516 18,600

f516 18,6 18,600

Použití figury:

113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl 
přes 15 m2

m2 18,600

113107530 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 18,600

113107542 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 18,600

564760001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 18,600

564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 18,600

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 18,600

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 37,200

577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 18,600

f550 1 000,000

f8 28,000

f8 f10+f11-f1-f2-f3-f4 28,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,000

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 56,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7,700

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 35,700

f9 7,700
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odvoz na skládku 0,000

f9 f10+f11-f8 7,700

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7,700

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 35,700

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 15,400

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,700

 D.6. IO 04 - Vodovodní přípojka

f1 0,700

f1 0,7 0,700

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,304

f10 13,700

f10 13,7 13,700

Použití figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 13,700

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 2,396

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,304

f101 29,700

f11 15,800

f110 18,800

f110 18,8 18,800

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 18,800

151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 18,800

f2 1,100

f3 0,700

f4 4,000

f515 6,600

f515 6,6 6,600

Použití figury:

113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 
15 m2

m2 6,600

113107430 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 6,600

113107442 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 6,600

f516 18,600

f8 11,304

f8 f10-f1-3,14*0,6*0,6*1,5 11,304

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,304

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 22,608

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 2,396

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,700

f9 2,396

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 2,396

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 2,396

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,700

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 4,792

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,396
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