
 

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7) 

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební 

práce 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název                          Královéhradecký kraj 

Sídlo                          Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO                          708 89 546 

DIČ                          CZ70889546 

Zástupce                         Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Ve věcech technických          Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: 

 vnyc@kr-kralovehradecky.cz  

Ing. Tomáš Padrián, tel.: +420 724 010 463, e-mail:  

tpadrian@kr-kralovehradecky.cz 

Ve věcech veřejné zakázky     Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602246595, e-mail:  

    jbuckova@kr-kralovehradecky.cz 

Profil zadavatele           https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní 

veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

 
 

❖ Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek:  

 

DOTAZ Č. 1: 

 

 Podlahové betony  

Odpověď na dotaz č. 7 z dodatečných informací č. 5 neodpovídá použitým položkám v SP.  
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Jedná-li se o samonivelační beton, pak skutečně nemohou být v SP použita doplněná položka 

„Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu“, ani základní položka 

„Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30“, nýbrž dle 

našeho názoru položka 6324512…. Potěr samonivelační litý. Žádáme o úpravu SP v souladu 

s PD a odpovědí na dotaz. 

 
  

ODPOVĚĎ Č. 1: 

Záměna betonové mazaniny za litý beton, aktualizace položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 2: 

Izolace proti vodě 

V odpovědi na dotaz č. 8 z dodatečných informací č. 5 chybí odpověď na řešení detailů. Do 

SP nebyly zařazeny položky týkající se detailů a proniků hydroizolací (ležaté potrubí x 

stoupačka - kanalizace, voda …). Např. viz det. B, G: 

                                                                                        

 
  

ODPOVĚĎ Č. 2: 

Doplnění položek těsnění rohů do hydroizolační stěrky pod podlahu, aktualizace 

položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 3: 

V odpovědi č. 12 je uvedeno:  

 
Příslušné položky do SP doplněny nebyly (např. 771591264, 771591241, 771591242). V 

použité položce 771591112 Izolace pod nášlapnou vrstvu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 

tyto práce zahrnuty nejsou. Žádáme o doplnění položek do SP výkazu výměr dle principů 

CS ÚRS a vyhl. 169/2016. 

  

ODPOVĚĎ Č. 3: 

Bylo přepočítáno množství obkladů. Keramické obklady jsou ve 2 místnostech 

objektu A. Aktualizace položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 4: 

Podlahy povlakové  



Odpověď č. 14 z dodatečných informací č. 5 je nedostatečná. Do SP nebyly doplněný položky 

pro sokly, sokly nelze zahrnout do položky 776241121 a upravit text z CS ÚRS „přílepkem“ 

textu „… včetně provedení soklíků“. Ať už se jedná o vytahované sokly nebo lišty stále se tyto 

položky cení v bm a nikoliv v m2. Žádáme o informaci (a doplnění SP), zda vytahované 

sokly budou ukončeny např. akrylem nebo elox lištou. Tyto detaily je třeba v zadání řešit, 

neboť sokly se lepí jiným lepidlem než vlastní plocha.  

Prosíme o upřesnění dodávek vinylu. Dle našich informací „PVC vinyl protiskluzný tl 2,2mm, 

nášlapná vrstva 1,12mm, hořlavost Bfl-s1, hmotnost 2880g/m2, útlum 19dB, kluznost za mokra R12“ 

není na trhu a např. akustické heterogenní s R12 také na trhu není. Klasický 2 mm bez akustiky 

existuje. 

  

ODPOVĚĎ Č. 4: 

Doplněn (upřesněn) popis k položce montáže vinylové podlahy (soklíky). Sokly 

vinylových podlah budou ukončeny skrytou hliníkovou lištou 20/30/2 kotvenou do 

zdiva pod omítkou, viz detail G č. 22-07. Krytiny zhotovitel před pokládkou 

vyvzorkuje dle aktuálního sortimentu optimálního výrobce.  

 

DOTAZ Č. 5: 
Obklady povlakové  

V SP chybí vinylové obklady na stěny (m.č. A1.13-15, A1.22, A1.30-31, A2.06, A2.08-09, 

A2.13-14, A2.20-21, B1.05, B1.09, B1.18-19, B1.30-31, B2.06. B2.08-09, B2.13-14, B2.20-21). 

Žádáme o doplnění SP. V případě, že jsou zahrnuty v plochách podlah, pak je SP chybný (jiná 

technologie) a žádáme i o úpravu kapitoly 776 Podlahy povlakové. 

  

ODPOVĚĎ Č. 5: 

Aktualizace položek ve výkazu výměr. 

 

DOTAZ Č. 6: 

Maximální nabídková přípustná cena této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 

109 929 724 Kč bez DPH. V rámci dodatečných informací došlo k zásadnímu doplnění 

výkazu výměr a je evidentní, že se tímto doplněním výkazu celková cena zakázky výrazně 

navýší. Zadaný výkaz výměr je vytvořen v cenové soustavě I/2022 a od té doby vlivem 

inflace došlo k výraznému navýšení cen prací a materiálů. Prosíme tímto zadavatele o 

přehodnocení výše maximální přípustné nabídkové ceny této veřejné zakázky. 

  

ODPOVĚĎ Č. 6: 

Z důvodu doplnění výkazu výměr v rámci zveřejněných dodatečných informací 

zadavatel upravuje čl. 3 zadávacích podmínek předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky a nabídkovou cenu takto. 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky   116 235 443 Kč bez DPH 

 

               Zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č.1_Souhrnné prohlášení dodavatele.  

 

 

 

 



Přílohy: 

Příloha č.1_Souhrnné prohlášení dodavatele 

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231204 

Jičín DOZP_porovnání_objekt A_20231204 

Jičín DOZP_porovnání_objekt B_20231204 

 

 

➢ Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 

zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.   

➢ Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 1. 2024 v 9:00 hodin. 

 

V Hradci Králové  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

 

na základě pověření 
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