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1 Identifikační údaje 
1.1 Označení stavby 
Název stavby 
Název stavby: III/28448 Úhlejov – opěrná zeď + propustek  

Místo stavby 
Kraj: Královehradecký; CZ052 
Okres: Jičín; CZ0522 

Trutnov; CZ0525 
Obec: Třebihošť [579769] 

Úhlejov [573671] 
 

Katastrální území: Třebihošť [769975] 
Úhlejov [773158] 
 

Předmět projektové dokumentace 
Stupeň dokumentace: DUSP – Dokumentace pro společné povolení stavby 

PDPS – Dokumentace pro provádění stavby 
 

Druh stavby: Stavební úprava 
Doba užívaní: Trvalá stavba 
Účel užívaní Propustek součásti silniční ČR 

1.2 Údaje o stavebníkovi / objednateli 
Název organizace: Královehradecký kraj 
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 
Zastoupený: Mgr. Martin Červíček, hejtman 

 
Kontaktní osoba: Petr Bulíček, technik přípravy a realizace staveb 

petr.bulicek@uskhk.eu, +420 493 586 966 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o. 
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 05061415 

 
Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 
Hlavní inženýr projektu: David Senohrábek DiS., David.Senohrabek@m-projekce.cz, +420 778 743 390 

 
Zodpovědný projektant: Karel Láska 

 
Autorský kolektiv: Karel Láska 

Ing. Lenka Pomališová 
David Senohrábek DiS. 
 

Kontroloval: David Senohrábek DiS (ČKAIT 0501332) 
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2 Popis území stavby 
2.1 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího trubního propustku v km 1,113 silnice III/28448 a navazující opěrné 
zdi. Propustek převádí bezejmennou vodoteč IDVT:10177294 ve správě Povodí Labe a.s. pod tělesem 
komunikace. 

2.2 Územně plánovací dokumentace 
Dokumentace plně respektuje místní územně plánovací dokumentaci. Jedná se o rekonstrukci stávajícího 

propustku a navazující opěrné zdi. 

2.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Pro stavbu nebyl s ohledem na rozsah proveden inženýrskogeologický průzkum.  
 

Geomorfologické členění 
Celek:    Krkonošské podhůří 
Okrsek:    Zvičinský hřbet 
Podcelek:   Zvičinsko-kocléřovský hřbet 
Podsoustava:   Krkonošská podsoustava 
Soustava:   Krkonošsko-jesenická soustava 

2.4 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Výsledky z podkladů, průzkumů, nebo měření jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 

2.5 Ochrana území 
V lokalitě se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

2.6 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Stavba je ovlivněna vodním tokem IDVT:10177294 ve správě Povodí Labe. 

2.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba propustku nemá vliv na okolní stavby. Rekonstrukcí propustku dojde ke zlepšení průtoku vody 
pod komunikací. Dle dohody s majitelem přilehlého pozemku není nutné obnovovat napojení na historický 
náhon. 

2.8 Asanace, demolice a kácení dřevin 
V rámci stavby dojde k vybourání stávající konstrukce propustku a kamenné zdi v havarijním stavu. 
V rámci stavby dojde k pokácení 15 stromů. 

2.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavebních prací dojde dočasným záborům do 1 roku na pozemcích zemědělského půdního fondu. 
pozemky: 461, 1532 

2.10 Územně technické podmínky 
Stavba tvoří dopravní infrastrukturu a nevyvolává potřebu napojení na technickou infrastrukturu. 

Bezbariérový přístup není řešen.  

2.11 Věcné a časové vazby stavby 
2.11.1 Související investice 

Související investice spočívají zejména v úpravě, pročištění stávajícího koryta vodoteče, navazujícího 
silničního příkopu a osazení svodidel. 

2.11.2 Časové vazby 
Předpokládané zahájení ve stavební sezóně 2024. Postup a etapizace celé výstavby bude provedena 

s ohledem na výrobní kapacity a finanční možnosti investora. Předpokládané dokončení ve stavební sezóně 2024 
s ohledem na termín zahájení prací. 
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2.11.3 Věcné vazby 
Nejsou stanoveny žádné věcné vazby. 

2.12 Seznam pozemků 
2.12.1 Pozemky, na kterých je umístěna stavba nebo ze kterých bude stavba prováděna 
Stavba se nachází: 
-  katastrální území Třebihošť [579769]: 
1559, 1537, 1558, 1531, 1532 
-  katastrální území Úhlejov [773158]: 
461, 325/2, 463/1, 325/3 

Dotčené pozemky zakresleny a uvedeny v příloze C.4 – Situace záborů a C.5 – Záborový elaborát 

2.12.2 Ochranné a bezpečnostní pásmo 
Nedojde ke vzniku nových ochranných pásem.  

2.13 Monitoringy a sledování přetvoření 
Není požadováno sledování přetvoření.  

2.14 Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. 

3 Celkový popis stavby 
3.1 Celková koncepce řešení stavby 
3.1.1 Druh stavby 

Jedná se o stavební úpravu – rekonstrukci.  

3.1.2 Účel užívaní stavby 
Stavba bude užívána jako propustek, komunikace III. třídy. 

3.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

3.1.4 Vydaná rozhodnutí 
Nejsou vydána žádná rozhodnutí.  

3.1.5 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace. 

3.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby 
Stávající trubní propustek je v relativně dobrém technickém stavu. Stávající opěrná zeď z kamenných 

bloků je v havarijním stavu. Zemní těleso na odtokové straně je podemleté a hrozí zde zřícení s částí vozovky a 
navazující zdi. 

Nově navržené řešení zvětšuje dimenzi trubního propustku s ohledem na jeho prodloužení. Kamenná zeď 
bude nahrazena násypem z armované zeminy. Budou doplněna svodidla a obnovena vozovka v rozsahu 
potřebném pro stavbu propustku a armovaného nasypu. 

3.1.7 Ochrana stavby 
Na stavbu není požadována žádná ochrana. 

3.1.8 Základní bilance stavby – hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťová voda ze stávajících ploch je odváděna příčným a podélným sklonem k vodoteči a do okolního 

terénu kde může být zasakována.  

3.1.9 Základní předpoklady výstavby 
Zahájení 

Začátek stavebních prací se předpokládá na jaře 2024. 

Etapizace a uvádění do provozu 
Stavba bude provedena za plné uzavírky silnice III/28448. Jsou stanoveny objízdné trasy přes Zdobín a 

Miletín, které jsou vykresleny v situaci přiložené za technickou zprávou SO 131. 
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Dokončení stavby 
Dokončení stavby se odhaduje do konce stavební sezóny 2024 v závislosti na termínu zahájení prací. 

3.1.10 Předčasné užívaní stavby 
Po dobu výstavby bude silnice III/28448 uzavřena a doprava bude vedena po objízdných trasách. 

3.1.11 Orientační náklady stavby 
Předpokládaná cena stavby je 1 700 000 Kč bez DPH 

3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Na dotčené území nejsou vázány žádné územní regulace, které by omezovaly návrh nového objektu. 
Jedná se běžnou stavbu umístěnou v místě nevyžadující zvláštní architektonický přístup. 

3.3 Celkové technické řešení 
3.3.1 Celková koncepce technického řešení 

Stávající trubní propustek je v relativně dobrém technickém stavu bude vybourán a nahrazen novým 
trubním propustkem délky 20,40 m s odlážděnými šikmými čely. Vozovka silnice III/28448 bude v nezbytně 
nutném rozsahu opravena. Stávající opěrná zeď z kamenných bloků je v havarijním stavu a bude nahrazena 
armovaným násypem. 

3.3.2 Bilance nároků všech druhů energií 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na jakoukoliv energii. 

3.3.3 Spotřeba vody 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na spotřebu vody. 

3.3.4 Produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Stavba během své životnosti neprodukuje žádné odpady či emise. 

3.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

3.4 Bezbariérové užívaní stavby 
V místě stavby nejsou komunikace vyžadující bezbariérové užívání. 

3.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Stavba nevyvolává speciální požadavky na bezpečnost při jejím užívání dle zvláštních předpisů. 

3.6 Základní charakteristika objektů 
Popis současného stavu  

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího trubního propustku v km 1,113 silnice III/28448 a navazující opěrné 
zdi. Stávající trubní propustek je délky 9,00 m DN 600. Stávající opěrná zeď z kamenných bloků je v havarijním 
stavu. Vozovka silnice III/28448 šířky 4,25 m s asfaltovou vozovkou. 

Popis navrženého řešení 
Jedná se o stavební úpravu (rekonstrukci) stávajícího propustku, kamenné zdi a vozovky v nezbytně 

nutném rozsahu. Stávající propustek bude vybourán a nahrazen novým trubním s odlážděnými šikmými čely. 
Vozovka nad propustkem a zdí bude uvedena do původního stavu. 

3.6.1 Objekty přípravy staveniště – 000 
Nejsou součástí stavby. 

3.6.2 Objekty pozemních komunikací – 100 
SO 131 – Propustek v km 1,113 

Objekt se zabývá rekonstrukcí stávajícího trubního propustku pod silnici III/28448 v provozním staničení 
km 1,113. Stávající propustek je v relativně dobrém technickém stavu ale je nutná jeho výměna z důvodu úpravy 
odtoku. Nový propustek délky 20,40 m bude proveden ze železobetonových trub DN 800. Čela propustku budou 
seříznuté trouby a odlážděny lomovým kamenem. Vozovka nad propustkem bude uvedena do původního stavu. 
Navazující usek bezejmenné vodoteče IDVT:10177294 bude v nezbytně nutném rozsahu pročištěn, 
předpokládáme 10 m od vtoku. V rámci vybourání opěrné zdi bude upraveno zemní těleso armovaným svahem. 
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3.6.3 Mostní objekty a zdi  
Nejsou součástí stavby. 

3.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 

3.6.5 Elektro a sdělovací objekty  
Nejsou součástí stavby. 

3.6.6 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou součástí stavby. 

3.6.7 Vybavení pozemní komunikace 
Záchytná bezpečnostní zařízení 

V krajnici budou doplněna ocelová svodidla v nezbytně nutné délce. 

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 
Dopravní značení bude sloužit k vyznačení objízdných tras. 

Veřejné osvětlení 
Neřeší se v této dokumentaci. 

3.6.8 Objekty úpravy území 
Nejsou součástí stavby. 

3.6.9 Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou součástí stavby. 

3.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Na stavbě se nevyskytují žádná technická a technologická zařízení. 

3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých 

stavebních objektů, ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 
V zájmovém území se nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru 
a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Pokud se v okolí vyskytují požární hydranty, 
musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 

V případě uzavírky komunikací, nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena 15 dní předem 
příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

3.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru objektu není úspora energie a teplená ochrana řešena. 

3.10 Hygienické požadavky na stavby a požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

3.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v záplavovém území vodoteče IDVT: 10177294. V průběhu stavby bude nutné sledovat 
hladinu vodoteče a udržovat koryto a provizorní obtok bez překážek bránících průtoku vody. 

Agresivní podzemní voda 
Založení propustku nezasáhne do úrovně podzemní vody. 

Bludné proudy 
Netýká se. 

Poddolované území 
Předmětná stavba se nenachází v území zasaženém důlní činností, ochrana proti poddolování není 

navržena. 

Sesuvy půdy 
Tomuto jevu je zabráněno návrhem odvodnění a návrhem dodržených obecných podmínek kladených na 

terénní úpravy. 
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Seismicita 
Netýká se. 

Radon 
Opatření proti radonu není u tohoto typu stavby požadováno. 

Povětrnostní vlivy 
Vzhledem k typu konstrukce není ochrana před povětrnostními vlivy navržena. 

Technická seismicita 
V blízkosti objektu se nepředpokládá vznik vibrací od technické seismicity. 

4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

5 Dopravní řešení 
5.1 Přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace 

Stavba svým charakterem nevyvolává požadavky pro bezbariérové užívání staveb. 

5.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Propustek je součástí stávající dopravní infrastruktury. 

5.3 Doprava v klidu 
Doprava v klidu není řešena. 

5.4 Pěší a cyklistické stezky 
Stavba není stezkou pro pěší a cyklisty, ani stavbou neprochází. 

6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
6.1 Terénní úpravy 

Rekonstrukcí propustku nedojde k výrazným terénním úpravám. Bude doplněno těleso násypu pod úrovní 
původního náhonu. V současnosti je tento prostor značně erodován protékající vodotečí. 

6.2 Použité vegetační prvky 
Upravované svahy zemního tělesa budou urovnány, ohumusovány a osety vhodnou travní směsí. Pro 

zlepšení protierozních vlastností doporučujeme na svahy položit protierozní rohož z kokosových vláken. 

6.3 Biotechnická, protierozní opatření 
Protierozní opatření zajistí včasné ohumusování a ozelenění svahů násypů a zářezů.  

7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
7.1 Vliv na životní prostředí 

Negativní vliv na životní prostředí se nepředpokládá. 

Hluk 
Ochrana proti škodlivému působení vlivu hluku a vibrací na stavby je upravena v následujících 

legislativních předpisech: 
» zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 
» nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů; 
» vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 14 

odst.1 – Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a stavbách.“ 

Objekt není ohrožen nadměrným hlukem, ani prostředí neovlivní nadměrnou hlučností. 
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Odpady 
Stavba svým charakterem po dokončení nezpůsobuje vznik odpadů. 

Nakládání s odpady během výstavby: 
Dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí 

č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů a č. 383 – o podrobnostech nakládání s odpady je provedeno zatřídění odpadů, 
které vzniknou při realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy, 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré 
nakládání s odpady podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek. 

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání 
a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. zhotovitel 
stavby v rámci svého programu na likvidaci odpadů.  

Druhy odpadů a jejich likvidace – pro tuto stavbu je předpokládán především druh odpadu, který bude 
likvidován následujícím způsobem: 

• vybourané materiály a další odpady nekovového charakteru, které na staveništi již nejsou a nebudou 
použitelné – živičné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton – odvoz na některou řízenou skládku. 

Ovzduší 
Nepředpokládá se zvýšení hladiny emisí z dopravy po dokončení stavebních prací. 

Voda  
Vliv znečištění na vodní toky a vodní zdroje se nepředpokládá, jelikož stavba svým charakterem nemění 

dosavadní způsob odvedení dešťové vody.  
V rámci navrhované stavby nejsou řešeny likvidace splaškových vod, neboť řešená stavba tyto vody 

neprodukuje. 
 

7.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.) 

Rekonstrukcí propustku nebude ovlivněna příroda ani krajina. 

7.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

7.4 Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Nebyly stanoveny podmínky.  

7.5 Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci  
Neexistují žádné záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

7.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nedojde ke vzniku nových ochranných pásem. 

8 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru objektu není ochrana obyvatelstva řešena. 

9 Zásady organizace výstavby 
9.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
Elektrická energie 

Zásobování staveniště elektrickou energií se zajistí buď generátorem, nebo si zhotovitel zajistí po dohodě 
se správcem elektrické sítě připojení na místní vedení. 

Voda 
Dodávky vody si zajistí dodavatel stavby. Předpokládá se napojení na místní vodovodní řad, popřípadě se 

voda dopraví v nádržích na vodu. 

9.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno příčným a podélným sklonem plochy do okolního terénu. 
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9.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště je umožněn po silnici III/28448. 

9.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění stavby bude částečně omezen přístup k sousedním pozemkům. 

9.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, a 
kácení dřevin 
Staveniště 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (dle ČSN ISO 3864) v noci a za snížené 
viditelnosti červeným výstražným světlem. 

Pěší komunikace v prostoru staveniště musí být bezpečně zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny 
proti pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 0,50 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s 
oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopu hlubších než 1,50 m dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
Veškeré obchozí trasy musí být upraveny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místech značných výškových rozdílů mezi 
stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaným osobám bude zabráněno mobilním 
stavebnicovým oplocením s výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 
Provozovaná část komunikace se od staveniště ohradím plotem minimální výšky 2 m s neprůhlednou výplní. 

Asanace 
Asanace nejsou navrženy. 

Demolice 
Všechny práce budou prováděny dle odsouhlaseného technologického postupu. Práce musí být 

prováděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí. Bourána budou pouze čela stávajícího propustku a jeho konstrukce. 

Kácení dřevin 
Stavbou budou dotčeny dřeviny v blízkosti propustku. Jedná se celkem o 15 stromů, rostoucích na lesních 

a nelesních pozemcích v bezprostřední blízkosti propustku. Z druhů jsou zastoupeny javory kleny (Acer 
pseudoplatanus), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior) a buk lesní (Fagus sylvatica).   

Navazující lesní porosty a břehové porosty podél přítoku Bystrého potoka nebudou rekonstrukcí 
propustku dotčeny. Hodnocené dřeviny se podílí na zpevňování svahů podél komunikace a břehů drobné 
vodoteče a plní také funkci ekologickou jako biotop drobných živočichů.  

Přehled dřevin dotčených rekonstrukcí propustku uvádí následující tabulka. 

Tabulka dotčených dřevin: 
Označe
ní 
stromu 

Název český Název latinský Obvod 
kmene 
cm 

Charakteristika 

1 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 213 Vysoko nasazená koruna, tlakové větvení, 
mírně nakloněný kmen mimo osu růstu 

2 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

150 Růst v konkurenčním zápoji, vysoko nasazená 
koruna, výskyt suchých větví v koruně v malém 
rozsahu 

3 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

155 Růst v konkurenčním zápoji, vysoko nasazená 
koruna, výskyt suchých větví v koruně v malém 
rozsahu 

4 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

162 Růst v konkurenčním zápoji, vysoko nasazená 
koruna, výskyt suchých větví v koruně v malém 
rozsahu 

5 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

106 Růst v konkurenčním zápoji, vysoko nasazená 
koruna, výskyt suchých větví v koruně v malém 
rozsahu 

6 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 24 Mladá vitální dřevina rostoucí samostatně ve 
svahu pod silnicí 

7 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

38 Mladá dřevina rostoucí v konkurenčním zápoji 
na horním okraji svahu koryta vodoteče 
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Označe
ní 
stromu 

Název český Název latinský Obvod 
kmene 
cm 

Charakteristika 

8 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 167 Výskyt suchých a polámaných větví v koruně, 
mech na kmeni, růst v konkurenčním zápoji 

9 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 152 Výskyt suchých a polámaných větví v koruně, 
mech na kmeni, růst v konkurenčním zápoji 

10 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

Do 64 Vícekmen, mladá vitální dřevina, výskyt 
suchých a polámaných větví v koruně v malém 
rozsahu 

11 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

91 Vitální dřevina, výskyt suchých a polámaných 
větví v koruně v malém rozsahu, růst 
v konkurenčním zápoji 

12 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

73 Mladá vitální dřevina, výskyt suchých a 
polámaných větví v koruně v malém rozsahu, 
růst v konkurenčním zápoji 

13 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

65 Mladá dřevina rostoucí v konkurenčním zápoji 
ve svahu koryta vodoteče 

14 Buk lesní Fagus sylvatica Do 45 Vícekmen, rostoucí v konkurenčním zápoji ve 
svahu koryta vodoteče, mladá vitální dřevina 

15 Javor klen Acer 
pseudoplatanus 

53 Mladá dřevina rostoucí v konkurenčním zápoji 
ve svahu koryta vodoteče 

 
Hodnocen byl také aktuální zdravotní stav dřevin. Vesměs se jedná o dřeviny s mírně zhoršeným až 

zhoršeným zdravotním stavem, u starších vzrostlých dřevin s výskytem suchých a polámaných větví v koruně. 
Mladé dřeviny pak vykazují dobrý zdravotní stav, jedná se o mladé vitální dřeviny bez významné sadovnické 
hodnoty, často rostoucí v konkurenčním zápoji. Jednotlivé charakteristiky jsou uvedeny v tabulce dotčených 
dřevin. Umístění jednotlivých dřevin je patrné z koordinační situace. 

Vzhledem k rozsahu stavbou vyvolaného kácení a umístění záměru v zapojeném porostu dřevin se 
nepředpokládá významný zásah do vegetace v okolí záměru. Z důvodu rekonstrukce propustku dojde k pokácení 
15 kusů stromů v bezprostřední blízkosti propustku, ostatní dřeviny v okolí záměru nebudou stavbou přímo 
dotčeny.  

Dřeviny, které přímo nezasahují do prostoru stavby nicméně s ním úzce sousedí, budou na lokalitě 
ponechány a během výstavby budou přijata opatření, která zabrání poškození jejich nadzemních částí i 
kořenového systému. Ochrana dřevin při stavební činnosti se řídí ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardem AOPK ČR SPPK 
A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Jedná se zejména o následující opatření: 
- Vegetační plochy nesmí být znečisťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. 
- K ochraně před mechanickým poškozením dřevin vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy 

je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za 
kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m. není-li to ve 
výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 
2 m.  

- Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. 
- V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu a nesmí se zde půdy 

odkopávat. 
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Pokud tomu nelze v některých 

případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od 
paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.  

- Kořeny s průměrem do 20 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny je 
třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit 
růstovými stimulátory. 

- Kořeny s průměrem od 21 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 
nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení 
musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je třeba chránit 
proti vysychání a působení mrazu. 
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- Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům 
mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně 
následné analýzy stability stromu. 

Po provedení stavby budou nezpevněné plochy vyčištěny, ohumusovány a osety travním semenem. 
S výsadbou nových dřevin na řešené lokalitě se v projektu nepočítá.  

9.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Obvod staveniště je dán hranicí dočasného, popřípadě trvalého záborů. Zábory jsou omezeny místními 

podmínkami jako jsou například terénní nerovnosti, oplocení. Hranice trvalého a dočasného záboru v příloze C.4 
– Situace záborů a příloze C.5 - Záborový elaborát. 

9.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba svým charakterem nevyvolává požadavky pro bezbariérové užívání během výstavby.  

9.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
9.8.1 Nakládání s odpady 

Stávající asfaltové vrstvy vozovky budou vyfrézovány a odvezeny na recyklaci, část materiálu bude opět 
použita do nezpevněných krajnic vozovky a na hospodářské sjezdy. 

Demolované betonové konstrukce budou odvezeny na recyklační středisko s drtičkou, armatura bude 
odvezena na sběrný dvůr. 

Kámen může být využit zpětně k sanaci podloží případně záhozu. Přebývající kámen odvezen k recyklaci. 
Kamenivo je možné využít k sanaci aktivní zóny, zásypům a obsypům. Přebývající kamenivo odvezeno 

k recyklaci pro další využití. 
Zemina odvezena na deponii (skládku). V případě vhodné zeminy možné využití na jiných stavbách. 
Staré dopravní značky budou odvezeny na dvůr správce komunikace (obce) 
Stavba bude produkovat biologický odpad z kácení dřevin. Odpad bude na místě roztříděn pro další 

použití případně odvoz na skládku. 
 

9.8.2 Odpady kategorie O 
Hlavní podíl odpadů vzniklých při výstavbě budou tvořit materiály z terénních úprav, z části využitelných 

pro výstavbu silničního tělesa, nebo jako druhotná surovina, které nepředstavují hrozbu pro okolní životní 
prostředí. 

Katalogové 
č. odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

17 00 Stavební a demoliční odpad  
17 01 01 Beton O 
17 05 01 Zemina a kameny O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  

17 06 03 (geotextílie apod.) 
O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (z kácení zeleně) O 
20 02 03 Ostatní nekompostovatelný odpad (z kácení zeleně) O 
20 03 Směsný komunální odpad  
20 03 01 Směsné komunální odpady O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
   

 

9.8.3 Odpady kategorie N a N/O 
Na ploše stavebního pozemku dojde k demolicím (komunikace, propustku, zdi). Tyto akce mohou být 

zdrojem nebezpečných odpadů (17 03 01 asfalt s obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kamení, obsahující 
nebezpečné látky a 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad). Povinností původce odpadů je dle 
zákona. č. 541/2020 Sb., o odpadech, mimo jiné ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a 
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností (odst. 1. písm. d). Bude proto třeba, aby dodavatelská 
organizace věnovala nakládání s odpady patřičnou pozornost, tj. zadala pověřené osobě stanovení obsahu 
nebezpečných látek, resp. jejich vyloučení.  

Upozorňujeme i na povinnost firem nakládajících s odpady (oprávněná osoba) mít příslušné oprávnění pro 
manipulaci s nebezpečným odpadem! 
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Katalogové 
č. odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01 Asfaltové směsi obsahují dehet (asfaltové kryty) N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 
17 09 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 06 03 N 

 
Významný je zejména odpad katalogové č. 17 09 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 a č. 17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu, kategorie N. Problematické je jejich 
promísení s ostatními uvedenými kategoriemi odpadů. Bude třeba zhodnotit percentuálně zastoupení a stupeň 
nebezpečnosti, jinak bude třeba odpad sejmout a zneškodnit uložením na odpovídající skládku. 

 

9.9 Bilance zemních prací 
Bude snaha veškerý odtěžený materiál využít zpětně pro vytvoření tělesa. 
Při zjištění neúnosného podloží během výstavby, bude provedena výměna podloží (sanace kamenitým 

materiálem). 
Vzhledem k velikosti stavby není bilance zemních prací zpracována. Množství zemních prací budou 

uvedena ve výkazu výměr. 
 

9.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ochranu životního prostředí upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů. 
Stavba v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí, ani nijak nekoliduje s ostatními hledisky 

ochrany životního prostředí.  

9.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Bezpečnost a ochrana 

Prováděné práce budou charakteru standartních prací při výstavbě dopravních staveb, nevyžadují žádná 
mimořádná bezpečnostní opatření proti klasickým podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví. Zvýšené opatrnosti 
je potřeba dbát při provádění hlubších výkopových pracích než 1,5 m (pažené výkopy, při provádění prací v toku 
vodotečí a v neposlední řadě při všech zemních pracích v blízkosti inženýrských sítí. 

Bezpečnost při výstavbě 
Bezpečnost práce při výstavbě je stanovena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost zákona od 1. 1. 2007. 
§3 Zhotovitel zajistí, aby: 

Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a dopravních prostředků na 
staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

Byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, 
nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 
nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují 
vytýčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a 
ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. Práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, 
tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, 
spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 
dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
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4. Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení 
(dále jen "montážní práce"), 

5. Práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou 
prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),  

6. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) 
7. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 
8. Práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a 

natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy 
technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení 
těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
10. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

Vysvětlivky: 
(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
(7) stavební zákon 
(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona, § 128 a 130 stavebního zákona 
(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 
(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 
(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 

9.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k umístění stavby mimo hustě obydlenou lokalitu, nejsou žádné zvláštní úpravy pro 

bezbariérové užívaní během výstavby navrženy.  

9.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
9.13.1 Obecné zásady 

Všechna dopravní opatření se provedou dle TP 66.  
Při provádění dopravně-inženýrským opatření je nutno dbát následujícího: 

» všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími; 
» během výstavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky a průjezd složek IZS; 
» vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno a jednoznačně 

rozeznatelné a pochopitelné; 
» mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst nutná; 
» dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány teprve 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci; není-li toto možné, musí 
být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní značky 
nebyl viditelný z žádného jízdního směru; 

» s pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a 
dopravní zařízení; 

» dopravní značky a dopravní zařízení používané při dopravně inženýrských opatřeních na pracovních místech 
musí odpovídat ustanovením zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem; 

» termín zahájení prací a zavedení dopravně inženýrského opatření je třeba neprodleně nahlásit 
kompetentnímu úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku; 
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» spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, silniční správní úřady, správy silnic, policie, 
zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před začátkem prací na silnicích dohodnout 
o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských opatřeních; 

» kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice se řídí podle §8(1) a 
§11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7); 

» na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy zhotovitele stavebních 
prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 
 

9.13.2 Svislé dopravní značení 
Materiál 

Značka 
Značky se užijí následujících parametrů: 

» přechodné; 
» základní velikosti; 
» retroreflexivní provedení ve třídě RA1.  

Sloupek 
Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily Jäkl 40×40 min. tloušťky stěny1,5 mm nebo trubky o 

průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejméně 2 mm, ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. 

Kotvení 
Sloupky se zakotví do přenosných podkladních desek. 

Osazení 
Při umísťovaná svislého dopravního značení je třeba dbát následujících zásad: 

» dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému okraji silnice ve směru 
jízdy vozidla 

» vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má činit 0,25 m; 
» dopravní značky se umísťují spodní hranou ve výšce nad vozovkou minimálně 0,60 m na ostatních silnicích v 

obci i mimo obec; 
» dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší retroreflexní účinek 

na vzdálenost přibližně 100 m dle ČSN EN 12 899–1; 
» dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě; musí být správně 

umístěny a dobře připevněny. 

Požadavky na značení 
Požadavky na svislé dopravní značení vyplývají z těchto dokumentů: 
Označení Název dokumentu 

Zákon č. 361/2000 Sb. 
O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška 30/20001 Sb. Pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů 

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací 

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK 
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 
VL 6.1 Svislé dopravní značky 

Výrobce, nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo nálepku s označením 
výrobce značky, měsícem a rokem výroby, číslem schvalovacího dokumentu dle MP RSJ PK a dále druhem a 
životností použité retroreflexní folie. Provozovatel přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj 
identifikační štítek. 

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem nebo dovozcem 
doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody dle MP k RSJ-PK v oblasti 2.3.2. – ostatní výrobky (MDS čj. 
23621/98-120 ze 7.7.1998 ve znění pozdějších změn) a povolením MDS k používání značek na pozemních 
komunikacích. 

9.13.3 Vodorovné dopravní značení 
S přechodným vodorovným značením se během dopravně inženýrského opatření nepočítá. 
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9.13.4 Údržba dopravního značení 
Zhotovitel dopravních opatření je povinen zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu přechodného 

dopravního značení tak, aby byla jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

9.13.5 Integrovaný záchranný systém 
Minimálně 15 dní před započetím stavebních prací se příslušnému Hasičskému záchrannému sboru 

oznámí plánované omezení na komunikaci. 
Příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému zůstane po dobu výstavby zajištěn s minimálním 

omezením. 

9.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy 
během výstavby 

Objízdné trasy jsou navrženy a vykresleny v příloze technické zprávy SO 131. 

9.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Pozemky pro umístění zařízení staveniště budou pro účely stavby vybrány na základě, volného prostoru, 

vzdálenosti ke stavbě a záplavovému území na vytypovaných pozemcích v majetku kraje, nebo obce. Případně 
lze po dohodě využít i pozemky soukromých vlastníků. 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat z plochy pro odstavování 

mechanizace, umístění buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro zaměstnance. Sociální zařízení (WC) bude 
zajištěno mobilní chemické. 

Pozemky 
Stavebník zajišťuje všechny pozemky dané trvalými zábory, dočasnými zábory nad 1 rok a do 1 roku. 

Zhotovitel si zajišťuje pozemky pro mezideponie ornice a pro manipulační plochy a skládky. 

Vjezd na staveniště 
Vjezd na staveniště bude omezen. 

9.16 Postup výstavby 
Postup výstavby se předpokládá ve dvou etapách. 
- Osazení DIO 
- Vybourání propustku a výstavba nového včetně armovaného násypu 
- Obnova povrchu vozovky 

9.17 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Nejsou známy.  

9.18 Výkresy 
Výkresy organizace výstavby nejsou provedeny 

9.19 Harmonogram výstavby 
Harmonogram výstavby vyhotoví vybraný zhotovitel stavby na základě jeho výrobních kapacit. 

9.20 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy nejsou přesně stanoveny. Stavba bude prováděna s vyloučením provozu. 

9.21 Bilance zemních hmot 
Bilance zemních hmot není provedena. Bude řešeno v navazujícím stupni PD. 

10 Celkové vodohospodářské řešení 
Není řešeno.  
 

 

V Liberci 03/2023 
 

Karel Láska 
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