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3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 33196

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace 

stavby dle požadavku správců.

Nutné vytyčení všech pozemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.

Přesnou polohu pozemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

 2 02811 PRUZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření 

a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany 

vytyčovacích bodů.

3x tištěná + 1x CD

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ HM  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

dálkových výměr.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 

komunikace.

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.

Ověření podpisem odpovědného zástupcezhotovitele a správce stavby.

Zadavatel poskytně dokumentaci v otevřeném formátu dwg.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace bude požadována (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za 

vypracování - RDS. Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé 

stavební objekty.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

geometrický plán pro majektové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený 

katastrálním úřadem.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- prípravu podkladu, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úrad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpocetní a grafické kancelárské práce

- úrední overení výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí príslušným katastrálním úradem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00
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Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného deje a konstrukcí v požadovaných casových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném poctu

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pa\sportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s propojením a prokázáním stavu konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD dle SOD.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KPL  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele na obou koncích realizovaného úseku. Po ukončení stavby odstranění.

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevnovací konstrukce

- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skoncení platnosti

- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Rozpočet:

III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

SO 131

Objekt: SO 131

Stavba: 33196

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI

T  339,906  0,00  0,00

Zemina - předpoklad 1800 kg/m3

Podkladní vrstvy - předpoklad 1500 kg/m3

přebytek z mezideponie

Kámen - předpoklad 2600 kg/m3

pol.17120.a-pol.17411 (503,965-428,784)*1,8=135,326 [A]

z pol.11332 22,786*1,5=34,179 [B]

z pol. 12931 100*0,25*1,8=45,000 [C]

z pol. 96613 48,231*2,6=125,401 [D]

Celkové množství 339.906000=339,906 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  15,214  0,00  0,00

Kryt vozovky s asfaltovým souvrstvím - předpoklad 2400 kg/m3

mezideponie

z pol.11313 6,339*2,4=15,214 [A]

Celkové množství 15.214000=15,214 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu
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III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV

T  18,112  0,00  0,00

Železobeton - předpoklad 2600 kg/m3

mezideponie

z pol.96616 6,966*2,6=18,112 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  3,000  0,00  0,00

Obvod/Pí = Průměr kmene

3=3,000 [A]

Celkové množství 3.000000=3,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
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Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po parezech

 5 11204 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  12,000  0,00  0,00

Obvod/Pí = Průměr kmene

12=12,000 [A]

Celkové množství 12.000000=12,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech

 6 11313 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,339  0,00  0,00

tl. 0,037m

(pl * tl) 171,32*0,037=6,339 [A]

Celkové množství 6.339000=6,339 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  22,786  0,00  0,00

tl. 0,133m

(pl * tl) (171,32*0,133)=22,786 [A]

Celkové množství 22.786000=22,786 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196
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SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 8 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  8,500  0,00  0,00

frézování drážky v místě napojení na stávající komunikaci

2*4,25=8,500 [A]

Celkové množství 8.500000=8,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.

 9 11511 CERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  10,000  0,00  0,00

bude čerpáno na příkaz TDI, primárně bude využit provizorní obtok

10=10,000 [A]

Celkové množství 10.000000=10,000 [B]

Technická specifikace: Položka cerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní cerpací soupravy a zrízení cerpací jímky. Soucástí položky je také následná 

demontáž a likvidace techto zarízení

 10 11525 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  50,500  0,00  0,00

DN600 pro provizorní odtok

Předpokládaná délka 50,50=50,500 [A]

Celkové množství 50.500000=50,500 [B]

Technická specifikace: Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení príslušného zarízení. Prevedení vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  46,941  0,00  0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy v tl. 0,15m

(pl * v) (74,34*0,15)+(238,60*0,15)=46,941 [A]

Celkové množství 46.941000=46,941 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3  500,665  0,00  0,00
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III/28448 ÚHLEJOV - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI_neoceněný

Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(pl * d) (18,00*7,40)+(10,04*13,50)+(6,70*10,00)+(3,65*10)+(2,08*10)+(0,60*2,20)+(1,85*2,20)+(9,73*9,50)=490,865 [A]

zemní hrázka 9,8=9,800 [B]

Celkové množství 500.665000=500,665 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 13 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  428,784  0,00  0,00

vykopávka zeminy pro pol. 17411 428,784=428,784 [A]

Celkové množství 428.784000=428,784 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
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Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  46,941  0,00  0,00

vykopávka ornice pro ohumusování armovaného svahu a okolí

z pol. 17120 c 46,941=46,941 [A]

Celkové množství 46.941000=46,941 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
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Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12931 CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  100,000  0,00  0,00

49+51=100,000 [A]

Celkové množství 100.000000=100,000 [B]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 16 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3  6,000  0,00  0,00

Pročištění vodoteče

Na vtoku 0,12*19,00=2,280 [A]

na odtoku 0,12*31,00=3,720 [B]

Celkové množství 6.000000=6,000 [C]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3  3,300  0,00  0,00
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Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubení rýh pro stabilizační a betonové prahy

Betonové prahy na vtoku (š * v * d) (0,30*1,00*1,80)=0,540 [A]

Betonové prahy na výtoku (š * v * d) (0,30*1,00*2,20)+(0,30*1,00*2,20)=1,320 [B]

Stabilizační práh na vtoku (š * v * d) (0,60*1,00*1,20)=0,720 [C]

Stabilizační práh na výtoku (š * v * d) (0,60*1,00*1,20)=0,720 [D]

Celkové množství 3.300000=3,300 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 20 17120 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  46,941  0,00  0,00

ornice z pol. 12110 46,941=46,941 [A]

Celkové množství 46.941000=46,941 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
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Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  503,965  0,00  0,00

z pol.12273 500,665=500,665 [A]

z pol. 13273 3,3=3,300 [B]

Celkové množství 503.965000=503,965 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  29,125  0,00  0,00
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Propustek v km 1,113

Propustek v km 1,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. 11313 6,339=6,339 [A]

z pol. 11332 22,786=22,786 [B]

Celkové množství 29.125000=29,125 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNENÍM M3  12,200  0,00  0,00

100% PS materiál min. podmínečně vhodný

Dosypávaka L + P (pl * d) (0,16*51,25)+(0,08*50,00)=12,200 [A]

Celkové množství 12.200000=12,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rucní hutnení

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3  428,784  0,00  0,00

Zásyp z vhodné nebo podmínečně

vhodné zeminy dle ČSN 71 6133

hutněno po vrstvách tl. 300 mm

propustek (pl * d) 19,71*20,4=402,084 [A]

zásyp líce zemního tělesa (pl*d) 1,78*15=26,700 [B]

Celkové množství 428.784000=428,784 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  9,800  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33196

SO 131
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Před vtokem (pl * d) (2,00*4,90)=9,800 [A]

Celkové množství 9.800000=9,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLU M3  185,250  0,00  0,00

Hutněný zásyp ze štěrkopísku frakce 0-32, min. úhel vnitřního tření = 32°. 

Objemová tíha min. 20 kN/m3

Zásyp armované zeminy (pl *d)  12,35*15=185,250 [A]

Celkové množství 185.250000=185,250 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací síte

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací síte

 25 18220 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU M3  46,941  0,00  0,00

rozprostření ornice na armovaném svahu a v jeho okolí

z pol.12110 46,941=46,941 [A]

Celkové množství 46.941000=46,941 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

Zemní práce  0,001

Základy2

 26 289972 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOMRÍŽOVIN M2  225,000  0,00  0,00

Jednoosá PP geomříž, minimální dlouhodobá pevnost 18kN/m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(pl * počet vrstev) (45,00*5,00)=225,000 [A]

Celkové množství 225.000000=225,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geomrížoviny

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 27 289973 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  60,000  0,00  0,00

3D Rohož PP s UV ochranou, tl. 20 mm, min. 400g/m2

(š * d) (4,00*15,00)=60,000 [A]

Celkové množství 60.000000=60,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geosíte nebi georohože

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 28 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCU KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  8,000  0,00  0,00

sloupky k oplocení z pletiva

8=8,000 [A]

Celkové množství 8.000000=8,000 [B]

Technická specifikace: - dodání a osazení predepsaného sloupku vcetne PKO
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- prípadnou betonovou patku z predepsané trídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,210  0,00  0,00

Betonové lože odláždění tl. 0,10m z betonu C25/30-nXF3+XD3

Betonové sedlo pod propustkem z betonu C25/30 s podkladními prahy

Na vtoku (pl * v) (6,082*0,10)=0,608 [A]

Na výtoku (pl * v) (18,5*0,10)=1,850 [B]

Pod propustkem (pl * d) (0,38*20,40)=7,752 [C]

Celkové množství 10.210000=10,210 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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 30 45152 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  38,088  0,00  0,00

Podsyp ze štěrkodrti tl. 0,15m pod propustkem

Hutněný polštář ze štěrkodrti frakce 0-32, tl. min. 0,45m

Pod propustkem (š * v * d) (2,60*0,15*19,20)=7,488 [A]

Hut. polštář pod armovaným svahem (pl * d) 2,04*15=30,600 [B]

Celkové množství 38.088000=38,088 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  2,458  0,00  0,00

štěrkopískový podsyp tl. 0,1 m pod odlážděním

Na vtoku (pl * v) (6,082*0,10)=0,608 [A]

Na výtoku (pl * v) (18,5*0,10)=1,850 [B]

Celkové množství 2.458000=2,458 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,320  0,00  0,00

Kamenný zához

(š * v * d) (2,00*0,30*2,20)=1,320 [A]

Celkové množství 1.320000=1,320 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,916  0,00  0,00

Dlažba tl. 0,20m spárovaní MC 25-XF3 

Na výtoku bude dlažba až po vývařiště s vystouplými kameny

Na vtoku (pl * v) (6,082*0,20)=1,216 [A]

Na výtoku (pl * v) (18,5*0,20)=3,700 [B]

Celkové množství 4.916000=4,916 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
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- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

 34 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,300  0,00  0,00

Betonové prahy z betonu C25/30 nXF3

Stabilizační prahy pod koncovými troubami z betonu C25/30 nXF3

Betonové prahy vtoku (š * v * d) (0,30*1,00*1,80)=0,540 [A]

Betonové prahy na výtoku (š * v * d) (0,30*1,00*2,20)+(0,30*1,00*2,20)=1,320 [B]

Stabilizační práh na vtoku (š * v * d) (0,60*1,00*1,20)=0,720 [C]

Stabilizační práh na výtoku (š * v * d) (0,60*1,00*1,20)=0,720 [D]

Celkové množství 3.300000=3,300 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu
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Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 36 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  322,350  0,00  0,00

ŠD frakce 0-63

Plocha 322,35=322,350 [A]

Celkové množství 322.350000=322,350 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 35 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  250,000  0,00  0,00

ŠD frakce 0-32

Plocha 250,00=250,000 [A]

Celkové množství 250.000000=250,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 37 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,594  0,00  0,00

Zpevnění krajnic z R-mat. v tl. 0,15m a šířce 0,50m

Zpevnění krajnice L + P (š * v * d) (0,50*0,15*51,25)+(0,50*0,15*50,00)=7,594 [A]

Celkové množství 7.594000=7,594 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postriky, nátery

 38 572121 INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  233,320  0,00  0,00

Plocha 233,32=233,320 [A]

Celkové množství 233.320000=233,320 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 39 572211 SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  216,850  0,00  0,00

Plocha 216,85=216,850 [A]

Celkové množství 216.850000=216,850 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  211,380  0,00  0,00

Plocha 211,38=211,380 [A]

Celkové množství 211.380000=211,380 [B]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  222,310  0,00  0,00

Plocha 222,31=222,310 [A]

Celkové množství 222.310000=222,310 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 42 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  8,500  0,00  0,00

zalití drážky v místě napojení na stávající komunikaci

2*4,25=8,500 [A]

Celkové množství 8.500000=8,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu

- vycištení a výpln spar tímto materiálem

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 43 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTERY

M2  201,960  0,00  0,00

1x penetrační nátěr + 2x asfaltový nátěr

Povrch trouby propustku (š * d) (3,30*20,40)*3=201,960 [A]

Celkové množství 201.960000=201,960 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 44 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTENÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  32,000  0,00  0,00

nahrazení stávajícího oplocení výška 1,6 m

1,6*20=32,000 [A]

Celkové množství 32.000000=32,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podperné, závesné, upevnovací prvky, spojovací a tesnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpery, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)

- soucástí položky je  prípadne i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypocítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 45 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  5,500  0,00  0,00

Délka 5,50=5,500 [A]

Celkové množství 5.500000=5,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 46 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  76,000  0,00  0,00

Svodilo JSNH4/N2 včetně náběhů

Svodidlo L + P (délka) (4+44,00+4+4+16,00+4)=76,000 [A]

Celkové množství 76.000000=76,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 47 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PRESUNEM

M  4,000  0,00  0,00

Délka (1+1+1+1)=4,000 [A]

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 48 914122 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - 

MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM

KUS  2,000  0,00  0,00

2x IS14

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 49 914123 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

2x IS14

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 50 916333 SMEROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 51 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  20,400  0,00  0,00

Délka propustku 20,40=20,400 [A]

Celkové množství 20.400000=20,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru

- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 52 919112 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  8,500  0,00  0,00

řezání asfaltu v místě napojení na stávající komunikaci

2*4,25=8,500 [A]

Celkové množství 8.500000=8,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

 53 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  48,231  0,00  0,00

Bourání stávající konstrukce propustku z kamene

Čelo na vtoku (š * v * d) (0,40*1,50*5,00)=3,000 [A]

Opěrná zeď na straně výtoku (pl * š) (45,70*0,50)=22,850 [B]

Základy na vtoku (š * v * d) (1,00*0,50*5,00)=2,500 [C]

Základy na výtoku (š * v * d) (1,50*0,75*16,80)=18,900 [D]

Římsa na vtoku (š * v *d) (0,30*0,15*5,00)=0,225 [E]

Římsa na výtoku (š * v * d) (0,30*0,15*16,80)=0,756 [F]

Celkové množství 48.231000=48,231 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 54 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  6,966  0,00  0,00

Bourání stávající konstrukce propustku ze železobetonu

Stávající železobetonová trouba (pl * d) (0,33*9,00)=2,970 [A]

Železobetonová konstrukce na dně před výtokem (pl * tl) (11,32*0,30)+(1,00*0,40)+(0,50*0,40)=3,996 [B]

Celkové množství 6.966000=6,966 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 55 966841 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ DREVENÉHO M  12,200  0,00  0,00

Délka (3,20+9,00)=12,200 [A]

Celkové množství 12.200000=12,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,

- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 56 966842 ODSTRANENÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  20,000  0,00  0,00

Délka  20=20,000 [A]

Celkové množství 20.000000=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce vcetne odstranení základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,
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- odstranení sloupku z jiného materiálu, odstranení vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

položka zahrnuje - vypracování , resp. aktualizaci PD SO 150, projednání a 

zajištění souhlasu DO s DIO, zajištění DIR, příp. doplnění objízdných tras směrovými 

šipkami IS11C (včetně sloupku, podstavce), případné řízení provozu proškolenými 

pracovníky

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOCASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOCENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNACEK

KUS  3,000  0,00  0,00

bude upřesněno dle skutečné situace stavby - odborný odhad

3=3,000 [A]

Celkové množství 3.000000=3,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí docasne neplatných svislých dopravních znacek (nebo jejich cástí) bez ohledu na zpusob a na jejich velikost (zakrytí nepruhledným 

materiálem nebo otocení znacky) a jeho následné odstranení

 3 914132 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - 

MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM

KUS  16,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

IS11, E3a, IP10a

16=16,000 [A]

Celkové množství 16.000000=16,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
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- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000  0,00  0,00

16=16,000 [A]

Celkové množství 16.000000=16,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 5 914319 R DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ. 2- NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dní použití

 6 914432 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S 

PREMÍSTENÍM

KUS  5,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

IP22

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 7 914433 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo
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 8 914439 R DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dní použití

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  20,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

20=20,000 [A]

Celkové množství 20.000000=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zarízení z docasné skládky

- osazení a montáž zarízení na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevnovacího zarízení

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  20,000  0,00  0,00

20=20,000 [A]

Celkové množství 20.000000=20,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 11 914929 R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu sloupku a poctu dní použití
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 12 916122 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

- napájení z baterie vcetne záložní baterie

 13 916123 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 14 916129 R DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

 15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

 16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00
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2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 17 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

 18 916712 UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  20,000  0,00  0,00

počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30% rezerva na příp. zdvojení 

podstavců. Provizorní značení v majetku zhotovitele.

20=20,000 [A]

Celkové množství 20.000000=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

 19 916713 UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000  0,00  0,00

20=20,000 [A]

Celkové množství 20.000000=20,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 20 916719 R UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.
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1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


