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1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba
Nazev: 11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice
Druh stavby: rekonstrukce, trvala stavba
Kraj: Kralovehradecky kraj
Misto stavby: Okres JicCin,

Mésto Nova Paka
Katastralni izemi:  Nova Paka (705128),

Stara Paka (753823)
Stupent dokumentace: DSP/PDPS

1.2. Stavebnik/Objednatel
1.2.1 Nazev, adresa, IC: Mésto Nova paka,
Dukelské namésti 39, 509 24 Nova Paka
IC: 00 27 18 88
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Mgr. Josef Cogan
ve vécech technickych: Ing. Ladislav Stuchlik

Kralovehradecky kraj
Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Bc. Lubomir Franc
ve vécech technickych: Ing. Vaclav Podlipny

1.3. Zpracovatel dokumentace

1.3.1 Nazev, adresa, IC: AF - CITYPLAN s.r.o.
Magistrii 1275/13, 140 00 Praha 4
IC: 47307218

Zpracovatelé:
Hlavni inZenyr projektu: Ing. David Friedel
Zodpovédny projektant: Ing. Zuzana Biela
Silni¢ni objekty: Ing. Lenka Horédlkova4, Ing. Jaroslav Machacek
Opérné zdi: Ing. Dévid Kuczik
Dopravn¢ inZenyrské opatieni: David Suchanek
Zaborovy elaborit: Jan Safaiik
Soupis praci: Stanislav Dolezal
InZenyrska Cinnost: Anna Brejlova
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1.3.2 Podzhotovitelé
Geodetické prace: Ing. Milan Halaburt, Tomas Soukup, Tomas Soldét
GEOline, s.r.o.
Stérboholska 44
102 00 Praha 10
IC: 442 64 992

Diagnostika vozovky: Ing. Pavel Herrmann - RODOS
Kralupska 2/47
161 00 Praha 6
IC: 648 96 765

2. Zakladni udaje o stavbé

2.1  Struény popis navrhu stavby

Predmétem dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je rekonstrukce Casti silnice
11/284 v Nové Pace (ulice Lomnickd) véetné chodnikii, autobusovych zastidvek a napojeni
stavajicich vedlejsich komunikaci. Usek rekonstrukce zadind ve Staré Pace, cca 50 m pied
zacatkem obce Nova Paka ve sméru ze Staré Paky, a kon¢i v misté kiiZeni s ulici Kotikova
v Nové Pace (délka cca 0,650 km). Dokumentace je zpracovana podle DUR (AF-CITYPLAN
sr. 0., 11/2015, akt. 06/2017).

Predpokladany rozsah rekonstrukce silnice 11/284:

. vymeéna konstrukce vozovky (tl. 500mm), rekonstrukce stdvajicich autobusovych
zastavek plus vystavba jedné nové zastavky, vystavba parkovacich stini, rekonstrukce a
vystavba chodnikl, rekonstrukce verejného osvétleni a pielozka plynovodu,

. smérové vedeni — podle stavajici osy II/284; vkm cca 0,190 — 0,265 odstranéni
dopravnich zavad smérovym vylepSeni trasy. Stavajici budova €.p. 112 se odstrani (SO 020),

. vyskové vedeni — v podstaté kopiruje stavajici niveletu 11/284,

. poloZeni novych silni¢nich obrubnikli véetné odvodnovaciho prouzku, zajist'ujici
odvod srazkové vody, poloZeni novych uli¢nich vpusti

. tipravu stavajicich piechodii pro chodce tak, aby spliiovaly CSN 73 6110 a podminky
pro samostatny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

. sniZeni hlukové zatéze navrhem obrusné vrstvy se sniZenou hlu¢nosti,

. upravu svislého a vodorovného dopravniho znaceni.

. a déle prelozku plynovodu vyvolanou rekonstrukei silnice

Navrzené technické feSeni rekonstrukce silnice v€etn€ navrhu vozovky je zakresleno na
situacich 1:500 (pfiloha B.2). Délky usekt silnice II/284 na jednotlivych katastralnich
uzemich:

- k.a. Stara Paka km 0,000 - 0,005 délka S5m
- k.4. Nova Paka km 0,005 - 0,654 délka 649m
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Zakladni udaje pro PK:
Pozemni komunikace (PK) - silnice II. tfidy
- ucel uzivani : vedeni vetfejné silnicni dopravy
- Dvoupruhovi, obousmérna PK
- kategorie MS 12,0/7,0/40
- Zakladni §itka jizdniho pruhu a=3,00m, vodici prouzek v=0,25m
- Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace
Celkova délka rekonstrukce 11/284 je 654 m.

2.2  Piedpokladany prubéh vystavby

S realizaci stavby se pocita vroce 2020 v ndvaznosti na ziskani vSech pfisluSnych
povoleni ke stavbé.

Pozn.

Konkrétni termin zahdjeni je zdvisly na ziskdni stavebniho povoleni a bude
konkretizovdn objednatelem v priitbehu schvalovdni.

2.3  Vazba na tzemné planovaci dokumentaci

Umisténi stavby je vsouladu se schvilenou tuzemné planovaci dokumentaci dle
uizemniho rozhodnuti.

2.4  Strucna charakteristika tizemi a jeho dosavadni vyuZziti

Stavba je z vEtsi jeji plochy umisténa na sou¢asném silnicnim pozemku ve mésté Nova
Paka. Jedna se o intravilanovy usek komunikace. Zajmové tizemi stavby tvoii silnice II. tfidy
¢. 284.

V soucasnosti je zajmové uzemi stavby vyuZivano jako silnice II. tfidy. Uzemi je
zastaveéno, nachazeji se zde trasy nadzemnich a podzemnich inZenyrskych siti.

Silnice 11/284 je daleZitou dopravni spojnici oblasti severozapadné od Nové Paky se
silnici I/16, ktera spojuje okresni méesta Trutnov a Ji¢in a je diileZitou dopravni tepnou
Vychodnich Cech.

2.5  Vliv technického FeSeni na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Nejvetsi rizika z havarii vyplyvaji z charakteru stavby tj. pozemni komunikace.
V piipadé¢ nehod vozidel pti soucasném tniku latek nebezpecnych Zivotnimu prosttedi (PHM,
oleje, provozni kapaliny) postaci pro zamezeni Skod na Zivotnim prostfedi zasah
integrovaného zachranného systému, ktery plyne ze zdkonné povinnosti v téchto piipadech.

Stavba nezvySuje hlukovou zat€Z na okoli, a proto neni nutné navrhovat Zadna
protihlukovéa opatteni. Obdobné plati i pro zatizeni okoli vibracemi. Pro zlepSeni hlukové
situace je navrZen na vozovce povrch z tzv. ,tichého asfaltu. Tzn., Ze bude uZito obrusné
vrstvy se sniZenou hlu¢nosti.

V rdmci projektu byla vypracovana hlukova studie. Ve zkuSebnim provozu stavby bude
provedeno zkusebni méteni hluku, viz vyjadieni Krajské hygienické stanice
Kralovéhradeckého kraje, €. j. KHSHK 00299/2016/HOK.HK/Ze ze dne 6. 1. 2016.
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Ochrana ovzdusi neni v rdmci navrhu komunikace feSena. Stavba neovliviiuje své okoli
trvalou produkci znecist'ujicich latek. Béhem vystavby se mohou uvoliiovat emise polétavého
prachu (ze skladek sypkych materidlt aj.). Pii stavebni ¢innosti budou vyuZity dostupné
prostredky ke sniZeni emisi prachu ze staveni$té, napt. zaplachtovéni stavby, pouzivani
techniky v dobrém stavu a nezneciStovani v nadmérné miie okoli, omyvani vozidel
opoustéjicich stavbu, skripéni ploch stavenisté apod.

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. Protoze se jedna z vétSiny
o rekonstrukci stavajici silnice, jsou zachovany ekologické funkce a vazby v krajin€é. Pamétné
stromy se v zajmovém uzemi stavby nenachézi.

Dreviny v blizkosti stavby, u nichZ hrozi moZnost poskozeni, musi byt po dobu stavby
ucinné chranény ve smyslu CSN 83 9061 (CSN DIN 18920) Technologie vegetacnich tprav
v krajiné — Ochrana stroml, porostl a ploch pii stavebnich pracich napt. nasledovné:

Ochrana kmenti: Kmeny vzrostlych stromt v bezprostiedni blizkosti stavby
a v manipula¢nim prostoru stavebni mechanizace zajistit ochrannym bednénim — chranit
jednotlivé kmeny vypolstafovanym bednénim z fosen, vysokym nejméné
2 m, pficemZ instalace bednéni nesmi poskozovat kmen ani korunu.

Ochrana koruny: V mistech stavby nebo pohybu mechanizace vyvazat prekazejici vétve
vzhtru, ptipadné pouZzit podpéry nebo jiné zabrany.

Ochrana kotenového prostoru: Kofenovy prostor chréanit pii piejizdéni v jeho blizkosti.
Zv1astni pozornost klast na ochranu kofenovych nabéhi. Veskeré vykopové prace v oblasti
kofenové zony provadét rucné, v piipad¢ poranéni zajistit odborné osetieni poranénych
kotentl (fezna mista zahladit, oSetfit a nasledn¢ ochranit pied vysychanim a promrzdnim —
napft. obalit jutou a vlh¢it). V kofenovych zénach nepftipustit skladky zemin, stavebnich
materidlii a hmot, odstavky téZkych strojui. K ptipadnym zasyptim kotfenli pouZivat propustné
materidly, hutnéni konstrukénich vrstev provadét Setrné ke kofentim.

V pribéhu stavby kompenzovat stres stromil opakovanou dtikladnou zélivkou,
po skonceni stavebnich praci pozadovat odbornou kontrolu aktuilniho stavu stromil za tcelem
stanoveni rozsahu pfipadnych novych poSkozeni a potfeby a rozsahu nipravnych opatieni
(kompenzaéni fez v koruné, instalace vazby, oSetfeni kment aj.).

V priibéhu stavby je zhotovitel povinen nakladat s odpady z vystavby podle platného
zékona o odpadech a podle vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady.

V prostoru stavby se nenachdzi zvlast€ chranénd uzemi ani zvlast€ chranéné Casti
piirody dle zdkona CNR €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny.

Rekonstrukef silnice ve stavajici trase se nijak vyznamné neovlivni stavajici ekologické
funkce a vazby v krajiné.
2.6  Celkovy dopad stavby na dot¢ené tizemi a navrhovana opatieni

Dosavadni vyuziti izemi se stavbou ,,1I/284 Nova Paka — Lomnick4 ulice* nijak zasadné
nezméni.

Vramci udpravy komunikace dojde k drobnému zasahu do vedeni stavajicich
inZenyrskych siti. Kolize s inZenyrskymi sitémi jsou feSeny v ramci stavebnich objektl fady
400 a 500.
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Plan organizace vystavby je vypracovan tak, aby i vliv samotné stavby v prubéhu
realizace byl na Zivotni prostfedi minimalizovan. V piipadé stavby je to zejména vliv
staveni$tni dopravy, provadéni samotnych praci na pteloZce silnice a propustkl, které by
mohly mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Je vSak na samotném zhotoviteli stavby, aby
byly ptedpoklady ZOV pfii samotném provadéni respektovany.

Béhem vystavby dojde pochopitelné k docasnému zhorSeni Zivotniho prostfedi a to jak
vzristem hladiny hluku, tak nartistem prasnosti. Provadéci firmy jsou vSak povinny toto
zhorSeni eliminovat v maximalni moZné mite nasledujicimi opatienimi:

Stavebni prace provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaSkami tak,
aby nedochazelo k nadmérnému obtéZovani obyvatel zejména hlukem a emisemi.
Tyka se hlavné staveniStni dopravy po vefejnych komunikacich.

Dodrzovat technologickou kazen a podminky stavebniho povoleni.

Provést opatfeni ke sniZeni prasnosti pii vystavbé (napt. skrapénim pii bouracich
pracich) vcetn¢ opatieni, které zajisti, ze okolni vozovky vetfejnych komunikaci
nebudou znecistovany auty vyjizdé&jicimi ze stavby, popiipadé jejich Cisténi jestlize
je po nich veden stavebni provoz.

K zamezeni odplavovani splachli z prostoru staveniSté pii piivalovych destich do
recipientl, nebo okolniho prostiedi je nutno vybudovat ochranné zemni jimky, nebo
hrazky. Tyto objekty musi byt provedeny a v prub¢hu stavby udrZovany tak, aby
tomuto nezadoucimu vlivu zamezily, nebo ho alespont omezily na minimum.

Po dobu udrzby, prestavek a odstidvek vypinat motory ndkladnich aut a stavebnich
mechanizmil.

Dbét na technicky stav automobilll a stavebnich stroji.
Pti uniku ropnych latek zajistit provedeni zavedenych havarijnich opatieni.
Tridit stavebni odpad a zajistit jeho likvidaci.

Pokud budou nékteré dieviny ohroZeny stavebnimi pracemi, budou ochranény v
souladu s CSN DIN 18 920 (Ochrana stromii, porostii a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech): “Stromy na staveniSti se musi chranit proti mechanickému
poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a kofenl, poSkozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim nejmén¢
1,8 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot mé ochrénit celou
kofenovou zénu (plocha pudy pod korunou stromli ohrani¢end okapovou linii
koruny).”

Omezeni dopadu hlu¢nosti je mozné vhodnou volbou piepravnich tras, vhodnym
Casovym rozvrhem nasazeni mechanizace a jejim dobrym technickym stavem.
Rozvoz zeminy je nutno feSit pokud mozZno po trase, aby nedochézelo ke
zbyte¢nému pouZzivani silnic a obtéZovani obyvatel v obcich. Pro dovoz stavebniho
materidlu jsou stanoveny prepravni cesty. Komunikace porusené v disledku
nadmérného opotfebovani budou opraveny nejméné na kvalitu pred zahdjenim
vystavby.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat zpusobu likvidace vymycenych dfevin a travin
palenim. Pii této ¢innosti musi byt odpovédné vybrano palenisté tak, aby ohen nejen
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nadmérné neznecistoval ovzdusi, ale aby téZ neposkodil vedeni inZenyrskych siti. K
paleni na staveniSti musi byt vydan souhlas pfisluSnym Hasi¢skym zachrannym
sborem. Kfoviny musi byt odstranény s kofeny a shrnuty na deponii, kde mohou byt
drceny, odvaZeny na skladky a paleny v pfedem vymezeném prostoru za piisluSného
dozoru.

- Odstranény material obsahujici asfalty bude recyklovan.

3. Prehled vychozich podkladu a priuzkumu

Jako podklad pro zhotoveni byly pouZity:

- Dokumentace DUR z roku 11/2015 a jeji aktualizace z roku 01/2018, zpracovala firma
AF-CITYPLAN s.r.o

- Polohopisné a vyskopisné zaméfeni z roku 2015, GEOline, s.r.0.

- Mapa pozemkového katastru z roku 2018

- Vyjadfeni spravct k existenci inZenyrskych siti

- Diagnostika vozovky, z roku 2015, zpracovatel Ing. Pavel Herrmann

- Hlukova studie z roku 2015, aktualizace 2018, zpracoval Jaroslav Konopa — JK Technik

- Podrobny inzenyrskogeologicky prizkum zroku 2015, zpracovatel STAGEO, RNDr.
Pavel Polak

- Prizkum inZenyrskych siti
- Zakladni mapy 1 : 10 000 zdjmového tzemi
- Silni¢ni mapy 1 : 50 000 zdjmového tzemi

- Podkladem pro praci byla i fotodokumentace soucasného stavu nékterych exponovanych
mist stavby

4. _Clenéni stavby na objekty, technicka a technologické zafizeni

Stavebni zadmér ,,I1/284 Nova Paka — Lomnicka ulice* je rozdé€len na nésledujici fady
stavebnich objektd, jejiZ struktura je prevzata z vyhlasky 146/2008 Sb.:

SO 000 — Objekty pripravy stavenisté
SO 010 — Piiprava uzemi
SO 020 — Demolice ¢. p. 112

SO 100 — Objekty pozemnich komunikact
SO 101 — Komunikace — vozovka sil. 11/284
SO 102 — Chodniky pro pési

SO 103 — Parkovist€ a ipravy MK

SO 105 — Dopravni opatteni a objizd’ky

SO 110 — Dopravni znaceni
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SO 400 — Elektro a sdélovaci kabely
SO 402 — Telekomunikac¢ni vedeni
SO 403 — Vetejné osvétleni

SO 404 — Rezervni chranicky

SO 500 - Objekty trubnich vedeni
SO 501 - Plynovod

SO 800 — Objekty vipravy tizemi
SO 801 — Vegetacni upravy

5. Podminky realizace stavby

5.1  Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Stavba bude realizovdna soucasné s rekonstrukci stavajictho vodovodu a kanalizace
»Novd Paka — ul. Lomnicka (pritah sil. II/284), rekonstrukce splaskové kanalizace
avodovodu vcetn¢ piipojek®, projektant této dokumentace je Vodarenskd spolecnost
Chrudim, a.s.

Dalsim koordinovanym projektem je rekonstrukce stavajicitho vedeni NN, projektant
této dokumentace je Montprojekt a.s.

V ramci této stavby je realizovana i pfiprava na vefejné osvétleni (SO 403), které bylo
povoleno uzemnim fizenim. Realizace je provadéna dle nidvrhu z DUR spolecnosti
ELEKTROS.

Vsechny tyto projekty budou probihat ve vzajemné koordinaci.
Podminujici investici pro rekonstrukci komunikace je demolice budovy €. p. 112.

U p. ¢ 2587/7 a 2587/1 bude feSena bocni komunikace, kterd napoji sousedni
nemovitosti na silnici 1I/284. Ptejizdny chodnik je soucasti této dokumentace. Navazujici
komunikace (pfedpoklad §. 6 m) napojujici sousedni nemovitosti, vcéetn€¢ napojeni
inZenyrskych siti (splaskovéa, destova kanalizace, vodovod, plynovod, NN) budou soucasti
samostatné koordinované dokumentace, jejimz objednatelem bude M¢ésto Nova Paka. Jedna
se o pozadavek dotéenych sousednich vlastnikii.

Se zahdjenim stavby se predbézné pocitd 1éto 2020, dokonceni stavby se pfedpoklada
do 4-6 mésici od zahajeni stavebni ¢innosti.

Konkrétni termin zahdjeni je zavisly na ziskini stavebniho povoleni a bude
konkretizovéan objednatelem v pritbé¢hu schvalovani.

5.2  UvazZovany priibéh vystavby

Postup vystavby je rozdé€len do 4 etap. Kazda etapa ma své feSeni dopravni obsluzZnosti.
Vystavba bude probihat v 1. etapé s kompletni uzavirkou ulice Lomnicka (silnice 1I/284) dle
rozsahu praci v dany moment vystavby. Ostatni etapy umoziiuji provoz v jednom jizdnim
pruhu. Komunikace bude tedy realizovana po polovinéch.

Vystavba by méla probé¢hnout v obdobi letnich prazdnin, aby byl dopad na autobusovou
dopravu minimélni.
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Rozdé€leni stavby na jednotlivé etapy je uréeno zejména pozadavkem na zachovani
prijezdnosti autobusovych linek vefejné hromadné dopravy.

Realizace jednotlivych etap vystavby bude trvat jen nezbytnou dobu pro provedeni
praci, aby doba trvani objizdnych trasa byla zkracena na minimum.

5.3  ZajiSténi pristupu na stavbu

Ptistup na staveni$té a piepravni trasy jsou moZzné po stivajici silni¢ni siti. Vjezdy a
vyjezdy budou ziizeny v mistech, kde vyjezd ¢i vjezd staveniStni dopravy na stavbu nebude
kiiZit doCasné trasy dopravy v ramci Dopravné — inZenyrského opatieni (SO 105).

Trasy pro dopravu materidli a hmot lze navrhnout a projednat aZ po vybéru
zhotovitele praci. Pfepravni a piistupové trasy si zajiStuje zhotovitel stavby v ramci dodavky
stavebnich praci. Objednatel stavby pfepravni a ptistupové trasy neurcuje.

Pristupy na samotné staveniSt€¢ se uvaZuji na zacatku a konci stavby. Presna mista
vjezdl a vyjezdu zpracuje a projedné v dostate¢ném piedstihu podle svych potiteb zhotovitel
stavby. StaveniStni doprava bude respektovat technologie vystavby.

Zhotovitel stavby musi zajistit organizaci staveniStni dopravy v kazdé fazi vystavby a
koordinovat pfistupy k jednotlivym c¢astem stavby. V piipad€ potieby piistupu na stavbu
mimo pozemky silnice II/284 si zhotovitel stavby zajisti na vlastni ndklady provedeni a
projednani pristupovych komunikaci na stavbu, které jsou mimo stavajici silni¢ni sit’.

Vjezdy a vyjezdy ze stavby musi byt fadné oznaceny podle typovych dopravné
inZenyrskych opatieni. U vyjezdl ze staveniSté musi byt ztizena oklepova plocha pro cisténi
staveniStnich vozidel. Vozidla musi na vefejné komunikace vjizdét fadné ocisténa. Veskera
staveniStni doprava musi byt organizovéna tak, aby co nejmén¢ negativné ovliviiovala okoli a
provoz na stavajicich komunikacich.

5.4  Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Postup vystavby je rozdélen do 4 etap. Kazda etapa ma své feSeni dopravni obsluznosti.
Vystavba bude probihat v 1. etapé s kompletni uzavirkou ulice Lomnicka (silnice 1I/284) dle
rozsahu praci v dany moment vystavby. Ostatni etapy umoziiuji provoz v jednom jizdnim
pruhu. Komunikace bude tedy realizovana po polovinéch.

Vystavba by méla probéhnout v obdobi letnich prazdnin, aby byl dopad na autobusovou
dopravu minimélni.

Jednotlivé etapy vystavby a objizdné trasy jsou znazornény v piilohach stavebniho
objektu 105.

Etapa 0
Popis etapy

V této etapé probihd vystavba kiiZeni ulic Kotikova, Staropackd a Lomnicka. Etapa 0 je

rozdélena na dvé dil¢i ¢asti A a B.
Dochézi pouze k omezeni provozu do jednoho jizdniho pruhu.

Ptistup do ul. Lomnicka v ¢asti A je zajiStén z ul. Kotikova po ul. Kafkova. Pfistup do ul.
Staropacka v ¢asti B je zajistén ze severu po ul. Staropacka.
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Objizdné trasy

V této etapé€ nejsou ziizeny Zadné objizdné trasy.
Vedeni autobusové dopravy

Trasy autobusové dopravy nejsou dotceny.
Docasné dopravni znaceni

Pro 0. etapu bude pouZito svislé dopravni znaceni pro CasteCnou uzavirku ul. Kotikova a
celkovou uzavirku ul. Lomnické a ul. Staropacka v feSeném udseku.

Celkové uzavirky ul. Lomnické a ul. Staropackd bude vyznacena dopravnimi znackami B1
(zdkaz vjezdu) s Z2 (zabrana pro oznaceni uzavirky) a minimaln¢ s péti svétly S7 (vystrazné
svétlo). Ve sméru uzavirky jsou pak osazeny znaCky IP10a (Slepd pozemni komunikace) a
IP10b (Navést pred slepou pozemni komunikaci).

Céste¢na uzavirka ul. Kotikova bude vyzna¢ena dopravnimi zna¢kami A15 (Prace na silnici),
C4b (piikazany smér objizdéni vlevo), Z4a (smérovaci deska) a Z2 (zébrana pro oznaceni
uzavirky se svétli S7 (vystrazné svétlo).

Etapa 1
Popis etapy

Vs w2z

Realizace nejveétsi Casti stavby. V této etapé probihd vystavba s kompletni uzavirkou ul.
Lomnicka od kfiZeni ul. Kotikova, Staropackd a Lomnicka k severnimu konci ul. Staropacka
vcetné navazujicich dprav sousednich ulic v tomto tseku.

Ptistup do ul. Lomena bude zajiSténa také ze severu po ul. U Trati a Tulkova.

vV

Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu trvani 1. etapy zajistit piistup pro pesi do objekti
v uzavieném useku ul. Lomnicka.

Objizdné trasy

Jsou navrZzeny dvé jednosmérné objizdné trasy po mistnich komunikacich. Ve sméru Stara
Paka se jednd o ul. Staropackd na severu navazujici na ul. Lomnickou (silnici 11/284). V
opa¢ném sméru pak o ul. Slejharova, Kumburské, Tyr$ova, Uzk4 a Stanislava Suchardy zpét
na ul. Kotikovu (silnici 11/284).

Objizdné trasy — nakladni vozidla nad 3,5 tuny smér Nova Paka — Lomnice nad
Popelkou (Kost’alov)

Pro tranzitni nakladni dopravu s vyjimkou autobusové dopravy je navrZena obousmérna
objizdna trasa po silnicich I a II tfidy ve sméru Lomnice nad Popelkou a Kost'alov.

Z Nové Paky bude ndkladni doprava odklonéna po silnici I/16 do Ji¢ina a déle pak po silnici
II/286 do Lomnice nad Popelkou a dale do Kost'dlova. Prijezd Ji¢inem je po stavajici trase
pro néakladni dopravu ve sméru do Lomnice nad Popelkou po ulicich M. Konéva, Kollarova,
Jirdskova, Zahradni a Revolu¢ni. V opacném sméru, sméru Nova Paka je objizdna trasa pro
nakladni vozidla vedena ve stejné trase.

Vedeni autobusové dopravy

V prvni etapé dochédzi ke zméné trasy autobusové dopravy ve smeru Nova Paka — Stard Paka.
Autobusova dopravy bude vedena po objizdné trase popsané vySe. Po dobu trvani prvni etapy
budou zfizeny doCasné autobusové zastavky. Docasnd zastdvka ve sméru Stara Paka bude
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umisténa v ulici Slejharova v blizkosti obytné budovy ¢&. p. 1025. Do¢asna zastivka ve sméru
Nova Paka bude umisténa v ul. Legii v blizkosti budovy €. p. 26. V obou ptipadech bude
vyuZzit stavajici chodnik jako nastupni plocha zastavky.

Docasné dopravni znaceni

Pro 1. etapu bude pouzito svislé dopravni znaceni pro objizdné trasy a uzavirku ul. Lomnicka
v feSeném useku.

Objizdné trasy jsou vyznaCeny znackami IP 22 (zména mistni dpravy) s textem ,, Ulice
Lomnicka (sil. 1I/284) v Nové Pace uzaviena®“, IS 11 b (smérova tabule pro vyznaceni
objizd’ky) s vyznaCenymi cili Nova Paka, Lomnice nad Popelkou a Stara Paka v daném sméru
a IS11c (Smérova tabule pro vyznaceni objizd’ky). Pro vyznaceni trasy pro tranzitni nakladni
dopravu nad 3,5 tun bude dopravni znaceni doplnéno o dodatkovou znacku E9 (druh vozidla).
V ulici Kumburska bude po dobu trvani objizdné trasy osazeno dopravni znaceni B 28 (Zakaz
stani). Stavajiciho svislého dopravniho znaceni bude upraveno ve smyslu objizdnych tras.
Dojde k piekryti retroreflexni paskou znaceni smért proti smyslu objizdnych tras.

U jednosmérné objizdné trasy vedené po ul. Slejharova, Kumburskd, Tyr$ova, Uzka a
Stanislava Suchardy bude osazeno dopravni znaceni upravujici piednosti v jizd€¢ ve sméru
objizdné trasy. Jednd se o zménu piednosti v jizdé na kiiZeni ul. Slejharova — Kumburska,
Tyr$ova — F.F. Prochazky, Tyr§ova - Uzk4 a ul.Stanislava Suchardy — Kotikova.

U jednosmérné objizdné trasy vedené po ul. Staropacka bude osazeno dopravni znaeni pro
jednosmérny provoz ve sméru Stara Paka.

Uzavirka ul. Lomnické bude vyznacena dopravnimi znackami Bl (zdkaz vjezdu) s Z2
(zébrana pro oznaceni uzavirky) a minimalné s péti svétly S7 (vystrazna svétlo). Ve sméru
uzavirky jsou pak osazeny znacky IP10a (Slepa pozemni komunikace) a IP10b (Navést pred
slepou pozemni komunikaci).

Pro vyznaceni doCasnych autobusovych zastavek jsou pouzity znacky IJ 4b (zastavka) jako
oznacnik zastavky.

Etapa 2
Popis etapy

V této etap¢ probihd vystavba s ¢asteCnou uzavirkou ul. Lomnicka od severnich napojeni ul.
Staropackd ke konci upravy. Vystavba bude probihat v tomto tseku po polovinich. Pro
dopravu bude vyhrazen jeden jizdni pruh o minimélni $ifce 2,75 m. Po celé délce tseku ve
vystavbé je nutné zachovat prijezd pro autobus do délky 12 m. Doprava zde bude fizena
svételnou signalizaci. Etapa 2 tvoii prvni, zapadni, polovinu realizace komunikace v tomto

useku.

V ramci 2. etapy bude uzavieno napojeni ul. Slejharova, ul. Staropacka a ul. Na StrZ{ na ul.
Lomnicka. Ptistup do ul. Staropacka a ul. Na StrZi je zajiStén z po ul. Lomnicka a Kotikova z
jihu, ze sméru od centra. Pfistup do ul. Slejharova pak od ul. Kumburska.

Objizdné trasy — smér Brdo

Z divoda uzavirky ul. Slejharova je nutné ziidit objizdnou trasu ve sméru od obce Brdo.
Objizdna trasa je veden po ul. Kumburskd, Tyrova, Uzka a Stanislava Suchardy do ul.
Kotikova (silnice 1I/284). V opa¢ném sméru pak ul. Kafkova, F. F. Prochazky, TyrSova a
Kumburska.
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Vedeni autobusové dopravy

Autobusova dopravy ve sméru Nova Paka — Stard Paka zGstdva zachovana ve stivajici trase.
Dochazi pouze k presunuti autobusové zastavky Nova Paka, Lomnickd mimo usek vystavby.

Doc¢asné dopravni znaceni

Pro 2. etapu bude pouzito svislé dopravni znaceni pro objizdnou trasu a ¢aste¢nou uzavirku
ul. Lomnick4 v feSeném useku.

Objizdné trasy jsou vyznaCeny znackami IP 22 (zména mistni dpravy) s textem ,, Ulice
Slejharova v Nové Pace uzaviena“, IS 11 b (smérova tabule pro vyznadeni objizdky)
s vyznacenymi cili Nova Paka, Stard Paka a Brdo v daném sméru a IS11c (Smérova tabule
pro vyznaceni objizd’ky). Stivajiciho svislého dopravniho znaceni bude upraveno ve smyslu
objizdnych tras. Dojde k piekryti retroreflexni paskou znaceni smért proti smyslu objizdnych
tras.

Casteéna uzavirka ul. Lomnické bude vyznadena dopravnimi znackami A15 (prace na silnici)
s vystraznym svétlem S1, A10 (svételnd signalizace). Pred pracovnim mistem bude umisténa
svételnd signalizace s provizornim vodorovnym dopravnim znaCenim V5 (pfi¢na cCéara
souvisla) Zluté barvy. Samotné pracovni misto bude pak oznaceno dopravnim znacenim Z2
(zdbrana pro oznaceni uzavirky) s vystraznymi svétly a C4b (ptikdzany smér objizdéni). Po
celé délce pracovniho mista budou osazeny Z4a a Z4b (smérové desky) v predepsanych
rozestupech.

Uzavieni napojeni postrannich ulic na ul. Lomnicka bude oznaeno dopravnim znac¢enim B1
(zdkaz vjezdu) a Z2 (zébrana pro oznacCeni uzavirky) s vystraznymi svétly. V téchto mistech je
mozné dopravni znaceni doplnit o dodatkovou tabulku E13 s textem ,,mimo vozidel stavby*.
Pred uzavérkou ulic je nutné osadit dopravni znaceni IP 10a (slepa pozemni komunikace).

Pro vyznaCeni docasnych autobusovych zastivek jsou pouzity znacky 1J 4c (zastavka
autobusu) a IJ 4b (zastavka) jako oznacnik zastavky.

Etapa 3
Popis etapy

V této etap¢ probiha vystavba s ¢aste€nou uzavirkou ul. Lomnicka od severnich napojeni ul.
Staropacka ke konci upravy. Vystavba bude probihat v tomto tseku po polovinich. Pro
dopravu bude vyhrazen jeden jizdni pruh o minimélni $ifce 2,75 m. Po celé délce tseku ve
vystavbé je nutné zachovat prijezd pro autobus do délky 12 m. Doprava zde bude fizena
svételnou signalizaci. Etapa 3 tvoii druhou, vychodni, polovinu realizace komunikace v tomto

useku.

V ramci 3. etapy, stejné jako v 2. etapé, bude uzavieno napojeni ul. Slejharova, ul. Staropacka
a ul. Na Strzi na ul. Lomnicka. Piistup do ul. Staropackd a ul. Na Strzi je zajiStén z po ul.
Lomnickd a Kotikova z jihu, ze sméru od centra. Pfistup do ul. Slejharova pak od ul.
Kumburska.

Objizdné trasy — smér Brdo

Z divoda uzavirky ul. Slejharova je nutné ziidit objizdnou trasu ve sméru od obce Brdo.
Objizdna trasa je veden po ul. Kumburskd, Tyrova, Uzka a Stanislava Suchardy do ul.
Kotikova (silnice 1I/284). V opa¢ném sméru pak ul. Kafkova, F. F. Prochazky, TyrSova a
Kumburska.
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Vedeni autobusové dopravy

Autobusova dopravy ve sméru Nova Paka — Stard Paka zGstdva zachovana ve stivajici trase.
Dochézi pouze k pfesunuti zruseni autobusové zastavky Nova Paka, Lomnickd mimo usek
vystavby.

Docasné dopravni znaceni

Pro 3. etapu bude pouZito svislé dopravni znaceni pro objizdnou trasu a ¢asteCnou uzavirku
ul. Lomnické v feSeném udseku.

Objizdné trasy jsou 3. etapy jsou shodné s objizdnymi trasy 2. etapy. Jsou vyznaleny
znackami IP 22 (zména mistni dpravy) s textem ,, Ulice §lejharova v Nové Pace uzaviena“, IS
11 b (smérova tabule pro vyznaceni objizdky) s vyznaCenymi cili Nova Paka, Stard Paka a
Brdo v daném sméru a IS11c (Smérova tabule pro vyznaceni objizd’ky). Stavajiciho svislého
dopravniho znaceni bude upraveno ve smyslu objizdnych tras. Dojde k piekryti retroreflexni
paskou znaceni sméra proti smyslu objizdnych tras.

Céste¢na uzavirka ul. Lomnické bude vyzna¢ena dopravnimi znaékami A15 (prace na silnici)
s vystraznym svétlem S1, A10 (svételna signalizace). Pfed pracovnim mistem bude umisténa
svételnd signalizace s provizornim vodorovnym dopravnim znaCenim V5 (pficna cara
souvisla) Zluté barvy. Samotné pracovni misto bude pak oznaceno dopravnim znacenim Z2
(zébrana pro oznaceni uzavirky) s vystraznymi svétly a C4b (pfikdzany smér objizdéni). Po
celé délce pracovniho mista budou osazeny Z4a a Z4b (smérové desky) v predepsanych
rozestupech.

Uzavieni napojeni postrannich ulic na ul. Lomnicka bude oznaeno dopravnim znac¢enim B1
(zékaz vjezdu) a Z2 (zabrana pro oznaceni uzavirky) s vystraznymi svétly. V téchto mistech je
mozné dopravni znaceni doplnit o dodatkovou tabulku E13 s textem ,,mimo vozidel stavby*.
Pred uzavérkou ulic je nutné osadit dopravni znaceni IP 10a (slepa pozemni komunikace).

Pro vyznacCeni docasnych autobusovych zastivek jsou pouzity znacky IJ 4c (zastavka
autobusu) a IJ 4b (zastavka) jako oznacnik zastavky.

6. Prehled budoucich vlastnikiui a spravcu

Stavebni objekty jsou rozdéleny na jednotlivé fady v souladu se Smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci. Pro fazeni a ¢islovani bylo pouZito nasledujici
zékladni ¢lenéni:

SO 000 — Objekty pripravy stavenisté
SO 010 — Piiprava uzemi -

SO 020 — Demolice €. p. 112 -

SO 100 - Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 — Komunikace — vozovka sil. 11/284 SUS Kralovehradeckého kraje a.s.

SO 102 — Chodniky pro pési Meésto Nova Paka

SO 103 — Parkovist€ a tpravy MK Meésto Nova Paka
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SO 105 — Dopravni opatieni a objizd’ky SUS Kralovehradeckého kraje a.s.
SO 110 — Dopravni znaceni SUS Kralovehradeckého kraje a.s.

SO 400 - Elektro a sdélovaci kabely

SO 402 - Telekomunika¢ni vedeni CETIN a.s.
SO 403 — Vetejné osvétleni Mésto Nova Paka
SO 404 — Rezervni chranicky Mésto Nova Paka

SO 500 - Objekty trubnich vedeni
SO 501 — Plynovod RWE distribu¢ni sluzby s.r.0.

SO 800 — Objekty upravy tuzemi
SO 801 — Vegetacni tpravy Mésto Nova Paka

7. Predani ¢asti stavby do uzivani

Predpoklada se pfedani do uzivani pro celou stavbu najednou po definitivnim dokonceni
stavby. Po dobu stavby budou pozemni komunikace uziviany na zaklad¢ schvélenych
dopravné inZenyrskych opatfeni a stanoveni pfechodné tupravy provozu na pozemni
komunikaci.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1  Souhrnny technicky popis

Smérové ieSeni

Do dokumentace DSP+PDPS bylo pfevzato smérové vedeni osy rekonstruované silnice
z podkladu ,,DUR*. .

Vzhledem k zaméru objednatele zachovat stavajici Sitky komunikace, je osa proloZena
tak, aby co nejlépe kopirovala stavajici osu silnice. Pouze v km cca 0,200 — 0,260 je navrZena
uprava smérového poloméru oproti stavajicimu stavu. Zde bude komunikace zklidnéna
délicim ostrivkem. S dpravou smérového poloméru souvisi demolice budovy €. p. 112 (SO
020). Dosazené poloméry smérovych oblouki jsou popsany na situacich.

Minimalni polomér v trase ma hodnotu R=27m (km 0,620).

Vvskové reSeni

Vzhledem k zdméru objednatele bude prakticky zachovéna niveleta stavajici silnice
II/284. Navrh respektuje napojeni na stavajici ptilehlé vjezdy a vchody na pozemKky.

Sirkové uspoiadani

Sitkové uspotadani komunikace odpovida navrhové kategorii MS 12,0/7,0/40

11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice 15 DSP+PDPS
08. 2018



Privodni zprava

- vodici prouzek 2 x 2,75 m 5,50 m
- vodici prouzek 2 x 0,25 m 0,50 m
- celkem Sitka zpevnéni komunikace 6,00 m
- volna Sirka komunikace 7,00 m

Zakladni pficny sklon 2,5% je v pfimé stfechovity, v obloucich dostfedny v zavislosti

na velikosti poloméru. Hodnota pti¢ného sklonu bude vychézet ze stavajiciho sklonu tak, aby
byly zachovany stavajici napojeni sjezdl a okolni zastavby.

8.2  Technicky popis jednotlivych stavebnich objekti

SO 010 Priprava tzemi
Soucasti pripravy stavenisté a vedlejSich rozpoctovych nakladl jsou zejména nasledujici
¢innosti:
Geodetické zaméreni

Soucasti stavby je geodetickd Cinnost v prubéhu provadéni stavebnich praci (geodet
zhotovitele stavby), véetné vytyCeni stavby a skutecného zjisténi pribchu inZenyrskych siti.
Soucasti je vybudovani potfebné vytyCovaci sit€. Pied zahijenim stavby budou vytyCeny
hranice pozemku tak, aby bylo ziejmé, Ze nebudou trvale dotéeny sousedni neprojednané
pozemky. Stavba nesmi byt realizovana na pozemcich bez piedchoziho souhlasu vlastnika
daného pozemku. Obvod staveniste je dan hranicemi dot¢enych pozemku ve sprave investora,
plus dal$imi dotCenymi plochami ostatnich pozemki, které jsou zaznaceny v této projektové
dokumentaci v piiloze G.1 Zaborovy elaborat.

Vozovka bude zaméfena pifed frézovanim, po odfrézovani, po pokladce kazdé vrstvy
a po dokonceni vozovky, pokud se vybrany zhotovitel stavby nedohodne s investorem jinak.
Toto geodetické zaméieni bude slouzit investorovi ke kontrole provedeného rozsahu
stavebnich praci, podrobné zaméfeni slouZi jako podklad pro fakturaci. PoZadavky na rozsah
a prubéh geodetického zamétfeni budou upiesnény zhotoviteli stavby zastupcem investora
nejpozdéji pred zahdjenim praci.

Zameéteni po dokonceni stavby bude slouzit jako podklad pro dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby (DSPS). Dle TKP-D, kapitola 1, se DSPS vypracuje podle pozadavku
stavebniho zdkona pro kazdou stavbu a zménu stavby jako soucast zhotoveni stavby a jeji
zajiSténi pfisluSi zhotoviteli (podzhotoviteli) stavby. Tato dokumentace musi zachycovat
vSechny zmény a odchylky od dokumentace pro stavebni povoleni ovéfené stavebnim
ufadem. Soupis ptipadnych odchylek bude pfedan zhotovitelem stavby zpracovateli DSPS.
DSPS bude investorovi pfedana v listinné a digitalni podob¢ v poctu dle poZadavku investora.
Dle § 125 zéakona €. 183/2006 Sb., je vlastnik stavby povinen uchovévat po celou dobu trvani
stavby ovéfenou dokumentaci odpovidajici jejimu skutecnému provedeni podle vydanych
povoleni.

Geodetické zaméreni skutecného stavu bude rovnéz urceno pro zajisténi geometrického planu,
ktery bude slouzit jako podklad pro vklad do katastrdlni mapy pro evidenci zmén
na katastralnim utrad€. Zhotovitel stavby zajisti potiebné geometrické plany dle dohody
s investorem.

Zajisténi vytyceni inZenyrskych siti
Zhotovitel stavby je povinen nechat si vyty€it stivajici inZenyrské sit¢ v prostoru stavby
afidit se pokyny spravct téchto siti tak, aby nedoSlo ke Skodam na majetku Ci zdravi.
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Inzenyrské sité budou vytyCeny bezprostfedné pred zahdjenim realizace, budou oznaceny dle
platnych piedpist, v prib¢hu praci bude vyznaceni siti udrZovano ve viditelném stavu.
Povinnost vytyCeni tras technické infrastruktury (inZenyrskych siti) vychazi z § 153
stavebniho zékona ¢. 183/2006 Sb.

Do situacnich vykresti tohoto projektu jsou zakresleny stavajici inZenyrské sité, které byly
ziskany v ramci zpracovani projektové dokumentace od spravct téchto siti. Vyjadieni spravct
siti je soucasti samostatné dokladové ¢asti. Zakresy jsou orientacni a neslouzi jako vytyCovaci
vykres. Vyskyt jinych siti, neZ v projektu uvedenych, neni zpracovateli projektové
dokumentace zndm.

Pomocné prace zajist'ujici nebo zrizujici ochranu inZenyrskych siti
Zhotovitel stavby si zajisti aktudlni platné vyjadieni k existenci siti, na jejichz zaklad¢ bude
moct spravce sité provést vytyceni.
Stavajici inzenyrské sité, které se vyskytuji v prostoru stavby, budou ucinné¢ chranény proti
poskozeni dle pozadavk jejich spravct, v souladu s vyjadienim jednotlivych spravct. Vedeni
siti technické infrastruktury bude bezpecné ochranéno, vcetné meéfi¢skych znacek
u podzemnich vedeni technické infrastruktury na staveniSti, a to po celou dobu provadéni
stavebnich praci. Zhotovitel stavby si zajisti aktudlni souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu
distribucni soustavy.
U nadzemniho vedeni elektrického napéti bude vhodnym zplisobem upozornéno na vyskyt
tohoto nadzemniho vedeni. Pti realizaci stavby nesmi dojit v Zidném ptipad€ k nebezpecnému
pribliZeni osob, véci, zafizeni nebo mechanizmil a stroji k Zivym Castem pod napétim, tj.
musi byt dodrZena minimélni vzdilenost od vodi¢t dle CSN EN 50423-1 a PNE 333301 3.
vydani. Pfi ¢innostech provadénych v blizkosti nadzemniho vedeni NN je nutné dodrZet
vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 a PNE 33 3302. Pfi provadéni praci nesmi byt narusena
stabilita podpér stavajictho nadzemniho vedeni NN a nesmi byt zamezen pfistup
k energetickému zafizeni pro jeho provozovéani a udrzbu. Bliz§i pozadavky viz vyjadieni
vydané spolecnosti CEZ Distribuce.
Zajisténi ochrany se tyka inZenyrskych siti, které se vyskytuji pfimo v prostoru stavby, plus
téch, které se budou vyskytovat v mist¢ zvoleném zhotovitelem stavby pro zfizeni zafizeni
staveniSté. Soucasti ¢innosti spojenych s upravou zpevnénych a nezpevnénych ploch bude
vysSkova uprava stavajicich povrchovych znakl inZenyrskych siti. Orientacni piedpoklad je
okolo 100 ks povrchovych znaktl v prostoru stavby.
U stavajiciho podzemniho vedeni technické infrastruktury, které bude stavebni Cinnosti
odhaleno, bude pred celkovym zisypem poloZena nad vedeni ochrannad vystrazna félie dle
CSN 73 6006. Tyto félie jsou souédsti ochrany inZenyrskych siti.

Ochrana drevin

Dteviny v blizkosti stavby, u nichZ hrozi moZnost poskozeni, musi byt po dobu stavby t¢inné
chranény ve smyslu CSN 83 9061 (CSN DIN 18920) Technologie vegetatnich tprav v
krajin¢ — Ochrana stromil, porosti a ploch pfi stavebnich pracich. Tato problematika je
podrobnéji rozepsana v ¢asti E.1 — ZOV, v technické zpravé v kap. 10 — Ochrana dfevin pfi
stavebnich ¢innostech.

Ochrana drevin pii stavebni ¢innosti bude provadéna Setrné ve vztahu k stavajici vegetaci,
budou respektovana doporuceni dle ,,Standarda péce o ptfirodu a krajinu*: Ochrana dievin pfi
stavebni ¢innosti (SPPK AO01 002).
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Dteviny urcené k ochran¢ budou vytipovany pfed zahdjenim stavebnich praci zhotovitelem
stavby v zdvislosti na jeho pracovnim postupu a pouZité mechanizaci, rozsah bude
odsouhlasen zastupcem investora. K odsouhlaseni provedené ochrany bude pfizvan
1 ptisluSny zastupce odboru Zivotniho prostfedi. Dozor nad provadénou ochranou bude
provadeét technicky dozor investora, ktery by si k provadéni kontroly mél ptizvat odborného
pracovnika, pokud neni sam podrobné&ji seznidmen s provadénim ochrany dfevin. Cinnost
odborného dozoru je popsana v dokumentu SPPK A01 002 v kap. 6.2.

PouZité ochranné prostfedky (ochranné bednéni) je moZno pouZit opakované, tzn., Ze je
mozno napi. piremistovat bednéni v ramci jednotlivych udsekll v zavislosti na konkrétnim
postupu zvoleném zhotovitelem stavby, v zavislosti na pribézném dokoncovani dil¢ich etap.

Ochrana ¢i zrusSeni bodi bodového pole

Zhotovitel stavby zajisti bezpecné ochranéni bodii bodového pole Zemémeéti¢ského tradu a
ostatni vytyCovaci prvky, a to po celou dobu vystavby. Body, které pfimo koliduji se stavbou,
budou odstranény. Jednd se o vydaje spojené s realizaci stavby silnice, jde o vydaje na
piipravu stavenisté. Prace musi byt pfipraveny pfed samotnou realizaci stavby.

Dle zakona ¢. 359/1992, ¢ast 1., § 5, odst. b), vykondva Katastralni dfad spravu zhustovacich
bodit a podrobnych poli polohového a vyskového. Dle §3a, odst. b) Zeméméri¢sky urad
rozhoduje o umisténi, pfemisténi ¢i odstranéni méficich znafek zakladniho bodového pole
(ZBP), vcetné signaliza¢niho a ochranného zatizeni bodu bodového pole.

V ptipadé bodi ZBP, které piimo koliduji s realizovanou stavby, je zhotovitel stavby povinen
minimaln¢ 30 dni pfed zahajenim stavebnich praci oznamit toto Zeméméti¢skému uradu, a to
formou Zadosti o premisténi nebo odstranéni znacky geodetického bodu. O vSech rusenych
bodech bude zhotovitel stavby pfed zrusenim informovat Zeméméticky urad, respektive
spravce téchto bodl. Bez souhlasu zédstupce investora a spravce bodu nebudou dané body
ruSeny. Postupovéano bude v souladu s § 7 vyhlasky €. 31/1995 Sb., a § 9 zdkona ¢. 200/1994
Sb. Obnovu poskozené nebo zni¢ené znacky bodu mize provést spravce znacky. Tato obnova
se provede na naklad toho, kdo Skodu zpusobil. Pokud bude potieba odstranéni znacek bodi,
poskytne Zadatel finan¢ni nahradu, kterd bude vypoctena ve vySi vlastnich naklada
Zemémeticského uradu za zifizeni adekvatnich bodu. Piesna Castka se urci dle stanovenych
cen za zfizovani znagek. Podle § 14 zakona ¢. 219/2000 Sb., o majetku CR, je Zem&méiiésky
urad opravnén pozadovat za zruSené body finan¢ni nahradu.

Aktualnost informaci o bodech bodového pole si zhotovitel stavby ovéti pred realizaci stavby.
Vsechny body v tésné blizkosti stavby, které nejsou prekazkou pro realizaci, které nebudou
ruSeny, budou pii realizaci chranény. Zhotovitel stavby zajisti zejména to, aby na body
nenajizdéla t€¢zka technika a nakladni automobily, dale bude dbat pozornosti, aby znacka bodu
nebyla pfi manipulacnich pracich urazena, nebo jinak poSkozena. Pfipadné poSkozeni bude
neprodlené nahlaseno piislusSnym spravcim. Pokud by doslo k poskozeni stabilizace nepiimo
ohroZené, zhotovitel stavby bezodkladné podd Zidost o zruSeni dot€ené¢ho bodu a zaplati za
zruSeni bodu finan¢ni nadhradu. Zhotovitel stavby se bude fidit vyjadfenim Zeméméti¢ského
uradu.

Zatizeni stavenisté
Zatizeni staveniSt¢ je popsano i v ¢asti E — Zasady organizace vystavby v piiloze E.1 —
Technicka zprava. Soucasti stavby je zfizeni, provozovani a zruSeni zafizeni staveniSte.
Strucné technicka specifikace zafizeni stavenisSté spojend s ndklady na zafizeni staveniSté:
Kompletni zafizeni staveni$t¢ pro celou stavbu vcetné zajiSténi potifebnych povoleni
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a rozhodnuti. Zahrnuje néklady spojené se staveniStnimi komunikacemi, oplocenim zafizeni
staveniSté, vstupy a vjezdy na staveniSté, zajiSténi dodavky elektrické energie, rozvody médii
po stavbé, kancelaiské plochy pro potieby zhotovitele a zastupce investora, socidlni zafizeni,
zajisténi skladovacich ploch a prostor pro potieby stavby. Komplexni ostraha a zabezpeeni
staveniSté. Dle potfeb monitoring vlivu stavby na okolni prostedi (hluk, prasnost, doprava).
Poplatky a niklady spojené se zaborem vefejného prostranstvi a s tim souvisejici dopravni
znaceni a zabezpeceni pracovisté. Piipadné poplatky a néklady za spotfebované energie, vodu
apod. v dobé vystavby aZz do piedini dila. ZajiSténi udrzby vefejnych komunikaci a
piipadnych komunikaci pro pési (pokud se v feSeném prostoru vyskytuji) v pribchu celé
stavby, v¢etné pfipadné zimni ddrzby.

Zhotovitel stavby si vybuduje zafizeni stavenisté (ZS) na vytipovaném pozemku a provede
osazeni piechodného dopravniho znaceni dle dopravné-inZenyrského opatfeni (DIO)
pro piislusnou etapu vystavby.

Pozemek pro zafizeni stavenisté (ZS) neni pevné stanoven. Pfedpoklada se vyuziti pozemki
meésta na doCasném ziboru a samotné plochy silni¢niho pozemku. Objekt zahrnuje tpravy
ploch pro zafizeni staveniS$té¢ vcetné uvedeni do piivodniho stavu nebo odstranéni
provedenych tuprav tak, aby plochy mohly byt vramci piislusnych objektd uvedeny do
projektovaného stavu.

V ramci stavby nejsou feSeny ani skladovaci prostory a pomocné provozy (napt. obalovny,
betonirny), protoZe ty jsou stejné jako zafizeni staveniSté (ZS) odvislé od vybraného
zhotovitele.

Zatizeni staveniSté bude vzhledem k charakteru stavebnich praci sestivat z do¢asné ulozné
plochy zabudovavanych materialti (betonové prvky, obrubniky apod.), plochy pro odstav
stavebni mechanizace, a umisténi maringotky nebo bunky pro stavbyvedouciho a Satny
pro zaméstnance. Socialni zafizeni (WC) bude chemické — mobilni.

Odhumusovani (sejmuti drni) bude tl. 0,15 m v mistech, kde nové konstrukce zasahuji
do stavajici zelené. Sejmutd ornice bude z vétsi Casti odvezena na skladku. Kulturni vrstvy
z docasného zdboru budou uloZeny na mezideponie a po skonCeni stavby budou zpétné
rozprostfeny na plochy docasného ziboru ve stejnych tloustkach, ve kterych byly sejmuty.
UloZeni kulturnich vrstev zeminy ze stavby z trvalého zdboru bude pouZito na ohumusovéni
novych ploch zelené.

Stavenisté musi byt vymezeno a vhodnym zptisobem oznaéeno (CSN ISO 3864) v noci
a za snizené viditelnosti Cervenym svétlem. PESi komunikace ve staveniSti musi byt bezpecné
zajiStény. Musi byt zajiStény veSkeré vykopy proti padu do vykopu. Veskeré vykopy hlubsi
nez 0,5 m musi byt zajiStény pfechody pies vykopy s oboustrannym jednotyCovym zabradlim,
u vykopi hlubsich nezZ 1,5 m dvoutyCovym se zarazkou.

Samotné zafizeni stavenisté¢ dle poZadavku investora neni soucasti soupisu praci. Nédklady na
ztizeni zafizeni staveniSté musi zhotovitel rozpustit mezi ostatni polozky v rozpoctu stavby.

Pasportizace pristupovych komunikaci a objekti

Protoze stavebni prace probihaji v blizkosti budov nebo kolem téchto budov bude probihat
provoz tézkych vozidel stavby, zajisti zhotovitel stavby, po projednani s objednatelem /
spravcem stavby, fotografickou dokumentaci piivodniho stavu téchto objektl jako doklad k
piipadnému feSeni sport s majiteli budov uplatitujicich narok na nahradu Skody zplisobenou
provozem stavebnich stroji nebo motorovych vozidel. Bude vyhotoven pasport stavu
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piistupovych komunikaci dotéenych stavenistni dopravou a vSech objekta (zastavby) v jejich
okoli a v okoli staveniSté (v zon€ ovlivnéni). Pasport bude proveden pied stavbou a po jejim
dokonceni tak, aby mohlo byt vyhodnoceno poskozeni zptisobené stavenistni dopravou.

Meéreni hluku

Pro ovéreni funkCnosti a vlastnosti stavby z hlediska ochrany vetejného zdravi je nutné pred
zahdjenim uZivani stavby provést zkuSebni provoz a pifi ném provést méfeni hluku
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na pozemni komunikaci I1I/284 —
Lomnicka ulice v Nové Pace v chranéném venkovnim prostoru stavby (prostor do vzdalenosti
2,0 m pted casti jejtho obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do
chranéného vnitiniho prostoru) rodinného domu na adrese Lomnickd 695 v Nové Pace v
denni a v noc¢ni dobé¢. Protokol (zpracovany akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o
vySe uvedeném méfeni prokazujici nepiekroceni piipustnych hlukovych limiti bude nutné
predlozit k Zadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani stavby.

ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

Zatizeni staveniSté nebude branit stdvajicimu odvodnéni. Budou provedena takova opatfeni,
aby nedochézelo k znecistovani podzemnich vod nebezpecnymi latkami napt. ze stavebnich
strojii odstavenych v aredlu zafizeni staveniSte.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signalu, zarizeni pro
provozni informace a telematiku

Prostor staveniSté bude vhodné ohrazen s ohledem na bezpecnost chodcii. Stavba bude
zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté v misté znacnych vyskovych rozdilii mezi
stavajici a novou niveletou vozovky pfi vystavbé. Vstupu nepovolanych osob bude zabranéno
napft. mobilnim oplocenim s vystraznymi tabulkami ,,VSTUP DO STAVENISTE
ZAKAZAN* a ,NEBEZPECI URAZU*.

SO 020 Demolice €. p. 112

V ramci rekonstrukce uli¢niho prostoru bude provedena demolice budovy €. p. 112 ve
vlastnictvi Mé&sta Nova Paka. Investor Mésto Nova Paka si zajisti firmu, kterd provede
demolici objektu. Demolice objektu muze byt provedena s piedstihem Casové nezdvisle na
zahdjeni rekonstrukce celé ulice. Byla zpracovana dokumentace bouracich praci, kterd byla
predana zastupci investora Mésta Nova Paka.

SO 101 Komunikace - vozovka sil. 11/284

A

Smérové Feseni, vyskové reSeni a SiFkové uporadani — je popsano v odstavci 8.1

Stavebni objekt 101 fesi rekonstrukci ¢asti ulice Lomnické (pritah silnice 11/284 v Nové
Pace) a to v tiseku cca 50 m za zacatkem obce Stara Paka po kiizeni s ulici Kotikova.

Vedent silnice je dano jejim stavajicim vedenim v zastavéném tzemi, v km cca 0,190 —
0,265 dojde k odstranéni dopravnich zdvad smérovym vylepSeni trasy, stavajici budova C.p.
112 se odstrani (SO 020).

Sitkové uspotadani komunikace odpovid4 navrhové kategorii MS 12,0/7,0/40.
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Celkova délka rekonstrukce je 654 m.
Autobusové zastavky:

V km cca 0,110 vlevo u ulice Slejharovy je navrzena dprava stavajici autobusové
zastavky. Autobusova zastivka je navrZzena v jizdnim pruhu, bude osazena kamennym
obrubnikem s naslapem 20 cm a povrch zastavky bude z dlazby.

Stavajici autobusova zastivka u ulice Slejharovy v km cca 0,120 vpravo bude
piesunuta do km cca 0,165. Autobusové zastavka je navrZzena v jizdnim pruhu, bude osazena
kamennym obrubnikem s naSlapem 20 cm a povrch zastivky bude z dlazby.

V km cca 0,490 vpravo pfed domem C.p. 524 je v jizdnim pruhu navrZzena nova
autobusovd zastdvka s kamennym obrubnikem a néstupiStém. Délka nastupni hrany je
navrZzena 8 m. Zastavka je urCena pro malé méstské autobusy s planovanou frekvenci
zastaveni 1x denng. NéistupiSté je s nastupni hranou délky 8 m (zastaveni pouze malych
autobustt), vysky 20 cm, po obou strandch na délce 2 m vysSkovy nab¢h, kterym se sestoupa
na droven prejizdného chodniku samostatnych sjezdi. Delsi nastupisté zde praveé s ohledem
na sousedni samostatné sjezdy nelze umistit, jsou od sebe vzdéaleny jen zhruba 13 m. (Stojici
autobus je u téchto samostatnych sjezdi ptekdzkou v rozhledu. Vzhledem k frekvenci
zastaveni autobusu a vyjezdl ze samostatnych sjezdl to je povaZzovano za piijatelné.)

Pri¢né usporadani:
Sitkové uspofadani komunikace odpovida navrhové kategorii MS 12,0/7,0/40. (viz piiloha ¢&.
4. Vzorové pricné rezy SO 101).

-jizdni pruh 2 x 2,75 m 5,50 m
-vodici prouzek 2 x 0,25 m 0,50 m
-celkem $itka zpevnéni komunikace 6,00 m
-volna Sitka komunikace 7,00 m

Ve smérovém oblouku (cca km 0,200 — km 0,260) o poloméru 96 m, kde bude komunikace
zklidnéna délicim ostrivkem, je vozovka rozsifena na 3,8 m v kazdém sméru. U ostatnich
smerovych obloukii s polomérem mensim nez 250 m bude zachovana stavajici Sitka mezi
obrubami. Na jednani se zastupci investora a DI PCR dne 25.4.2017 bylo odsouhlaseno, Ze se
v navrhu ponecha stavajici Sitka zpevnéni vozovky, tzn., Ze se nebude rozSifovat ve
smérovych obloucich dle CSN 73 6110, ale bude zachovano stavajici $iikové uspofadani
komunikace. S ohledem na zachovani chodnikii uli¢ni prostor neumoznuje provést rozsireni
vozovKky.

v w

Zakladni pticny sklon 2,5% je v piimé stfechovity, v obloucich dostfedny v zavislosti na
velikosti poloméru smérového oblouku. Hodnota pti€ného sklonu bude vychizet ze
stavajiciho sklonu tak, aby byly zachovany stavajici napojeni sjezdli a okolni zastavby.

Komunikace bude lemovéana kamennymi obrubniky 1000/200/250 uloZenymi do betonového
loZe min. C20/25nXF3 tl. 150 mm s vySkou naslapu 12 cm. V mistech vjezdl k nemovitostem
budou umistény sklopené kamenné obrubniky — bude tim zajisSténa jedna vySkova uroven pro
pohyb chodcti, mista vjezdii nebudou tvofit ,,housenkovou drahu®. Sklopené obruby zaroven
nebudou vyZadovat uZiti varovnych pasl, ¢imZ nebude rusena vizudlni jednotnost, eliminuje
se tim potieba udrzby reliéfni dlazby. V mistech sniZeni u pfechodii pro chodce a mist pro
piechédzeni bude naslap obruby max. 2 cm. V mistech autobusovych zastavek budou umistény
kamenné obrubniky s vy$kou naslapu 20 cm. U autobusovych zastavek u ulice Slejharovy je
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pocitano s nastupni délkou 12 m, plus z obou stran s kamennymi obrubniky délky 2 m,
kterymi se sestoupd na pozadovany naslap chodniku. U nové zastavky pred domem &.p. 524
bude nastupni hrana zastivky 8 m, plus shodné na kazdou stranu 2 m kamenné obruby s
proménnou vysSkou a Sitkou. Pfed domem ¢&.p. 524 bude zastdvka umisténa symetricky
uprostied viici okolnim samostatnym sjezdiim.

Zemni prace:

Zemni prace v ramci tohoto stavebniho objektu neptedstavuji velké objemy praci. Jedna
se predevSim o vyfrézovani krytu vozovky a o odstranéni stdvajici konstrukce vozovky,
dotéZeni na uroven projektované plan¢ a paraplané, poloZeni novych drenazi.

Na zacatku 1 na konci rekonstrukce se provede v misté napojeni na stavajici silnici
odfiznuti a odstranéni soucasné vozovky branici vystavbé rekonstrukce. Stavajici konstrukce
vozovky bude rozebrina. Asfaltové a podkladni vrstvy budou odstranény a odvezeny v rezii
zhotovitele stavby. Vrstva Stérkodrti bude vytéZena a pouzita jako vhodny material do nasypti,
piip. AZ.

Po odstranéni konstruk¢nich vrstev vozovky bude proveden vykop na droven plané do
hloubky 200 aZ 300 mm pod stavajici vozovku. A déle vykop pro aktivni zénu na uroven
paraplang, tzn. do hloubky 500 mm pod plani. Vhodné zemina, ziskana z vykopl v prostoru
stavby mizZe byt vyuZita do nisypového télesa silnice. PoZadovand mira zhutnéni vrstvy v
télese nasypu je stanovena na 95 % PS (resp. 97 % PS u hrubozrnnych).

Nasypy v ramci rekonstrukce tvoii pouze dosypani nezpevnénych krajnic na troven
stavajiciho okolniho terénu.

Dosypavky krajnic  budou provedeny nenamrzavou zhutnénou zeminou min.
podmineéné vhodnou dle CSN 73 6133. Mira zhutnéni dle objemové hmotnosti je 100 % PS.
Mira zhutnéni dle relativni ulehlosti: ID = 0,90 (piscité zeminy) 0,85 (Stérkovité zeminy).

Aktivni zéna bude provedena ndhradou za vhodny nenamrzavy, piipadné¢ podminecné
vhodny materidl v tloustce 0,5 m. V aktivni z6né nesmi byt pouZita zemina s maximalni
objemovou hmotnosti (suché zeminy) nizsi nezZ 1600 kg/m3 pokud nedojde k jejimu zlepSeni
(napf. hydraulickym pojivem). PoZadovana mira zhutnéni vrstvy aktivni z6ny je dle objemové
hmotnosti D 100 % PS, mira zhutnéni dle relativni ulehlosti: ID = 0,90 (pisCité zeminy) 0,85
(Stérkovité zeminy).

Minimalni poZadovany modul ptfetvarnosti na plani E def.2 = 45 MPa.

5 Zemni prace (nasypy, aktivni zona, ipravy podloZi pod nasypy atd.) musi odpovidat
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa PK a TKP.

Pred zahijenim vykopovych praci je nutno vytycit stavajici inZzenyrské sité, v piipadé
nejasnosti nutno ovéfit polohu ruéné kopanymi sondami.

Ohumusovani svahii zemniho télesa bude provedeno v tloustce 0,15 m. Ohumusovani i
zaloZeni travniku bude soucasti SO 801 Vegetacni upravy.

Vybaveni komunikace:

V ramci rekonstrukce komunikace bude provedena vyména stavajiciho svodidla na ZU
po levé strané ve sméru staniCeni, staré svodidlo v délce 36 m bude odstranéno a osazeno
nové jednostranné ocelové svodidlo JSNH4/N2 v délce 44 m.
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Po dokonceni rekonstrukce silnice bude osazeno svislé a vodorovné dopravni znaceni
v souladu s TP 65, které 1e$i SO 110.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky SO 101:

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ CRmB 40mm CSN EN 13108-1
s asf. modifik. pryzovym granulatem z pneumatik
- Spoj. Postfik, modifik. asf. emulzi PS-CP 0,25 kg/m? CSN 736129
- Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm  CSN EN 13108-1
- Spoj. postfik, asf. emulze PS-C 0,25 kg/m? CSN 73 6129
- Asfaltovy beton pro podkl. vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm  CSN EN 13108-1
- Infiltr. postfik asf. emulzi PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129
- Stérkodrt 8D, 0/32 150 mm  GSN 73 6126-1
- _Stérkodrt 8D, 0/63 min. 200 mm CSN 73 6126-1
CELKEM min. 500 mm

Konstrukce SO 101 v misté autobusovych zastavek u krizovatky s ulici
Slejharovou:

- Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ CRmB 40mm CSN EN 13108-1
s asf. modifik. pryzovym granulatem z pneumatik

- Spoj. Postik, modifik. asf. emulzi  PSs-CP 0,25 kg/m? CSN 736129

- Vyztuzny geokompozit GCO TP 147

- Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16S 50/70 60 mm  CSN EN 13108-1

- Spoj. Postik, modifik. asf. emulzi  Ps-CP 0,25 kg/m? CSN 736129

- Vyztuzny geokompozit GCO TP 147

- Asfaltovy beton pro podkl. vrstvy ACP 16+ 50/70 50mm  CSN EN 13108-1

- Infiltr. postfik asf. emulzi PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129

- Vrstva ze smési stmel. cementem  sc cs/10 150 mm €SN 73 6124-1

- _Stérkodrt 4D, 0/63 min. 250 mm GSN 73 6126-1

CELKEM min. 550 mm

Pozn.: U autobusové zastavky pfed domem C¢. p. 524 (km cca 0,490) je pocitano s tim, Ze
vozovka bude mit konstrukci shodnou s konstrukci vozovky na komunikaci. Divodem je to,
Ze zastavka bude obsluhovana pouze malymi autobusy (tomu odpovida i délka nastupiste),
které maji jednak mensSi hmotnost, jednak vyhledova frekvence zastaveni je dle vyjadieni
zastupci mésta Nova Paka jen 1Xx denné, a diale sohledem na technologii vystavby
(zjednoduseni realizace, feSeni uceleného useku, omezeni spar apod.).

Odvodnéni vozovky:

Stavajici zptisob odvadéni destovych vod z tseku silnice 1I/284 bude zachovan i po
rekonstrukci silnice, odtokové mnoZstvi vody se prakticky nemeéni. Voda je z vozovky
zachycena do stivajicich a nové navrzenych uliCnich vpusti napojenych do stavajici
kanalizace.

Odvodnéni vozovky bude zajisténo podélnym a piicnym sklonem vozovky do nové
navrzenych uli¢nich vpusti. Uli¢ni vpusti jsou umistény do vozovky v misté¢ odvodiiovaciho
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prouzku. Uli¢ni vpusti jsou navrZzeny s hloubkou odtoku 1,3 m pod drovni mfiZe, s rimem
miize 500 x 500 mm. Kazda vpust’ obsahuje ko$ na zachyceni splavenin a déle prvek s
odbockou z hlediska napojeni odvodnéni zemni plan¢€. Piipojky uli¢nich vpusti jsou navrzeny
z PP potrubi DN 200 s kruhovou tuhosti SN 12, které maji ptednostné jednotny sklon ke stoce
v rozsahu 2% aZ 40%. Zasyp ryhy bude proveden ze $térkodrti (SDA). Podél obou stran
vozovky bude umisténa piidlazba z kamennych kostek 100x100 mm do bet. loZe min.
C20/25nXF3 tl. min. 150 mm. Kamenné kostky pro piidlazbu budou z casti ziskany ze
stavajicich vrstev vozovky, diagnosticky prizkum vozovky ukazal, Ze ve spodnich vrstvach
konstrukce vozovky jsou uloZzeny kamenné kostky.

Odvodnéni zemni pldn€ bude zajiSténo pficnym sklonem 3% do nové navrZzenych
trativodi s trativodni trubkou DN 150 uloZené do SP loZe tl. 100 mm. Trativod bude vysypéan
kamenivem 8/16 a obalen separacni geotextilii s mechanickou odolnosti proti protlaéeni min.
3 kN. Trativody budou zadstény do nove navrZenych uli¢nich vpusti.

Uli¢ni vpusti v km 0,000 — 0,068 nebudou z kapacitnich diivodu zaustény do stavajici
kanalizace, ale budou zaustény pomoci vyustnich objektl do vodotece Rokytka. Celkove se
jednd o 5 uli¢nich vpusti. 1 uli¢ni vpust bude zausténa pomoci stdvajiciho vyustniho objektu v
opeviiovaci zdi vodoteCe, ktery bude rekonstruovan. Pro zbylé 4 uli¢ni vpusti budou
vytvofeny v opeviiovaci zdi nové vyustni objekty. Potrubi vyustnich objekti bude umisténo
0,2 m (nebo v rozmezi 0,2 m — 0,4 m) nad hladinou bézného pritoku vodotece a nebude
zasahovat do pratocného profilu toku. Biehovou zdi bude provrtano plastové potrubi DN 200
kolmo na osu toku, sefiznuto s ¢elem biehové zdi a zapraveno v rubu zdi (dfiku) betonem C
30/37 XF4 a od lice zdi studnafskou montazni pénou. Oprava biehové zdi bude provedena v
minimalnim rozsahu.

SO 102 Chodniky pro pési

Stavebni objekt 102 fesi dpravu stivajicich chodnikl a vystavbu nastupist
autobusovych zastavek, upravu stavajicich vjezdi vyvolanych rekonstrukci silnice 1I/284 v
katastralnim tizemi obce Nova Paka.

Zpracovana projektova dokumentace splituje podminky TKP, TP a CSN.
Celkova délka rekonstrukce je 654 m.

V misté zna¢ného vyskového rozdilu mezi vstupy do domu a chodniky u komunikace na ulici
Lomnické jsou v km 0,278 — 0,286; 0,505 — 0,531 a 0,537 a 0,575 navrZené op&rné zdi.
Opérné zdi jsou navrzené jako Zelezobetonové uhlové zdi s kamennym obkladem od ulice
Lomnicka.

Smérové jsou chodniky vedeny v trase stavajicich chodniki podél silnice 11/284, pouze

v tseku km 0,290 az 0,450 vlevo ve sméru stanic¢eni bude stavajici chodnik zruSen a nahrazen
zeleni stfidavé s parkovacimi zéalivy. Nové navrhované chodniky smérové kopiruji stavajici
komunikaci. Vpravo chodnik na svém zacatku navazuje na stivajici chodnik a na svém konci
na souvisejici stavbu Revitalizace ulice Stanislava Suchardy. Vlevo chodnik zac¢ini u
autobusové zastavky v km 0,110 a pokracuje az ke kiiZovatce s ul. Staropacka v km 0,290,
kde je ukoncen. Déle za¢ina v km 0,450 a na svém konci se napojuje na stavajici chodnik
vedouci déle podél ulic Staropacka a Kotikova.

V km 0,505 az 0,575 vpravo je chodnik rozdélen zidkou se zédbradlim na 2 vyskové trovné.
Sitka téchto tirovni vychazi ze stavajiciho stavu, §itka chodniku podél vozovky je min. 1,8 m,
zvySend uroven podél domt je min. 1 m.
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V ramci SO 102 bude provedena tprava poloméril v naroZ{ napojeni ulice Slejharovy
z diivodu zlepSeni prijezdnosti kiiZzovatky. Kvili tpravé poloméra v niroZi bude nové na
pozemku p.¢. 2587/4 na délce 12 m provedena smérova uprava oploceni. Odsazeni nové
feSeného oploceni je v naroZzi 2,25 m (Sitka chodniku 1,5 m plus bezpe€nostni odstup u
vozovky 0,5 m a 0,25 m u oploceni). Zména v odsazeni je zaroven z toho diivodu, aby byl
zajistén rozhled, aby byla zajiSténa viditelnost pfijizd€jicich vozidel z centra Nové Paky.
Oploceni bude feseno ve stejném stylu jako stavajici oploceni, tzn., Ze bude provedena
kamenna podezdivka, oploceni drevéné se svislymi latémi, barevné feSeni dle stavajiciho
stavu. Upraveno bude i protéjsi narozi kiizovatky, na p.¢. 2606/3 bude rovnéz smérove
upravena ¢ast oploceni. Budou zde osazeny nové kovové sloupky, betonové podhrabové
desky a v celém dotceném useku bude natazeno nové pletivo dle stavajiciho typu.
V km 0,260 — km 0,287 na pravé stran¢ bude rozsiten stavajici chodnik na 2,0 m. Z diivodu
rozSiteni chodniku bude posunuta stavajici zarubni zidka a bude rekonstruovano stavajici
schodisté kvuli zajisténi piistupu k nemovitostem. Zidka bude nové vcetné zébradli vysky
1,1 m.
V km 0,265 se nachdzi kamenny pomnik, ktery bude zachovan.
V km 0,295 — km 0,360 se po levé stran¢ komunikace nachézi stavajici Zivé ploty, které
budou zachovény.
V km 0,380 se nachézi stavajici plakatovaci plocha, ktera bude v ramci této stavby zruSena
bez nahrady.
V km 0,500 bude pied budovou €. p. 92 kviili vyrovnani pfevysSeni chodnik / vstup do budovy
realizovana nova opérna zidka z palisad délky cca 13 m.
Z divodu realizace mnozstvi piipojek bude provedeno celkové rozebrani a obnova stavajici
kamenné zidky v km 0,506 az km 0,575 v délce 37 m + 24 m. Na zidce bude obnovena /B
fimsa, ocelové zabradli a piistupova schodisté k prilehlym nemovitostem.
V km cca 0,110 vlevo u ulice Slejharovy je navrZena tiprava stavajici autobusové zastavky
s kamennym obrubnikem a néstupisStém.

Stavajici autobusova zastavka u ulice Slejharovy v km cca 0,120 vpravo bude
piesunuta do km cca 0,165.

V km cca 0,490 vpravo pred domem €.p. 524 je navrZena nova autobusové zastavka
s kamennym obrubnikem a nastupistém. Nastupiste je s nastupni hranou délky 8 m (zastaveni
pouze malych autobusii), vyska 20 cm, po obou straniach na délce 2 m vyskovy nab¢h, kterym
se sestoupa na uroven piejizdného chodniku samostatnych sjezdii. Del$i nastupisté zde prave s
ohledem na sousedni samostatné sjezdy nelze umistit, jsou od sebe vzdaleny jen zhruba 13 m.
(Stojici autobus je u téchto samostatnych sjezdl pirekazkou v rozhledu. Vzhledem k frekvenci
zastaveni autobusu a vyjezdil ze samostatnych sjezdi to je povazovano za prijatelné.)
Soucasti realizace je i ptipadna dprava podezdivek domii, ndklady musi zhotovitel stavby
zohlednit pfi na cenéni v souvisicich polozkach.
Situacni feSeni je patrné z ptilohy €. B.2 Koordinacni situace a také z ptilohy SO 102 —
Chodniky pro pési - €. 2.1 - Situace 1. cdst, C 2.2 - Situace 2. ¢dst

Vyskové feSeni je odvozeno od vySkového feSeni navazujicich objektt, predevsim
rekonstrukce 11/284, stavajicich chodnikti a okolniho terénu. Navrh respektuje napojeni na
stavajici ptilehlé vjezdy a vchody na pozemky.

V piipad€ umisténi chodniku piimo u vozovky je zékladni $itka dvou pruht pro chodce
2 x 0,75 m a bezpecnostni odstup od vozovky 0,5 m. Celkova Sitka chodniku je tedy 2,0 m.
Pti vedeni chodniku oddélen¢ od vozovky (vloZeny pas zelené) je celkova Sitka chodniku 1,5

(%

m. V piipad¢ vedeni chodniku podél pevné piekazky je doplnéna Sitka chodniku jesté o
bezpecnostni odstup 0,25 m od pevnych piekazek.
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Zakladni pticny sklon je jednostranny 2%. V misté vjezdil k okolni zastavbé bude

v pasu prubézného chodniku min. v §ifce 0,90 m dodrZen pticny sklon v rozmezi 0,5 az 2 % a
dale bude sklon vychazet ze sklonu vici okolni zastavbe.

Pri¢ny sklon konstrukéni plan€ je minimélné€ 3 % ve sméru k prilehlym komunikacim.
Zemni prace spocivaji predevSim ve vybourdni stavajici konstrukce chodnikd,
odstranéni konstruk¢nich vrstev stavajicich vjezdu.

V misté vystavby novych prvkl bude sejmuta ornice v tlousStce 0,20 m a provedeny
potiebné vykopy.

Minimalni poZadovany modul pfetvarnosti na plani E def.2 = 30 MPa.

Na upravovanych zelenych plochach bude provedeno ohumusovani ornici v tl. 0,15 m a
zatravnéni. Travnik bude zaloZen ru¢nim osevem. Soucasti dodavky bude i udrZzovani
travniku do doby prevzeti. Ohumusovani i1 zaloZeni travniku bude souc¢asti SO 801 Vegetacni
upravy.

Zemni prace (nasypy, aktivni zona, upravy podloZi pod nasypy atd.) musi
odpovidat CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, CSN 73 6133 Navrh a
provadéni zemniho télesa PK a TKP.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno vytycit stavajici inZenyrské sité, v
pripadé nejasnosti nutno ovérit polohu ruéné kopanymi sondami.

KONSTRUKCE VOZOVKY
Konstrukce chodniku:
Kamenna dlazba DL 60 mm ¢SN 73 6131
Drcené kamenivo L 30 mm ¢SN 73 6161
N ’ VS E . 2 5 Q v ¥ .
CELKEM min. 340 mm

Minimélni poZadovany modul pfetvarnosti na plani E ¢ef2 = 30 MPa.

Konstrukce viezdu:

Kamenna dlazba DL 100 mm CSN 73 6131

Drcené kamenivo L 40 mm ¢SN 73 6161

- , N . ] . ]
CELKEM min. 440 mm

Minimalni pozadovany modul pfetvarnosti na plani E q4er2 = 30 MPa.
Mezi chodnikem, pfip. cyklostezkou a zeleni jsou navrzeny zahonové obrubniky (8x25x50)
do betonového loze C 16/20n XF1.

Konstrukce stavajicich chodniku v ulici Kotlikova a v ulici Slejharova budou upraveny podle
TP 170 konstrukce D2-N-3 upravené konstrukce.
Konstrukce tipravy stavajicich chodnikt:

Asfaltovy beton ACO 8 40 mm CSN EN 13108-1

Recyklovany material R-mat 60 mm CSN EN 13108-8 ed.2

s , . ) ] 3 ]
CELKEM min. 300 mm
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Minimalni pozadovany modul pfetvarnosti na plani E q4er2 = 30 MPa

Odvodnéni povrchovych vod z chodniki je zajiSténo podélnym a pfi¢nym sklonem do
vozovky, odkud je dile vedena do nové navrzenych uli¢nich vpusti a dal do kanalizace. Navrh
kanalizace je feSeno jako samostatna stavba (SO 302).

Podzemni voda by stavbou neméla byt zastiZzena.

Odvodnéni zemni plané¢ bude zajiSténo piicnym sklonem 3% do nové navrZenych
trativodi s trativodni trubkou DN 150 uloZené do SP loze tl. 100 mm. Trativod bude vysypan
kamenivem 8/16 a obalen separa¢ni geotextilii s mechanickou odolnosti proti protlaceni min.
3 kN. Trativody budou zadstény do nove navrZenych uli¢nich vpusti.

Chodniky budou lemovany betonovymi zdhonovymi obrubami, které budou na jedné
stran¢ kvili odvodnéni zapusSténé, na druhé stran¢, pokud nevedou podél ptirozené vodici
linie (stavajici zastavba, oploceni atd.), bude vodici linii obruba zvySend min. 6 cm nad
zpevnénim chodniku.

Chodniky v mistech pfechodu pro chodce budou mit sniZeny obrubnik na vySkovy
rozdil 20 mm oproti vozovce a budou opatfeny signalnimi a varovnymi pasy. Varovné pasy (v
Sitce 400 mm) a signalni pasy (v Sifce 800 mm) budou mit vyrazn€ odliSnou strukturu a
charakter povrchu odlisujici se od okoli; budou vnimatelné slepeckou holi a naslapem pii
dodrZeni barevného kontrastu vici okoli.

V mistech opérnych zdi je navrzeno ocelové zabradli vysky 1,10 m.

Névrh stavebnich dprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
ochranného zabradli je zakreslen v piiloze €. 2 Situace.

Bezpecnost provozu je zajiSténa celkovym technickym feSenim, které je v souladu
s CSN, TP a TKP.

Chodniky a nastupisté autobusovych zastavek budou spliiovat poZadavky vyhlasky €.
398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Po dokonceni rekonstrukce bude osazeno svislé a vodorovné dopravni znaceni v
souladu s TP 65.

SO 103 Parkovisté a apravy mistnich komunikaci

Stavebni objekt 103 fesi dpravu napojeni stavajicich mistnich komunikaci na silnici
I1I/284 v katastralnim tizemi obce Nova Paka vyvolanych jeji rekonstrukci.

Uprava napojeni se tyké t&chto ulic ulice Slejharova (km 0,107 16); ulice Na Strzi (km
0,188 68); ulice Staropacka (km 0,239 85); ulice Lomena (km 0,289 11, km 0,372 66, km
0,425 10, km 0,463,33); ulice Staropacka (km 0,632 89).

Soucasti tohoto SO jsou také nové parkovaci zalivy po levé stran¢ silnice 11/284 ve sméru
staniceni. Parkovaci zalivy jsou umistény vlevo ve sméru stani¢eni v mistech, kde neni na této
stran¢ potieba chodnik, a proto je zde stavajici chodnik zrusen.

Zpracovana projektova dokumentace splituje podminky TKP, TP a CSN.

Celkova délka parkovacich zalivi je 47,25 m.
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Uprava mistni komunikace ul. Stanislava Suchardy bude feSena samostatnou
dokumentaci.

Ostatni napojeni stavajicich mistnich komunikaci (tj. ul. Staropacka, ul. Lomena, ul.
Na Strzi a ul. Slejharova) je navrZeno s asfaltovym povrchem. Rekonstrukce bude provedena
vyménou celé konstrukce vozovky. V ulici Slejharova bude provedena tprava obloukd v
naroZzi kiiZzovatky na 8,0 m z divodu zlepseni prijjezdnosti kiizovatkou.

Parkovaci zélivy jsou umistény vlevo ve sméru staniceni v mistech, kde neni na této
stran¢ potfeba chodnik a proto je zde stavajici chodnik zruSen. Je to ve stani¢enich:

km 0,268367 — 0,282025 (2 st4ni)
km 0,375268 — 0,389103 (2 stéani)
km 0,440390 — 0,447140 (1 st4ni)
km 0,566631 — 0,580491 (2 stani)

Situaéni feSeni je patrné z ptilohy €. B.2 Koordinacni situace a také z ptilohy Situace
SO 103 - 2. Situace

Vyskové teSeni je odvozeno od vySkového feSeni navazujicich objektl, predevSim
rekonstrukce 11/284 a dale na vySkové vedeni stavajicich MK.

Sitka parkovacich zalivii mezi vn&j§i hranou vodiciho prouzku a obrubnikem je
navrzena 2,0 m. Zalivy budou od vozovky hlavni komunikace oddé€leny zapuSténym
kamennym silni¢nim obrubnikem o rozmérech 1000/200/250 mm. Vn¢jsi hrana parkovaciho
zalivu je ohrani¢ena obrubnikem kamennym obrubnikem §. 150mm s naSlapem 12 cm nad
zpevnéni parkovaci plochy.

Pricny sklon parkovacich pruhti je navrZen jednostranny 2,5 % v opa¢ném sklonu nez
prilehla polovina vozovky hlavni trasy, tzn z4liv je sklopem smérem do vozovky k vodicimu
prouzku komunikace, ktery je tvofen ptidlazbou z kamennych kostek.

Napojeni ostatnich mistnich komunikaci je provedeno zpravidla dle stavajiciho stavu.
Narozi kfiZovatky jsou upraveny tak, aby minimalni polomér oblouku narozi byl alespon 3 m.
V ulici Slejharova bude provedena tprava oblouktl v narozi kiizovatky na 8,0 m z davodu
zlepSeni prijezdnosti kiiZovatkou.

Pti¢ny sklon konstrukéni plané€ je minimalné 3 % ve stejném sméru sklonu jako povrch
vozovky.

Zemni prace spocivaji predevsim ve vybourani stavajici konstrukce chodnikii a odtézeni
vykopu na projektovanou droven plang.

Dosypavky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutnénou zeminou min.
podminecné vhodnou dle CSN 73 6133. Mira zhutnéni dle objemové hmotnosti: 100 % PS.
Mira zhutnéni dle relativni ulehlosti: ID = 0,90 (piscité zeminy) 0,85 (Stérkovité zeminy).

Minimélni poZadovany modul pfetvarnosti na plani E def.2 =30 MPa.

Na upravovanych zelenych plochach bude provedeno ohumusovani ornici v tl. 0,15 m a
zatravnéni. Travnik bude zaloZen ru¢nim osevem. Soucésti dodavky bude i1 udrzovéni
travniku do doby pievzeti. Ohumusovani i zaloZeni travniku bude souc¢asti SO 801 Vegetacni
upravy.
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Zemni prace (nasypy, aktivni zoéna, dpravy podloZi pod nasypy atd.) musi
odpovidat CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, CSN 73 6133 Navrh a
provadéni zemniho télesa PK a TKP.

Pied zahijenim vykopovych praci je nutno vytycit stavajici inZenyrské sité, v
pripadé nejasnosti nutno ovérit polohu ru¢né kopanymi sondami.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce parkovaciho stani:

- Kamenna dlazba DL 160 mm €SN 736131

- Drcené kamenivo L 40mm &SN 736131

- Vrstva ze smési stmel. cementem SC C8/10 150 mm  CSNEN 14 227-1, 73 6124-1
- _Stérkodrt 3Da min. 200 mm  CSN EN 13 285, 73 6126-1

-  CELKEM min. 550 mm

Minimélni poZadovany modul pfetvarnosti na plani E ¢ef2 = 30 MPa.

Konstrukce vozovky — napojeni bo¢nich ulic:

- Odstranéni stavajici konstrukce vozovky - 460 mm

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy Aco 11+50/70 40mm  CSNEN 13 108-1, TP 148
- Infiltr. Postfik asfaltovou emulzi PI-E 0,35 kg/m? ¢SN EN 13 808. 73 6129

- Asfaltovy beton pro podkl. vrstvy  Acp 16+50/70 70mm  CSNEN 13 108-1, 73 6121
- Infiltr. postfik asfaltovou emulzi PI-E 1,0 kg/m? (zbyt. poj.) ¢SN EN 13 808. 73 6129

- Stérkodrt $DA 0/32 150 mm  CSNEN 13 285. 73 6126-1
CELKEM min. 460 mm

Minimélni poZadovany modul pfetvarnosti na plani E ¢ef2 = 45 MPa.

Odvodnéni povrchovych vod je zajisténo podélnym a piicnym sklonem do vozovky,
odkud je dale vedena podél obrubnikii do nové navrZenych uli¢nich vpusti a dal do
kanalizace. Navrh kanalizace je feSeno jako samostatna stavba (SO 302).

Podzemni voda by stavbou neméla byt zastiZena.

2%

Odvodnéni zemni plan€ bude zajiSténo pii€nym sklonem 3% do nové navrZenych
trativodt s trativodni trubkou DN 150 uloZené do SP loZe tl. 100 mm. Trativod bude vysypéan
kamenivem 8/16 a obalen separacni geotextilii s mechanickou odolnosti proti protlaceni min.
3 kN. Trativody budou zaustény do nove€ navrzenych uli¢nich vpusti.

Nérozi mistnich komunikaci bude vybaveno vodorovnym znac¢enim V7b spolecné
s vodicim pasem prechodu. Vodorovné i svislé dopravni znaCeni bude realizovano v ramci
objektu SO 110 Dopravni znaceni.

Bezpecnost provozu na komunikacich je zajiSténa celkovym technickym feSenim, které
je v souladu s CSN, TP a TKP.
Bezpecnost provozu na komunikacich je zajiSténa celkovym technickym feSenim, které je
v souladu s CSN, TP a TKP.
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Rekonstrukce je navrZena tak, aby spliiovala pozadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb. Mista pro
piechdzeni budou vybavena varovnym pasem §. 0,4 m a signalnim pasem $. 0,8 m. Signélni
pas bude odsazen od varovného o 0,30 aZ 0,50 m. Délka signalnich pasti min. 1,5 m. Kde
nebude mozné této délky dosihnout, tj. zejména u mist pro prechiazeni vedenych kolmo na
pribéZnou trasu chodniku, kde je Sitka chodniku nedostate¢na pro zajisténi délky signélniho
pasu min. 1,5 m, bude pies vozovku doplnén vodici pas prechodu. Tento vodici pas pirechodu
bude uZit 1 v mist€, kde misto pro pfechazeni vychazi z narozi o poloméru mensSim nez 12 m.
Misto pro ptechazeni bude vyznaceno na vozovce VDZ V7b. U ulice Na Strzi je na naroZi u
sniZzeni zpevnéni dlaZdéné plochy pouze varovny pas. Signdlni pas zde neni navrzen, prostor
neni povazovan za misto pro piechizeni. Odsazeny signalni pas zde na jizni strané¢ dlazdéné
plochy vzhledem k $fice zpevnéné plochy pro p&i neni mozné umistit. Sika je jen zhruba 1,4
m. Bezbariérova trasa pro pési je zajisténa pies chodnik na protéjsi stran€.

Po dokonceni rekonstrukce bude osazeno svislé a vodorovné dopravni znaceni v
souladu s TP 65.

SO 105 Dopravni opatieni a objizd’ky

Obsahem stavebniho objektu SO 105 jsou dopravné-inZenyrska opatfeni v misté stavby
béhem vystavby. Jedna se o rozdéleni vystavby do tii etap vCetné objizdnych tras. Navrh
vychézi ze schvélené dokumentace pro tizemni rozhodnuti tohoto projektu.

Postup vystavby je rozdélen do 4 etap. Kazda etapa ma své feSeni dopravni obsluZnosti.
Vystavba bude probihat v 1. etapé s kompletni uzavirkou ulice Lomnicka (silnice 11/284) dle
rozsahu praci v dany moment vystavby. Ostatni etapy umoziuji provoz v jednom jizdnim
pruhu. Komunikace bude tedy realizovana po polovinéch.

Vystavba by méla probéhnout v obdobi letnich prazdnin, aby byl dopad na autobusovou
dopravu minimélni.

Jednotlivé etapy vystavby a objizdné trasy jsou znazornény v piilohich tohoto
stavebniho objektu.

Pti zpracovani navrhu stanoveni do¢asného dopravniho znaceni k jednotlivym etapam
by mély byt zohlednény tyto zasady:

Névrh bude respektovat platné pravni normy, technické podminky TP 65 ,,Zasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich® a TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich®. Jednotliva typova schémata budou upraveny podle
konkrétniho mista uziti, s pfihlédnutim k potfebam stavby a s pfihlédnutim k umisténi
stavajiciho trvalého svislého dopravniho znaceni a definitivniho vodorovného dopravniho
znaceni.

Névrh bude v maximalni mozné mife vyuzivat i stavajici svislé dopravni znaceni. Trvalé
znaceni, které je v rozporu s navrZzenym pfechodnym dopravnim znacenim, bude zakryto nebo
vhodnym zpiisobem upraveno.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi
umistovat az bezprostifedn¢ pied zacatkem praci s ohledem na dobu potiebnou k jejich
instalaci. Neni-li to mozZné, musi byt jejich platnost doCasné zruSena zakrytim, tak aby DZ
nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru. Zneplatnéni stalého dopravniho znaceni je s
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vyjimkou velkoplosného dopravniho znaceni zakrytim nebo docasnou demontézi. Nepiipousti
se moznost zneplatnéni preskrtnutim.

S pracemi na mistech s tpravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech
dopravnich znacek a dopravniho zafizeni. Znacky musi byt odpovidajicim zplisobem
aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem stavajiciho dopravniho znaceni v dobé
realizace.

Operativni uzavirky (napft. pfi osazovani DZ) musi byt provedeny dle schémat pro
operativni pracovni mista a musi byt rovnéZ pfedem projednény.

Pti provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni piedpisy k
zajiiténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpist platnych v dobé provadéni stavby a dodrzovat
schvélené technologické postupy pro jednotlivé stavebni prace.

Pro zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi piipraveé a provadéni stavebnich a
montaznich praci a pouZivani technickych zafizeni je tieba respektovat ustanoveni zavaznych
predpisi.

SO 110 Dopravni znaceni

Stavebni objekt fesi navrh vodorovného a svislého dopravniho znaceni v prostoru stavby a v

nejnutnéj$im rozsahu. Aktudlni stav a udprava dopravniho znaleni byla zakreslena do
situacniho vykresu.

Navrhované SDZ fesi odstranéni 2 znacek 1Z4b oznacujici konec obce (km cca 0,050),
doplnéni znacky Alla a B20a ,,40km/h* pted kiiZovatkou s ulici §lejhar0va (km cca 0,080),
piesun znacky P4, IS3b a 1S3c v ulici §lejhar0va (km cca 0,110), vlevo ve sméru stani¢eni
pfesun znacky 1J4b na novou polohu (km cca 0,110), vpravo odstranéni znacky 1J4b (km cca
0,120), doplnéni znacek IP6 u navrzeného prechodu pro chodce v obou smérech na sloup VO
(km cca 0,140), ptesun znacky IS3b do nové polohy (km cca 0,150), odstranéni znacky P2 a
E2b (km cca 0,170), doplnéni 1J4b u navrzené zastavky (km cca 0,170), doplnéni znacky C4a
spole¢né s Z4b na ostrivek (km cca 0,220) v obou smérech, doplnéni znacky B20a ,,40km/h*
(km cca 0,220), odstranéni znacky Z3 (km cca 0,240), ptesun znacky P4 (km cca 0,300),
odstranéni dodatkové tabulky E2b (km cca 0,300), doplnéni znacky B20a ,,40km/h* (km cca
0,300), odstranéni dodatkové tabulky E2d (km cca 0,360), v km cca 0,420 na propojovaci
komunikaci s ulici Staropacka odstranéni znacky P4, E2b a doplnéni znacek B2, IP4b, A9,
v ulici Staropacka doplnéni znacek IP10b, doplnéni znacek P2 v obou smérech (km cca
0,450), doplnéni znacek IP6 u navrZzeného prechodu pro chodce v obou smérech na sloup VO
(km cca 0,520), posun znacky P2 a E2b mimo navrzeny chodnik (km cca 0,590).

VSechny znacky SDZ (i které neméni svou polohu) v tseku stavby budou nahrazeny za nové.
Ptipadné TDI rozhodne pti vyhovujicim technickém stavu znacky o jejim zachovani.

Vzijemné vzdalenosti znacek a bo¢ni umisténi musi byt provedeno v souladu s TP 65, kap. 8.
Sloupky SDZ musi mit protikorozni dpravu.

Navrh feSi doplnéni VDZ v prostoru stavby a v nejnutngjSim rozsahu. Aktudlné se
v feSeném useku VDZ nenachazi, a proto jeho doplnénim dojde ke znacnému zlepSeni
bezpecnosti a orientace na komunikaci II/284. Jizdni pruhy bude oddélovat podélna Céra
souvisla Vla (0,125) a podélna cara prerusovana V2b (3/1,5/0,125). V misté kiizZeni s jinou
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komunikaci bude doplnéno znaceni V2b (1,5/1,5/0,25). Déle je navrzeno VDZ autobusovych
zastdvek Vl1la, které bude provedeno bilou barvou, VDZ ptechodl pro chodce V7a, mist
ur¢enych pro piechdzeni chodcti V7b a dopravniho stinu V13 u ostriivku v km cca 0,220. Pred
pfechody v km cca 0,140 a 0,520 je navrZena rocbinda v délce 35m.

POZN.:

Piechod pro chodce mezi zastivkami u ulice Slejharovy je umistén tak, aby mezi
piechodem a zastivkou ve sméru do Staré Paky byla vzdéalenost 16 m. Pro vozidla, ktera
piijizdé€ji od Staré Paky do centra, pokud pojedou rychlosti 40 km/h, tak stojici autobus
nebude piekdzkou. Omezeni rychlosti je navrzeno kombinaci SDZ All (pozor ptechod) +
SDZ B20a s hodnotou 40 km/h. Znacka B20a pozbyva platnosti projetim kfizovatky s ulici
Slejharova, co? je v pofddku, v daném misté fidi¢ vidi na cely pifechod a muzZe se tedy
rozhodnout, jestli zrychli nebo bude muset zastavit. Zastavka ve sméru do centra Nové Paky
je odsunuta o 20 m od ptfechodu, tzn., zZe fidi€i pfijizdé&jici od centra maji splnén rozhled pro
rychlost v=50 km/h, vychazi D,=35 m. Zastavka neni posunuta déle do centra s ohledem na
to, aby nedochézelo ke kolizim ve vztahu kulici Na Strzi, k navazujicimu smérovému
rozdéleni silnice délicim ostrivkem, zaroven je umisténa tak, aby byly vyhovujici rozhledové
poméry u sjezdu na p.c. 2587/1.

Ve sméru jizdy do Staré Paky jsou navrZena 2 mista, kde bude omezena rychlost na max.
40 km/h na silnici SDZ B20a. Dlivodem pro umisténi téchto dopravnich znacek je to, aby byl
zajistén rozhled pro fidi¢e vyjizdéjici vlevo z ulice Slejharovy pro piipad, 7e by na zastivce
smér Nova Paka stal autobus. Dal§i umisténi je z toho divodu, aby u p.¢. 111/1 a 111/2 (KU
Nova Paka) mohla byt umisténa podélna parkovaci stani. Pfi rychlosti 50 km/h na hlavni by
na parkovacich mistech zaparkovana vozidla byla pifekdzkou v rozhledu pfi vyjezdu z ulice
Staropacké.

S ohledem na zajisténi stavajicich nevyhovujicich rozhledii pii vyjezdu z bo¢ni ulice
naproti domu ¢€.p. 477 a s ohledem na zachovani navrZzenych podélnych parkovacich stani je
navrzeno i zjednosmérnéni vedlejsi ulice, ktera tvoii spojku s ulici Staropackou. Bude zde
osazeno SDZ IP4b v kombinaci s v protisméru umisténou B2. SDZ B2 je umisténa tak, aby
byl umoznén vjezd k nemovitostem p.¢. 97 a 94/2 i ze sméru od ulice Staropacké, aby piistup
ke stavajicim domiim byl omezen co nejméné. V ulici Staropackid bude v obou smérech
umisténa znacka IP10b, ktera bude fidice informovat o tom, Ze bocni ulici nelze projet.

Dochézi zde z hlediska pfistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace ke znacnému zlepseni stavajiciho stavu.

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat prdvni a ostatni predpisy k
zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpist platnych v dobé provadéni stavby.

SO 402 Telekomunikaéni vedeni (mistni, stavbou vyvolané apravy)

V ramci tdpravy poloméru naroZ v kiiZovatce s ulici Slejharova bude provedena smérova
Upravy stavajictho vedeni kabelt CETIN v délce 9 m. V mistech vjezdl k nemovitostem a
kiiZeni s mistnimi komunikacemi, kde nejsou stavajici chranicky, budou plastové chranicky
kabelt doplnény vcetné vystrazné folie. Budou dodrZzeny podminky uvedené ve vyjadieni
spole¢nosti CETIN. Sité elektronickych komunikaci (dale jen SEK) budou v mistech kiiZeni
s novymi inZenyrskymi sitémi, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacimi stanimi,
oplocenim s podezdivkou apod. uloZeny do chranicky s ptesahem na kazdou stranu 0,5 m pfti
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dodrzeni prostorové normy CSN 73 6005. Pied zahdjenim zemnich praci v ochranném pasmu
SEK (1,5 m na kazdou stranu od krajniho vedeni) je nutno prokazateln€ ovéfit zemni umisténi
SEK. Stavebnik alespon 80 dni pfed zahijenim zemnich praci v ochranném pasmu zazada
vlastnika SEK o provedeni ptipadné pielozky SEK (vypracovani realizacni dokumentace,
dodani materidlu, montdznich praci a GZ), zemni prace si stavebnik muiiZe zajistit sam.
Stranovou prelozku je nutno zrealizovat dle pravidel pro provedeni piekladky. Pfed zahozem
odkryté SEK bude provedena kontrola spravcem sité, bude proveden zapis do stavebniho
deniku, toto bude slouZit jako podklad ke kolauda¢nimu souhlasu.

SO 403 Verejné osvétleni

Stéavajici vefejné osvétleni v Lomnické ul. je z&asti na sloupech NN ve spravé CEZu a z&asti
na samostatnych sloupech s vylozniky. Pfedevsim svitidla jsou zastaral4, za svoji Zivotnosti.
Rozvody jsou na sloupech NN vrchni (jednofazové), mezi samostatnymi stozZary jsou rozvody
kabelové s hlinikovymi kabely AYKY. StoZary jsou ocelové s litinovymi paticemi, vyska
svitidel je 10 m. Vzdalenosti mezi stoZary jsou piili§ velké na to, aby bylo mozné osadit
svitidla s dsporn€j$imi zdroji ke splnéni poZadavkl na osvétleni a rovnomérnost.
Provozovatelem vetejného osvétleni je firma Elektros Martinice, zastoupena p. Hancem.
Néavrh feSeni byl konzultovan s projektantem Bc. Jifim Kuzelem a na zéklad¢ jeho
pfipominek upraven. Konecny souhlas je soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

Osvétleni Lomnické a blizkého okoli je napajeno ze zapinaciho bodu, oznaceného REVO 01
— Lomnicka. Skiifikka ZB s méfenim je pomérné nové v plastovém piliti a bude ponechéna.
Na ZB a rozvody v Lomnické ul. navazuji vrchni rozvody v dal$ich boc¢nich ulicich, které
bude tfeba v radmci stavby nové pripojit. V rdmci rekonstrukce bude vrchni vedeni NN

v Lomnické zruSeno, bude nahrazeno novymi kabelovymi rozvody a svitidly na samostatnych
ocelovych sloupech.

V rekonstruovaném dseku Lomnické ul. bude ziizeno nové vetejné osvétleni

na bezpaticovych ocelovych oboustranné zinkovanych stozarech. Provozovatel VO
doporucuje instalovat vybojkova svitidla se zdroji 70W, pro ktera je vhodnd vyska 8 m. Podle
zkuSenosti pro zvolenou tfidu osvétleni S2 (ME4b) vychazi vzdalenosti mezi stoZary cca

30 m. Na zéklad¢ toho je proveden ndvrh rozmisténi stozarti s tim, Ze bude proveden kontrolni
vypocet osvétleni, az bude znam konkrétni typ svitidel. Vypocet zajisti pfed realizaci stavby
zhotovitel stavby na zaklad¢ vybraného typu svitidel. Umisténi stozari vici okraji vozovky je
voleno podle mistnich moZnosti s ohledem na stavajici a projektované podzemni sité.
Predpoklada se pouziti vyloznikl na stoZary s vyloZzenim max. 2,0 m.

Nové kabelové rozvody VO budou kabely CYKY 4x10, uloZenymi v zemi v ochranné ohebné
trubce tak, aby byla mozna vyména kabelu mezi stoZary. Pfi pfechodech komunikaci a vjezda
se kabel s ochrannou trubkou uloZi do chranicky. Zaklady stoZarii budou betonové,
betonované na misté do piedem vykopanych jam.

V celém rekonstruovaném useku silnice II/284 jsou navrzeny ¢tyti prechody pro chodce,
popf. mista pro prechazeni, kde je pozadovano jejich prisvétleni. Jsou navrZena asymetricka
vybojkova svitidla s metalhalogenidovymi vybojkami 250W, zavéSena ve vySce 6 m na
vyloznicich na bezpaticovych zinkovanych pfechodovych stozarech. Svitidla se umist’uji pied
pfechod (ze sméru piijezdu) tak, aby nasvétlovala chodce z boku. Prechodové stozary budou
smyckove zapojené do rozvodli VO, pokud nebude pozadovan jiny reZim jejich spinani.

V piipad¢ samostatného spinani by musely byt rozvody provedeny pro piechody
samostatnymi kabely ze ZB a v ZB doplnéno dalsi ovladani, nezavislé na VO. Schéma
kabelovych rozvodi je patrné z vykresu ,,Schéma vetejného osvétleni®.
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Stéavajici vrchni rozvody VO v ul. Na Strzi a v ul. Slejharova se napoji na samostatny
spoleCny kabel ze zapinaciho bodu. Samostatnym kabelem ze zapinaciho bodu se pfipoji
stavajici vrchni rozvod v Lomené ulici. Stavajici kabelové rozvody ze ZB do Staropacké ulice
zustanou zachovany. Vyvod do nejblizsiho stoZaru v Piikré ulici nebude realizovan. Pouze se
zaloZi chraniCka ptes Lomnickou ulici v blizkosti stoZaru ¢. 27. Kabel si polozi
dodatecnéspravce VO. Na stivajicich stozarech, kde se pfipoji novy kabel na vrchni vedent,
se pro napojeni osadi plastové pojistkové skiinky. Stavajici skiin zapinaciho bodu bude
potieba dozbrojit.

Zakladni technické udaje:

Rozvodnd soustava  VO: TN-C / 3PEN~50Hz, 3x400/230V

Ochrana pfed nebezpecnym

dotykovym napétim nezivych ¢asti: - samo¢innym odpojenim od zdroje
PoZzadavky na osvétleni vozovky

podle CSN CEN/TR 13201-1: - tf. osvétleni ME4Db (srov. s tf. S2)

Celkovy instalovany piikon nového VO:  Pi ~ 3,86 kW

Roc¢ni spotieba el. energie: A ~ 16000 kWh

Celkovy pocet novych lamp: 32 ks (z toho 8 ks nasvétluje pfechod ¢i misto

pro ptrechazeni)

Bude dodrZena min. hloubka kryti podzemniho vedeni dle CSN 73 6005, stejné jako
odstupové vzdalenosti od ostatnich inZenyrskych siti.

V trase kabell bude polozen zemnici vodi¢ FeZn ¢ 10 mm. Zemnici vodi¢ bude zahrnuty
zeminou, nikoli obsypany piskem. Popf. je moZno pouZit zemnici pasek FeZn 30/4.

Nad trasou kabelll bude umisténa ochranné paska — Cervend vystrazna folie, Sitka

min. 300 mm. Ochranni félie dle CSN 73 6006 ,,Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi
foliemi*.

Pred zasypanim novych inZenyrskych siti dojde ke geodetickému zaméteni polohy kabelt,
vcetn¢ zaméteni chranicek. Digitalni zdkres ve formatu .dwg nebo .dgn bude nasledn¢ predan
spravci site.

Vychozi revizi provede dodavatel montaZnich praci podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.
Dalsi revize (periodické) bude provadét provozovatel sit¢ ve stanovenych lhitach a po kazdé
opravé¢ vyvolané poruchou ¢i poskozenim elektrického zatfizeni. Novym vlastnikem vefejného
osvétleni bude mésto Nova Paka.
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DETAIL UMISTENI STOZARU
V CHODNIKU / ZELENEM PASU

Smer jizdy __ Vozovka
E Chodnlk
S‘ (Zeleny pas)
o
£
£
] .% \ Dvirka k svorkovnici
S5 U
w

AY
\ Stozar lampy VO

Mez| vozovkou a vné)5i konstrukel stoZaru lampy bude za|lstén bezpeénostni odstup
alespon 0,50 m.
Zaroven bude na chodniku zachovan volny pruchozi prostor v Sifce alespori 0,90 m.

Dvifka ke svorkovnlcl budou z bezpeénostnich divodil umisténa tak, aby byl zajlstén
oéni kontakt osoby provadéjici udrzbu s pfijizdéjicimi vozidly.

V piipads, Ze se bude jednat o sklopné stozary, bude poloha pflzplsobena prostorovym
moznostem tak, aby bylo mozné sklopeni do volného bezpeéného prostoru.

Lampy VO 32 a 33 v ulici Stanislava Suchardy budou osazeny v zavislosti na feSeni
stavebniho zaméru rekonstrukce ulice Stanislava Suchardy. Projekt na tento zamér je aktualné
ve fazi studie. Poloha téchto lamp bude pfi realizaci ptfizptisobena té zamyslené podobé¢, kterd
bude aktudlni v dob¢ realizace stavby. Osazeni téchto lamp bude pouze se souhlasem TDI a
investora.

Tento stavebni objekt byl z velké Casti realizovan v roce 2018. Zbyla ¢ést, ktera je podminéna
rekonstrukci komunikace, bude realizovana v ramci stavby jako SO 403.

SO 404 Rezervni chranicky

Soubézné¢ s vedenim VO bude uloZena chranicka D = 100 mm a ve vybranych profilech bude
uloZena kolmo na osu komunikace 11/284 chrani¢ka D = 160 mm. Konce chranic¢ek budou
opatfeny vodotésnym zakonCenim, budou hermeticky uzavieny koncovkami. Nad témito
chranickami bude umisténa ochranné vystrazna folie oranzové barvy. Pfesné umisténi uloZeni
novych chrani¢ek bude upiesnéno pii realizaci zastupcem investora. Budou dodrzeny
poZadavky na prostorové uspoiadani dle CSN 73 6005.

Chréanicky jsou urceny pro ptipadnou pozdéjsi realizaci rozvodu sdélovacich kabeli. Ulozeni
chranicek bude zaméfeno, zaméfeni bude piedano v digitdlni podobé (.dwg &1 .dgn)
investorovi, zaméfeni bude slouzit pro budouci informaci o tom, kde se ulozené chranicky
nachizi.

SO 501 Plynovod

Vrimci udpravy smérového vedeni komunikace v ulici Lomnické v Nové Pace bude
provedena smérova uprava stavajicitho plynovodniho vedeni cca od km 0,180 — km 0,260.
Smérova uprava bude provedena v délce 73 m. Plynovodni potrubi bude pteloZeno do nové

Vv

trasy chodniku pro pé&si. Nova délka vedeni je 83 m.
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SO 801 Vegetacni uipravy

V ramci SO 801 bude provedeno ohumusovéani a zaloZeni trdvniku a s nim spojené
¢innosti (odpleveleni, oSetfovéani). Vegetacni upravy fesi liniové plochy podél rekonstruované
silnice a pfedevsim chodnikil na katastrdlnim izemi Nova Paka a Stara Paka. Na plochich
vegetaCnich dprav bude rozprostiena ornice v tl. 0,15 m, na plochach do¢asného ziboru ZPF
bude rozprostiena ornice stejné tloustky, jako byla sejmuta. Nasledné budou plochy
zatravnény. Travnik bude zaloZen ru¢nim osetim travniho semene (pfipadné pomoci
zakladace travniku). Zakladni informace jsou uvedeny v TKP 13 - vegetacni upravy a v
dalSich pfedpisech v TKP uvedenych. Travnik je nutno zalozit tak, aby pfi pfedani splioval
parametry stanovené TKP.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, pruzkumi a méreni

9.1 Stavajici inZenyrské sité
V ramci podkladii pro zpracovani DSP byly vyhledany inZenyrské sité v rozsahu stavby.
Stavajici inZenyrské sit¢ jsou podle dostupnych podkladli zakresleny v koordina¢nich
situacich. Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouZzi jako vytyCovaci
vykres.
V feSeném tzemi se nachazi nisledujici IS:
¢ Vodovod (Vodohospodarska obchodni spole¢nost a.s.)
fesi SO 301 v ramci koordinovaného projektu
e Kanalizace (Vodohospodarska obchodni spolecnost a.s.)
fesi SO 302 a 303 v ramci koordinovaného projektu
e Verejné osvétleni (ELEKTROS, s.r.0.)
prelozku fesi v ramci stavby mésto Nova Paka samostatné jako SO 403
e Plynovodni potrubi (RWE Distribucni sluzby, s.r.o.)
prelozku Fesi SO 501
«  Nadzemni a podzemni vedeni NN, podzemni vedeni VN (CEZ Distribuce, a.s.)
prelozku resi SO 401 v ramci koordinovaného projektu
e Sdélovaci kabely metalické (CETIN a.s.) prelozku resi SO 402

Zakresy stavajicich podzemnich zaFizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyfovaci
vykres. Pred zahdjenim zemnich praci je nutné vSechny IS ovérit, za ucasti spravci
vytycit a oznacit v celém prostoru stavby. V jejich blizkosti je poté nutné provést takova
opatreni, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Stejné se musi postupovat i u nové poloZenych
inZenyrskych siti. V pripadé zjiSténi kolize vedeni se stavbou, bude se spravcem sité
dohodnuto vhodné FeSeni.

V roce 2018 probéhla realizace elektrického vedeni NN v pfipadé potieby pfeloZky

elektrickych zarizeni (minimalné se prepoklada narozi chodniku v ulici Slejharova)
poda na CEZ distribuci zhotovitel stavby Zadost o prelozku distribu¢niho zaiizeni.
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9.2  VysledKky séitani dopravy
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Vysledky séitani dopravy vychazeji z webového portalu RSD.

9.2  Vysledky sc¢itani dopravy

Na tdseku byly provedeny celkem 4 jadrové vyvrty na tl. stmelenych vrstev a 4 vrtané
sondy na tl. konstrukce vozovky.

Z nize uvedenych vysledkl je vyhodnoceno odstranéni stavajicich vrstev vozovky
v nasledujicich dsecich a tloustkach:

1) km 0,000 — 0,200
- asfaltové souvrstvi AC 60 mm
- $térkodrt’ SD 140 mm
- dlazba DL 100 mm
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2) km 0,200 - 0,400
- asfaltové souvrstvi AC 120 mm
- $térkodrt’ SD 70 mm
- dlazba DL 100 mm

3) km 0,400 — 0,600
- asfaltové souvrstvi AC 60 mm
- $térkodrt’ SD 200 mm
- dlazba DL 100 mm

4) km 0,600 — 0,670
- asfaltové souvrstvi AC 40 mm
- $térkodrt SD 90 mm

- dlazba DL 70 mm
Tloustky asfaltem tmelenych vrstev
Silnice &. 11/284 Novéa Paka
Staniéeni [km]
0,100 0,300 L 0,500 0,650 L

Tloustka [cm]

WTlouitka homi nespojené vrstyy B Tloustka ostatnich asf. vrstev
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouskova 300
162 00 Praha 6 Graf 3 Strénka 182 18
Silnice €. I/1284 Nova Paka
Tloust’ky asfaltem tmelenych vrstev zjisSténé z vyvrin
Staniteni Tloustka Tlouitka
Wyt &, nespaoj. celkem Podklad Poznamka
[km]
[cm] [cmi]
1 0,100 6 14 cm Stérk, 10 cm diazba
2 0,300 L 12 7 cm PM, 10 cm diagha
3 0,500 6 20 cm Stérk, 10 cm diazba
4 0,650 L 4 9 cm PM, 7 cm diazba
11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice 38 DSP+PDPS

08. 2018



Privodni zprava

9.3  Vysledky hlukové studie

Ze zavéra akustického posudku &. P33-18, zpracovaného Ing. Karlem Snajdrem,
AKON, Mezholezy 31, 346 01 HorSovsky Tyn, ICO 64405826 v 9/2018 vyplyva, Ze po
rekonstrukci silnice 1I/284 budou hygienické limity hluku Laeg, 160 = 70 dB v denni dob¢ a
LAeg, 16h = 60 dB v no¢ni dobé€ v definovaném chranéném prostoru splnény. Vypocet byl
proveden programem LimA ver. 12.1 pro stav roku 2000 a pro stav roku 2020.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, kulturni
pamatky

Ochrannd pdsma

Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb.)

silnice, mistni komunikace II. a III.tf. 15 m od osy vozovky
Stdvajici ochrannd pdsma inZenyrskych siti — jsou popsana ve vyjadfeni spravct k existenci
siti v dokladové ¢asti.

Chrdnénd vzemi, ndrodni kulturni pamdtky a jejich soubory

sz vz

Stavba se nedotyka Zadného chranéného uzemi, kulturni pamatky ani pamatkové
chranéného tzemi.

11. Zasah stavby do uzemi

Demolice a bouraci prdce
Demolice €. p. 112 —tesi SO 020.

Bourani stavajicich komunikaci je obsahem stavebnich objekti fady 100, zejména
SO 101. Vybourané vrstvy vozovky budou odvezeny na skladku nebo k dalSimu vyuZiti.
S vybouranym materidlem je nutno zachdzet dle pfedpisu spravci/vlastnikii ostatnich
komunikaci, ktery urcuje zptisob pro nakladani s témito materialy.

Rozsah zemnich praci a konecnd viprava terénu

Zemni prace spocivaji predev§im v dotéZeni po uroven navrzené plané a paraplané a
provedeni dosypéavek krajnic.
Podrobny rozbor veskerych zemnich praci (nsyp, vykop, sejmuti ornice a rozprostieni

ornice) je soucasti samostatné piilohy B. 4 - Bilance zemin a ornice. Do bilance je zahrnuta i
vymeéna aktivni zony a nasypovy material nakupovany.

Prebytecny material a vybourané hmoty se budou odvézet na trvalou skladku.

Upravované svahy silni¢niho télesa budou ohumusovany materidlem pro ohumusovani
v tloust’ce 0,15 m. Docasné plochy, které byly vyuZivany pro stavbu, budou zarovnany a bude
na nich rozprostiena ornice v ptivodni tloust'ce.

Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavenych ploch

Prostory za novymi obrubniky budou terénné upraveny. Ostatni plochy budou urovnany
do ptivodniho stavu. Sejmuta humézni hlina pro rekonstrukci silnice bude Caste¢né pouZita na
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ohumusovani svaht komunikaci a prostorii za obrubniky a ostatni rekultivace. Nedostatek
ornice bude feSen dovozem.

Celkovy prehled zabiranych ploch

Predpokladdany celkovy rozsah zabortl je uveden v piiloze G.1 Zdborovy elabordt.

Zdsah do zemédelského piidniho fondu a pripadné rekultivace

Dne 28.06.2018 vydal Méstsky ufad Nova Paka — Odbor Zivotniho prosttedi souhlas
s projektovou dokumentaci. Souhlas s odnétim ptidy ze ZPF byl feSen v rdmci izemniho
fizeni dne 24.8.2017 pod &.j. MUN/2017/11573/ZP/LM. Kulturni vrstvy z doasného zaboru
ZPF budou uloZeny na mezideponie a po skonceni stavby budou zpétné rozprostieny na
plochy doc¢asného zéboru ve stejnych tloustkéch, ve kterych byly sejmuty. UloZeni kulturnich
vrstev zeminy ze stavby z trvalého zaboru ZPF bude pouZito na ohumusovani novych ploch
zelené.

PreloZky a uipravy dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku
V ramci rekonstrukce silnice 11/429 budou upraveny nasledujici komunikace:

- UL §lejharova, Na strzi, Staropackd, Lomena

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potireby

Vsechny druhy energii

Vv

Voda potiebna pro stavbu bude dovazZena z nejbliz§iho vhodného mista. Misto odbéru
vody zabezpeci zhotovitel v ramci dodavky stavebnich praci.

Zasobovani stavby elektrickou energii je mozno v piipadé potfeby zabezpecit provizorni
piipojkou NN ze stavajiciho vedeni VN. Pfedpokladany potfebny piikon je do 35 kVA. Odbér
el. energie si zajisti zhotovitel v ramci dodavky stavebnich praci.

Telekomunikace

Dle potifeby bude moZné pouzit mobilni telefony, piipadné radiotelefony.

Vodni hospoddrstvi

Srazkové vody budou odvadény v prubéhu stavby do stivajictho odvodnéni silnice
II/284. Takto odviddéna voda nesmi obsahovat kontaminované latky a dale musi byt
zabranéno mechanickym usazeninam.

Vv

Voda potfebnd pro stavbu bude zajiSténa z nejblizSiho vhodného mista — hydranth
stavajicich vodovodnich fadi. Misto odbéru vody zabezpeci zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavebnich praci.

StaveniSt¢ nelze napojit na splaskovou kanalizaci, Hygienické zafizeni bude
zabezpeceno mobilnimi chemickymi WC umisténymi na vhodnych mistech v prostoru stavby.
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Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovdani

Po rekonstrukci silnice ,,1I/284 Nova Paka — Lomnicka ulice* bude zachovano stavajici
napojeni na dopravni infrastrukturu, tj. na silnice a stavajici mistni komunikace. Stavajici
zpusob nevyhovujiciho parkovani je feSeno ndvrhem odstavnych zalivi pro parkovani.

MozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Z hlediska trvalych narokl stavba — silnice po rekonstrukci — nebude vyzadovat
pripojeni na energie.

Specidlni nasvétleni prechodt pro chodce bude napojeno na stavajici VO obce Nova
Paka.

Prelozky inZenyrskych siti budou napojeny dle feSeni jednotlivych SO.

Nakldddni s odpady

V disledku stavebni cinnosti vzniknou pfi provadéni stavby odpady. Nakladani
s odpady je upraveno nasledujicimi predpisy, které je nutno pii realizaci zameru respektovat:
- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakontl, ve znéni
pozdé&jsich predpist,

- Vyhlaska €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu,

- Vyhlagka MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozd¢jsich predpist,

- Vyhlagka MZP CR ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi a jejich pouZiti
na povrchu terénu, ve znéni pozd¢jsich predpist.

V souladu s vySe uvedenym zdkonem o odpadech je plvodce odpadu povinen
predchézet vzniku odpadil, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. Odpady, jejichz
vzniku nelze zabrénit, musi byt vyuZity, pfipadné odstranény zpusobem, ktery neohrozuje
lidské zdravi a Zivotni prostiedi a ktery je v souladu s vySe uvedenym zdkonem a na n¢j
navazujicimi provadécimi predpisy.

Piivodce odpadt musi presné specifikovat zpisob shromazd’ovani, tfidéni a skladovani,
vyuZzivani ¢i zneSkodnéni odpadii. Shromazd’ovéni a skladovani odpad musi byt v souladu s
§ 5, 6,7 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady.

Odpad vznikajici na stavenisti a ve stavebnim dvofe je nutno zaradit podle druht a
kategorii stanovenych v Katalogu odpadi.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych
predpist, zejména se jednd o zneSkodnéni nebezpecnych odpadii (N). Odpadovy materidl,
ktery ma nebo mize mit nebezpecné vlastnosti (N), musi byt shromazd'ovin oddé€len¢ do
zvI4st k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiali, chranénych proti desti.

O zneSkodnéni odpadli bude vedena zhotovitelem dila evidence. Vedeni evidence
odpadii musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést jeji
vyhodnoceni a nakladani s odpady dokladovat.
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Mnozstvi odpadil z provozu stavby nelze bliZe specifikovat, 1ze vSak predpokladat, Ze se
bude jednat o mald mnoZstvi (ikapy z motorovych vozidel, nasledky event. jejich havérif).

Zneskodnéni odpadii z provozu a udrzby komunikaci podle platnych piedpisi je
povinnosti spravce silnice.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni prostredi

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. ProtoZe se jedna z vétSiny
o rekonstrukci stavajici silnice, jsou zachovany ekologické funkce a vazby v krajin¢. Paméatné
stromy se v zajmovém uzemi stavby nenachizi.

Dfeviny v blizkosti stavby, u nichZ hrozi moZnost poskozeni, musi byt po dobu stavby
ucinné€ chranény ve smyslu CSN 83 9061 (CSN DIN 18920) Technologie vegetacnich tprav
v krajin€ — Ochrana stromil, porostl a ploch pfi stavebnich pracich napt. nasledovné:

Ochrana kment: Kmeny vzrostlych stromt v bezprostiedni blizkosti stavby a v manipula¢nim
prostoru stavebni mechanizace zajistit ochrannym bednénim — chranit jednotlivé kmeny
vypolStafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné

2 m, pfi¢emz instalace bednéni nesmi poskozovat kmen ani korunu.

Ochrana koruny: V mistech stavby nebo pohybu mechanizace vyvazat prekazejici vétve
vzhiru, pfipadné pouzit podpéry nebo jiné zabrany.

Ochrana kofenového prostoru: Kofenovy prostor chranit pfi piejizdéni v jeho blizkosti.
Zv1astni pozornost klast na ochranu kofenovych nabéhti. Veskeré vykopové prace v oblasti
kotenové zony provadét ruéné, v piipad€ poranéni zajistit odborné oSeteni poranénych
kofent (fezna mista zahladit, oSetfit a nasledn¢ ochranit pfed vysychanim a promrzanim —
napf. obalit jutou a vlh¢it). V kofenovych zénach nepfipustit skladky zemin, stavebnich
materialti a hmot, odstavky tézkych stroji. K pfipadnym zasypiim kotenil pouZivat propustné
materialy, hutnéni konstrukénich vrstev provadét Setrné ke kofendm.

V pribéhu stavby kompenzovat stres stromi opakovanou dikladnou zalivkou,
po skonceni stavebnich praci poZadovat odbornou kontrolu aktudlniho stavu stromil za icelem
stanoveni rozsahu pfipadnych novych poskozeni a potieby a rozsahu napravnych opatieni
(kompenzacni fez v korung, instalace vazby, oSetieni kment aj.).

S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrZovat ohleduplnost viici
mistnim obyvatellim a dodrZovat hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a chranéném venkovnim prostoru stanovené v § 12 odst. 9 a Casti B Piilohy &. 3
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Bezpecnost dopravy

Bezpecnost provozu na komunikaci je zajiSténa celkovym prostorovym feSenim.
Komunikace mé sva standardni bezpe€nostni vybaveni, tj. smérové sloupky, osazené na hran¢
volné §itky komunikace, svodidlo schvaleného typu, které je navrzeno dle CSN 73 6101 na

Vv,

vyS$Sich ndsypech a v mistech nebezpeci v délkach dle ptislusnych technickych podminek.
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Komunikace bude opatiena systémem svislého a vodorovného dopravniho znaceni.

UZitné vlastnosti stavby (splnéni obecné techn. poZadavkii na vystavbu)

Navrh technického feSeni je v souladu s vyhlaskou ¢&.268/2009 Sb. o obecnych
technickych poZzadavcich na stavby, s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zékon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozd¢jSich predpisti.

Vyrobky pouzité pii vystavbé musi spliovat technické pozadavky dané zdkonem
.22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist a piisluSnd nafizeni vlady, zejména
. 163/2002 Sb ve znéni pozdéjsich predpist.

< O

Hledisko civilni ochrany

Charakter stavby nevyzaduje feSeni hledisek civilni ochrany.

PoZdrni ochrana

Veskeré stavebni etapy, které povedou k pieruseni stavajicich dopravnich komunikact,
budou v predstihu nejméné 14 dnli ozndmeny na piislusna operaéni sttediska HZS.

Stavba neobsahuje objekty a zafizeni vyZadujici pozarni ochranu. Moznosti pozara
vznikaji pii dopravnich nehodiach a budou fteSeny vyjezdy pfisluSnych Hasi¢skych
zéachrannych sbort resp. Integrovaného zachranného systému.

Stavba vyhovuje v§em pozadavkim tykajicim se moznosti tiniku.

15. Dalsi pozadavky

DosaZeni poZadovanych uZitnych a funkcnich vlastnosti

Navrhovani stavba plni v plném rozsahu poZadavky na kapacitu a bezpecnost
provozu. Stavba je navrZena s dostateCnymi dopravnimi parametry (délka, polomeéry
oblouku).

Navrh splituje viechny piisluiné CSN.

Shoda parametrii stavby s obecné technickymi poZadavky na vystavbu

Stavba je navrZena v souladu se stavebnim zdkonem v poslednim znéni, s obecné
technickymi pozadavky na vystavbu, s platnymi normami a souvisejicimi technickymi
predpisy pro navrh staveb pozemnich komunikaci.

Zabezpeceni uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Chodniky a néstupisté autobusovych zastavek budou spliiovat pozZadavky vyhlasky
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

V misté, kde je pfirozend vodici linie pferuSena na alespon 8 m, bude umisténa uméla
vodici linie $. 0,4 m. Pfesah umélé vodici linie pfes pfirozenou umeélou vodici linii alespon
0,8 m. Je uvazovano s 3 misty, kde bude tato uméla vodici linie umisténa, jedni se o misto,
kde je pfirozena vodici linie chodniku pferusena samostatnymi sjezdy, jejichz délka je 8 a
vice metra.

11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice 43 DSP+PDPS
08. 2018



Privodni zprava

Mista pro pfechazeni budou vybavena varovnym péasem 8. 0,4 m a signdlnim pasem
$. 0,8 m. Signélni pas bude odsazen od varovného o 0,30 az 0,50 m. Délka signalnich past
min. 1,5 m. Kde nebude mozné této délky dosahnout, tj. zejména u mist pro prechazeni
vedenych kolmo na pribéZnou trasu chodniku, kde je Sitka chodniku nedostate¢na pro
zajisténi délky signalniho pasu min. 1,5 m, bude ptfes vozovku doplnén vodici pas piechodu.
Tento vodici pas pfechodu bude uzit i v misté, kde misto pro prechazeni vychazi z nérozi o
poloméru mensim neZz 12 m. Misto pro pfechazeni bude vyznaceno na vozovce VDZ V7b. U
ulice Na Strzi je na naroZi u sniZeni zpevnéni dlazdéné plochy pouze varovny pas. Signalni
pas zde neni navrZen, prostor neni povazovan za misto pro prechazeni. Odsazeny signalni pas
zde na jizni stran¢ dlaZzdéné plochy vzhledem k Sitce zpevnéné plochy pro pési neni mozné
umistit. Sfika je jen zhruba 1,4 m. Bezbariérova trasa pro p&i je zajisténa pres chodnik na
protéjsi strané.

Pouzity materidl pro "stanovené vyrobky" ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpis, bude vyhovovat
podminkam nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a s tim spojenym TN TZUS 12.03.04 az 07, napf.
betonova zamkova dlazba pro signalni, varovné a hmatné pasy s vystupky pravidelného tvaru
podle TN TZUS 12.03.04, popt. dlazba z umélého kamene pro signalni, varovné a hmatné
pasy s vystupky pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04.

Splnéni podminek poZadavkii dotcenych orgdnii

Podrobny seznam a pozadavkii viz priloha F — Dokladova ¢ast. Zhotovitel stavby se
musi podrobné seznamit se vSemi doklady inZenyrské ¢innosti a stavbu realizovat dle
uvedenych podminek.

NizZe uvedeny seznam nejdulezitéjSich pozadavka a doporuceni.
- LI._NIPI — Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni
Znacky: Sch/031/2018; dne 10.08.2018
1. - 3. bod - splnéno v PD

4. Vyhrazené stani pro vozidlo dopravujici osoby téZce pohybové postiZené neni
navrzeno.

Odiavodnéni:

NavrzZena stani nahrazujici stavajici zptisob nevyhovujiciho parkovani. Vzhledem
k prostorovym moZznostem neni mozné v feSeném useku komunikace zajistit parkovaci
misto dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb., § 4, odst. 2, které by vyhovovalo svymi rozméry vyhl.
¢. 398/2009 Sb., ptiloha €. 2, ¢€l. 1.1.4. Parkovaci zalivy nebudou vyznaceny, proto by
se na n¢ nem¢l vztahovat uvedeny odst. 2 v § 4. Jako parkovaci plocha, kterd zaroven
bude zahrnovat vyhrazena stini, je rozlehly prostor stavajiciho parkovisté pred
restauraci Novopacké sklepy. Upravy tohoto parkovité jsou souédsti jiné projektové
dokumentace. Pokud by byl vyZadovan pozadavek na zajiSténi vyhrazenych stani pro
vozidla prepravujici osoby téZce pohybové postiZzené na v tomto projektu feSeném
useku ulice Lomnické, znamenalo by to naopak zruSeni vSech navrZzenych parkovacich
zalivl, protoze neni technicky mozné zrealizovat vyhrazena stani splitujici dané
parametry. Z uvedenych divodi, pro zachovani alespon ¢astecné moZnosti parkovani,
je navrh proveden dle ptiloZenych situaci.

11/284 Nova Paka — Lomnicka ulice 44 DSP+PDPS
08. 2018



Privodni zprava

- II. Krajskad hygienickd stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Krdlové
¢j. KHSHK 29526/2018/HOK.HK/Ze; dne 27.09.2018
Pozadavky:

1. Pro ovéfeni funk¢nosti a vlastnosti stavby z hlediska ochrany vefejného zdravi je
nutné pied zahijenim uZivani stavby provést zkusebni provoz

2.V pribéhu zkuSebniho provozu provést méfeni hluku akreditovanou nebo
autorizovanou osobou z provozu na pozemni komunikaci 11/284 — Lomnicka ulice v Nové
Pace v chranéném venkovnim prostoru stavby (prostor do vzdélenosti 2,0m pied Casti jejiho
obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného vnitiniho
prostoru) rodinného domu na adrese Lomnicka 695 v Nové Pace v denni a v no¢ni dobé.

3. K Zadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani stavby pfedloZit protokol
(zpracovany akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o vyse uvedeném méieni
prokazujici nepfekroceni piipustnych hlukovych limiti.

Podrobné€ viz F — Dokladova c¢ast

- III. Hasicsky zdchranny sbor Krdlovéhradeckého kraje
C.j. HSHK-3828-2/2018; ze dne 24.08.2018

Pozadavky

1. Pti vystavb¢ uvedené stavby musi byt zajistén piijezd jednotek PO k objektiim a
budovam v obci a prijezdnost do navazujicich obci.

2. Nesmi dojit ke zhorSeni poZarni ochrany respektive. Pfemisténi nebo zruseni hydrantd,
které plni funkci vnéj$iho zdroje pozarni vody, nebo jiného zatizeni plnici tuto funkci.

- IV. Regiondlni muzeum a galerie Jicin , ¢.j. : OV 2018-85, ze dne 14.08.2018

Doporucenti:

Pti veSkerych zasazich do terénu je nutné zajistit odborny dohled archeologa, ktery
v ptipadé¢ nalezu zajisti zdchranu movitych a nemovitych prvki archeologického
kulturniho dédictvi, tj. jejich identifikaci, prostorovou a popisnou dokumentaci,
vyzvednuti, oSetfeni, konzervaci a odborné vyhodnoceni.

Vice viz F - Dokladova ¢ast — Vyjadieni Regiondlni muzeum a galerie Jicin

- V. Vodohospoddiskd obchodni spolecénost Ji¢in a.s., ¢.j, 695/2018; ze dne 21.06.2018

Podminky:

1. Ped zah4jenim stavby je nutno v predstihu koordinovat rekonstrukci vodovodu a
vystavbu splaskové kanalizace s VOS a.s. Postup praci projednat s investicnim technikem
VOS as. p. Bartos$ (603 480 419) a vedoucim provozniho stfediska v Nové Pace Ing.
BareSem
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2. Vytyceni stavajicich zafizeni vodovodu a kanalizace vCetné ptipojek si objednat u VOS
a.s. p. Hor¢icko, tel. 602 939 611.

Vice viz. F- Dokladové ¢ast — Vyjadieni k DSP Vodohospodaiska obchodni spolecnost

VI. CETIN — Ceskd telekomunikaéni infrastruktura, &.j. POS 1/19, zde dne 08.01.2019

Podminky:

1. V mist¢ kiizeni s IS, komunikaci, vjezdy, parkovacim stanim, oplocenim
s podezdivkou, apod je nutno SEK uloZit do chranicky s pfesahem na kazdou stranu
0,50m.

2. Stavbu piekladky SEK zahriite do spravniho rozhodnuti, kterym je povolovéna stavba,
kter4 prekladku SEK vyvolala.

3. CETIN zajisti realizaci prekladky SEK. Provedeni prekladky SEK objednat u
spole¢nosti CETIN u pana Tomase Cirkla, tomas@cirkl.cz.

Dalsi podminky viz vyjadfeni v piiloze F — Doklady

VII. Elektros Martinice spol. s.r.o.

Podminky:

1. Pfed zapocetim zemnich praci provést vytycCeni kabelil vefejného osvétleni v terénu.
O vytyceni Zadejte pisemnou formou objednavky, kterou zaslete nejméné 14 dni pied
pozadovanym terminem na adresu.

Podrobné;ji viz. ptiloha — F — Doklady

VIII. Policie CR — DI SEMILY, ¢&j KRPL-76362-1; CJ-2018-181106-06, zde dne
02.10.2018

Podminky:

1. Povoleni objizdné trasy bude zavislé na aktualni dopravné-bezpecnostni situaci na
pozemnich komunikacich v dotené oblasti.

Podrobnéji viz. ptiloha — F — Doklady

IX. Povodi Labe, ¢.j PLa/2019/002071, zde dne 10.4.2019

Podminky:
1. az 2. bod - spIlnéno v PD
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1. » Potrubi vyustnich objekti bude umisténo v rozmezi cca 0,20 - 0,40 m nad hladinou
bézného priitoku kolmo ¢i mirn€ Sikmo po sméru toku a nesmi zasahovat do prato¢ného
profilu toku. — splnéno v PD

2. » Pfi budovani i oprave vyustniho objektu musi byt zdsah do biehové zdi
minimalizovan. PoZadujeme sanovat biehovou zed’ 1 m na kazdou stranu od vytstniho
objektu. Vyustni trubka nebude vycnivat pies ¢elo biehové zdi. — splnéno v PD

3. » Bez pisemného souhlasu spravce toku s provedenim vyustnich objekti nebude stavba
zkolaudovéna.

4.  Pti vystavbé nesmi dojit k ohroZeni kvality povrchové ani podzemni vody.

4. 7 vz

5. * Béhem vystavby nesmi dojit k napadani Zddného materialu do koryta vodniho toku,
napadany material musi byt na niklady investora neprodlené odstranén.

Podrobné;ji viz. piiloha — F — Doklady
X. Krajské i'editelstvi Policie Krdlovehradeckého kraje, &.j KRPH-34485-7: CJ-2019-

050406, zde dne 02.05.2019
Podminky:

1. StaveniSté bude vybaveno vhodnym zatizenim pro CiSté€ni vozidel pred vyjezdem (napf-.
myckou) tak, aby nedochéazelo k nezddoucimu znecisténi komunikaci (viz § 23 odst. 3 zdkona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni).

2. V piipad€ mistni dpravy silni¢niho provozu v pribéhu realizace stavby ptedloZi
investor zdejSimu dopravnimu inspektoratu samostatnou zjednodusenou projektovou
dokumentaci - navrh mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich (dopravni znaceni).
Tento navrh bude slouzit jako podklad pro naSe pisemné vyjadieni ¢i stanovisko k stanoveni
mistni dpravy provozu na pozemnich komunikacich pfisluSnym organem statni spravy ve
smyslu § 77 odst. 2) pism. b) a § 77 odst. 3 zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonil, v platném znéni.

Podrobnéji viz. ptiloha — F — Doklady

Duben 2019, Ing. Lenka Horalkova
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