Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD
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B.1. Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmové území se rozkládá na pozemcích parc. č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, st. 3623, st. 4011 a nachází se v zastavěné střední části města Vrchlabí, ze západní a východní strany ohraničené ulicemi, ze západní ulicí Žižková, 
z východní ulicí Dělnická.

Vlastníkem je Královéhradecký kraj, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. Na zájmovém území se nachází objekt rodinného domu, včelín, kůlna, garáže a dílna, které se v důsledku výstavby uvažují zbourat (2 samostatné DBP). Nejbližší okolí tvoří ze západní části plocha smíšeného nezastavěného území, kde se nachází silnice, za kterou stojí průmyslová hala. Z větší části je okolí tvořeno plochami pro občanské vybavení, kde se na severovýchodní straně nachází stávající domov pro seniory. Z východní strany se nachází přilehlé garáže a na jižní straně jsou situovány rodinné domy, které jsou v současné době využívány, jako sídla firem a jsou odcloněny zelení. Terén v místě odstraňovaného objektu a okolí je mírně svažitý a stoupá směrem ze západní strany na východ.
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou  uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
K záměru je vydáno stavební povolení dotčeným úřadem respektive rozhodnutí SÚ č.j. MUVR/36235/2022/ERLMA, ze dne 4.11. 2022.
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly požadovány. A záměr splňuje podmínky územně plánovací dokumentace.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Výjimky z obecných požadavků na využívaní území nebyly požadovány.
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – viz Příloha č. 1 a budou dorženy během realizace stavby.
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.ochrana území podle jiných právních předpisů

V rámci předprojektové přípravy byla provedena prohlídka areálu.

- Geodetické zaměření polohopisný a výškopisný plán

- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) - Na stavbu nebyl zpracován IGP. Návrh konstrukcí založení vychází z archivního geologického průzkumu (zpracovaný v 01/1990, kdy jsou sondy provedeny v blízkosti navrhované stavby (severní fasáda). 0-0,3m se nachází hlína černošedá, zmrzlá, 0,3-0,9m hlína šedohnědá pevná, jemně písčitá, 0,9-1,5m polym. Štěrky s pískem, 1,5-1,7 dtto přes průměr vrtu

- Radonový průzkum – Průzkum ze dne 14.6. 2020, kterým bylo zjištěno ze se navrhovaná stavba nachází v oblasti s vysokým radonovým indexem. Z tohoto důvodu je navržena dvojí ochrana stavby. Konkrétně je to hydroizolace spodní stavby tvořená bentonitovou rohoží v kombinaci s odvětrávanou vzduchovou mezerou ve skladbě podlahy 1.PP

- Hydrogeologický průzkum – Průzkum z 05/2020, který uvádí, že vsakování dešťových vod z navrhované stavby lze provést

- Archivní projektová dokumentace stávajících objektů
- Dendrologický průzkum – průzkum z 08/2020
- Podklady získané od správců sítí
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ZCHÚ ani přírodní parky se zde nenacházejí.

V zájmové lokalitě nejsou vyhlášena chráněná území – např. významné krajinné prvky, CHKO, NATURA 2000 ptačí oblasti, NATURA 2000 evropsky významné lokality, maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy, přírodní parky. 

Pozemek záměru není součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde nenachází žádné biocentrum nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Dotčená oblast neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
Na základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém území, ani v ochranném pásmu vodního zdroje.

Dle informace mapového portálu České geologické služby není zájmové území poddolováno.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba a její provoz má vliv na okolní stavby a pozemky.
Vzhledem k výstavbě nového pavilonu domova pro seniory, dojde k částečnému omezení provozu stávajícího domova. Zejména se jedná o jihozápadní křídlo stávajícího objektu (v místě napojení spojovacího koridoru). Pod tímto koridorem je vstup do objektu, kde se nachází 3 kanceláře, kuchyňka a hygienické zázemí a není zde možný jiný přístup ze stávajícího objektu. Prostory kanceláří tedy nebudou možné po dobu výstavby využívat. Nad tímto stávajícím vstupem (směrem na sever) je stávající rampa, která bude v důsledku výškových úprav odstraněna a vystavěna nová, vedoucí do části společenská místnost, terapeutická místnost a hygienické zázemí, kde rovněž není možný přístup jiným vchodem. V těchto prostorech bude dočasně umístěn chladicí box, který byl původně v garážích, které se budou bourat v důsledku výstavby nového pavilonu. Je tedy nutné zajistit dočasný přístup náhradní rampou, aby byl umožněn adekvátní přístup k chladicímu boxu (prostor zemřelého). V 2.NP nad kancelářemi je stávající koupelna, ve 3.NP technická místnost. Zde dojde k zazdění stávajících okenních otvorů.

Navržené řešení bude mít vliv na okolní stavby, ale nebudou narušeny odtokové poměry stávajícího objektu (dešťové vody ze střechy objektu budou zasakovány na pozemku investora, dešťové vody ze zpevněných manipulačních a příjezdových ploch budou napojeny na dešťovou kanalizaci). Nebudou ovlivněny přírodní systémy ani ochranné pásmo vodního zdroje. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V prostoru uvažované novostavby se nacházejí objekty, které je nutno před zahájením stavby odstranit, a to rodinný dům, altán, včelín, garáž a dílna (řešeno samostatnou PD). 
Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činnosti při odstranění zeleně. Zvláště upozorňujeme na bezpečnost práce v prostoru vedení inženýrských sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením stavby, a to i prací přípravných zajistí zhotovitel stavby vytýčení stávajících inž. sítí a zařízení nalézající se v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí.

Pracovník provádějící kácení bude mít předepsané ochranné pomůcky.

Podrobnější specifikace kácené zeleně a informace o sadových úpravách jsou uvedeny viz D.1.4.10.1.a. Technická zpráva.
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si vyžádá trvalý zábor pozemku zemědělského půdního fondu. Na parcele 1476/1 dojde k vynětí půdy ze ZPF o celkové výměře 806 m2.
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Dopravní napojení:
Areál domova pro seniory je dopravně napojen stávajícími sjezdy z ulice Žižkova 
a Dělnická v severní a východní části řešeného území. Od obou sjezdů je přivedena rovněž pěší doprava do areálu po stávající areálové komunikaci se smíšeným provozem. Objekt novostavby domova bude napojen samostatným novým sjezdem z ul. Žižkova. Bezbariérový a pěší přístup k objektu novostavby domova bude zajištěn v areálu domova ze severní strany objektu novostavby hlavním vstupem.
Zásobování vodou:

Pro účely novostavby domova pro seniory bude zřízena nová vodovodní přípojka, která bude napojena na veřejný vodovodní řad ve správě MěVaK Vrchlabí, DN150 PE z ulice Žižkova. Tlak ve vodovodním řadu je 700 kPa. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu s ISO spojkou a bude opatřeno šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou.

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ
Areálová kanalizace:

V rámci novostavby domova pro seniory se provede nová areálová splašková kanalizace, která bude ústit do nové přípojky splaškové kanalizace na ulici Žižkova.

V areálu bude v rámci novostavby také provedena dešťová kanalizace, která bude ústit do nových vsakovacích nádrží. Na trase kanalizace bude také osazena akumulační nádrž pro zadržování dešťových vod s následným využitím pro zálivku.

Dominik ČERNOCH

Napojení na plynovod:
Pro námi řešenou novostavbu bude využita stávající STL přípojka z ulice Žižkova. Napojení je provedeno na STL plynovodní řad ve správě GasNet s.r.o. PE63. Pilíř, ve kterém je přípojka ukončena se nachází mimo nové oplocení objektu a bude proto přeložena (prodloužena). Bude osazen nový pilíř, který bude vystrojen hlavním uzávěrem plynu, regulátorem a plynoměrem. 

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ
Napojení na síť elektrické energie:

Stávající přípojka, která vede do stávajícího objektu domova pro seniory, bude odpojena a přeložena do nově vybudovaného objektu. Rozpojovací skříň bude mít dva vývody. Z těchto vývodů se napojí nový objekt i objekt stávající.
Adam SKÁCELÍK

Napojení na síť elektronických komunikací:

Na ulici Žižkova bude na stávajícím vedení Cetin vybudována nová přípojka pro napojení objektu na poskytovatele telekomunikačních sítí.
Adam SKÁCELÍK
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí
	Parc. č.
	Katastrální

Území
	Vlastník pozemku
	Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
	Způsob využití

Druh pozemku

	st. 506
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zastavěná plocha a nádvoří

	st. 657
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zastavěná plocha a nádvoří

	st. 1205
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zastavěná plocha a nádvoří

	1476/1
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zahrada

	1462/1
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Manipulační plocha
Ostatní plocha

	1468/6
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Jiná plocha
Ostatní plocha

	1468/12
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zeleň
Ostatní plocha

	1810/3
	Vrchlabí

[786306]

	Město Vrchlabí
	
	Ostatní komunikace

Ostatní plocha

	st. 3623
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zastavěná plocha a nádvoří

	st. 4011
	Vrchlabí

[786306]

	Kralovehradecký kraj
	Domov pro seniory Vrchlabí
	Zastavěná plocha a nádvoří


o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Vlivem vzniku nových přípojek kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení 
a přeložky plynovodu vzniknou ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.
B.2. Celkový popis stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu domova pro seniory, včetně úpravy vnitrobloku a připojení nových areálových sítí.
b) účel užívání stavby

Navržená stavba je objektem pro poskytování sociálních služeb se zvláštním režimem, zajišťující péči 24 hodin.
c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly požadovány.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – viz Příloha č. 2.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu.
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

NOVOSTAVBA
Zastavěná plocha
1352,5 m2
Obestavěný prostor
18 047 m3
Max. výška objektu
  11,9 m
ZÁZEMÍ
Zastavěná plocha
  52,0 m2
Obestavěný prostor
 191,04 m3
Max. výška objektu
    3,4 m

SKLENÍK
Zastavěná plocha
26,25 m2
Obestavěný prostor
68,54 m3
Max. výška objektu
    2,3 m

KOLÁRNA
Zastavěná plocha
12,24 m2
Obestavěný prostor
34,74 m3
Max. výška objektu
    2,5 m2
GABION A OPĚRNÁ STĚNA (MIMO OBJEKT)
            35,5 m2
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
       Areálová komunikace – živičný kryt
156,0 m2
       Chodníky, venkovní terasy a schody – bet. dl. 60 mm
537,0 m2
       Nový sjezd – včetně přídlažby
16,0 m2
       Okapové chodníky
41,0 m2

       Celkem:
750 m2
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Bilance potřeby elektrické energie    
	Zařízení:
	Výpočtový příkon Pi
	Soudobost β
	Soudobý příkon Ps

	světelná soustava
	6kW
	0,7
	4,2kW

	VZT, chlazení
	105kW
	0,7
	73,5kW

	Vytápění

	4,6kW
	0,9
	4,14kW

	Ostatní

	50kW
	0,36
	18kW


Celkem





99,84 kW
Adam SKÁCELÍK

Bilance potřeby pitné vody: 
	Druh odběru                    
	Počet jedn.
	Směrné číslo roční potřeby vody na jedn.
	Průměrná denní potřeba vody na jedn.
	Průměrná denní potřeba vody celkem

	 
	 
	(m3/rok)
	(l/den)
	(l/den)

	Zaměstnanci
	32
	18,00
	49,32
	1578,08

	Klienti
	34
	45,00
	123,29
	4191,78

	Úklid (1x denně)
	36
	 
	20,00
	720,00

	Kadeřnictví
	1
	50,00
	136,99
	136,99


Průměrná denní potřeba vody


Qd =
6,49
m3/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti


kd =
1,5


Maximální denní potřeba vody


Qdmax = 9,73
 m3/den

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti

kh =
1,5


Maximální hodinová potřeba vody

Qhmax = 1216,8
l/h
Roční potřeba vody



Qr =
2286
m3/rok
Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ

Bilance množství splašků







Průměrný denní odvod splaškových vod

Qd =
6,49
m3/den

Maximální denní odvod splaškových vod

Qdmax = 9,73 m3/den

Maximální hodinový odvod splaškových vod
          Qhmax = 1216,8 l/h



Roční odvod splaškových vod

Qr =
2286,00  m3/rok

Dominik ČERNOCH
Hospodaření s dešťovou vodou

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5. Pro výpočet byla použita intenzita deště pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro Turnov i=158 l/s.ha. Povrchy ploch bude mít spád od 1-5%. 

	Povrch
	Plocha
	Plocha
	Odtokový součinitel
	Red. plocha
	Množství vod

	 
	m2
	ha
	-
	m2
	l/s

	Zelená střecha
	1042
	0,1042
	0,4
	416,8
	6,58544

	Asfaltové a bet. plochy
	83
	0,0083
	0,9
	74,7
	1,18026

	Střechy
	52
	0,0052
	1
	52
	0,8216

	Střechy
	27
	0,0027
	1
	27
	0,4266

	Zelená střecha
	175
	0,0175
	0,4
	70
	1,106

	Dvorky
	30
	0,003
	1
	30
	0,474


Celkem:



 10,59 l/s

Dominik ČERNOCH

Bilance potřeby plynu
Bilance potřeby plynu byla předběžně stanovena takto:

Předpokládaná hodinová spotřeba plynu 

Qmax = 15,42 m³/h

Předpokládaná roční spotřeba plynu

Qr = 24 538   m³/rok
Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ

Vytápění

	Domov pro seniory Vrchlabí
	 
	 
	 

	Lokalita
	
	
	
	Vrchlabí
	

	Venkovní výpočtová teplota
	
	-18
	°C

	Délka topného období
	
	242
	dny

	Průměrná tep. během otopného období
	2,8
	°C

	Tepelná ztráta objektu
	
	32
	kW

	Průměrná vnitřní výpočtová teplota
	22
	°C

	Celková roční potřeba energie na vytápění
	254,2
	GJ/rok

	Celková roční potřeba energie na vytápění
	70,6
	MWh/rok

	
	
	
	
	
	

	Tepelný výkon ohřívačů VZT jednotek
	100
	kW

	Počet hodin provozu VZT denně
	12
	hodin

	Počet dní chodu VZT v roce
	
	232
	dní

	Průměrná vnitřní výpočtová teplota
	22
	°C

	Celková roční potřeba energie na ohřev VZT
	953,3
	GJ/rok

	Celková roční potřeba energie na ohřev VZT
	264,8
	MWh/rok

	
	
	
	
	
	

	Ohřev teplé vody (počáteční teplota)5
	10
	°C

	Ohřev teplé vody (konečná teplota)
	55
	°C

	Počet pracovních dní soustavy v roce
	356
	dní

	Projektovaný průtok teplé vody - špička
	3,44
	m3/hod

	Celkový tepelný výkon zařízení pro ohřev TV
	49
	kW

	Průměrná potřeba teplé vody dle bilancí
	5,726
	m3/den

	Celková roční potřeba energie na ohřev vody
	509,0
	GJ/rok

	Celková roční potřeba energie na ohřev vody
	141,4
	MWh/rok

	
	
	
	
	
	

	Celková roční potřeba energie objektu
	 
	 
	 
	1716,5
	GJ/rok

	Celková roční potřeba energie objektu
	 
	 
	 
	476,8
	MWh/rok

	
	
	
	
	
	

	Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla
	 
	 
	 
	181
	kW


V kotelně bude osazen 3x plynový teplovodní kondenzační kotel o výkonu 3x61,5 kW při konstantním teplotním spádu 80/60°C určený pro přetlakové spalování zemního plynu. 
Dle  ČSN 06 0310 bude výkon kotelny:

 Q=0,7 UT + 0,7 VZT + TUV

 Q=0,7x32 + 0,7x100 + 49 = 141,4 kW 

Celkový výkon kotelny bude 184,5 kW. Ve smyslu ČSN 07 07 03 a vyhlášky 91/1993 Sb. se jedná o kotelnu IIl.kategorie.
Ing. Eliška LATOŇOVÁ
Vzduchotechnika

Bilance energií pro vzduchotechnická zařízení 
	Název
	Průtok
	ELE
	Vytápění
	Chlazení

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VZT 1
	3150
	m3/h
	3,65
	kW
	10,5
	kW
	10,6
	kW

	VZT 2
	7000
	m3/h
	8,1
	kW
	23,4
	kW
	23,6
	kW

	VZT 3
	11200
	m3/h
	12,98
	kW
	33,7
	kW
	40,1
	kW

	VZT 4
	3050
	m3/h
	5,00
	kW
	16,7
	kW
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NV 1
	1550
	m3/h
	2,2
	kW
	17,5
	kW
	-
	kW

	NV 2
	700
	m3/h
	1,0
	kW
	7,9
	kW
	-
	kW

	NV 3
	720
	m3/h
	1,0
	kW
	
	kW
	-
	kW

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO-1
	200
	m3/h
	0,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	NO-2
	100
	m3/h
	
0,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	NO-3
	150
	m3/h
	0,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	NO-4
	150
	m3/h
	0,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	NO-5
	150
	m3/h
	0,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	NO-6
	750
	m3/h
	1,0
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHUC 
	15050
	m3/h
	7,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	CHUC 
	8450
	m3/h
	5,5
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	CHUC
	3400
	m3/h
	2,2
	kW
	-
	kW
	-
	kW

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ing. David VÍCHA

Chlazení

	Bilance energií pro chladírenská zařízení
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHL
	 
	Chladu
	 
	ELE 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	VZT 1
	 
	15,3
	kW
	4,49
	kW

	2
	VZT 2 - 1OKRUH
	18,6
	kW
	9,16
	kW

	3
	VZT 2 - 2OKRUH
	18,6
	kW
	9,16
	kW

	4
	VZT 3 - 1OKRUH
	22,5
	kW
	9,16
	kW

	5
	VZT 3 - 2OKRUH
	22,5
	kW
	9,16
	kW

	6
	VZT 3 - 3OKRUH
	22,5
	kW
	9,16
	kW

	7
	CHL - 1NP - LEVÁ
	15
	kW
	4,15
	kW

	8
	CHL - 1NP - PRAVÁ
	16
	kW
	4,15
	kW

	9
	CHL - 2NP - LEVÁ
	14
	kW
	4,15
	kW

	10
	CHL - 2NP - PRAVÁ
	15
	kW
	4,15
	kW

	11
	CHL - 3NP - LEVÁ
	14,4
	kW
	4,15
	kW

	12
	CHL - 3NP - PRAVÁ
	16,4
	kW
	4,15
	kW

	13
	CHL - RACK
	7
	kW
	2,69
	kW

	14
	CHL - UPS
	8,1
	kW
	2,69
	kW

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 
	 
	80,57
	kW


Ing. Radim ČERNOCH
Odpady:

Pro nový pavilon vznikne jedno nové sběrné místo, které je umístěno v přímé návaznosti na vjezd do podzemních garáží (severozápadní fasáda). Jedná se o směsný komunální odpad, tříděný odpad (papír, plast, sklo) a nebezpečný odpad. Odpady se budou skladovat v popelnicích na kolečkách o objemu 240 l (vyjma toho nebezpečného). Nebezpečný odpad bude skladován v chladících pultech. Interval svozu je stanovený dle stávajícího provozu 2× týdně (častěji dle domluvy). Vlastní odvoz odpadu na určené místo (skládka, spalovna, recyklační středisko atd.) musí provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (firma) k nakládání s odpady. Záměrem a staveními úpravami nedojde ke změnám stávajícího provozu. 

Dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech je podle ustanovení §15 odst. 1 každý původce odpadů povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit jejich přednostní využití.

Třída energetické náročnosti budov:

PENB viz dokladová část.
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení výstavby je polovina roku 2023. Předpokládané doba výstavby jsou 2 roky. Termín zahájení je odvislý od výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Stavba bude realizována v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou stanoveny na 216,2mil.
B.3. Doplnění dokumentace pro provedení stavby
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace
Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat dílenská dokumentace pro:

· truhlářské výrobky včetně detailů ukotvení k ostatním konstrukcím; 

· podhledy, včetně výztuh pro kotvení podvěšených prvků, boční krytování, osazení svítidel;

· grafický informační systém;

· okenní a dveřní výplně – architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému;
· skleněné příčky;

· fasádní systém - architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému;

· zámečnické konstrukce a výrobky;

· spárořezy obkladů a dlažeb;
· spárořez a systém uchycení skleněného obkladu na fasádě;
· rozvaděče silnoproudu a slaboproudu včetně materiálového a povrchového zpracování a potvrzení rozměrů architektem;

· jiné, v DPS neuvedené výrobky a systémy, které to svou povahou vyžadují.

Dodavatelem stavby bude veškerá dokumentace předložená ke schválení architektovi. 

Před realizací stavebních prací se požaduje vzhledem k charakteru zadání (obecná specifikace standardů pro veřejné zakázky) veškeré prvky a systémy vzorkovat. Dodavatel bude předkládat vzorek konkrétních prvků nebo systému k odsouhlasení před jejich objednáním nebo dodáním.  Odsouhlasení vzorků bude provádět architekt, generální projektant nebo zástupce investora, není-li pro konkrétní případ dohodou stanoveno jinak. Architekt, generální projektant nebo zástupce investora jsou oprávněni požadovat vzorkování veškerých prvků, výrobků nebo systémů, které to svojí povahou vyžadují, jedná se zejména o:

· veškeré zámečnické prvky (bude kladen důraz na řemeslné zpracování), některé části lze nahradit detaily výrobní PD;

· vnitřní a i vnější systémy výplní otvorů;

· povlakové podlahové krytiny včetně systémových doplňků;

· obklady a dlažby;
· světlovody;

· skleněný obklad;

· ostatní výrobky;

· veškeré koncové prvky profesí;
· všechna svítidla a ovládací prvky;

· veškeré komponenty viditelných částí nábytku a mobiliáře;

· veškerý mobiliář;

a jiné.

Ostatní požadavky:

Veškerou barevnost neuvedenou v DPS určí v rámci vzorkování architekt a odsouhlasí zástupce investora. Jedná se především o:

· barevnost podlahových stěrek, povlakových krytin a koberce – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti;

· barevnost vnitřních stěn – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti;

· barevnost a struktura fasád – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti.
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zpracování plánu bezpečnosti se řídí normou ČSN EN ISO 9001:2001; zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Poloha stávajících podzemních sítí bude vytýčena před vlastní realizací stavby. Ve zpracované projektové dokumentaci jsou průběhy podzemních vedení zakresleny pouze orientačně z podkladů dodaných jednotlivými správci, viditelné povrchové body budou geodeticky zaměřeny. Budou zachována veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, dle požadavků jednotlivých správců. 
Stavba obou přístaveb je navržena v bezprostřední blízkosti pavilonu B. Stavební práce budou prováděny s maximální opatrností s ohledem na fasádu objektu, včetně výplní otvorů a oplechování. Dodavatel stavby provede taková opatření, aby nedošlo k poškození, poškrábání, potřísnění, rozbití, deformacím, a jiným defektům na objektu. Pokud dojde k poškození, bude bezprostředně zajištěna náprava.

Stavba přístavby bude probíhat nad vedením stávajícího technologického kanálu, vedení kanalizace, přípojky vody a vedení elektro. Výkopy v okolí těchto staveních těles budou prováděny ručně s maximální opatrností. Při odkrytí vedení bude provedeno jeho prostorové zajištění. Pokud dojde k poškození, bude bezprostředně zajištěna náprava.

Nová trasa kanalizace je vedená v blízkosti stávajícího výparníku. Výkopové práce budou v okolí této technologie prováděny s maximální opatrností a bude provedeno zajištění proti poškození. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy, práci ve výškách a zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.

 Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Další povinnosti zhotovitelů prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením Nařízením vlády č. 168/2002 Sb.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Dalšími právními předpisy, které je povinen zhotovitel dodržovat jsou zejména:

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení, v platném znění, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 237, 238; 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění; 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; (od 1.1.2011 pan NV č. 201/2010 Sb.,

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vypracovat plán BOZP v souladu se skutečně prováděnými pracemi a zajistí koordinátora BOZP.
e) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění


Voda pro stavbu může být odebírána z cisterny nebo ze stávající vodovodní přípojky. Spotřeba bude měřena staveništním vodoměrem. 

Pro likvidaci splaškových vod budou na stavbě osazeny mobilní WC. Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové vody v takovém rozsahu, který by to vyžadoval.

Napojení staveniště na elektrickou síť bude provedeno přes stavební rozvaděč a elektroměr.

f) odvodnění staveniště

S ohledem na skladbu podloží a jeho propustnost odvodnění staveniště není navrženo. V případě výskytu spodní vody a přívalových dešťů budou ve stavební jámě vytvořeny čerpací jímky, ze kterých se případně vzniklé vody budou čerpat pomocí ponorných čerpadel.
g) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn stávajícími vjezdy z ulice Žižkova a Dělnická. Dodavatel stavby po dohodě s uživatelem stávajícího Domova pro seniory Vrchlabí zajistí využití stávající areálové komunikace pro staveništní dopravu s minimálním dopadem na stávající provoz ostatní dopravy v areálu.   

h) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržené stavby budou probíhat na pozemcích zadavatele. V případě provádění prací majících za následek zvýšenou prašnost, hlučnost apod. bude dodavatel stavebních prací dodržovat základní zásady výstavby (kropení, zaplachtování lešení, vhodné technologické postupy, dodržování nočního klidu atd.).

Před výjezdem vozidel stavby na veřejné komunikace bude docházet k čištění vozidel tak, aby nedocházelo ke znečištění těchto veřejných komunikací. Tímto bude docházet k minimalizaci negativních vlivů na okolní stavby a pozemky.

Vzhledem k výstavbě nového pavilonu domova pro seniory vč. napojení na stávající objekt, dojde k částečnému omezení provozu stávajícího domova. Zejména se jedná o jihozápadní křídlo stávajícího objektu (v místě napojení spojovacího koridoru). Pod tímto koridorem je vstup do objektu, kde se nachází 3 kanceláře, kuchyňka a hygienické zázemí a není zde možný jiný přístup ze stávajícího objektu. Prostory kanceláří tedy nebudou možné po dobu výstavby využívat. Nad tímto stávajícím vstupem (směrem na sever) je stávající rampa, která bude v důsledku výškových úprav odstraněna a vystavěna nová, vedoucí do části společenská místnost, terapeutická místnost a hygienické zázemí, kde rovněž není možný přístup jiným vchodem. V těchto prostorech bude dočasně umístěn chladicí box, který byl původně v garážích, které se budou bourat v důsledku výstavby nového pavilonu. Je tedy nutné zajistit dočasný přístup náhradní rampou, aby byl umožněn adekvátní přístup k chladicímu boxu (prostor zemřelého). V 2.NP nad kancelářemi je stávající koupelna, kde dojde k úpravě (zkrácení) tohoto prostoru a přesunutí hygienických zařizovacích prvků a také k prodloužení stávající chodby, aby bylo umožněno napojení na spojovací koridor nového pavilonu. Ve 3.NP probíhá chodba na fasádu, je zde tedy nutné pouze propojit stávající objekt se spojovacím koridorem.   

i) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Prostory staveniště budou chráněny proti vstupu nepovolaných osob mobilním staveništním oplocením a uzamykatelnou vjezdovou bránou. 

Okolí staveniště bude chráněno proti hluku vhodně zvolenými technologiemi. Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu.

Po dobu výstavby budou při provádění zemních a stavebních prací realizační firmou učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.  

S ohledem na stavební práce, výstavbu nových objektů a stavu stávající zeleně, dojde k vykácení nezbytného množství vegetace v areálu. Ta bude posléze nahrazena novou výsadbou.

Podrobnější specifikace kácené zeleně a informace o sadových úpravách jsou uvedeny viz D.1.4.10.1.a. Technická zpráva.
j) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasný zábor pro staveniště je patrný ze situačního výkresu. Zábor je rozšířen v nezbytném rozsahu z důvodu napojení inženýrských sítí.

k) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Během výstavby nedojde k zablokování stávajících bezbariérových tras.

l) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, především se jedná o shromažďování a skladovaní nebezpečných odpadů. 

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací.

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 13 odst. 2 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s prováděcím právním předpisem s vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb.

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby. 

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů.

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě:

	Kód odpadu
	Název odpadu
	Označení pro účely evidence
	Předpokládané množství
	Způsob nakládání s odpadem

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	cca do 2 t
	AN3

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	cca do 1 t
	AN3

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	cca do 1 t
	AN3

	15 01 04
	Kovové obaly
	O
	cca do 2 t
	AN3

	15 01 05
	Kompozitní obaly
	O
	cca do 2 t
	AN3

	15 01 06
	Směsné obaly
	O
	cca do 2 t
	AN3

	15 02 03
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202
	O
	cca do 0,5 t
	AN3

	17 01 01
	Beton
	O
	cca do 4 t
	AN3

	17 01 02
	Cihly
	O
	cca do 3 t
	AN3

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
	O
	cca do 0,5 t
	AN3

	17 02 01
	Dřevo
	O
	cca do 2 t
	AN3

	17 02 02
	Sklo
	O
	cca do 1 t
	AN3

	17 02 03
	Plasty
	O
	cca do 1 t
	AN3

	17 04 01
	Měď, bronz, mosaz
	O
	cca do 0,5 t
	AN3

	17 04 02
	Hliník
	O
	cca do 0,5 t
	AN3

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	cca do 3 t
	AN3

	17 04 07
	Směsné kovy
	O
	cca do 1 t
	AN3

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod č. 170410
	O
	cca do 0,1 t
	AN3

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
	O
	cca 100 t
	AN3

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603
	O
	cca do 0,1 t
	AN3

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
	O
	cca do 1 t
	AN3

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	cca do 3 t
	AN3


Poznámka: AN3 – odpad předaný oprávněné osobě – označení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb, kterým se mění zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 8/2021 Sb., nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020:

· odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 

· vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití,  

· nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 

· kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 

· shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 

· zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 

Původce odpadů při provozu bude v souladu s § 15 č. 541/2020 Sb., vést průběžnou evidenci odpadů a dle hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok.

Třídění a shromažďování odpadů bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 541/2020 Sb. V areálu jsou určené vhodné prostory pro odpadové hospodářství. 

Půda

Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond na parcele 1476/1, druh pozemku je zahrada. Zemina ze skrývky vrstvy vyjmuté půdy nebude použita pro zásypy ani pro tvarování terénních úprav. Skrývka bude odvezena a rozprostřena na vhodně vybraný pozemek se stejným druhem využití. 
m) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Skrývka humózní vrstvy zeminy bude provedena v tl. 150 mm. Zemina ze skrývky a zemních prací bude uložena na meziskládce pro zpětné ohumusování a vyrovnání terénu. Případná zbylá zemina se odveze na místo určené investorem.
n) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavební záměr nemá vliv na bezbariérové užívání okolních staveb. 

o) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Příjezd na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn po areálové komunikaci a po stávající ulici Žižkova a Dělnická. Přechodné dopravní značení související s výstavbou bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

p) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů obsažená ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí. Budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. V těchto ochranných pásmech ani na vedení jednotlivých inženýrských sítí není dovoleno umisťovat zařízení staveniště, skladovat stavební materiál ani parkovat stavební stroje.

q) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna v jedné etapě.

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou definovány časovým harmonogramem, který předloží dodavatel stavby stavebníkovi.
r) ochrana životního prostředí

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy apod. Při dodržování základních zásad výstavby se tyto negativní účinky minimalizují.

Při výstavbě budou dodržovány hygienické limity hluku a vibrací ze stavební činnosti ve venkovním a vnitřním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Před započetím prací budou ochráněny dřeviny určené k zachování. Postupovat 
v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Nové technologie a zařízení jsou navrženy tak, aby co v nejvyšší možné míře omezily škodlivému působení hluku. Budou splněny podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Jsou navržená následující obecná opatření proti hluku:

· Ventilátory budou umístěny na pryžové tlumiče vibrací dodané výrobcem ventilátorů podle podnikového interního předpisu nebo montážní firmou, VZT jednotky pak na rýhované gumy ve dvou vrstvách křížem

· Do VZT potrubí budou vloženy vložky tlumiče hluku 

· Zařízení nejsou dimenzována v horním rozsahu svého výkonu

· Rychlosti proudění vzduchu jsou voleny s ohledem na aerodynamický hluk při proudění vzduchu

· Potrubí bude v prostupech stěnami a vodorovnými stavebními konstrukcemi izolováno minerální vlnou tl. min. 40 mm s Al polepem tak, aby se oddělilo od stavební konstrukce
Vypracoval:





Marek Kubíček
PAGE  
23

