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                   TOÚ/006-24/Ko  Ing. Koubová/18         22.12.2023 

Vysvětlení, změna č. 9 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace 

„Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“. 

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou zadávacích 

podmínek dle § 99 zákona.  

Znění žádosti: 

Žádost č. 1  

Dobrý den, prosíme o reakci na naše dotazy: 

SO 201.1 Pol. 11 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)  

Prosíme o opravu výpočtu objemu drenážního betonu. V popisu položky je uvedené, že plocha v řezu drenáže 

je 0,3 x 0,3 m. Ve výkazu výměr 0,4 x 0,4 m. 

SO 201.2 Pol. 12 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) 

Prosíme o opravu výpočtu objemu drenážního betonu. V popisu položky je uvedené, že plocha v řezu drenáže 

je 0,3 x 0,3 m. Ve výkazu výměr 0,4 x 0,4 m. 

SO 202.2 Pol. 12 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) 

Prosíme o opravu výpočtu objemu drenážního betonu. V popisu položky je uvedené, že plocha v řezu drenáže 

je 0,3 x 0,3 m. Ve výkazu výměr 0,4 x 0,4 m. 

Žádost č. 2 

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů.  

1) Prosíme Zadavatele o odstranění rozporu ve výkazu výměru u SO 201.1, kde celkové množství 

pol. č. 015130 „Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton 

bez dehtu“ je 2690,97 tun, ale přepočtem a doplněním správné hodnoty z pol. č. 12891 nám vychází celkové 

množství 2691,023 tun. 

2) Prosíme Zadavatele o odstranění rozporu ve výkazu výměru u SO 251, kde celkové množství pol. č. 015120 

„Poplatky za likvidaci odpadů“ je 238,08 tun, ale přepočtem a doplněním správné hodnoty z pol. č. 96616 

nám vychází celkové množství 230,94 tun. 



3) Prosíme Zadavatele o odstranění rozporu ve výkazu výměr u SO 201.1 a 201.2, kde v doplňujícím popisu 

u pol. č. 465512 „Dlažby z lomového kamene na MC“ je uvedeno, že se betonové lože pro tuto položku 

nachází v pol. č. 451314. Dle našeho názoru se tento podkladní beton nachází v pol. č. 45131A. 

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace: 

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující: 

K žádosti č. 1 

V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací 

dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména 

projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.  

Dotčené výkresy byly upraveny již Vysvětlením, změnou, doplněním č. 3 zadávací dokumentace ze dne 

15.11.2023.  

K žádosti č. 2 

1) V celém výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se 

položky poplatky za likvidaci odpadů nahrazují novými položkami, tak aby více odpovídaly charakteru 

odpadů, případně se upravuje množství.  

2) Viz bod 1) výše.  

3) U položek 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC se upravuje odkaz na položku 45131A.  

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se 

nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace. 

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, 

změny zadávacích podmínek. 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci 

k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-

014C Přední Labská“ mění: 

• bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně: 

6.      Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí 08.01.2024 v 9:00 hodin. 

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010218 

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 

proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 

souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

• bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně: 

12.4. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 

za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 118.159.291,00 Kč bez DPH je 

zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.  

 

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010218


Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona a v souladu 

s § 98 odst. 4 zákona.   

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

na základě pověření 
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