



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/024-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
03.01.2024

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

## Znění žádosti:

### **Žádost č. 1**

Dobrý den. Rádi bychom se zeptali na nesoulad částek uvedených jako předpokládaná hodnota zakázky (na e-zaku zadavatele) a limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, která je uvedena v Zadávací dokumentaci. Je to uvedeno správně?

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem

## Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

### **K žádosti č. 1**

Je třeba rozlišovat předpokládanou cenu (tj. předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle zákona) a cenu, která je stanovena jako maximální. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je definována § 16 zákona, který v odst. 2 a 3 stanovuje, že do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, a předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, které si zadavatel vyhradil v souladu s § 100 zákona. Zadavatel tak v souladu s § 16 zákona do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrnul i odhad hodnoty plnění, které může vzniknout jako úprava v důsledku změn nákladů (čl. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek).

Naproti tomu částka, která je uvedena v zadávací dokumentaci (43.691.171,00 Kč bez DPH) je stanovena jako maximální nabídková cena, tuto cenu tedy nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. V této ceně nejsou zahrnuty vyhrazené změny závazků dle § 100 zákona, tedy ani případné úpravy v důsledku změn nákladů, ke kterým případně dojde v průběhu plnění zakázky v souladu s čl. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek, a to proto, že k těmto změnám dochází až po uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření