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33195

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace 

stavby dle požadavku správců.

Nutné vytyčení všech pozemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.

Přesnou polohu pozemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření 

a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany 

vytyčovacích bodů.

3x tištěná + 1x CD

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ HM  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

dálkových výměr.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 

komunikace.
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Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.

Ověření podpisem odpovědného zástupcezhotovitele a správce stavby.

Zadavatel poskytně dokumentaci v otevřeném formátu dwg.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace bude požadována (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za 

vypracování - RDS. Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé 

stavební objekty.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

geometrický plán pro majektové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený 

katastrálním úřadem.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- prípravu podkladu, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úrad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpocetní a grafické kancelárské práce

- úrední overení výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí príslušným katastrálním úradem

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného deje a konstrukcí v požadovaných casových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném poctu

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pa\sportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s propojením a prokázáním stavu konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD dle SOD.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KPL  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele na obou koncích realizovaného úseku. Po ukončení stavby odstranění.

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevnovací konstrukce

- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skoncení platnosti

- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

 10 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

nná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...Trasy pro pěší v 

souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI

T  168,239  0,00  0,00

Zemina, ornice - předpoklad 1800 kg/m3

Podkladní vrstvy - předpoklad 1500 kg/m3

Kámen - předpoklad 2600 kg/m3

pol.17120.a-pol.17411 (88,282-43,264)*1,8=81,032 [A]

z pol.11332 19,034*1,5=28,551 [B]

z pol. 12931 40*0,25*1,8=18,000 [C]

z pol.12110 (6,890-2,364)*1,8=8,147 [D]

z pol. 12960 2,4*1,8=4,320 [E]

z pol. 96613 10,842*2,6=28,189 [F]

Celkové množství 168.239000=168,239 [G]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV

T  6,878  0,00  0,00

Železobeton - předpoklad 2600 kg/m3

beton 2,4 t/m3

z pol. 96616 0,36*2,6=0,936 [A]

z pol. 96615 2,476*2,4=5,942 [B]

Celkové množství 6.878000=6,878 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
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 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

 3 015670 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNÝCH - 17 01 06*  

KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUT A BETONY Z DEMOLIC

T  17,589  0,00  0,00

PM - předpoklad 2200 kg/m3

z pol.11333 7,995*2,2=17,589 [A]

Celkové množství 17,589=17,589 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadu

3. Zpusob merení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  19,034  0,00  0,00

konstrukce vozovky ŠD tl. 0,170m

sjezd tl. 0,15 m

vozovka(pl * tl) (88,83*0,17)=15,101 [A]

sjezd (pl*tl) (26,22*0,15)=3,933 [B]

Celkové množství 19.034000=19,034 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).
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 5 11333 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  7,995  0,00  0,00

penetrační makadam tl. 0,09

penetrační makadam(pl.*tl) 88,83*0,09=7,995 [A]

Celkové množství 7,995=7,995 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,325  0,00  0,00

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli

Celková hodnoty PAU do ZAS-T2

asfaltové souvrství (pl * tl) 88,83*0,15=13,325 [A]

Celkové množství 13,325=13,325 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  11,830  0,00  0,00

frézování drážky na začátku a na konci úpravy

5,94+5,89=11,830 [A]

Celkové množství 11.830000=11,830 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  6,890  0,00  0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy v tl. 0,15m

(pl * v) (23,64*0,15)+(3,28*0,15)+(19,01*0,15)=6,890 [A]

Celkové množství 6.890000=6,890 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3  83,797  0,00  0,00

odkop pro propustky a odláždění

trubní propustek (pl * d) 1,48*10,6=15,688 [A]

rámový propustek (pl*d) 6,748*8,5=57,358 [B]

dlažba (pl*v) (11,627+1,282+13,969)*0,4=10,751 [C]

Celkové množství 83.797000=83,797 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**
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 11 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  2,364  0,00  0,00

vykopávka ornice pro ohumusování

z pol. 18220 2,364=2,364 [A]

Celkové množství 2.364000=2,364 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3  43,264  0,00  0,00

vykopávka zeminy pro pol. 17411 43,264=43,264 [A]

Celkové množství 43.264000=43,264 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12931 CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  40,000  0,00  0,00

4*10=40,000 [A]

Celkové množství 40.000000=40,000 [B]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 13 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3  2,400  0,00  0,00

Pročištění vodoteče

Na vtoku 0,12*10=1,200 [A]

na odtoku 0,12*10=1,200 [B]

Celkové množství 2.400000=2,400 [C]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3  4,485  0,00  0,00

Hloubení rýh pro betonové a stabilizační prahy

Betonové prahy vtoku (š * v * d) (0,30*1,00*1,60)+(0,3*1,0*1,69)=0,987 [A]

Betonové prahy na výtoku (š * v * d) (0,30*1,00*1,70)+(0,30*1,00*1,80)+(0,3*1,0*3,26)=2,028 [B]

Betonový práh na vtoku trubního propustu (š * v * d) (0,30*1,00*0,90)=0,270 [C]

Stabilizační prahy trubního propustu (š*v*d*ks) 0,6*1,0*1,0*2=1,200 [D]

Celkové množství 4.485000=4,485 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 16 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  6,890  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 10:13:4910.11.2023Datum:3.6.1.10

II/326 SUKORADY - REKONSTRUKCE PROPUSTKU_neoceněný

Propustek v km 12,135

Propustek v km 12,135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33195

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ornice z pol. 12110 6,890=6,890 [A]

Celkové množství 6.890000=6,890 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  88,282  0,00  0,00

z pol.12273 83,797=83,797 [A]

z pol. 13273 4,485=4,485 [B]

Celkové množství 88.282000=88,282 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNENÍM M3  0,630  0,00  0,00

100% PS materiál min. podmínečně vhodný

Dosypávaka L + P (pl * d) (0,035*15)+(0,007*15)=0,630 [A]

Celkové množství 0.630000=0,630 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3  43,264  0,00  0,00

Zásyp z vhodné nebo podmínečně

vhodné zeminy dle ČSN 71 6133

hutněno po vrstvách tl. 300 mm

Trubní propustek (odkop-podsyp-potrubí)) 15,688-(0,357*10,6)=11,904 [A]

Rámový propustek (odkop-rám) 6,75*8-2,83*8=31,360 [B]

Celkové množství 43.264000=43,264 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18220 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2,364  0,00  0,00

z pol.12110 15,76*0,15=2,364 [A]

Celkové množství 2.364000=2,364 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

Zemní práce  0,001

Základy2

 20 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  20,800  0,00  0,00

ochranná geotextilie v ploše asfaltového izolačního pásu

šířka stropu+přesah*délka (1,6+1,0)*8,0=20,800 [A]

Celkové množství 20.800000=20,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,534  0,00  0,00

výztuž čel propustku 150 kg/m3 betonu

23,560*0,15=3,534 [A]

Celkové množství 3.534000=3,534 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 13

Čas: 10:13:4910.11.2023Datum:3.6.1.10

II/326 SUKORADY - REKONSTRUKCE PROPUSTKU_neoceněný

Propustek v km 12,135

Propustek v km 12,135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33195

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 22 451124 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z DÍLCU ŽELEZOBET DO C25/30 M3  1,890  0,00  0,00

Podkladní beton pod propustkemtl 0,15 C25/30 vystužený kari sítí 100/100/5, min. 

krytí 30mm

pod propustkem (pl*d) 0,27*7=1,890 [A]

Celkové množství 1.890000=1,890 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.).

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,658  0,00  0,00

podkladní beton pod trubním propustkem

š*v*d 0,7*0,1*9,4=0,658 [A]

Celkové množství 0.658000=0,658 [B]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
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- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,688  0,00  0,00

Betonové lože odláždění tl. 0,10m z betonu C25/30-nXF3+XD3

Na vtoku (pl * v) 11,627*0,1=1,163 [A]

Na výtoku (pl * v) 13,969*0,1=1,397 [B]

Na vtoku trubního propustku (pl*v) 1,282*0,1=0,128 [C]

Celkové množství 2.688000=2,688 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  7,489  0,00  0,00

štěrkopískový podsyp tl.0,1 m pod odlážděním

štěrkopískový podsyp tl.0,15 m pod rámovým propustkem

štěrkopískový podsyp tl.0,15 m pod čely propustku

Odláždění na vtoku (pl * v) 11,627*0,1=1,163 [A]

Odláždění na výtoku (pl * v) 13,969*0,1=1,397 [B]

Odláždění na vtoku trubního propustku (pl*v) 1,282*0,1=0,128 [C]

Pod rámovým propustkem 2,16*0,15*7=2,268 [D]

Pod čely rámového propustku 4,77*1,77*0,15*2=2,533 [E]

Celkové množství 7.489000=7,489 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,375  0,00  0,00

Dlažba tl. 0,20m spárovaní MC 25-XF3

Na vtoku (pl * v) 11,627*0,2=2,325 [A]

Na výtoku (pl * v) 13,969*0,2=2,794 [B]

Na vtoku trubního propustku (pl*v) 1,282*0,2=0,256 [C]

Celkové množství 5.375000=5,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

 27 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,485  0,00  0,00

Betonové prahy z betonu C25/30 nXF3

Stabilizační prahy pod koncovými troubami z betonu C25/30 nXF3

Betonové prahy vtoku (š * v * d) (0,30*1,00*1,60)+(0,3*1,0*1,69)=0,987 [A]

Betonové prahy na výtoku (š * v * d) (0,30*1,00*1,70)+(0,30*1,00*1,80)+(0,3*1,0*3,26)=2,028 [B]

Betonový práh na vtoku trubního propustu (š * v * d) (0,30*1,00*0,90)=0,270 [C]

Stabilizační prahy trubního propustku 0,6*1,0*1,0*2=1,200 [D]

Celkové množství 4.485000=4,485 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
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 29 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  105,000  0,00  0,00

ŠD frakce 0-63

Plocha 7,00*15=105,000 [A]

Celkové množství 105.000000=105,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 28 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  110,400  0,00  0,00

ŠD frakce 0-32

Plocha 7,36*15=110,400 [A]

Celkové množství 110.400000=110,400 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 30 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  26,217  0,00  0,00

sjezd na pozemek zpevněný asf. recyklátem tl. 0,15

sjezd plocha 26,217=26,217 [A]

Celkové množství 26.217000=26,217 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 

- nezahrnuje postriky, nátery

 31 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  2,250  0,00  0,00
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Zpevnění krajnic z R-mat. v tl. 0,15m a šířce 0,50m

Zpevnění krajnice L + P (š * v * d) (0,5*0,15*15)*2=2,250 [A]

Celkové množství 2.250000=2,250 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 

- nezahrnuje postriky, nátery

 32 572121 INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  106,200  0,00  0,00

Plocha 7,08*15=106,200 [A]

Celkové množství 106.200000=106,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 33 572211 SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  205,500  0,00  0,00

Plocha 6,77*15+6,93*15=205,500 [A]

Celkové množství 205.500000=205,500 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  101,250  0,00  0,00

Plocha 6,75*15=101,250 [A]

Celkové množství 101.250000=101,250 [B]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
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- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  103,500  0,00  0,00

Plocha 6,9*15=103,500 [A]

Celkové množství 103.500000=103,500 [B]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  105,750  0,00  0,00

š*d 7,05*15=105,750 [A]

Celkové množství 105.750000=105,750 [B]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 37 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTERY

M2  135,556  0,00  0,00
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1x penetrační nátěr + 2x asfaltový nátěr

Povrch rámového propustku (š * d) (4,40*8)*3=105,600 [A]

povrch trouby propustku (3,14*0,3*10,6)*3=29,956 [B]

Celkové množství 135.556000=135,556 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 38 711132 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNE STÉKAJÍCÍ VODE 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  20,800  0,00  0,00

plocha stropu propustku s přesahem

šířka stropu+přesah*délka (1,6+1,0)*8,0=20,800 [A]

Celkové množství 20.800000=20,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii
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Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 39 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,993  0,00  0,00

obetonování trubního propustku C25/30nXF3 tl. 0,15

pl*d 0,188*10,6=1,993 [A]

Celkové množství 1.993000=1,993 [B]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 40 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,000  0,00  0,00

zábradlí ocelové dvoumadlové výšky 1,2 m

Délka 3,5+3,5=7,000 [A]

Celkové množství 7.000000=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací)

- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 41 91228 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

2x červený sloupek

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 912282 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPETNÁ 

MONTÁŽ

KUS  5,000  0,00  0,00

stávající bílé směrové sloupky

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- ocištení

- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 43 914122 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - 

MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM

KUS  2,000  0,00  0,00

1x IS12a, 1x IS12b
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2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 44 914123 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

1x IS12a

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 45 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevnovací zarízení vcetne jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 46 914933 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  5,625  0,00  0,00

V1a - 3x

0,125*15*3=5,625 [A]

Celkové množství 5.625000=5,625 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)

- predznacení a reflexní úpravu

 48 918115 CELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  23,560  0,00  0,00

ŽB čelo propustku C25/30 XF3, základ C25/30 XF3, římsa C30/37 XF4

výstuž je vykázána ve zvláštní položce a množství bude upřesněno na základě 

RDS

2x 11,78*2=23,560 [A]

Celkové množství 23.560000=23,560 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní celo (základ, drík, rímsu)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- prípadne dokumentací predepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu.
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 49 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  10,600  0,00  0,00

podélný propustek PP SN 16 DN 300

Délka propustku 10,6=10,600 [A]

Celkové množství 10.600000=10,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru

- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 50 91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M  8,000  0,00  0,00

prefabrikovaný rám 1,2 x 1,0 m

8=8,000 [A]

Celkové množství 8.000000=8,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací predepsaných rozmeru

- prípadné úpravy rámu

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitr rámu a na jejich povrchu, izolaci.

 51 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,830  0,00  0,00

5,94+5,89=11,830 [A]

Celkové množství 11.830000=11,830 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

 52 931313 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 300MM2 M  11,830  0,00  0,00

5,94+5,89=11,830 [A]

Celkové množství 11.830000=11,830 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

nezahrnuje tesnící profil

 53 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  10,842  0,00  0,00

Bourání stávající konstrukce propustku z kamene
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Čelo na vtoku (š*v*d) (0,30*1,0*(1,26+1,38))=0,792 [A]

Čelo na výtoku (š*v*d) (0,3*1,0*(1,2+1,0))=0,660 [B]

Konstrukce propustku (š * v * d) 2*0,3*1,0*8,0+2*0,9*0,3*8=9,120 [C]

Římsa na vtoku (š * v *d) (0,3*0,3*3,0)=0,270 [E]

Celkové množství 10.842000=10,842 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 54 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,476  0,00  0,00

trubní propustek (3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*10,23=0,562 [A]

čela trubního propustku 2*((2,2*1,3-3,14*0,2*0,2)*0,35)=1,914 [B]

Celkové množství 2.476000=2,476 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 55 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,360  0,00  0,00

Bourání stávající konstrukce propustku ze železobetonu

Římsa na výtoku (š*v*d) (0,4*0,3*3,0)=0,360 [A]

Celkové množství 0.360000=0,360 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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SO 150
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

položka zahrnuje - vypracování , resp. aktualizaci PD SO 150, projednání a 

zajištění souhlasu DO s DIO, zajištění DIR, příp. doplnění objízdných tras směrovými 

šipkami IS11C (včetně sloupku, podstavce), případné řízení provozu proškolenými 

pracovníky

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOCASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOCENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNACEK

KUS  7,000  0,00  0,00

bude upřesněno dle skutečné situace stavby - odborný odhad

7=7,000 [A]

Celkové množství 7.000000=7,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí docasne neplatných svislých dopravních znacek (nebo jejich cástí) bez ohledu na zpusob a na jejich velikost (zakrytí nepruhledným 

materiálem nebo otocení znacky) a jeho následné odstranení

 3 914132 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - 

MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM

KUS  18,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

IS11, E3a, IP10a

18=18,000 [A]

Celkové množství 18.000000=18,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
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- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000  0,00  0,00

18=18,000 [A]

Celkové množství 18.000000=18,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 5 914319 R DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ. 2- NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dní použití

 6 914432 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S 

PREMÍSTENÍM

KUS  5,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

IP22

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

 7 914433 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

5=5,000 [A]

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo
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 8 914439 R DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dní použití

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  25,000  0,00  0,00

provizorní značení v majetku zhotovitele

25=25,000 [A]

Celkové množství 25.000000=25,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zarízení z docasné skládky

- osazení a montáž zarízení na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevnovacího zarízení

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  25,000  0,00  0,00

25=25,000 [A]

Celkové množství 25.000000=25,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 11 914929 R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu sloupku a poctu dní použití
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 12 916122 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

- napájení z baterie vcetne záložní baterie

 13 916123 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 14 916129 R DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

 15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

 16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00
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2=2,000 [A]

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 17 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.

1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

 18 916712 UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PRESUNEM

KUS  29,000  0,00  0,00

počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30% rezerva na příp. zdvojení 

podstavců. Provizorní značení v majetku zhotovitele.

29=29,000 [A]

Celkové množství 29.000000=29,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste urceném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených cástí

 19 916713 UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000  0,00  0,00

29=29,000 [A]

Celkové množství 29.000000=29,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

 20 916719 R UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné po celou dobu stavby. Uvedená částka za pronájem DZ bude čerpána 

jako celek po ukončení části a nebude mít návaznost na příp. prodloužení 

harmonogramu stavby/části zdůvodů na straně zhotovitele.
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1=1,000 [A]

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


