



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/016-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
10.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 98 odst. 4 a § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

ke stavbě "III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa" bychom měli následující dotaz:

- V SO 181.2 v položce pořadového čísla 2 je použit číselným kódem položky 02720. Ovšem je zde přiřazen zřejmě jiný název dané položky. Je tato položka v pořádku tak, jak je nyní uvedena ve výkazu výměr?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Žádost č. 2

Dobrý deň,

žiadame o vysvetlenie zadávacej dokumentácie k verejnej zakázke na „III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa“

Dotaz č. 1:

V objektoch SO 181.2, SO 182.2 a SO 183.2 – Přechodové dopravní značení během výstavby sa nachádzajú položky ohľadom odstránenia podkladu z kameniva nestmeleného, k tomu náleží poplatok za skládku. Podľa nášho názoru je chyba pri výpočte množstva jednotlivých poplatkov za skládku, prosíme o kontrolu.

Dotaz č. 2:

V objektoch SO 181.1, SO 182.1 a SO 183.1 – Provizorní výhybny pol. č 10. V popise sa píše ošetrenie deponie ornice podľa popisu. Aké ošetrenie má zhotoviteľ v tejto položke uvažovať, v PD sme upresnenie nenašli.

Žádost č. 3

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotazy k ZD pro výše uvedenou veřejnou zakázku a předem děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky.

Dotazy:

Dotaz č. 1, Položky č. 9181B, 9181E a 9181G ČELA PROPUSTU

-V rozpočtu je uvedeno, že čela mají být z betonu. Ale v PD, konkrétně ve výkresu D.1.1 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY jsou čela z lomového kamene. Jaká čela mají být, žádáme o úpravu a doplnění ZD?

-V PD nejsou uvedeny podrobné rozměry čel propustků. Žádáme o dodání výkresů, kde budou uvedeny všechny rozměry kompletního čela (základ, dřík, římsa), včetně rozměru vtoku/výtoku.

Dotaz č. 2, Položky č. 918346, 91836 a 918372 PROPUSTY

-V rozpočtu ani PD není specifikovaný trubní materiál, ze kterého mají propusty být, žádáme zadavatele o bližší specifikaci.

Dotaz č. 3, Položka č. 02720 ve SO 181.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101

-U této položky je špatně uveden název položky ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO.

Název položky má být správně POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY. Žádáme o opravu soupisu prací.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Ve výkazu výměr v SO 181.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101 se opravuje název položky č. 02720 na POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

K žádosti č. 2

Dotaz č. 1

V objektech SO 181.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101, SO 182.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102 a SO 183.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 103 bylo upraveno množství u položky č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Popis položky je uvedený v technických specifikacích soupisu prací dostatečně: „Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Způsob ošetření je tedy na zhotoviteli, ale nesmí dojít ke zhoršení kvalitativního stavu humózních vrstev.

K žádosti č. 3

Dotaz č. 1

V současné době nelze vzhledem k zanesení propustků posoudit jejich technický stav a zbytkovou životnost. V první řadě dojde k pročištění propustků a za přítomnosti TDS bude rozhodnuto o jejich zbytkové životnosti a případně obnově. Vzhledem k charakteru stavby – obnova asfaltového krytu, tak bude převažovat snaha

propustky zachovat v největší možné míře, tedy v případě plnění své funkce. Podélné propustky budou případně provedeny dle vzorového řezu – lomovým kamenem do betonu tl. 150 mm.

U podélných propustků je předpoklad plochy lomového kamene vč. odláždění nátoky/výtoku 5,3 m² (1,5*2,6+0,6*0,8) na jedno čelo.

U kolmých propustků je předpoklad odláždění výtoku/nátoky lomovým kamenem 4,5 m² (3*1,5) na jedno čelo a velikost betonového čela 3,42 m³ (3*1,9*0,6).

Čela propustků jsou řešena souhrnnou položkou č. 9183xx pro variantu podélného propustku (převažuje lomový kámen) i kolmého propustku (převažuje beton). Položka dle technické specifikace obsahuje všechny přidružené práce vč. odláždění s výjimkou zábradlí. Předpoklad je, že zhotovitel na určené propustky k obnově si zpracuje RDS.

Dotaz č. 2

Jedná se o troubu PVC-U, SN 16. Pouze v případě DN 1200 u SO 101 Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km se jedná o železobetonovou troubu.

Dotaz č. 3

Viz odpověď na žádost č. 1.

Změna zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 zákona:

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se v SO 001 Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100) u položek č. 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, č. 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS a č. 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ mění měrná jednotka z hodin (h) na kapitolu (kpl), úměrně tomu se upravuje i množství.

Dále se ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, v SO 181.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101, SO 182.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102 a SO 183.2 Přejícné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 103 položky č. 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) nahrazují položkou č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 30.01.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010355>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **59.081.631,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 1 pracovní den, o který přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření