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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH
  SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,
  KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V
  PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
  TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
  CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH,
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz
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V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ PO ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ Z DŮVODŮ STÁVAJÍCÍHO PROVOZU BUDOVY
BRÁNILY HLUBŠÍMU OHLEDÁNÍ KONSTRUKCÍ STAVBY BUDOU ZPŘESNĚNY ÚDAJE O BUDOVĚ. PŘI ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ,
KTERÉ BUDOU V ROZPORU S PROJEKČNÍM PŘEDPOKLADEM A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT ROZSAH PRACÍ A ZPŮSOB
POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ BUDE V TĚCHTO PŘÍPADECH PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE
ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. ZEJMÉNA BUDOU PŘEKONTROLOVÁNY STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ STROPY A
ODHALENÉ ZÁKLADY!!! VZHLEDEM K STÁVAJÍCÍMU PROVOZU V BUDOVĚ NEMOHLO DOJÍT K HLUBŠÍMU PRŮZKUMU,
PO ODHALENÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘIVOLÁN STATIK, KTERÝ POTVRDÍ NEBO DOPLNÍ PROJEKČNÍ PŘEDPOKLAD!!!
ÚPRAVY PROJEKTU OPROTI PŘEDPOKLADU BUDOU ŘEŠENY VŽDY V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. ZA PŘÍPADNÉ NUTNÉ
ÚPRAVY A Z TOHO MOŽNÉ PLYNOUCÍ VÍCEPRACE, KTERÉ NEMOHLI BÝT DOPŘEDU ZA ZACHOVÁNÍ PŘEDPOKLADU
EKONOMICKÉHO A KONSTRUKČNÍ OPTIMA PŘEDPOKLÁDÁNY Z DŮVODŮ NEMOŽNOSTI PLNÉHO PŘÍSTUPU KE STÁVAJÍCÍM
KONSTRUKCÍM NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST!!!

POZNÁMKY DODATEČNÝ PRŮZKUM STAVBY:

POZNÁMKY KROV:
- PROJEKT PŘEDSTAVUJE ROVNOMĚRNOST PRVKŮ (IDEÁLNÍ STAV). VZHLEDEM K MATERIÁLOVÝM SPECIFIKŮM MŮŽE
  DOJÍT K DROBNÝM ZMĚNÁM, A TO PRÁVĚ Z DŮVODŮ REÁLNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH
  PRVKŮ
- PŘED MONTÁŽÍ NOVÝCH PRVKŮ KROVU JE DODAVATEL KROVU POVINEN PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KROVU BUDE PROVEDENA dle
  STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
  ZEJMÉNA DLE ZHOTOVITELSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU JE ZHOTOVITEL POVINNEN SI ZPRACOVAT. ZEJMÉNA SE
  JEDNÁ O OCELOVÉ KONSTRUKCE KROVU (VÝMĚN STÁVJÍCÍCH PRVKŮ KROVU)
- ZHOTOVITELSKÁ DOKUMENTACE DÁLE dle POTŘEBY ROZŠÍŘÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI O DALŠÍ INFORMACE např.:.
  PODROBNOSTI TESAŘSKÝCH SPOJŮ atd. ZHOTOVITEL JE POVINNEN SI V POTŘEBNÉM ROZSAHU ZPRACOVAT
  ZHOTOVITELSKOU (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI KROVŮ!!!
- DŘEVĚNÉ PRVKY NUTNO OŠETŘIT PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZABARVUJÍCÍM HOUBÁM, PLÍSNÍM A VŠEM
  STÁDIÍM VÝVOJE DŘEVOKAZNÉHO HMYZU apod. (PONEHCHANÉ VIDITELNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY BEZBARVÝMI
  PREPARÁTY UMOŽŇUJÍCÍ PROVÉST NÁSLEDNÉ POVRCHOVÉ ESTETICKÉ NÁTĚRY LAKY NEBO LAZURY,
- OCELOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY KADMIOVÁNÍM ČI NIKLOVÁNÍM
- OCELOVÉ VÝMĚNY A PRVKY PROSTUPUJÍCÍM DO INTERIÉRU BUDOU POŽÁRNĚ OBLOŽENY SDK NA POŽADOVANOU
  POŽÁRNÍ ODOLNOST PBŘ STAVBY
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KROKVE ZAKRÁCENY VŮČI NOVÉMU STROPU
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VYFRÉZOVAT KOMÍN PRO VZT POTRUBÍ Ø 200mm

TABULKA PRVKŮ KROVU

ČÍS
LO

PRV
KU

1
2
3
4
5
6
7

NÁZEV
PRVKU

KROKEV

POZEDNICE
POZEDNICE
POZEDNICE
KROKEV
KROKEV
NÁMĚTEK
NÁMĚTEK

ŠÍŘKA
PROFILU

95

120
120
135
95
95
95
95

VÝŠKA
PROFILU

150

120
120
175
120
120
120
120

DÉLKA
PRVKU

5,480

2,611
6,775
6,775
1,905
1,170
0,920
0,720

ZAOKROU.
DÉLKA

5,500

---
---
---

1,950
1,200
0,950
0,750

POČET

1

1
1
1
4
8
19
8

STAV
REKONSTRUKCE

Nové

Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové

POZNÁMKA

POSUN KROKVE
GARÁŽE VŮČI
ZATEPLENÍ

POZNÁMKY REKONSTRUKCE:
DLE ČSN ISO 13822 čl. 7.2 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KONSTRUKCE NAVRŽENÉ A PROVEDENÉ PODLE DŘÍVE PLATNÝCH
NOREM, NEBO V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, KDYŽ NEBYLY POUŽITY NORMY, NAVRŽENÉ A PROVEDENÉ NA ZÁKLADĚ
OSVĚDČENÝCH STAVEBNÍCH POSTUPŮ, LZE POVAŽOVAT ZA BEZPEČNÉ PRO VŠECHNA ZATÍŽENÍ KROMĚ MIMOŘÁDNÝCH ZA
PŘEDPOKLADU:
- PEČLIVÁ PROHLÍDKA NEODHALÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY VÝZNAMNÉHO POŠKOZENÍ, PŘETÍŽENÍ NEBO DEGRADACE;
- PŘEZKOUMÁ SE KONSTRUKČNÍ SYSTÉM, PROHLÉDNOU KRITICKÉ DETAILY A PROVĚŘÍ SE Z HLEDISKA PŘENOSU NAPĚTÍ;
-  KONSTRUKCE VYKAZUJE USPOKOJIVOU ZPŮSOBILOST V PRŮBĚHU DOSTATEČNĚ DLOUHÉHO ČASOVÉHO OBDOBÍ,
  VE KTERÉM DOŠLO V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ A ÚČINKŮ PROSTŘEDÍ K VÝSKYTU EXTRÉMNĚ NEPŘÍZNIVÝCH ZATÍŽENÍ;
- PREDIKOVANÁ DEGRADACE S UVÁŽENÍM SOUČASNÉHO STAVU A PLÁNOVANÉ ÚRŽBY NEMÁ VLIV NA TRVANLIVOST;
- PO DALŠÍ PLÁNOVANOU ŽIVOTNOST KONSTRUKCE NENASTANOU ZMĚNY, KTERÉ BY MOHLY VÝZNAMNĚ ZVÝŠIT ZATÍŽENÍ
  NÁSOBÍCÍ NA KONSTRUKCI NEBO OVLIVNIT JEJÍ TRVANLIVOST, A ŽÁDNÉ TAKOVÉ ZMĚNY NEJSOU OČEKÁVÁNY.
- POLOHA DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO NOVÉ INSTALACE BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ - POSUNUTA MIMO
  NOSNÍKY STROPŮ APOD.
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