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Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29923 Choustníkovo 

Hradiště“. 

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích 

podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. 

Znění žádosti: 

Žádost č. 1 

Dobrý den, 

žádáme o vysvětlení položky č. 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 

CESTY - oprava objízdných tras 5% z celkových nákladů. Z jaké částky se má tzv. PEVNÁ CENA vypočítat? 

Dále prosíme o bližší specifikaci položky č. 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU. 

Předem děkujeme za odpověď.  

 

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace: 

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující: 

Žádost č. 1 

1) Zadavatel ve výkazu výměr, pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, odstranil položku č. 02710 POMOC 

PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY (SO 001 Všeobecné  

a předběžné položky) a nahradil ji těmito novými položkami: 

Položka č. 113742 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM 

Položka č. 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 

Položka č. 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 

Položka č. 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM. 

Všechny taktéž v rámci (SO 001 Všeobecné a předběžné položky). 

2) Zadavatel ve výkazu výměr, pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, odstranil položku č. 02821 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU (SO 001 Všeobecné a předběžné položky). 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci 

k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

na stavební práce „III/29923 Choustníkovo Hradiště“ mění: 



 
 

• bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně: 

6.      Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí 31.01.2024 v 09:45 hodin. 

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010464  

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 

proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 

souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

 bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně: 

12.4. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za 

předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 64.779.584,00 Kč bez DPH je zadavatelem 

stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje 

maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele: 

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 46.975.994,00 Kč bez DPH, 

- zadavatel č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště v maximální výši 17.803.590,00 Kč bez DPH, 

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.  

Výkaz výměr (část pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj), který byl uveřejněn na profilu zadavatele, 

se nahrazuje výkazem výměr (část pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj), který je součástí tohoto 

vysvětlení, změny zadávacích podmínek.  

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr (část pro zadavatele č. 1 

Královéhradecký kraj), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.  

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu 

s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.  Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 

odst. 4 zákona o další 1 pracovní den, o který přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.  

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

  Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

    na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010464
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