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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby: 

Název:  III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK-PA, II. ETAPA, KM 
0,520 - KÚ 

1.2. Objednatel: 

Jméno: Královéhradecký kraj 

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánkem, Ph.D. 

1.3. Správce stavby: 

Jméno: Údržba silnic Královéhradeckého kraje, 

 Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Řehák, tel: 607 008 
418, e-mail: miroslav.rehak@uskhk.eu 

1.4. Zhotovitel – projektant: 

Název firmy: IDProjekt s.r.o. 

zastoupený  Ing. Petrem Páchou, jednatelem 

Sídlo firmy: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 

IČO: 024 97 247 

Projektant: Ing. Pavel Matys 

Číslo autorizace: ČKAIT – 0601177 

1.5. Identifikační údaje stavby: 

Charakteristika: rekonstrukce 

Věcná náplň stavby s rozdělením do stavebních objektů: 

SO 101 – Komunikace, II. etapa (km 0,520 – KÚ) 

SO 180 – DIO 

1.6. Údaje o umístění stavby: 

Katastrální území: Albrechtice nad Orlicí [600172] 

 Nová Ves u Albrechtic [600199] 

Obec: Albrechtice nad Orlicí [576077] 

Nová Ves [576549] 
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Kraj: Královéhradecký 

1.7. Stavební pozemky a majetkoprávní vztahy k nim 

1. p.č. 329/1 - LV 144 (k.ú. Albrechtice nad Orlicí [600172]); vlastnické právo: Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové; příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem 
kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové; 
výměra: 16133 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: KMD; určení výměry: 
graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: silnice; druh pozemku: ostatní plocha, 

2. p.č. 329/2 - LV 144 (k.ú. Albrechtice nad Orlicí [600172]); vlastnické právo: Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové; příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem 
kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové; 
výměra: 25211 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: KMD; určení výměry: 
graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: silnice; druh pozemku: ostatní plocha, 

3. p.č. 501 - LV 144 (k.ú. Nová Ves u Albrechtic [600199]); vlastnické právo: Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové; příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem 
kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové; 
výměra: 7595 m2; typ parcely: parcela katastru nemovitostí; mapový list: KMD; určení výměry: 
graficky nebo v digitalizované mapě; způsob využití: silnice; druh pozemku: ostatní plocha, 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce a umístění 

Předmětem vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, VD-ZDS v rozsahu dle 
požadavků TKP – D a prováděcího právního předpisu (příloha č. 9 Vyhlášky č. 146/2008 Sb. a kap. 5 
Směrnice GŘ 10/2014) je oprava dlouhodobě nevyhovujícího dopravně – technického stavu krytu 
vozovky silnice III/3051 v úseku od konce obce Albrechtice nad Orlicí (silnice třetí třídy III/3051) po 
hranice okresu Rychnov nad Kněžnou směrem přes část obce Nová Ves. 

Jedná se o obnovu krytu vozovky v celkové délce 3447,90 m od konce obce Albrechtice nad Orlicí 
po hranice okresu Rychnov nad Kněžnou.  

V celém úseku respektuje navržená oprava krytu stávající směrové a šířkové uspořádání. V přímých 
úsecích je střechovitý příčný sklon o hodnotě 2,50 %. Ve směrových obloucích dochází ke klopení 
směrových oblouků. Při změně příčného sklonu ze střechovitého na jednostranný jsou respektovány 
stávající sklony vzestupnic. 

Stavbou nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Navrženými úpravami se nezmění vzhled 
stavby ani způsob jejího užívání. Osa a niveleta byla homogenizována v rámci návrhu prostorového vedení 
trasy při zachování stávajících souvislostí. Stavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry sousedních 
pozemků. V rámci odtokových poměrů bylo navrženo pročištění stávajících příkopů.   

Oprava původního asfaltového souvrství vychází z provedeného diagnostického průzkumu firmou 
Rodos (viz. H.7.1 a H.7.2. Diagnostika a fotodokumentace vývrty). Oprava vozovky je navržena dle TP 
170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Konstrukce obnovy asfaltového souvrství byla navržena na základě diagnostického průzkumu a 
odsouhlasena na jednání se zástupci dotčených organizacích a zástupců obcí v zájmovém území stavby.  
 
Km 0,520 00 až km 3,967 90 
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Frézování vozovky bude probíhat ve formě reprofilace v prům. tl. 0,08 m. Dále bude v ploše 
provedena na odfrézovaný a vyčištěný povrch pokládka asfaltového souvrství ACL 16 tl. 0,06 m a 
ACO 11 tl. 0,05 m. Celková tl. vrstev je 0,11 m. V místech sanací bude provedeno dofrézování lokálních 
plocha v tl. 0,07 m a položena podkladní asf. vrstva ACP 22 v tl. 0,07 m.  

 
Na odfrézovaný a vyčištěný povrch bude vždy proveden postřik infiltrační emulzní PIE 0,6 kg/m2. 

Mezi vrstvami bude proveden postřik spojovací emulzní PSE 0,3 kg/m2. 
 
V rámci stavby jsou navrženy tři nové žb. propustky v km cca 1,560 předpokládá se odstranění 

stávajících trubních propustků a nahrazení novými včetně odláždění vtoku i výtoku. Čela propustků budou 
provedeny jako šikmé ve sklonu 1:2, mezi propustky jsou navrženy příkopové žlaby z bet. tvárnic, které 
budou uloženy do betonu.  

Součástí opravy krytu vozovky je výměna stávajících svislých dopravních značek, které svými 
optickými vlastnostmi již nevyhovují platným předpisům, v situaci jsou uvedené dopravní značky 
označeny poznámkou „vyměnit“. Stávající svislé značky určené k výměně odstraníme vč. jejich betonové 
základu. Na původní místa osadíme nové SDZ (nová značka, sloupek včetně nového betonového 
základu). Jedná se o vybrané SDZ, které přímo přiléhají k silnici III/3051. Výměna značek je znázorněna a 
popsána v situaci (ponechat/vyměnit). Stávající směrové sloupky odstraníme a nahradíme je novými 
plastovými Z 11 a,b. Ve významných sjezdech budou osazeny nové směrové sloupky plastové kruhovitého 
průřezu Z 11 g. 

Vodorovné dopravním značením bude obnoveno a respektuje stávající šířkové a směrové 
uspořádání. VDZ bude provedeno strukturovaným plastem. 

 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby  05/2021 
Předpokládaný termín dokončení stavby 08/2021 

2.2.1. Etapizace a uvádění do provozu 

Stavba bude realizována v jedné etapě a bude předána po dokončení jako jeden celek. Silnice 
III/3051 bude v rámci její opravy uzavřena a vjezd bude povolen pouze obyvatelům obce Nová Ves. 
Objízdné trasy jsou vyznačeny v příloze E.3. Situace DIO. Doprava přijíždějící od Vysokého Chvojna 
bude odkloněna směrem na Bělečko a přes Třebechovice pod Orebem s odbočením v Týništi nad Orlicí 
směrem na Albrechtice nad Orlicí a Nová Ves. S ohledem na místní obyvatele obce Nová Ves je navrženo 
realizovat stavbu v jedné etapě.  

2.3. Vazby na regulační plány, územní plány, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

Obce Nová Ves má zpracovaný územní plán, podle něhož se dotčené pozemky nacházejí 
v plochách dopravní infrastruktura – silnice III. třídy. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití infrastruktura v území 

 
Stávající úsek silnice III/3051 je komunikace od konce obce Albrechtice nad Orlicí přes obec 

Nová Ves po hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, kdy pokračuje směrem na Holice přes Vysoké 
Chvojno. Celková délka navrženého úseku je 3447,90 m. 
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Stávající dotčený úsek silnice III/3051 se nachází od konce obce Albrechtice nad Orlicí, následně 
prochází obcí Nová Ves a převážná část se nachází v extravilánu směrem na Vysoké Chvojno po hranice 
okresu Rychnov nad Kněžnou.  

Dotčený koridor je ohraničen silničními pozemky a vychází ze stávajícího uspořádání zemního 
tělesa. Stávající povrch vozovky III/3051 je zatížen značným počtem poruch, především se jedná o trvalé 
deformace krytu, různé druhy trhlin od síťových po příčné a podélné trhliny. Dále se na komunikaci 
nacházejí různé vysprávky a místní poklesy, které způsobují hluk a vibrace.  

Z hlediska technické infrastruktury se v prostoru nebo v blízkosti stavby nachází řada nadzemní i 
podzemních sítí včetně přípojek. Jedná se o vodovod a splaškovou kanalizaci ve správě AQUA SERVIS, 
a.s., vedení NN do 1 kV, vedení VN do 35kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. sítě elektronické 
komunikace jsou v majetku CETIN, a.s., Distribuční soustavy STL a VTL plynovodu a technické 
infrastruktury jsou v majetku RWE GasNet, s.r.o. Obec Albrechtice nad Orlicí má v zájmovém území 
vedení místního rozhlasu, veřejné osvětlení a vedení dešťové kanalizace. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí, celkový 
dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Stavbou nebude narušeno 
životní prostředí, ani ráz krajiny. Pouze při realizaci stavby může dojít ke zhoršení životního prostředí 
pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Zhotovitel stavby zajistí, aby uvedené negativní vlivy omezil 
na minimum. Dále zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a 
maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné nevhodné materiály odveze na 
trvalou skládku. Veškeré povrchy zasažené stavbou budou opraveny a uvedeny do původního stavu. 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

2.6.1. Vztahy na dosavadní využití území 

Není řešeno. 

2.6.2. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

V zájmovém území není plánována další výstavba, která by mohla ovlivnit tuto stavbu. 

2.6.3. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Nedojde ke změnám. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1. Legislativa 

- Zákon č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek 

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zákon č.56/2001 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. 
- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 289/95 Sb., o lesích 
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky v platném znění 
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- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 61 08 Lesní dopravní síť 
- ČSN 73 61 09 Projektování polních cest 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
- ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
- ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
- ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Kryty z dlažeb a dílců 
- ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí 
- ČSN ENV 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 14227 -11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 11: Zeminy upravené vápnem. 
- EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty 
- EN 12697-12 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: 

Odolnost zkušebního tělesa vůči vodě 
- EN 13108-1 Asfaltové materiály - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 
- TP 65    Zásady pro trvalé dopravní značení na PK 
- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 94  Úprava zemin 
- TP 100  Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 113  Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 1 2010 
- TP 179  Navrhování komunikací pro cyklisty 

3.2. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

- Polohopisné a výškopisné zaměření dotčené oblasti je v digitální formě. Souřadnicová síť je 
v systému S-JTSK, výškové připojení je v systému BpV. (IDProjekt, s.r.o. - 2016) 

- Katastrální mapa dané lokality: mapový list DKM, KMD 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 
- Pochůzky, spojené s místním šetřením před zahájením projektových prací 

3.3. Diagnostika vozovky 

Viz H.7.1 Diagnostika – zpráva a H.7.2. Diagnostika – vývrty - fotodokumentace  

3.4. Geotechnický a hydrogeologický průzkum 

Předpokládané základové poměry dané lokality byly vyhodnoceny jako jednoduché, proto nebyl 
proveden geotechnický průzkum. V rámci diagnostiky vozovky byly zjištěny skladby konstrukcí. 

3.5. Hydrometeorologické, hydrologické a klimatologické údaje 

Nebylo řešeno. 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY 

  Projektová dokumentace je členěna na dva stavební objekty: 

• SO 101 – Komunikace, II. etapa (km 0,520 00 – KÚ)  

• SO 180 – DIO 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

Před zahájením stavebních prací bude v souladu s platnými předpisy instalováno nezbytně nutné 
provizorní dopravní značení dle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. Po dokončení stavby bude toto dočasné dopravně-technické omezení odstraněno. 

V průběhu stavebních prací bude nutné provedení zajištění všech přilehlých prostor. Bude 
provedeno vytyčení obvodu staveniště a provedeno jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité v průběhu 
výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech inženýrských sítí jejich kompetentními 
správci či majiteli. Trasa bude prověřena detektorem. Vytýčení IS bude řádně zaznamenáno ve stavebním 
deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením IS a ověřením podzemních vedení 
zástupci správců IS. 

Z hlediska ochrany přírody je nutno dodržovat při provádění stavebních prací všechna vydaná 
vyjádření. Je nutno zajistit zákonnou ochranu dřevin zakotvenou v ustanovení §7 odst. 1 zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a §8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném 
znění. Vyfrézovaný R-materiál bude finančně vyřešen dle požadavku zadavatele. 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V zájmovém území nejsou známy další akce. Stavba, zahrnující všechny části se nachází 
v navržených plochách, které jsou ve stávajícím stavu. Poloha všech částí a jejich návazností jsou navrženy 
se zachováním stávajícího přilehlého prostorového uspořádání a vzájemných souvislostí. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

- Předání staveniště 
- Provizorní dopravní značení včetně kontroly a odsouhlasení DI PČR 
- Vytyčení a vyznačení průběhu inž. sítí a zařízení 
- Vytyčení obrysu stavby, staničení, hlavních bodů a prvků 
- Vytyčení prostorového vedení stavby 
- Frézování vozovky dle navrženého postupu, v napojeních se zazubením vrstev 
- Určení míst sanací po dohodě investora se zhotovitelem, rozsah sanací se předpokládá 

40% celkové plochy, převážně v krajích vozovky a v úseku náspu v Nové Vsi 
- Realizace žb. propustků v km 1,539 69, km 1,560 61, km 1,578 55 
- Seříznutí nezpevněné krajnice, čistění příkopů 
- Vybourání stávajících betonových obrubníků 
- Pokládka nových obrub do bet. lože do C 20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 
- Postřik infiltrační emulzní PIE 0,6 kg/m2 
- Pokládka podkladní asfaltobetonové vrstvy ACP 22 tl. 0,07 m 
- Postřik infiltrační emulzní PIE 0,6 kg/m2 
- Pokládka ložní asfaltobetonové modifikované vrstvy ACL 16 tl. 0,06 m 
- Postřik spojovací emulzní modifikovaný PSE-M 0,3 kg/m2 
- Strojní vyčištění povrchů 
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- Pokládka obrusné asfaltobetonové modifikované vrstvy ACO 11 tl. 0,05 m 
- Řezání spar v napojeních s provedením emulzní modifikované asfaltové zálivky s 

ošetřením 
- Provedení nezpevněných krajnic z ŠD 0-32 tl. 0,15 m; 0,03 m pod hranu vozovky 
- Osazení – výměna nebo odstranění svislých dopravních značek, osazení silničních svodidel 
- Nástřik vodorovného dopravního značení – plastem dvousložkovým 
- Odstranění provizorního dopravního značení a zařízení staveniště 
- Vyčištění všech dotčených ploch a navrácení do původního stavu 
- Přejímka stavby 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze směru od Týniště nad Orlicí po silnici II/305 nebo 
z druhého směru od Vysokého Chvojna. 

5.4. Dopravní omezení 

Silnice III/3051 bude v rámci její opravy uzavřena a vjezd bude povolen pouze obyvatelům obce 
Nová Ves. Objízdné trasy jsou vyznačeny v příloze E.3. Situace DIO. Doprava přijíždějící od Vysokého 
Chvojna bude odkloněna směrem na Bělečko a přes Třebechovice pod Orebem s odbočením v Týništi 
nad Orlicí směrem na Albrechtice nad Orlicí a Nová Ves.  

Předpokládaná doba opravy daného úseku je 4 měsíce. Max. délky dílčích úseků pracovních míst 
musí být do 500 m. Je nutno přednostně zohlednit jejich rozmístění v závislosti na odbočkách, 
významných sjezdech a křižovatkách. Během stavby je také nutno zajistit dopravní obslužnost obce Nová 
Ves. Dále musí být vždy zajištěn průjezd vozidel IZS. Provizorní doprava po staveništi pro místní 
obyvatele obcí bude řízena v pracovní době (6:00 – 18:00) proškolenými pracovníky stavby a v mimo 
pracovní dobu a během technologické přestávky řízen světelnou signalizací.  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ 

6.1. Budoucí správce 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 – Komunikace, II. etapa (km 0,520 00 – KÚ) 

Po dokončení prací bude stavba užívána pro motoristickou dopravu jako jeden celek. 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako jeden celek v jedné etapě. 

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Není nutno stavbu předávat do prozatímního užívání před úplným dokončením. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání, odvodnění, skladba konstrukce je popsána 
v technické zprávě – příloha C.1.1. Technická zpráva 
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

Před zahájením projektových prací byla provedena pochůzka spojená s místním šetřením. Dále 
byla provedena diagnostika vozovky. 

Navržená skladba konstrukce vozovky na základě místního setření a provedené diagnostiky: 
 
Km 0,520 00 až km 3,967 90 
 

Celý úseku vykazuje sníženou zbytkovou dobu životnosti. Úsek je porušen hloubkovou korozí, 
vyjetými kolejemi v obrusné i ložní vrstvě a trhlinami z nespojení vrstev. Trhliny a koroze přecházejí ve 
výtluky zasahující místy i ložní vrstvu. Výtluky byly opravovány asfaltovou směsí a vytvářejí značné 
nerovnosti povrchu vozovky. Místa sanací budou stanoveny po odfrézování obrusné a ložní vrstvy po 
dohodě mezi investorem, zhotovitelem a projektantem stavby na základě místního šetření. Sanovány 
budou především kraje vozovky a pak úsek náspu v Nové Vsi. Předpokládaný rozsah sanací je 40 % 
celkové plochy obrusné vrstvy. 

Frézování vozovky bude probíhat ve formě reprofilace v prům. tl. 0,08 m. Dále bude v ploše 
provedena na odfrézovaný a vyčištěný povrch pokládka asfaltového souvrství ACL 16 tl. 0,06 m a 
ACO 11 tl. 0,05 m. Celková tl. vrstev je 0,11 m. V místech sanací bude provedeno dofrézování lokálních 
plocha v tl. 0,07 m a položena podkladní asf. vrstva ACP 22 v tl. 0,07 m. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÉ OBLASTI, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

V zájmovém prostoru nebo v blízkosti stavby se nachází řada nadzemní i podzemních sítí včetně 
přípojek. Jedná se o vodovod a splaškovou kanalizaci ve správě AQUA SERVIS, a.s., vedení NN do 1 kV, 
vedení VN do 35kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. sítě elektronické komunikace jsou v majetku CETIN, 
a.s., Distribuční soustavy STL a VTL plynovodu a technické infrastruktury jsou v majetku RWE GasNet, 
s.r.o. Obec Albrechtice nad Orlicí má v zájmovém území vedení místního rozhlasu, veřejné osvětlení a 
vedení dešťové kanalizace. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně. Stavba se rovněž nenachází 
v záplavovém území. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stavbou nebude narušeno životní prostředí, ani ráz krajiny. Pouze při realizaci stavby dojde ke 
zhoršení životního prostředí pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Záměrem stavby nejsou dotčeny 
významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Navrhovaná stavba svým 
charakterem akceptuje podmínky pro činnosti v tomto území. 

11.1. Bourací práce 

V rámci bouracích prací bude nutné odfrézovat stávající asfaltové souvrství v tl. 0,11 m (0,18 m 
v místech sanacích).  

11.2. Kácení lesní a mimolesní zeleně 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Nedojde ke kácení lesní a mimolesní zeleně. 
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11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce budou provedeny v nezbytném rozsahu. Jedná se o zemní práce v místě budoucích 
nových propustků, seříznutí stávající nezpevněné krajnice š. 0,5 m v tl. 0,10 m. Nová nezpevněná krajnice 
š. 0,5 m bude z ŠD 0-32 tl. 0,07 m, která bude zahutněna 0,03 m pod hranu vozovky. Stávající příkopy 
budou čištěny od nánosů se zpětným ohumusováním v tl. 0,1 m.  

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Ozelenění není navrženo, pouze v místech zemní tělesa bude provedeno ohumusování v tl. 0,1 m.  

11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu 

Stavba III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK-PA je umístěna na pozemcích p.č. 
329/1, 329/2 se nachází v k.ú. Albrechtice nad Orlicí [600172] a pozemek p.č. 501 se nacházejí v k.ú. 
Nová Ves u Albrechtic [600199]. Dotčené pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní plocha. Nedojde tedy 
k zásahu ZPF. 

Zábory dotčených pozemků jsou uvedeny v příloze H.3. Seznam dotčených pozemků. 

11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasáhne do pozemků plnících funkci lesa. 

11.7. Zásah do jiných pozemků 

Jiné pozemky než výše uvedené nejsou dotčeny stavbou. 

11.8. Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

Stavba nevyvolá změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. Zařízení 
staveniště bude řešeno osazením mobilní stavební buňky. Prostor pro dočasnou skládku stavebního 
materiálu bude upřesněn a dohodnut dodavatelem stavby v rámci dočasného záboru stavby. 

Technologická voda pro potřebu stavby bude dovážena v cisternách v rámci zajištění zhotovitele. 
Množství dodávané vody bude záviset na požadavcích konkrétního typu realizovaných prací v rámci 
technologie. Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a sociální 
potřebu pracovníků výstavby bude provedeno na základě specifikace konkrétního dodavatele. 

Nepředpokládá se parkování většího množství stavební techniky na staveništi. Stavební stroje 
budou v nezbytné míře odstaveny v blízkosti stavby a budou zabezpečeny proti úkapům provozních 
kapalin. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 
Z hlediska ochrany přírody je nutno dodržovat všechna vydaná vyjádření. Je nutno zajistit 

zákonnou ochranu dřevin zakotvenou v ustanovení §7 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění a §8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 
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13.2. Hluk 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou 

hladinou hluku a prachu. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

13.3. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby s bezpečnostními 

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákoník práce v úplném znění. 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během stavebních prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru anebo k nekontrolovatelnému porušení stability 
stavby. Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a ČBU 
v platném znění. Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských 
sítí organizací k tomu oprávněnou. Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
při výstavbě. Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po celou dobu stavebních prací 
k dispozici na stavbě a musí obsahovat: 

 
- návaznost a souběh jednotlivých operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
- způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na stavbě nepracuje 

opatření při pracích za mimořádných podmínek 
 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová 
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČUBP a ČBU 
č.324/1990, nahrazenou Zákonem č.309/2006 Sb. a Zákonem č.362/2007, vše v platném znění. 

13.4. Nakládání s odpady 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství za účelem stanovení způsobu nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční vznikne v průběhu bourání vozovek a objektů. Tento 
druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Použití těchto odpadů k vyrovnání 
terénu lze pouze v souladu s vyhláškou č. 294/2005 sb. v platném znění. 

Odpad na stavbě a staveništi v průběhu stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby 
na vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. Před uvedením stavby do provozu budou doloženy 
na odbor životního prostředí doklady o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby. 

13.5. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavební akce předpokládat, 
bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 

Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
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030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halogenovaných rozpouštědel a nebo lak s obsahem 

halogenovaných rozpouštědel – nátěry ocelových konstrukcí 
N 

080102 Barva bez halogenovaných rozpouštědel a nebo lak bez 
halogenovaných rozpouštědel – nátěry betonových konstrukcí 

N 

080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě  - betonové 
konstrukce 

N 

080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného 
zařízení 

N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od 
barev) 

N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Ostatní železný kov – odpad výztuže O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi  N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton – demolice mostu O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika  - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady 

s obsahem asfaltu z demolic vozovek) 
 

170302 Asfalt bez dehtu – vozovka komunikace O 
170501 Zemina a nebo kameny – výkop mostního objektu O 
170602 Ostatní izolační materiály – izolace mostu  O 
170701 Směsný stavební a nebo demoliční odpad N 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 
200106 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby, lze charakterizovat takto: 
• odfrézovaný materiál z krytu silnice – odkoupen zhotovitelem 
• odtěžený materiál z nezpevněných krajnic 
• vybourané betonové obrubníky a proužky vč. betonového lože 

13.6. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
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120101 Piliny a nebo třísky železných kovů O 
120102 Ostatní železný kov O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plastové hobliny a piliny O 
120113 Odpad ze svařování O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály O 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících bodů: 
• příprava různých komponentů pro stavbu 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

13.7. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 
Sb. a 383/2001 Sb. 

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti 
zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
 V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době 
zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
 Odpad směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek a objektů. 
Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 
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mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka bude určena podle 
výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu. 

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z demolic vozovek. Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 
Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na 
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

13.8. Evidence odpadů 

 Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence 
vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Okresnímu úřadu zasílána 
v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
Legenda:  N - nebezpečný odpad 
   O - ostatní odpad 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba splňuje mechanickou odolnost a stabilitu pro daný typ zatížení. Skladba konstrukce 

vozovky je navržená na základě diagnostického průzkumu vozovky. 

14.2. Požárně bezpečnostní řešení 
Budou dodrženy předepsané podmínky z hlediska přístupu požární techniky. Stavební řešení 

dodrží podmínku průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Nástupní požární plochy a 
přístupy k sousedním pozemkům a nemovitostem budou zachovány, stávající – bez úprav. 

Stavební práce budou probíhat s úplným omezením okolní veřejné dopravy za provozu řízeným 
provizorním dopravním značením a pracovníky stavby. V rámci uzavírky bude umožněn přístup 
obyvatelům dotčených obcí, ZHS a IZS za dodržením všech bezpečnostních předpisů.  Rovněž nebude 
stavbou ztížena nebo omezena evakuace osob z přilehlých stávajících objektů a nedojde k omezení 
přístupu techniky JPO ke všem stávajícím zdrojům požární vody. Dále nedojde ke ztížení či omezení 
podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek. 

Konstrukce je navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací včetně dodatku. 
Silnice bude mít vyhovující únosnost pro přenesení dynamického zatížení od hasičského vozidla, tj. 32 t. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být doloženy doklady dle 
zákona č. 22/97 Sb. v platném znění. 

Navržená stavba splňuje požadavky ochranných pásem a splňuje požadavky norem z hlediska 
požární bezpečnosti. 

PD je v souladu s ČSN 730834 /2011/ včetně změn Z1/2011/ a Z2 /2013/; ČSN 730802 / 
2009/ včetně změn Z1 /2013/; vyhláškou č. 246/2001 a vyhláškou č. 23/2008 Sb. 
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14.3. Ochrana zdraví, životních podmínek a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hluku a 

prachu. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Pouze při realizaci stavby dojde 
ke zhoršení životního prostředí stavebními pracemi, pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. 
Zhotovitel zajistí, aby uvedené negativní vliv omezil na minimum. Po dokončení stavby bude charakter 
zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

14.4. Ochrana proti hluku 
Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby zvýšením hluku. Při výstavbě je nutné 

dodržovat platné právní předpisy ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto 
nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru. Při výstavbě je nutné dodržet všechny platné technické a právní předpisy o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

14.5. Bezpečnost provozu 
Stavba je navržena s nezbytnými parametry, které dodrží kritéria bezpečného provozu. Směrové a 

výškové oblouky jsou dostatečně přehledné. 

14.6. Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými předpisy. Při stavebních pracích 
v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných vedení je nutno respektovat 
veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz provádění 
mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Při výstavbě budou splněny všechny 
požadavky dotčených orgánů a správců. 

Veškerý stavební materiál použitý pro stavbu musí odpovídat příslušným normám a 
technologickým předpisům. Před zahájením stavebních bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 
protipovodňových a protihavarijních opatření, který bude schválen zástupci investora a dotčených orgánů. 

14.7. Věcné vazby na okolí 

Stavba, zahrnující všechny části se nachází v navržených plochách. Poloha trasy a jejích návazností 
je navržena s minimálním zásahem do stávajícího přilehlého prostorového uspořádání a vzájemných 
souvislostí. 

Prostory dotčené stavbou budou vráceny do stavu před jejím započetím. Navážení materiálu bude 
probíhat z přilehlých komunikací. 

14.8. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební práce se budou řídit příslušnými platnými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané ČSN a musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a 
zdraví osob a ke vzniku požáru. 

Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČUBP a 
ČBU. Při stavebních pracích v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušných vedení je nutno respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění 
zemních prací a zákaz provádění mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Zhotovitel 
stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 

15. ZÁVĚR 

Veškeré práce musí probíhat podle platných technických předpisů, příslušných technických 
podmínek a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb. Stavba bude realizována na 
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stávajících pozemcích. Návrh oprav výše uvedeného úseku silnice III/3051 odpovídá požadavkům na 
výhledovou intenzitu, účelnost, trvanlivost a bezpečnost z hlediska silničního provozu. 

 
 
 

 
V Litomyšli 04/2020         


