

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2024-001988
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel aktualizuje zadávací podmínky:

- v rámci profesní způsobilosti byl doplněn požadavek na předložení živnostenského oprávnění;
- byly provedeny drobné terminologické úpravy;

Zadavatel dále aktualizuje přílohu č. 1 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dílo:

- byl doplněn článek 6.8 a provedeny navazující úpravy smlouvy;
- byly provedeny drobné terminologické úpravy.

Zadavatel mění termín prohlídky místa plnění z 24. 1. 2024 v 10:00 na 25. 1. 2024 v 10:00.

Sraz účastníků na místě plnění.

Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění:

Ing. Tomáš Padrián, email: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz, tel. 724 010 463

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 14. 2. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Zadávací podmínky ke dni 16. 1. 2024
2. Návrh smlouvy o dílo ke dni 16. 1. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření