



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/020-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
19.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 98 odst. 4 zákona a § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o opravu rozpočtu. Dle našeho názoru jsou chybně vypočtená množství i níže uvedených položek.

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK 13112023_neoceněný

SO 201- ZH

21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,15

Chybný výpočet kubatury. Na mostě je navrženo LAS tl. 35 mm a ACO 11+ tl. 40mm.

Drenážní plastbeton by měl být pouze na výšku LAS.

Výpočet tedy: $2 * 5 * 0,15 * 0,035 = 0,0525 \text{ m}^3$

389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 31,28

Chybný výpočet kubatury NK. Správný výpočet by měl být přibližně takovýto:

$3,5 * 8,3 * 0,4 = 11,62 \text{ m}^3$

Dále se domníváme, že je špatně vypočítaná kubatura opěr. Je uvažováno s výškou opěry 2,7m, což nesedí na tvar NK. Zároveň uvádíme, že by měla být uvažováno s výškou opěry od pracovní spáry nad základem mostu a s pracovní spárou pod úrovní NK, tedy s výškou 2,02m. Naopak plocha nosné konstrukce by měla být pak vypočtena $4,3 * 8,3 * 0,4 = 14,28 \text{ m}^3$. Opraví zadavatel i položku číslo 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 ?

711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

U této položky je opět výpočet nesprávný. V tomto případě by mělo být uvažováno pouze s plochou mostu. Pokud by v této položce měly být zahrnuty i přesahy na rubovou část opěr až po drenážní potrubí, tak by měl být výpočet přibližně $8 * 8,5 = 68 \text{ m}^2$.

V technické zprávě je uvedeno:

Rub opěr je izolován izolací z NAIP na penetrovaný podklad do úrovně 300 mm pod drenážní trubku.

Půdorysně se izolace z NAIP přetáhne do vzdálenosti 1,00 m od vnitřního rohu na rub křídel.

Ovšem svislá zasypaná část opěry by měla být izolována na penetrovaný podklad. V rozpočtu tak zcela chybí položka 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALOTOVÝMI PÁSY. Tato položka by měla zahrnovat izolaci svislé části opěry až pod úroveň drenážního potrubí.

Děkujeme.

Žádost č. 2

Dobrý den,

k zakázce "III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov" máme následující dotaz:

V předané PD jsou ve složce PD Maršov_DUSP objekty SO 201 a SO202. Ve výkazu výměr dané stavby tyto objekty chybí. Jsou součástí veřejné zakázky?

Děkuji.

Žádost č. 3

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou

„III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“,
žádáme o dodatečnou informaci:

1. Ve výkazu výměr „Výkaz výměr KHK_komunikace_neoceněný“ jsou uvedeny položky pro ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM, v poznámce k položkám je uvedeno: ložní vrstva ACP 16 + PMB

Ve skladbách konstrukcí je uveden asfaltový beton ACL 16+, PMB

Jakou směs má uchazeč oceňovat, když položka odkazuje na asfaltový beton ACL (ložní) a poznámka k položce na asfaltový beton ACP (podkladní)?

2. Je používána skladby konstrukce vozovky s podkladní nemodifikovanou vrstvou, s ložní modifikovanou vrstvou a následně s ohrubnou vrstvou z nemodifikovaného asfaltu?

Žádáme zadavatele o prověření.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci.

Žádost č. 4

Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o opravu rozpočtu. Dle našeho názoru jsou chybně vypočtená množství i níže uvedených položek.

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK 13112023_neoceněný

SO 201- ZH

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,22

U této položky jsou chybně vypočtené výměry. Šířka zpevněného dna je dle PD cca 1,0 m, ale ve výpočtu je uvažováno s šířkou 0,4 m. Dále pak výpočet betonu pod dlažbu z LK je rovněž špatně. Chybí zde zcela délka celé úpravy. Tedy přibližně: $13 \times 3,5 \times 0,1 = 4,55 \text{ m}^3$

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,48

U této položky je rovněž špatně vypočtené množství. Žádáme o její opravu.

Děkujeme.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Výpočet u položky č. 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) je správně. Drenážní plastbeton je navržen na výšku LAS.

Součástí položky č. 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 je celá rámová konstrukce, tedy i opěry. Výměra byla opravena na $3,58 \cdot 7,62 = 27,28 \text{ m}^3$.

Součástí položky č. 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 jsou pouze křídla mostu, nicméně výměra je chybná. Výměra byla opravena na $(2,5 \cdot 0,85 \cdot 0,4) + (2,7 \cdot 1,64 \cdot 0,4) + (5,14 \cdot 0,4) = 4,68 \text{ m}^3$

Položka č. 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU by měla zahrnovat i přesahy za rubovou část opěry. Výměra (délka*šířka): $8,0 \cdot 7,62 = 60,96 \text{ m}^2$.

Položka č. 711112 proto není uvažována.

K žádosti č. 2

Objekty SO 201 a SO 202 z dokumentace DUSP byly součástí již provedené etapy rekonstrukce III/3041 a nejsou součástí této veřejné zakázky. Zároveň zadavatel odkazuje dodavatele na projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, která byla součástí Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace č. 1.

K žádosti č. 3

- 1) Dodavatel ocení položku dle jejího kódu č. 574D56 a názvu položky ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM. Jedná se skutečně ACL 16+ PMB. Doplnkový popis položky byl v celém výkazu výměr upraven.
- 2) Ano, skutečně je navržena tato skladba. Dodavatel ocení skladbu v souladu dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

K žádosti č. 4

U položky č. 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 byla upravena výměra betonového lože pod zpevněním koryta $13 \cdot 3,5 \cdot 0,1 = 4,55 \text{ m}^3$. Betonové lože pod dlažbou se týká pouze odláždění za římsou a podél křídla.

U položky č. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC byla upravena výměra na $((13 \cdot 3,5) + (1,1 + 3,3 + 1,3)) \cdot 0,2 = 10,24 \text{ m}^3$.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Změna zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 zákona:

V Zadávací dokumentaci ze dne 19.12.2023, se v bodě 8.3 Technická kvalifikace, v části týkající se osoby stavbyvedoucího, vyskytuje prepis. Zadavatel tedy upřesňuje, že v případě osoby stavbyvedoucího požaduje zkušenosti s vedením díla stejného nebo obdobného charakteru, a to **1 dílo** v uvedeném rozsahu. Příslušný text Zadávací dokumentace tedy zní:

*Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení příslušných prací, tj. **osoba stavbyvedoucího**, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu:*

- odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“, a zároveň v době držení tohoto osvědčení tato osoba řídila

*- v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího v posledních 5 letech minimálně díla charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu), a to minimálně **1 dílo** ve finančním objemu min 2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku*

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží k osobě odpovědné za vedení příslušných prací, doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení, ze kterého bude patrné,

že osoba, odpovědná za vedení příslušných prací, řídila v posledních 5 letech minimálně 1 dílo charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28.02.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010426>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **110.026.402,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 108.078.749, - Kč bez DPH,

Část II. - zadavatel č. 2 Obec Libňatov v maximální výši 1.947.652, - Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy tak, aby činila celou svou původní délku, tedy 35 dní. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 2 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření