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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Rozpočet:

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 35971b

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  26,000  0,00  0,00

Zkouška hutnění Edef,2  (statická deska). Dle určení TDI. Předpoklad v místě 

sanací.

 SO 101 10=10,000 [A]

SO 102 8=8,000 [B]

SO 103 8=8,000 [C]

Celkové množství 26.000000=26,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  107,200  0,00  0,00

 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby 

SO 101 18=18,000 [C]

SO 102 12=12,000 [D]

SO 103 20=20,000 [E]

SO 180 - výhybny 5*0,2+4*0,2+9*0,2=3,600 [G]

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení 

SO 101 18=18,000 [I]

SO 102 12=12,000 [J]

SO 103 20=20,000 [K]

SO 180 - výhybny 5*0,2+4*0,2+9*0,2=3,600 [F]

Celkové množství 107.200000=107,200 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  3,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace přechodného a trvalého dopravního značení pro 

stanovení dopravního značení před zahájením výstavby.

 SO 101 1=1,000 [A]

SO 102 1=1,000 [B]

SO 103 1=1,000 [C]

Celkové množství 3=3,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  3,000  0,00  0,00
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Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vypracování realizační dokumentace vybraných propustků zhotovitelem.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  3,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a to v 

následujícím rozsahu:

Dokumentace skutečného provedení se předává v tištěné podobě (2 paré) a v 

digitální.

 SO 101 1=1,000 [A]

SO 102 1=1,000 [B]

SO 103 1=1,000 [C]

Celkové množství 3=3,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  8,000  0,00  0,00

Zajištění video a fotodokumentace všech objízdných tras v rámci stavby a 

přilehlých nemovitostí v těsné blízko stavby, které by mohly být stavbou dotčeny. 

Případně objekty dotčené vedením objízdné trasy.

 před výstavbou 

SO 101 1=1,000 [C]

SO 102 1=1,000 [D]

SO 103 1=1,000 [E]

SO 180 1=1,000 [G]

po výstavbě 

SO 101 1=1,000 [I]

SO 102 1=1,000 [J]

SO 103 1=1,000 [K]

SO 180 1=1,000 [F]

Celkové množství 8.000000=8,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Všeobecné a ostatní náklady (řada SO 100)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  12,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle 

vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění.

Položka zahrnuje i přemístění cedulí mezi SO a jednotlivými fázemi.

 pro SO 101 4=4,000 [A]

pro SO 102 4=4,000 [B]

pro SO 103 4=4,000 [C]

Celkové množství 12.000000=12,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  3,000  0,00  0,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu vč. případných přesunů dle 

prováděných SO.

 SO 101 1=1,000 [A]

SO 102 1=1,000 [B]

SO 103 1=1,000 [C]

Celkové množství 3.000000=3,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10
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Kč 0,00Cena celková:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Rozpočet:
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SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35971b

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  2 076,509  0,00  0,00

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku.

 pol. č. 11332.1 27,394*1,9=52,049 [A]

pol. č. 12924 1648,5*0,2*2,0=659,400 [C]

pol. č. 12932 980*0,5*2,0=980,000 [D]

pol. č. 13273 192,53*2,0=385,060 [E]

Celkové množství 2076.509000=2 076,509 [F]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015111 2 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 871,005  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. SANACE aktivní zóny. Všechny položky 

zahrnutí dopravu na skládku.

 pol. č. 11332.2 892,213*1,9=1 695,205 [A]

pol. č. 12273.2 87,9*2,0=175,800 [B]

Celkové množství 1871.005000=1 871,005 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  72,312  0,00  0,00

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku. Betonový odpad.

 pol. č. 11352 262*0,12*2,3=72,312 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  892,213  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Odkop pro sanační vrstvu. Tl. dle 

jednotlivých odvrtů JV6 až JV13 podle mocnosti asfaltu.
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Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,65 m 

st. 920 - 1176 m 256*(1,65*0,3+1,8*0,02)=135,936 [A]

st. 1409 - 1640 m 231*(1,65*0,3+1,8*0,01)=118,503 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*1,65*0,3=103,950 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*(1,65*0,3+1,8*0,04)=141,750 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,02)=106,200 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*(1,65*0,3+1,8*0,03)=70,272 [G]

st. 2535 - 2727 m 192*(1,65*0,3+1,8*0,01)=98,496 [J]

Mezisoučet 775.107000=775,107 [H]

V úseku bez navýšením nivelety pro ACP 22+ (odpovídá 68 % plochy) 

st. 1176 - 1409 m 0,68*233*5,6*0,08=70,981 [M]

st. 2428 - 2500 m 0,68*72*6,75*0,08=26,438 [N]

st. 2500 - 2535 m 0,68*35*10,34*0,08=19,687 [O]

Mezisoučet 117.106000=117,106 [Q]

Celkové množství 892.213000=892,213 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  27,394  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Odkop pro pokládku asfaltových vrstev do 

výšky -100 mm v úseku bez navýšení nivelety dle odvrtů vozovky.

 st. 2428 - 2500 m - 40 mm 72*6,95*0,04=20,016 [H]

st. 2500 - 2535 m - 20 mm 35*10,54*0,02=7,378 [I]

Celkové množství 27.394000=27,394 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  262,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. lože.
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Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Obruba betonová silniční - 250x150 mm. 

Před č. p. 271 18+4=22,000 [B]

kolem zastávky U Rybníčka 26=26,000 [C]

Před č. p. 275 6=6,000 [D]

Nad svahem č. p. 275 89=89,000 [E]

zastávka Proloh 58+35+26=119,000 [F]

Celkové množství 262.000000=262,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  214,726  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití. Frézování v místě výspravek 

pro asfaltovou vrstvu ACP 22+. Plocha v závislosti na odborné odhadu na místě - 

odpovídá přibližně 10-18 % plochy. Sanace krajů byla odhadnuta na celou délku 

úseku po jedné straně vozovky.

 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,8 m 

st. 920 - 1176 m 256*1,8*0,06=27,648 [A]

st. 1409 - 1640 m 231*1,8*0,07=29,106 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*1,8*0,09=34,020 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*1,8*0,04=18,000 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*1,8*0,06=21,600 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*1,8*0,05=11,520 [G]

st. 2535 - 2727 m 192*1,8*0,07=24,192 [J]

Mezisoučet 166.086000=166,086 [H]

V úseku s navýšením nivelety - lokální oprava 

8 % plochy asfaltu (celkových 7590 m2) 608*0,08=48,640 [K]

Celkové množství 214.726000=214,726 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  277,569  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.10

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravy na místo určené zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití. Tl. frézování dle jednotlivých 

odvrtů JV6 až JV13. V místě s navýšením niveleta bude frézováno na tl. 10 mm. V 

místě bez navýšení nivelety všechny asfaltové vrstvy dle vrtu.

 st. 920 - 1176 m 256*5*0,01=12,800 [A]

st. 1176 - 1409 m - bez navýšení nivelety 233*5,6*0,11=143,528 [B]

st. 1409 - 1640 m 231*4,61*0,01=10,649 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*5,36*0,01=11,256 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*5,4*0,01=13,500 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*5,19*0,01=10,380 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*5,27*0,01=6,746 [G]

st. 2428 - 2500 m - bez navýšení nivelety 72*6,75*0,06=29,160 [H]

st. 2500 - 2535 m - bez navýšení nivelety 35*10,34*0,08=28,952 [I]

st. 2535 - 2727 m 192*5,52*0,01=10,598 [J]

Celkové množství 277.569000=277,569 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 839,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití.

 Podélná spára 1807=1 807,000 [A]

Napojení na stáv. stav 4,5+7+7,5+4+9=32,000 [B]

Celkové množství 1839.000000=1 839,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  87,900  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Odkop pro sanační vrstvu. Vč. dopravy na 

místo určené zhotovitelem. Tl. výkopu 300 mm pro pol. č. 45152.
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 V úseku bez navýšením nivelety pro sanaci (odpovídá 12-24 % plochy s ACP 22+) 

st. 1176 - 1409 m 153*0,3=45,900 [B]

st. 2428 - 2500 m 80*0,3=24,000 [C]

st. 2500 - 2535 m 60*0,3=18,000 [D]

Celkové množství 87.900000=87,900 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 648,500  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na skládku určenou zhotovitelem.
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 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vlevo 0,5*(102+109+32+790+253+244)=765,000 [A]

Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vpravo 0,5*(1597+137+33)=883,500 [B]

Celkové množství 1648.500000=1 648,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  980,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem.

 Pročištění stávající příkopu 18+52+14+20+27+101+210+75+71+18+78+47+92+10+124+23=980,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  1,000  0,00  0,00

Vzhledem k malému množství doprava a skládkovné v ceně položky.

 UV - u Rybníka 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  34,500  0,00  0,00

Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 400 9+9+8+8,5=34,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  18,500  0,00  0,00
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Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 800 10,5+8=18,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M  30,500  0,00  0,00

Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 1200 10+7,5+13=30,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  192,530  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Čerpáno 

pouze s položkou č. 9663xx.

 výkop rýhy pro pol. č. 9663xx, 

do DN 400 1,5*1*(9+9+8+8,5)=51,750 [B]

do DN 800 1,8*1,6*(10,5+8)=53,280 [C]

do DN 1200 2*2,5*(10+7,5)=87,500 [D]

Celkové množství 192.530000=192,530 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.10

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Oprava povrchu 0,920 - 2,727 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  280,430  0,00  0,00

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

 pol. č. 015111.1 192,53=192,530 [A]

pol. č. 015111.2 87,9=87,900 [B]

Celkové množství 280.430000=280,430 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  263,760  0,00  0,00
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Zemina vhodná do násypu v souladu s ČSN 73 6133. Odečteno z 

charakteristických řezů - průměrná plocha v řezu 0,08 m2.

 V místě nezpevněné krajnice vpravo 0,08*(1597+137+33)=141,360 [A]

V místě nezpevněné krajnice vlevo 0,08*(102+109+32+790+253+244)=122,400 [B]

Celkové množství 263.760000=263,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,375  0,00  0,00

Materiál vhodný do násypu dle ČSN 736133 a hutněný dle ČSN.

 výkop rýhy pro pol. č. 9663xx, 

do DN 400 0,6*1*(9+9+8+8,5)=20,700 [B]

do DN 800 0,5*1,6*(10,5+8)=14,800 [C]

do DN 1200 0,5*2,5*(10+7,5)=21,875 [D]

Celkové množství 57.375000=57,375 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,355  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 pro zásyp potrubí  pol. č. 87433, tl. 300 mm nad potrubím; materiál ŠP 

DN400 0,3*1*(9+9+8+8,5)=10,350 [B]

DN800 0,3*1,6*(10,5+8)=8,880 [C]

DN1200 0,3*2,5*(10+7,5)=13,125 [D]

Celkové množství 32.355000=32,355 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 713,550  0,00  0,00

Přehutnění pláně.

 pod vrstvou pol. č. 45152 814,065/0,3=2 713,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  814,065  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI.

 ŠD(A) 0/63, tl. 300 mm 

V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,65 m 

st. 920 - 1176 m 256*1,65*0,3=126,720 [D]

st. 1409 - 1640 m 231*1,65*0,3=114,345 [E]

st. 1640 - 1850 m 210*1,65*0,3=103,950 [F]

st. 1850 - 2100 m 250*1,65*0,3=123,750 [G]

st. 2100 - 2300 m 200*1,65*0,3=99,000 [H]

st. 2300 - 2428 m 128*1,65*0,3=63,360 [I]

st. 2535 - 2727 m 192*1,65*0,3=95,040 [J]

V úseku bez navýšením nivelety pro sanaci (odpovídá 12-24 % plochy s ACP 22+) 

st. 1176 - 1409 m 153*0,3=45,900 [K]

st. 2428 - 2500 m 80*0,3=24,000 [L]

st. 2500 - 2535 m 60*0,3=18,000 [M]

Celkové množství 814.065000=814,065 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,178  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. 

MATERIÁL ŠTĚRKOPÍSEK.

 pro podsyp potrubí  pol. č. 9183xx, tl. 150 mm 

DN 400 0,15*1*(9+9+8+8,5)=5,175 [B]

DN 800 0,15*1,6*(10,5+8)=4,440 [C]

DN 1200 0,15*2,5*(10+7,5)=6,563 [D]

Celkové množství 16.178000=16,178 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  42,578  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Doplnění ŠD ve sjezdech, průměrná tl. 150 mm, šířka 2,0 m 0,15*2*(5+5+8+12+8+10+8+7+5+6)=22,200 [A]

Zastávka Proloh - směr Osečnice - doplnění tl. 120 mm 0,12*35=4,200 [B]

v místě rýhy propustků tl. 150 mm - Čerpánno se souhlasem TDI 0,15*(1*(9+9+8+8,5)+1,6*(10,5+8)+2,5*(10+7,5))=16,178 [C]

Celkové množství 42.578000=42,578 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 648,500  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. 

R-materiál - viz TZ.

 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vlevo 0,5*(102+109+32+790+253+244)=765,000 [A]

Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vpravo 0,5*(1597+137+33)=883,500 [B]

Celkové množství 1648.500000=1 648,500 [C]
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Stavba:
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 996,356  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Pod vrstvou ACO 11+ 9745,61=9 745,610 [A]

Pod vrstvou ACL 16+ (pouze v úseku s navýšením nivelety) 7739,61=7 739,610 [B]

Pod vrstvou ACL 16+ (v úseku bez navýšení nivelety s ACP 22+) 2077,836=2 077,836 [C]

Nadspotřeba v místě výztužného kompozitu (+0,5 kg/m2) 3433,3=3 433,300 [D]

Celkové množství 22996.356000=22 996,356 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  3 433,300  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Pokládka 

do přechodné oblasti ACP 22+. Šířka 1,9 m.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Výztužný kompozit do asfaltových vrstev 50/50 kN/m2 

st. 920 - 1176 m 256*1,9=486,400 [A]

st. 1409 - 1640 m 231*1,9=438,900 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*1,9=399,000 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*1,9=475,000 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*1,9=380,000 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*1,9=243,200 [G]

st. 2535 - 2727 m 192*1,9=364,800 [J]

Mezisoučet 2787.300000=2 787,300 [R]

V úseku bez navýšením nivelety (odpovídá 68 % plochy) 

st. 1176 - 1409 m 233*1,9=442,700 [O]

st. 2428 - 2500 m 72*1,9=136,800 [P]

st. 2500 - 2535 m 35*1,9=66,500 [Q]

Mezisoučet 646.000000=646,000 [S]

Celkové množství 3433.300000=3 433,300 [I]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9 745,610  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 920 - 1176 m 256*5=1 280,000 [A]

st. 1176 - 1409 m - bez navýšení nivelety 233*5,6=1 304,800 [B]

st. 1409 - 1640 m 231*4,61=1 064,910 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*5,36=1 125,600 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*5,4=1 350,000 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*5,19=1 038,000 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*5,27=674,560 [G]

st. 2428 - 2500 m - bez navýšení nivelety 72*6,75=486,000 [H]

st. 2500 - 2535 m - bez navýšení nivelety 35*10,34=361,900 [I]

st. 2535 - 2727 m 192*5,52=1 059,840 [J]

Celkové množství 9745.610000=9 745,610 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:
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Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  148,895  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstvy pro pol. č. 574C56. V příčném řezu odpovídá tl. 0-30 mm. 

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 920 - 1176 m 256*5,1*0,015=19,584 [A]

st. 1176 - 1409 m - bez navýšení nivelety 233*5,7*0,015=19,922 [B]

st. 1409 - 1640 m 231*4,71*0,015=16,320 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*5,46*0,015=17,199 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*5,5*0,015=20,625 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*5,29*0,015=15,870 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*5,37*0,015=10,310 [G]

st. 2428 - 2500 m - bez navýšení nivelety 72*6,85*0,015=7,398 [H]

st. 2500 - 2535 m - bez navýšení nivelety 35*10,44*0,015=5,481 [I]

st. 2535 - 2727 m 192*5,62*0,015=16,186 [J]

Celkové množství 148.895000=148,895 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  9 926,310  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 st. 920 - 1176 m 256*5,1=1 305,600 [A]

st. 1176 - 1409 m - bez navýšení nivelety 233*5,7=1 328,100 [B]

st. 1409 - 1640 m 231*4,71=1 088,010 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*5,46=1 146,600 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*5,5=1 375,000 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*5,29=1 058,000 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*5,37=687,360 [G]

st. 2428 - 2500 m - bez navýšení nivelety 72*6,85=493,200 [H]

st. 2500 - 2535 m - bez navýšení nivelety 35*10,44=365,400 [I]

st. 2535 - 2727 m 192*5,62=1 079,040 [J]

Celkové množství 9926.310000=9 926,310 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  4 718,436  0,00  0,00

Vrstva pro provedení výspravek. Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu 

VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,8 m 

st. 920 - 1176 m 256*1,8=460,800 [A]

st. 1409 - 1640 m 231*1,8=415,800 [C]

st. 1640 - 1850 m 210*1,8=378,000 [D]

st. 1850 - 2100 m 250*1,8=450,000 [E]

st. 2100 - 2300 m 200*1,8=360,000 [F]

st. 2300 - 2428 m 128*1,8=230,400 [G]

st. 2535 - 2727 m 192*1,8=345,600 [J]

Mezisoučet 2640.600000=2 640,600 [R]

V úseku s navýšením nivelety - lokální oprava 

8 % plochy asfaltu (celkových 7590 m2) 614=614,000 [L]

V úseku bez navýšením nivelety (odpovídá 68 % plochy) 

st. 1176 - 1409 m 0,68*233*5,6=887,264 [O]

st. 2428 - 2500 m 0,68*72*6,75=330,480 [P]

st. 2500 - 2535 m 0,68*35*10,34=246,092 [Q]

Mezisoučet 2077.836000=2 077,836 [S]

Celkové množství 4718.436000=4 718,436 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  57,000  0,00  0,00

Předláždění stávající betonové dlažby vč. očištění a nového lože tl. 30 mm. V 

případě zvýšené nivelety bude podsypáno vrstvou ze ŠD 0/32 - vykázáno 

samostatnou položkou.

 Před č. p. 271 5=5,000 [A]

Před č. p. 267 6=6,000 [B]

Před č. p. 275 5=5,000 [C]

Před č. p. 278 6=6,000 [D]

Nástupiště Proloh - směr Osečnice 35=35,000 [E]

Celkové množství 57.000000=57,000 [F]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8

 34 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 UV - u Rybníka 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 35 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  0,00  0,00

Odečteno ze zaměření stáv. stavu.

 Výšková úprava šoupat 5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 36 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. U propustku do dimenze do DN 1200 bude osazeno 

zábradlí.

 4*2,5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  262,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Čerpáno 

pouze se souhlasem TDI.

 Obruba betonová silniční - 250x150 mm. 

Před č. p. 271 18+4=22,000 [A]

kolem zastávky U Rybníčka 26=26,000 [B]

Před č. p. 275 6=6,000 [C]

Nad svahem č. p. 275 89=89,000 [D]

zastávka Proloh 58+35+26=119,000 [E]

Celkové množství 262.000000=262,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  8,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 

původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 Čelo propustku do DN 400 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 39 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  4,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 

původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 do DN 800 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 40 9181G ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU KUS  4,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 

původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 do DN 1200 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 41 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  34,500  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 400 9+9+8+8,5=34,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 42 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  18,500  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 800 10,5+8=18,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 43 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  17,500  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 1200 10+7,5=17,500 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 44 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  1 839,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Podélná spára 1807=1 807,000 [A]

Napojení na stáv. stav 4,5+7+7,5+4+9=32,000 [B]

Celkové množství 1839.000000=1 839,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 45 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  19,584  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 9663xx - bourání trouby 

propustku. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto v ceně 

položky.

 Čelo propustku do DN 400 8*(1,4*1,8*0,4)=8,064 [A]

Čelo propustku do DN 800 4*(1,8*1,8*0,4)=5,184 [B]

Čelo propustku do DN 1200 4*(2,2*1,8*0,4)=6,336 [C]

Celkové množství 19.584000=19,584 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 46 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  34,500  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 
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nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.

 do DN 400 9+9+8+8,5=34,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 47 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  18,500  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 

nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.

 do DN 800 10,5+8=18,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 48 966372 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM M  17,500  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 

nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.
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 do DN 1200 10+7,5=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 456,128  0,00  0,00

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku.

 pol. č. 11332.1 24,404*1,9=46,368 [A]

pol. č. 12924 1152*0,2*2,0=460,800 [C]

pol. č. 12932 801*0,5*2,0=801,000 [D]

pol. č. 13273 73,98*2,0=147,960 [E]

Celkové množství 1456.128000=1 456,128 [F]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015111 2 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 229,792  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. SANACE aktivní zóny. Všechny položky 

zahrnutí dopravu na skládku.

 pol. č. 11332.2 576,08*1,9=1 094,552 [A]

pol. č. 12273.2 67,62*2,0=135,240 [B]

Celkové množství 1229.792000=1 229,792 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  72,312  0,00  0,00

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku. Betonový odpad. 1 m3 = 2,3 t

 pol. č. 11352 262*0,12*2,3=72,312 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  576,080  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Odkop pro sanační vrstvu. Tl. dle 

jednotlivých odvrtů JV14 až JV19 podle mocnosti asfaltu.

 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,65 m 

st. 2727 - 2900 m 173*(1,65*0,3+1,8*0,03)=94,977 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*(1,65*0,3+1,8*0,03)=164,700 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*(1,65*0,3+1,8*0,01)=82,080 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,01)=102,600 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*(1,65*0,3+1,8*0,01)=46,170 [E]

Mezisoučet 490.527000=490,527 [I]

V úseku bez navýšením nivelety pro ACP 22+ (odpovídá 71 % plochy) 

st. 3650 - 3800 m 107*6,55*0,08=56,068 [K]

st. 3800 - 3895 m 68*5,42*0,08=29,485 [F]

Celkové množství 576.080000=576,080 [J]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  24,404  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Odkop pro pokládku asfaltových vrstev do 

výšky -100 mm v úseku bez navýšení nivelety dle odvrtů vozovky.

 st. 3650 - 3800 m - 20 mm 150*6,45*0,02=19,350 [I]

st. 3800 - 3895 m  - 10 mm 95*5,32*0,01=5,054 [H]

Celkové množství 24.404000=24,404 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  4,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. lože.

 Obruba betonová silniční - 250x150 mm. 

st. 3,7 km 4=4,000 [B]

Celkové množství 4.000000=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  341,417  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití. Frézování v místě výspravek 

pro asfaltovou vrstvu ACP 22+. Sanace krajů byla odhadnuta na celou délku úseku 

po jedné straně vozovky.
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 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,8 m 

st. 2727 - 2900 m 173*5,31*0,05=45,932 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*5,58*0,05=83,700 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*5,74*0,07=64,288 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*5,18*0,07=72,520 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*5,39*0,07=33,957 [E]

Mezisoučet 300.397000=300,397 [I]

V úseku s navýšením nivelety - lokální oprava 9 % plochy 

9 % plochy asfaltu (celkových 6505 m2) 586*0,07=41,020 [K]

Celkové množství 341.417000=341,417 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  173,207  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití. Tl. frézování dle jednotlivých 

odvrtů JV14 až JV19. V místě s navýšením niveleta bude frézováno na tl. 10 mm. 

V místě bez navýšení nivelety všechny asfaltové vrstvy dle vrtu.

 st. 2727 - 2900 m 173*5,31*0,01=9,186 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*5,58*0,01=16,740 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*5,74*0,01=9,184 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*5,18*0,01=10,360 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*5,39*0,01=4,851 [E]

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 150*6,45*0,08=77,400 [F]

st. 3800 - 3895 m - bez navýšení nivelety 95*5,32*0,09=45,486 [G]

Celkové množství 173.207000=173,207 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 209,050  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 
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dopravy na místo určené zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití.

 Podélná spára 1185=1 185,000 [A]

Napojení na stáv. stav 9+5,95+5,5+3,6=24,050 [B]

Celkové množství 1209.050000=1 209,050 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  67,620  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Odkop pro sanační vrstvu. Vč. dopravy na 

místo určené zhotovitelem. Tl. výkopu 300 mm pro pol. č. 45152.

 V úseku bez navýšením nivelety pro sanaci (odpovídá 12-24 % plochy s ACP 22+) 

st. 3650 - 3800 m 22*6,55*0,3=43,230 [B]

st. 3800 - 3895 m 15*5,42*0,3=24,390 [C]

Celkové množství 67.620000=67,620 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 152,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na skládku určenou zhotovitelem.

 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vlevo 0,5*(247+348+397+151)=571,500 [A]

Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vpravo 0,5*(10+135+477+72+467)=580,500 [B]

Celkové množství 1152.000000=1 152,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  801,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem.

 Pročištění stávající příkopu 109+97+195+400=801,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  5,000  0,00  0,00

Vzhledem k malému množství doprava a skládkovné v ceně položky.

 UV3-UV7 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  9,000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 400 9=9,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  21,000  0,00  0,00

Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 800 21=21,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  73,980  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Čerpáno 

pouze s položkou č. 9663xx.

 výkop rýhy pro pol. č. 9663xx, 

do DN 400 1,5*1*(9)=13,500 [B]

do DN 800 1,8*1,6*(21)=60,480 [C]

Celkové množství 73.980000=73,980 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  141,600  0,00  0,00

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

 pol. č. 015111.1 73,98=73,980 [A]

pol. č. 015111.2 67,62=67,620 [B]

Celkové množství 141.600000=141,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  184,320  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemina vhodná do násypu v souladu s ČSN 73 6133. Odečteno z 

charakteristických řezů - průměrná plocha v řezu 0,08 m2.

 V místě nezpevněné krajnice vpravo 0,08*(10+135+477+72+467)=92,880 [A]

V místě nezpevněné krajnice vlevo 0,08*(247+348+397+151)=91,440 [B]

Celkové množství 184.320000=184,320 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,200  0,00  0,00

Materiál vhodný do násypu dle ČSN 736133 a hutněný dle ČSN.

 výkop rýhy pro pol. č. 9663xx, 

do DN 400 0,6*1*(9)=5,400 [B]

do DN 800 0,5*1,6*(21)=16,800 [C]

Celkové množství 22.200000=22,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,780  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 pro zásyp potrubí  pol. č. 87433, tl. 300 mm nad potrubím; materiál ŠP 

DN400 0,3*1*(9)=2,700 [B]

DN800 0,3*1,6*(21)=10,080 [C]

Celkové množství 12.780000=12,780 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 748,350  0,00  0,00

Přehutnění pláně.

 pod vrstvou pol. č. 45152 524,505/0,3=1 748,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 22 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  524,505  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI.

 ŠD(A) 0/63, tl. 300 mm 

V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,65 m 

st. 2727 - 2900 m 173*1,65*0,3=85,635 [D]

st. 2900 - 3200 m 300*1,65*0,3=148,500 [E]

st. 3200 - 3360 m 160*1,65*0,3=79,200 [F]

st. 3360 - 3560 m 200*1,65*0,3=99,000 [G]

st. 3560 - 3650 m 90*1,65*0,3=44,550 [J]

V úseku bez navýšením nivelety pro sanaci (odpovídá 12-24 % plochy s ACP 22+) 

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 22*6,55*0,3=43,230 [K]

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 15*5,42*0,3=24,390 [L]

Celkové množství 524.505000=524,505 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,390  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. 

MATERIÁL ŠTĚRKOPÍSEK.
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 pro podsyp potrubí  pol. č. 9183xx, tl. 150 mm 

DN 400 0,15*1*(9)=1,350 [B]

DN 800 0,15*1,6*(21)=5,040 [C]

Celkové množství 6.390000=6,390 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,540  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Doplnění ŠD ve sjezdech, průměrná tl. 150 mm, šířka 2,0 m 0,15*2*(4+4+6+7+8+3,5+4+4)=12,150 [A]

v místě rýhy propustků tl. 150 mm - Čerpánno se souhlasem TDI 0,15*(1*9+1,6*21)=6,390 [C]

Celkové množství 18.540000=18,540 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 152,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. 

R-materiál - viz TZ.

 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vlevo 0,5*(247+348+397+151)=571,500 [A]

Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vpravo 0,5*(10+135+477+72+467)=580,500 [B]

Celkové množství 1152.000000=1 152,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 248,575  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Pod vrstvou ACO 11+ 6505,030=6 505,030 [A]

Pod vrstvou ACL 16+ (pouze v úseku s navýšením nivelety) 5124,43=5 124,430 [B]

Pod vrstvou ACL 16+ (v úseku bez navýšení nivelety s ACP 22+) 1069,41=1 069,410 [C]

Nadspotřeba v místě výztužného kompozitu (+0,5 kg/m2) 2549,705=2 549,705 [D]

Celkové množství 15248.575000=15 248,575 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  2 549,705  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Pokládka 

do přechodné oblasti ACP 22+. Šířka 1,9 m.

 Výztužný kompozit do asfaltových vrstev 50/50 kN/m2 

st. 2727 - 2900 m 173*1,9=328,700 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*1,9=570,000 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*1,9=304,000 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*1,9=380,000 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*1,9=171,000 [E]

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 150*1,9=285,000 [F]

st. 3800 - 3895 m - bez navýšení nivelety 95*1,9=180,500 [G]

Mezisoučet 2219.200000=2 219,200 [M]

V úseku bez navýšením nivelety pro ACP 22+ (odpovídá 71 % plochy) 

st. 3650 - 3800 m 0,71*150*1,9=202,350 [J]

st. 3800 - 3895 m 0,71*95*1,9=128,155 [K]

Mezisoučet 330.505000=330,505 [L]

Celkové množství 2549.705000=2 549,705 [N]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 505,030  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 2727 - 2900 m 173*5,31=918,630 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*5,58=1 674,000 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*5,74=918,400 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*5,18=1 036,000 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*5,39=485,100 [E]

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 150*6,45=967,500 [F]

st. 3800 - 3895 m - bez navýšení nivelety 95*5,32=505,400 [G]

Celkové množství 6505.030000=6 505,030 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  99,329  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstvy pro pol. č. 574C56. V příčném řezu odpovídá tl. 0-30 mm. 

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 2727 - 2900 m 173*5,41*0,015=14,039 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*5,68*0,015=25,560 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*5,84*0,015=14,016 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*5,28*0,015=15,840 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*5,49*0,015=7,412 [E]

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 150*6,55*0,015=14,738 [F]

st. 3800 - 3895 m - bez navýšení nivelety 95*5,42*0,015=7,724 [G]

Celkové množství 99.329000=99,329 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  6 621,830  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 2727 - 2900 m 173*5,41=935,930 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*5,68=1 704,000 [B]

st. 3200 - 3360 m 160*5,84=934,400 [C]

st. 3360 - 3560 m 200*5,28=1 056,000 [D]

st. 3560 - 3650 m 90*5,49=494,100 [E]

st. 3650 - 3800 m - bez navýšení nivelety 150*6,55=982,500 [F]

st. 3800 - 3895 m - bez navýšení nivelety 95*5,42=514,900 [G]

Celkové množství 6621.830000=6 621,830 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  3 316,810  0,00  0,00

Vrstva pro provedení výspravek. Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu 

VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.
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 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,8 m 

st. 2727 - 2900 m 173*1,8=311,400 [A]

st. 2900 - 3200 m 300*1,8=540,000 [C]

st. 3200 - 3360 m 160*1,8=288,000 [D]

st. 3360 - 3560 m 200*1,8=360,000 [E]

st. 3560 - 3650 m 90*1,8=162,000 [F]

Mezisoučet 1661.400000=1 661,400 [R]

V úseku s navýšením nivelety - lokální oprava 

9 % plochy asfaltu (celkových 6505 m2) 586=586,000 [L]

V úseku bez navýšením nivelety (odpovídá 71 % plochy) 

st. 3650 - 3800 m 107*6,55=700,850 [O]

st. 3800 - 3895 m 68*5,42=368,560 [P]

Mezisoučet 1655.410000=1 655,410 [S]

Celkové množství 3316.810000=3 316,810 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  57,000  0,00  0,00

Předláždění stávající betonové dlažby vč. očištění a nového lože tl. 30 mm. V 

případě zvýšené nivelety bude podsypáno vrstvou ze ŠD 0/32 - vykázáno 

samostatnou položkou.

 Před č. p. 271 5=5,000 [A]

Před č. p. 267 6=6,000 [B]

Před č. p. 275 5=5,000 [C]

Před č. p. 278 6=6,000 [D]

Nástupiště Proloh - směr Osečnice 35=35,000 [E]

Celkové množství 57.000000=57,000 [F]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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Komunikace  0,005

Potrubí8

 33 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 UV3-UV7 5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  0,00  0,00

Odečteno ze zaměření stáv. stavu.

 Výšková úprava šoupat 5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Čerpáno 

pouze se souhlasem TDI.

 Obruba betonová silniční - 250x150 mm. 

st. 3,7 km 4=4,000 [A]

Celkové množství 4.000000=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 36 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  2,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 

původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 Čelo propustku do DN 400 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 37 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  2,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 
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původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 do DN 800 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 38 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 400 9=9,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 39 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  21,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 800 21=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 40 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  1 209,050  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Podélná spára 1185=1 185,000 [A]

Napojení na stáv. stav 9+5,95+5,5+3,6=24,050 [B]

Celkové množství 1209.050000=1 209,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 41 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,608  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 9663xx - bourání trouby 

propustku. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto v ceně 

položky.

 Čelo propustku do DN 400 2*(1,4*1,8*0,4)=2,016 [A]

Čelo propustku do DN 800 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [B]

Celkové množství 4.608000=4,608 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 42 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  9,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 

nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.

 do DN 400 9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 43 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  21,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 

nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.

 do DN 800 21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 770,461  0,00  0,00

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku.

 pol. č. 11332.1 121,632*1,9=231,101 [A]

pol. č. 12924 1718,5*0,2*2,0=687,400 [C]

pol. č. 12932 362*0,5*2,0=362,000 [D]

pol. č. 13273 244,98*2,0=489,960 [E]

Celkové množství 1770.461000=1 770,461 [F]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015111 2 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 515,149  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. SANACE aktivní zóny. Všechny položky 

zahrnutí dopravu na skládku.

 pol. č. 11332.2 691,026*1,9=1 312,949 [A]

pol. č. 12273.2 101,1*2,0=202,200 [B]

Celkové množství 1515.149000=1 515,149 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  72,312  0,00  0,00

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku. Betonový odpad. 1 m3 = 2,3 t

 pol. č. 11352 262*0,12*2,3=72,312 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  999,260  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Odkop pro sanační vrstvu. Tl. dle 

jednotlivých odvrtů JV19 až JV29 podle mocnosti asfaltu.
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 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,65 m 

st. 4160 - 4400 m 240*1,65*0,3=118,800 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,01)=102,600 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,01)=102,600 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*1,65*0,3=99,000 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,04)=113,400 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,01)=102,600 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*(1,65*0,3+1,8*0,03)=109,800 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*(1,65*0,3+1,8*0,02)=79,650 [J]

Mezisoučet 828.450000=828,450 [A]

V úseku bez navýšením nivelety pro ACP 22+ (odpovídá 69 % plochy) 

st. 3912 - 3950 m - bez navýšení nivelety 0,69*38*13,78*0,08=28,905 [O]

st. 3950 - 4160 m - bez navýšení nivelety 0,69*210*6,46*0,08=74,884 [K]

st. 5750 - 5856 m - bez navýšení nivelety 0,69*106*5,95*0,08=34,815 [L]

st. 5856 - 5890 m - bez navýšení nivelety 0,69*34*17,16*0,08=32,206 [P]

Celkové množství 999.260000=999,260 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  121,632  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Odkop pro pokládku asfaltových vrstev do 

výšky -100 mm v úseku bez navýšení nivelety dle odvrtů vozovky.

 st. 3912 - 3950 m - bez navýšení nivelety 38*13,78*0,01=5,236 [A]

st. 3950 - 4160 m - bez navýšení nivelety 210*6,46*0,05=67,830 [B]

st. 5750 - 5856 m - bez navýšení nivelety 106*5,95*0,04=25,228 [C]

st. 5856 - 5890 m - bez navýšení nivelety 34*17,16*0,04=23,338 [D]

Celkové množství 121.632000=121,632 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  115,000  0,00  0,00
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Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. lože.

 Obruba betonová silniční - 250x150 mm. 

Obec Osečnice - vlevo (cca 20 % obrub) 50=50,000 [B]

Lomy - obruba vpravo 65=65,000 [C]

Celkové množství 115.000000=115,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  270,462  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití. Tl. frézování dle jednotlivých 

odvrtů JV19 až JV29. V místě s navýšením niveleta bude frézováno na tl. 10 mm. 

V místě bez navýšení nivelety všechny asfaltové vrstvy dle vrtu.

 st. 3912 - 3950 m - bez navýšení nivelety 38*13,68*0,09=46,786 [A]

st. 3950 - 4160 m - bez navýšení nivelety 210*6,36*0,05=66,780 [B]

st. 4160 - 4400 m 240*5,32*0,01=12,768 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*5,34*0,01=10,680 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*5,26*0,01=10,520 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*5,28*0,01=10,560 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*6,09*0,01=12,180 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*5,22*0,01=10,440 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*5,03*0,01=10,060 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*5,12*0,01=7,680 [J]

st. 5750 - 5856 m - bez navýšení nivelety 106*5,85*0,06=37,206 [K]

st. 5856 - 5890 m - bez navýšení nivelety 34*17,06*0,06=34,802 [L]

Celkové množství 270.462000=270,462 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  249,880  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití. Frézování v místě výspravek 
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pro asfaltovou vrstvu ACP 22+. Plocha v závislosti na odborné odhadu na místě - 

odpovídá přibližně 10-18 % plochy. Sanace krajů byla odhadnuta na celou délku 

úseku po jedné straně vozovky.

 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,8 m 

st. 4160 - 4400 m 240*1,8*0,09=38,880 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*1,8*0,07=25,200 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*1,8*0,07=25,200 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*1,8*0,09=32,400 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*1,8*0,04=14,400 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*1,8*0,07=25,200 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*1,8*0,05=18,000 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*1,8*0,06=16,200 [J]

Mezisoučet 195.480000=195,480 [A]

V úseku s navýšením nivelety - lokální oprava 

8 % plochy asfaltu (celkových 8488 m2) 680*0,08=54,400 [O]

Mezisoučet 54.400000=54,400 [B]

Celkové množství 249.880000=249,880 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 050,550  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití.

 Podélná spára 1988=1 988,000 [A]

Napojení na stáv. stav 3+4,75+4,8+10+3+25+12=62,550 [B]

Celkové množství 2050.550000=2 050,550 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  101,100  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI. Odkop pro sanační vrstvu. Vč. dopravy na 

místo určené zhotovitelem. Tl. výkopu 300 mm pro pol. č. 45152.
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 V úseku bez navýšením nivelety pro sanaci (odpovídá 12-24 % plochy s ACP 22+) 

st. 3912 - 3950 m - bez navýšení nivelety 58*0,3=17,400 [B]

st. 3950 - 4160 m - bez navýšení nivelety 144*0,3=43,200 [C]

st. 5750 - 5856 m - bez navýšení nivelety 70*0,3=21,000 [D]

st. 5856 - 5890 m - bez navýšení nivelety 65*0,3=19,500 [E]

Celkové množství 101.100000=101,100 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 718,500  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na skládku určenou zhotovitelem.
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 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vlevo 0,5*(25+55+1715)=897,500 [A]

Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vpravo 0,5*(1642)=821,000 [B]

Celkové množství 1718.500000=1 718,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  362,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Vč. 

dopravy na místo určené zhotovitelem.

 Pročištění stávající příkopu 12+22+68+48+132+19+28+13+8+12=362,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  9,000  0,00  0,00

Vzhledem k malému množství doprava a skládkovné v ceně položky.

 UV - Osečnice 8=8,000 [A]

UV - Lomy (UV15) 1=1,000 [B]

Celkové množství 9.000000=9,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  75,000  0,00  0,00

Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 400 - pod komunikací 8=8,000 [A]

stáv. trouby propustků do DN 400 - podélné 9+7+10+7+9+6+5+6+8=67,000 [B]

Celkové množství 75.000000=75,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 15 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  46,000  0,00  0,00

Čištění stáv. propustků pod komunikací. Skládkovné vzhledem k malému množství 

bude započítáno v ceně položky.

 stáv. trouby propustků do DN 800 - pod komunikací 16+15+9=40,000 [A]

stáv. trouby propustků do DN 800 - podélné 6=6,000 [B]

Celkové množství 46.000000=46,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  244,980  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Čerpáno 

pouze s položkou č. 9663xx.

 výkop rýhy pro pol. č. 9663xx, 

do DN 400 1,5*1*(8+9+7+10+7+9+6+5+6+8)=112,500 [B]

do DN 800 1,8*1,6*(16+15+9+6)=132,480 [C]

Celkové množství 244.980000=244,980 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  346,080  0,00  0,00

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

 pol. č. 015111.1 244,98=244,980 [A]

pol. č. 015111.2 101,1=101,100 [B]

Celkové množství 346.080000=346,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  274,960  0,00  0,00

Zemina vhodná do násypu v souladu s ČSN 73 6133. Odečteno z 

charakteristických řezů - průměrná plocha v řezu 0,08 m2.

 V místě nezpevněné krajnice vpravo 0,08*(1642)=131,360 [A]

V místě nezpevněné krajnice vlevo 0,08*(25+55+1715)=143,600 [B]

Celkové množství 274.960000=274,960 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,800  0,00  0,00

Materiál vhodný do násypu dle ČSN 736133 a hutněný dle ČSN.

 výkop rýhy pro pol. č. 9663xx, 

do DN 400 0,6*1*(8+9+7+10+7+9+6+5+6+8)=45,000 [B]

do DN 800 0,5*1,6*(16+15+9+6)=36,800 [C]

Celkové množství 81.800000=81,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,580  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 pro zásyp potrubí  pol. č. 87433, tl. 300 mm nad potrubím; materiál ŠP 

DN400 0,3*1*(8+9+7+10+7+9+6+5+6+8)=22,500 [B]

DN800 0,3*1,6*(16+15+9+6)=22,080 [C]

Celkové množství 44.580000=44,580 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 960,500  0,00  0,00

Přehutnění pláně.

 pod vrstvou pol. č. 45152 888,150/0,3=2 960,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 22 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  888,150  0,00  0,00

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI.

 ŠD(A) 0/63, tl. 300 mm 

V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,65 m 

st. 4160 - 4400 m 240*1,65*0,3=118,800 [D]

st. 4400 - 4600 m 200*1,65*0,3=99,000 [E]

st. 4600 - 4800 m 200*1,65*0,3=99,000 [F]

st. 4800 - 5000 m 200*1,65*0,3=99,000 [G]

st. 5000 - 5200 m 200*1,65*0,3=99,000 [H]

st. 5200 - 5400 m 200*1,65*0,3=99,000 [I]

st. 5400 - 5600 m 200*1,65*0,3=99,000 [J]

st. 5600 - 5750 m 150*1,65*0,3=74,250 [N]

V úseku bez navýšením nivelety pro sanaci (odpovídá 12-24 % plochy s ACP 22+) 

st. 3912 - 3950 m - bez navýšení nivelety 58*0,3=17,400 [K]

st. 3950 - 4160 m - bez navýšení nivelety 144*0,3=43,200 [L]

st. 5750 - 5856 m - bez navýšení nivelety 70*0,3=21,000 [M]

st. 5856 - 5890 m - bez navýšení nivelety 65*0,3=19,500 [O]

Celkové množství 888.150000=888,150 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  22,290  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. 

MATERIÁL ŠTĚRKOPÍSEK.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 pro podsyp potrubí  pol. č. 9183xx, tl. 150 mm 

DN 400 0,15*1*(8+9+7+10+7+9+6+5+6+8)=11,250 [B]

DN 800 0,15*1,6*(16+15+9+6)=11,040 [C]

Celkové množství 22.290000=22,290 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  39,840  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Doplnění ŠD ve sjezdech, průměrná tl. 150 mm, šířka 2,0 m 0,15*2*(4+4,5+8+10+8+6+4+5+5+4)=17,550 [A]

v místě rýhy propustků tl. 150 mm - Čerpánno se souhlasem TDI 0,15*(1*(8+9+7+10+7+9+6+5+6+8)+1,6*(16+15+9+6))=22,290 [C]

Celkové množství 39.840000=39,840 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 718,500  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. 

R-materiál - viz TZ.

 Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vlevo 0,5*(25+55+1715)=897,500 [A]

Odstranění stávajících nezpevněných krajnic - vpravo 0,5*(1642)=821,000 [B]

Celkové množství 1718.500000=1 718,500 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25 856,971  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Pod vrstvou ACO 11+ 11544,38=11 544,380 [A]

Pod vrstvou ACL 16+ (pouze v úseku s navýšením nivelety) 8647,8=8 647,800 [B]

Pod vrstvou ACL 16+ (v úseku bez navýšení nivelety s ACP 22+) 2135,123=2 135,123 [C]

Nadspotřeba v místě výztužného kompozitu (+0,5 kg/m2) 3529,668=3 529,668 [D]

Celkové množství 25856.971000=25 856,971 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  3 529,668  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Pokládka 

do přechodné oblasti ACP 22+. Šířka 1,9 m.

 Výztužný kompozit do asfaltových vrstev 50/50 kN/m2 

st. 4160 - 4400 m 240*1,9=456,000 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*1,9=380,000 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*1,9=380,000 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*1,9=380,000 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*1,9=380,000 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*1,9=380,000 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*1,9=380,000 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*1,9=285,000 [J]

V úseku bez navýšením nivelety (odpovídá 69 % plochy) 

st. 3912 - 3950 m 0,69*38*1,9=49,818 [A]

st. 3950 - 4160 m 0,69*210*1,9=275,310 [B]

st. 5750 - 5856 m 0,69*106*1,9=138,966 [K]

st. 5856 - 5890 m 0,69*34*1,9=44,574 [L]

Celkové množství 3529.668000=3 529,668 [O]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 544,380  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 3912 - 3950 m 38*13,68=519,840 [A]

st. 3950 - 4160 m 210*6,36=1 335,600 [B]

st. 4160 - 4400 m 240*5,32=1 276,800 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*5,34=1 068,000 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*5,26=1 052,000 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*5,28=1 056,000 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*6,09=1 218,000 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*5,22=1 044,000 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*5,03=1 006,000 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*5,12=768,000 [J]

st. 5750 - 5856 m 106*5,85=620,100 [K]

st. 5856 - 5890 m 34*17,06=580,040 [L]

Celkové množství 11544.380000=11 544,380 [M]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  176,134  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstvy pro pol. č. 574C56. V příčném řezu odpovídá tl. 0-30 mm. 

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.
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 st. 3912 - 3950 m 38*13,78*0,015=7,855 [A]

st. 3950 - 4160 m 210*6,46*0,015=20,349 [B]

st. 4160 - 4400 m 240*5,42*0,015=19,512 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*5,44*0,015=16,320 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*5,36*0,015=16,080 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*5,38*0,015=16,140 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*6,19*0,015=18,570 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*5,32*0,015=15,960 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*5,13*0,015=15,390 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*5,22*0,015=11,745 [J]

st. 5750 - 5856 m 106*5,95*0,015=9,461 [K]

st. 5856 - 5890 m 34*17,16*0,015=8,752 [L]

Celkové množství 176.134000=176,134 [M]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  11 742,180  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE A výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 st. 3912 - 3950 m 38*13,78=523,640 [A]

st. 3950 - 4160 m 210*6,46=1 356,600 [B]

st. 4160 - 4400 m 240*5,42=1 300,800 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*5,44=1 088,000 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*5,36=1 072,000 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*5,38=1 076,000 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*6,19=1 238,000 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*5,32=1 064,000 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*5,13=1 026,000 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*5,22=783,000 [J]

st. 5750 - 5856 m 106*5,95=630,700 [K]

st. 5856 - 5890 m 34*17,16=583,440 [L]

Celkové množství 11742.180000=11 742,180 [M]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  5 677,123  0,00  0,00

Vrstva pro provedení výspravek. Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu 

VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 V úseku s navýšením nivelety - kraje vozovky v šířce 1,8 m 

st. 4160 - 4400 m 240*1,8=432,000 [C]

st. 4400 - 4600 m 200*1,8=360,000 [D]

st. 4600 - 4800 m 200*1,8=360,000 [E]

st. 4800 - 5000 m 200*1,8=360,000 [F]

st. 5000 - 5200 m 200*1,8=360,000 [G]

st. 5200 - 5400 m 200*1,8=360,000 [H]

st. 5400 - 5600 m 200*1,8=360,000 [I]

st. 5600 - 5750 m 150*1,8=270,000 [J]

V úseku s navýšením nivelety - lokální oprava 

8 % plochy asfaltu (celkových 8488 m2) 680=680,000 [O]

V úseku bez navýšením nivelety (odpovídá 69 % plochy) 

st. 3912 - 3950 m - bez navýšení nivelety 0,69*38*13,78=361,312 [Q]

st. 3950 - 4160 m - bez navýšení nivelety 0,69*210*6,46=936,054 [R]

st. 5750 - 5856 m - bez navýšení nivelety 0,69*106*5,95=435,183 [S]

st. 5856 - 5890 m - bez navýšení nivelety 0,69*34*17,16=402,574 [T]

Celkové množství 5677.123000=5 677,123 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  23,000  0,00  0,00

Předláždění stávající betonové dlažby vč. očištění a nového lože tl. 30 mm. V 

případě zvýšené nivelety bude podsypáno vrstvou ze ŠD 0/32 - vykázáno 

samostatnou položkou.

 Nástupiště Osečnice 23=23,000 [E]

Celkové množství 23.000000=23,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8

 33 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  9,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 UV - Osečnice 8=8,000 [A]

UV - Lomy (UV15) 1=1,000 [B]

Celkové množství 9.000000=9,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  0,00  0,00

Odečteno ze zaměření stáv. stavu.

 Výšková úprava šoupat 5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  115,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ. Čerpáno 

pouze se souhlasem TDI.

 Obruba betonová silniční - 250x150 mm. 

Obec Osečnice - vlevo (cca 20 % obrub) 50=50,000 [A]

Lomy - obruba vpravo 65=65,000 [B]

Celkové množství 115.000000=115,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  180,000  0,00  0,00

 Obec Osečnice - pravá strana 180=180,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 37 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  20,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 

původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 Čelo propustku do DN 400 - pod komunikací 2=2,000 [A]

Čelo propustku do DN 400- podélné (vždy šikmé 1:1.5) 2*9=18,000 [B]

Celkové množství 20.000000=20,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 38 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  8,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 96615 - bourání 

původního čela propustku. Nové čelo bude provedeno o parametrech stávajícího. U 

dimenze do DN 1200 bude osazeno zábradlí (samostatná položka). Lomový kámen 

do bet. lože tl. 150 mm na vtoku/výtoku bude proveden v délce 1,5 m a je součástí 

této položky. Zhotovitel jej nacení do jednotkové ceny.

 Čelo propustku do DN 800 - pod komunikací 3*2=6,000 [A]

Čelo propustku do DN 800- podélné (vždy šikmé 1:1.5) 2=2,000 [B]

Celkové množství 8.000000=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 39 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  75,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 400 8+9+7+10+7+9+6+5+6+8=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 40 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  46,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Náhrada za vybourané trouby - pol. č. 9663xx. 

Upravení délky trouby dle potřebného stavu na místě stavby v ceně položky.

 do DN 800 16+15+9+6=46,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 41 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  2 050,550  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE a výkresu VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.

 Podélná spára 1988=1 988,000 [A]

Napojení na stáv. stav 3+4,75+4,8+10+3+25+12=62,550 [B]

Celkové množství 2050.550000=2 050,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 42 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  30,528  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Čerpáno spolu s položkou č. 9663xx - bourání trouby 

propustku. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto v ceně 

položky.

 Čelo propustku do DN 400 20*(1,4*1,8*0,4)=20,160 [A]

Čelo propustku do DN 800 8*(1,8*1,8*0,4)=10,368 [B]

Celkové množství 30.528000=30,528 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 43 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  75,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 

nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.
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 do DN 400 8+9+7+10+7+9+6+5+6+8=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 44 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  46,000  0,00  0,00

Čerpáno se souhlasem TDI. Vyčištěné trouby budou prohlédnuty za přítomnosti TDI 

a AD. V případě poškození bránící plnění funkce budou trouby vybourány a 

nahrazny stejnou dimenzí. Vzhledem k malému množství bude skládkovné zahrnuto 

v ceně položky.

 do DN 800 16+15+9+6=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  198,360  0,00  0,00

Doprava na skládku zhotovitele zahrnuta v ceně.

 pol. č. 11332 104,4*1,9=198,360 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  104,400  0,00  0,00

Zrušení provizorních výhyben. Vč. dopravy na skládku zhotovitele.

 ŠD (a) fr. 0/32, tl. 150 mm 0,15*(42+42+46+44+58)=34,800 [A]

ŠD (a) fr. 0/125, tl. 300 mm 0,3*(42+42+46+44+58)=69,600 [B]

Celkové množství 104.400000=104,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  17,120  0,00  0,00

Zrušení výhyben - frézování ACP 22+. Vč. dopravu na místo určené zhotovitelem. 

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně zohlední možnost 
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zpětného využití.

 Provizorní výhybny 1-5 0,08*(38+38+43+41+54)=17,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  85,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití.

 Podélná spára napojení - prořez pro napojení 5*17=85,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  91,200  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Sejmutí ornice tl. 300 mm a přesun na deponii v rámci stavby.

 Výhybny 1-5 0,3*(38+38+43+41+54+0,5*35+0,5*37+0,5*37+0,5*35+0,5*36)=91,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  69,920  0,00  0,00

Výkop pro provizorní výhybny. Vč. dopravy na deponii v rámci stavby.

 Výhybny 1-5 0,23*(38+38+43+41+54+0,5*35+0,5*37+0,5*37+0,5*35+0,5*36)=69,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  139,840  0,00  0,00

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

pol. č. 12273 - uložení zeminy na deponii 69,92=69,920 [C]

pol. č. 12273 - uložení zeminy v místě zrušené výhybny 69,92=69,920 [B]

Celkové množství 139.840000=139,840 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  304,000  0,00  0,00

Úprava pláně v místě výhyben.

 Výhybny 1-5 38+38+43+41+54+0,5*35+0,5*37+0,5*37+0,5*35+0,5*36=304,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  91,200  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Uvedení do původního stavu - rozprostření ornice z deponie. 

Vč. naložení na deponii.

 Výhybny 1-5 0,3*(38+38+43+41+54+0,5*35+0,5*37+0,5*37+0,5*35+0,5*36)=91,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 10 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  91,200  0,00  0,00

Provizorní výhybny.

 Ošetření deponie ornice dle popisu. 91,2=91,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  0,001

Základy2

 11 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  316,000  0,00  0,00

Umístění na pláni pod provizorní výhybnou. V rámci položky bude naceněno i 

následné odstranění vč. likvidace.

 Výhybny 1-5 40+40+46+43+57+0,5*35+0,5*37+0,5*37+0,5*35+0,5*36=316,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  104,400  0,00  0,00

Provizorní výhybny.

 ŠD (a) fr. 0/125, tl. 300 mm 0,3*(42+42+46+44+58)=69,600 [A]

ŠD (a) fr. 0/32, tl. 150 mm 0,15*(42+42+46+44+58)=34,800 [B]

Celkové množství 104.400000=104,400 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  90,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Zpevněný nezpevněné krajnice šířky 0,5 m.

 Výhybny 1-5, ŠD(a) 0/32 0,5*(35+37+37+35+36)=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 14 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  214,000  0,00  0,00
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Provizorní výhybny.

 Výhybny 1-5 38+38+43+41+54=214,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 15 74A152 NAKLÁDÁNÍ ZEMINY  NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK T  118,864  0,00  0,00

Naložení zeminy na provizorní deponii. 1 m3 = 1,7 t

 Vytěžená zemina pro zásyp výhybny na deponii 69,92*1,7=118,864 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – nakládání vytěžené zeminy na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – případné překládky na trase do 1 km

 – poplatky za likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Výměra je tuna  vytěženého materiálu  v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 16 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  85,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny.
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 Podélná spára napojení. 5*17=85,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101

Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 181.2

SO 181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  131,328  0,00  0,00

Doprava na skládku zhotovitele zahrnuta v ceně.

 pol. č. 11332 69,12*1,9=131,328 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění přístupových cest dle BOZP. Zajištění pracovního místa dle jednotlivých 

SO a fází výstavby v rámci SO provizorním dopravním značením po dobu 

výstavby. Položka obsahuje kompletní dodávku, nájemné, přesuny a demontáž 

přechodného dopravního značení v souladu s TP 66. Dále obsahuje veškeré 

provizorní autobusové zastávky, místa pro přecházení, apod. Cena je limitní a bude 

odsouhlasena TDI.

 SO 101 - objízdná trasa dle D.1.4.1.1 (délka cca 5 km) 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  69,120  0,00  0,00
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101

Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 181.2

SO 181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesná místa budou určena za účasti TDI a cestmistra po odfrézování asfaltových 

vrstev. Předpoklad je v místě krajů vozovky nebo kolem stávajících šachet ve 

vozovce.  Plocha pro opravu je odhadnuta na 12 % z celkové frézované plochy 

komunikace, která je 1920 m2.

 Odkop pro sanaci tl. 300 mm 0,12*1920*0,3=69,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  109,950  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 5 km, odhad průměrné 

šířky 4,8 m. Plocha pro opravu 8 % z celkové plocha komunikace -> 1920 m2. 

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití.

 pro ACO 11+ 1920*0,04=76,800 [A]

pro ACP 16+ 552,5*0,06=33,150 [B]

Celkové množství 109.950000=109,950 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  230,400  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 101 V místě odkopu pro sanace pol. č. 11332.

 V místě sanací 0,12*1920=230,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 7 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  69,120  0,00  0,00
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 181.2

SO 181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Oprava objízdné trasy pro SO 101. Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech 

doloženého poškození trasy. Přesná místa budou určena za účasti TDI a 

cestmistra po odfrézování asfaltových vrstev. Předpoklad je v místě krajů vozovky 

nebo kolem stávajících šachet ve vozovce.  Plocha pro opravu je odhadnuta na 12 

% z celkové frézované plochy komunikace, která je 1920 m2.

 ŠD, kval.tř.A, frakce 0/63 0,12*1920*0,3=69,120 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 129,600  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 101. Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech 

doloženého poškození trasy. Přesná místa budou určena za účasti TDI a 

cestmistra!

 Pod vrstvou ACO 11+ 1920=1 920,000 [A]

Pod vrstvou ACL 16+ 1440-(0,12*1920)=1 209,600 [B]

Celkové množství 3129.600000=3 129,600 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  76,800  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 5 km, odhad průměrné 

šířky 4,8 m. Plocha pro opravu 8 % z celkové plocha komunikace -> 1920 m2.

 ACO 11+. tl. 40 mm 1920*0,04=76,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 181.2

SO 181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 10 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  33,150  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 5 km, odhad průměrné 

šířky 4,8 m. Plocha pro opravu 6 % z celkové plocha komunikace -> 1440 m2.

 ACL 16+, tl. 60 mm 552,5*0,06=33,150 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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Provizorní výhybny pro SO 102

Provizorní výhybny pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.1

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  189,810  0,00  0,00

Doprava na skládku zhotovitele zahrnuta v ceně.

 pol. č. 11332 99,9*1,9=189,810 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  99,900  0,00  0,00

Zrušení provizorních výhyben. Vč. dopravy na skládku zhotovitele.

 ŠD (a) fr. 0/32, tl. 150 mm 0,15*(64+46+56+56)=33,300 [A]

ŠD (a) fr. 0/125, tl. 300 mm 0,3*(64+46+56+56)=66,600 [B]

Celkové množství 99.900000=99,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  15,600  0,00  0,00

Zrušení výhyben - frézování ACP 22+. Vč. dopravu na místo určené zhotovitelem. 

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně zohlední možnost 
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Provizorní výhybny pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.1

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpětného využití.

 Provizorní výhybny 1-4 0,08*(59+43+53+40)=15,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  68,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití.

 Podélná spára napojení - prořez pro napojení 4*17=68,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  83,550  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Sejmutí ornice tl. 300 mm a přesun na deponii v rámci stavby.

 Výhybny 1-4 0,3*(59+43+53+52+0,5*37+0,5*36+0,5*35+0,5*35)=83,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  64,055  0,00  0,00

Výkop pro provizorní výhybny. Vč. dopravy na deponii v rámci stavby.

 Výhybny 1-4 0,23*(59+43+53+52+0,5*37+0,5*36+0,5*35+0,5*35)=64,055 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.10

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný

Provizorní výhybny pro SO 102
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  128,110  0,00  0,00

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

pol. č. 12273 - uložení zeminy na deponii 64,055=64,055 [C]

pol. č. 12273 - uložení zeminy v místě zrušené výhybny 64,055=64,055 [B]

Celkové množství 128.110000=128,110 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.10

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný
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Provizorní výhybny pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.1

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  278,500  0,00  0,00

Úprava pláně v místě výhyben.

 Výhybny 1-4 59+43+53+52+0,5*37+0,5*36+0,5*35+0,5*35=278,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  83,550  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Uvedení do původního stavu - rozprostření ornice z deponie. 

Vč. naložení na deponii.

 Výhybny 1-4 0,3*(59+43+53+52+0,5*37+0,5*36+0,5*35+0,5*35)=83,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 10 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  83,550  0,00  0,00

Provizorní výhybny.

 Ošetření deponie ornice dle popisu. 83,55=83,550 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  0,001

Základy2

 11 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  297,500  0,00  0,00

Umístění na pláni pod provizorní výhybnou. V rámci položky bude naceněno i 

následné odstranění vč. likvidace.

 Výhybny 1-4 65+47+57+57+0,5*37+0,5*36+0,5*35+0,5*35=297,500 [A]
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Provizorní výhybny pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.1

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  99,900  0,00  0,00

Provizorní výhybny.

 ŠD (a) fr. 0/125, tl. 300 mm 0,3*(64+46+56+56)=66,600 [A]

ŠD (a) fr. 0/32, tl. 150 mm 0,15*(64+46+56+56)=33,300 [B]

Celkové množství 99.900000=99,900 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  71,500  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Zpevněný nezpevněné krajnice šířky 0,5 m.

 Výhybny 1-4, ŠD(a) 0/32 0,5*(37+36+35+35)=71,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 14 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  195,000  0,00  0,00
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Provizorní výhybny pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.1

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provizorní výhybny.

 Výhybny 1-4 59+43+53+40=195,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 15 74A152 NAKLÁDÁNÍ ZEMINY  NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK T  108,894  0,00  0,00

Naložení zeminy na provizorní deponii. 1 m3 = 1,7 t

 Vytěžená zemina pro zásyp výhybny na deponii 64,055*1,7=108,894 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – nakládání vytěžené zeminy na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – případné překládky na trase do 1 km

 – poplatky za likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Výměra je tuna  vytěženého materiálu  v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 16 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  68,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.1

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Podélná spára napojení. 4*17=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Objekt: SO 182.2
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  30,780  0,00  0,00

Doprava na skládku zhotovitele zahrnuta v ceně.

 pol. č. 11332 16,2*1,9=30,780 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění přístupových cest dle BOZP. Zajištění pracovního místa dle jednotlivých 

SO a fází výstavby v rámci SO provizorním dopravním značením po dobu 

výstavby. Položka obsahuje kompletní dodávku, nájemné, přesuny a demontáž 

přechodného dopravního značení v souladu s TP 66. Dále obsahuje veškeré 

provizorní autobusové zastávky, místa pro přecházení, apod. Cena je limitní a bude 

odsouhlasena TDI.

 SO 101 - objízdná trasa dle D.1.4.1.1 (délka cca 5 km) 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,200  0,00  0,00
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesná místa budou určena za účasti TDI a cestmistra po odfrézování asfaltových 

vrstev. Předpoklad je v místě krajů vozovky nebo kolem stávajících šachet ve 

vozovce.  Plocha pro opravu je odhadnuta na 15 % z celkové frézované plochy 

komunikace, která je 360 m2. Jedná se o úsek mezi obcemi Svinná a Hlinná, který 

neleží na objízdné trase pro SO 101 a SO 103. Ostatní úseku objízdné trasy budou 

opraveny v rámci objektu SO 101 a SO 103.

 Odkop pro sanaci tl. 300 mm 0,15*360*0,3=16,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  30,600  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 1 km, odhad průměrné 

šířky 4,5 m. Plocha pro opravu 8 % z celkové plocha komunikace -> 1920 m2. 

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití. Jedná se o úsek mezi obcemi Svinná a Hlinná, který neleží na 

objízdné trase pro SO 101 a SO 103. Ostatní úseku objízdné trasy budou opraveny 

v rámci objektu SO 101 a SO 103.

 pro ACO 11+ 360*0,04=14,400 [A]

pro ACP 16+ 270*0,06=16,200 [B]

Celkové množství 30.600000=30,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  54,000  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 102 V místě odkopu pro sanace pol. č. 11332.

 V místě sanací 0,15*360=54,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 7 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,200  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 102. Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech 

doloženého poškození trasy. Přesná místa budou určena za účasti TDI a 

cestmistra po odfrézování asfaltových vrstev. Předpoklad je v místě krajů vozovky 

nebo kolem stávajících šachet ve vozovce.  Plocha pro opravu je odhadnuta na 15 

% z celkové frézované plochy komunikace, která je 360 m2. Jedná se o úsek mezi 

obcemi Svinná a Hlinná, který neleží na objízdné trase pro SO 101 a SO 103. 

Ostatní úseku objízdné trasy budou opraveny v rámci objektu SO 101 a SO 103.

 ŠD, kval.tř.A, frakce 0/63 0,15*360*0,3=16,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  576,000  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 102. Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech 

doloženého poškození trasy. Přesná místa budou určena za účasti TDI a 

cestmistra!

 Pod vrstvou ACO 11+ 360=360,000 [A]

Pod vrstvou ACL 16+ 270-(0,15*360)=216,000 [B]

Celkové množství 576.000000=576,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  14,400  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 1 km, odhad průměrné 

šířky 4,5 m. Plocha pro opravu 8 % z celkové plocha komunikace -> 360 m2. Jedná 

se o úsek mezi obcemi Svinná a Hlinná, který neleží na objízdné trase pro SO 101 a 
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 103. Ostatní úseku objízdné trasy budou opraveny v rámci objektu SO 101 a 

SO 103.

 ACO 11+. tl. 40 mm 360*0,04=14,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 10 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  16,200  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 1 km, odhad průměrné 

šířky 4,5 m. Plocha pro opravu 6 % z celkové plocha komunikace -> 270 m2. Jedná 

se o úsek mezi obcemi Svinná a Hlinná, který neleží na objízdné trase pro SO 101 a 

SO 103. Ostatní úseku objízdné trasy budou opraveny v rámci objektu SO 101 a 

SO 103.

 ACL 16+, tl. 60 mm 270*0,06=16,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 182.2

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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Objednavatel:

Provizorní výhybny pro SO 103
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Rozpočet:
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SO 183.1

Objekt: SO 183.1

Stavba: 35971b

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Provizorní výhybny pro SO 103

Provizorní výhybny pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.1

SO 183.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  245,385  0,00  0,00

Doprava na skládku zhotovitele zahrnuta v ceně.

 pol. č. 11332 129,15*1,9=245,385 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  129,150  0,00  0,00

Zrušení provizorních výhyben. Vč. dopravy na skládku zhotovitele.

 ŠD (a) fr. 0/32, tl. 150 mm 0,15*(46+37+46+0+52+45+61+0+0)=43,050 [A]

ŠD (a) fr. 0/125, tl. 300 mm 0,3*(46+37+46+0+52+45+61+0+0)=86,100 [B]

Celkové množství 129.150000=129,150 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  21,280  0,00  0,00

Zrušení výhyben - frézování ACP 22+. Vč. dopravu na místo určené zhotovitelem. 

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně zohlední možnost 
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Provizorní výhybny pro SO 103

Provizorní výhybny pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.1

SO 183.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpětného využití.

 Provizorní výhybny 1-4 0,08*(43+34+42+0+48+42+57+0+0)=21,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  102,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití.

 Podélná spára napojení - prořez pro napojení 6*17=102,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  112,050  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Sejmutí ornice tl. 300 mm a přesun na deponii v rámci stavby.

 Výhybny 1-6 0,3*(43+34+42+0+48+42+57+0+0+0,5*35+0,5*36+0,5*35+0,5*0+0,5*36+0,5*36+0,5*37+0,5*0+0,5*0)=112,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  86,135  0,00  0,00

Výkop pro provizorní výhybny. Vč. dopravy na deponii v rámci stavby.

 Výhybny 1-4 0,23*(43+34+42+0+48+42+58+0+0+0,5*35+0,5*36+0,5*35+0,5*0+0,5*36+0,5*36+0,5*37+0,5*0+0,5*0)=86,135 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Provizorní výhybny pro SO 103

Provizorní výhybny pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.1

SO 183.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  172,270  0,00  0,00

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

pol. č. 12273 - uložení zeminy na deponii 86,135=86,135 [C]

pol. č. 12273 - uložení zeminy v místě zrušené výhybny 86,135=86,135 [B]

Celkové množství 172.270000=172,270 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.10

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný

Provizorní výhybny pro SO 103

Provizorní výhybny pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.1

SO 183.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  373,500  0,00  0,00

Úprava pláně v místě výhyben.

 Výhybny 1-4 43+34+42+0+48+42+57+0+0+0,5*35+0,5*36+0,5*35+0,5*0+0,5*36+0,5*36+0,5*37+0,5*0+0,5*0=373,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  112,050  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Uvedení do původního stavu - rozprostření ornice z deponie. 

Vč. naložení na deponii.

 Výhybny 1-6 0,3*(43+34+42+0+48+42+57+0+0+0,5*35+0,5*36+0,5*35+0,5*0+0,5*36+0,5*36+0,5*37+0,5*0+0,5*0)=112,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 10 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  112,050  0,00  0,00

Provizorní výhybny.

 Ošetření deponie ornice dle popisu. 112,05=112,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  0,001

Základy2

 11 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  400,500  0,00  0,00

Umístění na pláni pod provizorní výhybnou. V rámci položky bude naceněno i 

následné odstranění vč. likvidace.

 Výhybny 1-4 47+38+47+0+53+46+62+0+0+0,5*35+0,5*36+0,5*35+0,5*0+0,5*36+0,5*36+0,5*37+0,5*0+0,5*0=400,500 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.10

III/32112, Skuhrov n. Bělou - Lomy - 23012024_neoceněný

Provizorní výhybny pro SO 103

Provizorní výhybny pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.1

SO 183.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  129,150  0,00  0,00

Provizorní výhybny.

 ŠD (a) fr. 0/125, tl. 300 mm 0,3*(46+37+46+0+52+45+61+0+0)=86,100 [A]

ŠD (a) fr. 0/32, tl. 150 mm 0,15*(46+37+46+0+52+45+61+0+0)=43,050 [B]

Celkové množství 129.150000=129,150 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  107,500  0,00  0,00

Provizorní výhybny. Zpevněný nezpevněné krajnice šířky 0,5 m.

 Výhybny 1-4, ŠD(a) 0/32 0,5*(35+36+35+0+36+36+37+0+0)=107,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 14 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  266,000  0,00  0,00
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Provizorní výhybny pro SO 103

Provizorní výhybny pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.1

SO 183.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provizorní výhybny.

 Výhybny 1-4 43+34+42+0+48+42+57+0+0=266,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 15 74A152 NAKLÁDÁNÍ ZEMINY  NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK T  225,412  0,00  0,00

Naložení zeminy na provizorní deponii. 1 m3 = 1,7 t

 Vytěžená zemina pro zásyp výhybny na deponii 132,595*1,7=225,412 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – nakládání vytěžené zeminy na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – případné překládky na trase do 1 km

 – poplatky za likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Výměra je tuna  vytěženého materiálu  v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 16 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  102,000  0,00  0,00

Provizorní výhybny.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Podélná spára napojení. 6*17=102,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.2

SO 183.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  221,616  0,00  0,00

Doprava na skládku zhotovitele zahrnuta v ceně.

 pol. č. 11332 116,64*1,9=221,616 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění přístupových cest dle BOZP. Zajištění pracovního místa dle jednotlivých 

SO a fází výstavby v rámci SO provizorním dopravním značením po dobu 

výstavby. Položka obsahuje kompletní dodávku, nájemné, přesuny a demontáž 

přechodného dopravního značení v souladu s TP 66. Dále obsahuje veškeré 

provizorní autobusové zastávky, místa pro přecházení, apod. Cena je limitní a bude 

odsouhlasena TDI.

 SO 101 - objízdná trasa dle D.1.4.1.1 (délka cca 5 km) 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  116,640  0,00  0,00
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Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35971b

SO 183.2

SO 183.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesná místa budou určena za účasti TDI a cestmistra po odfrézování asfaltových 

vrstev. Předpoklad je v místě krajů vozovky nebo kolem stávajících šachet ve 

vozovce.  Plocha pro opravu je odhadnuta na 12 % z celkové frézované plochy 

komunikace, která je 3240 m2.

 Odkop pro sanaci tl. 300 mm 0,12*3240*0,3=116,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  275,400  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 9 km, odhad průměrné 

šířky 4,5 m. Plocha pro opravu 8 % z celkové plocha komunikace -> 3240 m2.  

Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití.

 pro ACO 11+ 3240*0,04=129,600 [A]

pro ACP 16+ 2430*0,06=145,800 [B]

Celkové množství 275.400000=275,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  388,800  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 103 (SO 102). V místě odkopu pro sanace pol. č. 

11332.

 V místě sanací 0,12*3240=388,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Komunikace5
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  116,640  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 103 (SO 102). Čerpáno pouze se souhlasem TDI v 

místech doloženého poškození trasy. Přesná místa budou určena za účasti TDI a 

cestmistra po odfrézování asfaltových vrstev. Předpoklad je v místě krajů vozovky 

nebo kolem stávajících šachet ve vozovce.  Plocha pro opravu je odhadnuta na 12 

% z celkové frézované plochy komunikace, která je 3240 m2.

 ŠD, kval.tř.A, frakce 0/63 0,12*3240*0,3=116,640 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 281,200  0,00  0,00

Oprava objízdné trasy pro SO 103 (SO 102). Čerpáno pouze se souhlasem TDI v 

místech doloženého poškození trasy. Přesná místa budou určena za účasti TDI a 

cestmistra!

 Pod vrstvou ACO 11+ 3240=3 240,000 [A]

Pod vrstvou ACL 16+ 2430-(0,12*3240)=2 041,200 [B]

Celkové množství 5281.200000=5 281,200 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  129,600  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 9 km, odhad průměrné 

šířky 4,5 m. Plocha pro opravu 8 % z celkové plocha komunikace -> 3240 m2.

 ACO 11+. tl. 40 mm 3240*0,04=129,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 10 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  145,800  0,00  0,00

Čerpáno pouze se souhlasem TDI v místech doloženého poškození trasy. Přesná 

místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! Délka trasy 9 km, odhad průměrné 

šířky 4,5 m. Plocha pro opravu 6 % z celkové plocha komunikace -> 2430 m2.

 ACL 16+, tl. 60 mm 2430*0,06=145,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

Sloupek Z11g.

 Z11g 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace.

 Osazení trvalého DZ: P2; P4; IJ4c; IJ4b; P6; E2b; IS21c; IZ4a; IZ4b; IS21a; A2a; P1 2+1+2+4+2+4+1+1+1+2+2+3=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Demontáž trvalého DZ: P4; E2b; P2; IS21c; IZ4a; IZ4b; IS21a; A2a; E4; P1 3+3+1+1+1+1+2+1+1+2=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Pro trvalé DZ: P2; P4; IJ4c; IJ4b; P6; E2b; IS21c; IZ4a; IZ4b; IS21a; A2a; P1 2+1+2+4+2+0+0+1+1+0+2+3=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  9,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Demontáž sloupku trvalého DZ: P4; E2b; P2; IS21c; IZ4a; IZ4b; IS21a; A2a; E4; P1 3+0+1+0+1+1+0+1+0+2=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  474,926  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace. Jedná se o první vrstvu z

jednosložkové barvy. Druhá vrstva je z dlouho životných materiálů - samostatná 

položka. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy je značení pojížděno provozem v 

řádu týdnů až měsíců.

 V4 (0,25) (1794+1799)*0,125=449,125 [J]

V4 (0,5/0,5/0,25) (25+21+16+23)*0,125*0,5=5,313 [K]

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,5*(18+11+14)*0,125=2,688 [A]

V11 (bus) bez nápisu 4*((22+4*3,4)*0,125)=17,800 [E]

Celkové množství 474.926000=474,926 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  17,800  0,00  0,00

Dlouho životný (plast) - bez hlučící úpravy.

 V11 (bus) bez nápisu 4*((22+4*3,4)*0,125)=17,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  457,126  0,00  0,00
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlouho životný (plast) - Hlučící úprava bude provedena jako strukturální nebo 

profilovaná. Případně kombinace

obojího.

 V4 (0,25) (1794+1799)*0,125=449,125 [J]

V4 (0,5/0,5/0,25) (25+21+16+23)*0,125*0,5=5,313 [K]

V2b (1,5/1,5/0,125) 0,5*(18+11+14)*0,125=2,688 [B]

Celkové množství 457.126000=457,126 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace. Jedná se o první vrstvu z

jednosložkové barvy a druhou vrstvu z dlouho životných materiálů v rámci této 

položky.

 nápis `BUS` 2*4*3=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

Sloupek Z11g.

 Z11g 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace.

 Osazení trvalého DZ: P4; P1; E2b; A2b; IZ4a; IZ4b; IS21; P2 2+1+3+2+1+1+1+1=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Demontáž trvalého DZ: P4; P1; E2b; IZ4a; IZ4b; IS21; P2 1+1+2+1+1+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Pro trvalé DZ: P4; P1; E2b; A2b; IZ4a; IZ4b; IS21; P2 2+1+0+2+1+1+0+1=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Demontáž sloupku trvalého DZ: P4; P1; E2b; IZ4a; IZ4b; IS21; P2 1+1+0+1+1+0+1=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  292,250  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace. Jedná se o první vrstvu z

jednosložkové barvy. Druhá vrstva je z dlouho životných materiálů - samostatná 

položka. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy je značení pojížděno provozem v 

řádu týdnů až měsíců.

 V4 (0,25) (1159+1161)*0,125=290,000 [J]

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,5*(15+21)*0,125=2,250 [A]

Celkové množství 292.250000=292,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  292,250  0,00  0,00

Dlouho životný (plast) - Hlučící úprava bude provedena jako strukturální nebo 

profilovaná. Případně kombinace

obojího.

 V4 (0,25) (1159+1161)*0,125=290,000 [J]

V2b (1,5/1,5/0,125) 0,5*(15+21)*0,125=2,250 [B]

Celkové množství 292.250000=292,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  0,00  0,00

Sloupek Z11g.

 Z11g 7*2=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace.

 Osazení trvalého DZ: P4; E2b; IJ4b; P2; IZ4a; IZ4b; P6; A1b 2+5+2+2+2+2+1+2=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Demontáž trvalého DZ: P4; P2; IZ4a; IZ4b; P1; E2b 4+1+2+2+1+2=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Pro trvalé DZ: P4; E2b; IJ4b; P2; IZ4a; IZ4b; P6; A1b 2+0+2+2+2+2+1+2=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu SITUACE.

 Demontáž sloupku trvalého DZ: P4; P2; IZ4a; IZ4b; P1; E2b 4+1+2+2+1+0=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  496,513  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace. Jedná se o první vrstvu z

jednosložkové barvy. Druhá vrstva je z dlouho životných materiálů - samostatná 

položka. Mezi pokládkou první a druhé vrstvy je značení pojížděno provozem v 

řádu týdnů až měsíců.

 V4 (0,25) (1989+1911)*0,125=487,500 [J]

V4 (0,5/0,5/0,25) (16+19)*0,125*0,5=2,188 [K]

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,5*(15+23)*0,125=2,375 [A]

V11 (bus) bez nápisu 1*((22+4*3,4)*0,125)=4,450 [E]

Celkové množství 496.513000=496,513 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  4,450  0,00  0,00

Dlouho životný (plast) - bez hlučící úpravy.

 V11 (bus) bez nápisu 1*((22+4*3,4)*0,125)=4,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  492,063  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlouho životný (plast) - Hlučící úprava bude provedena jako strukturální nebo 

profilovaná. Případně kombinace

obojího.

 V4 (0,25) (1989+1911)*0,125=487,500 [J]

V4 (0,5/0,5/0,25) (16+19)*0,125*0,5=2,188 [K]

V2b (1,5/1,5/0,125) 0,5*(15+23)*0,125=2,375 [B]

Celkové množství 492.063000=492,063 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,000  0,00  0,00

Odečteno z výkresu Situace. Jedná se o první vrstvu z

jednosložkové barvy a druhou vrstvu z dlouho životných materiálů v rámci této 

položky.

 nápis `BUS` 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


