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Dětský domov a školní jídelna Sedloňov -
stavební úpravy objektu - II.etapa (DPS)

Půdorys 3. NP
Nový stav
SO 01 - Objekt dětského domova a školní jídelny

Číslo zakázky:

OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.

Zemědělská 880
Hradec Králové 3

tel.:     495 545 024
email: ophk@ophk.cz
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OBKLAD VIDITELNÝCH ČÁSTÍ
KROVU - SDK R30 DP3

OBKLAD VIDITELNÝCH ČÁSTÍ
KROVU - SDK R30 DP3

EI30DP3C2

Kabinet
302
16,11 m2

Kabinet
303
16,25 m2

Kabinet
304
14,93 m2

Kabinet
305
14,92 m2

Kabinet
306
13,58 m2

Kabinet
307
8,74 m2

Kabinet
308
12,92 m2

Kabinet
309
8,60 m2

Kabinet
310
24,25 m2

Kabinet
311
20,86 m2

Kabinet
312
9,55 m2

Kabinet
313
15,06 m2

Kabinet
314
14,73 m2

Kabinet
315
9,31 m2

Kabinet
316
12,48 m2

Kabinet
317
10,99 m2Kabinet

318
15,02 m2

Schodiště
321
7,66 m2

Nepřístupný prostor
319
35,86 m2

Úklid
323
2,00 m2 WC

325
3,04 m2

WC
324
3,04 m2

Chodba
301
107,14 m2

Klubovna
322
88,02 m2

ZDIVO Z CIHEL PŘEVÁŽNĚ PLNÝCH

NOVÉ TYPOVÉ SDK PŘÍČKY

319
321

322

323

324

325

Nepřístupný prostor
Schodiště

Klubovna

Úklid

WC

WC

35,86
7,66

88,02

2,00

3,04

3,04

485,04 m²

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nová keramická dlažba

Nová keramická dlažba

Nová keramická dlažba

Přestěrkování, výmalba

Přestěrkování, výmalba

Přestěrkování, výmalba,
keram. obklad v=1500 mm
Přestěrkování, výmalba,
keram. obklad v=1500 mm
Přestěrkování, výmalba,
keram. obklad v=1500 mm

Nový sdk podhled EI 30
Nový sdk podhled EI 30 +
širokopásmý podhled
Nový sdk podhled do
vlhkého prostředí EI 30
Nový sdk podhled do
vlhkého prostředí EI 30
Nový sdk podhled do
vlhkého prostředí EI 30

S6

S4

PO-2

PO-5

S5

NOVÉ PODHLEDY:
CERTIFIKOVANÝ TYPOVÝ MONTOVANÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ,
NA KOVOVÉM KŘÍŽOVÉM ROŠTU
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3
V KLUBOVNĚ + LEPENÝ ŠIROKOPÁSMÝ PODHLED - zvuková absorpce - klasifikace podle EN ISO 11654

PODLAHY:
PO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDE STÁVAJÍCÍ PODKLAD OČIŠTĚN, OBROUŠEN, ODMAŠTĚN
A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.
POTÉ BUDE PROVEDENA IMPREGNACE PODKLADU A DOROVNÁNÍ VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ
CEMENTOVOU STĚRKOU S VLÁKNY.
NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ.
V PROSTORU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH BUDE  PROVEDEN CERTIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ
PODLAHOVÝ SYSTÉM.

ZA ZÁCHODOVÝMI MÍSAMI BUDOU PROVEDENY PŘEDSTĚNY (tl. 200 mm
a výšky 1250 mm) PRO OSAZENÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

NOVÉ SVISLÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE:
TYPOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OPLÁŠTĚNÉ SDK 12,5

NOVÝ OBKLAD KROVU VČETNĚ SLOUPŮ:
CERTIFIKOVANÉ TYPOVÉ OPLÁŠTĚNÍ PRVKŮ KROVU
POŽÁRNÍ ODOLNOST R 30 DP3

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVUSTÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE - DISTANČNÍ HRANOLY 80/60 - PŘIBITÉ NA SPODNÍ HRANU KROKVÍ
- VZDUCHOVÁ PROVĚTRÁVANÁ MEZERA NAD TI  -  tl. min. 40 mm
- MINERÁLNÍ VATA tl. 320 mm (lD = 0,035 Wm-1K-1)
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- TYPOVÝ CERTIFIKOVANÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED OPLÁŠTĚNÝ
  NA KOVOVÉM DVOUÚROVŇOVÉM KŘÍŽOVÉM ROŠTU
  POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3

ČERVENĚ JSOU VYZNAČENY NOVÉ KONSTRUKCE

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE:
VE VYZNAČENÝCH PROSTORÁCH BUDOU PROVEDNY TYPOVÉ
SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY ZAVĚŠENÉ NA NOSNÉ RASTROVÉ
KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉ OCELI:

SDK PODHLED ŠIROKOPÁSMÝ NALEPENÝ NA SDK
PODHLEDU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3

CERTIFIKOVANÝ PLNÝ SDK PODHLED S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ EI 30  DP3

SLABOPROUDÉ ROZVODY:
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A ROZUVODŮ STA.

OTVORY JSOU PROVEDENY POD STROPEM.
VZT-10 Ø 260 (otvor vedený střechou)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VZT:
PODLE POKYNŮ VEDOUCÍHO MONTÉRA VZT BUDOU PROVEDENY VEŠKERÉ ZEDNICKÉ A
DOKONČOVACÍ PRÁCE (ZALITÍ OTVORŮ, DOZDĚNÍ PŘÍČEK, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ DO
VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI
KOTVENÍ VZT KE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI APOD.).
POTRUBÍ VZT V INTERIÉRU JE KAPOTOVÁNO SDK PODHLEDY, PŘÍPADNĚ SDK KASTLÍKY.
ZÁROVEŇ BUDOU ZAJIŠTĚNY DOPRAVNÍ CESTY PRO INSTALACI VZT ZAŘÍZENÍ.

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ:
● V PROSTORECH S ODSTŘIKUJÍCÍ VODOU (KOLEM VANY A SPRCHY NA VÝŠKU 2,1 m, PODLAHY CELÉ) BUDE

POD OBKLADEM PROVEDENA HYDROIZOLACE POMOCÍ HYDROIZOLAČNÍHO NÁTĚRU (STĚRKY) S
VLOŽENOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU DO SPOJŮ STĚNA - STĚNA, PODLAHA - STĚNA (TEKUTÁ FOLIE).
HYDROIZOLACE POD OBKLADEM BUDE PROVEDENA VŽDY V PŘESAHU min. 500 mm ZA NAMÁHANOU
PLOCHU.

● BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ (OMÍTKY, OBKLADY, NÁŠLAPNÉ VRSTVY) BUDE ŘEŠENO V RÁMCI PROVEDENÍ
S INVESTOREM STAVBY. BAREVNÁ VARIANTA MUSÍ BÝT INVESTOREM ODSOUHLASENA NA ZÁKLADĚ
PŘÍSLUŠNÉHO VZORNÍKU BAREV PŘEDLOŽENÝM DODAVATELEM STAVBY.

● VŠECHNA SOUVRSTVÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDOU DILATOVÁNA V
SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ, PLATNÝMI ČSN A PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY,
PŘECHODY NA JINOU PODLAHOVOU KRYTINU BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘECHODOVÝCH
LIST, JEDNOTLIVÉ PŘECHODY VŽDY PROVÉST POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM

● VEŠKERÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH A POVRCHY POCHOZÍCH VEŘEJNÝCH PLOCH MUSÍ MÍT SOUČINITEL
SMYKOVÉHO TŘENÍ min. 0,6 (NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA NEJMÉNĚ 40, NEBO ÚHEL KLUZU NEJMÉNĚ
10°), DLE ČSN 74 4505

● VEŠKERÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ MUSÍ MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO
TŘENÍ min. 0,3 (NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA NEJMÉNĚ 30, NEBO ÚHEL KLUZU NEJMÉNĚ 6°), DLE ČSN
74 4505

● TŘÍDA ZÁTĚŽE NÁŠLAPNÝCH VRSTEV MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY  31-34 (KANCELÁŘE, ŠKOLNÍ TŘÍDY,
ŠATNY, CHODBY, APOD.)

● PROTISKLUZNOST KERAMICKÉ DLAŽBY MUSÍ SPLŇOVAT R10 A V GASTRO PROVOZU R11 A ODOLNOST
PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5

POZNÁMKY:
● VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
● UVEDENÉ KÓTY MUSEJÍ BÝT NA STAVBĚ PROVĚŘENY. ZA SPRÁVNÉ ZAMĚŘENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ

ODPOVÍDÁ DODAVATEL.
● PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT

PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH DÍLA. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM
PŘEDSTIHU UPOZORNĚN NA VZNIKLÉ ROZDÍLY A NÁPRAVA BUDE ŘEŠENA ZMĚNOVÝM ŘÍZENÍM.

● NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECH OSTATNÍCH
PROFESÍ.

● PŘED PROVÁDĚNÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A
OSAZENÍ CHRÁNIČEK DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

● PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILY NÁVAZNOSTÍ NUTNO
KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

● MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY
STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

● VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM.

● NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ A
DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO
KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY.

● VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU
ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM
NEBO TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU.

● TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

 PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI A JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDOU ODSOUHLASENY A BLÍŽE
SPECIFIKOVÁNY BĚHEM REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH
KONSTRUKCÍ ZA ÚČASTI AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA A STATIKA. BUDE VYPRACOVÁNA
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. Z DŮVODU
NEMOŽNOSTI REALIZACE DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK UVNITŘ OBJEKTU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
PD, NELZE NAVRHNOUT PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ - NUTNÁ KOORDINACE V RÁMCI REALIZACE
STAVBY.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

-  VINYLOVÉ DESKY S CLICK ZÁMKY
  ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 32 DLE EN 13329
  PO OBVODĚ SOKLOVÁ LIŠTA MDF + FOLIE VE VZORU PODLAHY.
  PŘECHODOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ, SAMOLEPÍCÍ.
- AKUSTICKÁ PODLOŽKA Z XPS
-  PŘÍPRAVA PODKLADU
-  CEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ STĚRKA PRO OPRAVY BETONU
  VYZTUŽENÁ VLÁKNY A MODIFIKOVANÁ POLYMERY
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, IMPREGNACE PODKLADU

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE STÁVAJÍCÍ
PODKLAD ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC, OČIŠTĚN,
OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

-  KERAMICKÁ DLAŽBA, tl. 9 mm
  SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY PRUŽNOU SPÁROVACÍ HMOTOU
-  FLEXIBILNÍ LEPIDLO POD DLAŽBU, tl. 3 mm
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, PENETRACE PODKLADU
-  TEKUTÁ HYDROIZOLACE VYTAŽENÁ NA STĚNY
-  CEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ STĚRKA PRO OPRAVY BETONU
  VYZTUŽENÁ VLÁKNY A MODIFIKOVANÁ POLYMERY
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, IMPREGNACE PODKLADU

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE STÁVAJÍCÍ
PODKLAD ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC, OČIŠTĚN,
OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.

KONSTRUKCE KROVU:
PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PRVKY KROVU BUDOU VYMĚNĚNY, PŘÍP. POSÍLENY FORMOU PŘÍLOŽEK.
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 60 %.
PŘI STAVEBNÍCH PRACECH JE NUTNO DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ
PRACÍ POŠKOZENY.

ROZSAH MŮŽE BÝT DOPLNĚN O DALŠÍ PRVKY V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH
OBJEVENÝCH PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH.

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV KROVU BUDE ODSOUHLASEN A BLÍŽE SPECIFIKOVÁN BĚHEM
REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZA ÚČASTI
AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA A STATIKA. BUDE VYPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. Z DŮVODU NEMOŽNOSTI REALIZACE
DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK UVNITŘ OBJEKTU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD, NELZE NAVRHNOUT
PŘESNÉ ŘEŠENÍ - NUTNÁ KOORDINACE V RÁMCI REALIZACE STAVBY.

PLNÝ SDK PODHLED DO VLHKÉHO
PROSTŘEDÍ Z DESEK tl. 1 x 12,5 mm
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3

PO ODKRYTÍ KROVU BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
SPECIALIZOVANOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ ZÁSAHY.
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DBÁT NA KONSTRUKCE A PRVKY KROVU, ABY NEBYLY PŘI
PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.

ÚPRAVA DVEŘÍ - PODŘÍZNUTÍ, DVEŘE BEZ PRAHU
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