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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 571,800  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

11332 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zahliněné ŠD vrstvy - 35cm  (1010*0.35)*2=707,000 [A]

123738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm  (1030*0.4)*2=824,000 [B]

212535 - odvoz na skládku dle zhotovitele - drenáž pod novými obrubníky v místě vybouraných  (3+81+47+39)*(0.3*0.4)*2=40,800 [C]

Celkem: A+B+C=1 571,800 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  30,000  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

11352 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající obrubní u opravované silnice  (3+81+47+39)*0.15=25,500 [A]

96687 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající vpusti a připojovací potrubí  5*0.9=4,500 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů
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3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  353,500  0,00  0,00

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

odvoz skládku dle zhotovitele - stávající zahliněné ŠD vrstvy - 35cm  (1010*0.35)=353,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  170,000  0,00  0,00

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající obrubní u opravované silnice  (3+81+47+39)=170,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  152,600  0,00  0,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

skládka dle zhotovitele, výfrezek zůstává zhotoviteli, v ceně zohlednit využití výfrezku na stavbě

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající živičné souvrství - 15cm  (990*0.15)=148,500 [A]

odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající živ. souvrství - 4cm - přechod napojení na stávající vozovky  ((7+10+8.2+15.8)*2.5*0.04)=4,100 [B]

Celkem: A+B=152,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  49,000  0,00  0,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

přechod napojení na stávající vozovky  (9+12+10+18)=49,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  412,000  0,00  0,00

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm  (1030*0.4)=412,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 

přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- 

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 

nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  412,000  0,00  0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm  (1030*0.4)=412,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí 

vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod 

vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a 

svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- 

veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17131R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  396,000  0,00  0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM 

ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, doprava na stavbu, promíchání s hydraulickými pojivy apod.  990*0.4=396,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 

stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a 

nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, 

ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- 

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,000  0,00  0,00

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu  30*1*0.5=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu 

práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- 

spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování 

úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
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konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Zakládání2

 11 212535 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM, RÝHA TŘ 

I

M  170,000  0,00  0,00

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM, RÝHA TŘ I

vč. výkopu, odvozů na skládku dle zhoptovitele, zásypů, obsypů, dodání potrubí

odvoz na skládku dle zhotovitele - drenáž pod novými obrubníky v místě vybouraných  (3+81+47+39)=170,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení 

trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 

vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- 

nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Zakládání  0,002

Komunikace pozemní5

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 010,000  0,00  0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrchní ŠD 15cm  1010=1 010,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 030,000  0,00  0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

silnice spodní ŠD 17cm  1030=1 030,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  85,000  0,00  0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

rozšíření pod nové obrubníky v místě vybouraných, š 50cm  (3+81+47+39)*0.5=85,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,500  0,00  0,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu  30*0.5*0.1=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, 

nátěry

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 000,000  0,00  0,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

pod ACP - 0,8kg/m2  1000=1 000,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 092,500  0,00  0,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

pod ACO - 0,4kg/m2  990=990,000 [A]

pod ACO - přechod napojení na stávající vozovky - 4cm  ((7+10+8.2+15.8)*2.5)=102,500 [B]

Celkem: A+B=1 092,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez 

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
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 18 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  990,000  0,00  0,00

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

tahová geomžíž + geotextílie 400g/m2 v aktivní zóně  990=990,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle 

předepsaného technologického předpisu

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 092,500  0,00  0,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11 - 4cm  990=990,000 [A]

přechod napojení na stávající vozovky - 4cm  ((7+10+8.2+15.8)*2.5)=102,500 [B]

Celkem: A+B=1 092,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 000,000  0,00  0,00

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

ACP 16 - 7cm  1000=1 000,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  85,000  0,00  0,00

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

dlažba ponechána v místě předlážděného chodníku - š 50cm od silniční obruby  (3+81+47+39)*0.5=85,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje 

nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
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dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace pozemní  0,005

Trubní vedení8

 22 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  10,000  0,00  0,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

připojení nových vpustí do stávající kanalizační sítě, vč. napojení, izolace spojů apod.  5*2=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní 

prohlídku

 23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  0,00  0,00

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

jednoduché vpusti + dvojitá vpusť  3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané podkladní konstrukce

 25 89911GR LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PLYN D400 KUS  2,000  0,00  0,00

LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PLYN D400

u plynového potrubí  2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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 24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000  0,00  0,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

kanalizační šachty v silnici + v chodníku  4+2=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 26 89945R NAPOJENÍ POTRUBÍ OD NOVÝCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ 

KANALIZAČNÍ SÍŤ VČ. BOURÁNÍ, FITINEK, IZOLACE, NÁTĚRŮ 

APOD.

KUS  5,000  0,00  0,00

NAPOJENÍ POTRUBÍ OD NOVÝCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ VČ. 

BOURÁNÍ, FITINEK, IZOLACE, NÁTĚRŮ APOD.

napojení vpustí na stávající kanalizační síť, bourání, vložky, odbočky, zaizolování spojů, nátěry apod.  5=5,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Trubní vedení  0,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 27 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  5,000  0,00  0,00

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odvoz na cestmistrovství do 20km - stávající betonová svodidla v místě nového chodníku  5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

 28 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  0,00  0,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

dovoz ze skladu dle zhotovitele - montáž a dodávka dopravních značek  7=7,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 29 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  0,00  0,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

odvoz na skládku dle zhotovitele - demontáž dopravních značek  7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000  0,00  0,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

odvoz na skládku dle zhotovitele - demontáž sloupků dopravních značek vč. patek  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 31 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000  0,00  0,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

dovoz ze skladu dle zhotovitele - montáž  a dodávka sloupků dopravních značek vč. patek  3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  32,042  0,00  0,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

V4 12,5cm + V2a 12,5cm  ((130+115)*0.125)+(34*0.125/3)=32,042 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu
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 33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  32,042  0,00  0,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

V4 12,5cm + V2a 12,5cm  ((130+115)*0.125)+(34*0.125/3)=32,042 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

 34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  7,000  0,00  0,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

zpevnění a zarovnání styčné spáry ve vjezdu na přechodu nové živičné souvrství x štěrková cesta povrch  7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  170,000  0,00  0,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

nové obrubníky v místě vybouraných  (3+81+47+39)=170,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  49,000  0,00  0,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

zaříznutí stávajících živičných vrstev - přechod napojení na stávající vozovky  (9+12+10+18)=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  41,000  0,00  0,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
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zaříznutí stávajících živičných vrstev - přechod napojení na stávající vozovky  (7+10+8.2+15.8)=41,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 38 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  49,000  0,00  0,00

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

přechod napojení na stávající vozovky  (9+12+10+18)=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil

 39 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  0,00  0,00

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

odvoz na trvalou skládku dle zhotovitele - stávající vpusti a připojovací potrubí  5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- 

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce, bourání  0,009

 0,00Celkem:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  1,980  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

113158 - odvoz na skládku dle zhotovitele - betonová plocha v místě nového chodníku, tl. 15cm  (6*0.15)*2.2=1,980 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,900  0,00  0,00

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

odvoz na skládku dle zhotovitele - betonová plocha v místě nového chodníku, tl. 15cm  (6*0.15)=0,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  0,001

Komunikace pozemní5
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 3 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  66,000  0,00  0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

nový chodník  66=66,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  5,500  0,00  0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

rozšíření pod obrubníky - u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky, š 50cm  11*0.5=5,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  66,000  0,00  0,00

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nový chodník  66=66,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace pozemní  0,005

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 6 767821R DEMONTÁŽ, POSUN A MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VČ. 

BOURÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ, ZHOTOVENÉ NOVÝCH 

ZÁKLADŮ, LIKVIDACE ODPADŮ, NÁTĚRŮ APOD.

KPL  1,000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DEMONTÁŽ, POSUN A MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VČ. BOURÁNÍ 

PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ, ZHOTOVENÉ NOVÝCH ZÁKLADŮ, LIKVIDACE ODPADŮ, 

NÁTĚRŮ APOD.

posun poštovní schránky v místě nového chodníku  1=1,000 [A]

 7 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,000  0,00  0,00

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky - výška 1,1  3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a 

nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 8 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  11,000  0,00  0,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky  11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 1 916G42 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS  19,000  0,00  0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c  (1*3+2*1+2*3+3*2+2*1)=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje 

dodávku značky

 2 916G43 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUN

KUS  19,000  0,00  0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUN

doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c  (1*3+2*1+2*3+3*2+2*1)=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 916G49R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

FÓLIE TŘ 3 - NÁJEM

KPL  1,000  0,00  0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - 

NÁJEM

nájemné na celou dobu stavby

předpoklad 7 měsíců - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c - (1*3+2*1+2*3+3*2+2*1)*7*31  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 916I42 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

doprava ze skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje 

dodávku značky

 5 916I43 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

doprava do skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22  2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916I49R PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - 

NÁJEMNÉ

KPL  1,000  0,00  0,00

PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ

nájemné na celou dobu stavby - předpoklad 7 měsíců - 2x 2sl-IP22 - 2*7*31  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 916K12 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS  10,000  0,00  0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c  (1+2*1+2*1+3*1+2*1)=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem- nutnou 

opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 8 916K13 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z OCEL TRUBEK - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS  10,000  0,00  0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

doprava do skladu dle zhotovitele - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c  (1+2*1+2*1+3*1+2*1)=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 9 916K19R SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH 

TRUBEK - NÁJEMNÉ

KPL  1,000  0,00  0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - 

NÁJEMNÉ

nájemné na celou dobu stavby

předpoklad 7 měsíců - 1x 1sl-3x IS11b + 2x 1sl-1x IS11b + 2x 1sl-B1+E13+Z2 + 3x 1sl-IP10a+E3a + 2x 1sl-IS11c-  (1+2*1+2*1+3*1+2*1)*7*31  1 =1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916K52 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000  0,00  0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - MONTÁŽ S PŘESUNEM

doprava ze skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22  2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených 

částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 916K53 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - DEMONTÁŽ S 

PŘESUN

KUS  4,000  0,00  0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - DEMONTÁŽ S PŘESUN

doprava do skladu dle zhotovitele - 2x 2sl-IP22  2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 916K59R SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ  - NÁJEMNÉ

nájemné na celou dobu stavby - předpoklad 7 měsíců - 2x 2sl-IP22 - 2*2*7*31  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

Ostatní konstrukce a práce, bourání  0,009
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PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-184.2

SO-184.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 11:28:4623.01.2024Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Rozpočet:

III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část_neoceněný

SO-201

Objekt: SO-201

Stavba: 33163a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  472,866  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

12960 - na skládku dle zhotovitele - výkopek z čištění koryta  (43.8*2.8*0.1)*2=24,528 [A]

131738 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů  224.169*2=448,338 [B]

Celkem: A+B=472,866 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  211,667  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN800  ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4))*2=105,504 [A]

264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN700  ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35))*2=106,163 [B]

Celkem: A+B=211,667 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  29,882  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  

ŽELEZOBETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

967168 - železobeton  12.451*2.4=29,882 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  272,943  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ

nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

967138 - kámen  109.177*2.5=272,943 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 5 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 

04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T  2,517  0,00  0,00
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MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY 

IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

97817 - izolace mostní desky a rubu opěr - 1,2t/m3  (7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6)*0.05*1.2=2,517 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  600,000  0,00  0,00

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

odborný odhad při pracích s manipulací potrubí a realizace opevnění koryta potoka  600=600,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 7 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  94,000  0,00  0,00

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M

přesun potrubí do nové polohy dle postupu výstavby- zřízení opevnění koryta potoka, následné odstranění potrubí  2*47=94,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  9,788  0,00  0,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
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MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

odvoz na mezideponii zhotovitele pro zpětné použití - plochy svahu na povodní straně  ((3*7.5+4.5*9.5)*0.15)=9,788 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,788  0,00  0,00

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

natěžení a dovoz ornice z mezideponii zhotovitele - dle pol. 18222  (65.25*0.15)=9,788 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, 

vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho 

ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  12,264  0,00  0,00

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

na skládku dle zhotovitele - vyčištění koryta v řešeném úseku  (43.8*2.8*0.1)=12,264 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  224,169  0,00  0,00

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
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MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP1 k pažení (7.86*2.75)=21,615 [A]

na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP1 svahovaný za pažením - přechodová oblast  (2.35*2.35/2*6.1)=16,844 [B]

na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP2 k pažení  (20.25*2.7)=54,675 [C]

na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP2 svahovaný za pažením - přechodová oblast  (2.2*2.2/2*5.5)=13,310 [D]

na skládku dle zhotovitele - výkop v prostoru povodních křídel  (9.2*1.5+14.48*1.5)=35,520 [E]

na skládku dle zhotovitele - výkop pro dláždění koryta na povodní straně  ((2.5+2*1.5)*0.4*8)=17,600 [F]

na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem opěrné zdi k pažení  (0.75*2.2*24.7)=40,755 [G]

na skládku dle zhotovitele - výkop před lícem opěrné zdi po odstranění dlažby  (0.9*26.5)=23,850 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=224,169 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 

přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  330,003  0,00  0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

13173 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů  224.169=224,169 [A]

264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN800  ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4))=52,752 [B]

264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN700  ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35))=53,082 [C]

Celkem: A+B+C=330,003 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí 

vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod 

vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a 

svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- 

veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,168  0,00  0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

štěrkopísek

pod těsnící vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP1  (1.838*6.9)=12,682 [A]

pod těsnící vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP2  (1.838*7.0)=12,866 [B]

nad těsnící vrstvou - OP1  (2.32*6.5)=15,080 [C]

nad těsnící vrstvou - OP2  (1.90*6.6)=12,540 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,168 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  

ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé 

míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- 

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění 

a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- 

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující 

provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,055  0,00  0,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠDb 16-32

zásyp před lícem nových opěr  (0.233*9+0.477*9.8)=6,772 [A]

zásyp před lícem a za rubem nové opěrné zdi  ((0.556+0.861)*24.9)=35,283 [B]

Celkem: A+B=42,055 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu 

práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- 

spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 

nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  65,250  0,00  0,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

plochy svahu na povodní straně  (3*7.5+4.5*9.5)=65,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:

5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  65,250  0,00  0,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

plochy svahu na povodní straně  (3*7.5+4.5*9.5)=65,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  195,750  0,00  0,00

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

3x - plochy svahu na povodní straně  (3*7.5+4.5*9.5)*3=195,750 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné 

zalití a hnojení

 18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  97,875  0,00  0,00

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

1,5x - plochy svahu na povodní straně  (3*7.5+4.5*9.5)*1.5=97,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 19 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  9,788  0,00  0,00

OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE

z pol. 12110  ((3*7.5+4.5*9.5)*0.15)=9,788 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 11:28:4623.01.2024Datum:3.6.1.10

III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část_neoceněný

MOST EV.Č.2861-2

MOST EV.Č.2861-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok 

ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  0,001

Základy2

 20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  49,236  0,00  0,00

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

rub opěr + rub opěrné zdi - min. 300g/m2  (1.2*(7.2+7.6))+((1.1+1.48)/2*24.4)=49,236 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní 

vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  89,409  0,00  0,00

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

DN630 mm + DN750 mm  (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))+(0.375*0.375*3.1417*7*(8+7))=89,409 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel- zřízení  

všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení- upevnění kotevních prvků 

a doplňkových konstrukcí- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti 

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem- případné zřízení spojovací vrstvy u základů- úpravy pro osazení zařízení 

ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně 

piloty- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava 

hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části- zřízení výplně piloty pod hladinou vody- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty
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 22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  9,918  0,00  0,00

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

DN630 mm - 99kg/m + DN750 mm - 122kg/m3  (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))*0.099+(0.375*0.375*3.1417*7*(8+7))*0.122=9,918 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 

řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem- veškeré 

svary nebo jiné spoje výztuže- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže- úpravy 

výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce 

proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže- separaci výztuže- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně- osazení měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

 23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  17,035  0,00  0,00

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

OP1, zápory HEB 140 délky 8 m - 19 ks x 33,7 kg/m  (8*(33.7/1000)*19)=5,122 [A]

OP2, zápory HEB 140 délky 8 m - 12 ks x 33,7 kg/m  (8*(33.7/1000)*12)=3,235 [B]

zeď, zápory HEB 140 délky 6 m - 36 ks x 33,7 kg/m  (6*(33.7/1000)*36)=7,279 [C]

hmotnost převázek a rozpěr  1.399=1,399 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,035 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  111,400  0,00  0,00

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)

plocha u OP1 + plocha u OP2 + plocha zdi  ((6.4+3.3+2)*2.8)+((2+5)*2.8)+(2.4*(11+13.6))=111,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 25 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  5,120  0,00  0,00
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TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ

těsnění zatrubnění koryta na začátku opěrné zdi  (1.6*3.2)=5,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

 26 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M  464,000  0,00  0,00

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM

vrty do DN300 - záporové pažení - OP1  (19*8)=152,000 [A]

vrty do DN300 - záporové pažení - OP2  (12*8)=96,000 [B]

vrty do DN300 - záporové pažení - zeď  (36*6)=216,000 [C]

Celkem: A+B+C=464,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení 

dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M  105,000  0,00  0,00

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM

uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele

na trvalou skládku - vrty do DN800  (7*(8+7))=105,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- 

zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce 

pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení 

dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení 

zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché vrtání

 28 264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M  138,000  0,00  0,00

VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM

uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele

na trvalou skládku - vrty do DN700  (6*(2*8+7))=138,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- 
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zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce 

pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení 

dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení 

zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché vrtání

 29 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  23,009  0,00  0,00

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

dle přílohy 5 - OP1  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*7.55)=4,322 [A]

dle přílohy 5 - OP2  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(8.216+0.595))=5,044 [B]

dle přílohy 5 - opěrná zeď  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(7.98+7.98+7.87))=13,643 [C]

Celkem: A+B+C=23,009 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 30 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,681  0,00  0,00

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

dle pol. 272325 x 160 kg/m3  (23.009*0.160)=3,681 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) 

a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby 

jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření 
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pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- 

separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  57,353  0,00  0,00

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

geomembrána, těsnící folie z HDPE v přechodové oblasti, min. tl 2mm

přechodová oblast včetně vytažení pod drenáž  (2.5*(7.12+7.6))=36,800 [A]

za rubem opěrné zdi včetně vytažení pod drenáž  (0.93*22.1)=20,553 [B]

Celkem: A+B=57,353 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro 

odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  96,000  0,00  0,00

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy a vyvrtání otvoru  ((6+10)*6)=96,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,805  0,00  0,00

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

dle přílohy 15 - levá římsa  ((0.4*0.25+1*0.225)*5.8)=1,885 [A]

dle přílohy 15 - pravá římsa  ((0.5*0.3+0.49*0.3)*(2.6+5.65+1.9))=3,015 [B]

dle přílohy 15- římsa opěrné zdi  ((0.4*0.4)*(0.575+7.98+7.98+7.87))=3,905 [C]

Celkem: A+B+C=8,805 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,828  0,00  0,00

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

dle pol. č.317325 x 94 kg/m3  (8.805*0.094)=0,828 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

 - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 

výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího 

zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro 

zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci 

výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  13,300  0,00  0,00

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

dle přílohy č.13 - dřík opěrné zdi  (((1.3+1.35)/2*7.87+(1.35+1.42)/2*7.98+(1.42+1.53)/2*7.98)*0.4)=13,300 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
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opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,806  0,00  0,00

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

dle pol.č.327325 x 211 kg/m3  (13.3*0.211)=2,806 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) 

a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby 

jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření 

pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- 

separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  29,495  0,00  0,00

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

dle přílohy č.11 - OP1  (0.4*((1.026+1)/2*0.485+(1.8+1.75)/2*0.86+(1.75+1.83)/2*2.94+(1.83+1.79)/2*2.94+(1.79+1.84)/2*0.806))=5,626 [A]

dle přílohy č.11 - OP2  (0.4*((1.53+1.54)/2*0.302+(1.73+1.66)/2*1.37+(1.66+1.73)/2*3.01+(1.73+1.69)/2*3.01+(1.69+1.75)/2*0.81))=5,771 [B]

dle přílohy č.11 - příčel  (8.08*4.75*0.4)=15,352 [C]

dle č.11 - křídla vpravo  (((0.89+1.91)/2*1.55+(1.91+1.9)/2*0.5+(1.9+1.84)/2*0.27+(0.78+1.78)/2*1.46+(1.78+1.79)/2*0.5+(1.79+1.74)/2*0.27)*0.4)=2,746 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,495 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
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vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  6,636  0,00  0,00

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

dle pol.č.389325 x 225 kg/m3  (29.495*0.225)=6,636 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) 

a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby 

jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření 

pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- 

separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 39 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  7,507  0,00  0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

blok pod drenáž - OP1 + OP2 + opěrné zdi  ((0.3*0.64*7.12)+(0.3*0.64*7.58)+(0.3*0.64*24.4))=7,507 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
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vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,771  0,00  0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

pod základy (vč vrtací šablony, odpočet vrt. oken) - OP1 a OP2 vč. křídla a opěrné zdi  ((11.79+13.21+31.04)*0.15-(0.75*0.75*15+0.63*0.63*23)*0.15)=5,771 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,077  0,00  0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

podsyp 10cm pod betonem dlažby - kam. koryto +   ((29*3.15+4.65*17.07)*0.1)+((1.2*(7.5+9.2))*0.1)=19,077 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
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jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,206  0,00  0,00

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopísek těsnící folie - ochr. těsnící folie dle pol. 28999 tl. 2*150 mm  (57.353*0.15*2)=17,206 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 43 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,519  0,00  0,00

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU

obsyp drenáže za rubem stěn - OP1 + OP2 + opěrné zdi  ((0.3*0.3*7.12)+(0.3*0.3*7.58)+(0.3*0.3*24.4))=3,519 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  57,230  0,00  0,00

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

odláždění koryta a svahů na výtoku z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože C20/25n-XF3,

včetně spárování cement. maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, tř. jakosti 1

kam. koryto + kam. svahy na výtoku  (((29*3.15+4.65*17.07)*0.3)+(1.2*(7.5+9.2))*0.3)=57,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 

tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s 

vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 45 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,635  0,00  0,00

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30

prahy v korytě  (4.42+2.43*0.5)=5,635 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
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úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, 

kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- 

úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- 

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a 

tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné 

zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  0,004

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 46 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  9,350  0,00  0,00

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

přespárování části kam. zdi na vtoku mostu  (5.5*1.7)=9,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitěvyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 

povrchuspárováníodklizení suti a přebytečného materiálupotřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7

 47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  134,084  0,00  0,00

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY
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1x pentrace (ALP) + 2x nátěr (ALN)

základy svisle OP1  ((7.54+2*0.97+7.55)*0.6)=10,218 [A]

základy svisle OP2  ((8.65+0.84+0.35+7.78+0.97)*0.6)=11,154 [B]

základy vodor. OP1  ((7.54+7.55)*0.27)=4,074 [C]

základy vodor .OP2  ((8.65+0.84+0.35+7.78)*0.27)=4,757 [D]

základy svisle opěrná zeď  ((23.87*2+0.9)*0.6)=29,184 [E]

základy vodor.opěrná zeď  (23.87*2*0.25)=11,935 [F]

stěny rámu - dolní část  ((7.12+7.58+0.49)*1+(7.55+8.41+0.7)*0.4)=21,854 [G]

stěna opěrné zdi - dolní část  (23.87*(0.5+0.9))=33,418 [H]

křídla - vnější a čelní plochy  (2.54+2.43+(1.87+0.5+0.9+0.5+1.75+0.78)*0.4)=7,490 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=134,084 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po 

etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- 

provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 48 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  171,676  0,00  0,00

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP min. tl. 4mm

stěna rámu zdi - na rubu horní část  ((7.6+7.58+0.49)*(1.2+0.3)+((1.36+1.03)/2+0.3)*59.191)=111,996 [A]

křídla - vnitřní plochy  (3.64+3.44)=7,080 [B]

pracovní spáry  (0.5*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2))=39,800 [C]

dilatační spáry zdi  ((0.3+0.5)*((0.6+0.25)*2+0.5+1.8)*4)=12,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=171,676 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po 

etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- 

provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 49 711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  41,925  0,00  0,00

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP, min. tl 5mm  5.59*7.5=41,925 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po 

etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- 

provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový betonv této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí 

(mosty, propusty, kolektory)

 50 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  13,473  0,00  0,00

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP, min. tl 5mm  ((1.03+0.15)*5.66+(0.52+0.15)*10.14)=13,473 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po 

etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- 

provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  72,640  0,00  0,00

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

pracovní spáry, min. 600g/m2  (0.8*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2))=63,680 [A]

dilatační spáry zdi, min. 600g/m2  (0.8*((0.6+0.25)*2+0.5+0.6)*4)=8,960 [B]

Celkem: A+B=72,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace
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 52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  7,572  0,00  0,00

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

čela rámu až za okapničku  5.22*(0.5+0.28)+4.73*(0.46+0.28)=7,572 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 53 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,342  0,00  0,00

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

vnitřní hrana římsy mostu  ((0.125+0.15)*(5.65+10.14))=4,342 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 54 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M  2,500  0,00  0,00

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

obnovení kanalizace v opěrné zdi  2.5=2,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní 

prohlídku

 55 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,500  0,00  0,00
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POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

průchod drenáže opěrami mostu a opěrnou zdí  (0.5*(2+3))=2,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní 

prohlídku

 56 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  4,750  0,00  0,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

průchod drenáže opěrami mostu a opěrnou zdí  ((0.4+0.4+0.15)*(2+3))=4,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní 

prohlídku

 57 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  32,000  0,00  0,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

(3.5+4.5+24)=32,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
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těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,540  0,00  0,00

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

zábradlí na římsách mostu a opěrné zdi  (6.5+10.14+23.9)=40,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

 59 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  16,000  0,00  0,00

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

opěry mostu  (2+2)=4,000 [A]

v římsách mostu a zdí  (6+6)=12,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 60 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  2,000  0,00  0,00

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH

OP1 + OP2  1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; - veškeré potřebné mechanismy; - podklady a dokumentaci 
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zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při 

vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; -  dodávka a montáž měřících trubek.

 61 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  16,000  0,00  0,00

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH

OP1 + OP2 + zeď  4+4+8=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřící 

zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

 62 936502R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  60,732  0,00  0,00

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK ukončení izolace pod římsou křídel 

dle listu 401.24VL 4/2015 přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 

80 mikronů upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné oceliA2 - vrty á 0,3 m 

přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015 vč. 

provedení vrtů a kotvení

ukončení izolace pod římsou křídel dle listu 401.24VL 4/2015

přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů

upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné oceliA2 - vrty á 0,3 m

přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015

vč. provedení vrtů a kotvení

délka x hmotnost (vč. vrutů) - křídla mostu  (2.47+2.05)*2.1=9,492 [A]

délka x hmotnost (vč. vrutů) - římsa opěrné zdi  24.4*2.1=51,240 [B]

Celkem: A+B=60,732 [C]

 63 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  9,350  0,00  0,00

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

stávající kamen.zdi na vtoku mostu  5.5*1.7=9,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 64 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,729  0,00  0,00

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku zhotovitele, naložení, vyložení - odkup zhotovitelem za cenu šrotu

do šrotu - zábradlí na mostě, trubky hmotnost 7 kg/bm  ((3.05+3.1+4.03)*4+1.5*6+9.8*2+0.65*6+0.75*2)*0.007=0,523 [A]

do šrotu - zábradlí na zdi, hmotnost U profilu 5,6 kg/bm  (25.5+9*1.0)*0.0056=0,193 [B]

do šrotu - svislý U profil hrazení na vtoku mostu 8,6 kg/bm  1.53*0.0086=0,013 [C]

Celkem: A+B+C=0,729 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 

hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce 

plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  109,177  0,00  0,00

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM

odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

kam. základy  (0.95*(0.6+0.17)*7.9)=5,779 [A]

opěry  ((0.55*1.36+0.25*0.28)*7.6*2)=12,434 [B]

opěrná zeď  ((2.3+1.87)/2*27.06*0.6)=33,852 [C]

křídla  ((3.3+3.17)*1.64*0.5)=5,305 [D]

kam. dno  ((29*3+7.6*2.05+8.2*1.8)*0.3)=35,202 [E]

kam svahy na výtoku  ((2.4*1.5+2.1*1.5)*8.2*0.3)=16,605 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=109,177 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 66 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

20KM

M3  12,451  0,00  0,00

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-201

SO-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

mostní deska  (0.3*2.7*7.36)=5,962 [A]

římsy mostu  (0.4*0.18*3.05+(0.49*0.36+0.19*0.16)*9.23)=2,128 [B]

žb. sloupy  (0.24*0.24*0.77*4)=0,177 [C]

římsa zdi  (0.15*0.6*27.6)=2,484 [D]

přibetonávka u paty opěrné zdi  (0.7*15*0.1)=1,050 [E]

bet. Torkret na začátku opěrné zdi  (1.3*0.1*5)=0,650 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,451 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 67 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  2,500  0,00  0,00

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ

odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů, vč. poplatků za skládku

vybourání části kanalizace v opěrné zdi  2.5=2,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  41,948  0,00  0,00

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

izolace mostní desky a rubu opěr  (7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6)=41,948 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku.Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-901

SO-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  88,520  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

na trvalou skládku, odvoz na trvalou skládku zhotovitele - výkop zásypu podpěry a násypu k lávce směr Na Špici dle pol. 131738  15.51*2=31,020 [A]

113328 - na skládku dle zhotovitele - ŠD pod panely + modelace násypu  - přístrup k lávce jako dočasný chodník  ((2*3*0.15*2)+(4.0*1.9)+(1.2*3.2))*2=26,480 [B]

113328 - na skládku dle zhotovitele - ŠD zásyp a násyp za podpěrami  (0.62*3+(10.5*(3.2+2)/2)*0.5)*2=31,020 [C]

Celkem: A+B+C=88,520 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  28,800  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  

ŽELEZOBETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

96716 - panelové rovnaniny dle pol. 27512  12*2.4=28,800 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-901

SO-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 015170 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 

01  DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T  0,893  0,00  0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO 

PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

96717 - pol. 27518 + pol 76252  (0.075+1.2)*0.7=0,893 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  24,000  0,00  0,00

PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ

plocha lávky  12*2=24,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ

C

 7,000  0,00  0,00

PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ

předpoklad 7 měsíců  7=7,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  24,000  0,00  0,00

PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ

plocha lávky  12*2=24,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-901

SO-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 7 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 20KM

M3  12,000  0,00  0,00

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 

20KM

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů, panely jsou majetkem zthotovitele

panely - založení dočasné lávky pro pěší  1*3*2*2=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  28,750  0,00  0,00

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

na skládku dle zhotovitele - ŠD pod panely + modelace násypu  - přístrup k lávce jako dočasný chodník  ((2*3*0.15*2)+(4.0*1.9)+(1.2*3.2))=13,240 [A]

na skládku dle zhotovitele - ŠD zásyp a násyp za podpěrami  0.62*3+(10.5*(3.2+2)/2)*0.5=15,510 [B]

Celkem: A+B=28,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3  5,175  0,00  0,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM

odvoz na mezideponii zhotovitele - pod panelové podpěry a násyp k lávce směr Na Špici  ((1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*0.15)=5,175 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  9,575  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO-901
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

natěžení a dovoz ornice z mezideponie zhotovitele - ornice - dle pol. 12110  5.175=5,175 [A]

natěžení a dovoz zeminy z mezideponie zhotovitele - zemina - dle pol.17411  4.4=4,400 [B]

Celkem: A+B=9,575 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, 

vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho 

ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 131733 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  4,400  0,00  0,00

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

pro zpětné použití, odvoz na mezideponii zhotovitele - výkop pro panelový základ směr Radim  2.5*0.44*4=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 

přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  15,510  0,00  0,00

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů

na skládku dle zhotovitele - výkop zásypu podpěry a násypu k lávce směr Na Špici dle pol. 458523  15.51=15,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 

přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,085  0,00  0,00

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ornice - na mezideponii z pol. 121103  5.175=5,175 [A]

zemina - na mezideponii potřeba zásypu z pol. 131733  4.4=4,400 [B]

zemina - na trvalou skládku m3 z pol. 131738  15.51=15,510 [C]

Celkem: A+B+C=25,085 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí 

vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod 

vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a 

svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- 

veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,400  0,00  0,00

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zemina z mezideponie, výkopku dle pol. 13173  4.4=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
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vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 

stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a 

nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 

nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  34,500  0,00  0,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

zpětné ohumusování ploch  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)=34,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:

5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  34,500  0,00  0,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

zpětné ohumusování ploch  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)=34,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  103,500  0,00  0,00

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

3x - zpětné ohumusování ploch  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*3=103,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné 

zalití a hnojení

 18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  51,750  0,00  0,00

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

1,5x - zpětné ohumusování ploch  (1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*1.5=51,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 
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terénu

 19 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  5,175  0,00  0,00

OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE

na mezideponii zhotovitele  ((1.2+1.5*4+10.5*(3.2+2)/2)*0.15)=5,175 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:

2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok 

ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  0,001

Základy2

 20 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  38,740  0,00  0,00

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2

netkaná geotextilie pro oddělení podsypu podpěr lávky a násypu  4.0*1.9+1.2*3.2+10.5*(3.2+2)/2=38,740 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy 

pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 21 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  13,240  0,00  0,00

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

ŠDb 0-32

pod panely + modelace násypu  - přístrup k lávce jako dočasný chodník  ((2*3*0.15*2)+(4.0*1.9)+(1.2*3.2))=13,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  12,000  0,00  0,00

HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

panely jsou majetkem zthotovitele, zhotovitel v ceně zohlední obrátkovost panelů

panely - založení dočasné lávky pro pěší  1*3*2*2=12,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a 

zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně 

montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž 

dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- 

veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, 

příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

 23 27518 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3  0,075  0,00  0,00

HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH

z fošen min. tl 5cm, fošny jsou majetkem zhotovitele, zhotovitel zohlední obrátkovost fošen

úložné prahy z tvrdého dřeva  0.1*0.15*2.5*2=0,075 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních 

a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- jakákoliv doprava a 

manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a 

pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,- 

veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,- osazení kotvení nebo přímo 

částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,- osazení značek, včetně 

jejich zaměření.- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- veškeré druhy povrchových úprav,- 

zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 24 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  15,510  0,00  0,00

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

ŠDb 0-32

zásyp a násyp za podpěrami  0.62*3+(10.5*(3.2+2)/2)*0.5=15,510 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 25 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  7,200  0,00  0,00

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA

obnovení chodníku vpravo silnice u nástupu na lávku  4.8*1.5=7,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 26 76252 TESAŘSKÉ PODLAHY M3  1,200  0,00  0,00

TESAŘSKÉ PODLAHY

dřevěná podlaha lávky v tl. 50 mm  12*2*0.05=1,200 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 27 91225R SLOUPKY KOVOVÉ KUS  2,000  0,00  0,00
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PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-901

SO-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SLOUPKY KOVOVÉ

zábrana proti vjezdu na lávku - včetně základové patky a včetně následné demontáže - pro oba vstupy na lávku  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 28 96717 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH M3  1,275  0,00  0,00

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH

podpěrné fošny lávky + podlaha lávky min. tl 5cm, fošny jsou majetkem zhotovitele, zhotovitel zohlední obrátkovost fošen

odvozu na skládku dle zhotovitele - pol. 27518 + pol 76252  (0.075+1.2)=1,275 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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SO-990

Objekt: SO-990

Stavba: 33163a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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VRN

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-990

SO-990

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730R VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace 

stavby dle požadavku správců.

Nutné vytyčení všech pozemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.

Přesnou polohu pozemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit.

PEVNÁ CENA

vytyčení stávajícíh podzemních sítí  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený 

katastrálním úřadem

PEVNÁ CENA

oddělovací geometrické plány pro vypořádání  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření 

a geodetické práce v průběhu výstavby - zaměření vrstev pro určení kubatur 

konstrukčních vrstev a celkových plošných a dálkových výměr, obvod staveniště 

apod.). Včetně ochrany vytyčovacích bodů. 

3x tištěná + 1x CD

PEVNÁ CENA

vytyčení obvodu stavby a nových konstrukcí  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání 

dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovacích bodů.

3x tištěná + 1x CD
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VRN

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-990

SO-990

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí Vltava s.p.  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plánu údržby a 

sledování mostu

Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf

PEVNÁ CENA

vypracování plánu údržby a sledování mostu  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  0,00  0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

PEVNÁ CENA

včetně stanovéní zatížitelnosti  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace bude požadována (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za 

vypracování - RDS. Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé 

stavební objekty.

Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf

PEVNÁ CENA

ZDS, RDS  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02943B OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tiskem).

Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf.

PEVNÁ CENA
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VRN

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-990

SO-990

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 

komunikace.

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.

Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.

Zadavatel poskytně dokumentaci v otevřeném formátu dwg.

PEVNÁ CENA

1x digitální verze + 4x tištěná verze  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02946F OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

PEVNÁ CENA

digitální podoba, členění dle datumu, postup výstavby, před zakrýváním konstrukcí apod.  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v 

papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 11 02946R OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ PŘED A PO 

VÝSTAVBĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s propojením a prokázáním stavu konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 
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VRN

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-990

SO-990

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

CD dle SOD.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v 

papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 12 02946V OSTAT POŽADAVKY - PASPORT - VIDEOZÁZNAM OBJÍZDNÝCH 

TRAS

KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace + videozáznam objízdných tras zahájením a po dokončení prací.

PEVNÁ CENA

digitální podoba, pasport + videozáznam objízdných tras - před a po realizaci  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v 

papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 13 02950A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPŮ DO DOTČENÝCH 

NEMOVITOSTÍ

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...Trasy pro pěší v 

souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.

PEVNÁ CENA

provizorní lávky, přejezdy apod.  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  0,00  0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

PEVNÁ CENA

první hlavní mostní prohlídka  1=1,000 [A]
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VRN

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-990

SO-990

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou- vyhotovení záznamu (protokolu), který 

jednoznačně definuje stav mostu

 15 029611G OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA HOD  8,000  0,00  0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

PEVNÁ CENA

8=8,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem geotechnika z důvodu zásahu do aktivní zóny - viz Technická zpráva SO 125.2

 16 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele na obou koncích realizovaného úseku. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

informační tabule dle požadavků investora, údaje o investorovi, zhotoviteli, kontakty na zainteresované techniky apod.  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací 

konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených čátí 

během platnosti

 17 03710R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

VÝHYBNY AUTOBUSŮ

KPL  1,000  0,00  0,00

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - VÝHYBNY 

AUTOBUSŮ

PEVNÁ CENA

dodáva, montáž, demontáž - panelové zpevněné plochy pro vyhýbání autobusů po objízdných tras  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele - výhybna pro BUS na objízdné trase o rozměrech 3x25 m z opakovaně 

použitelného materiálu ( opakovaně použité betonové panely s podsypem z recyklátu)

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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VRN

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-990

SO-990

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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PRELIMINÁŘE

PRELIMINÁŘE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO-995
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 1 P709120R PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU, OBNOVA OBSYPU 

PÍSKEM, ZAKRYTÍ BETONOVÝMI DESKAMI A FÓLIÍ

M  9,000  0,00  0,00

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU, OBNOVA OBSYPU PÍSKEM, 

ZAKRYTÍ BETONOVÝMI DESKAMI A FÓLIÍ

PRELIMINÁŘ - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO PÍSEMNÉ DOHODĚ INVESTOR x ZHOTOVITEL

plynového potrubí  9=9,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – 

poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 2 P86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 

200MM

M  9,000  0,00  0,00

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM

PRELIMINÁŘ - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO PÍSEMNÉ DOHODĚ INVESTOR x ZHOTOVITEL

nová půlená chránička plynového potrubí  9=9,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  

trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava 

podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů  

šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění 

konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- opláštění dle dokumentace a 

nutné opravy opláštění při jeho poškození

 3 P899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  3,600  0,00  0,00

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
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III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část_neoceněný

PRELIMINÁŘE

PRELIMINÁŘE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163a

SO-995

SO-995

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PRELIMINÁŘ - POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PO PÍSEMNÉ DOHODĚ INVESTOR x ZHOTOVITEL

obetonování nové půlené chráničky plynového potrubí  9*0.4=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

Trubní vedení  0,008

 0,00Celkem:


