

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Gymnázium Boženy Němcové	JKSO	
Název objektu	Výměna oken a dveří	EČO	
		Místo	Hradec Králové, Pospíšilova třída 324
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH			
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0		
				základní		21,0		
				Cena s DPH				
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
e1	Etapa I									
e2	Etapa II									
e3	Etapa III									
e4	Etapa IV									

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Gymnázium Boženy Němcové**

Název objektu **Výměna oken a dveří**

Název části **Etapa I**

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové
Objekt: Výměna oken a dveří
Část: Etapa I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 28.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	138,570		
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	---------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2067,040		
3	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	27,714		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
5	013	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	292,719		
6	013	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	182,786		

997 Přesun sutě

7	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	23,659		
8	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,659		
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	212,931		
10	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,659		

998 Přesun hmot

11	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,847		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

12	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	18,476		
13	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	18,476		
14	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,057		

766 Konstrukce truhlářské

15	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva	m2	475,505		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 28.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn A vel. 1330/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	56,000		
17	611	6113202	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn B vel. 1380/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	25,000		
18	611	6113203	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn C vel. 1480/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	1,000		
19	611	6113204	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn E vel. 1510/2710mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	30,000		
20	R	7666299	Vzorové okno pro odsouhlasení profilací, tvaru, kování, těsnění, otevírání, rozměrů prvků, poutců, příčlů, 4kř, ozn A, osazení do zaměřeného otvoru	kus	1,000		
21	R	76666011	D+M - dřev 2kř vlysové dveře ozn I vel. 1720/4030mm, horní oblouk, celková repase na dílně, výměna poškozených částí, výměna nebo repase kování, provizorní zabezení otvoru, repase rámu, povrchová úprava	kus	2,000		
22	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	508,000		
23	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	8,631		

776

Podlahy povlakové

24	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	110,856		
25	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	110,856		
26	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	114,182		
27	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,353		

784

Dokončovací práce - malby a tapety

28	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2156,592		
29	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2156,592		

786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

30	786	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	475,505		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 28.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	553	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	475,505		
32	786	7868941	DMTŽ stávajících žaluzií	m2	475,505		
33	786	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,618		

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 28.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	138,570		
			a3*(0,6+0,15)		138,570		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2 067,040		
			"a" (1,33+2,65)*2*28*2		445,760		
			"b" (1,38+2,65)*2*25		201,500		
			"c" (1,48+2,65)*2		8,260		
			"d" (1,51+2,65)*2*15		124,800		
			"e" (1,51+2,71)*2*15*2		253,200		
		a2	Mezisoučet		1 033,520		
			a2*2		2 067,040		
3	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	27,714		
			a3*0,15		27,714		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
5	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	292,719		
			"a" 28*2*1,33*2,65		197,372		
			"b" 1,38*2,65*25		91,425		
			"c" 1,48*2,65		3,922		
			Součet		292,719		
6	013	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	182,786		
			"d" 15*1,51*2,65		60,023		
			"e" 15*2*1,51*2,71		122,763		
			Součet		182,786		

997 Přesun sutě

7	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	23,659		
8	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,659		
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	212,931		
10	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,659		

998 Přesun hmot

11	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,847		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

12	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	18,476		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 28.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"a" 1,38*28*2		77,280		
			"b" 1,43*25		35,750		
			"c" 1,53		1,530		
			"d" 1,56*15		23,400		
			"e" 1,56*15*2		46,800		
		a3	Mezisoučet		184,760		
			a3*0,1		18,476		
13	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	18,476		
			a3*0,1		18,476		
14	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,057		
766 Konstrukce truhlářské							
15	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	475,505		
			"a" 28*2*1,33*2,65		197,372		
			"b" 25*1,38*2,65		91,425		
			"c" 1,48*2,65		3,922		
			"d" 15*1,51*2,65		60,023		
			"e" 15*2*1,51*2,71		122,763		
		a1	Součet		475,505		
16	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn A vel. 1330/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	56,000		
			28*2		56,000		
17	611	6113202	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn B vel. 1380/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	25,000		
			25		25,000		
18	611	6113203	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn C vel. 1480/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	1,000		
			1		1,000		
19	611	6113204	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn E vel. 1510/2710mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	30,000		
			15*2		30,000		
20	R	7666299	Vzorové okno pro odsouhlasení profilací, tvaru, kování, těsnění, otevírání, rozměrů prvků, poutců, příčl, 4kř, ozn A, osazení do zaměřeného otvoru	kus	1,000		
21	R	76666011	D+M - dřev 2kř vlysově dveře ozn I vel. 1720/4030mm, horní oblouk, celková repase na dílně, výměna poškozených částí, výměna nebo repase kování, provizorní zabetnění otvoru, repase rámu, povrchová úprava	kus	2,000		
22	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	508,000		
			4*(28*2+25+1+15*3)		508,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa I

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 28.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
23	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	8,631		

776 Podlahy povlakové

24	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	110,856		
			a3*0,6		110,856		
25	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	110,856		
			a3*0,6		110,856		
26	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	114,182		
			a3*0,6*1,03		114,182		
27	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,353		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

28	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 156,592		
			(11,3*4+6,6+5+2,8+2,3+8,3+8,7+5,3+8,3+2,3+2,8+5+6,6+6,6*2+26,2+6,6)*3,3*3+a2*0,6		2 156,592		
29	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 156,592		
			a4		2 156,592		

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

30	786	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	475,505		
			a1		475,505		
31	553	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	475,505		
			a1		475,505		
32	786	7868941	DMTŽ stávajících žaluzií	m2	475,505		
			a1		475,505		
33	786	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,618		

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Gymnázium Boženy Němcové**

Název objektu **Výměna oken a dveří**

Název části **Etapa II**

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa II

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	45,212		
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	926,960		
3	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	16,955		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
5	013	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	206,806		

997

Přesun sutě

6	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	10,371		
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,371		
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,339		
9	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,371		

998

Přesun hmot

10	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,459		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

11	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,303		
12	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	11,303		
13	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,035		

766

Konstrukce truhlářské

14	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	206,806		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové
Objekt: Výměna oken a dveří
Část: Etapa II

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn A vel. 1330/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	40,000		
16	611	6113202	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn B vel. 1380/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	18,000		
17	R	76666011	D+M - dřev 2kř vlysové dveře ozn G vel. 1400/3120mm, s nadsvětlíkem, celková repase, výměna poškozených částí, výměna nebo repase kování, repase rámu a revize zasklení, povrchová úprava	kus	2,000		
18	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	232,000		
19	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	4,460		

776

Podlahy povlakové

20	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	67,818		
21	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	67,818		
22	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	69,853		
23	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,216		

784

Dokončovací práce - malby a tapety

24	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	699,970		
25	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	699,970		

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa II

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	45,212		
			a3*(0,25+0,15)		45,212		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	926,960		
			"a" (1,33+2,65)*2*20*2		318,400		
			"b" (1,38+2,65)*2*18		145,080		
		a2	Mezisoučet		463,480		
			a2*2		926,960		
3	011	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	16,955		
			a3*0,15		16,955		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
5	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	206,806		
			"a" 20*2*1,33*2,65		140,980		
			"b" 1,38*2,65*18		65,826		
			Součet		206,806		

997 Přesun sutě

6	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	10,371		
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,371		
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,339		
9	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,371		

998 Přesun hmot

10	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,459		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

11	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,303		
			"a" 1,38*28*2		77,280		
			"b" 1,43*25		35,750		
		a3	Mezisoučet		113,030		
			a3*0,1		11,303		
12	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	11,303		
			a3*0,1		11,303		
13	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,035		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa II

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

766 Konstrukce truhlářské

14	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	206,806		
"a" 20*2*1,33*2,65					140,980		
"b" 18*1,38*2,65					65,826		
a1 Součet					206,806		
15	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn A vel. 1330/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olistování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	40,000		
20*2					40,000		
16	611	6113202	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn B vel. 1380/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olistování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	18,000		
18					18,000		
17	R	76666011	D+M - dřev 2kř vlysové dveře ozn G vel. 1400/3120mm, s nadsvětlíkem, celková repase, výměna poškozených částí, výměna nebo repase kování, repase rámu a revize zasklení, povrchová úprava	kus	2,000		
18	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	232,000		
4*(40+18)					232,000		
19	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	4,460		

776 Podlahy povlakové

20	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	67,818		
a3*0,6					67,818		
21	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	67,818		
22	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olistování	m2	69,853		
23	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,216		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

24	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	699,970		
a4 (11+18,5*2+11)*3,3*3+a2*0,25					699,970		
25	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	699,970		
a4					699,970		

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Gymnázium Boženy Němcové	JKSO	
Název objektu	Výměna oken a dveří	EČO	
Název části	Etapa III	Místo	Hradec Králové, Pospíšilova třída 324
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0		
		základní	21,0		
		Cena s DPH			
		E	Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			
		Klouzavá doložka			
		Zvýhodnění			

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa III

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	90,045		
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--

3

Svislé a kompletní konstrukce

2	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	56,700		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1385,040		
4	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	18,009		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
6	013	968062376	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	306,632		
7	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	56,700		

997

Přesun sutě

8	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	19,502		
9	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,502		
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,518		
11	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,502		

998

Přesun hmot

12	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,832		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

13	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,006		
14	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	12,006		
15	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,037		

766

Konstrukce truhlářské

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové
Objekt: Výměna oken a dveří
Část: Etapa III

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	306,632		
17	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn A vel. 1330/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	62,000		
18	611	6113202	okno dřev jednoduché atyp 4kř ozn a1 vel. 1380/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, ornament sklo, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připoj spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	25,000		
19	R	76666011	D+M - dřev 2kř vlysové dveře prosklené ozn H vel. 1400/3120mm, s nadsvětlíkem, celková repase, výměna poškozených částí, výměna nebo repase kování, repase rámu a revize zasklení, povrchová úprava	kus	3,000		
20	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	348,000		
21	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	6,689		

776 Podlahy povlakové

22	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	51,336		
23	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	51,336		
24	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	52,876		
25	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,163		

781 Dokončovací práce - obklady keramické

26	781	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	56,700		
27	597	5976102	obkládačky keramické dle stáv pro doplnění obkladu parapetů a ostění - dle skut, olištování	m2	62,370		
28	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	56,700		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

29	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1259,982		
30	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1259,982		

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

31	786	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	306,632		
32	553	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	306,632		
33	786	7868941	DMTŽ stávajících žaluzií	m2	306,632		
34	786	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,399		

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové
Objekt: Výměna oken a dveří
Část: Etapa III

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa III

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	90,045		
			a3*(0,6+0,15)		90,045		

3 Svislé a kompletní konstrukce

2	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	56,700		
			a7		56,700		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 385,040		
			"a" (1,33+2,65)*2*(16+21+25)		493,520		
			"a1" (1,33+2,65)*2*(9+8*2)		199,000		
		a2	Mezisoučet		692,520		
			a2*2		1 385,040		
4	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	18,009		
			a3*0,15		18,009		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

5	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
6	013	968062376	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	306,632		
			"a" (16+21+25)*1,33*2,65		218,519		
			"a1" 1,33*2,65*(9+8+8)		88,113		
			Součet		306,632		
7	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	56,700		
		a7	"parapet a ostění - dle skut" (1,38+1,2*2)*0,6*(9+8*2)		56,700		

997 Přesun sutě

8	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	19,502		
9	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,502		
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,518		
11	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,502		

998 Přesun hmot

12	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,832		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

13	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12,006		
			"a" 1,38*(16+21+25)		85,560		
			"a1" 1,38*(9+8*2)		34,500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa III

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
a3			Mezisoučet		120,060		
			a3*0,1		12,006		
14	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	12,006		
			a3*0,1		12,006		
15	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,037		
766 Konstrukce truhlářské							
16	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva	m2	306,632		
			"a" (16+21+25)*1,33*2,65		218,519		
			"a1" (9+8+8)*1,33*2,65		88,113		
a1			Součet		306,632		
17	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn A vel. 1330/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	62,000		
			16+21+25		62,000		
18	611	6113202	okno dřev jednoduché atyp 4kř ozn a1 vel. 1380/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, ornament sklo, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připoj spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	25,000		
			9+8*2		25,000		
19	R	76666011	D+M - dřev 2kř vlysové dveře prosklené ozn H vel. 1400/3120mm, s nadsvětlíkem, celková repase, výměna poškozených částí, výměna nebo repase kování, repase rámu a revize zasklení, povrchová úprava	kus	3,000		
20	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	348,000		
			4*(16+21+25+9+8*2)		348,000		
21	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	6,689		
776 Podlahy povlakové							
22	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	51,336		
			a6		51,336		
23	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	51,336		
			a6		51,336		
24	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	52,876		
			a6*1,03		52,876		
25	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,163		
781 Dokončovací práce - obklady keramické							
26	781	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	56,700		
			a7		56,700		
27	597	5976102	obkládačky keramické dle stáv pro doplnění obkladu parapetů a ostění - dle skut, olištování	m2	62,370		
			a7*1,1		62,370		
28	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	56,700		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa III

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

a7

56,700

784 Dokončovací práce - malby a tapety

29	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 259,982		
----	-----	-----------	---	----	-----------	--	--

a4 (6+24,5*2+11*2+8,3)*3,3*3+a2*0,6

1 259,982

30	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 259,982		
----	-----	-----------	---	----	-----------	--	--

a4

1 259,982

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

31	786	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	306,632		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

a1

306,632

32	553	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	306,632		
----	-----	-----------	----------------------------------	----	---------	--	--

a1

306,632

33	786	7868941	DMTŽ stávajících žaluzií	m2	306,632		
----	-----	---------	--------------------------	----	---------	--	--

a1

306,632

34	786	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,399		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Gymnázium Boženy Němcové	JKSO	
Název objektu	Výměna oken a dveří	EČO	
Název části	Etapa IV	Místo	Hradec Králové, Pospíšilova třída 324
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v CZK					
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	
4		Montáž	11		
5	"M"	Dodávky			
6		Montáž			
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D
					Celkem bez DPH
					DPH % Základ daně DPH celkem
					snížená 15,0
					základní 21,0
					Cena s DPH
					E
					Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					Klouzavá doložka
					Zvýhodnění

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa IV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	24,825		
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	400,000		
3	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,965		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	425,600		
5	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	4256,000		
6	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	425,600		
7	R	9539501	DMTŽ a zpětná MTŽ stávajícího zastínění oken, oprava dle skut	m2	110,842		
8	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
9	R	95395012	DMTŽ a zpětná MTŽ stávajících ochranných sítí oken, oprava dle skut	m2	110,842		
10	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	39,220		
11	013	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	71,622		

997

Přesun sutě

12	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	5,514		
13	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,514		
14	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,626		
15	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,514		

998

Přesun hmot

16	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,913		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

17	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,310		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové
Objekt: Výměna oken a dveří
Část: Etapa IV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	3,310		
19	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,010		

766 Konstrukce truhlářské

20	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	110,842		
21	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn C vel. 1480/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	10,000		
22	611	6113202	okno dřevěné sdružené atyp 9kř ozn F vel. 1730/4140mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, zakončení oblouk, třívrstvý lepený hranol smrk, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	10,000		
23	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	130,000		
24	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	1,548		

776 Podlahy povlakové

25	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	19,860		
26	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	19,860		
27	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	20,456		
28	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,063		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

29	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	639,120		
30	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	639,120		

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa IV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	002	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	24,825		
			a3*(0,6+0,15)		24,825		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	400,000		
			"c" (1,48+2,65)*2*10		82,600		
			"f" (1,73+4,14)*2*10		117,400		
		a2	Mezisoučet		200,000		
			a2*2		400,000		
3	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,965		
			a3*0,15		4,965		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	425,600		
		a8	(9,2*2+4*3)*7*2		425,600		
5	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	4 256,000		
			a8*10		4 256,000		
6	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	425,600		
			a8		425,600		
7	R	9539501	DMTŽ a zpětná MTŽ stávajícího zastínění oken, oprava dle skut	m2	110,842		
			a1		110,842		
8	R	95395011	Pronájem pozemku - dle skut	m2	150,000		
9	R	95395012	DMTŽ a zpětná MTŽ stávajících ochranných sítí oken, oprava dle skut	m2	110,842		
			a1		110,842		
10	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	39,220		
			"c" 10*1,48*2,65		39,220		
			Součet		39,220		
11	013	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	71,622		
			10*1,73*4,14		71,622		

997 Přesun sutě

12	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	5,514		
13	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,514		
14	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,626		
15	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,514		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa IV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

998 Přesun hmot

16	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,913		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

17	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,310		
			"c" 1,53*10		15,300		
			"f" 1,78*10		17,800		
		a3	Mezisoučet		33,100		
			a3*0,1		3,310		

18	764	764236445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	3,310		
			a3*0,1		3,310		

19	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,010		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

766 Konstrukce truhlářské

20	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	110,842		
			"c" 10*1,48*2,65		39,220		
			"f" 10*1,73*4,14		71,622		
		a1	Součet		110,842		

21	611	6113201	okno dřevěné jednoduché atypické 4kř ozn C vel. 1480/2650mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, třívrstvý lepený hranol smrk, 6 tabulek, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	10,000		
			10		10,000		

22	611	6113202	okno dřevěné sdružené atyp 9kř ozn F vel. 1730/4140mm, O+S, U=1,1, Rw=34dB, zakončení oblouk, třívrstvý lepený hranol smrk, vnitřní příčka, profilace a šířky dle det, pevný poutec, těsnění připojovací spáry, olištování, dřevěná okapnice, kování mosaz	kus	10,000		
			10		10,000		

23	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	130,000		
			4*10+9*10		130,000		

24	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	1,548		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

776 Podlahy povlakové

25	776	7765118	Demontáž pvc z parapetů - dle skut	m2	19,860		
			a3*0,6		19,860		
26	776	7765211	Lepení pásů pvc na parapet - dle skut	m2	19,860		
			a3*0,6		19,860		

27	284	2841228	podlahovina pvc tl. 2 mm na parapety - dle skut, vč olištování	m2	20,456		
			a3*0,6*1,03		20,456		

28	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,063		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Gymnázium Boženy Němcové

Objekt: Výměna oken a dveří

Část: Etapa IV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 324

Zpracoval:

Datum: 26.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
29	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	639,120		
		a4	(9,2+16)*2*(3,3+7)+a2*0,6		639,120		
30	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	639,120		
		a4			639,120		

Celkem