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PFedmét projektovych praci
Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni dpravy a vyména nékterych vnéjSich otvord
objektu Jirdskova gymnazia.

Jedna se konkrétné o stavebni Gpravy a vymény oken a dveri v jednotlivych podlazi, predevsim
na chodbach, v kabinetech, klubovné, dilng, sklepé a schodistich.

V soucasné dobé jsou okna drevéna sSpaletova v bézové barvé s cirym dvojitym zasklenim. Vyménou
vyplni otvorld chce uZivatel zlepsit tepelny odpor, dosdhnout lepSich tepelné izolaénich vlastnosti a
tim mit méné nakladd na vytapéni. Redi se stavebni Upravy ve stavbé trvalé. Jedna se o rekonstrukci
stavajicich prostor, pricemZ Gtel vyuZiti zGstane nezménén.

Stavajici stav
V soucasnosti je objekt vyuzivan pro gymnazium osmileté a ctyrleté.
Okna jsou vyméfovana z dlvodu netésnosti a $patné funktnosti pFi otevirani a zavirani.

PFipravné a bouraci prace
Realizace stavby je planovana tak, Ze stavebni prace budou probihat za nepreruseni provozu
stavajiciho gymnazia. V ramci stavby objektu se uvazuji tyto pripravné prace:

> Ochrana zafizeni uZivatele pfed poskozenim pokud zdstane v prostoru stavby.

> Docasné oddéleni stavby od okolnich prostorl, protiprasné Gpravy (oploceni, zaplachtovéani,
pomocné stény v objekfu apod.).

Obecné pokud investor neurci jinak, jsou konstrukce bourany a demontovany do suti! Pripravné
prace typu vystéhovani stavajiciho zarizeni, demontaz a odpojeni zarizeni investora apod. nejsou
predmétem dokumentace zajist'uje investor!

Stavebni opatreni

PFi rekonstrukci vnéjsich ofvorl je nutné dbat na zamezeni prasnosti do stavajicich mistnosti a
vétsich ¢asti dotcenych prostor v objektu. Jakmile by se prach Ci neCistoty dostaly mimo ochranné
zaplachtovani, budou neprodlené odklizeny a Cistény z dlvodu pohybujicich se Zakd Skoly, ktefi by
to roznesli dal po prostorech skoly.

Vsechen vybourany stavebni material bude kontrolované shazovan pomoci potrubi pro shoz
stavebni suti okennim ofvorem. Okenni otvor nesmi byt poskozen, bude ochranén.

Rozsah provadénych praci
Ukolem této stavebni akce je vyména nékterych vnéj&ich okennich i dvefnich otvord. Utelem novych

vyplni otvorl je zlep$it tepelné izolaéni vlastnosti a funkfnost. PFi rekonstrukci neporusit okolni
konstrukce vcetné skladeb.

Bouraci prace

Budou vybourany stavajici okenni a dverni ofvory dle vykresové dokumentace.

Bouraci prace v ramci stavby predstavuji zejména:

> Vybourani stavajicich vyplni okennich a dvernich otvord, s ohledem na neporuseni okolnich
konstrukci vcetné drobnych dprav pro spravnou montaz oken a dveri.

Svislé nosné konstrukce
Nejsou dotceny.
Svislé nenosné konstrukce

vov

K drobnym dpravam dojde u stavajici stény a podlahy v 1. podzemnim podlazi na Sirku stavajiciho
otvoru. Druha Gprava stény a podlahy bude v 2.nadzemnim podlazim v mezipatre.

Nejsou dotceny.
Vodorovné nosné konstrukce

Nejsou dotceny.
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Upravy povrch - vngj§i
U vngj8ich povrchd, pfi demolici, nesmi dojit k poSkozeni fasadnich omitek. V pFipadé poskozeni €i
odloupnuti stavajici omitky, bude omitka vyspravena ve stejném materidlu a odstinu jako je stavajici

odstin vnejSich omitek.
Upravy povrchd - vnitfni

Vnitfni povrchy budou v okoli okennich réml vyspraveny omitkou dle stévajici pouZzité omitky -
nutno zjistit pri vyméné oken (predpoklad je vapennd omitka). Vymalovany budou celé
mistnosti/prostory dotcené vymeénou oken. Vyska odolnéjsiho, omyvatelného natéru je ~1500 mm (hladka

Linkrusta). Odstiny maleb budou vyvzorkovany dle stavajicich barev a vzorky budou odsouhlaseny
architektem a zastupcem $koly. V mensich tastech chodeb a kabinetl neni rovny strop. Jedna se o
klenby valené se zrcatky a zrcadlové klenby. Rozdéleni omitek do barevnych poli a reliéfnost stropu
je treba zohlednit pfi nacenéni pracnosti vymalby.

Vyplné otvord

Viz. vypis vnéjich otvord.
Zamecnické vyrobky

Nejsou zadné zamecnické vyrobky.
Truhlarské vyrobky

Viz. vypis truhlafskych vyrobkd.
Klempirské vyrobky

Viz. vypis klempiFskych vyrobkd.
Vytapéni

Neni dofceno.
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