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TOU/008-24/Ko Ing. Koubovi/18 09.02.2024

Vysvétleni, zména ¢. 9 zadavaci dokumentace k vefejné zakazce na stavebni prace ,,PireloZka silnice 11/303
Béloves — Velké Porici“.

V souladu s § 98 odst. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni pozdejsich predpist
(dale jen zakon), Vam poskytuji vysvétleni zadavaci dokumentace, které je soucasn¢ zménou zadavacich
podminek dle § 99 zakona.

Znéni zadosti:

Zadost & 1 (celkové &. 15)

Dobry den.

Nize zasilame dotazy v textovém znéni:

* V SO 110.1 Provizorni komunikace km 0,072-0,350, polozka 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE
STERKODRTI TL. DO 150MM je uvazovano s tl. do 150mm, v pol. &. 11332 ODSTRANENI PODKLADU
ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO je ve vypoétu uvazovano s odstranénim SD
tl. 160mm. Které z uvedenych tlousték vrstev je spravné?

* SO 104 - v polozce 12573 je zapocteno mnozstvi z polozky 17111, kterou soupis praci SO 104 neobsahuje.
Dale je zde zapocteno nespravné mnozstvi z polozky 17180.

Opravi zadavatel mnozstvi v polozce 125737

Dékuji a jsme s pozdravem
Vysvétleni, zména zaddvaci dokumentace:

K Zadosti ¢. 1 (celkové ¢. 15)

Ve vykazu vymeér, ktery byl uvefejnén na profilu zadavatele, se v objektu SO 110.1 Provizorni komunikace
km 0,072 - 0,305 polozka ¢. 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM nahrazuje
polozkou & 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM, kde je v popisu polozky
uvedeno tl. 160 mm, coz je spravna hodnota tloustky vozovkovych vrstev.

Ve vykazu vymeér, ktery byl uvetejnén na profilu zadavatele, se v objektu SO 104 Pielozka polni cesty z popisu
polozky ¢&. 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I odstrafiuje odkaz na polozku &. 17111.
Mnozstvi odpovidajici polozce ¢. 17111 se presouva do odkazu na polozku ¢. 17180. Celkové mnozstvi
polozky tak zlistava stejné.

Vykaz vymér, ktery byl uvefejnén na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace, se
nahrazuje vykazem vymér, ktery je piilohou tohoto vysvétleni, zmény zadavaci dokumentace.



Dodavatel je povinen zpracovat nabidku na zakladé vykazu vymér, ktery je soucasti tohoto vysvétleni,
zmény zadavacich podminek.

V souvislosti s vySe uvedenym vysvétlenim, zménou zadavaci dokumentace se v Zadavaci dokumentaci
k verejné zakazce podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpisi
(dale jen zakon) na stavebni prace ,,PieloZka silnice I11/303 Béloves — Velké Pori¢i* méni:

e bod 6. Lhita a misto pro podani nabidek nasledovné:
6. Lhita a misto pro podani nabidek
Lhiita pro podani nabidek kon¢i 18.03.2024 v 9:00 hodin.
Adresa pro podani nabidek: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010211

Podanim nabidky se rozumi kompletni dokonc¢eni procesu podani nabidky, tzn., Ze musi byt proveden cely
proces od kliknuti na tlac¢itko ,,Poslat nabidku®, pfes nahrani (ukonc¢eny upload) kompletni nabidky (tj. vSech
soubort, které jsou soucasti nabidky), po potvrzeni podani nabidky kvalifikovanym elektronickym podpisem.

e bod 12.4. Dalsi pozadavky zadavatele, ¢tvrty odstavec nasledovneé:

12.4. Dalsi pozadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje vramci jinych pozadavki na plnéni vefejné zakazky limit pro nabidkovou cenu
za ptedmét vetejné zakazky. Cena za plnéni vetfejné zakazky ve vysi 511.025.394,00 Ké bez DPH je
zadavatelem stanovena jako maximalni a tuto cenu nesmi dodavatel ve své nabidce ptekrocit.

Zadavatel vzhledem k charakteru vyse popsané zmény prodluzuje lhitu pro podani nabidek v souladu
s § 99 odst. 2 zakona, tedy piiméfené.

Ostatni zadavaci podminky k vySe uvedené verejné zakazce zistavaji beze zmény.
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